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PROJETO BASICO
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

(Processo Administrativo n°® 23282.008367/2021-91)

1. ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS
1.1. A contratagao para a prestacao de servigos obedecera a seguinte sequéncia:
| — Levantamento Planialtimétrico da area de abrangéncia (Subsolo dos Blocos A e B).;

Il — Elaboragédo do Laudo de Avaliagdo Estrutural dos Blocos A e B dos Blocos Académicos do
Campus das Auroras da Unilab, que apresentam manifestagbes patoldgicas aparentes,
indicando, inclusive, suas causas.

Ill - Elaboracgédo de Projeto Basico de Recuperagéo Estrutural, no que for pertinente, de acordo
com o que for apontado no Laudo da Etapa anterior.

1.2. A execugdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdao e
aprovacdo, pela fiscalizacdo ou autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas
anteriores.

1.3. Deveréo ser apresentados os seguintes produtos:

Etapa 01: Levantamento Topografico Planialtimétrico na area do subsolo dos Blocos A e B
(A=1.564,00 m?) do edificio Blocos Académicos do Campus das Auroras, que hoje encontra-se em
terreno natural. A necessidade desse levantamento se justifica no interesse da Unilab em utilizar a
area em questdo, uma vez sanada as questdes estruturais impeditivas.

o A UNILAB fornecera a contratada, em versao digital, os projetos de arquitetura dos Blocos
Académicos e o Levantamento Topografico do Campus das Auroras, como forma de
subsidiar os trabalhos.

e Cabera a contratada:

o Analisar toda a documentagéo entregue pelo contratante;

o Entregar o Levantamento Planialtimétrico dentro da melhor técnica e no prazo
estipulado pela Unilab, com a maxima precisao para utilizagdo em futuros projetos
para utilizagdo da area.

e Prazo para execugéao da Etapa 01:

o Entrega do Levantamento Topogréafico Planialtimétrico: até 30 (trinta) dias, a contar
do recebimento da Ordem de Servigo emitida pela fiscalizagéo;

o Analise, avaliagdo e tomada de decisdes por parte da Fiscalizagéo: até 10 (dez) dias,
a contar do recebimento do Levantamento.

Etapa 02: Elaboragdo do Laudo de Avaliagdo Estrutural dos Blocos A e B do edificio Blocos
Académicos, no Campus das Auroras da Unilab, que apresentam manifestagbes patologicas
aparentes, indicando, inclusive, suas causas.

Importante destacar que as manifestagbes patoldgicas verificadas se encontram apenas no
Bloco B, mas por similaridade deve ser analisado também o Bloco A, e verificar se elas podem se
repetir naquele bloco.

e A UNILAB fornecera a contratada, em versao digital, o projeto estrutural do edificio em
questao.
e Cabera a contratada:
o Analisar toda a documentagéo entregue pelo contratante;
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o Emitir Laudo de Avaliagdo da Estrutura do edificio, dentro da melhor técnica e no
prazo estipulado pela Unilab, evidenciando as manifestagdes patoldgicas existentes e
suas causas, subsidiando o projeto que devera ser elaborado na Etapa posterior.

e Prazo para execugao da Etapa 02:

o Entrega do Laudo de Avaliagdo Estrutural: até 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela fiscalizagéo;

o Analise, avaliagdo e tomada de decisdes por parte da Fiscalizagéo: até 10 (dez) dias,
a contar do recebimento do Laudo.

Etapa 03: Elaboragao de Projeto Basico de Recuperagéo Estrutural, no que for pertinente, de acordo
com o que for apontado no Laudo da Etapa 02.

e Cabera a contratada:

o Elaborar Projeto Basico de Recuperagdo Estrutural dentro da melhor técnica e no
prazo estipulado pela Unilab.

o Os projetos deverado contemplar as plantas com desenhos dos pavimentos e todos os
detalhes necessarios a perfeita execugdo do projeto, para a perfeita descricdo do
objeto e contratagdo dos servigos, e para as devidas aprovagdes em 0Orgao
competentes.

o Ao final da Etapa 03, a contratada devera entregar a Comissao de Fiscalizagédo todos
os projetos em meio digital (.dwg) na versdo Autocad 13 e 02 (duas) copias
impressas juntamente com a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART dos
projetos.

o Elaborar Caderno de Especificagdes detalhado, orgamento detalhado e cronograma
fisico-financeiro para execugéo dos servigos.

e Do caderno de especificagées e memorial descritivo:

o A contratada devera entregar minuta do caderno de especificagbes e memorial
descritivo, com a descricdo de todos os materiais e equipamentos a serem
adquiridos, servicos a serem executados, de forma a permitir a elaboragdo de Edital
para contratacao de empresa que fara as obras/reformas necessarias na edificagao.

e Das planilhas orgamentarias:

o A contratada devera entregar estimativa do custo para a execugao dos servigos/obras
necessarios a tornar a edificagdo compativel com as exigéncias das normas de
segurancga.

o A planilha de quantidades e pregos consiste em definir os custos dos servigos/obras,
objeto do projeto e especificagbes, oferecendo orgamento detalhado de todos os
materiais e servigos necessarios para a execugao, na forma sintética e analitica, com
observancia dos seguintes aspectos:

= Todos os projetos deverdo apresentar memorial descritivo com
especificagbes técnicas de todos os materiais a serem utilizados nos
servigos/obra, indicando inclusive marca e modelo, contendo também ao final
do seu descritivo o termo “ou equivalente técnico”.

= Devera ser elaborado Planilha Orgamentaria completa, de acordo com as
diretrizes do TCU Tribunal de Contas da Unido e se necessario sera
apresentado pela contratante modelo de planilha padréo a ser seguido.

= deverd ser elaborado Orcamento Analitico detalhado, onde os quantitativos
de materiais, equipamentos e mao de obra deverdo ser apresentados
separadamente por coluna, para cada item, informando também em colunas
distintas codigos de composicdo relativos aos servigos adotados,
discriminagdo do servigo, unidade de medida, quantidade, custo unitario de
material sem BDI, custo unitario de equipamentos sem BDI, custo unitario de
mao de obra sem BDI, custo total unitario sem BDI, depois disso devera ser
criado outras colunas incluindo o BDI aos custos unitarios parcial e total para
mao de obra, e material e BDI reduzido para equipamentos e/ou empreitada
global.
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Devera ser apresentado Orcamento Analitico detalhado conforme descrito
acima.

Devera ser apresentado as composi¢cdes analiticas detalhadas de custo
unitario.

Devera ser apresentado a Composigéo detalhada/memorial de calculo dos
Encargos Sociais.

Devera ser apresentado a composigéo detalhada/memorial de calculo dos
BDI's adotados.

Devera ser elaborado Curva ABC de servigos e Insumos.

Devera ser elaborado cronograma fisico financeiro, organizado por etapas a
serem medidos mensalmente a cada 30 dias.

Devera ser elaborado planilha para medigédo de servigos a serem executados
durante o servigo/obra.

Devera ser elaborado Planilha resumo, precos totais por etapa.

Devera ser apresentado memoriais de calculo do levantamento de
quantitativos.

Devera ser apresentado os orgamentos disponibilizadas pelos fornecedores.
A tabela de referéncia sera a do Sinapi com desoneragéo (tabela de
composigdes Sinapi do més vigente observando a regido do servigo/obra),
estes deveréo ter seu cédigo e preco informados.

Apods consulta da tabela Sinapi, havendo itens n&o existentes na mesma,
podera ser consultado para os itens faltantes outras tabelas de referéncias,
como: SEINFRA/CE, ORSE/SE ou outras tabelas de referéncia com prego da
regido, devendo ser informando também o codigo da composigéo adotada,
porém, utilizando a mao de obra da tabela do SINAPI.

Em caso de n&o existir os servigos/composigdo ou materiais nas tabelas de
referéncias informadas acima ou outras da regido, deverédo ser realizados
pesquisas de mercado do material, apresentado no minimo trés orgamentos
atuais, contendo informag&o do nome da loja, telefone, nome do responsavel
pelo fornecimento do preco, prego unitério e data. Feito isso, devera ser
realizado a média dos precos unitarios e criar composi¢cao de custos unitario
do servigo com o preco do material cotado e m&o de obra da tabela Sinapi.
Na planilha orgcamentaria devera ser informado ao lado de cada cddigo, o
nome da fonte onde foi obtido o prego (Sinapi, SEINFRA/CE, ORSE/SE,
COTAGAO, dentre outros).

Devera ser elaborado Caderno de Encargos e especificagdes técnicas do
servigo/obra, afim de definir os critérios a serem seguidos pela contratada.
Devera emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART do orgamento
elaborado.

Do Cronograma Fisico- Financeiro:

o

(¢]

o

Sao as informacdes das precedéncias e dos prazos de execugdo de cada servico a
ser entregue para atendimento ao escopo contratado e o recebimento dos servigos.
N&o serdo aceitos cronogramas sintéticos e resumidos elaborados tdo somente com
base em estimativas de percentuais sobre o custo total dos servigos/obras.

O cronograma fisico-financeiro devera descrever detalhadamente as etapas dos
servicos/obras, especificando-os, devendo o calculo dos custos efetuar-se
analiticamente, com base nas planilhas de quantitativos e nos prazos (em dias)
previstos para a execugao das etapas.

Ao final da Etapa 03, a contratada devera entregar a fiscalizagdo o Caderno de
Especificagdes, Caderno de Encargos, Orgamento Detalhado e Cronograma Fisico-
Financeiro, em meio digital e 01 (uma) copia impressa.

Prazos para execucgéo da Etapa 03:

(¢]

A entrega do Projeto Basico de Recuperacdo Estrutural, com todos seus
documentos: em até 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da Ordem de
Servico emitida pela Contratante.
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Para a elaboragao dos projetos devera haver a total observancia das Leis, dos Decretos, das
Portarias, das Normas (federais e distritais), dos Regulamentos, das Resolugdes, das Instrugdes
Normativas e das demais normas, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado.

Os Projetos deveréao estar de acordo com a Legislagao Federal, com as Normas Técnicas da
ABNT e demais legislagbes vigentes, tendo por referéncia e orientagdo os titulos a seguir
discriminados, sem prejuizo do cumprimento das normas advindas ou outras que ndo constam na
relagcéo:

e As diretrizes técnicas para a execugao dos projetos estardo baseadas em normas especificas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e do INMETRO e nas Normas
Regulamentadoras — NR’s, da CLT (Capitulo V, Titulo II).

e Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil;

e As normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial:

o NBR 6.118:2014 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento
o NBR 15.575 - Edificag6es Habitacionais - Desempenho, Parte 2: Requisitos para os
sistemas estruturais

1.4. A taxa de BDI deve ser formada pelos componentes: administragdo central, riscos,
seguros, garantias, despesas financeiras, remuneragéo do particular e tributos incidentes sobre a
receita auferida pela execugéo da obra. Custos diretamente relacionados com o objeto da obra,
passiveis de identificagdo, quantificagdo e mensuracdao na planilha de custos diretos
(administragédo local, canteiro de obras, mobilizagdo e desmobilizagdo, dentre outros), nao
devem integrar a taxa de BDI.

1.5. O projeto executivo contratado sera utilizado para processo licitatério para
contratagao das obras/servigos projetadas, portanto, os itens discriminados na referida planilha
deverdo obedecer aos critérios a seguir:

a) Utilizar composigdes de custos das planilhas mais recentes disponibilizadas do SINAPI para
a discriminagdo de cada um dos itens da planilha, indicando o cédigo referenciado no
SINAPI de cada uma das composigdes e insumos;

b) Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer composi¢des ou insumos equivalentes ou
compativeis, poderao ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia formalmente
aprovada por 6rgéo ou entidade da administragdo publica federal, ou do Distrito Federal,
incorporando-se as composigdes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, os custos
de insumos constantes do SINAPI;

c) Nos casos em que o SINAPI nado oferecer composi¢des ou insumos equivalentes ou
compativeis, e ndo forem encontradas tabelas de referéncia formalmente aprovada por
6rgao ou entidade da administragédo publica federal aplicado ao Estado do Ceara, os itens da
planilha de quantitativos enquadrados nesta situacdo deverdo ser apresentados com
indicagdo do seu pre¢o de mercado, obtido através de coleta e da média aritmética de, no
minimo, trés cotagdes. Os fornecedores deverao ser identificados.

1.6. Os documentos componentes do projeto, quando textos, os arquivos correspondentes
deverao ser apresentados em formato ".doc", documentos "abertos", ou seja, sem protegao para
uso e alteragdes; quando em planilhas, os arquivos deverao ser apresentados em formato ".xIs",
documentos "abertos", ou seja, sem protecdo para uso e altera¢cdes; quando em desenhos,
deverédo ser apresentados em formato ".dwg", versao 2007, documentos "abertos", ou seja, sem
protecdo para uso e alteracoes.

1.7. Os documentos deverdo ser entregues pela CONTRATADA impressos em papel
sulfite branco gramatura 75 g/m?, em 02 (duas) vias originais, assinados pelos responsaveis
técnicos, e em midia digital.



