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PROJETO BASICO

Processo n? 23282.008367/2021-91
PROJETO BASICO
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB

1. OBIJETO

1.1. Contratacgdo do servico de Elaboracdo de Laudo de Avaliagdo Estrutural, com a identificacdo das causas das
manifestagdes patoldgicas que forem apontadas, do Projeto Basico de Recuperagdo Estrutural, e do levantamento
planialtimétrico da area de abrangéncia, referentes aos Blocos A e B dos Blocos Académicos do Campus das Auroras da
UNILAB, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

PRECO

ITEM [DESCRICAO UNID. QUANT. TOTAL (RS)

[evantamento Planialtimétrico da area

01 |de abrangéncia (Subsolo dos Blocos A Metro 1.564,00 R$2.890,00
e B). Quadrado
Elaboracdo do Laudo de Avaliagdo
Estrutural dos Blocos A € B dos Blocos| Metro

02 IAcadémicos do Campus das Auroras | Quadrado 1.564,00 R$13.456,95
da Unilab.

Elaboragio de Projeto Basico de
Recuperagdo Estrutural, no que for

03 . Unid. 01 R$23.150,00
pertinente, de acordo com o que for
apontado no Laudo da Etapa 02.
PRECO GLOBAL TOTAL (RS) R$ 39.496,95
1.2. O objeto da licitacdao tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os descriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execu¢do a Empreitada por Preco Unitario.
1.5. O contrato tem a vigéncia contratual determinada, ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, I, da Lei de
LicitagOes.
1.6. Conforme Art. 32 do Decreto 7.983/2013, o custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia,

serd obtido a partir das composi¢ées dos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgao Civil — SINAPI.

1.6.1. Esclarecemos que o custo global de referéncia foi obtido através de pesquisa de mercado, uma vez que nao

FEDERAL, através do SINAPI, ndo disponibiliza relatérios para composi¢ao de custos por metro quadrado para elaboragao
de projetos.

1.6.2. Salientamos que o indice praticado para Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI,_ndo serd apresentado
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variaveis da férmula que a compde.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A contratacdo de empresa de projetos de engenharia e arquitetura para a elaboragdo do Laudo de Avaliagao
Estrutural, do Projeto Basico de Recuperacdo Estrutural, e do levantamento planialtimétrico justifica-se em razdo dos
seguintes fatores:

2.1.1. Executar de forma correta, segura e planejada, a recuperagdo dos elementos estruturais com a presenca de
manifestagdes patoldgicas.

2.1.2. Garantir qualidade no levantamento planialtimétrico da area que se encontra em terreno natural, uma vez
que ha o interesse da Unilab em utilizar a drea em questao.

2.1.3. Diagnosticar e avaliar as anomalias e falhas construtivas que possam ter originado as manifestacdes
patoldgicas observadas, indicando, inclusive, suas causas.

2.1.4. Como quadro de funcionarios da Unilab é muito restrito, principalmente para os servicos técnicos
especializados em tela, a especificidade do projeto exige uma expertise que a universidade ndo dispde, e exigira o apoio de
uma equipe multidisciplinar, indicando a necessidade da contratagao.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO

3.1. A descrlgao da solugao como um todo, encon

etiminares,—apénc . eréncias (SUPRESSAO) abrange a servico de Elaboragdo de Laudo de Avalla(;ao
Estrutural com a |dent|f'|cagao das causas das manifestacGes patoldgicas que forem apontadas, do Projeto Basico de
Recuperagdo Estrutural, e do levantamento planialtimétrico da drea de abrangéncia, referentes aos Blocos A e B dos Blocos
Académicos do Campus das Auroras da UNILAB

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, a ser contratado
mediante licitagdo, na modalidade pregao, em sua forma eletrdnica.

4.2, Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execucdo indireta é
vedada.

4.3, A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1. A empresa contratada devera disponibilizar equipe técnica qualificada, devidamente registrada no CREA ou
CAU, capaz de realizar os servigos contratados, respeitando este Projeto Basico.

5.1.2. Os servigos objeto deste Projeto Bdasico possuem natureza nao continuada, tendo como escopo a obtengdo de
um produto especifico em um periodo pré-determinado, sem necessidade de prorrogacgdes por varios exercicios financeiros.

5.1.3. Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada devera adotar praticas de
sustentabilidade nos projetos, observando, no que for cabivel, a Instru¢do Normativa n? 01 de 19 de janeiro de 2010 da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo, que versa sobre
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo ou obras pela Administracao Publica Federal
direta, autarquica e fundacional, e a Lei n? 12.305 de 02 de agosto de 2010, que Institui a Politica Nacional de Residuos
Sélidos.

5.1.3.1. A Contratada devera:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o
tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

b) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

¢) Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicdo de produtos e equipamentos que apresentem
eficiéncia energética e reducao de consumo de energia, classificados pelo Selo Procel de Economia de
Energia (um instrumento promocional do Procel — Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica
coordenado pelo Ministério das Minas e Energia), que comprova a eficiéncia energética;

5.1.3.2. Os materiais indicados em projeto pela Contratada deverdo atender a melhor relagdo entre custos e
beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

5.1.4. A vigéncia do contrato devera ser de 06 (seis) meses.

5.1.5. Relativamente as solug¢des de mercado, foi possivel, a partir do levantamento feito em editais de contratagdes

de servigos em outros orgdos publicos, identificar o disposto na tabela a seguir:
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SOLUCAO N° DESCRICAO

|Acionamento da garantia contratual para reparo das manifestagdes
01 patologicas identificadas nas estruturas do Bloco B, por se tratar de uma
construgdo considerada nova.

Contratacdo de empresa para elaboragdo de Laudo de Avaliacdo Estrutural,
com a identifica¢do das causas das manifestagoes patologicas que forem

02 apontadas e do Projeto Basico de Recuperagdo Estrutural, referentes aos
Blocos A e B dos Blocos Académicos do Campus das Auroras da UNILAB
5.1.5.1. A solugdo adotada foi a de n? 02, pois, conforme avaliado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo, a

empresa responsavel pela execugdo da estrutura apresentou morosidade no inicio aos reparos da estrutura. Levando em
consideragdo a seguranca dos usudrios da edificagdo, esta parece ser a melhor alternativa para atendimento a demanda.

5.2. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cGes necessdrias para a prestacdo do
servigo.

5.3. As obriga¢Oes da Contratada e Contratante estdo previstas neste PB.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas

instalagdes do local de execug¢do dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (85) 3332.6251

6.2. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacgdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa
tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

6.3. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacGes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo.
7. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.1. A execucgdo dos servigos sera iniciada a partir da emissdo da Ordem de Servigo, cujas etapas observardo o
cronograma fisico-financeiro (Anexo V):
7.2. Descricdo detalhada das etapas:
7.2.1. Etapa 01: Levantamento Topografico Planialtimétrico na drea do subsolo dos Blocos A e B (A=1.564,00 m?) do

edificio Blocos Académicos do Campus das Auroras, que hoje encontra-se em terreno natural. A necessidade desse
levantamento se justifica no interesse da Unilab em fazer uso para o ensino na area em questdo, uma vez sanada as
questdes estruturais impeditivas.

7.2.1.1. A UNILAB fornecera a contratada, em versdo digital, os projetos de arquitetura dos Blocos Académicos e o
Levantamento Topografico do Campus das Auroras, como forma de subsidiar os trabalhos.

7.2.1.2. Cabera a contratada:
a) Analisar toda a documentagdo entregue pelo contratante;

b) Entregar o Levantamento Planialtimétrico dentro da melhor técnica e no prazo estipulado pela Unilab,
com a maxima precisdo para utilizagdo em futuros projetos para utilizagdo da area.

7.2.1.3. Prazo para execuc¢do da Etapa 01:

a) Entrega do Levantamento Topogrdfico Planialtimétrico: até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Servigo emitida pela fiscalizagao;

b) Analise, avaliagdo e tomada de decisGes por parte da Fiscalizagdo: até 10 (dez) dias, a contar do
recebimento do Levantamento.

7.2.2. Etapa 02: Elaboracdo do Laudo de Avaliagdo Estrutural dos Blocos A e B do edificio Blocos Académicos, no
Campus das Auroras da Unilab, que apresentam manifestacdes patoldgicas aparentes, indicando, inclusive, suas causas.
Importante destacar que as manifestagdes patoldgicas verificadas se encontram apenas no Bloco B, mas por similaridade
deve ser analisado também o Bloco A, e verificar se elas podem se repetir naquele bloco.

7.2.2.1. A UNILAB fornecerd a contratada, em versao digital, o projeto estrutural do edificio em questao.
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7.2.2.2. Caberd a contratada:
a) Analisar toda a documentagdo entregue pelo contratante;

b) Emitir Laudo de Avaliagdo da Estrutura do edificio, dentro da melhor técnica e no prazo estipulado pela
Unilab, evidenciando as manifestacdes patoldgicas existentes e suas causas, subsidiando o projeto que
devera ser elaborado na Etapa posterior.

7.2.2.3. Prazo para execuc¢do da Etapa 02:

a) Entrega do Laudo de Avaliagdo Estrutural: até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de
Servigo emitida pela fiscalizagao;

b) Andlise, avaliagdo e tomada de decisdes por parte da Fiscalizacdo: até 10 (dez) dias, a contar do
recebimento do Laudo.

7.2.3. Etapa 03: Elaboragdo de Projeto Basico de Recuperagdo Estrutural, no que for pertinente, de acordo com o
que for apontado no Laudo da Etapa 02.

7.2.3.1. Cabera a contratada:

a) Elaborar Projeto Basico de Recuperacdo Estrutural dentro da melhor técnica e no prazo estipulado pela
Unilab.

b) Os projetos deverdo contemplar as plantas com desenhos dos pavimentos e todos os detalhes
necessarios a perfeita execu¢do do projeto, para a perfeita descricdo do objeto e contratagdo dos servigos,
e para as devidas aprovages em érgao competentes.

¢) Ao final da Etapa 03, a contratada devera entregar a Comissdo de Fiscalizagdo todos os projetos em
meio digital (.dwg) na versdo Autocad 13 e 02 (duas) cdpias impressas juntamente com a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART dos projetos.

d) Elaborar Caderno de Especificagdes detalhado, orcamento detalhado e cronograma fisico-financeiro
para execuc¢do dos servigos.

7.2.3.2. Do caderno de especificagdes e memorial descritivo:

a) A contratada devera entregar minuta do caderno de especificagdes e memorial descritivo, com a
descricdo de todos os materiais e equipamentos a serem adquiridos, servicos a serem executados, de
forma a permitir a elaboracdo de Edital para contratacdo de empresa que fara as obras/reformas
necessarias na edificacdo.

7.2.3.3. Das planilhas orgamentarias:

a) A contratada deverd entregar estimativa do custo para a execugdo dos servicos/obras necessarios a
tornar a edificagdo compativel com as exigéncias das normas de seguranca.

b) A planilha de quantidades e precos consiste em definir os custos dos servigos/obras, objeto do projeto e
especificagbes, oferecendo orgamento detalhado de todos os materiais e servigos necessarios para a
execucdo, na forma sintética e analitica, com observancia dos seguintes aspectos:

| - Todos os projetos deverdo apresentar memorial descritivo com especificagdes técnicas de todos
os materiais a serem utilizados nos servigos/obra, indicando inclusive marca e modelo, contendo também
ao final do seu descritivo o termo “ou equivalente técnico”.

Il - Devera ser elaborado Planilha Orgcamentdria completa, de acordo com as diretrizes do TCU
Tribunal de Contas da Unido e se necessario sera apresentado pela contratante modelo de planilha padrao
a ser seguido.

I - Devera ser elaborado Orgamento Analitico detalhado, onde os quantitativos de materiais,
equipamentos e mao de obra deverdo ser apresentados separadamente por coluna, para cada item,
informando também em colunas distintas cddigos de composicdo relativos aos servigos adotados,
discriminacdo do servico, unidade de medida, quantidade, custo unitario de material sem BDI, custo
unitario de equipamentos sem BDI, custo unitario de mdo de obra sem BDI, custo total unitario sem BDI,
depois disso devera ser criado outras colunas incluindo o BDI aos custos unitarios parcial e total para mao
de obra, e material e BDI reduzido para equipamentos e/ou empreitada global.

IV - Devera ser apresentado Or¢gamento Analitico detalhado conforme descrito acima.

V- Devera ser apresentado as composi¢des analiticas detalhadas de custo unitario.

VI - Devera ser apresentado a Composigdo detalhada/memorial de célculo dos Encargos Sociais.
VII - Devera ser apresentado a composi¢do detalhada/memorial de calculo dos BDI’s adotados.
VIII - Devera ser elaborado Curva ABC de servigos e Insumos.
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IX - Devera ser elaborado cronograma fisico financeiro, organizado por etapas a serem medidos
mensalmente a cada 30 dias.

X- Devera ser elaborado planilha para medicdo de servicos a serem executados durante o
servigo/obra.

Xl - Devera ser elaborado Planilha resumo, precgos totais por etapa.

X1l - Devera ser apresentado memoriais de calculo do levantamento de quantitativos.

Xl - Devera ser apresentado os orcamentos disponibilizadas pelos fornecedores.

XIV- A tabela de referéncia serd a do Sinapi com desoneracdo (tabela de composi¢Ges Sinapi do més

vigente observando a regido do servico/obra), estes deverdo ter seu cddigo e prego informados.

XV - Apds consulta da tabela Sinapi, havendo itens ndo existentes na mesma, poderd ser consultado
para os itens faltantes outras tabelas de referéncias, como: SEINFRA/CE, ORSE/SE ou outras tabelas de
referéncia com preco da regido, devendo ser informando também o cdédigo da composicdo adotada,
porém, utilizando a mao de obra da tabela do SINAPI.

XVI - Em caso de n3o existir os servigos/composi¢cdo ou materiais nas tabelas de referéncias informadas
acima ou outras da regido, deverdo ser realizados pesquisas de mercado do material, apresentado no
minimo trés orgamentos atuais, contendo informag¢do do nome da loja, telefone, nome do responsavel
pelo fornecimento do prego, preco unitario e data. Feito isso, deverd ser realizado a média dos pregos
unitarios e criar composicdo de custos unitario do servico com o prego do material cotado e mao de obra
da tabela Sinapi.

XVII - Na planilha orgamentdria devera ser informado ao lado de cada cédigo, o nome da fonte onde foi
obtido o preco (Sinapi, SEINFRA/CE, ORSE/SE, COTACAO, dentre outros).

XVIlI - Devera ser elaborado Caderno de Encargos e especificacdes técnicas do servigo/obra, afim de
definir os critérios a serem seguidos pela contratada.

XIX - Devera emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do orgamento elaborado.
7.2.3.4. Do Cronograma Fisico- Financeiro:

a) Sdo as informagbes das precedéncias e dos prazos de execucdo de cada servico a ser entregue para
atendimento ao escopo contratado e o recebimento dos servigos.

b) Ndo serdo aceitos cronogramas sintéticos e resumidos elaborados tdo somente com base em
estimativas de percentuais sobre o custo total dos servigos/obras.

c) O cronograma fisico-financeiro devera descrever detalhadamente as etapas dos servigos/obras,
especificando-os, devendo o calculo dos custos efetuar-se analiticamente, com base nas planilhas de
guantitativos e nos prazos (em dias) previstos para a execu¢do das etapas.

7.2.3.5. Ao final da Etapa 03, a contratada devera entregar a fiscalizacdo o Caderno de Especificages, Caderno de
Encargos, Orcamento Detalhado e Cronograma Fisico-Financeiro, em meio digital e 01 (uma) cdpia impressa.

7.2.3.6. Prazos para execugdo da Etapa 03:

a) A entrega do Projeto Basico de Recuperagdo Estrutural, com todos seus documentos: em até 60
(sessenta) dias a contar do recebimento da Ordem de Servigo emitida pela Contratante.

7.2.3.7. Para a elaboragdo dos projetos deverd haver a total observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das
Normas (federais e distritais), dos Regulamentos, das ResolugGes, das Instru¢cdes Normativas e das demais normas, direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto contratado.

7.2.3.8. Os Projetos deverdo estar de acordo com a Legislacdo Federal, com as Normas Técnicas da ABNT e demais
legislagGes vigentes, tendo por referéncia e orientagdo os titulos a seguir discriminados, sem prejuizo do cumprimento das
normas advindas ou outras que ndo constam na relagdo:

a) As diretrizes técnicas para a execugdo dos projetos estardo baseadas em normas especificas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e do INMETRO e nas Normas Regulamentadoras — NR’s,
da CLT (Capitulo V, Titulo I1).

b) Resolucdo CONAMA n2 307, de 5 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construcdo civil;

¢) As normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial:
|- NBR 6.118:2014 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento

Il - NBR 15.575 - EdificagGes Habitacionais - Desempenho, Parte 2: Requisitos para os sistemas
estruturais
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7.3. Os servigos serdo executados nos dias Uteis, preferencialmente durante o horario de expediente, das 08H00
as 17H00. A programacdo e a data para execugdo dos servigos serdo aprovadas pela Fiscalizagdo. Em caso de servigos
realizados em horarios extraordindrios, inclusive a noite, sdbados, domingos e feriados, nenhum 6nus adicional podera ser
cobrado a UNILAB, os quais ja deverdo estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao;

7.4. As especificagbes técnicas do equipamento e dos servigos, bem como a descricdo de encargos
complementares se encontram no Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, Anexo Il deste Projeto Basico.

7.5. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplica¢cdo de penalidades.

7.6. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante serdo solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. A CONTRATANTE designard um representante para fiscalizacdo e recebimento do Contrato, o qual

acompanhara e fiscalizard a sua execuc¢do, permitido, contudo, caso necessario, a contratacdo de terceiros para auxilia-lo
com o fornecimento de informagdes técnicas para que ele possa se posicionar quanto a correta execu¢do do contrato..

8.2. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo deverdo ser levadas a instancia
superior, em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes.

8.3. N3o obstante a empresa a ser CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execu¢do do objeto deste
Projeto Bdsico, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da
responsabilidade da empresa a ser CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre o objeto contratado,
cabendo-lhe, entre outras providéncias de ordem técnica:

8.3.1. Conferir a execucdo do objeto contratado e atestar a nota fiscal;

8.3.2. Realizar contatos diretos com a empresa a ser CONTRATADA, com a finalidade de bem administrar a execuc¢ao
do objeto contratado.

8.4. A Contratada devera manter preposto, que é funciondrio representante da contratada, que entenda do
assunto, responsavel por acompanhar a execugao do contrato e atuar como interlocutor principal junto a Contratante,
incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questSes técnicas, legais e administrativas
referentes ao andamento contratual.

8.5. O preposto deverd ser aceito pela Administracdo, no local da obra ou servico, e serd representante da
contratada para execugdo do Contrato.

8.6. A comunicagdo com a Contratada deverd ser feita por intermédio do preposto, figura com amplos poderes
para representa-la formalmente durante a prestagdo dos servigos, em todos os assuntos operacionais e administrativos
relativos ao objeto do Contrato. O preposto devera:

8.6.1. Ter aptidao para orientar, coordenar, acompanhar e supervisionar o contingente alocado e resolver quaisquer
guestdes pertinentes a execuc¢do do servigo, incluindo a corre¢do de situagdes adversas e o atendimento as reclamacgdes e
solicitagGes da Gestdo e Fiscalizagdo;

8.6.2. Distribuir entre seus subordinados as orientagdes e as tarefas repassadas pela fiscalizagao;

8.6.3. Reportar-se ao Fiscal do Contrato e tomar as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as
falhas detectadas durante a execugdo dos servigos.

8.7. A comunicagao entre a UNILAB e a Contratada sera realizada por meio de oficio, para os casos de solicitagao
de documentos, servicos extraordindrios e encaminhamento de adverténcias, e e-mail e telefone, para demais solicitagdes.
A Contratada deve disponibilizar os dados essenciais para a realizagdo das comunicagées citadas.

8.8. Os servigos serdo medidos pelas quantidades efetivamente consumidas.

8.8.1. O pagamento dos servicos sera condicionado ao ateste do(s) responsavel(is) pela fiscalizagdo e
acompanhamento do Contrato;

8.8.2. Somente poderado ser atestados e medidos os servigos efetivamente concluidos;

9. MATERIAIS A-SEREM-DISPONIBILIZADOS-(SUPRESSAO)

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas

contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcgdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagcdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade
com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

10.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos

ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos
servigos de recep¢do e apoio ao usuario;

10.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador
foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou entidade
responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.8. to:-(SUPRESSAO)

10.9. Cientificar o érgao de representac¢do judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das medidas cabiveis
guando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacGes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspec¢bes técnicas apds o recebimento do servico e notificacGes
expedidas;

10.11.

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 3¢, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Bdsico e de sua proposta, com a aloca¢do dos

empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico
e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execuc¢do ou dos
materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou fungdo de confianga no drgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢cdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.
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11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢bes
adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do
empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manuteng¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga,
higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovac¢do, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condicGes de habilitacdo e qualificagcdo exigidas na licitacdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

pe+a—boa—tecmca—ncmnas—e+eg1ﬁa§:aﬁ (SUPRESSAO)

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagBes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentac¢do produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa,
sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

&8—H—da—te1—€mﬁp+en‘refﬁaﬁw—1—23—de—2666- (SUPRESSAO)

11.25. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuard a execucgdo dos servicos.

11.26. e; (SUPRESSAO)
11.27. 4; (SUPRESSAO)
11.28. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao

para a execugao do servico;
11.29. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
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11.30. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao civel de
toda a mdo de obra oferecida para atuar nas instala¢des do 6rgao;

11.31. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢des relativas a execucdo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

11.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

11.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

11.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas da Contratante;

11.36. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagdo.

11.37. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.38. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagGes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

aGosS;

o: (SUPRESSAO)

11.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabeIeC|do no instrumento
contratual neste Pl‘OjetO Basico e seus anexos, bemcomo-stibs actetesreatizados—ce ateriatsdefe Stee

at: (SUPRESSAO)

11.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

(SUPRESSAO)
11.47.

Ambfeﬁtai-deepera‘;atretﬁ(SUPRESSAO)

11.48. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especifica¢gdes técnicas, para posterior execu¢do e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:
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11.48.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos constantes
neste Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificages técnicas, incorporando as alteragBes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

11.49. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participa¢do na licitagdo ou a
assinatura do contrato implica a concordéancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao
edital, de modo que eventuais alega¢Oes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.50. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a
contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servigco, com o
esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elabora¢do do projeto
basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.
13. ALTERAGAO SUBJETIVA
13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorpora¢do da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam

observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condi¢Ges do contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucgao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execu¢do do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

quatidadee-formadetso-(SUPRESSAO)

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a
aplicacdo de san¢Oes administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.
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14.13. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacio do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

(SUPRESSAO)

14.15. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos

14.16. ~(SUPRESSAO)

14.17. As disposicOes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

14.18. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisdrio e definitivo dos servigos, nos
termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.2. O recebimento provisério serd realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentagdo acima,
da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizard mspegao minuciosa de todos os serwgos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompa s 0 3 ico, com a finalidade de verificar a
adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisOes finais que se fizerem necessarios.
(SUPRESSAO)

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

15.2.1.3.
enﬂega—dﬁmewaﬁ-e-hﬁsh‘ugoemgwer(SUPRESSAO)
15.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades

contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos executados.

15.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera verificar as rotinas
previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n2 5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratacdo, emitindo relatério que
sera encaminhado ao gestor do contrato;

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.
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15.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

a) Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisdrio no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do Contrato
deverad providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatdérios e de toda a documenta¢do apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo, combasenoinstrumento-de-Medicic ResuftadotHVR), otrinstramentosubstituto: (SUPRESSAO)

15.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto nado exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execu¢do do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor.

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacGes
constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da
Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto
Basico.
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas
as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissdo;

16.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

16.6.1. nao produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
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16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
16.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das

condi¢Ges de habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar
aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do
item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢do financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) [|[=0,00016438

[=(TX) [= TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
17. ANTECIPACAO-DO-PAGAMENTO (SUPRESSAO)
18. REAJUSTE
18.1. Os precgos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.
18.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderao

sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
18.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a

importancia calculada pela ultima variagdao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
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18.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3do possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

18.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUGAO

19.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucdo, pelas razGes abaixo justificadas:

19.1.1. A garantia resulta no encarecimento da contratacdo, onerando as propostas apresentadas;

19.1.2. Havera acréscimo dos valores da contratacdo em razdo do repasse dos custos decorrentes da garantia a
Administragao;

19.1.3. O baixo valor do contrato indica ser inadequada a exigéncia da garantia.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada
que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagGes assumidas em decorréncia da contratagao;

20.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

20.1.3. fraudar na execugdo do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

20.1.5. cometer fraude fiscal;

20.1.6. ndo mantiver a proposta.

20.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as

seguintes sangdes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagGes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execu¢do
do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecu¢do parcial da obrigagdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo
total da obrigacdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

20.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a

Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Sang¢do de impedimento de licitar e contratar com érgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

20.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangGes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
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1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificaciio para executar 03
os servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizag@o, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinag@o formal ou instru¢ao
5 complementar do 6rgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
7 Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
20.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:
20.5.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
20.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
20.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
20.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo administrativo que assegurard o

contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
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subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo méximo de 20 (vinte) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

20.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido
ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

20.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sang0es, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
cOpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaura¢do de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

20.11. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

21.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no

CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas na solicitacdo, em plena validade.

21.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresenta¢do de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
solicitag¢do, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto.

21.3.2.1. Os atestados exigidos no item anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:
a) Identificagdo do(s) local(is) em que foram realizados os servigos;
b) Descri¢do dos servicos realizados;
c) Data de emissdo do atestado;
d) Indicar se os servigos foram realizados total ou parcialmente;
e) Identificagdo do contratante e assinatura de seu representante legal.

21.3.3. Comprovacgdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execu¢do dos servigos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratagado

21.3.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo pertencer ao quadro permanente da
empresa, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:
21.4.1. Valor Global: R$39.496,95 (trinta e nove mil e quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos)
21.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de pregos anexa ao edital.
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21.5. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o pre¢o de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

21.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

21.7. itat: (SUPRESSAO)

21.8. Utilizou-se o critério do menor prego para escolher o fornecedor do objeto pretendido, conforme Anexo lil
deste Projeto Basico.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

22.2. Tal valor foi obtido a partir de Pesquisa de Mercado, realizada em conformidade com o disposto nas

Instrucdes Normativas SEGES/MPDG no 03/2017 e SLTI/MPOG n2 05/2014, e em consonancia com o que é disposto no
Acérddo TCU n? 1.445/2015 — Plendrio e na Conclusdo DEPCONSU/PGF/AGU n2 143/2018.

22.2.1. Foram realizadas buscas no Painel de Precos, Portal de Compras Governamentais (comprasnet),_sitios
eletrdnicos especializados e com fornecedores locais e de fora do estado;
22.2.1.1. Somente foi possivel obter pregos a partir de propostas enviadas por fornecedores.
22.2.2. A partir dos precos obtidos, foi considerado o preco global maximo o exato valor da proposta mais
vantajosa (a de menor prego), conforme Anexo lll deste Projeto Basico.
22.2.3. Ressalta-se que foram desconsiderados os precos inexequiveis ou excessivamente elevados.
23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
23.1. A dotagdo or¢amentaria da contratagdo é a seguinte:
DOTACAO ORCAMENTARIA
PTRES: 171303
PI: 'VOOOON41BLA

Natureza da Despesa: 449051

Fonte de Recurso: 8100

Saldo Or¢amentario: 39.496,95

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

¢ Anexo I — Termo de justificativa técnicas 0308189;

¢ Anexo II — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas 0308234,

¢ Anexo III — Mapa comparativo de pregos 0308239;

¢ Anexo IV — Planilha de Composi¢ao de BDI 0308240;

¢ Anexo V — Cronograma fisico-financeiro 0308244;

¢ Anexo VI - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas técnicas
produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013) 0308452.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para pregdo — Servigos comuns de engenharia
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eil Documento assinado eletronicamente por CANTIDIO GUILHERME STUDART GUIMARAES FILHO, GERENTE DA DIVISAO
;g'imm'a L'T_l| DE PROJETOS, em 20/07/2021, as 11:56, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

.1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

1 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0307838 e o c6digo CRC
9CC0o8D35.

Referéncia: Processo n? 23282.008367/2021-91 SEI n2 0307838
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