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Processo n2 23282.011239/2022-13

1.

1.1

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

OBJETO

TERMO DE REFERENCIA

Contratacdo de servicos comuns de engenharia inerentes a manutengdo preventiva e corretiva e adaptagcdo prediais, mediante o
regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos, na Universidade da Integragdo
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redengdo e Acarape, no Ceara, conforme condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Valor
Unitario Valor Mensal | Valor Anual
Item | CATSER Descri¢do Unidade Quantidade Mensal Estimado Estimado
Estimado por (RS) (RS)
Posto (RS)
Servigos comuns de engenharia inerentes a manuteng¢do preventiva e corretiva e adaptagdo
1 prediais, mediante o regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra, com fornecimento de
materiais, ferramentas e equipamentos.
1.1 Supervisor(a) Posto 1 7.345,23 7.345,23 88.142,76
1.2 Eletricista Posto 3 5.814,18 17.442,54 209.310,48
1.3 Bombeiro(a) Posto 2 4.732,73 9.465,46 113.585,52
14 | 1627 Gesseiro(a) Posto 1 4732,73 | 473273 | 56.792,76
1.5 Pedreiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.6 Pintor(a) Posto 3 4.732,73 14.198,19 170.378,28
1.7 Telhadista Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.8 Auxiliar Posto 3 3.813,26 11.439,78 137.277,36
1.9 Servigos Eventuais Més 12 - 40.073,18 480.878,16
1.10 Fornecimento de Materiais Més 12 - 73.453,20 881.438,40
Valor Mensal e Anual Maximos da Contratagdo (RS) 187.615,77 |2.251.389,24

O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.
Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados na tabela acima.
A presente contratagdo adotard como regime de execuc¢do a Empreitada por Prego Unitario.
1.4.1. Havera pagamento apenas dos:
1.4.1.1. Postos de Trabalho efetivamente alocados na execugdo dos servigos com dedicagdo exclusiva de mao de obra (subitens 1.1 a
1.8 da tabela);
1.4.1.2. Quantitativos de materiais efetivamente fornecidos (subitem 1.9 da tabela); e
1.4.1.3. Quantitativos de servigos eventuais efetivamente executados (subitem 1.10 da tabela).
1.4.2. Estima-se que sera alocado, de inicio, o quantitativo de 10 (dez) postos de trabalho;
14.2.1. Ha a previsdo de que, ao longo da vigéncia contratual, mediante o ajuste da necessidade real da instituigdo, o que inclui a
entrada em funcionamento de novas edificagdes, o restante dos postos demandados neste Termo de Referéncia sera alocado.
1.4.3. Em se tratando de beneficios legalmente previstos, os valores a serem pagos a Contratada serdo condicionados a comprovagao de

que a empresa, de fato, quitou sua parcela de custeio do beneficio a que estd obrigada e tdo somente referente aos empregados beneficiarios;

1.4.4. Em observancia a letra ‘D’ do item 2.5 do Anexo V da IN SEGES/MP n2 05/2017, a execugdo dos servicos serd iniciada a partir da
emissdo de Ordem de Servigos.

O prazo de vigéncia do Contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta)

meses, com base no artigo 57, Il, da Lei n° 8.666 , de 1993.

1.6.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595935&infra_sistem...

1.5.1. Em eventual prorrogagdo do Contrato, os custos ndo renovaveis jd pagos ou amortizados no primeiro ano da contratagdo serdo
eliminados e/ou reduzidos, em conformidade com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017.

O critério de julgamento da licitagdo serd o Menor Preco Global, sendo este apurado, para o caso dos:

1.6.1. Servigos com dedicagdo exclusiva de mdo de obra (subitens 1.1 a 1.8 da tabela), a partir do preenchimento de Planilhas de Custos
e Formagdo de Precgos, conforme modelo em anexo ao Edital e em consonadncia com o disposto no Anexo VII-D da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017;

1.6.2. Servigos eventuais e fornecimento de materiais (subitens 1.9 e 1.10 da tabela, respectivamente), a partir da incidéncia de
percentual de desconto linear sobre os custos unitdrios constantes das tabelas SINAPI, SEINFRA e ORSE ou de orgamento de referéncia,
previamente acrescidos do Percentual de BDI;
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1.6.2.1. Devera ser ofertado um Unico percentual de desconto, a incidir tanto sobre a execugdo de servigos eventuais, quanto sobre
o fornecimento de materiais;

1.6.2.2. O Percentual de Desconto minimo a ser ofertado sobre os custos unitdrios de materiais e servigos eventuais, pelas licitantes,
sera de 2,01% (dois inteiros e um centésimo por cento).

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A justificativa e o objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar - ETP,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar - ETP, apéndice
deste Termo de Referéncia.

4, DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, com dedicagdo exclusiva de mdo de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.1.1. Enquadram-se como servigos comuns de engenharia, para fins deste Termo de Referéncia, todas as atividades individualizadas de
adaptagdo, conserto, conservagdo, demoli¢do, instalagdo, manutengdo, montagem, operagdo, reparo ou transporte voltadas a manutencgdo e
adequacgdo dos imdveis de posse e/ou propriedade desta Universidade;

4.1.2. Ficam expressamente excluidas da presente contratagdo as obras de engenharia, consistentes em atividades de construir,
reformar, fabricar e recuperar, que impliquem ampliagdo de imdvel. Tais obras de engenharia devem ser objeto de contratagdo prépria, com
cronogramas, diretrizes, prazos e demais requisitos previstos em instrumentos especificos.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo
em quaisquer das atividades previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.
4.2.1. Em face do disposto no referido dispositivo legal, ndo ha vedagdo para terceirizagdo dos servigos objeto desta contratagdo;
4.2.2. Os servigos a serem contratados estdo contemplados no art. 19, inciso XV, da Portaria MP n2 443, de 27 de dezembro de 2018;
4.2.3. As atividades a serem contratadas ndo estdo compreendidas entre as desempenhadas por categorias funcionais abrangidas pelo

plano de cargos da instituigdo.

4.3. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer
relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACI'-'\O
5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Para que a UNILAB possa ter as suas necessidades pelos servigos objeto deste Termo de Referéncia atendidas, a empresa

contratada devera:

5.1.1.1. Disponibilizar e manter quadro de colaboradores nos quantitativos e nas categorias profissionais exigidas pela Contratante,
conforme disposto abaixo:

Cédigo Quant.

Item Atividade/Servigo Requisitos Minimos Ocupagao (CBO) Postos
1. Organizar a distribuicdo de pessoal da | Ensino Médio Completo Supervisor(a) | 710205 01
Contratada nas edificagdes da UNILAB; e experiéncia de
- Coordenar os servigos, de acordo com as 24 (vinte e quatro)
especificages expressas neste instrumento; meses . como
supervisor(a),
- Coordenar e implementar o Plano de | encarregado(a) ou

Manutengdo Preventiva Predial, garantindo que | mestre de obras.
as rotinas sejam executadas conforme
cronograma pactuado com a Contratante;

- Garantir o bom andamento dos servigos,
devendo permanecer no local do trabalho em
tempo integral, fiscalizando e ministrando a
orientagdo necessaria aos executantes dos
servicos, ndo devendo afastar-se de seus
afazeres para atender a chamados e/ou
cumprir tarefas solicitadas por terceiros ndo
autorizados

- Reportar-se, quando houver necessidade, ao
Fiscal do Contrato, e tomar providéncias
pertinentes para que sejam corrigidas todas as
falhas detectadas;
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- Receber, via meio digital, e avaliar, in loco, as
demandas solicitadas pela Contratante,
verificando e informando a necessidade de
fornecimento de materiais, bem como
designando o(s) posto(s) a ser(em) utilizado(s)
para execugdo dos servigos;

- Elaborar orgcamentos estimativos para
execucdo de servicos demandados;

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo,
conforme necessidade ou a critério de seu

superior.

2 . . " Eletrici 7156-1
f- Instalar tomadas, interruptores e outros | Ensino Médio etricista 56-10 03
componentes elétricos; Completo, Curso Basico

de  Seguranga em
Instalagbes e Servigos
com Eletricidade (NR-
10) e experiéncia de 18
- Testar circuitos, utilizando aparelhos de | (dezoito) meses na
medicdo elétricos para detectar partes ou | Zrea.

pegas defeituosas;

- Medir corrente com amperimetro nos
alimentadores em saidas de disjuntores
termomagnéticos;

- Instalar, revisar e reparar redes elétricas
prediais internas;

- Instalar e fixar quadros de distribuigdo, caixas
de fusiveis, disjuntores, tomadas e
interruptores;

- Verificar aquecimento e funcionamento de
disjuntores termomagnéticos;

- Verificar existéncia de ruidos anormais,
elétricos ou mecanicos;

- Verificar aquecimento em cabos de
alimentacao;

- Realizar limpeza geral em quadros de luz;
- Verificar barramentos e conexdes;

- Verificar resisténcia de aterramento,
mantendo-a dentro dos limites normalizados;

- Verificar queda de energia elétrica em
quadros, tomadas e equipamentos provocada
por curto-circuito, sobrecarga no sistema e
outros, corrigindo o problema de forma
adequada;

- Verificar o estado e o funcionamento de
quadros de distribuicdo e quadros gerais de
baixa tensdo, realizando reparos quando
necessario;

- Instalar cabos légicos,
compreendendo passagem e medi¢do de cabos
de pequena monta e canaletas, crimpagem e
conexdo ao Switch;

- Substituir ou reparar fios e unidades
danificadas, utilizando ferramentas manuais e
materiais isolantes;

- Realizar manutengdo de sistema de
iluminagdo, instalando ou  substituindo
lumindrias, ldampadas, reatores, porta-lampadas
e outros;

- Efetuar pequenos reparos em aparelhos
elétricos;

- Realizar instalagGes de caixas de distribuigdo,
conduletes, conduites, canaletas, eletrodutos,
fusiveis, contactores, relés e cabos elétricos;

- Providenciar ligamento/desligamento de
disjuntor de cabine primdria quando
necessario, inclusive quando estiver
relacionado ao ligamento/desligamento de ares
condicionados e outros equipamentos.

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo,
conforme necessidade ou a critério de seu
superior.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595935&infra_sistem... 3/26
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- Marcar pontos de colocagdo das tubulagdes,
unides e furos em paredes, lajes e pisos,
utilizando instrumentos de marcagdo, para
orientar a instalagdo de sistema projetado;

- Abrir valetas em solo e rasgos em paredes,
utilizando ferramentas manuais ou mecanicas,
visando a colocagdo de tubos e pegas
complementares;

- Montar e instalar registros e acessoérios da
tubulagdo, trechos de tubos, fazendo conexdes
necessarias com aparelhos;

- Testar tubulagGes, utilizando ar comprimido
ou agua sob pressio e observando
mandmetros, para assegurar-se da vedagdo de
todo o sistema e repara-lo caso seja localizado
vazamento;

- Executar manutencdo e adequagdo
de instalagdes, substituindo ou reparando
partes componentes, como tubos, valvulas,
conexdes, aparelhos, revestimentos isolantes e
outros;

- \Verificar a perfeita funcionalidade de

reservatorios de agua, boias, calhas e dutos;
Ensino Fundamental

Completo e experiéncia
de 12 (doze) meses na
- Verificar e reparar valvulas de mictérios, | area.

sanitdrios, torneiras, bombas, viélvulas de
descarga e calhas de piso;

- Verificar a existéncia de entupimentos em

3 vasos, pias e ralos em banheiros; Bombeiro(a) | 7241-10 02

- Verificar a existéncia de vazamento em
registros, pias, tubulagOes e torneiras;

- Verificar sistema da rede de 4gua e esgoto,
limpando caixas de inspe¢do e de gordura,
quando necessario;

- Verificar funcionamento e existéncia de
vazamentos em drenos de ar condicionado e
bebedouros, corrigindo, quando necessario;

- Verificar funcionamento de bombas d’agua e
seus  componentes, em  reservatorios,
realizando pequenos  reparos  quando
necessario;

- Verificar  existéncia de  vazamento
e necessidade de limpeza e manutengdo
de conexdes, valvulas, boias e registros
em reservatorios d’agua, inferior e superior;

- Realizar higienizacdo de caixas d’agua;

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo,
conforme necessidade ou a critério de seu
superior.

- Selecionar pecgas de acordo com projeto de | Ensino Fundamental Gesseiro(a) | 7164-05 01

instalagdo; Completo, Curso Basico
de Trabalho em Altura
(NR-35) e experiéncia
de 06 (seis) meses na
- Revestir tetos e paredes 4rea.

- Fabricar e recompor placas, pegas e
superficies de gesso;

- Rebaixar tetos com placas de painéis de gesso
ou de gesso acartonado;

- Montar paredes divisérias com blocos e
painéis de gesso acartonado;

- Verificar sistemas de fixagdo de
forros, recompondo-os;

- Realizar recortes em forros de gesso;

- Realizar aberturas para manutengdo dos
sistemas;

- Reconstruir forros danificados;

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo,
conforme necessidade ou a critério de seu

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595935&infra_sistem... 4/26
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superior.

- Efetuar avaliagdo do estado geral de paredes
(quebras, desgaste, pinturas etc);

- Assentar tijolos, pedras, ladrilhos e ceramicas;

- Executar reparos em paredes, tetos, telhados
e rebocos;

- Realizar servigo de concretagem e outras
atividades afins;

- Recuperar acabamentos, mantendo o padrdo
original existente (substituicido de pisos,
ceramicas, azulejos e forros);

- Demolir paredes e pisos para troca de
instalagdes, tubulagdes elétricas e hidraulicas
embutidas;

- Executar servicos de assentamentos,
recomposicdo e rejunte de lougas, ceramicas,
azulejos e metais sanitdrios;

- Consertar vazamentos em forros, lajes,
paredes e coberturas, com ou sem substituicdo
de telhas, calhas, rufos e recomposicdo de
manta de impermeabilizagao;

- Verificar a existéncia de trincas, manchas e
infiltragdes, identificando a origem e
corrigindo, se necessario;

- Confeccionar, montar, desmontar e realocar
divisdrias;
- Executar outras tarefas correlatas a fungdo,

conforme necessidade ou a critério de seu
superior.

Ensino Fundamental e
experiéncia de
12 (doze) meses na
area.

Pedreiro(a)

7152-10

01

- Preparar tintas, massas, pigmentos e
solventes, misturando-os nas quantidades
adequadas para pintar superficies externas e
internas de edifica¢bes;

- Efetuar pintura a mdo, a com pistola ou
utilizando outras técnicas;

- Efetuar avaliagdo do estado geral das paredes
(desgaste, pinturas etc);

- Realizar tratamento, reparo e retoque da
pintura de paredes, pisos, calhas, esquadrias,
muros, tetos, forros, rodapés, tubulagGes,
gabinetes, moveis, tampas, caixas,
equipamentos, sinalizagbes e  materiais
metalicos, precedidos, quando necessario, da
retirada das partes estragas, com lixamento;

- Executar reparo e retoque de pintura de
demarcacbes de vagas de garagem e de
estacionamentos;

- Recuperar acabamento de pisos e forros,
guando necessario;

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo,
conforme necessidade ou a critério de seu
superior.

Ensino Fundamental
Completo, Curso Basico
de Trabalho em Altura
(NR-35) e experiéncia
de 12 (doze) meses na
area.

7166-10

Pintor(a)

03

- Executar servicos em coberturas de
edificagbes, incluindo telhados, calhas,
cumeeiras, rufos e lanternins;

- Realizar reparos e recuperagao de telhados e
estruturas metalicas;

- Confeccionar e montar estruturas para
telhados;

- Retirar e colocar telhas de argila, amianto,
metalica e/ou plastica;

- Operar maquinas e ferramentas para madeira
e/ou metal;

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo,
conforme necessidade ou a critério de seu

Ensino Fundamental
Incompleto, Curso
Basico de Trabalho em
Altura (NR-35) e
experiéncia de 06 (seis)
meses na drea.

7162-15

Telhadista

01
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superior.

- Auxiliar no desempenho de atividades de
manutencdo e adaptagdo prediais em geral;

- Exercer atividades de apoio aos profissionais
(eletricista, bombeiro, telhadista, pedreiro,
gesseiro e pintor), na execugdo de atividades de
manutengdo e adaptagdo prediais;

- Auxiliar na manutengédo preventiva e corretiva
de componentes e sistemas elétricos, | Ensino Fundamental

hidraulicos e civis; Incompleto e

- Realizar pequenos reparos em pisos e | experiéncia de 06 (seis) 5143-10 Auxiliar 03

paredes; con7(') servente  ou

auxiliar.

- Efetuar limpeza de canteiro de obras e

ferramentas;

- Transportar materiais;

- Realizar limpeza de calhas entupidas;

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo,

conforme necessidade ou a critério de seu

superior.
5.1.1.2. Observar a legislagdo trabalhista relativa a jornada de trabalho, as normas coletivas das categorias profissionais abrangidas e
as normas de segurancga e saude do trabalho;
5.1.1.3. Disponibilizar os equipamentos, ferramentas, EPI's e EPC's necessarios a prestagdo dos servigos, mantendo-os em bom
estado de funcionamento, evitando danos as pessoas e as instalagdes da institui¢do;
5.1.1.4. Fornecer quaisquer materiais e executar quaisquer servigos eventuais necessarios a execuc¢do do objeto do Contato;
5.1.1.5. Fornecer, para os servigos executados, garantia de, no minimo, 03 (trés) meses, a contar da data de emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo, devendo refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o pactuado, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio.

5.1.2. Os servigos objeto da contratagdo possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam a atender a necessidade
publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio publico e o
funcionamento das atividades finalisticas da instituicdo , de modo que sua interrup¢do pode comprometer a prestacdo do cumprimento da
missdo institucional desta pasta, em conformidade com o disposto no § 19, art. 12, da Portaria n2 536, de 08 de julho de 2022, da Reitoria da
UNILAB;

5.1.3. Por se tratar de servigos continuados, o ajuste resultante desta contratagdo sera executado pelo periodo inicial de 12 (doze)
meses, prorrogdveis por igual periodo, até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o disposto no art. 57 da Lei n2 8.666/1993;

5.1.4. Por ocasido de eventual encerramento ou rescisdo do ajuste, ndo sera necessdria a realizagdo de transi¢cdo contratual, com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;

5.1.5. Relativamente as solugdes de mercado, foi possivel, a partir do levantamento feito em Editais de contratagdes de servigos em
outros 6rgdos publicos, identificar o disposto na tabela a seguir:

Sol. n2 Descri¢do

Contratagdo de servigos de manuten¢do predial sob demanda, com fornecimento de materiais e sem
dedicacgdo exclusiva de mao de obra.

Contratagdo de servigos de manutencdo predial mediante a disponibilizagdo de mdo de obra em regime de

2 L s . . .
dedicacgdo exclusiva, sem fornecimento de materiais.
3 Contratagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva e adaptagdo prediais, mediante o regime de
dedicag¢do exclusiva de mao de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
5.1.5.1. Acredita-se que a solugdo mais indicada seja a de n2 04, tendo em vista que:

a) Ha a necessidade de disponibilizacdo de postos de trabalho com dedicagdo exclusiva de mao de obra, pois, conforme evidenciou-
se pela Ultima contratagdo realizada, por meio do Pregdo Eletronico n2 21/2017, as atividades de manutengdo predial
sdo desenvolvidas com frequéncia diaria, com os colaboradores vinculados a empresa contratada trabalhando integralmente, em
horario comercial, nas instalagdes da UNILAB, executando servigos de natureza preventiva e corretiva;

b) Determinados servigos, por conta de sua especificidade, podem ndo ser objeto de execugdo por parte da equipe residente,
motivo pelo qual ha a necessidade de prever a possibilidade de prestagdo, sob demanda, de servigos eventuais;

c) Ha a necessidade de que o fornecimento de materiais para execugdo dos servigos seja realizado pela empresa responsavel pelo
fornecimento da mao de obra;

d) O fornecimento a que se refere o item acima sera realizado sob demanda, sendo pagos apenas os itens efetivamente fornecidos;

e) A aquisigdo em processo ou item separado poderia ocasionar problemas a gestdo contratual, além de descompasso entre a
execugdo dos servigos e o fornecimento dos materiais, bem com necessidade de realizar controle de estoque;

f) Ademais, as empresas que prestam os servigos objeto desta contratagdo normalmente conseguem descontos maiores dos
fornecedores por realizarem aquisi¢des mais volumosas ou sdo (elas proprias) fornecedoras de materiais;
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g) Quanto aos servicos de adequagdo/adaptagdo predial, acredita-se que realizar a contratagdo dos mesmos separadamente dos de
predial poderia causar aumento dos custos envolvidos, tendo em vista que a natureza das atividades desenvolvidas é bastante
similar, sendo executadas por profissionais das mesmas especialidades, bem como sob responsabilidade de profissional habilitado
da mesma area: Engenheiro Civil.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condi¢cGes necessarias para
a prestagdo do servigo como requisito para celebragdo do Contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Os critérios de sustentabilidade para esta contratagdo sdo os dispostos abaixo:
6.1.1. Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada devera adotar praticas de sustentabilidade e de

natureza ambiental na execucdo dos servicos e no fornecimento/disponibilizacdo/utilizacdo de materiais, observando, no que for cabivel, a IN
SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisigdo de bens, contratagdo ou obras
pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e a Lei n2 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a Politica Nacional
de Residuos Sélidos;

6.1.1.1. A Contratada devera:

|- Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado
para o recolhimento dos residuos;

Il - Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

I - Separar e acondicionar, em recipientes adequados para destinagdo especifica, as baterias, pilhas, dleos e frascos de
aerossois em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;

IV - Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua potdvel, com verificagdo da normalizagdo de equipamentos quanto ao
seu funcionamento (se estdo regulados, quebrados ou com defeitos), bem como praticas de racionalizagdo, em conformidade com o
Decreto n2 48.138, de 08 de outubro 2003;

V- Utilizar pilhas e baterias com composicdo que respeite os limites maximos de chumbo, cddmio e mercurio, conforme
Resolugdo CONAMA n2 401 de 04 de novembro de 2008;

VI - Racionalizar o consumo de energia elétrica, com utilizagdo de equipamentos mais eficientes, que possuam Etiqueta
Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE), conforme regulamentagdes, para os casos possiveis;

VIl - Priorizar o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execugdo dos servigos;

VIIl - Adotar préticas de reducgdo de geragdo de residuos sélidos, realizando a separagdo dos residuos recicldveis descartados, na

fonte geradora, e a coleta seletiva, conforme legislagdo especifica;

IX - Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas, éleos e solventes originarios dos servicos
executados, para posterior repasse as empresas, responsaveis pela reciclagem, reaproveitamento dos mesmos, ou destinagdo final
ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais.

6.1.1.2. Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os
impactos ambientais, positivos e negativos, associados aos produtos;

6.1.1.3. A qualquer tempo, a Contratante podera solicitar a Contratada a apresentagdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos
produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros com a mesma finalidade;

6.1.1.4. Os materiais fornecidos e suas embalagens deverdo, preferencialmente, ser fabricados com materiais que possam ser
reciclados.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo
dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h00 as 16h00, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo e-mail cso@unilab.edu.br ou pelo telefone (85) 3332-6242.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista
para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM, pen-drive ou outra forma compativel
de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

7.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigBes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
8.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
8.1.1. Os servigos de Manutengdo Predial Preventiva deverdo ser executados em conformidade com os prazos descritos no Plano de

Manutengdo, elaborado e fornecido pela Contratada.
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8.1.2.
horas semanais;

8.1.3.
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programacao e a data para execug¢do dos servicos serdo aprovadas pela Fiscalizagdo;

8.1.3.1.

Os postos com dedicagdo exclusiva de mao de obra desempenhardo suas atividades com carga hordria de 44 (quarenta e quatro)

Os servigos serdo executados, preferencialmente, em dias Uteis, durante o horario de expediente, das 07h00 as 17h00. A

Os servigos que, por sua natureza técnica, acarretem paralisagdo dos sistemas prediais, deverdo ser executados em

dias/horérios ndo coincidentes com o funcionamento da UNILAB, com as despesas decorrentes por conta da Contratada.

8.1.4.

trabalho para cada tipo de posto:

A Tabela a seguir contém os cargos, os locais de execugdo, a quantidade estimada de postos, o periodo e a carga horaria de

Cargo

Locais de Execugao

Carga Hordria Semanal

Horarios/Periodos de
Trabalho

Quant. Est.
Postos

Supervisor(a)

Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referéncia

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
17h00)
Sexta-feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
16h00)

01

Eletricista

Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referéncia

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
17h00)
Sexta-feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
16h00)

03

Bombeiro(a)

Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referéncia

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
17h00)
Sexta-feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
16h00

02

Gesseiro(a)

Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referéncia

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
17h00)
Sexta-feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
16h00

01

Pedreiro(a)

Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referéncia

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
17h00)
Sexta-feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
16h00

01

Pintor(a)

Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referéncia

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
17h00)
Sexta-feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
16h00

03

Telhadista

Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referéncia

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
17h00)
Sexta-feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
16h00

01

Auxiliar

Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referéncia

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
17h00)
Sexta-feira
(07h00 as 12h00 / 13h00 as
16h00

03

8.1.4.1.

(quarenta e quatro) horas semanais.

8.1.5.

apropriado até a conclusdo dos servigos;

8.1.5.1.

Os horarios/periodos de trabalho poderdo ser alterados conforme necessidade da UNILAB, respeitando-se a jornada de 44

Todos os servigos executados deverdo ser precedidos de prote¢do dos locais, visando a seguranga das pessoas, objetos e
mobiliarios. Nos casos em que houver necessidade, a Fiscalizagdo providenciard o remanejamento de materiais pertencentes a UNILAB para local

A Contratada deverd informar e sinalizar adequadamente, com dispositivo visivel e especifico para tal fim, os locais que

oferecam algum risco de acidente ou estejam inapropriados para a circulagdo dos servidores e do publico externo.

8.2.
8.2.1.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
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A execugdo dos servigos sera iniciada a partir da emissdo de Ordem de Servigo, da seguinte forma:

A Contratada terd o prazo de até 03 (trés) dias Uteis, apds a emissdo da Ordem de Servigo, para iniciar a prestagdo dos servigos.
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9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios nas
quantidades estimadas e qualidades necessarias, promovendo sua substituigdo quando necessario.

9.1.1. As especificacdes dos materiais a serem disponibilizados constam de tépico especifico do Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas, Anexo |l deste Termo de Referéncia;

9.1.2. As especificagcGes dos materiais, equipamentos, ferramentas, EPI's e EPC's descritas nas Planilhas de Custos e Formagdo de Pregos
sdo as referéncias minimas requeridas para execugdo dos servigos, podendo a Contratada adquirir itens com especificacdes, qualidade e
caracteristicas semelhantes, desde que atendam aos requisitos dos servigos constantes deste Termo de Referéncia.

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
10.1.1. O detalhamento dos locais onde os servigos serdo executados consta da Tabela abaixo:
Local Endereco
Unidade Académica dos Palmares Rodovia CE 060 - Km 51 - Acarape/CE - CEP: 62.785-000
Campus da Liberdade Av. da Aboligdo, 3 - Centro - Redengdo/CE - CEP: 62.790-000
Campus das Auroras R. José Franco de Oliveira - s/n - Conj. Anténio Bonfim - Redengdo/CE - CEP: 62.790-000
Fazenda Piroas Localidade de Pirods - Distrito de Barra Nova - Redencdo/CE
10.1.2. Os pregos a serem ofertados pelas licitantes deverdo incluir todos os custos necessarios para a realizagdo dos servigos, tais como

impostos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, custos indiretos, lucro, deslocamentos de pessoal,
transporte, garantia, uniformes, EPI's, ferramentas, insumos e quaisquer outras despesas ndo mencionadas que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto;

10.1.2.1. Estardo inclusos, nos valores unitdrios relativos a disponibilizagio ou ao fornecimento de uniformes, EPI's/EPC's,
equipamentos/ferramentas e/ou materiais, eventuais custos com fretes e/ou deslocamentos até as cidades de Redengdo e/ou Acarape,
bem como entre os locais de execugdo dos servigos;

10.1.2.2. Os custos relativos a elaboragdo do Plano de Manutengdo Predial Preventiva e a eventual emissdo de Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART's) estardo inclusos no item de Administragdo Central (AC) do BDI cotado pela empresa para execugdo dos
Servigos.

10.1.3. As licitantes enviardo Planilha de Composi¢do de Custos e Formacgdo de Precos, conforme disposto no Anexo Ill do Edital, devendo:

10.1.3.1. Constar da Planilha o prego do posto de trabalho para cada uma das categorias profissionais a serem alocadas na execugdo
dos servigos a serem contratados, levando em conta a jornada de trabalho, o nivel de remuneragdo e as despesas legais incidentes;

a) Ndo constardo, da planilha, itens especificos referentes a eventuais treinamentos e cursos necessarios a prestacdo dos servicos,
tendo em vista que tais valores ja estardo embutidos na rubrica 'Administra¢do Central (AC)' do BDI;

b) Na referida rubrica, também estardo incluidos os demais custos envolvidos na execugdo contratual decorrentes dos gastos da
Contratada com sua estrutura administrativa e organizacional, incluindo os relativos ao funcionamento/manutencdo de sua sede,
aluguel, agua, luz, telefone, IPTU, pessoal administrativo, materiais e equipamentos de escritério, preposto e seguros.

10.1.3.2. Ser feita indicagdo dos sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias
profissionais que executardo os servigos e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagdo Brasileira de Ocupagdes - CBO;

10.1.3.3. Serem observados, quando do preenchimento das Planilhas de Custos e Formagdo de Pregos, os valores, percentuais e
beneficios exigidos em normas gerais e especificas aplicdveis, em especial aqueles estabelecidos na legislagdo vigente relativos ao
recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salario Educagdo, FGTS, Seguro Acidente de
Trabalho/SAT, SEBRAE, Férias, 132 Salario e outros);

10.1.3.4. Ser cotada e anexada, em planilhas separadas, a composi¢do detalhada dos custos referentes a insumos diversos,
constantes do Mddulo 05 das planilhas de servigos com dedicacdo exclusiva de mdo de obra, a saber, uniformes, EPI's, EPC's, ferramentas e
equipamentos, conforme as especificagdes contidas neste Termo de Referéncia;

a) Diferentemente dos itens de fornecimento de materiais e execugdo de servigos eventuais, os custos unitdrios de uniformes, EPI's,
EPC's, ferramentas e equipamentos, antes da incidéncia do BDI e do Desconto, poderdo ser alterados pela licitante.

10.1.3.5. Ser anexada, a Planilha de Composi¢do de Custos e Formacgdo de Pregos, documentagdo comprobatéria contendo o Fator
Acidentdrio de Prevengdo (FAP) da empresa, conforme disposto no Decreto n2 6.042, de 12 de fevereiro de 2007;

a) A comprovacio referente ao Fator Acidentério de Prevengdo (FAP) sera tratada como documentagdo complementar/acessoria a
Planilha de Custos e Formagdo de Precos, ndo implicando desclassificagdo imediata em caso de ndo juntada anterior ao momento de
abertura das propostas.

10.1.3.6. Ser ofertado Percentual de Desconto, a incidir linearmente sobre os custos unitarios dos itens de fornecimento de materiais
e execugdo de servigos eventuais, previamente acrescidos do Percentual de BDI aplicavel, cotado pela empresa em sua proposta;

a) Os custos unitarios de materiais e servigos eventuais, constantes das Planilhas Estimativas de Custos e Formagdo de Pregos da
Administragdo, antes da incidéncia do BDI e do Desconto, ndo poderdo ser alterados pela licitante, devendo a mesma realizar,
conforme o caso, alteragdo dos referidos percentuais como forma de ajustar os pregos de sua proposta;

b) Os materiais a que se refere o item acima ndo sdo os mesmos do item 10.1.3.4;

c) O Percentual de Desconto ofertado incidird sobre os custos unitarios de quaisquer materiais fornecidos ou servigos eventuais
executados, sejam eles constantes das tabelas SINAPI, SEINFRA e ORSE ou de orgamento de referéncia estimado pela Administragdo
em sua Planilha de Custos e Formacgdo de Pregos ou resultante de Pesquisa de Mercado realizada pela Contratada;

d) Devera ser ofertado um Unico percentual de desconto, a incidir tanto sobre a execugdo de servigos eventuais, quanto sobre o
fornecimento de materiais.
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10.1.3.7. Ser indicado o regime de tributagdo ao qual a empresa estd submetida, inclusive no tocante a incidéncia das aliquotas de
ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis n2 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acérddo TCU - Plenario n.2 2.647/2009);

a) As licitantes tributadas pelo regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS deverdo cotar, na Planilha de Custos e
Formacdo de Pregos, as aliquotas médias efetivamente recolhidas dessas contribui¢des.

10.1.3.8. A planilha ser enviada, também, em formato .x/sx, de forma a possibilitar a conferéncia dos memoriais de cdlculo dos custos
unitarios;
10.1.3.9. Ser encaminhado quadro informativo com a composicdo das taxas de BDI realmente adotadas pela empresa;

a) Os percentuais relativos a tributos incidentes sobre o faturamento deverdo guardar compatibilidade com o regime de tributacdo a
que a empresa esteja submetida.

11. UNIFORMES

11.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no
6rgdo Contratante, compreendendo pecas para todas as estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o
disposto nos itens seguintes:

11.2. O uniforme devera compreender as seguintes pegas do vestuario:
11.2.1. Bata;
11.2.2. Calga;
11.2.3. Cinto;
11.2.4. Par de Meias;
11.2.5. Par de Botas;
11.2.6. Cracha.
11.3. As pegas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parametros minimos:
11.3.1. Bata: em Brim, Mangas Longas, ¢/ Emblema da Empresa;
11.3.2. Calga: Jeans, ¢/ Emblema da Empresa;
11.3.3. Cinto: de Couro;
11.3.4. Par de Meias: de Algodao;
11.3.5. Par de Botas: de Seguranga, ¢/ Biqueira de Ago e Colarinho Acolchoado;
11.3.6. Crachd: ¢/ Foto e Emblema da Empresa.
11.4. Deverdo ser fornecidos, a cada empregado, no inicio da execuc¢do do Contrato, os seguintes quantitativos de pecas de vestuario:
11.4.1. 02 (duas) Batas;
11.4.2. 02 (duas) Calgas;
11.4.3. 01 (um) Cinto;
11.4.4. 04 (quatro) Pares de Meias;
11.4.5. 01 (um) Par de Botas;
11.4.6. 01 (um) Cracha.
11.5. Os uniformes deverdo ser substituidos a qualquer época, conforme necessidade constatada pela Contratante, sempre que nao
atendam as condigdes minimas de apresentagdo.
11.5.1. O prazo para substituicdo sera de 05 (cinco) dias corridos, apds comunicagdo escrita da Contratante.
11.6. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser

enviada ao servidor responsavel pela Fiscalizagdo do Contrato.

12. OBRIGACGES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ges assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta.

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro

préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.3. Notificar a Contratada, por escrito, acerca da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregado, certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas.
12.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo.
12.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6, da
IN SEGES/MP n2 05/2017.
12.6. Na&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

12.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por

ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢do e apoio ao usuario;

12.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
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12.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
12.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

12.7. Fornecer, por escrito, as informagGes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do Contrato.

12.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apods seu recebimento.

12.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do

descumprimento das obrigagGes pela Contratada.

12.10. Arquivar, entre outros documentos, orcamentos, Termos de Recebimento, Contratos e Aditamentos, Relatérios de InspecGes Técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

12.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a Contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, §
592, da Lei n? 8.666, de 1993.

12.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagées, apresentem condi¢Ges adequadas ao cumprimento,
pela Contratada, das normas de seguran¢a e salde no trabalho, quando o servigco for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

12.13. N&do permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de servigo,
formalmente justificada pela autoridade do 6rgdo para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagdo trabalhista.
12.14. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS,
especialmente:
12.14.1. A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de Auxilio-Transporte, Auxilio-Alimentagédo
e Auxilio-Refei¢do, quando for devido;
12.14.2. O recolhimento das contribuigdes previdencidrias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execugdo dos
servicos contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;
12.14.3. O pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do Contrato.
12.15. Analisar os Termos de Rescisdo dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestagdo dos servigos no prazo de 30 (trinta) dias,

prorrogavel por igual periodo, apds a extingdo ou rescisdo do Contrato.

13. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os servigos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade
federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade.

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor.

13.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou
fungdo de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

13.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada devera
entregar ao setor responsavel pela Fiscalizagdo do Contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagcdo dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do Contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 05/2017.

13.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

13.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de
pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigacdes e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administragdo Publica, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

13.8. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local dos servigos.

13.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho.

13.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

13.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
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13.12. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a
vigéncia do Contrato.

13.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

13.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢Ges de seguranga, higiene e disciplina.

13.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificagdes do memorial descritivo.

13.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.17. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo.

13.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a Contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

13.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

13.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante.
13.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.
13.23. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VII - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP
n2 05, de 26/05/2017:

13.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagbes que

vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagGes; e

13.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especifica¢des técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos
os demais produtos gerados na execu¢do do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangGes civis e penais cabiveis.

13.24. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante.

13.25. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de prové-los com Equipamentos de
Protegdo Individual - EPI's, quando for o caso.

13.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execugdo do servigo.
13.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela Fiscalizagdo do Contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.
13.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

13.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo Contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

13.31. Manter preposto, aceito pela Contratante, nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execu¢do do Contrato
com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0os compromissos assumidos.

13.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante.

13.33. Adotar as providéncias e precauges necessarias, inclusive consulta aos respectivos 6rgdos, se necessario for, afim de que ndo venham

a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagdo.

13.33.1. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
Contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n2 6.496/1977 e 12.378/2010).

13.34. Obter, junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma
da legislagdo aplicavel.

13.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de
Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 03 (trés)
meses, contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

13.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

13.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

13.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

13.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
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inscri¢do for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de
1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata; e

13.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

13.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a Contratada devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

13.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n? 307, de
05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

13.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
érgdo competente, conforme o caso;

13.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

13.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizadveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

13.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

13.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicages economicamente vidveis que permitam
a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas; e

13.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.38.3. Em nenhuma hipétese, a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

13.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a Contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n® 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

13.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

13.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

13.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata; e

13.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes.

13.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢Ges dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

13.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos.

13.42. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de Referéncia e anexos, sem repassar
quaisquer custos a estes.

13.43. Apresentar relagdo mensal dos empregados que expressamente optarem por ndo receber o Auxilio-Transporte.

13.44. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execu¢do contratual mediante depdsito na conta bancaria de

titularidade do trabalhador, em agéncia situada na localidade ou regido metropolitana em que ocorre a prestagao dos servicos, de modo a possibilitar
a conferéncia do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposigdo, a contratada devera apresentar
justificativa, a fim de que a Administragdo analise sua plausibilidade e possa verificar a realizagdo do pagamento.

13.45. Autorizar a Administragdo contratante, no momento da assinatura do Contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos
dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribui¢cées previdenciarias e do FGTS, quando ndo
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obriga¢des, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

13.46. Ndo permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servigos no turno imediatamente subsequente.

13.47. Instruir seus empregados, no inicio da execugdo contratual, quanto a obtengdo das informagGes de seus interesses junto aos érgaos
publicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigagGes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

13.47.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prépria, aos sistemas da Previdéncia Social e da Receita
do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribui¢cGes previdenciarias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados
do inicio da prestagdo dos servicos ou da admissdo do empregado;
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13.47.2. Viabilizar a emissdo do cartdo cidaddo pela Caixa Econémica Federal para todos os empregados, no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias, contados do inicio da prestagdo dos servigos ou da admissdo do empregado;

13.47.3. Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtencdo de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais,
preferencialmente por meio eletrénico, quando disponivel.

13.48. Nao beneficiar-se da condigdo de optante pelo Simples Nacional, salvo as exce¢des previstas no § 52-C do art. 18 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.

13.49. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do Contrato de presta¢do de servigos mediante cessdo de mdo de obra, salvo as
excegdes previstas no § 52-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusdo obrigatéria do Simples
Nacional a contar do més seguinte ao da contratagdo, conforme previsdo do art.17, Xll, art.30, §19, |l e do art. 31, Il, todos da LC 123, de 2006.

13.49.1. Para efeito de comprovagdo da comunicagdo, a contratada deverd apresentar cépia do oficio enviado a Receita Federal do Brasil,
com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do Contrato de prestagdo de servicos mediante cessdo de mao de obra,
até o ultimo dia util do més subsequente ao da ocorréncia da situagdo de vedagdo.

13.50. Responsabilizar-se pelo transporte, entre os locais de execu¢do dos servigos, de quaisquer materiais, EPI's, EPC's, equipamentos e
ferramentas necessarios as atividades objeto deste Termo de Referéncia.

13.50.1. Excepcionalmente, em casos de necessidade devidamente motivada, nos quais se constate a impossibilidade de a Contratada
realizar o translado no prazo necessario, podera ser disponibilizado veiculo oficial para transporte dos referidos itens;

13.50.2. As mesmas regras valerdo para o transporte de materiais desde os estabelecimentos de fornecedores até os locais de prestagdo
dos servigos.

13.51. Responsabilizar-se pelo transporte, entre os locais dos servigos, dos profissionais da equipe residente executantes dos servigos.

13.51.1. Os custos para a realizagdo do referido transporte ja estardo incluidos nos pregos ofertados pela Contratada em sua proposta, ndo
podendo serem cobrados 6nus adicionais pelo mesmo;

13.51.2. Excepcionalmente, mediante solicitagdo da Contratada e respectiva autorizagdo da Contratante, podera ser disponibilizado veiculo
oficial para transporte dos funcionarios;

13.51.2.1. O transporte ndo poderd gerar 6nus adicional a Contratante, de forma que somente ocorrerd através de inclusdo em
viagens ja previamente agendadas entre os locais objeto do deslocamento;

13.51.2.2. Nesses casos, a guarda e conservagdo de materiais, EPI's, EPC's, equipamentos e ferramentas a serem eventualmente
transportados pela Contratante serd de responsabilidade da Contratada.

14. DA SUBCONTRATACAO
14.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, nas seguintes
condigdes:
14.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo;
14.1.1.1. As parcelas que podem ser subcontratadas sdo referentes aos servicos de menor volume e que representam menor custo

em relagdo a parcela principal, a saber:
a) Servigos Eventuais.

14.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

14.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

14.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de
2015, no percentuais minimo de 2,5% e maximo de 5%, atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

14.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes
no momento da apresentagdo das propostas, com a descri¢do dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

14.4.2. No momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentagdo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 12 do
art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

14.4.3. A empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipdtese em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada;

14.4.4. A empresa contratada sera responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagao;
14.4.5. A exigéncia de subcontratagdo ndo serd aplicavel quando o licitante for:

14.4.5.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

14.4.5.2. Consodrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33

da Lei n? 8.666, de 1993; e

14.4.5.3. Consodrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participagdo igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratagdo.

14.4.6. Ndo se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a prestagdo de
servigos acessorios.
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14.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as microempresas e empresas
de pequeno porte subcontratadas.

14.4.8. Sdo vedadas:
14.4.8.1. A subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:
a) Servigos com Dedicagdo Exclusiva de Mdo de Obra;
b) Fornecimento de Materiais.
14.4.8.2. A subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitagdo; e

14.4.8.3. A subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum com a
empresa contratante

15. ALTERAGAO SUBJETIVA

15.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova
pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do Contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

16.1. A Fiscalizagdo do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.3. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das
obrigacdes trabalhistas, ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias ou para com o FGTS ou a ndo manutenc¢do das condigdes de
habilitagdo, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execuc¢do contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agGes relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.6. A Fiscalizagcdo Técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto.

16.7. Durante a execu¢do do objeto, o Fiscal Técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneragdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.8. O Fiscal Técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

16.10. A Contratada poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo
Fiscal Técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangGes a
Contrada, de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

16.12. O Fiscal Técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se
for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

16.13. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

16.14. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢es técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei n2 8.666, de 1993.

16.15. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.
16.16. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipdtese em que a
Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
16.17. As comunicagdes entre a Contratante e a Contratada serdo realizadas por escrito, através de:
16.17.1. E-mail, quando se referir a atividades e solicitagdes relativas a Fiscalizagdo Técnica e Administrativa do objeto;
16.17.2. Oficio, quando se referir a atividades e solicitagdes relativas a Gestdo do Contrato.
16.18. A Contratante podera convocar o preposto para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
16.19. A Contratada mantera preposto da empresa no local da execugdo do objeto, durante os horarios de execugdo dos servigos.
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16.20. A Fiscalizagdo Administrativa poderd ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideracdo falhas que impactem
o Contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

16.21. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, as seguintes comprovag¢des (os
documentos poderdo ser originais ou copias autenticadas por cartério competente ou por servidor da Administragdo), no caso de empresas regidas
pela Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT):

16.21.1. No primeiro més da prestagdo dos servigos, a Contratada devera apresentar a seguinte documentagdo:

16.21.1.1. Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, horario do posto de trabalho, nimeros da carteira de
identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicagdo dos responsdveis técnicos pela execugdo dos servigos,
quando for o caso;

16.21.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugdo dos
servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela Contratada;
16.21.1.3. Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestardo os servigos; e
16.21.1.4. Declaragdo de responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
Contrato.

16.21.2. Entrega, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, a Fiscalizagdo do Contrato, dos seguintes documentos,

quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):
16.21.2.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);

16.21.2.2. Certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

16.21.2.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e
16.21.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
16.21.3. Entrega, quando solicitado pela Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

16.21.3.1. Extrato da Conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Contratante;

16.21.3.2. Copia da Folha de Pagamento Analitica de qualquer més da prestagdo dos servigos, em que conste como tomador a
Contratante;
16.21.3.3. Copia dos Contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos ou, ainda, quando necessario,

copia de recibos de depdsitos bancarios;

16.21.3.4. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentacdo, entre outros), a que estiver
obrigada por forca de lei ou de Convengdo ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos e de
qualquer empregado; e

16.21.3.5. Comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo Contrato.
16.21.4. Entrega de cépia da documentagdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do Contrato, apds o ultimo més de
prestacdo dos servigos, no prazo definido no Contrato:

16.21.4.1. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servigo, devidamente homologados, quando

exigivel pelo sindicato da categoria;

16.21.4.2. Guias de recolhimento da contribuigdo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisGes contratuais;

16.21.4.3. Extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

16.21.4.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

16.22. A cada periodo de 12 (doze) meses de vigéncia do Contrato de Trabalho, a contratada devera encaminhar termo de quitagdo anual das

obrigagdes trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adogdo de providéncias voltadas a sua obtencgdo, relativamente aos
empregados alocados, em dedicagdo exclusiva, na prestagcdo de servigos contratados.

16.22.1. O termo de quitagdo anual efetivado devera ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerd ao disposto

no art. 507-B, paragrafo Unico, da CLT;

16.22.2. Para fins de comprovagdo da adogdo das providéncias a que se refere o presente item, sera aceito qualquer meio de prova, tais

como: recibo de convocagdo, declaragdo de negativa de negociag¢do, ata de negociagdo, dentre outros;

16.22.3. Ndo havera pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razdo do cumprimento das obrigagdes previstas neste item.
16.23. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no subitem 16.32.1 acima deverado ser
apresentados.

16.24. A Contratante devera analisar a documentagdo solicitada nos subitens acima no prazo de 30 (trinta) dias apés o recebimento dos

documentos, prorrogdveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

16.25. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuigdes previdenciarias, os fiscais ou gestores do Contrato deverdo
oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

16.26. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou gestores do Contrato deverdo oficiar ao
Ministério do Trabalho.

16.27. A Contratante podera conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigacGes trabalhistas ou suas condi¢des de habilitagdo,
sob pena de rescisdo contratual, quando nao identificar ma-fé ou a incapacidade de corregdo.

16.28. Caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, a Contratante comunicard o fato a Contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situagdo seja regularizada.

16.28.1. Ndo havendo quitagdo das obrigacGes por parte da Contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a Contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto do Contrato;
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16.28.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela Contratante para acompanhar o pagamento das
verbas mencionadas;
16.28.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assun¢do de responsabilidade por quaisquer obrigagdes dele
decorrentes entre a contratante e os empregados da Contratada.
16.29. O Contrato so sera considerado integralmente cumprido apds a comprovagao, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as verbas rescisorias.
16.30. A Contratada é responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do Contrato.
16.31. A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragdo Publica a

responsabilidade por seu pagamento.

16.32. A Fiscalizagdo Administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instrugdo Normativa n2 05, de
26 de maio de 2017.

17. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

17.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme Anexo VI, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

17.1.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servigos.
17.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

17.2.1. Os servigcos serdo medidos pelas quantitativos de postos efetivamente alocados e pelas quantidades de materiais efetivamente
fornecidas e servigos eventuais efetivamente executados.

17.2.1.1. M3do de Obra Exclusiva:

a) Postos de Trabalho: compordo a planilha de medigdo mensal os quantitativos de postos efetivamente disponibilizados a
Contratante no periodo;

a.1) Eventuais profissionais repositores de funciondrios ausentes ndo serdo considerados, para fins de medicdo,
como 'profissionais adicionais', tendo em vista que os valores referentes a tal rubrica ja constam do Mddulo 04 da Planilha de
Custos e Formagdo de Pregos;

a.2) No primeiro ano de execuc¢io contratual, ndo compora as planilhas de medi¢do/faturamento o custo relativo a reposi¢do
de funcionario por motivo de férias (alinea "b" do Mddulo 04).

b) Beneficios Diarios: compordo a planilha de medigdo mensal os quantitativos de Auxilio-Transporte e Auxilio-
Refei¢do efetivamente percebidos pelos colaboradores que tenham prestado servigos no periodo;

c) Insumos Diversos, constantes do Mddulo 05 das planilhas, tais como uniformes, ferramentas, equipamentos, EPI's e EPC's:
compordo a planilha de medigdo mensal os itens (e respectivos quantitativos) efetivamente disponibilizados aos colaboradores no
periodo;

d) Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI): o percentual a incidir sobre os custos relativos a mdo de obra, incluindo uniformes,
ferramentas, equipamentos, EPI's e EPC's, sera o referente a prestagdo de servigos.

17.2.1.2. Fornecimento de Materiais:
a) Comporéo a planilha de medigdo mensal os itens (e respectivos quantitativos) efetivamente fornecidos no periodo;

b) O percentual de BDI a incidir sobre os custos relativos ao fornecimento de materiais sera diferenciado (reduzido) em relagdo ao
incidente sobre servigos.

17.2.1.3. Servigos Eventuais:
a) Compordo a planilha de medi¢do mensal os itens (e respectivos quantitativos) efetivamente executados no periodo;

b) O percentual de BDI a incidir sobre os custos relativos a execugdo de servigos eventuais serd 0 mesmo que o incidente sobre a
mao de obra.

17.2.2. No caso dos itens de fornecimento de materiais e execugdo de servigos eventuais, tomar-se-a, como referéncia, durante a
execugdo do Contrato, para fins de medigdo e pagamento de materiais e servigos eventuais, prioritariamente, os custos unitarios das Tabelas de
Insumos e Composicdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE);

17.2.2.1. Para custos unitarios ndo abrangidos pelo SINAPI, serdo utilizadas as tabelas de Insumos e Servicos da SEINFRA (Secretaria
de Infraestrutura do Ceara), e, para os custos ndo abrangidos por esta Ultima, serdo utilizadas as tabelas de Insumos e Servigos do ORSE
(Orgamento de Obras de Sergipe);

17.2.2.2. Em quaisquer dos casos descritos nos itens, as tabelas a serem utilizadas serdo as vigentes na data-limite para apresenta¢do
das propostas;

17.2.2.3. Para os custos ndo abrangidos pelas Tabelas SINAPI, SEINFRA ou ORSE, utilizar-se-a os seguintes procedimentos:

a) Utilizagdo de custos de materiais e servigos eventuais ja constantes das Planilhas de Custos e Formagdo de Pregos, estimados pela
Administragdo por meio de Pesquisa de Mercado, considerados, nesse caso, como ‘composi¢oes proprias' da UNILAB;

b) Em caso de itens ndo constantes das Planilhas de Custos e Formagdo de Precos a que se refere o item acima, a Contratada
realizard Pesquisa de Mercado, obtendo, pelo menos, 03 (trés) cotagGes, podendo ser aceita uma quantidade menor, mediante
apresentacdo de justificativa de ordem técnica;

b.1) A Contratante, sob supervisdo do Fiscal do Técnico Contrato, atestara a compatibilidade dos pregos, conforme os termos
do Parecer n? 02/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, e em consonancia com o disposto no art. 62 do Decreto n? 7.983/2013 e
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17.3.

na IN SEGES/ME n2 73/20220;

b.2) A Contratada enviard, junto aos Relatdrios Técnicos Mensais, notas fiscais, recibos, tabelas de fabricante, invoices ou
outros documentos, para que a Contratante possa aferir a compatibilidade dos pregos pagos com os de mercado.

17.2.2.4. O prego (P) de cada material ou servigo eventual a ser medido e pago pela Contratante a Contratada, independente da fonte
utilizada para obtengdo do mesmo, sera obtido a partir da incidéncia de Percentual de Desconto (D) ofertado pela Contratada em sua
Proposta de Pregos, previamente acrescido do respectivo Percentual de BDI aplicavel, cotado pela empresa também em sua proposta,
conforme férmula disposta abaixo:

P = (1 + BDI/100) x (1 - D/100)

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera indicada a retengdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
17.3.1. N&o produziu os resultados acordados;
17.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
17.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servi¢o, ou utilizou-os com qualidade ou

18.

18.1.

18.2.

quantidade inferior a demandada.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do Recebimento Provisério e Definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

18.1.1. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar do fim do periodo mensal de execugdo dos servigos, a Contratada deverd
apresentar a seguinte documentagao:

18.1.1.1. Boletim de Medigdo dos servigos executados no periodo, através de planilha contendo memdria de calculo dos itens de mao
de obra exclusiva e relagdo de chamados executados, com os respectivos valores unitarios e totais;

18.1.1.2. Check-List de Manutengdo Preventiva, contendo as rotinas executadas no periodo, conforme Plano de Manutengao Predial;

18.1.1.3. Documentagdo comprobatéria do cumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, conforme
disposto no item 16.22 deste Termo de Referéncia.

18.1.2. Somente poderdo ser medidos os servigos efetivamente executados e concluidos em sua totalidade;

18.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados no periodo, quando for o caso.

O Recebimento Provisério sera realizado pelo Fiscal Técnico e pelo Fiscal Administrativo, apds a entrega da documentagdo acima, da

seguinte forma:

18.3.
Rece

https://s

18.2.1. A Contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

18.2.1.1. Para efeito de Recebimento Provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o Fiscal Técnico do Contrato ird apurar o
resultado das avaliagGes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao Gestor do Contrato;

18.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio;

18.2.1.3. O Recebimento Provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis;
18.2.1.4. A aprovagdo da medigcdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais,
nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados;
18.2.1.5. O Fiscal Administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao Gestor do
Contrato.

18.2.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, cada Fiscal

(Técnico/Administrativo) devera elaborar Relatério Circunstanciado, em consondncia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao Gestor do
Contrato.

18.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do Contrato, em relagdo a Fiscalizagdo Técnica e Administrativa, e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Gestor do Contrato para recebimento definitivo;

18.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

18.2.2.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

No prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir do Recebimento Provisério dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
bimento Definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.3.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela Fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as
respectivas corregoes;
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18.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e
documentacgGes apresentadas; e

18.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela Fiscalizagdo, com base no
Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

18.4. O Recebimento, Provisério ou Definitivo, do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por forga das disposigdes
legais em vigor.

18.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo
da aplicagdo de penalidades.

19. DO PAGAMENTO
19.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do Recebimento Definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia.
19.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o
valor exato dimensionado.
19.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
19.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n2 8.666,

de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
59, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

19.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

19.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
19.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
19.5.1. O prazo de validade;
19.5.2. A data da emissdo;
19.5.3. Os dados do Contrato e do érgdo contratante;
19.5.4. O periodo de prestagdo dos servigos;
19.5.5. O valor a pagar; e
19.5.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
19.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagado da
regularizagdo da situa¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

19.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

19.8. Antes de cada pagamento a Contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo
exigidas no Edital.

19.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da Contratante.

19.10. Previamente a emissdo de Nota de Empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 26 de abril de 2018.

19.11. N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar aos érgdos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.12. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

19.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso
a Contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

19.13.1. Serd rescindido o Contrato em execu¢do com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da Contratante.

19.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n2 05/2017, quando couber.

19.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor
publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

19.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor
devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) = (6/100) | =0,00016438
N N 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
20. DA CONTA-DEPOSITO VINCULADA
20.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP n2 05/2017, as regras acerca da Conta-Depdsito Vinculada a que se refere o

Anexo Xll da IN SEGES/MP n2 05/2017 s&o as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

20.2. A futura Contratada deve autorizar a Administragdo Contratante, no momento da assinatura do Contrato, a fazer o desconto nas faturas
e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuigGes previdenciarias e do
FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obriga¢des, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sang¢des
cabiveis.

20.2.1. Quando nao for possivel a realizagdo desses pagamentos pela propria Administragdo (ex.: por falta da documentagdo pertinente,
tais como folha de pagamento, rescisdes dos Contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a
Justiga do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como
das contribuigGes sociais e FGTS decorrentes.

20.3. A Contratada autorizard o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 132 saldrio e rescisdo contratual dos trabalhadores
da Contratada, bem como de suas repercussoes trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, que serdo depositados pela Contratante em Conta-Depdsito
Vinculada especifica, em nome do prestador dos servicos, bloqueada para movimentagdo, conforme disposto no Anexo XII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, os quais somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condi¢bes estabelecidas
no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

20.4. A Contratante provisionara os valores para o pagamento das férias, 132 (décimo terceiro) saldrio e verbas rescisérias aos trabalhadores
da Contratada, que serdo depositados pela em Conta-Depdsito Vinculada, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para movimentagdo e
utilizada exclusivamente para crédito das rubricas retidas.

20.4.1. Os valores provisionados somente serao liberados nas seguintes condigdes:

20.4.1.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 132 (décimo terceiro) saldrio dos empregados vinculados ao Contrato,
quando devido;
20.4.1.2. Parcialmente, pelo valor correspondente as férias e a 1/3 (um terco) de férias previsto na Constitui¢cdo, quando do gozo
de férias pelos empregados vinculados ao Contrato;
20.4.1.3. Parcialmente, pelo valor correspondente ao 132 (décimo terceiro) saldrio proporcional, as férias proporcionais e a
indenizagdo compensatdria porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao Contrato; e
20.4.1.4. Ao final da vigéncia do Contrato, para o pagamento das verbas rescisdrias.

20.5. O montante dos depésitos da Conta Vinculada, conforme item 2 do Anexo XIl da IN SEGES/MP n2 05/2017 sera igual ao somatdrio dos

valores das provisGes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneragdo, cuja movimentagdo dependera de autorizagdo do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo e serd feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigagdes:

20.5.1. 132 (décimo terceiro) salério;

20.5.2. Férias e 1/3 (um tergo) constitucional de férias;

20.5.3. Multa sobre o FGTS para as rescisGes sem justa causa; e

20.5.4. Encargos sobre férias e 132 (décimo terceiro) salario.
20.6. Os percentuais de provisionamento e a forma de célculo serdo aqueles indicados no item 14 do Anexo Xll da IN SEGES/MP n2 05/2017.
20.7. O saldo da Conta-Depésito serd remunerado pelo indice de corre¢do da poupanga pro rata die, conforme definido em Termo de
Cooperacgdo Técnica firmado entre o promotor desta licitagdo e instituigdo financeira.
20.8. Eventual alteragdo da forma de corregdo implicara a revisdo do Termo de Cooperagdo Técnica.
20.9. Os valores referentes as provisées mencionadas neste Termo de Referéncia que sejam retidos por meio da Conta-Depdsito, deixardo de

compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a prestar os servigos.

20.10. Em caso de cobranga de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizagdo da Conta-Depdsito, os recursos atinentes a essas despesas
serdo debitados dos valores depositados.

20.11. A empresa Contratada poderad solicitar a autorizagdo do érgdo ou entidade Contratante para utilizar os valores da Conta-Depésito para
0 pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizagGes trabalhistas aos empregados, decorrentes de
situagOes ocorridas durante a vigéncia do Contrato.

20.11.1. Na situacdo do subitem acima, a empresa deverd apresentar os documentos comprobatdrios da ocorréncia das obrigages
trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento;

20.11.2. Somente apds a confirmagdo da ocorréncia da situagdo pela Administragdo, sera expedida a autorizagdo para a movimentagdo dos
recursos creditados na Conta-Depésito Vinculada, que serd encaminhada a Instituigdo Financeira no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da data da apresentagdo dos documentos comprobatérios pela empresa;

20.11.3. A autorizagdo de movimentagdo deverd especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou
de eventual indenizagdo trabalhista aos trabalhadores favorecidos;

20.11.4. A empresa deverd apresentar ao 6rgdo ou entidade contratante, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da
movimentag¢do, o comprovante das transferéncias bancarias realizadas para a quitacdo das obriga¢des trabalhistas.
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20.12. O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depdsito serd liberado a respectiva titular no momento do encerramento do
Contrato, na presenga do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados, quando couber, e apds a comprovagdo da quitagdo de
todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao servico contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n2 05/2017.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUACI':\O)
21.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 01 (um) ano contado da data do orgamento a que a proposta
se referir.
21.1.1. Apds o interregno de 01 (um) ano, mediante solicitagdo da Contratada, os precos iniciais poderdo ser repactuados.
21.2. A repactuagdo poderd ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em respeito ao principio da anualidade do

reajustamento dos precos da contratacdo, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variagdo de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mado de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios a
execugdo do servigo.

21.3. A repactuagdo para reajuste do Contrato em razdo de novo Acordo, Convengdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho deve repassar
integralmente o aumento de custos da mao de obra decorrente desses instrumentos.
21.4. O interregno minimo de 01 (um) ano para a primeira repactuagdo sera contado:
21.4.1. Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo,
dissidio ou convengdo coletiva de trabalho, vigente a época da apresentagdo da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo
Contrato;
21.4.2. Para os itens discriminados na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos que estejam diretamente vinculados ao valor de prego
publico (tarifa): data do reajuste do prego publico vigente a época da apresenta¢do da proposta;
21.4.3. Para os demais custos, sujeitos a variacdo de precos do mercado (insumos ndo decorrentes da mao de obra): a partir da data
limite para apresentagdo das propostas constante do Edital.
21.5. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade serd contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo a ultima
repactuacgdo, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.
21.6. As repactuagdes a que a Contratada fizer jus e que ndo forem solicitadas durante a vigéncia do Contrato serdo objeto de preclusdo com
a assinatura da prorrogagdo contratual ou com o encerramento do Contrato.
21.7. Nessas condigBes, se a vigéncia do Contrato tiver sido prorrogada, nova repactua¢do sé podera ser pleiteada apds o decurso de novo
interregno minimo de 01 (um) ano, contado:
21.7.1. Da vigéncia do acordo, dissidio ou convengdo coletiva anterior, em relagdo aos custos decorrentes de mao de obra;
21.7.2. Da data do ultimo reajuste do prego publico vigente, para os itens discriminados na planilha de custos e formagdo de pregos que

estejam diretamente vinculados ao valor de prego publico (tarifa);

21.7.3. Do dia em que se completou 01 (um) ou mais anos da apresentagdo da proposta, em relagdo aos custos sujeitos a variagdo de
precos do mercado.

21.8. Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo, dissidio ou convengao coletiva da categoria, ou
ainda ndo tenha sido possivel a Contratante ou a Contratada proceder aos célculos devidos, devera ser inserida cldusula no termo aditivo de
prorrogacgdo para resguardar o direito futuro a repactuacdo, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusao.

21.9. Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuagdo devera ser dividida
em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissidios ou convengdes coletivas das categorias envolvidas na contratagao.

21.10. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuagdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatérios por forga de instrumento legal, sentenga normativa, Acordo, Convengéo e Dissidio Coletivo de Trabalho.

21.11. A Contratante ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem do pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigagdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragdo Publica, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

21.12. Quando a repactuagdo se referir aos custos da mao de obra, a Contratada efetuard a comprovagdo da variagdo dos custos dos servigos
por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precgos, acompanhada da apresentagdo do novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva da categoria
profissional abrangida pelo Contrato.

21.13. Quando a repactuacdo solicitada pela Contratada se referir aos custos sujeitos a variagdo dos precos de mercado, o respectivo aumento
sera apurado:

21.13.1. Para o caso de materiais e servicos eventuais contidos nos sistemas SINAPI, SEINFRA e/ou ORSE: mediante atualizacdo das
competéncias das tabelas para as vigentes a época da data de inicio dos efeitos financeiros da repactuagao;

21.13.2. Para o caso de materiais e servigos eventuais ndo contidos nas tabelas SINAPI, SEINFRA e/ou ORSE, mas constantes das Planilhas
de Custos e Formacdo de Precos (composi¢ido/orcamento préprio da Administracdo), bem como para o caso de insumos diversos (uniformes,
equipamentos, ferramentas, EPI's e EPC's), constantes do Mddulo 05 das planilhas de servigos com dedicagdo exclusiva de mao de obra:
mediante a aplicagdo do indice de reajustamento INCC-M (indice Nacional de Custo da Construcdo - Mercado), com base na seguinte férmula
(art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-12) /12, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada;

12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da proposta da licitag3o;
I = indice relativo a0 més do reajustamento.

21.13.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a Contratante pagard a Contratada a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a Contratada obrigada a
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apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer;
21.13.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para a repactuagdo dos insumos serd, obrigatoriamente, o definitivo;

21.13.5. Caso o indice estabelecido para a repactuagdo de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor;

21.13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo;

21.13.7. Independentemente do requerimento de repactua¢do dos custos com insumos, a Contratante verificara, a cada anualidade, se
houve deflagdo do indice adotado que justifique o recélculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores
correspondentes da planilha contratual.

21.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagdes terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:
21.14.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacgao;
21.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concessdo das préximas

repactuagdes futuras; ou

21.14.3. Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuagdo envolver revisdo do custo de mao de obra
em que o préprio fato gerador, na forma de acordo, dissidio ou convengdo coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensagdo do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuagdes futuras.

21.15. Os efeitos financeiros da repactuacgdo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relagdo a diferenca
porventura existente.

21.16. A decisdo sobre o pedido de repactuagdo deve ser feita no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitagdo e da
entrega dos comprovantes de variagdo dos custos.

21.17. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a Contratada ndo cumprir os atos ou apresentar a documentagdo
solicitada pela Contratante para a comprovagao da variagdo dos custos.

21.18. As repactuagdes serdo formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogag¢do contratual, caso em que
deverdo ser formalizadas por aditamento ao Contrato.

21.19. A Contratada devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporgdo de 5% (cinco
por cento) em relagdo ao valor contratado, como condi¢do para a repactuagdo, nos termos da alinea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n2 05/2017.

22. GARANTIA DE EXECUGAO

22.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados
da assinatura do Contrato, comprovante de presta¢do de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancdria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, com validade durante a execugdo do Contrato e 90
(noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacio.

22.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento);
22.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do Contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993.
22.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017.
22.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
22.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
22.3.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do Contrato;
22.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e
22.3.4. ObrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela Contratada, quando
couber.
22.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo
que rege a matéria.
22.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo
monetdria.
22.6. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em

sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

22.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cddigo
Civil.

22.8. No caso de alteragdo do valor do Contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

22.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

22.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

22.11. Sera considerada extinta a garantia:
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22.11.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cladusulas do
Contrato;

22.11.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de

sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n2 05/2017.

22.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangGes a Contratada.

22.13. A Contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Edital e no Contrato.

22.14. A garantia da contratagdo somente sera liberada ante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias decorrentes
da contratagdo, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdencidrias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art.
82, VI do Decreto n2 9.507, de 2018, observada a legislacdo que rege a matéria.

22.15. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade de
prestacdo de servigos, sem que ocorra a interrupgdo do contrato de trabalho.

22.16. Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servigos contratados, a Administragdo Contratante podera utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao Contrato no caso da ndo comprovagdo: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisorias ou (2) da realocagdo dos trabalhadores em outra atividade de prestagdo de servigos, nos termos da alinea "j" do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n2 05/2017.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS
23.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de 2002, a Contratada que:
23.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagGes assumidas em decorréncia da contratagdo;
23.1.2. Ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;
23.1.3. Fraudar na execugdo do Contrato;
23.1.4. Comportar-se de modo inidoneo; ou
23.1.5. Cometer fraude fiscal.
23.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administra¢do pode aplicar a Contratada as seguintes san¢des:
23.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢cdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
23.2.2. Multa de:
23.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na

execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

23.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execug¢do do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

23.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo
assumida;

23.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2, abaixo;
23.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforco ou

por ocasido de prorrogacdo), observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo Contratante a promover a rescisdo do Contrato;

23.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

23.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

23.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com drgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;

23.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

23.3. A Sanc¢do de impedimento de licitar e contratar prevista no item 23.2.4 também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como
infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.
23.4. As sang¢Oes previstas nos subitens 23.2.1, 23.2.3, 23.2.4 e 23.2.5 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
23.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as Tabelas 1 e 2:
Tabela 1
Grau Correspondéncia

1 0,2% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato

2 0,4% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato

3 0,8% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato

4 1,6% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
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I 5 3,2% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
Tabela 2
Item Descrigao Grau
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 | Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 | Recusar-se a executar servigo determinado pela Fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia prévia 03
da Contratante, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por o1
dia;
7 | Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do drgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do o1
servigo, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 | Indicar e manter, durante a execucdo do Contrato, os prepostos previstos no Edital/Contrato; 01
23.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:
23.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
23.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
23.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
23.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditdrio e a ampla

defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

23.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

23.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

23.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

23.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

23.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846,
de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apura¢do
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

23.12. A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

23.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia
de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

23.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
24. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
24.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no Edital.
24.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no Edital.
24.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
24.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme as areas de atuagdo

previstas neste Termo de Referéncia, em plena validade;

24.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia,
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24.4.

24.5.
24.6.

25.

25.1.

compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo:

24.3.2.1. Servigos de manutencgdo predial, com disponibilizagdo de mdo de obra em regime de dedicagdo exclusiva e fornecimento de

materiais;
24.3.3. Para fins da comprovagdo de que trata o item 24.3.2.1, os atestados deverdo dizer respeito a servigos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

24.3.3.1. Disponibilizagdo de 07 (sete) postos de trabalho mediante o regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra;

24.3.3.2. Edificagdo ou conjunto de edificagdes com drea construida de 26.000,00 (vinte e seis mil) metros quadrados;

24.3.3.3. Fornecimento de materiais (para servicos de manutencdo predial) no montante anual de RS 200.000,00 (duzentos mil reais).
24.3.4. Os servigos deverdo ter sido executados, com as caracteristicas a que se referem os itens 24.3.3.1, 24.3.3.2 e 24.3.3.3, durante, no

minimo, 24 (vinte e quatro) meses, sendo aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de 24 (vinte e
quatro) meses serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2 05/2017.

24.3.5. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:
24.3.5.1. Identificagdo do(s) local(is) em que foram realizados os servigos;
24.3.5.2. Descrigdo dos servigos realizados;
24.3.5.3. Data de emissdo do atestado;
24.3.5.4. Indicar se os servigos foram realizados de forma satisfatéria; e
24.3.5.5. Identificagdo da Contratante e assinatura de seu representante legal.
24.3.6. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos

executados de forma concomitante;

24.3.7. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo
CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativa a execugdo dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

24.3.7.1. Para Engenheiro(a) Civil: servigos de manutencgdo predial preventiva e corretiva.

24.3.8. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu
vinculo por intermédio de Contrato/Estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com Contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo;

24.3.9. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragao;

24.3.10. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informag¢des necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do Contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da Contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de engenharia ou de
técnica;
24.3.11. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel;
24.3.11.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condigdes locais para execu¢do do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a

natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a Contratante.

Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
24.4.1. Valor Global: R$ 2.251.389,24 (dois milhdes, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro
centavos);
24.4.2. Valores Unitarios: conforme Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos, Anexo lll deste Termo de Referéncia;
24.4.3. Desconto minimo a incidir sobre pregos unitdrios de materiais e servigos eventuais: 2,01% (dois inteiros e um centésimo por
cento).

O critério de julgamento da proposta é o Menor Preco Global.

As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no Edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS REFERENCIAIS

O custo estimado da contratagdo € de R$ 2.251.389,24 (dois milhdes, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais

e vinte e quatro centavos).

26.

26.1.

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido

deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595935&infra_siste...

26.1.1. Gestdo/Unidade: 26442/158565;
26.1.2. Fonte de Recursos: 8100;
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26.1.3. Programa de Trabalho: 171301;
26.1.4. Elemento de Despesa: 339039;
26.1.5. Plano Interno: VCSOPNO1MPN.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

I- Anexo | - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (SEI n° 0526925);

Il - Anexo Il - Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (SEI n° 0526928);

I - Anexo Il - Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de Pregos (SEI n® 0526929);

IV - Anexo IV - Planilha de Composi¢cdo de BDI (SEI n® 0526930);

V- Anexo V - Planilha de Composicdo de Encargos Sociais (SEI n2 0526931);
VI - Anexo VI - Instrumentos de Medigdo de Resultado - IMR (SEI n° 0526932);
VIl - Anexo VIl - Modelo de Ordem de Servigo (SEI n® 0526933);

VIIl-  Anexo VIII - Estudo Técnico Preliminar - ETP (SEI n® 0526934);

IX-

profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n° 7983/2013 (SEI n° 0526936);

X- Anexo X - Modelo de Formulario de Solicitagdo de Servigos (SEI n° 0526937);
Xl - Anexo XI - Modelo de Relatério de Execugdo de Servigo (SEI n® 0526938);

Xl - Anexo XIl - Modelo de Boletim de Medigdo Mensal (SEI n°® 0526939);

X - Anexo Xlll - Modelo de Check-List de Manutengdo Preventiva (SEI n® 0526940).

Responsaveis

Nome Cargo / Fungdo SIAPE n2 Competéncias
Responsadvel pela definicgdo da demanda,
) Engenheiro Mecénico / incluindo os quantitativos dos servicos e
Lucas Daniel de . .. R
: ) Coordenador de Servigos 2332919 | materiais, bem como pelas Planilhas de Custos e
Mont'alverne Monteiro . - N
Operacionais Formagdo de Pregos dos postos com dedicagdo
exclusiva de mao de obra.
Responsavel pela definicdo de especificagdes
R técnicas de servigos e materiais, composicdo de
- - . Engenheiro Civil / Gerente R !
Fabio Aratjo Nogueira genr . ./ S 2234420 | BDI, termo de justificativas e caderno de
da Divisdo de Fiscalizagdo . L, .
especificagbes técnicas, bem como auxilio na
elaboragdo do orgamento.

Anexo IX - Documentos referentes a Responsabilidade Técnica - ART, relativos a totalidade das pecas técnicas produzidas por

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Pregdo - Servigos Comuns de Engenharia

Atualizacdo: Setembro/2021

==y
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3E|! lill Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 26/08/2022, as 09:43, conforme

assinatura

e horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

——

pr

l Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, em 05/09/2022, as 10:29, conforme horario oficial de
SEE &

4 [

assinatura

assinaturs Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n2 23282.011239/2022-13

Criado por lucasdaniel, versao 8 por lucasdaniel em 26/08/2022 09:43:15.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO | AO TERMO DE REFERENCIA - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificacdo como obra ou servigo de engenharia

O art. 69, incisos | e |l da Lei n2 8.666, de 1993, estabelece as defini¢bes de obras e servigos e 0 Manual de Obras e
Servigos de Engenharia - Advocacia-Geral da Uniao, assim explicita:

“O Parecer n2 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocinio e propde a seguinte solucdo (Item 83.4):

a) Em se tratando de alteracdo significativa, autbnoma e independente, estar-se-a adiante de obra de
engenharia, vedada a adogao do pregao;

b) Em se tratando de alteracdo ndo significativa, autbnoma e independente, estar-se-4 adiante de servico de
engenharia, cabivel a adog¢do do pregao;

Nesse ponto, ha semelhanca com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas - IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu
todo, desde que mantendo as caracteristicas de volume ou drea sem acréscimos e a funcao de sua utilizacao
atual (Orientacdo Técnica IBR n2 02/2009).

Consequentemente, servico de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja
existente ou a proporcionar a utilizacdo de funcionalidade nova em coisa/bem material ja existente. Ndo se
cria coisa nova. Pelo contrario, o servico consiste no conserto, na conservacao, operacdo, reparacao,
adaptacdo ou manutencdo de um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalacdo
ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiéncia da
utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.

A distingdo é relevante para a escolha da modalidade licitatéria cabivel, vez que apenas os servigos comuns de
engenharia podem e devem ser obrigatoriamente licitados por meio de pregdo, de modo que o érgdo técnico
devera analisar cuidadosamente as caracteristicas da atividade a ser contratada a fim de corretamente
caracteriza-la como obra ou servigo de engenharia e fundamentar convincentemente a decisdo adotada”.

Assim, compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, sendo certo que as modalidades licitatérias previstas
na Lei n? 8.666/93 deverdo ser utilizadas sempre que o mesmo for passivel de enquadramento como obra ou
servico ndo comum de engenharia.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitagdo é ( ) OBRA ou (X) SERVICO DE ENGENHARIA, de acordo com as
diretrizes acima e as seguintes consideragdes:

O objeto da contratacdo envolve a prestacdo de servicos de manutencdo (e/ou adaptacdo) em edificacbes ja
existentes na instituicdo, tratando-se, portanto, de intervencdes que ndo alteram, ampliam e/ou criam novos
prédios, ndo havendo relacdo com o conceito de "obra".

1.2. Caso seja servigo de engenharia: classificagdo como servico comum ou especial

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_sis... 1/24
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Segundo Margal Justen Filho, “bem ou servico comum é aquele que se apresenta sob identidade e caracteristicas
padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado préprio” (Pregdo - Comentarios a

Legislacdo do Pregdao Comum e Eletronico. Editora Dialética, S3o Paulo, 2005, pag. 30).

No entendimento do TCU, “a complexidade do objeto pretendido ndo é o fator decisivo para inseri-lo, ou ndo, no
conceito de bem comum, mas, sim, o dominio do mercado sobre o objeto licitado. Assim, caso o objeto apresente
caracteristicas padronizadas (de desempenho e de qualidade) e o mercado domine as técnicas de sua realizacao,
esse devera ser classificado como bem ou servico comum e ser utilizada de forma cogente a modalidade do pregao

eletrénico” (Acérddo n2 2.806/2014 - 12 Cadmara).

Portanto, o foco da definicao de servico comum sdo as “caracteristicas padronizadas”.

Tanto que o Decreto n2 10.024/2019, ao definir o que seriam servicos especiais (ndo comuns) de engenharia, traz

o conceito de “alta heterogeneidade”, aliado a alta complexidade técnica:

Il - bens e servigos comuns - bens cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente

definidos pelo edital, por meio de especificagdes reconhecidas e usuais do mercado;

Il - bens e servicos especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, ndo podem

ser considerados bens e servicos comuns, nos termos do inciso Il;

No ambito da AGU, o PARECER n2 51/2019/DECOR/CGU/AGU trouxe a seguinte orientagdo:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUGAO N2 1.116/2019 DO CONFEA. OBRAS E SERVICOS NO AMBITO

DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. ANALISE JURIDICA.

| - E possivel a licitagdo de servicos de engenharia através da modalidade pregdo, quando tais servicos s3o

caracterizaveis como servigos comuns, nos termos da Lei n? 10.520/2002.

Il - A Resolucdo n2 1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ndo
deve nem pode produzir efeitos restritivos em relacdo a compreensao do agente publico competente acerca

do enquadramento de um determinado servico de engenharia como servico comum.

lIl - Diante do dilema decisério acerca da caracterizacdo de um determinado servico de engenharia como
comum, o agente publico federal deve agir de forma técnica, lastreado nos elementos apresentados pela Lei

n? 10.520/2002 e na pertinente regulamentacdo dos competentes 6rgdos do Poder Executivo Federal.

Portanto, prevalece o enquadramento técnico e individual do objeto como servigcos comuns de engenharia - para

0s quais é acertada (e obrigatdria) a adocao da modalidade licitatdria pregao.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitagdo é (X) SERVICO COMUM DE ENGENHARIA ou ( ) SERVICO ESPECIAL DE

ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideracdes:

Administra¢cdo, mediante especifica¢gdes usuais de mercado.

requeridos comumente atendidos pela grande maioria dos mesmos.

Nos termos do Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, os servicos a serem contratados se enquadram
como comuns de engenharia, visto que englobam atividades que necessitam da participacdo e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, em conformidade com o do disposto na Lei n2 5.194, de
24 de dezembro de 1966, e cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pela

Cabe ressaltar que, conforme levantamento de mercado realizado, os servigos a serem contratados sdo prestados
por uma ampla quantidade de fornecedores, sendo as especificacbes técnicas e padroes de desempenho

2 ELABORAGAO DE PROJETO E DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO DE

ENGENHARIA

Para a licitacdo relacionada a obras e servigos de engenharia, e em conformidade com a determinacdo do art. 7°, §
2°, 1, da Lei n° 8.666/93, é obrigatdria a elaboracdo e aprovacio prévia de Projeto Bésico, como também deixa clara

a Sumula TCU n° 261/2010:

“Em licitacOes de obras e servicos de engenharia, é necessdria a elaboracdao de projeto basico adequado e
atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 62, inciso IX, da Lei
n2 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo pratica ilegal a revisdo de projeto basico ou a elaboracdo de

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_sis...
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projeto executivo que transfigure o objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos.”

O projeto e demais documentos técnicos (tais como plantas, caderno de especificacbes, memoriais descritivos etc.)
devem ser elaborados por profissional competente de engenharia, conforme as modalidades pertinentes ao objeto
(civil, mecanico, agrbnomo, naval, minas, quimico, eletricista, eletrénico ou de comunicacdo, florestal, gedlogo
etc.), de arquitetura ou de técnico industrial, com a correspondente Anotacdo, Registro ou Termo de
Responsabilidade Técnica - ART/RRT/TRT, como deixa claro a Simula TCU n° 260/2010.

A elaboragdo do Projeto Basico cabera:

(a) a propria Administracdo, por meio de responsavel técnico pertencente a seus quadros, inscrito no érgao
de fiscalizagdo da atividade (CREA/CAU-BR/CFT), que deverdo providenciar a Anotacdo, Registro ou Termo de
Responsabilidade Técnica - ART/RRT/TRT referente aos projetos;

(b) a profissional (pessoa fisica ou juridica) especializado, habilitado pelo CREA/CAU-BR/CFT, contratado pela
Administracdo mediante licitacdo ou diretamente, cujos trabalhos serdo baseados em anteprojeto
desenvolvido pela Administracao.

Na licitacdo na modalidade pregdo, é o Termo de Referéncia que faz as vezes do Projeto Basico. Porém,
independentemente da nomenclatura adotada, o conteddo deve ser equivalente, justamente para permitir o
adequado nivel de detalhamento e caracterizacdo do objeto licitado, sem prejuizo de ser elaborado outro ou
outros documentos técnicos.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Termo de Referéncia (X) FOI elaborado por profissional habilitado de
engenharia, com a emissdao da ART juntada no Documento SEI n2 0526936.

3. REGIME DE EXECUCAO DA OBRA OU SERVICO

Os regimes de execucdo sao elencados no art. 62, inciso VIII, da Lei n2 8.666, de 1993:
a) empreitada por preco global - quando se contrata a execu¢do da obra ou do servigco por preco certo e total;

b) empreitada por preco unitario - quando se contrata a execug¢do da obra ou do servigo por preco certo de
unidades determinadas;

d) tarefa - quando se ajusta mao-de-obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento
de materiais;

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo
todas as etapas das obras, servicos e instalagdes necessdrias, sob inteira responsabilidade da contratada até a
sua entrega ao contratante em condi¢Oes de entrada em operacdo, atendidos os requisitos técnicos e legais
para sua utilizacdo em condicGes de seguranca estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas as
finalidades para que foi contratada;

Nas obras e servicos de engenharia, os regimes mais utilizados sdo as empreitadas por preco global ou por preco
unitario.

A empreitada por preco global é aquela em que se contrata a execucdo da obra ou servico por preco certo e total.
Em tese, cada parte assume o risco de eventuais distor¢des nos quantitativos a serem executados, que podem ser
superiores ou inferiores aqueles originalmente previstos na planilha orcamentaria da contratacdo. Se, ao final da
obra, a contratada tiver fornecido ou executado quantitativos superiores aos estimados, arcard com o prejuizo
financeiro (ndo podera cobrar a Administracdo pelos custos adicionais, até certo limite). Na situacdo oposta, a
l6gica é a mesma: a Administragdao nao podera realizar descontos proporcionais aos quantitativos nao fornecidos
ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados (até certo limite).

E por isso que a adocdo de tal regime pressupde um projeto bésico de boa qualidade, que estime com adequado
nivel de precisdao as especificagdes e quantitativos da obra ou servico, fornecendo aos licitantes todos os
elementos e informagGes necessarios para o total e completo conhecimento do objeto e a elaboragdo de proposta
fidedigna (art. 47 da Lei n° 8.666/93), justamente para evitar distor¢cdes relevantes no decorrer da execucdo
contratual, em prejuizo seja da Administracdo, seja da contratada.

J4 a empreitada por preco unitario é aquela em que o preco é fixado por unidade determinada. Os pagamentos
correspondem a medi¢do dos servicos efetivamente executados, de modo que os contratantes ndo assumem
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riscos em relagdo as diferencas de estimativas de quantitativos. Tal regime é mais apropriado para os casos em que
ndo se conhecem de antemao, com adequado nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra: a execucdo das
“unidades” se dara de acordo com a necessidade observada, com a realizacdo de medi¢des periddicas a fim de
quantificar os servigos efetivamente executados e a correspondente remuneragao devida.

N3o se exige o mesmo nivel de precisdo da empreitada por preco global, em razdo da imprecisdo inerente a
prépria natureza do objeto contratado que estd sujeito a variagGes, especialmente nos quantitativos, por fatores
supervenientes ou que ndo sdo totalmente conhecidos na fase de planejamento. Sdo exemplos: execugdo de
fundagles; servicos de terraplanagem; desmontes de rochas; implantagdo, pavimentagdao ou restauragdo de
rodovias; construcdo de canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigacdo, obras de saneamento, infraestrutura
urbana; obras portuarias, dragagem e derrocamento; reforma de edificacGes; e construcdo de poco artesiano.
Assim, pode-se afirmar que a conveniéncia de se adotar o regime de empreitada por preco global diminui a
medida que se eleva o nivel de incerteza sobre o objeto a ser contratado (TCU, Acérdio n2 1.977/2013 - Plenério).

Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada tera impacto significativo no curso do contrato, no
que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos precos unitdrio e global, as medicGes e ao regime de
pagamento, as modificacdes contratuais qualitativas/quantitativas, incluindo a margem de tolerancia para as
alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do projeto basico, dentre outros aspectos, é dever do gestor
escolher o regime que melhor atende ao interesse publico diante das possiveis eventualidades que venham a
incidir no contrato, de modo que se pode afirmar que a discricionariedade na adog¢do de um ou outro regime é
consideravelmente mitigada, porquanto a autoridade estard vinculada as opc¢bes decorrentes dos estudos e
levantamentos preliminares que definirdo os modos possiveis de contratagao do empreendimento, tendo em vista,
principalmente, os parametros da eficiéncia e economicidade.

Prossegue o TCU no mesmo Acérddo n? 1.977/2013 - Plenario:

a) a escolha do regime de execucdo contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do processo
licitatdrio, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei n® 9.784/1999;

b) a empreitada por preco global, em regra, em razdo de a liquidacdo de despesas ndo envolver,
necessariamente, a medicdo unitaria dos quantitativos de cada servico na planilha orcamentaria, nos termos
do art. 69, inciso VIII, alinea “a”, da Lei n? 8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir
previamente no projeto, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servigos a serem posteriormente
executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preco unitario deve ser preferida nos casos
em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente de quantitativos em seus itens
orcamentarios, como sdo os casos de reformas de edificacdo, obras com grandes movimentacgdes de terra e
interferéncias, obras de manutengao rodoviaria, dentre outras;

c) nas situacbes em que, mesmo diante de objeto com imprecisdo intrinseca de quantitativos, tal qual
asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilizacdo da empreitada por preco global, deve ser justificada, no
bojo do processo licitatério, a vantagem dessa transferéncia maior de riscos para o particular - e,
consequentemente, maiores precos ofertados - em termos técnicos, econdmicos ou outro objetivamente
motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na composicdo do orcamento da obra, em
especial a taxa de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas); (Acérddo n2 1977/2013 - Plenario).

JUSTIFICATIVA: O regime de execugao para a presente contratacdo é a () EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou (X)
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ou () TAREFA ou () EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com as diretrizes acima
e as seguintes consideracgdes:
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A Empreitada por Preco Global, em regra, em razdo de a liquidacdo de despesas ndo envolver, necessariamente, a
medicdo unitdria dos quantitativos de cada servigo na planilha or¢amentdria, nos termos do art. 62, inciso VIII,
alinea “a”, da Lei n? 8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com boa
margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem posteriormente executados na fase contratual;

J4 a Empreitada por Prego Unitdrio deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam
uma imprecisado inerente de quantitativos em seus itens orcamentdrios;

Nesse interim, ndo obstante se tratar de servicos com dedicacdo exclusiva de mao de obra, ndo ha como se
precisar, com seguranga, 0s quantitativos totais a serem efetivamente executados, tendo em vista os seguintes
fatores:

A contratagdao envolve, além da disponibilizacdo da mado de obra em regime de dedicagdo exclusiva, o
fornecimento de materiais e a execucdo de servigcos eventuais, itens estes que representam valor significativo do
total a ser contratado;
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N3do ha como prever quando determinadas instalacdes ou componentes de edificaces irdo falhar. Sendo assim,
nado ha como se precisar o quantitativo total de itens de materiais a serem efetivamente fornecidos;

No caso dos postos com dedicacdo exclusiva de mao de obra, hd de se ressaltar, ainda, que podera haver
substanciais variagdes nos quantitativos de beneficios, tais como Auxilio-Transporte e Auxilio-Refei¢ao, sendo que
os valores a serem pagos a Contratada serdo condicionados a comprovacdo de que a empresa, de fato, quitou sua
parcela de custeio do beneficio a que esta obrigada e tdo somente referente aos empregados beneficiarios.

Diante do exposto acima, acredita-se que a ado¢do da Empreitada por Preco Global como Regime de
Execucdo poderia causar extensos danos ao erario, tendo em vista que se estaria pagando um valor "cheio" por
algo que ndo necessariamente seria executado;

Sendo assim, entende-se que resta justificada a escolha da Empreitada por Preco Unitario como Regime de
Execucdo a ser adotado na contratacdo dos servigos em tela.

4. ORGCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

O orcamento de referéncia da obra ou servico de engenharia deve trazer o detalhamento do preco global de
referéncia que expressa a descri¢cao, quantidades e custos unitarios de todos os servicos, incluidas as respectivas
composi¢cdes de custos unitdrios, necessarios a execu¢do da obra e compativeis com o projeto que integra o edital
de licitacdo (art. 22, VIII, do Decreto n? 7.983, de 2013).

Normalmente, tal orcamento é composto por duas planilhas: sintética e analitica.

A planilha sintética traz os custos unitarios de referéncia e os quantitativos de cada servico necessario a plena
execucdo da obra - chegando ao custo total de referéncia do servigo.

Os custos totais de referéncia de todos os servicos sdo entdo somados, chegando ao custo global de referéncia da
obra - sobre o qual incide o valor percentual do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), a fim de obter o preco global
de referéncia da obra, que guiara a aceitacdo das propostas dos licitantes.

J4 a planilha analitica traz as composi¢des de custo unitario de cada servico inserido na planilha sintética
- registrando a descrigdao, quantidades, produtividades e custos unitdrios dos materiais, mao de obra e
equipamentos necessarios a execucdo de uma unidade de medida do referido servico.

Esse detalhamento é preexistente no Sistema SINAPI, o que torna desnecessdria a juntada de cada uma das
planilhas analiticas, como sera tratado mais a frente.

Por outro lado, a presencga das planilhas analiticas para composi¢ao dos custos unitarios é indispensavel quando o
empreendimento envolver servicos e/ou insumos ndo previstos no Sistema SINAPI/SICRO ou quando os precos
componentes forem decorrentes de pesquisas de precos ou de publicacGes especializadas, como afirma a Simula
TCU:

Sumula TCU n2 258/2010

As composicdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orcamento que
compde o projeto basico da obra ou servico de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitagao e
das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso da expressao "verba" ou de unidades
genéricas.

Por fim, nos termos do art. 10 do Decreto n°® 7.983/2013, a anotacdo de responsabilidade técnica pelas planilhas
orcamentarias devera constar do projeto que integrar o edital de licitacdo, inclusive de suas eventuais alteracées.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, foram juntadas as planilhas sintéticas e analiticas no Documento SEI n2
0526929. A ART relativa as planilhas orgamentarias consta do Documento SEI n2 0526936.

5. ADOCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

O orcamento da obra ou servigo de engenharia deve adotar custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios
de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil (art. 32 do Decreto n2 7.983, de 2013).

Somente em condi¢des especiais justificadas em relatorio técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado
pelo érgdo gestor dos recursos, os custos unitdrios de referéncia da administracdo poderdo exceder os seus
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correspondentes do SINAPI, sem prejuizo da avaliacdo dos érgdos de controle, dispensada a compensacdo em
qualquer outro servico do orcamento de referéncia (art. 82, paragrafo Unico).

Caso o item ndo esteja contemplado no SINAPI, o orgamento da obra ou servico podera adotar custos obtidos em
tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo publica federal, em
publicacGes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado (art.
62 do Decreto n2 7.983, de 2013).

Ao adotar quaisquer referenciais de custos externos ao SINAPI, cabe ao setor técnico optar por aqueles que
melhor se adequem ao projeto da obra ou servi¢o, levando em consideracdo especialmente a adequagao dos
guantitativos, dos coeficientes de produtividade e a compatibilidade dos valores dos insumos e da mao de obra
com a realidade do local da execucdo do contrato. Inclusive a adaptacdo de composicdes ja existentes no Sistema
SINAPI/SICRO deve, preferencialmente, utilizar insumos ou composicdes também extraidas desses sistemas.

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servico, (X) FORAM adotados custos unitarios menores ou
iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI;

JUSTIFICATIVA: No orgamento da presente obra ou servico, ( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos
custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério
técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo drgdo gestor dos recursos;

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI, (X) FORAM
adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 62 do Decreto n2 7.983, de 2013:

( ) Tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo publica federal:
( ) PublicagGes técnicas especializadas:

(X) Sistema especifico instituido para o setor: Tabelas de Insumos e Servigcos n2 027, da Secretaria de Infraestrutura
do Ceara (SEINFRA), com desoneragdo e Tabelas de Insumos e Servicos do Departamento Estadual de Habilitagdo e
Obras Publicas de Sergipe (ORSE), Més de Competéncia Maio/2022;

(X) Pesquisa de Mercado (detalhada no tdpico seguinte).

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:

Durante o levantamento de mercado, identificou-se que boa parte dos custos unitdrios utilizados para composicao
do valor de referéncia da contratacdo nio consta do Sistema Nacional de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI/CEF). Sendo assim, utilizou-se, na seguinte ordem de prioridade, a seguinte metodologia:

- Tabela SEINFRA;
- Tabela ORSE;

- Pesquisa de Mercado.
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6. REALIZAGAO DE PESQUISA DE MERCADO

Caso o item do orgamento ndo esteja contemplado no SINAPI e o érgao recorra a realizagdo da pesquisa de
mercado (art. 62 do Decreto n? 7.983, de 2013), o orcamentista deve seguir as diretrizes aplicaveis da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n? 73, de 05/08/2020, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de
pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral, no ambito da administracdo publica
federal.

E 6bvio que tal diploma n3o se aplica a orcamentacdo das obras e servigos de engenharia, como bem alerta seu
art. 12, § 12. Porém, uma das metodologias subsididrias do Decreto n? 7.983/2013 é justamente a realizacdo de
pesquisa de mercado para determinados custos de insumos ou servicos que nao estejam contemplados no SINAPI
ou, eventualmente, nos demais parametros do art. 62 do Decreto - e, a partir do momento em que o orgamentista
opta pela realizacdo de pesquisa de mercado para obter cota¢des para tais insumos ou servicos, ai sim passam a
incidir as diretrizes da IN n2 73/2020.

6/24



12/09/2022 09:25 SEI/UNILAB - 0526925 - Anexo

Atente-se que o art. 32 da IN n2 73/2020 preza justamente pela necessidade de formalizacdo dos procedimentos
da pesquisa de pregos:

Art. 32 A pesquisa de precos sera materializada em documento que conterd, no minimo:
| - identificacdo do agente responsavel pela cotagao;

Il - caracterizacdo das fontes consultadas;

Il - série de precos coletados;

IV - método matematico aplicado para a definicdo do valor estimado; e

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideracdao de valores inexequiveis,
inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicavel.

Portanto, mesmo nas licitacdes para obras e servicos de engenharia, sempre que realizada pesquisa de precos para
obtencdo de alguma cotacdo de custos complementar, devem ser juntados aos autos os documentos
correspondentes, para fins de adequada instrugao processual.

No mais, seguem as principais diretrizes da IN n2 73/2020 para a realizacdo da referida pesquisa:
Critérios
Art. 42 Na pesquisa de pregos, sempre que possivel, deverdo ser observadas as condi¢cbes comerciais

praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalacgdo e montagem do bem ou execug¢do do servico,
formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.

Parametros

Art. 52 A pesquisa de pregos para fins de determinagdo do prego estimado em processo licitatério para a
aquisicdo e contratacdo de servicos em geral sera realizada mediante a utilizacdo dos seguintes parametros,
empregados de forma combinada ou n3o:

| - Painel de Pregos, disponivel no endereco eletronico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes refiram-
se a aquisicdes ou contratacdes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do
instrumento convocatorio;

Il - aquisicGes e contratacGes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano
anterior a data de divulgagao do instrumento convocatério;

Il - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio
amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses
de antecedéncia da data de divulgacdo do instrumento convocatério, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacdo formal de cota¢do, desde que os orcamentos
considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacdo do instrumento convocatoério.

§19 Deverdo ser priorizados os parametros estabelecidos nos incisos | e Il.

§ 292 Quando a pesquisa de precos for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV, deverd ser
observado:

| - prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto a ser licitado;
Il - obtencdo de propostas formais, contendo, no minimo:
a) descricdao do objeto, valor unitdrio e total;

b) nimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do
proponente;

c) endereco e telefone de contato; e
d) data de emissao.

Il - registro, nos autos da contratacdo correspondente, da relacdo de fornecedores que foram consultados e
nao enviaram propostas como resposta a solicitagao de que trata o inciso IV do caput.

Metodologia

Art. 62 Serdo utilizados, como métodos para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou o menor
dos valores obtidos na pesquisa de precos, desde que o calculo incida sobre um conjunto de trés ou mais

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_sis... 7/24



12/09/2022 09:25 SEI/UNILAB - 0526925 - Anexo

precos, oriundos de um ou mais dos parametros de que trata o art. 52, desconsiderados os valores
inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 12 Poderao ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo
gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

§ 22 Para desconsideracdo dos valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, deverao ser
adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 32 Os pregos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando houver grande variacao
entre os valores apresentados.

§ 42 Excepcionalmente, serd admitida a determinacdo de preco estimado com base em menos de trés precos,
desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e aprovado pela autoridade
competente.

Assim, cabe seguir tais disposi¢cdes da IN n® 73/2020 quando adotado o procedimento de pesquisa de precos na
composi¢do de algum dos custos unitarios das obras ou servigos de engenharia. Ndo basta simplesmente anexar
propostas de prego ao processo - € necessario um ritual mais amplo de formalizacdo, andlise e conferéncia dos
valores coletados, tudo isso devidamente documentado no processo.

Por ébvio, o orgamentista também deverd declarar expressamente quais custos do orgamento de referéncia foram
extraidos da pesquisa de precos.

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente licitagdo, (X) FOI realizada pesquisa de mercado para itens do
orcamento ndo contemplados no SINAPI, na Tabela SEINFRA e/ou Tabela ORSE, adotando-se as diretrizes da IN n2
73, de 2020, conforme documentos juntados aos autos no Doc. SEI n2 0507455.

Foram observados os seguintes aspectos para a elaboracdao do Mapa de Precos:

Para realizacdo da Pesquisa, foram respeitadas as disposi¢cdes contidas na Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 73,
de 05 de agosto de 2020, no Acérddo TCU n? 1.445/2015 - Plenario e na Conclusdo DEPCONSU/PGF/AGU n®
143/2018, tendo sido utilizada a seguinte metodologia:

- Buscas no Painel de Precos, nas quais foi possivel obter a média de precos de parte de determinados itens objeto
de Pesquisa de Mercado, considerando contratacGes realizadas nos ultimos 12 (doze) meses, no ambito da
Administragdo Publica (Inciso |, art. 52, da IN SEGES/ME n¢ 73/2020);

- ContratagOes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 01 (um) ano anterior a data de
divulgacdo do instrumento convocatorio (Inciso Il, art. 52, da IN SEGES/ME n2 73/2020); e

- Buscas em sitios eletronicos especializados, nas quais foi possivel obter a média de 03 (trés) precos(Inciso Ill, art.
59, da IN SEGES/ME n2 73/2020).
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7. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

A chamada planilha analitica contém o detalhamento de todos os insumos necessarios a composi¢cdao do custo
unitdrio de cada um dos itens que compdem a obra, incluindo ndo apenas os materiais, como também a mao de
obra e os equipamentos, com os respectivos quantitativos e indices de produtividade.

Segundo a Sumula TCU n2 258/2010, "as composicdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e
do BDI integram o orcamento que compde o projeto bdsico da obra ou servico de engenharia, devem constar dos
anexos do edital de licitagdo e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso da expressao
"verba" ou de unidades genéricas".

Desde logo, para os custos de referéncia extraidos do SINAPI, parece desnecessaria a juntada das composi¢des que
Ihes ddo suporte - pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando ao interessado consultar o respectivo
codigo junto a tabela analitica do SINAPI para saber exatamente como foram calculados e quais custos estdo ali
embutidos.

Porém, o art. 82 do Decreto n2 7.983, de 2013, autoriza a adocdo de especificidades locais ou de projeto na
elaboracdo das respectivas composicdes de custo unitario, desde que demonstrada a pertinéncia dos ajustes para
a obra ou servi¢o de engenharia a ser orcado em relatério técnico elaborado por profissional habilitado.
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Nessa hipotese, as referidas composicdes “adaptadas” do SINAPI deverdo ser obrigatoriamente juntadas aos autos,
para o devido conhecimento dos licitantes.

J4 para os demais custos de referéncia extraidos de fontes extra-SINAPI - dentre aquelas autorizadas no art. 62 do
Decreto n? 7.983, de 2013 - também é necessario que as respectivas composi¢des de custos unitdrios sejam
devidamente detalhadas e juntadas aos autos - sdo as chamadas composicoes “préprias”.

JUSTIFICATIVA: No orcamento de referéncia da presente licitacdo:
(X) foram adotadas apenas composi¢cdes de custos unitdrios oriundas do SINAPI, sem adaptacdes;

( ) foram adotadas composi¢oes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n? 7.983, de 2013, as
quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

(X) foram adotadas composi¢Oes “prdprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 62 do Decreto n2
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

8. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Segundo o art. 72 da Lei n? 12.546/2011, até 31 de dezembro de 2021, as empresas do setor de construcdo civil
poderdo optar por recolher a chamada Contribuicdo Previdencidria sobre a Renda Bruta (CPRB), a aliquota de 4,5%
(quatro e meio por cento), ao invés das contribuicdes destinadas a Seguridade Social incidentes sobre as
remuneracdes pagas a seus empregados - é a chamada "desoneracao da folha de pagamento".

Atualmente, tal regime de desoneracdo tributdaria é facultativo para as empresas de construcdo civil - e é por isso
qgue o SINAPI e demais tabelas de referéncia de precos divulgam duas versdes concomitantes: encargos sociais
"desonerados" e "ndo desonerados".

Porém, conforme divulgado no Informativo de Licitagdes e Contratos n? 257 do TCU, a Corte entendeu que o
tratamento tributario diferenciado previsto na Lei n? 12.546/2011 n3o ampara a adocdo de dois orcamentos
estimativos como critério de aceitabilidade de precos maximos na licitacdo, a depender de a licitante recolher a
contribuicdo previdencidria sobre o valor da receita bruta ou sobre o valor da folha de pagamento (Acérdao n@
6.013/2015 - 22 Camara).

A impropriedade detectada foi no seguinte sentido: “auséncia de amparo legal para a adocdo de dois orcamentos
diferentes, a serem utilizados como critério de aceitabilidade de precos maximos, a depender de a licitante
recolher a contribuicdo previdenciaria incidente sobre o valor da receita bruta ou recolher as contribui¢cdes
previdenciarias incidentes sobre a folha de pagamento, considerando-se, ainda, que o ordenamento legal patrio
prevé o tratamento diferenciado, sem que haja afronta a isonomia, nos termos da Lei 12.546/2011".

Portanto, ao elaborar o orcamento de referéncia de cada licitacdo, cabe ao setor técnico justificar a op¢do por uma
ou outra tabela do SINAPI, conforme o cendrio que se revelar mais vantajoso para a Administragdo - segundo as
premissas do PARECER n2 44/2019/DECOR/CGU/AGU:

b) Na fase preparatéria da licitagdo, ao fazer uma estimativa do valor do futuro contrato, a Administragdo
devera confeccionar um uUnico orcamento de referéncia, no qual considerara o regime tributario que Ihe for
mais vantajoso, embora os licitantes possam elaborar suas planilhas de custos e formagdo de precos com
observancia do regime tributario a que se sujeitam.

c) Caso o licitante adote em sua proposta os critérios constantes do orcamento de referéncia (se estes ndo lhe
foram aplicdveis), ndo pode, em hipdtese de adjudicacdo e ulterior contratacdo, pleitear reequilibrio
econdmico do contrato com base nesta discrepancia.

d) Durante a analise das propostas, a comissdo de licitagdo ou o pregoeiro deverdo analisar a adequagdo do
planilhamento feito pelo licitante com eventual op¢do ou ndo pela desoneracdao previdencidria, tendo em
vista que tal diligéncia é essencial para a verificacdo da exequibilidade da planilha de formacdo de precos,
bem como para afastar eventuais riscos de inexecugao contratual.

Cabe ao setor técnico simular os precos globais da obra ou servico com base nos dois cenarios - custos
“desonerados” (acrescido o percentual da CPRB no BDI) versus custos “ndo desonerados” (excluido o percentual da
CPRB no BDI) - para definir qual a op¢do mais vantajosa para a Administracdo, a qual serd adotada como
orcamento de referéncia da licitacao.
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia (X) DESONERADOS ou ( ) NAO
DESONERADOS, por se tratar da opg¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme simulacdo a que faz
referéncia o Estudo Técnico Preliminar - ETP (SEI n2 0526934).

9. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

De forma pragmatica o Decreto n2 7.983/2013 discrimina os itens minimos componentes do BDI, como segue:

Art. 92 O preco global de referéncia sera o resultante do custo global de referéncia acrescido do valor
correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢ao, no minimo:

| - taxa de rateio da administragao central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de natureza direta e
personalistica que oneram o contratado;

Il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

A mesma relagdo é extraida do Acdérddo TCU n? 2.622/2013, onde as parcelas componentes do BDI sio as
seguintes: taxa de rateio da administracdo central, riscos, seguros, garantias, despesas financeiras, remuneracdo da
empresa contratada e tributos incidentes sobre o faturamento.

Conforme se depreende do referido acérdado, ndo poderado integrar o calculo do BDI os tributos que ndo incidam
diretamente sobre a prestagdao em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do critério da fixagao da base de
calculo, como ocorre com as empresas que calculam o imposto de renda com base no lucro presumido. De outro
lado, PIS, COFINS e ISSQN - na medida em que incidem sobre o faturamento - sdo passiveis de serem incluidas no
calculo do BDI, nos termos da Simula TCU n2 254/2010.

Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administra¢do central ndo podera ser fixada por meio de remuneragao
mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais a execuc¢do financeira da obra de modo que a entrega do
objeto coincida com 100% (cem por cento) do seu valor previsto (TCU, Ac 2622/2013-Plenario, Item 122 do voto e
Item 9.3.2.2 do acérddo - No mesmo sentido: TCU, Ac 3013/2010-Plendrio, voto do relator).

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica - e a CSLL - Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido - ndo se
consubstanciam em despesa indireta passivel de inclusdo na taxa de Bonificagbes e Despesas Indiretas - BDI do
orcamento-base da licitagdo, haja vista a natureza direta e personalistica desses tributos, que oneram
pessoalmente o contratado” - SUmula/TCU n2 254/2010.

O Tribunal de Contas da Unido, a partir do Acdrddo n® 2.622/2013, passou a adotar novos referenciais de
percentual de BDI, em substituicdo aos indices mencionados no Acérddo n? 2.369/2011. Passou-se, também, a
utilizar a terminologia “quartil”, ao invés de padrGes minimos e maximos, como constava nas tabelas substituidas
do acérddo anterior. Tal mudanga confirma o entendimento de que os percentuais indicados ndo constituem
limites intransponiveis, mas referenciais de controle. Consequentemente, quanto maior a distancia do percentual
de BDI utilizado no Projeto Basico em relagdo a média indicada no acérddo, mais robusta devera ser a justificativa
para a adogdo do indice escolhido. Do referido aresto, colhe-se o seguinte excerto:

“143. Importante destacar, contudo, que ndo cumpre ao TCU estipular percentuais fixos para cada item que
compde a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial de cada empresa que contrata com
a Administracdo Publica. O papel da Corte de Contas é impedir que sejam pagos valores abusivos ou
injustificadamente elevados e por isso é importante obter valores de referéncia, mas pela prépria logistica das
empresas € natural que ocorram certas flutuagdes de valores nas previsdes das despesas indiretas e da
margem de lucro a ser obtida.”

Por fim, cabe lembrar que os pardmetros de percentuais de BDI do Acdrddo n2 2.622/2013 ndo contemplam a
incidéncia da Contribuicdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB) instituida pela Lei n2 12.546/2011.

Portanto, caso o orcamentista opte por adotar os custos de referéncia DESONERADOS, devera acrescer o
percentual de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB ao BDI da obra ou servico - ainda que extrapole os
parametros do Acorddo n? 2.622/2013.

Porém, caso sejam adotados os custos de referéncia NAO DESONERADOS, n3o deve constar o percentual da CPRB
no BDI da obra ou servico.
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI:
(X) observa as diretrizes do art. 92 do Decreto n? 7.983, de 2013;
(X) observa os parametros do Acorddo n? 2.622/2013 - Plenério do TCU.

JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
Acérddo n? 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Administra¢do Central: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil:

Foi utilizado o percentual médio (4,00%) considerando o tipo de servigo 'Construcdo de Edificios'. Justifica-se a
escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais préximo dos servicos objeto da contratacdo
(Manutencdo/Adaptacdo Predial).

Seguro e Garantia: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil:

Foi utilizado o percentual médio (0,80%) considerando o tipo de servico 'Construcdo de Edificios'. Justifica-se a
escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais préximo dos servicos objeto da contratacdo
(Manutencdo/Adaptacdo Predial).

Risco: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil:

Foi utilizado o percentual médio (1,27%) considerando o tipo de servigo 'Construcdo de Edificios'. Justifica-se a
escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais proximo dos servicos objeto da contratacdo
(Manutencdo/Adaptacdo Predial).

Despesa Financeira: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil:

Lucro: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil:

Foi utilizado o percentual médio (1,23%) considerando o tipo de servigo 'Construcdo de Edificios'. Justifica-se a
escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais préximo dos servicos objeto da contratacdo
(Manutenc¢do/Adaptagdo Predial).

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...

10. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou servico de engenharia representar parcela
significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do contrato principal sem
comprometimento da eficiéncia do contrato ou da realizagdo do seu objeto, a Administracdao devera realizar
licitacGes diferentes para a empreitada e para o fornecimento.

Caso, porém, seja comprovada a inviabilidade técnico-econ6mica de parcelamento do objeto da licitacdo, os itens
de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades préprias e diversas e que representem percentual significativo do preco global da obra devem
apresentar incidéncia de taxa de BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens (art. 9°, § 1°, do Decreto
n° 7.983/2013).

A mera aquisicdo de tais bens por parte da empresa (para emprega-los na obra ou servico) decerto ndo envolve os
mesmos custos que a execucdo do objeto de engenharia em si. Nesse caso, a utilizagdo de um Unico percentual de
BDI, embora facilite o julgamento, representaria uma quebra ao principio de que a proposta deve refletir de forma
fidedigna os custos efetivamente suportados pelo licitante, além de trazer evidente desvantagem para a
Administracgdo.

Novamente, a elaborac¢do de Curva ABC podera revelar o impacto dos precos dos materiais e equipamentos no
orgamento final da obra - e embasar a decisdo pela incidéncia do BDI reduzido.

Quando verificar tal situacdo, o érgao deve adaptar o modelo de composicdao de BDI, de forma a prever duas
composicdes distintas: uma incidente sobre as parcelas relativas a materiais e equipamentos, outra incidente sobre
as demais parcelas do servico.
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Segundo o estudo do Acdérddo n? 2.622/2013 - Plenario do TCU, o BDI para itens de mero fornecimento de
materiais e equipamentos deve corresponder aos percentuais de 11,10% (12 quartil) - 14,02% (médio) - 16,80% (32
quartil).

De todo modo, conforme art. 9°, § 2°, do Decreto n° 7.983/2013, no caso do fornecimento de equipamentos,
sistemas e materiais em que o contratado ndo atue como intermediario entre o fabricante e a administragdo
publica ou que tenham projetos, fabricacdes e logisticas ndo padronizados e ndo enquadrados como itens de
fabricacdo regular e continua, nos mercados nacional ou internacional, o BDI podera ser calculado e justificado
com base na complexidade da aquisicao, excetuando-se a regra anteriormente prevista.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, (X) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

O fornecimento de pegas e componentes representa percentual significativo do preco global da contratagao,
atuando a Contratada como intermediaria entre o(s) fabricante(s) e a Contratante. Sendo assim, a taxa de BDI
incidente sobre tais itens serd reduzida em relacdo a aplicdvel sobre os itens de mao de obra exclusiva e servigos
eventuais.

JUSTIFICATIVA: Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
(X) foram observados os parametros do Acorddo n? 2.622/2013 - Plenario do TCU;

(X) foi adotado o parametro do () 12 quartil ou (X) médio ou () 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas:

Foram adotados os seguintes percentuais:
- Administracdo Central: 3,45%;

- Seguro e Garantia: 0,48%;

- Risco: 0,85%;

- Despesa Financeira: 0,85%;

- Lucro: 5,11%.

Tais percentuais sdo os médios constantes do Acérddo n2 2.622/2013 - Plenario do TCU.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...

11. ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

De acordo com a Sumula TCU n° 260/2010, “é dever do gestor exigir apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execucdo, supervisao e fiscalizacdo de obras e servicos de
engenharia, com indicagdo do responsavel pela elaboragao de plantas, orcamento-base, especificagdes técnicas,
composicoes de custos unitdrios, cronograma fisico-financeiro e outras pecas técnicas”.

De acordo com o art. 10 do Decreto n? 7.983, de 2013, a anotacdo de responsabilidade técnica pelas planilhas
orcamentarias devera constar do projeto que integrar o edital de licitagao, inclusive de suas eventuais alteracGes.

Segundo a Resolucdo/CONFEA n2 1.025 de 30 de outubro de 2009:

Art. 22 A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsaveis técnicos pela execucao de
obras ou prestac¢do de servicos relativos as profissdes abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA.

Art. 32 Todo contrato escrito ou verbal para execucdo de obras ou prestacdo de servicos relativos as profissoes
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA fica sujeito ao registro da ART no CREA em cuja circunscri¢do for
exercida a respectiva atividade.

Paragrafo Unico. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vinculo de profissional, tanto a pessoa
juridica de direito publico quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou fungdo técnica que
envolva atividades para as quais sejam necessarios habilitacdo legal e conhecimentos técnicos nas profissdes
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA.
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JUSTIFICATIVA: No presente feito, as ART's relativas aos documentos técnicos da licitagdo foram juntadas
no Documento SEI n2 0526936.

12. EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA

12.1. Registro da Empresa no Conselho Profissional

A exigéncia de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 30, |, da Lei n° 8.666/93) refere-se a
atividade basica do objeto da contratacdo - conforme entende o TCU:

"9.3.1. faca constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentagdo legal para a exigéncia de
registro ou inscricdo das licitantes em entidades fiscalizadoras do exercicio de profissGes, abstendo-se de
exigir o registro ou inscricdo das empresas licitantes quando nao figurar no ambito de competéncia destas
entidades a fiscalizagdo da atividade basica do objeto do certame;" (Acorddo n2 1.034/2012 - Plenario)

"1. O registro ou inscricdo na entidade profissional competente, previsto no art. 30, inciso |, da Lei n°
8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade basica ou o servico preponderante da
licitagdo." (Acorddo n2 2.769/2014 - Plenario)

"A exigéncia de registro ou inscricdo na entidade profissional competente, prevista no art. 30, inciso |, da n°
Lei n° 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade bésica ou o servigo preponderante da
licitagdo." (Informativo de Licitacdes e Contratos 286/2016)

O Projeto Basico devera definir os profissionais que serdo necessarios a execucdo do objeto licitado para, entdo,
permitir ao edital delimitar a necessidade de inscricdo da licitante no CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais),
ou ainda em mais de um deles, no caso de equipe multidisciplinar ou de as competéncias exigidas serem comuns a
mais de uma das profissdes.

Nesse ponto, destaca-se que a Lei n® 13.639, de 26 de margo de 2018, criou o Conselho Federal dos Técnicos
Industriais - CFT e a Resolugao CFT n® 101, de 4 de junho de 2020, prescreve as atribuicdes desses profissionais.
Assim, compete ao érgao ou entidade avaliar qual profissional é o necessario e adequado ao objeto licitado e
estabelecer a exigéncia pertinente. O mais importante nessa avaliacdo é cuidar para ndo excluir profissionais que
possuam competéncia para executar o objeto, segundo as normas da respectiva categoria, porque isso
representaria restricao indevida a competitividade.

Igualmente, a elaboracdo das planilhas orcamentdrias também exige a emissdo da ART, conforme art. 10 do
Decreto n? 7.983, de 2013. Embora o Decreto mencione apenas a ART, entendemos que a interpretagdo extensiva
é cabivel nesse contexto, para abarcar também o RRT e o TRT, conforme as planilhas forem elaboradas por
arquiteto ou por técnico industrial

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREAou ao ( ) CAU
ou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Conforme disposto no art. 72 da Resolucdo CONFEA n? 218, de 29 de junho de 1973, o profissional de Engenharia
Civil é responsdavel pelo desempenho de atividades referentes a edificagbes e seus servigos afins e correlatos.
Sendo assim, entende-se que, em virtude de o servico preponderante da licitacdo ser objeto de fiscalizacdo por
parte do conselho/entidade profissional, seja necessaria a exigéncia de registro/inscricdo da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...

12.2. Capacidade Técnico-Operacional

Conforme a Sumula TCU n? 263/2011, a comprovagdo da capacidade técnico-operacional deve limitar-se as
parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado - as quais devem ser
indicadas no edital, conforme § 22 do art. 30 da Lei n2 8.666/93.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitacdo é a
Curva ABC, tanto para os servicos quanto para os insumos necessarios a execucdao do objeto. Tal documento
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agrupa e ordena os itens do orcamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a contratagao - e
permite visualizar os itens de maior relevancia econ6mica.

No mais, o critério de relevancia econdmica deve ser aliado a relevancia técnica - ou seja, aquelas parcelas cuja
execugdo apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma
satisfatéria, demandando assim a comprovacdo prévia para evitar riscos futuros a contratacao.

O TCU, a propdsito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificacdo técnica “em item sem grande complexidade
técnica” (Acorddo n2 33/2013 - Plenario), bem como “relativa a execucdo de servico de pequena complexidade
técnica” (Acorddo n? 1.898/2011 - Plenario).

Tanto que, no Acérddo n2 2.474/2019 - Plendario, deixou claro: “A exigéncia de comprovacdo de experiéncia
anterior, para fins de qualificacdo técnico-operacional, na prestacdo de servicos que ndo sao, simultaneamente, de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 19, inciso |, da Lei n° 8.666/1993, o art. 14
da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Simula TCU 263.”

No que se refere a fixagdo de quantidades minimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na
exigéncia, em patamar que ndo restrinja a competicdo: “Embora seja possivel a fixacdo de quantidades minimas,
relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, essa exigéncia deve ser
razodvel, num patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condi¢Bes técnicas para executar o
objeto licitado, mas que ndo restrinja a competitividade. A comparacao efetuada pela unidade técnica demonstra
claramente que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora examinada sdo excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame licitatdrio.” (Voto no Acérdao
1771/2007 - Plenério).

Em outros acdrdaos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto licitado como
limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos (Acérddos n° 2.099/2009,
2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012,
2.281/2012 e 397/2013, todos do Plendrio).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, as comprovagbes de capacidade técnico-operacional serdo exigidas quanto
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

Servicos de manutenc¢do predial, com fornecimento de mao de obra em regime de dedica¢do exclusiva e
fornecimento de material.
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(X) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servicos
das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servigos de manutenc¢do predial, com fornecimento de mao de obra em regime de dedica¢do exclusiva e
fornecimento de material: quantitativos minimos equivalentes ao percentual maximo de 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos licitados.

12.3. Possibilidade de Somatdrio de Atestados

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatério de atestados para atingimento dos
guantitativos minimos dos servicos demandados na capacitagdo técnico-operacional do licitante (Acérddos n?
170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012,
1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 - Plenério).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é invidvel a fixacdo de quantidade minima ou
maxima de atestados, de servicos por atestados ou que vedem o somatdrio de atestados, bem como as limitacGes
de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras ndo previstas em lei, que inibam a participacdo da
licitagdo (Acorddos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009,
3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenario (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).

Porém, em determinadas situacdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a jurisprudéncia do
TCU admite vedar o somatdrio de atestados - quando “o aumento de quantitativos do servico acarretar,
incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporgao entre as quantidades e
prazos para a sua execugdo, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial
comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratacdo da obra ou servi¢o” (Acorddo n°
2.150/2008 - Plenario).

14/24



12/09/2022 09:25 SEI/UNILAB - 0526925 - Anexo

Tome-se como exemplo a constru¢cdo de uma ponte. A expertise técnica necessdria para construir uma ponte de 10
km ndo é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que ja construiu 100 pontes
de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma extensao, nao significa que possui a competéncia
necessdria para construir uma Unica ponte de 10 km.

Dai a finalidade da vedagdo ao somatdrio de atestados: a empresa devera provar ja ter executado os servicos de
maior dimensdo numa Unica contratacdo, e ndo por meio de diversas contratacdes separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do ineditismo
dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitacdo, a soma da execugao de varios pequenos servi¢os, de baixa
complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir o
objeto da licitagdo.” (Acorddo n2 2.032/2020 - Plenario)

Porém, na situacdao contrdria, "se 0 aumento de quantitativos do servico ndo incrementa, incontestavelmente, a
complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o nimero de atestados" (Acordao n?
2.760/2012 - Plenario).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serd (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na seguinte justificativa
técnica:

A vedacdo a possibilidade de somatério de quantitativos de atestados de capacidade técnico-operacional
possivelmente limitaria o universo de fornecedores aptos a atender os critérios de qualificacdo técnica do
certame, prejudicando, assim, a competitividade, e aumentando os custos da contratagdo.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...

12.4. Capacidade Técnico-Profissional

A experiéncia do profissional de engenharia é comprovada por meio da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
- ART, que demonstre ter executado previamente determinado servi¢o. Para o profissional de arquitetura, o
documento correspondente é o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, e para o técnico industrial, o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT.

As ARTs, RRTs e TRSs emitidas em nome de cada profissional sdo compiladas na respectiva Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso.

Na licitacdo publica, a ART, o RRT e o TRT exigidos para comprovar a experiéncia dos profissionais limitar-se-do as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de quantidades
minimas ou prazos maximos (artigo 30, §19, inc. |, Lei n° 8.666, 1993).

Assim, conforme o objeto licitatério, a exigéncia deve referir-se a area ou areas de engenharia/arquitetura/técnica
industrial de maior relevo. Por exemplo, em alguns casos, poderia bastar o ART/RRT em relacdo ao engenheiro
civil/arquiteto, em outras pode ser necessario em relagcdo a este e o engenheiro mecénico, ou elétrico, gedlogo,
urbanista. E essencial que a equipe técnica participe da elaboragdo da qualificagdo técnica do TR/PB e que a
minuta do edital reitere as previsoes.

Novamente, a Curva ABC é instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitacdo.
A Lei de LicitagOes dispOe o seguinte em seu art. 30, §19, I:

| - capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos;

Tendo em vista a vedacdo legal expressa, a exigéncia de quantitativos minimos para a qualificacdo profissional é
algo excepcionalissimo e deve estar calcada em justificativa tal que demonstre que, naquele caso especifico, a
parte final do art. 30, §19, | da Lei n° 8.666/93 n3o se aplica porque a propria quantidade faz parte da especificacdo
técnica, no sentido de que a técnica utilizada para a quantidade de até "x" metros quadrados, por exemplo, é uma,
e a técnica utilizada para a quantidade superior a "x" metros quadrados é outra, o mesmo valendo para os outros
critérios, como de poténcia, nimero de hidrantes ou quilogramas.
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Somente em hipdteses assim o 6rgdo poderia fixar quantitativo minimo para a qualificagdo técnica profissional, e
justamente no minimo a partir do qual a técnica a ser utilizada é outra. Ou seja, a quantidade, aqui, seria um
elemento da especificacao técnica.

Mas mesmo nesta hipdtese o risco de dificuldades advindas de tal exigéncia seriam considerdveis, e a justificativa
deveria estar muito bem estruturada em elementos técnicos, inclusive com referéncias a documentos nesse
sentido, para deixar claro que ndo se trata de mera exigéncia quantitativa, mas sim de exigéncia técnica pura e
simplesmente.

De todo modo, a jurisprudéncia do TCU admite em situagdes excepcionais a exigéncia de quantitativos minimos
também a comprovacao da capacidade técnico-profissional, desde que devidamente justificada e demonstrado ser
indispensavel para garantir o cumprimento da obrigacdo a ser assumida pela vencedora do certame (por exemplo,
Acorddos n? 3.070/2013, 534/2016 e 2.032/2020 - Plenario).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, as comprovacdes de capacidade técnico-profissional serdo exigidas quanto
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro(a) Civil: servicos de manutencdo predial preventiva e corretiva.

12.5. Exigéncia de Instala¢des, Aparelhamento e Pessoal Técnico

Segundo o art. 30, inciso Il, da Lei n? 8.666, de 1993, dentre os requisitos de qualificacdo técnica, pode-se exigir
que o licitante indique as instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo
do objeto da licitagdo, bem como a qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizard pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaracdo formal de que a licitante dispord, por ocasido da futura
contratacdo, das instalacOes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual,
mas sem relacionar quais seriam essas instalagdes, aparelhamento ou pessoal.

Isso acaba revestindo a exigéncia de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum a garantia do cumprimento
das obrigacbes. Pelo contrério, representa um risco de trazer problemas para a licitacdo, porque pode inclusive
passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor proposta vir a ser desclassificada por conta dessa
formalidade.

De qualquer forma, em havendo itens especificos reputados necessdrios para a execucao da obra ou servico, como
determinadas maquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o 6rgdo podera inserir a referida exigéncia, cuidando
para ndo estabelecer exigéncias de propriedade ou localizagdo prévia, que sdo vedadas pelo que art. 30, § 6°, da
Lei n° 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, (X) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Engenheiro Civil, com formagao em estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educac¢ao
e registro no CREA.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...

12.6. Exigéncia de Vistoria para a Licitacdo

De acordo com o art. 30, Ill, da Lei n° 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitacdo “comprovacao,
fornecida pelo érgao licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informacGes e das condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo”. Lembramos
que tal documento sé deve ser exigido para a habilitagcdo do licitante caso a vistoria seja definida pelo 6rgdo, no
Projeto Basico, como obrigatéria, assim como devera ser apresentada justificativa, conforme item 3.3 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MP n° 5/2017.

Ressalte-se que a exigéncia de vistoria obrigatdria representa um Onus desnecessario para os licitantes,
configurando restricdo a competitividade do certame. Para evitar tal quadro, o TCU recomenda que se exija ndo a
visita, mas sim a declarag¢do do licitante de que esta ciente das condi¢cdes de execucdo dos servicos, nos termos do
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art. 30, Ill, da Lei n° 8.666/93 (por exemplo, Acérddos n° 2.150/2008, n° 1.599/2010, n° 2.266/2011, n° 2.776/2011
e n° 110/2012, todos do Plenario).

Esse quadro tornou-se mais critico com o Acérdido 170/2018 - Plenario (Informativo 339), que chega a considerar a
vistoria como um Direito do Licitante, e ndo uma obrigagao imposta pela Administra¢do.

Por isso, a redacdo padrao do edital da AGU permite ao licitante emitir a declaracdo, mesmo quando o érgao exija
a vistoria.

Caso o 6rgao efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes, deve apresentar a
justificativa técnica robusta para tal exigéncia.

De qualquer forma, reitera-se que a exigéncia de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a participacdao no
certame, razdo pela qual a divulgacdo de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congéneres’ torna-se ainda
mais importante, para a correta dimensdo do custo da execug¢do e, consequentemente, para a maior isonomia
entre os licitantes.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, a realizacdo de vistoria serd (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o
licitante (X) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento
das condi¢des de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

Tendo em vista que eventual exigéncia de comparecimento aos locais de execucdo dos servicos possivelmente
restringiria a concorréncia, em consonancia com o Acdrddo n2 983/2008 - TCU Plendrio, ndo se imp&e, no Termo
de Referéncia, a obrigatoriedade da realizagdo de vistoria, sendo suficiente a declaracdo do licitante de que
conhece todas condig¢des locais para a execugdo do objeto.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...

13. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAGAO

Dispde a Lei n® 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, poderd subcontratar partes do servico ou fornecimento, até o limite
admitido, em cada caso, pela Administra¢do. A subcontratacdo, desde que prevista no instrumento convocatodrio,
possibilita que terceiro, que ndo participou do certame licitatério, realize parte do objeto.

Vejamos também a doutrina de Margal Justen Filho:

“A hipotese torna-se cabivel, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma execu¢ao complexa, em
que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande simplicidade e possam ser desempenhados por
terceiros sem que isso acarrete prejuizo. A evolucdo dos principios organizacionais produziu o fen6meno
denominado de “terceirizacdo”, que deriva dos principios da especializagdo e da concentracdo de atividades.
Em vez de desempenhar integralmente todos os angulos de uma atividade, as empresas tornam-se
especialistas em certos setores.

A escolha da Administracdo deve ser orientada pelos principios que regem a atividade privada. Se, na
iniciativa privada, prevalece a subcontratacdo na execucdo de certas prestacdes, o ato convocatério devera
albergar permissdo para que idénticos procedimentos sejam adotados na execu¢do do contrato
administrativo. Assim se impde porque, estabelecendo regras diversas das praticas entre os particulares, a
Administracdo reduziria a competitividade do certame. E ébvio que se pressupde, em todas as hipéteses, que
a Administracdo comprove se as praticas usuais adotadas pela iniciativa privada sdo adequadas para satisfazer
os interesses fundamentais.” (Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, 112 ed., Sdo Paulo:
Dialética, 2005, p. 566)

A Administragdo contratante cabe, exercitando a previsdo do edital, autorizar a subcontratacdo. Esta, mais do que
possivel, é desejavel, na medida em que o Projeto Basico demonstrou-lhe a necessidade, de acordo com a
complexidade do objeto, cuja execugdo carece de especializagdo encontravel na subcontratada. Por isto que a
Administracdo autorizard e dimensionara a subcontratacdo mediante ato motivado, a comprovar que atende as
recomendacdes do Projeto Basico e convém a consecucdo das finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao
Projeto Basico estabelecer com detalhamento seus limites e condicGes.

No entanto, quando a licitagdo demanda rigorosa comprovagao da qualificacdo técnica da empresa, torna-se um
contrassenso admitir a ampla possibilidade de subcontratacdo, inclusive dos servicos que integram o nucleo do
objeto contratado. De fato, tais exigéncias so se justificam frente a necessidade de assegurar a capacitacdo e
aptiddo técnica da empresa para executar satisfatoriamente os servicos licitados, dada sua presumivel
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complexidade ou especialidade. E incoerente autorizar que, apds severo processo de selecdo, outra empresa os

execute - conforme a jurisprudéncia do TCU (Acérddos n° 3.144/2011 e 2.760/2012 do Plenario).

De todo modo, tratando-se de questdo técnica, cabe ao setor técnico analisa-la sob tal ponto de vista

configuragao do mercado fornecedor e praticas adotadas pelos fornecedores do ramo - e apresentar a justificativa

pertinente a cada caso concreto, seja para admitir ou negar a subcontratacao.

Caso o érgdo/entidade eventualmente decida admitir a subcontratagdo no presente feito, a jurisprudéncia do TCU
orienta que sejam definidas as parcelas passiveis de subcontratacdo (por exemplo, Acérdidos n? 1.041/2012 - 22
Camara e n° 1.626/2010 - Plenario) - mantendo-se, porém, as diretrizes anteriores, especialmente: a) que ndo
abranjam as parcelas principais da contrata¢do; b) que ndo abranjam as parcelas requeridas na comprovacdo de

qualificacdo técnica do licitante.

JUSTIFICATIVA: O Termo de Referéncia (X) ADMITIU ou () NAO ADMITIU a subcontrata¢do na presente licitacdo, de

acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideracdes (preencher se necessario):

Justifica-se a permissdo pela subcontratacdo parcial para a execucdo dos servicos pelo fato de existir

Precos.

na prestacao de determinado servico.

possibilidade de a empresa ndo possuir capacidade operacional para a realizagdo de determinados servicos
especializados e que ndo constituam parte da parcela principal da solugdo. A escolha do limite de 5% (cinco por
cento) é justificada pelo fato de apenas uma pequena quantidade de servicos ser passivel de subcontratacao,
notadamente os de carater eventual, conforme disposto nas Planilhas Estimativas de Custos e Formacdo de

A subcontratacdo de pequenos servicos pode ser adotada tendo como objetivo a redugao de custos logisticos,
maior flexibilidade, reducédo de custos operacionais gerais, economia de competéncias e o0 aumento da velocidade

a

14. EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Definicao do Percentual de Capital ou Patrimdnio Liquido Minimo

O licitante que apresentar indices econ6micos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui capital ou patriménio liquido minimo
equivalente a determinado percentual do valor total estimado da contratacdo, limitado ao maximo de 10% (dez

por cento).

A fixagdo do percentual se insere na esfera de atuagdo discriciondria da Administragdo até o limite legal de 10%
(dez por cento) (art. 31, § 32 da Lei n? 8.666/93), a qual deve balizar-se em critérios técnicos. A sondagem do
mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na drea objeto da
contratacdo. Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado
da contratacdo também for significativo, trard como consequéncia a necessidade de comprovacdo de patriménio
liguido elevado, o que poderd resultar na restricdo a participa¢cdo de interessados no certame, em especial, de
microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o principio constitucional de incentivo a essas

unidades empresariais. Por essa razdo, é indispensavel avaliacdo técnica sobre o assunto.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou (X) PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratacdo, com base na

seguinte justificativa técnica:

execucgao dos servigos, incluindo o pagamento de obriga¢des trabalhistas, sociais e previdenciarias.

materiais, considera-se necessario que os fornecedores comprovem que possuem patrimonio liquido para tanto.

Justifica-se a utilizacdo do percentual pela preocupacdo quanto a capacidade (financeira) das licitantes para

Levando em conta que se trata de contratacio em que a eventual Contratada devera desembolsar,
provavelmente, de inicio, uma quantia expressiva para aquisicdo de equipamentos, ferramentas e demais

15. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...
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"

Note-se que “...a aceitacdo de consdrcios na disputa licitatéria situa-se no dmbito do poder discricionario da
administracdo contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n? 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua opgao
seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo, conforme entendimento dos Acérdaos
de n? 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n® 2869/2012-Plenario (Item 1.7.1).

Em todo caso, a Administracdo devera fundamentar qualquer opcdo adotada, vez que “...a vedacdo de empresas
em consorcio, sem que haja justificativa razoavel...” pode ser considerada restricdo a competitividade do certame
(TCU, Ac n2963/2011-22 Cadmara, Item 9.2.1).

Tal justificativa deve basear-se na analise individualizada do caso concreto, conforme orientagdes do TCU: “Deve-se
analisar com a profundidade que cada empreendimento estara a requerer, por exemplo, o risco a competitividade,
as dificuldades de gestdo da obra, a capacita¢do técnica dos participantes, fatos estes que poderao gerar atraso nas
obras como um todo, implicando em grandes prejuizos ao Erdrio. Outros aspectos deverdo dimensionar a
complexidade do empreendimento, os riscos de contratacdao de empresas sem qualificagdo para a assungao de
encargos além de suas respectivas capacidades técnica, operacional ou econémico-financeira, todos esses fatores
que estardo a sopesar a decisdo que devera ser tomada pelo gestor.” (Acérddo n° 1.165/2012 - Plenario)

Ao final, de acordo com o Acérdio n2 2.898/2012 - Plenario, "deve ser admitida a formac&o de consdrcio quanto o
objeto a ser licitado envolver questSes de alta complexidade e de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo tenham condicGes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital, com vistas a ampliacdo da
competitividade e a obtencdo da proposta mais vantajosa, em atendimento ao art. 32, § 19, inciso |, da Lei n2
8.666/1993".

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participa¢do de consércios, com base
na seguinte justificativa:

Justifica-se a impossibilidade de participagdo de consdrcios no certame pelo fato de que, nas contratacdes de
servicos de manutencdo e adaptacdo predial, € comum que as empresas atuantes do ramo licitado apresentem o
minimo exigido no tocante a qualificacdo técnica e econémico-financeira, possuindo condicdes suficientes para a
execucdo do contrato, o que ndo tornard restrito o universo de possiveis licitantes individuais.

Tal vedagdo nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formagdo de consdrcios é
admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que as
empresas, isoladamente, ndo teriam condig¢des de suprir os requisitos de habilitacao do Edital.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...

16. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

O ¢rgdo licitante deve analisar com cautela as caracteristicas do servico que pretende contratar, especialmente
guanto as diversas obrigacOes dos trabalhadores que executardo os servicos, para verificar se, no caso concreto, as
tarefas seriam passiveis de execu¢dao com autonomia pelos cooperados, sem relagdo de subordinacao, seja entre a
cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a Administragao - conforme a diretriz do artigo 10 da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

Segundo a Stimula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do
servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagdo
juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

De igual modo, o Parecer n° 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014-96, Seq. 14) tem a seguinte
ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. DIVERGENCIA CARACTERIZADA ENTRE A
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL E A PROCURADORIA-GERAL DA UNIAO - RESTA INCOLUME O TERMO DE
CONCILIACAO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E A UNIAO, QUE TRATA DA
VEDAGAO DA CONTRATAGCAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUGAO DE DETERMINADOS
SERVIGOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA SUPERVENIENCIA DAS LEIS N2 12.690, DE 2012, E N2 12.349,
DE 2010 - SERVICOS OBJETO DO TERMO QUE, POR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUGCAO
MEDIANTE VINCULO EMPREGATICIO, COM SUBORDINAGAO, PESSOALIDADE, ONEROSIDADE E
HABITUALIDADE.
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| - As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei n? 12.690, de 2012, sdo sociedades constituidas para o
exercicio de atividades laborais em proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada, mediante
autogestdo e adesdo voluntaria e livre.

Il - Os servigos abrangidos pelo termo de conciliagao judicial firmado entre a Unido e o Ministério Publico do
Trabalho se caracterizam pela pessoalidade, subordinacdo e ndo eventualidade.

Il - Vedacgdo a participacdo de cooperativas nos certames afetos a aludidos servicos que ndo ofende as Leis n2
12.690, de 2012, e n2 12.349, de 2010, uma vez que sao admitidas apenas, e obviamente, a participacdo de
verdadeiras cooperativas nas licitagdes, proibindo-se expressamente a utilizacdo de cooperativa para fins de
intermediacao de mao de obra subordinada.

IV - Proscricdo que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a responsabilizacdo da
Unido por encargos trabalhistas.

Consequentemente, antes de se admitir a participacdo de cooperativas em uma licitacdo de obras e servicos de
engenharia, é necessdrio averiguar se had "...necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado,
bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execu¢do do contrato que serd celebrado. Portanto,
demandando a existéncia de relacdo de emprego dos trabalhadores vinculados a execucdo do ajuste, ndo sera
possivel a participacdo de cooperativas no certame. E geralmente consta a previsdo de utilizacdo de diversos
profissionais que, "...pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral...", implica em subordinacao
juridica da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

Ademais, a participacdo de cooperativas sé deve ser permitida quando a gestdo operacional do servico puder ser
executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios cooperados - e os servigcos contratados também
deverdo ser executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedada qualquer intermediacdo ou subcontratacao.

Em caso positivo, a participacdo de cooperativas serd permitida. Do contrario, deve ser vedada a participacdo de
cooperativas no certame.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, sera (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participa¢do de cooperativas, com base
na seguinte justificativa:

Justifica-se a impossibilidade de participacdo de cooperativas no certame pelo fato de a presente contratacdo
envolver o exercicio de atividade que demanda a existéncia de vinculos de emprego/subordina¢do de m&o de obra
com a pessoa juridica contratada, conforme Art. 52 da Lei n2 12.690, de 19 de julho de 2012.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...

17. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE ACESSIBILIDADE

A contratacdo de obras e servigos de engenharia devera observar a inclusdo de critérios e prdticas de
sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade (artigo 3¢, caput, da Lei n° 8.666/93).

A insercao da sustentabilidade em obras e servicos de engenharia pode ocorrer em:

(a) aspectos técnicos constantes do projeto basico/termo de referéncia ou do projeto executivo. Nos aspectos
técnicos, ha orientagdes no Manual Projeto de Edificios Publicos Sustentaveis: uma abordagem cultural,
econbmica, ambiental e arquitetdnica, publicacdo do Senado Federal/Rede Legislativo Sustentavel (22, edicdo,
Senado Federal, 2019), disponivel neste link:

https://www?2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746

(b) observancia da legislagao e normas brasileiras. Neste aspecto, consulte o Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis, disponivel neste link:

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-
contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/licitacoes-sustentaveis

No &mbito da AGU, o PARECER n° 00001/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO
n° 00525/2021/GAB/CGU/AGU, trouxe a seguinte orientac¢do:

EMENTA:

I. Os 6rgdos e entidades que compdem a administragdo publica sdo obrigados a adotar critérios e praticas de
sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratacGes publicas, nas fases de planejamento,
selecdo de fornecedor, execugdo contratual, fiscalizagdo e na gestdo dos residuos sélidos;
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Il. A impossibilidade de adogdo de tais critérios e praticas de sustentabilidade nas contratacbes publicas
devera ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo administrativo, com a indicagdo das
pertinentes razdes de fato e/ou direito;

lll. Recomenda-se aos agentes da administracdao publica federal encarregados de realizar contratagdes
publicas, que, no exercicio de suas atribuicbes funcionais, consultem o Guia Nacional de ContratacGes
Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido

18. EXIGENCIA DE GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

Conforme o parametro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratagbes de maior valor,
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis (Acérddo n? 3.126/2012 - Plenario).

Vejamos o alerta de Margal Justen Filho:

“A Lei remete a discricionariedade da Administracdo a exigéncia da garantia. Poderd (deverd) ser exigida
apenas nas hipdteses em que se faga necessdria. Quando inexistirem riscos de lesdo ao interesse estatal, a
Administragdo ndo precisard impor a prestacdo de garantia.” (Comentdrios a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos, 112 ed., Sdo Paulo: Dialética, 2005, p. 499)

Assim, a exigéncia deve ser avaliada em cada caso concreto, com base no grau de risco de prejuizo ao interesse
publico, frente a particularidade do objeto licitado.

De todo modo, a palavra final sempre cabe a autoridade administrativa - cabendo-lhe justificar sua decisao por
exigir ou dispensar a garantia em cada certame, para a adequada instru¢ao processual.

Nos termos do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, a garantia ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato (§ 29), podendo ser elevada para até 10% (dez por cento) do valor do contrato para obras, servicos e
fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros considerdveis,
demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente (§ 39).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera (X) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de execuc¢do
contratual, com base na seguinte justificativa:

A exigéncia de prestacdo de Garantia de Execu¢do na presente contratagdo se justifica por sua obrigatoriedade
para os contratos que envolvam a execugdo de servicos continuados com dedicacdo exclusiva de mao de obra, nos
termos do art. 82, VI do Decreto n® 9.507, de 2018, e do item 3 do Anexo VII-F da Instru¢do Normativa SEGES/MP
n? 05/2017.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...

19. OPGAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

Nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, o sistema de registro de pregos podera ser adotado nas seguintes
hipoteses:

I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratagées frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicGo de bens com previsGo de entregas parceladas ou contratagdo de
servigos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

Il - quando for conveniente a aquisi¢cdo de bens ou a contratacdo de servigcos para atendimento a mais de um
orgdo ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado
pela Administragdo.

Na pratica das contratages publicas, é a opg¢do indicada nos casos de demandas incertas, sempre que o 6rgao
publico ndo puder definir com certeza se efetivamente vai precisar daquele objeto, ou em que quantitativo, ou
com que periodicidade. A licitacdo para SRP, assim, apenas predefine as condicdes de eventual contratacdo futura,
sem criar para a Administracdao a obrigacdo de celebrar o ajuste, ou de se ater a quantidades ou frequéncias
especificas.
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https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...

Quando necessitar de determinado quantitativo do material ou servico, o érgdo publico emitira um pedido de
fornecimento especifico, de acordo com o preco e demais condi¢cbes registradas na Ata, formalizando a
contratacdo por meio do instrumento incidente (termo de contrato, nota de empenho etc.), no valor
correspondente ao total dos itens demandados. A vigéncia de cada contratagdo serd limitada. Executado o objeto,
o contrato se extinguira. Quando surgir nova necessidade, serd celebrado novo contrato independente, e assim
sucessivamente, até o fim da validade da Ata, normalmente de 12 meses.

No cendrio oposto, se a demanda do drgdo publico for certa e previamente conhecida, traduzindo-se pela previsao
de aquisicdo da totalidade dos quantitativos licitados em prazos fixos, entdo havera incompatibilidade com a
licitagdo por SRP. Ao invés de contratagGes multiplas e sucessivas, sera celebrado um contrato Unico. O licitante
vencedor sera convocado uma Unica vez e, pelo restante dos 12 meses de validade, a Ata ndo gerara qualquer
outra contratacdo. Qual a utilidade entdo de licitar por SRP, ao invés de um pregdo eletrobnico comum, que
alcangaria exatamente o mesmo resultado pretendido pelo érgao publico?

O TCU tem condenado a utilizacdo do SRP em tais situa¢des, conforme os seguintes julgados:

“10. Manifesto-me favoravelmente ao posicionamento da unidade técnica de que ndo ha base legal para o
procedimento levado a efeito no ambito da UFAM, considerando que na forma como foi concebido o certame
so seria possivel a contratagdo uma Unica vez, para o servigo ali explicitado, situagao que descaracteriza por
completo a opcéo pelo sistema de registro de preco.” (Acérddo n° 113/2012 - Plenario)

“16. Atenta contra os principios da razoabilidade e da finalidade o ente publico ("érgdo gerenciador", nos
termos do art. 12, paragrafo Unico, Ill, do Decreto Federal n? 3.931/2001) valer-se do sistema de registro de
precos para celebrar contrato com objeto absolutamente idéntico ao da ata que lhe deu origem, isto é,
constituir uma ata de registro de precgos para simplesmente firmar contrato pela totalidade do valor da ata.
N3o se pode aceitar aqui o argumento de que, nesse caso, a ata ainda teria utilidade para os "caronas", uma
vez que sua finalidade precipua - sua razdo maior de ser - é o atendimento as necessidades do "gerenciador"
e dos eventuais "participantes" (art. 29, lll, do Decreto Federal n2 3.931/2001).” (Acérddo n2 113/2014
- Plenario)

“6. Assiste inteira razdo a unidade técnica quanto a indevida utilizacdo do sistema de registro de precos (SRP)
para contratacdo dos servicos objeto do Pregdo Eletrénico, uma vez que se trata de contratacdo imediata de
servigos continuados e especificos, com quantitativos certos e determinados, ndo havendo parcelamento de
entregas do objeto, conforme descrito no Termo de Referéncia.” (Acérddo 1.604/2017 - Plenario)

Assim, o registro de precos somente pode ser adotado quando a situa¢do concreta ensejar o enquadramento num
dos incisos do art. 32 do Decreto n? 7.892/2013, mediante justificativa expressa do setor técnico.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, o sistema de registro de precos ( ) FOI ou (X) NAO FOI adotado.

20. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NAO ATIVIDADE DE CUSTEIO (DECRETO N@
10.193/2019)

No ambito do Poder Executivo Federal, o Decreto n? 10.193, de 27 de dezembro de 2019 passou a estabelecer
limites e instancias de governanga para a contratacdo de bens e servigos e para a realiza¢do de gastos com didrias e
passagens, aplicaveis aos Orgdos, entidades e fundos do Poder Executivo Federal integrantes do Orcamentos Fiscal
e da Seguridade Social, na forma do artigo 39.

“Art. 32 A celebragcdo de novos contratos administrativos e a prorrogacdo de contratos administrativos em
vigor relativos a atividades de custeio serdo autorizadas em ato do Ministro de Estado ou do titular de drgao
diretamente subordinado ao Presidente da Republica.

§ 12 Para os contratos de qualquer valor, a competéncia de que trata o caput poderd ser delegada as
seguintes autoridades, permitida a subdelegacdo na forma do § 29:

| - titulares de cargos de natureza especial;
Il - dirigentes maximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; e
1l - dirigentes maximos das entidades vinculadas.

§ 29 Para os contratos com valor inferior a RS 10.000.000,00 (dez milh&es de reais), a competéncia de que
trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos subsecretarios de planejamento, orgamento e
administragao ou a autoridade equivalente, permitida a subdelegag¢do nos termos do disposto no § 39.
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§ 32 Para os contratos com valor igual ou inferior a RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais), a competéncia de
gue trata o caput poderad ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou aos chefes das unidades
administrativas dos érgdos ou das entidades, vedada a subdelegac¢do.”

Sob a égide do revogado Decreto n? 7.689, 2012, que regulava o tema, foi baixada a Portaria n? 249, de 13 de
junho de 2012, do entdo Ministério do Orcamento, Planejamento e Gestdo, que estabeleceu normas
complementares para o seu cumprimento, prevendo em seu artigo 32 que as atividades de custeio decorrem de
contratacdes diretamente relacionadas as atividades comuns a todos os Orgdos e entidades que apoiam o
desempenho de suas atividades institucionais, tais como:

| - fornecimento de combustiveis, energia elétrica, agua, esgoto e servicos de telecomunicacao;

Il - as atividades de conservacdo, limpeza, seguranca, vigilancia, transportes, informatica, copeiragem,
recepcao, reprografia, telecomunicacées e manutencdo de prédios, equipamentos e instalacdes, conforme
disposto no Decreto n2 2.271, de 7 de julho de 1997,

Il - realizagGes de congressos e eventos, servicos de publicidade, servicos graficos e editoriais;
IV - aquisicdo, locacdo e reformas de imdveis; e
V - aquisicdo, manutencdo e locacdo de veiculos, maquinas e equipamentos.

Paragrafo Unico. O enquadramento do objeto da contratacdo como atividade de custeio deve considerar a
natureza das atividades Contratadas, conforme disposto neste artigo, e nao a classificagdo orcamentdria da
despesa.

Até que o ato normativo (Portaria n? 249/2012-MPOG) seja revisto ou revogado, conforme determinacdo contida
no Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, o drgdo/entidade deve certificar-se sobre a natureza da
atividade a ser contratada - se constitui ou ndo atividade de custeio - tendo como parametro a citada Portaria,
adotando as providéncias necessadrias, se for o caso, o que podera ser feito em qualquer fase do processo de
contratacdo até antes da assinatura do contrato ou do termo aditivo de prorrogacdo, podendo ser concedida por
despacho no préprio processo, por memorando ou oficio, por meio eletronico com assinatura digital ou outro
meio idGneo que registre a autoriza¢do expressa da autoridade competente, consoante § 12 do artigo 42 da
Portaria n? 249, de 2012.

DECLARAGAO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria n2 249/2012-MPOG, a natureza da atividade a
ser contratada

A -( ) N&o se constitui em Atividade de Custeio.
B - (X) Constitui-se em Atividade de Custeio;

Considerando o disposto no art. 32 do Decreto n? 10.193/2019 e o valor estimado da contratacdo, bem como o
constante da Portaria MEC n2 243, de 12 de fevereiro de 2020, a autoridade assessorada:

B.1 - (X) Detém competéncia para celebrar o Contrato;

B.2 - ( ) Ird obter autorizagdo para celebrar o Contrato.

Responsaveis

Nome Cargo / Fungido SIAPE n¢ Competéncias

. . Responsavel pela definicdo da demanda, incluindo
. Engenheiro Mecénico / s . . .
Lucas Daniel de os quantitativos de servicos e materiais, bem como
. . Coordenador de 2332919 . ~
Mont'alverne Monteiro ) - pelas Planilhas de Custos e Formagao de Pregos dos
Servigos Operacionais o . -
postos com dedicacdo exclusiva de mao de obra.

Responsavel pela definicdo de especificacbes

Engenheiro Civil / técnicas de servicos e materiais, composicdo de BDI,
Fabio Araljo Nogueira | Gerente da Divisdo de 2234420 termo de justificativas e caderno de especificagdes
Fiscalizagdo técnicas, bem como auxilio na elaboracio do

or¢amento.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si...

il
Sel o
assinatura L

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, as 09:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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eil _ Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, em 05/09/2022, as
Ii.m:m‘a. 7 | 1 10:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de
| eletrbnica outubro de 2015.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595936&infra_si... 24/24
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO Il AO TERMO DE REFERENCIA - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. ESPECIFICAGOES DAS EDIFICACOES
1.1. A tabela abaixo traz as especificacGes das edificagcdes nas quais os servigos serdo executados:
. o Area Construida -
Campus / Localidade Endereco EdificagGes . 2
Estimada (m“)
Unidade Académica dos Rodovia CE 060, Km 51 - CEP: E:gzg 22:322:22 8;
62.785-000 - Acarape/CE - a . ’ 8.649,28
Palmares Brasil - Bloco Académico 03;
' - Almoxarifado Central.
e It
Campus da Liberdade CEP: 62.790-000 e 11.115,46
_ Redenco/CE - Brasil - Restaurante Universitario;
¢ ’ - Casinha (Anexo).
- Unidade Didatica (Blocos A, B, Ce
R. J. F. de Oliveira - s/n - Conj. | _ Residéncias Unli)v)érsitérias (Blocos
Campus das Auroras Ant. Bonfim - CEP: 62.790- 33.353,70
000 - Redencsio/CE - Brasil BeC);
s " | - Restaurante Universitario / Centro
de Convivéncia.
Localidade de Piroas, distrito A CaslajSed.e;’ .
. . - Laboratdrio Didatico;
Fazenda Experimental Pirods de Barra Nova, em N . . .. 299,32
~ - Instalagdes diversas (minhocdrio,
Redencgdo/CE. ~
galpdo de ferramentas, curral etc).
Total (m?) 53.417,76
1.2. Além das edificacdes dispostas na tabela acima, a execucdo dos servicos abrangerd edificacbes e
instalacGes porventura adquiridos ou construidos pela UNILAB.
2. ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS
2.1, Manutencao Predial Preventiva
2.1.1. A Manutencdo Preventiva é caracterizada por servigos cuja realizacdo seja programada com

antecedéncia, tendo como objetivo evitar a ocorréncia de falhas/defeitos, de maneira a conservar as
edificagdes dentro dos padrdes de seguranga e em perfeito estado de funcionamento, contribuindo para a
reducdo de ocorréncias e custos com Manutencdo Corretiva;

2.1.2. As atividades de Manutencdo Preventiva serdo executadas pela equipe de mao de obra
residente;
2.1.3. A realizagao dos servigos de Manutengdo Preventiva ndo dependerd de acionamento prévio

pela UNILAB, devendo ocorrer conforme Plano de Manutencdo Preventiva Predial, a ser elaborado pela
Contratada e aprovado pela Contratante;

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595940&infra_sist...
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2.1.3.1. O Plano de Manutencdo Preventiva Predial deverd ser enviado a Contratante, pela
Contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da emissdo da Ordem de Servico;

2.1.3.2. O documento deverd conter, no minimo, as seguintes rotinas, com as respectivas
periodicidades:

Periodicidade

Item Descri¢ao da Rotina

sim[B|T

Sistema Predial Civil

Realizar inspecao visual

Verificar quanto a existéncia de fissuras, rachaduras, quebras e danos

Verificar quanto a existéncia de infiltragbes

Coberturas e lajes — - —
Verificar a impermeabilizacdo

Verificar as juntas de dilatagdo

Verificar a necessidade de pintura

Realizar inspegao visual

Forros e tetos Verificar condi¢do geral dos forros (presenca de trincas, fissuras e/ou desplacamento)

Verificar a necessidade de pintura (manchas, danos e arranhdes)

Realizar inspecgao visual

Verificar condigdo geral de pintura (existéncia de manchas e/ou danos)

Fachada Verificar condicio geral dos vidros (quebras e/ou arranhdes)
Verificar necessidade de pintura
Realizar inspegdo visual
Paredes e Verificar condigdo geral dos revestimentos e paredes
revestimentos Verificar condi¢do quanto a existéncia de fissuras, rachaduras, quebras e danos
Verificar necessidade de pintura
Realizar inspecgao visual
Vidros Verificar condigdo geral dos vidros de todos os ambientes

Verificar condi¢do quanto a existéncia de fissuras, rachaduras, quebras e danos

Realizar inspegao visual

Verificar condigdes das fechaduras, puxadores, dobradigas e molas

Portas Verificar condigdo dos acabamentos

Verificar condigdo de pintura

Verificar lubrificacdo de dobradicas e molas

Realizar inspegao visual

Verificar condigdo de pintura (manchas, arranhdes, danos e pontos de corrosao)

Esquadrias e janelas Verificar condi¢do dos vidros

Verificar condigdes dos mecanismos, trilhos e trincos

Verificar lubrificagdo de dobradicas e trilhos

Realizar inspecgao visual

Pisos e rodapés Verificar condigdo geral dos pisos

Verificar condi¢do quanto a existéncia de fissuras, rachaduras, quebras e danos

Realizar inspecgao visual

Verificar condigdo dos corrimdos

Verificar condicdo das pisadas e testeiras

NXIIX|IX[IX| X X XXX IX X XXX X[X|IXIX[X[X|IX|X|X[X|X|X[X[X|X|X|X|X[X|X|X|X[X|X|X|X|X]|X

Escadas e rampas Verificar condigdo das fitas antiderrapantes (soltas, faltantes etc)
Verificar condigdo geral das rampas de acesso, quanto a existéncia de imperfeigdes e
danos
Verificar necessidade de pintura
|mpermeabi|izag§o Realizar inspegéo visual
e juntas de Verificar a existéncia de infiltragdes em todos os ambientes
dilatagdo Verificar as juntas de dilatac3o de todos os prédios
Sistema Predial Elétrico
Circuito de Verificagdo do funcionamento e do estado das lampadas, refletores e reatores X
iluminagdo, Verificagdo do funcionamento das tomadas X
tomadas, Verificagcdo do funcionamento dos interruptores X
Verificar aterramento das calhas X
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595940&infra_sist... 2/7
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interruptores e Verificar estado geral da fiagdo quanto ao aquecimento, isolamento etc X
refletores Verificar quanto a inclinagdo, alinhamento, vedacdo e luminosidade, sugerindo melhorias, X
€aso seja necessario
Inspecdo visual X
. Verificagdo da condigao do poste - corrosdo e danos X
Entrada de Energia — = - =
Verificacdo da condicdo das caixas - corrosdo e danos X
Verificagdo da condigdo da laje - fissuras e infiltragdes X
Inspecado visual X
Verificar identificagdo de circuitos e, caso ndo haja, efetuar X
Verificar quanto a aquecimento de cabos, terminais, barramentos, disjuntores, contatores X
e demais componentes do sistema
Quadro d Verificar quanto a fixa¢cdo de quadros, isoladores, barramentos, contatores, disjuntores e X
'ua. ro_ Ne demais componentes do sistema
Distribuicdo - ‘ = = -
Inspecionar quanto a conservag¢ao, arrumacdo e pintura dos quadros X
Verificar condi¢Ges de funcionamento de barramentos, conexdes, terminais e demais X
componentes do sistema
Verificar circuitos desativados e retira-los, se for o caso X
Efetuar limpeza geral interna e externa X
Inspecao visual X
Verificagdo da tensdo de saida X
Verificacdo da corrente de saida X
Verificagdo das lampadas de sinalizagdo, interruptores e botoeiras X
dro Geral d Verifica¢do dos trincos, fechaduras e dobradigas X
O,ua. ro eraN € Verificacdo da queda de tensdo X
Baixa Tensao =~ -
(QGBT) Verificagdo de aquecimento nos barramentos X
Realizacdo de limpeza geral X
Verificagdo do estado da pintura X
Verificar aterramento X
Conferir reaperto das conexoes elétricas X
Verificar funcionamento dos disjuntores X
Sistemas Prediais Hidrdulico e Hidrossanitdrio
Verificagdo do funcionamento das torneiras X
Verificagdo do estado das pias X
Verificacdo de obstrucao nas pias, drenos e vasos X
Verificagdo do estado dos vasos sanitarios X
Verificagdo do funcionamento das vélvulas de descarga X
. Verificacdo do estado dos mictdrios X
Banheiros — - p —
Verificagdo do funcionamento das valvulas dos mictérios X
Verificagdo das condi¢des dos ralos de escoamento X
Verificacdo do estado das duchas higiénicas X
Verificagdo do funcionamento das valvulas das duchas X
Verificacdo da existéncia de vazamento nas pias, vasos, sifées e torneiras X
Verificagdo das portas, fechaduras etc X
. ) Inspegdo visual de vazamentos no ladrdo do reservatério principal X
Sistema de caixa P - . -
s . Inspecdo visual do funcionamento da valvula de boia X
d’agua e barriletes — = —
Inspecdo visual de vazamentos nas conexdes do reservatério principal X
Hidrometro Leitura do hidrémetro, inspegao visual e detec¢do de vazamentos X
Ramal de N ~
. o Inspegdo visual e detecgdo de vazamentos X
Alimentacgao
Ramal de - =
o Inspecdo visual e detecgdo de vazamentos X
Distribuicao
Registros, valvulas,
conexoes, o .
o Inspecdo visual X
tubulagdes e
engates
Rede primaria Inspecdo visual, limpeza e detec¢do de vazamentos X
Rede secundaria Inspecdo visual, desentupimento, detec¢do de vazamentos e limpeza X
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2.2.

Tubos de queda e Inspegdo visual, desentupimento, detec¢do de vazamentos e limpeza
ventilagdo
Caixas sifonadas,
ralos, sifdes e Inspecdo visual, desentupimento, detecgao de vazamentos e limpeza X
valvulas
Rede coletora / Inspecdo visual, desentupimento, detec¢do de vazamentos e limpeza X
emissario Inspecdo visual, verificagdo e limpeza das caixas de passagem X
Pogos de visita,
caixas de inspec¢do Inspecdo visual, verificagdo das tampas e limpeza X
e caixas de gordura
Realizar inspecdo visual, verificando quanto a existéncia de avarias, vazamentos ou X
corrosao
Verificar identificagdo dos cabos e sinalizagGes X
Inspecionar quanto a existéncia de ruidos ou vibragdes estranhas, durante o X
funcionamento
Testar as rotinas de acionamento, automatico e manual X
Verificar selo mecanico quanto a vazamento X
Bombas Hidraulicas | Inspecionar quanto ao estado de conservac¢do de toda a estrutura metalica da estacio,
quadro de comando, borneiras, barramentos, elementos de protegdes, contatores, X
terminais, canaletas, instrumentos de monitoragdo, botoeiras, chaves seletores e demais
componentes
Inspecionar o conjunto moto-bomba, quanto a sua fixacao X
Inspecionar vdlvulas, manémetros e acessorios quanto ao estado de funcionamento X
Realizar inspegdo visual do motor elétrico X
Efetuar limpeza interna e externa X
Bocas de lobo Inspecdo visual, verificagdo e limpeza X
Caixas de inspecdo Inspecdo visual, verificacdo e limpeza X
Ralos Inspecdo visual, verificacdo e limpeza X
Grelhas Inspecdo visual, verificagdo e limpeza X
Tampas Inspecdo visual, verificacdo e limpeza X
Terreno Inspecdo e verificagdo em curvas de nivel X
2.1.3.3. As rotinas descritas na tabela acima ndo possuem carater exaustivo, sendo

imprescindivel a realizagao de quaisquer outras atividades correlatas que se fagam necessarias.
Manutencgao Predial Corretiva

2.2.1. A Manutencdo Corretiva tem por objetivo a correcao de dano ou avaria existente ou que venha
a ocorrer, identificado pela Contratante ou pela Contratada, devolvendo, as instalacGes prediais, seu aspecto
original e/ou o correto funcionamento;

2.2.2. Os servigos de Manutenc¢do Corretiva serdo executados, prioritariamente, pela equipe de mao
de obra residente;

2.2.2.1. A excecdo se dard no caso de servicos de Manutencdo Corretiva que
demandem especialidades profissionais distintas das abrangidas pelas competéncias da equipe de mao
de obra residente, situagdes nas quais serdao executados servigos eventuais, sob demanda.

2.2.3.
UNILAB;

2.2.3.1. Os chamados serdo abertos via e-mail, a partir do envio, a Contratada, de Formulario de
Solicitagdo de Servigos, cujo modelo consta do Anexo X do Termo de Referéncia;

2.2.3.2. A cada chamado aberto, em caso de necessidade de fornecimento de materiais e/ou
execucdo de servicos eventuais, apds a conclusdo da demanda, a Contratada devera preencher
Relatério de Execugdo de Servigos, conforme modelo constante do Anexo Xl do Termo de Referéncia,
enviando-o em resposta ao e-mail de abertura do chamado.

Os servicos de Manutencdo Corretiva ocorrerdo por meio do atendimento aos chamados da

2.2.4.

2.2.4.1. Ndo emergenciais: referem-se a danos, defeitos ou avarias, em instalacbes e
edificagdes, que ndo interrompam o andamento das atividades fins da instituicdo, devendo serem
atendidos no prazo maximo de 24 (quatro) horas uteis; ou

Os chamados abertos pela Contratante poderdo ser:
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2.3.

3.1

2.2.4.2. Emergenciais: referem-se a danos, defeitos ou avarias, em instala¢cdes e
edificagdes, que interrompam o andamento das atividades fins da instituicdo, devendo serem
atendidos no prazo mdaximo de 02 (duas) horas Uteis.

2.2.5. Sera considerado, para fins de registro do horario de abertura do chamado, o dia e o horario
nos quais o e-mail, contendo o Formulario de Solicitacdo de Servicos, tenha sido enviado a Contratada;

2.2.6. O atendimento ao chamado se configurara quando da efetiva chegada da equipe da Contratada
ao local onde o problema tenha sido constatado;

2.2.7. O prazo para conclusao dos servigcos de Manutenc¢do Corretiva dependerd da complexidade das
atividades a serem realizadas, sendo definido em comum acordo com a Contratante.

Adaptacdo de Espacos e Adequacdo de Infraestrutura

2.3.1. Além dos servicos de manutencdo propriamente dita, o objeto abrangerda a execucdo
de servicos de adaptacdo de espagos e adequacdo de infraestrutura predial elétrica, civil, hidraulica e
hidrossanitdria, para ajustamento a demandas e necessidades da instituicao que venham a surgir durante a
execucgao contratual, desde que:

2.3.1.1. Estejam relacionados as atividades desempenhadas pela categorias profissionais
abrangidas pelo Contrato;

2.3.1.2. Estejam vinculados a projetos e orcamentos elaborados por Profissional Habilitado; e
2.3.1.3. Nao impliquem ampliacdo das edificacGes existentes ou criacdo de nova edificacdes.

2.3.2. Os servicos de adaptacdo de espacos e adequacgdo de infraestrutura serdo executados tanto
pela equipe de mao de obra residente quanto por meio da realizacdo de servigos eventuais;

2.3.3. Os servicos de adaptacdo de espagos e adequacdo de infraestrutura serdo solicitados a
Contratado por meio da abertura de chamados, conforme sistematica utilizada para os servicos de
Manutencgao Corretiva;

2.3.3.1. Apds a conclusdo dos servigos objeto da demanda solicitada, a Contratada devera
preencher Relatério de Execugdo de Servigos, conforme modelo a que se refere o item 2.2.3.2 deste
Caderno.

2.3.4. O prazo para execugdo dos servicos de adequagdo/adaptacdo predial serd definido em comum
acordo com a Contratante.

FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

Os servicos a que se refere o Capitulo 2 deste Caderno serdao executados mediante:

3.1.1. A disponibilizacdo de postos de trabalho com dedicacdo exclusiva de mdo de obra (equipe
residente), conforme especificagbes e quantitativos constantes do Termo de Referéncia;

3.1.1.1. A Contratada serd responsavel pelo fornecimento dos uniformes, ferramentas,
equipamentos, EPI's e EPC's necessarios a execu¢do dos servicos de pela equipe de mao de obra
residente;

3.1.1.2. A estimativa de quantitativos de uniformes, ferramentas, equipamentos, EPIl's e EPC's,
com as respectivas especifica¢cdes, consta das Planilhas de Custos e Formacdo de Precos, Anexo Ill do
Termo de Referéncia;

3.1.1.3. Os quantitativos dispostos nas Planilhas Estimativas de Custos e Formacao de Precos sdo
apenas estimativos, ndo sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigéncia contratual, o
fornecimento de quantidades maiores ou menores que as planilhadas.

3.1.2. O fornecimento de materiais, sob demanda, para execugao de servicos pela equipe de mao de
obra residente;

3.1.2.1. A Contratada devera fornecer quaisquer materiais necessarios a execu¢do dos servicos
objeto da contratacao;

3.1.2.2. A estimativa de quantitativos de materiais, com as respectivas especifica¢cdes, consta das
Planilhas de Custos e Formacao de Precos, Anexo Il do Termo de Referéncia;
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3.1.2.3. Os guantitativos dispostos nas Planilhas Estimativas de Custos e Formagao de Pregos sdo
apenas estimativos, ndo sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigéncia contratual, o
fornecimento de quantidades maiores ou menores que as planilhadas, bem como de outros itens nao
constantes da mesma, desde que tenham, como referéncia, para fins de defini¢cdo de custo unitario, as
tabelas SINAPI/SEINFRA/ORSE ou orcamento com, no minimo, 03 (trés) cotacdes.

3.1.3. A execucdo de servicos eventuais, sob demanda, para atendimento a atividades de
manutencdo corretiva e adaptagao prediais que necessitem de especialidades profissionais distintas daquelas
abrangidas pelas competéncias da equipe residente a ser alocada.

3.1.3.1. A Contratada deverd prestar quaisquer servicos eventuais necessarios a execucdao dos
servicos a que se refere o item acima;

3.1.3.2. A estimativa de quantitativos de materiais, com as respectivas especifica¢cdes, consta das
Planilhas de Custos e Formacgao de Pregos, Anexo Il do Termo de Referéncia;

3.1.3.3. Os quantitativos dispostos nas Planilhas Estimativas de Custos e Formacao de Precos sdo
apenas estimativos, ndo sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigéncia contratual, a execuc¢do de
quantidades maiores ou menores que as planilhadas, bem como de outros itens ndo constantes da
mesma, desde que tenham, como referéncia, para fins de definicdo de custo unitdrio, as tabelas
SINAPI/SEINFRA/ORSE ou orcamento com, no minimo, 03 (trés) cotacdes.

DOCUMENTAL MENSAL A SER ENVIADA

4.1.

mensal:

4.1.1.

A Contratada deverd apresentar a Contratante, mensalmente, a seguinte relacdo de documentos
comprobatdrios da execugdo dos servigos, no prazo de 05 (cinco) dias corridos apds o fim do periodo de medigdo

Boletim de Medicdo dos servicos executados no periodo, através de planilha contendo

memoria de cdlculo dos itens de mao de obra exclusiva e relagdo de chamados executados, com os
respectivos valores unitarios e totais, conforme modelo constante do Anexo Xll do Termo de Referéncia;

4,1.1.1. Somente poderdo constar do Boletim de Medicdo os servicos relativos a chamados
efetivamente concluidos.

4.1.2. Check-List de Manutencdo Preventiva, contendo as rotinas executadas no periodo, conforme
Plano de Manutengdo Preventiva e modelo constante do Anexo Xlll do Termo de Referéncia;

4.1.3.

Documentagdo comprobatdria do cumprimento de obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e

para com o FGTS, conforme disposto em item especifico do Termo de Referéncia.

Responsaveis
Nome Cargo / Fungdo SIAPE n® Competéncias
. . Responsavel pela definicdo da demanda, incluindo
. Engenheiro Mecanico / . : ..
Lucas Daniel de . os quantitativos de servigos e materiais, bem como
, . Coordenador de Servigos 2332919 . -

Mont'alverne Monteiro Operacionais pelas Planilhas de Custos e Formacao de Precos dos

postos com dedicagao exclusiva de mao de obra.
Responsavel pela definicdo de especificagbes
Engenheiro Civil / técnicas de servicos e materiais, composicao de
Fébio Aratjo Nogueira Gerente da Divisdo de 2234420 BDI, termo de justificativas e caderno de
Fiscalizacdo especificagdes técnicas, bem como auxilio na

elaboragdo do orcamento.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),

——
pr
sep £ \ iatee -
* 5] fem 26/08/2022, as 09:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?

assinatura
| eletrbnica

8.539, de 8 de outubro de 2015.

m———

il
SEel
assinatura Llill
| eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, em 05/09/2022, as
10:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO 1l AO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

1. Relativamente ao orcamento de referéncia para esta licitacdo:
1.1. Certificamos que:
1.1.1. O mesmo foi elaborado de acordo com os parametros do Capitulo Il do Decreto n?
7.983/2013;
1.1.2. Foram respeitadas as diretrizes constantes da Lei n.2 13.932, de 11 de dezembro de
2019;
1.1.3. O instrumento coletivo utilizado para compor o preco de referéncia da licitagdo rege a

categoria profissional envolvida na futura contrata¢do, estando devidamente vigente, deste o dia
01/03/2022 (art. 614, § 32, da CLT);

1.1.4. No caso dos servicos com dedicacdo exclusiva de mao de obra (postos de trabalho
residentes), as planilhas foram construidas conforme as disposicdes contidas no Anexo VII-D
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05/2017;

1.1.4.1. Em relacdo ao modelo proposto pela IN SEGES/MP n? 05/2017, foram feitas
algumas adaptacdes para a melhor disposicao e composicao da estimativa dos custos.

1.2. Os custos unitdrios constantes das Planilhas de Custos e Formacao de Precos foram obtidos a
partir:

1.2.1. Da Convencdo Coletiva de Trabalho 2022/2023, celebrada entre o Sindicato da Industria
da Construcdo Civil do Ceard (SINDUSCON/CE) e o Sindicato dos Trabalhadores da Industria da
Construcdo Civil da Regido Metropolitana de Fortaleza, registrada em 23/05/2022, sob
o n2 CE000412/2022;

1.2.1.1. Apesar de, conforme Clausula Segunda, a referida CCT possuir abrangéncia
territorial nos municipios da Regido Metropolitana de Fortaleza, o Ultimo instrumento coletivo do
SINDUSCON para outros municipios do estado, o que incluiria, teoricamente, Redencdo e
Acarape, foi registrado no ano de 2016;

1.2.1.2. Ressalta-se que os municipios de Redeng¢do e Acarape sao bastante proximos a
Regido Metropolitana de Fortaleza, estando, aproximadamente, a 25 (vinte e cinco) quilémetros
de distancia da cidade de Guaiuba;

1.2.1.3. Sendo assim, entende-se que resta justificada a utilizacdo da Convencgao Coletiva
de Trabalho SINDUSCON/CE 2022/2023, para estimativa dos custos dos servicos com dedicacdo
exclusiva de mao de obra da contratacdo a ser realizada;

1.2.1.4. Ademais, certifica-se que o instrumento coletivo utilizado para compor o preco de
referéncia da licitacdo rege, efetivamente, as categorias profissionais envolvidas na futura
contratacdo, dentro da base territorial onde os servigos serdo desempenhados, estando vigente
para o biénio 2022/2023, no periodo de 01/03/2022 a 28/02/2023.

1.2.2. Da Tabela de Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Més de Referéncia Maio/2022, com Desoneragio;

1.2.3. Da Tabela de Composi¢des do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Més de Referéncia Maio/2022, com Desoneragio;

1.2.4. Da Tabela de Insumos n2 027, da Secretaria de Infraestrutura do Ceara (SEINFRA), com
desoneracdo;
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1.2.5. Da Tabela de Servicos n2 027, da Secretaria de Infraestrutura do Ceara (SEINFRA), com
desoneracdo;

1.2.6. Da Tabela de Insumos ORSE, da Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas do
estado de Sergipe, Més de Referéncia Maio/2022;

1.2.7. De Pesquisa de Mercado, em consonancia com o disposto no art. 62 do Decreto n¢
7.983/2013.

1.3. A parcela mensal a titulo de Aviso Prévio Trabalhado serd no percentual maximo de 1,94% no
primeiro ano, e, em caso de prorrogacao do Contrato, o percentual maximo dessa parcela serd de 0,194% a
cada ano de prorrogacao, a ser incluido por ocasido da formulacdo do Termo Aditivo, conforme disposto na
Lei n2 12.506/2011 e no Acérd3do TCU n? 1.186/2017;

1.4. Em se tratando de beneficios legalmente previstos, os valores a serem pagos a Contratada
serdo condicionados a comprovacdo de que a empresa, de fato, quitou sua parcela de custeio do beneficio a
que estd obrigada e tdo somente referente aos empregados beneficidrios;

1.5. Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratagdo, em conformidade com o
disposto no art. 72 da Lei n? 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das contribuicGes
previdencidrias mediante incidéncia de aliquota sobre o valor da receita bruta, motivo pelo qual o percentual
de contribuicdo patronal, de 20%, constante da alinea 'A' do Médulo 2.2 das Planlhas de servicos com
dedicacdo esxclusiva de mao de obra foi zerado;

1.6. Em eventual prorrogacdo do Contrato, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados no
primeiro ano da contratagdo serdo eliminados e/ou reduzidos, em conformidade com o disposto no item 9,
Anexo IX, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017;

1.7. Os custos unitarios de uniformes, EPI's/EPC's, ferramentas, equipamentos e materiais incluem
todos os custos diretos necessdrios para seu fornecimento, incluindo eventuais fretes até as cidades de
Redencdo e/ou Acarape, bem como entre os locais de execugdo dos servigos;

1.8. Os custos referentes a equipamentos se referem a depreciagdao dos referidos insumos, em
conformidade com o disposto no Anexo Il da Instru¢do Normativa RFB N2 1700, de 14 de marco de 2017,

1.9. No primeiro ano de execuc¢do contratual, ndo compora as planilhas de medi¢do/faturamento o
custo relativo a reposicao de funciondrio por motivo de férias (alinea "b" do Mddulo 04);

1.10. Os quantitativos de materiais e servigos eventuais dispostos nas planilhas sdo apenas
estimativos, ndo sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigéncia contratual, a execu¢ao de quantidades
maiores ou menores que as planilhadas, bem como de outros itens ndo constantes da mesma, desde que
tenham, como referéncia, para fins de definicdo de custo unitario, as tabelas SINAPI/SEINFRA/ORSE ou
orcamento com, no minimo, 03 (trés) cotagdes;

1.11. Os custos unitarios dos itens de materiais e servicos eventuais ndo poderdo ser modificados
pela licitante em sua Proposta de Precos, devendo ser ofertado Percentual de Desconto, a incidir sobre os
precos unitarios, ja previamente acrescidos do percentual de BDI cotado pela empresa em sua planilha;

1.11.1. Devera ser ofertado um Unico Percentual de Desconto, a incidir linearmente, tanto sobre
a execucdo de servicos eventuais, quanto sobre o fornecimento de materiais.

2. A composicdo dos custos estimados referentes aos servigos objeto desta licitagdo é descrita nas
seguintes tabelas:
2.1. Mao de Obra Exclusiva
2.1.1. Supervisor(a)
1. Médulos
1 Tipo de Servigo Manutenc¢do/Adaptacio Predial
2 Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO) 7102-05
3 Salario Normativo da Categoria Profissional RS 3.260,00
4 Categoria Profissional Supervisor(a)
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Més/Ano) 01/03/2022
7 Convengao Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022
Moddulo 1 - Composi¢ao da Remuneragao
| |
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1 Composi¢do da Remunerag¢do Valor (RS)
A Salario-Base 3.260,00
B Adicional de Periculosidade -
Total 3.260,00
Moddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submaddulo 2.1 - 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.1 132 Salario, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (RS)
A 132 (Décimo Terceiro) Salario 8,33% 271,67
B Férias 8,33% 271,67
C Adicional de Férias 2,78% 90,56
Total 633,90
Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Outras ContribuicGes
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuigoes Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 0,00% 0,00
B Saldrio Educagdo 2,50% 97,35
C SAT 3,00% 116,82
D SESC/SESI 1,50% 58,41
E SENAI/SENAC 1,00% 38,94
F SEBRAE 0,60% 23,36
G INCRA 0,20% 7,79
H FGTS 8,00% 311,51
Total 16,80% 654,18
Submddulo 2.3 — Beneficios Mensais e Diarios
2.3 Beneficios Mensais e Didrios Valor (RS)
A Auxilio-Alimentagao 187,00
B Auxilio-Refei¢do 353,40
C Auxilio-Transporte 122,70
Total 663,10
Quadro-Resumo do Mddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (RS)
2.1 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias 633,90
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuicdes 654,18
2.3 Beneficios Mensais e Diarios 663,10
Total 1.951,18
Moédulo 3 - Provisao para Rescisao
3 Provisdo para Rescisdao Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 16,22
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 1,30
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 71,93
D Incidéncia do Submddulo 2.2 sobre o APT 0,310% 12,08
E Multa do FGTS 3,200% 127,43
Total 228,96
Modulo 4 - Custo de Reposicdo do Profissional Ausente
4 Custo de Reposi¢do do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (RS)
A Afastamento por Doenca 0,082% 4,48
B Auséncia Justificada 0,005% 0,28
C Férias 0,556% 30,22
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,28
E Obitos na Familia 0,010% 0,56
F Paternidade 0,057% 3,08
Total 38,90
Mddulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (RS)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e Equipamentos 69,14
C Uniformes 39,95
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Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)
A Médulo 1 - Composi¢do da Remuneragdo 3.260,00
B Médulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.951,18
C Modulo 3 - Provisdo para Rescisdo 228,96
D Mddulo 4 - Custo de Reposi¢do do Profissional Ausente 38,90
E Modulo 5 - Insumos Diversos 180,28
Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 5.659,32
BDI (RS) 1.685,91
Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 7.345,23
2.1.2. Eletricista
1. Médulos
1 Tipo de Servigo Manutencdo/Adaptacio Predial
2 Classificagcdo Brasileira de Ocupagdes (CBO) 7156-10
3 Saldrio Normativo da Categoria Profissional RS 1.882,00
4 Categoria Profissional Eletricista
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Més/Ano) 01/03/2022
7 Convengao Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022
Moddulo 1 - Composi¢ao da Remuneragao
1 Composi¢do da Remuneragao Valor (RS)
A Salario-Base 1.882,00
B Adicional de Periculosidade 564,60
Total 2.446,60
Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submaddulo 2.1 - 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.1 139 Salario, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (RS)
A 132 (Décimo Terceiro) Salario 8,33% 203,88
B Férias 8,33% 203,88
C Adicional de Férias 2,78% 67,96
Total 475,72
Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Outras ContribuicGes
2.2 GPS, FGTS e Outras ContribuigGes Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 0,00% 0,00
B Saldrio Educagdo 2,50% 73,06
C SAT 3,00% 87,67
D SESC/SESI 1,50% 43,83
E SENAI/SENAC 1,00% 29,22
F SEBRAE 0,60% 17,53
G INCRA 0,20% 5,84
H FGTS 8,00% 233,79
Total 16,80% 490,94
Submédulo 2.3 — Beneficios Mensais e Didrios
2.3 Beneficios Mensais e Didrios Valor (RS)
A Auxilio-Alimentagdo 187,00
B Auxilio-Refei¢do 353,40
C Auxilio-Transporte 143,37
Total 683,77
Quadro-Resumo do Mddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (RS)
2.1 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias 475,72
2.2 GPS, FGTS e Outras ContribuicGes 490,94
2.3 Beneficios Mensais e Diarios 683,77
Total 1.650,43
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Médulo 3 - Provisao para Rescisao
3 Provisdo para Rescisdao Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 12,18
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,97
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 53,98
D Incidéncia do Submddulo 2.2 sobre o APT 0,310% 9,07
E Multa do FGTS 3,200% 95,63
Total 171,83
Moédulo 4 - Custo de Reposicdo do Profissional Ausente
4 Custo de Reposicdo do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (RS)
A Afastamento por Doenca 0,082% 3,52
B Auséncia Justificada 0,005% 0,22
C Férias 0,556% 23,72
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,22
E Obitos na Familia 0,010% 0,44
F Paternidade 0,057% 2,42
Total 30,54
Moédulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (RS)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e EQuipamentos 69,14
C Uniformes 39,95
Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)
A Médulo 1 - Composi¢do da Remuneragdo 2.446,60
B Médulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.650,43
C Mddulo 3 - Provisdo para Rescisdo 171,83
D Mddulo 4 - Custo de Reposigdo do Profissional Ausente 30,54
E Modulo 5 - Insumos Diversos 180,28
Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 4.479,68
BDI (RS) 1.334,50
Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 5.814,18
2.1.3. Bombeiro(a)
1. Médulos
1 Tipo de Servigo Manutengdo/Adaptacdo Predial
2 Classificacdo Brasileira de Ocupagdes (CBO) 7241-10
3 Salario Normativo da Categoria Profissional RS 1.882,00
4 Categoria Profissional Bombeiro(a)
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Més/Ano) 01/03/2022
7 Convengao Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022
Modulo 1 - Composi¢do da Remuneragao
Composi¢do da Remuneragdo Valor (RS)
Salario-Base 1.882,00
B Adicional de Periculosidade 0,00
Total 1.882,00
Moddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submaddulo 2.1 - 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.1 132 Salario, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (RS)
A 132 (Décimo Terceiro) Salario 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28
Total 365,94
Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Outras ContribuicGes
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2.2 GPS, FGTS e Outras ContribuigGes Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 0,00% 0,00
B Saldrio Educagdo 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44
D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84
Total 16,80% 377,67
Submédulo 2.3 — Beneficios Mensais e Didrios
2.3 Beneficios Mensais e Diarios Valor (RS)
A Auxilio-Alimentacao 187,00
B Auxilio-Refei¢do 353,40
C Auxilio-Transporte 143,37
Total 683,77
Quadro-Resumo do Médulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (RS)
2.1 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias 365,94
2.2 GPS, FGTS e Outras ContribuigcGes 377,67
2.3 Beneficios Mensais e Diarios 683,77
Total 1.427,38
Moédulo 3 - Provisao para Rescisao
3 Provisdo para Rescisdo Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidéncia do Submddulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56
Total 132,18
Modulo 4 - Custo de Reposicdo do Profissional Ausente
4 Custo de Reposicdo do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (RS)
A Afastamento por Doenca 0,082% 2,83
B Auséncia Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Obitos na Familia 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95
Total 24,61
Mddulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (RS)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e EqQuipamentos 69,14
C Uniformes 39,95
Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)
A Médulo 1 - Composi¢do da Remuneragdo 1.882,00
B Moddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios 1.427,38
C Médulo 3 - Provisdo para Rescisdo 132,18
D Mddulo 4 - Custo de Reposi¢do do Profissional Ausente 24,61
E Médulo 5 - Insumos Diversos 180,28
Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 3.646,45
BDI (RS) 1.086,28
Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 4.732,73
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1. Médulos

1 Tipo de Servigo Manutenc¢do/Adaptacio Predial

2 Classificagcdo Brasileira de Ocupagdes (CBO) 7164-05

3 Salario Normativo da Categoria Profissional RS 1.882,00

4 Categoria Profissional Gesseiro(a)

5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Més/Ano) 01/03/2022

7 Convengao Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

Modulo 1 - Composi¢dao da Remuneragao

1 Composi¢do da Remuneragao Valor (RS)

A Saldrio-Base 1.882,00

B Adicional de Periculosidade 0,00

Total 1.882,00
Moédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submaddulo 2.1 - 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias

2.1 139 Salario, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (RS)

A 132 (Décimo Terceiro) Salario 8,33% 156,83

B Férias 8,33% 156,83

C Adicional de Férias 2,78% 52,28

Total 365,94

Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Outras ContribuicGes

2.2 GPS, FGTS e Outras ContribuigGes Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 0,00% 0,00
B Saldrio Educagdo 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44
D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84
Total 16,80% 377,67
Submédulo 2.3 — Beneficios Mensais e Didrios
2.3 Beneficios Mensais e Diarios Valor (RS)
A Auxilio-Alimentagdo 187,00
B Auxilio-Refei¢do 353,40
C Auxilio-Transporte 143,37
Total 683,77
Quadro-Resumo do Médulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios Valor (RS)
2.1 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias 365,94
2.2 GPS, FGTS e Outras ContribuicGes 377,67
2.3 Beneficios Mensais e Diarios 683,77
Total 1.427,38
Moddulo 3 - Provisao para Rescisdo
3 Provisdo para Rescisdo Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidéncia do Submaddulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56
Total 132,18
Mddulo 4 - Custo de Reposig¢ao do Profissional Ausente
4 Custo de Reposi¢do do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (RS)
A Afastamento por Doenca 0,082% 2,83
B Auséncia Justificada 0,005% 0,18

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595941&infra_sis...

7/41



12/09/2022 09:25

SEI/UNILAB - 0526929 - Anexo

C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Obitos na Familia 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95
Total 24,61
Mddulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (RS)
A EPIl's e EPC's 71,19
B Ferramentas e EqQuipamentos 69,14
C Uniformes 39,95
Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)
A Modulo 1 - Composicdao da Remuneragao 1.882,00
B Mddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.427,38
C Mddulo 3 - Provisdo para Rescisdo 132,18
D Maddulo 4 - Custo de Reposi¢do do Profissional Ausente 24,61
E Mddulo 5 - Insumos Diversos 180,28
Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 3.646,45
BDI (RS) 1.086,28
Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 4.732,73
2.1.5. Pedreiro(a)
1. Médulos
1 Tipo de Servigco Manutencdo/Adaptacio Predial
2 Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO) 7152-10
3 Saldrio Normativo da Categoria Profissional RS 1.882,00
4 Categoria Profissional Pedreiro(a)
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Més/Ano) 01/03/2022
7 Convengdo Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022
Moédulo 1 - Composi¢do da Remuneragao
1 Composi¢do da Remuneracgdo Valor (RS)
A Salario-Base 1.882,00
B Adicional de Periculosidade 0,00
Total 1.882,00
Moédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submaddulo 2.1 - 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.1 139 Salario, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (RS)
A 132 (Décimo Terceiro) Salario 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28
Total 365,94
Submaédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS) e Outras ContribuicGes
2.2 GPS, FGTS e Outras ContribuigcGes Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 0,00% 0,00
B Saldrio Educagdo 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44
D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84
Total 16,80% 377,67
Submédulo 2.3 — Beneficios Mensais e Didrios
2.3 Beneficios Mensais e Didrios Valor (RS)
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A Auxilio-Alimentagao 187,00
B Auxilio-Refeicdo 353,40
C Auxilio-Transporte 143,37
Total 683,77
Quadro-Resumo do Mddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (RS)
2.1 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias 365,94
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuicdes 377,67
2.3 Beneficios Mensais e Diarios 683,77
Total 1.427,38
Moédulo 3 - Provisao para Rescisao
3 Provisdo para Rescisdao Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidéncia do Submaddulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56
Total 132,18
Modulo 4 - Custo de Reposicdo do Profissional Ausente
4 Custo de Reposigdo do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (RS)
A Afastamento por Doenca 0,082% 2,83
B Auséncia Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Obitos na Familia 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95
Total 24,61
Mddulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (RS)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e Equipamentos 69,14
C Uniformes 39,95
Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)
A Mddulo 1 - Composi¢do da Remuneragdo 1.882,00
B Médulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.427,38
C Modulo 3 - Provisdo para Rescisdo 132,18
D Mddulo 4 - Custo de Reposi¢do do Profissional Ausente 24,61
E Mddulo 5 - Insumos Diversos 180,28
Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 3.646,45
BDI (RS) 1.086,28
Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 4.732,73
2.1.6. Pintor(a)
1. Médulos
1 Tipo de Servigo Manutenc¢do/Adaptacio Predial
2 Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO) 7166-10
3 Salario Normativo da Categoria Profissional RS 1.882,00
4 Categoria Profissional Pintor(a)
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Més/Ano) 01/03/2022
7 Convengao Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022
Modulo 1 - Composi¢dao da Remuneragao
1 Composi¢do da Remuneragao Valor (RS)
A Saldrio-Base 1.882,00
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B Adicional de Periculosidade 0,00
Total 1.882,00
Médulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submaddulo 2.1 - 132 (Décimo Terceiro) Saldrio, Férias e Adicional de Férias
2.1 132 Salario, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (RS)
A 132 (Décimo Terceiro) Salario 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28
Total 365,94
Submddulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Outras Contribuiges
2.2 GPS, FGTS e Outras ContribuicGes Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 0,00% 0,00
B Salario Educacgao 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44
D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84
Total 16,80% 377,67
Submddulo 2.3 — Beneficios Mensais e Diarios
2.3 Beneficios Mensais e Didrios Valor (RS)
A Auxilio-Alimentagao 187,00
B Auxilio-Refeicao 353,40
C Auxilio-Transporte 143,37
Total 683,77
Quadro-Resumo do Mddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (RS)
2.1 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias 365,94
2.2 GPS, FGTS e Outras ContribuigGes 377,67
2.3 Beneficios Mensais e Diarios 683,77
Total 1.427,38
Médulo 3 - Provisao para Rescisao
3 Provisdo para Rescisao Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidéncia do Submddulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56
Total 132,18
Moédulo 4 - Custo de Reposicdo do Profissional Ausente
4 Custo de Reposicdo do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (RS)
A Afastamento por Doenca 0,082% 2,83
B Auséncia Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Obitos na Familia 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95
Total 24,61
Moédulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (RS)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e EQuipamentos 69,14
C Uniformes 39,95
Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)
I I
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A Médulo 1 - Composi¢gdo da Remuneragdo 1.882,00
B Médulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.427,38
C Mddulo 3 - Provisdo para Rescisdo 132,18
D Mddulo 4 - Custo de Reposigdo do Profissional Ausente 24,61
E Modulo 5 - Insumos Diversos 180,28
Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 3.646,45
BDI (RS) 1.086,28
Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 4.732,73
2.1.7. Telhadista
1. Médulos
1 Tipo de Servigo Manutengdo/Adaptacdo Predial
2 Classificacdo Brasileira de Ocupagdes (CBO) 7162-15
3 Saldrio Normativo da Categoria Profissional RS 1.882,00
4 Categoria Profissional Telhadista
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Més/Ano) 01/03/2022
7 Convengao Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022
Moédulo 1 - Composi¢do da Remuneragao
Composigdo da Remuneragdo Valor (RS)
Salario-Base 1.882,00
B Adicional de Periculosidade 0,00
Total 1.882,00
Moddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submaddulo 2.1 - 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.1 132 Salario, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (RS)
A 132 (Décimo Terceiro) Salario 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28
Total 365,94
Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Outras ContribuicGes
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuigdes Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 0,00% 0,00
B Saldrio Educagdo 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44
D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84
Total 16,80% 377,67
Submddulo 2.3 — Beneficios Mensais e Diarios
2.3 Beneficios Mensais e Didrios Valor (RS)
A Auxilio-Alimentagao 187,00
B Auxilio-Refeicdo 353,40
C Auxilio-Transporte 143,37
Total 683,77
Quadro-Resumo do Mddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (RS)
2.1 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias 365,94
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuicdes 377,67
2.3 Beneficios Mensais e Diarios 683,77
Total 1.427,38
Médulo 3 - Provisao para Rescisao
3 Provisdo para Rescisdao Percentual (%) | Valor (RS)
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A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidéncia do Submddulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56
Total 132,18
Modulo 4 - Custo de Reposicdo do Profissional Ausente
4 Custo de Reposicdo do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (RS)
A Afastamento por Doenca 0,082% 2,83
B Auséncia Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Obitos na Familia 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95
Total 24,61
Mddulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (RS)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e EqQuipamentos 69,14
C Uniformes 39,95
Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)
A Mddulo 1 - Composigdo da Remuneragdo 1.882,00
B Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios 1.427,38
C Médulo 3 - Provisdo para Rescisdo 132,18
D Mddulo 4 - Custo de Reposi¢do do Profissional Ausente 24,61
E Médulo 5 - Insumos Diversos 180,28
Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 3.646,45
BDI (RS) 1.086,28
Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 4.732,73
2.1.8. Auxiliar
1. Médulos
1 Tipo de Servico Manuteng¢do/Adaptacdo Predial
2 Classificagcdo Brasileira de Ocupagdes (CBO) 5143-10
3 Saldrio Normativo da Categoria Profissional RS 1.397,00
4 Categoria Profissional Auxiliar
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Més/Ano) 01/03/2022
7 Convencdo Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022
Moédulo 1 - Composi¢do da Remuneragao
1 Composi¢dao da Remuneragdo Valor (RS)
A Salario-Base 1.397,00
B Adicional de Periculosidade 0,00
Total 1.397,00
Moédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submaddulo 2.1 - 132 (Décimo Terceiro) Saldrio, Férias e Adicional de Férias
2.1 132 Salario, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (RS)
A 132 (Décimo Terceiro) Salario 8,33% 116,42
B Férias 8,33% 116,42
C Adicional de Férias 2,78% 38,81
Total 271,65
Subméddulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Outras Contribuigdes
2.2 GPS, FGTS e Outras ContribuicGes Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 0,00% 0,00
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B Saldrio Educagdo 2,50% 41,72
C SAT 3,00% 50,06
D SESC/SESI 1,50% 25,03
E SENAI/SENAC 1,00% 16,69
F SEBRAE 0,60% 10,01
G INCRA 0,20% 3,34
H FGTS 8,00% 133,49
Total 16,80% 280,34
Submédulo 2.3 — Beneficios Mensais e Didrios
2.3 Beneficios Mensais e Didrios Valor (RS)
A Auxilio-Alimentagdo 187,00
B Auxilio-Refei¢do 353,40
C Auxilio-Transporte 150,65
Total 691,05
Quadro-Resumo do Mddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (RS)
2.1 132 (Décimo Terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias 271,65
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuicdes 280,34
2.3 Beneficios Mensais e Diarios 691,05
Total 1.243,04
Moddulo 3 - Provisao para Rescisdao
3 Provisdo para Rescisdo Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,95
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,56
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 30,82
D Incidéncia do Submaddulo 2.2 sobre o APT 0,310% 5,18
E Multa do FGTS 3,200% 54,61
Total 98,12
Moddulo 4 - Custo de Reposig¢ao do Profissional Ausente
4 Custo de Reposi¢do do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (RS)
A Afastamento por Doenga 0,082% 2,26
B Auséncia Justificada 0,005% 0,14
C Férias 0,556% 15,21
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,14
E Obitos na Familia 0,010% 0,28
F Paternidade 0,057% 1,55
Total 19,58
Maddulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (RS)
A EPIl's e EPC's 71,19
B Ferramentas e EqQuipamentos 69,14
C Uniformes 39,95
Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)
A Modulo 1 - Composicdo da Remuneragao 1.397,00
B Mddulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.243,04
C Médulo 3 - Provisdo para Rescisdo 98,12
D Moddulo 4 - Custo de Reposicdo do Profissional Ausente 19,58
E Modulo 5 - Insumos Diversos 180,28
Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 2.938,02
BDI (RS) 875,24
Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (RS) 3.813,26
2.1.9. Uniformes
| Item | Descri¢do da Pega do Uniforme Fonte | Cédigo “ Unid. | Quant. Anual Custo Custo Total
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Estimada Unit. (RS) Est. (RS)
1 Bata em Brim, Mangas Longas, ¢/ Emblema da Pesq. i Unid. ) 8333 166,66
Empresa Mercado
2 Calgca em Brim, ¢/ Emblema da Empresa Pesq. - Unid. 2 74,10 148,20
Mercado
3 Cinto de Couro Pesq. - | unid. 1 23,31 23,31
Mercado
4 Meia de Algodo Pesq. - | par 4 12,01 48,04
Mercado
Bota de Seguranca, ¢/ Biqueira de Aco e SINAPI
> Colarinho Acolchoado 05/2022 12893 | Par ! 73,44 73,44
Pesq.
6 Crach3, ¢/ Foto e Emblema da Empresa €q - Unid. 1 19,80 19,80
Mercado
Custo Anual Estimado ¢/ Uniformes, por Posto (RS) 479,45
Custo Mensal Estimado ¢/ Uniformes, por Posto (RS) 39,95
2.1.10. Equipamentos de Protecdo Individual e Coletiva (EPI's e EPC's)
- - . Quant. Anual Custo Custo Total
D EPI/E .
Item escri¢do do EPI/EPC Fonte Cadigo | Unid Estimada Unit. (R$) Est. (RS)
Pesq. .
1 Avental de Raspa, ¢/ Mangas, p/ Soldagem Mercado - Unid. 1 85,29 85,29
2 Capacete de Seguranca ¢/ Jugular Pesg. - Unid 15 60,38 905,70
P g ¢ g Mercado ’ ! !
Cinto de Seguranca Tipo 'Paraquedista’, Fivela SINAPI .
3 em Aco 05/2022 36148 | Unid. 6 66,43 398,58
. . . Pesq. .
4 Cinturdo Abdominal Lombar - Unid. 15 76,95 1.154,25
Mercado
5 Cone de Sinalizacdo, PVC Flexivel, 75 cm SINAPI 34498 | Unid 10 129,47 1.294,70
30, ' 05/2022 ' ' o2
6 | Conjunto de Vestimenta Anti-Chamas NR-10 Pesq. - | unid. 3 336,69 | 1.010,07
Mercado
Corda de Poliamida 12 mm, p/ Trabalho em SINAPI
7 Altura, Rolo ¢/ 100 m 05/2022 38200 | Rolo p 590,73 1.181,46
8 | Filtro Carbografite, Caixa c/ 06 (Seis) Unidades |  ©c>%: - | unid. 6 193,53 | 1.161,18
Mercado
9 Luva de Vaqueta/Raspa SINAPI 12892 | Par 15 12,45 186,75
9 P 05/2022 ’ '
. ORSE
10 Luvas de Latex 05/2022 4727 Par 15 6,37 95,55
ORSE
11 Luvas de Malha 05/2022 11403 | Par 15 3,28 49,20
12 Luvas Isolante de Borracha p/ Eletricista SINAPI 36147 | Par 3 358,13 1.074,39
P 05/2022 ' P
13 Mdscara de Seguranca p/ Soldagem SINAPI 36141 | Unid 1 37,36 37,36
g ¢anp, g 05/2022 . , ,
14 Mdscara Resplratorlz? ¢/ 02 (Dois) Filtros, para Pesq. i Unid. 3 179,13 1.433,04
Pintura Mercado
15 Oculos de Protegdo, Fumé SINAPI 36152 | Unid 15 5,39 80,85
§40, 05/2022 ' ’ ’
16 Oculos de Protec3o, Incolor SINAPI 36152 | Unid 15 5,39 80,85
640, 05/2022 ' ' ’
17 Protetor Auditivo Tipo Concha SINAPI 36143 | Unid 6 28,37 170,22
P 05/2022 ' ' '
18 Protetor Auditivo Tipo Inser¢do SINAPI 36142 | Unid 360 2,07 745,20
P ¢ 05/2022 ' ' '
19 Respirador Descartavel PFF1 SINAPI 36144 | Unid 360 1,55 558,00
P 05/2022 ' ’ ’
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20 Talabarte de Seguranga, Trava Dupla SINAPI 36153 | Unid. 6 185,11 1.110,66
05/2022
CustoAnualEstimado ¢/ EPI's e EPC's(RS 12.813,30
Custo Mensal Estimado ¢/ EPI's e EPC's (RS) 1.067,78
Quantidade de Postos 15
Custo Mensal Estimado c/ EPI's e EPC's, por Posto (RS) 71,19
2.1.11. Ferramentas e Equipamentos
Custo Taxa Custo
. . L. Quant. Unit. Anual Anual
D E
Item escricdo da Ferramenta/Equipamento Fonte |Coddigo Estimada| Aquis. | Deprec.| Deprec.
(R$) (RS) (RS)
ORSE
1 Alavanca Sextavada, 1,502 2,10 m 05/2022 148 6 233,00 | 20,00% | 279,60
EINF
2 Alicate Amperimetro Digital > 027RA 10054 3 190,80 | 10,00% 57,24
. Wy " Pesq.
3 Alicate Bomba D’Agua, 10 - 3 80,93 | 20,00% 48,56
Mercado
Pesq.
4 Alicate de Bico 6” ¢/ Cabo Isolado p/ 1.000 V €59 - 3 60,57 |20,00% | 36,34
Mercado
. ” SINAPI
5 Alicate de Corte 6” ¢/ Cabo Isolado p/ 1.000 V 05/2022 38470 3 55,90 | 20,00% 33,54
6 Alicate de Pressdo 10" ORSE 11275 3 59,25 | 20,00% 35,55
05/2022 ’ Gate ’
7 Alicate Hidraulico Prensa Terminais 10 a 300 mm? Mz:z:'ao . 1 |1.024,46|20,00% | 204,89
8 Alicate Prensa Terminais Manual 10 a 35 mm? Mzerz:ao - 2 275,22 | 20,00% | 110,09
9 Alicate Rebitador Manual, ¢/ 04 Bicos Pesq. ; 3 43,08 |20,00% | 25,85
Mercado
10 Alicate Universal p/ Eletricista 8”, ¢/ Cabo Isolado p/ 1.000 | Pesq. i 3 7401 | 20,00% 4441
\Y, Mercado
. - Pesq.
11 Almotolia Metdlica, 500 mL 3 60,26 | 20,00% 36,16
Mercado
12 Arco de Serra 12" ORSE 10585 3 21,32 | 20,00% 12,79
05/2022 ’ e ’
13 Bandeja de Pintura, 23cm SINAPI 38381 3 9,01 20,00% 5,41
! ' 05/2022 ' ekl B
Pesq.
14 Bomba p/ Encher Pneus, Alavanca ¢/ 60 cm esq ; 2 135,50 | 10,00% | 27,10
Mercado
. o ORSE
15 Caixa/Bolsa Guarda e Organizacdo de Ferramentas 05/2022 11281 3 280,84 | 20,00% | 168,50
. ~ SINAPI
16 Carrinho de M3o 50L, Extraforte 05/2022 2711 3 205,00 | 20,00% | 123,00
17 Cavadeira Articulada, Cabo ¢/ 120 cm Pesq. ; 3 117,80 |20,00% | 70,68
Mercado
18 Chave de Teste Neon 250V SEIOI;I;RA 18945 3 11,16 | 20,00% 6,70
. " Pesq.
19 Chave Grifo 24 - 3 161,00 | 20,00% 96,60
Mercado
20 Chibanca/Picareta ¢/ Cabo de Madeira 90 cm Mz(izg(.jo - 6 137,47 | 20,00% | 164,96
21 Colher de Pedreiro n? 10 ORSE 4722 3 18,80 | 20,00% 11,28
05/2022 ’ S ’
Conjunto/Kit p/ Pintura, Incluindo Motocompressor, Pes
22 Pistolas (Limpeza, Pintura e Pulverizagdo), Filtro e Merc:c.io - 2 3.531,43| 10,00% | 706,29
Mangueira
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23 Desempenadeira de A¢o Dentada 12 x 25 cm SINAPI | 38369 20,52 | 20,00% 12,31
05/2022
24 Desempenadeira de Aco Lisa 12 x 25 cm SINAPI 38370 20,52 | 20,00% 12,31
P ¢ 05/2022 ' aadl ’
25 Desempenadeira de Madeira 14 x 25 cm Pesq. - 2431 |20,00%| 14,59
Mercado
. L. . SINAPI
26 Desempenadeira de Plastico Lisa 14 x 27 cm 38372 18,25 | 20,00% 10,95
05/2022
. . Pesq.
27 Desentupidor Manual Tipo Bomba - 60,01 | 20,00% 36,01
Mercado
~ Pesq.
28 Detector de Tensdo, 90 - 1000 V - 58,56 | 20,00% 35,14
Mercado
29 Enxada ¢/ Cabo 2 %" SINAPI 38403 50,78 | 20,00% 30,47
’ 05/2022 ’ e ’
30 Escada 19 Degraus Extensivel, Fibra de Vidro MF;?‘(S:ZaO - 1.051,65 | 20,00% | 420,66
Pesq.
31 Escada Multifuncional (02 Lances), 12 Degraus Meerz:' ol - 560,77 |20,00% | 336,46
32 Espatula de Ago Inox, 8 cm SINAPI 38367 20,51 | 20,00% 12,31
p C U 05/2022 ’ ’ o ’
33 Esquadro Metalico, 12" SINAPI 38380 32,58 | 20,00% 19,55
q ' 05/2022 ' S0 '
34 Estilete de Metal, Ldmina 18 mm SINAPI 38384 18,39 | 20,00% 22,07
’ 05/2022 ’ it ’
x . Pesq.
35 Extensdo Elétrica 20 m - 133,67 | 20,00% 80,20
Mercado
36 Extensor p/ Rolo de Pintura, 3 m SINAPI 38392 51,23 | 20,00% 30,74
P ' 05/2022 ' dly '
Pesq.
37 Ferro de Solda 25W - 44,57 | 20,00% 26,74
Mercado
38 Furadeira de Impacto 800 W, .Reverswel, ¢/ Chave de SEINFRA 19376 903,00 |10,00% | 270,90
Mandril 027
39 Guido p/ Gesso, 3 cm Pesq. - 13,87 |20,00%| 5,55
P ! Mercado ! s !
0 Inversor de Solda Monofasico, 160 A, 5.400 W, 2,0 a 4,0 SINAPI 38412 1.500,00 | 20,00% | 300,00
mm 05/2022
n n Pesq'
41 Jogo de Broca Chata, 1/4"a 1 - 47,75 | 20,00% 28,65
Mercado
n n Pesq'
42 Jogo de Tarraxa, 1/2" a 2 Mercado - 1.099,20( 20,00% | 659,52
43 Jogo/Kit de Bits, 37 pecas Pesq. - 148,73 | 20,00% | 59,49
g , pec Mercado , ,00% f
44 Jogo/Kit de Broca de Videa de 03 mm a 12 mm Pesq. - 80,84 |20,00% | 48,50
Mercado
45 Jogo/Kit de Brocas de Aco Rapido 01 até 13 mm MZ?cS::do - 356,97 |20,00% | 428,36
46 Jogo/Kit de Brocas p/ Martelete, 06 a 12 mm Pesq. - 126,33 | 20,00% | 75,80
Mercado
. n n Pesq' 0,
47 Jogo/Kit de Chave Allen 1/16" a 1/2 Mercado 76,12 | 20,00% | 45,67
Jogo/Kit de Chave Phillips e Chave de Fenda (03 x 75, 05 x Pesq. o
48 75, 06 x 38 e 06 x 150) ¢/ Ponta Fosfatizada e Magnetizada | Mercado 107,32 1 20,00% 64,39
49 Jogo/Kit de Chaves Combinadas (06 a 32 mm) Mﬁ:&o - 370,94 |20,00% | 222,56
50 Jogo/Kit de Formao, 1/4" a 1" Pesq. ; 49,48 |20,00% | 29,69
g ’ Mercado ! st !
. L. S . Pesq. o
51 Jogo/Kit de Lapis p/ Carpinteiro, ¢/ 06 Unidades Mercado 23,51 | 20,00% 9,40
52 Jogo/Kit de Linha p/ Drywall, ¢/ Carretel e Giz, 30 m Pesq. - 58,19 | 20,00% 11,64
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Mercado
53 Jogo/Kit de Macho ¢/ Vira-Macho, 03 a 12 mm Pesq. - 2 67,36 |20,00% | 26,94
Mercado
54 Jogo/Kit de Serras Copo 5/8" a 3" MF;'“:Z;‘&O ; 3 638,23 |20,00% | 382,94
55 Jogo/Kit de Talhadeira e Ponteiro p/ Encaixe, 25 cm Pesq. - 3 112,07 | 20,00% 67,24
Mercado
Kit Testador p/ Cabo de Rede, incluindo Testador, Alicate Pes
56 Desencapador, Alicate Crimpador e Alicate de Inserg¢do, Merc:(':lo - 3 214,96 | 20,00% | 128,98
RJ11, RJ12 e RJ45
57 Lanterna Multiuso, 03 Pilhas ORSE 11400 3 32,46 | 20,00% 19,48
’ 05/2022 ’ S ’
~ SINAPI
58 Lavadora a Jato de Alta Pressdo 05/2022 746 1 1.750,00 | 20,00% | 350,00
59 Linha de Pedreiro Lisa 100 m SINAPI 38382 3 10,56 | 20,00% 6,34
05/2022 ’ S ’
. . Y " SINAPI
60 Lixadeira Elétrica 7", 2.200 W 05/2022 38413 2 957,69 | 10,00% | 191,54
61 Mangueira de Nivel 5/16" (Metro) SINAPI 37456 30 1,98 20,00% 11,88
8 05/2022 ' dls ’
62 Marreta de Borracha, 60 mm ORSE 4729 2 31,50 | 10,00% 6,30
’ 05/2022 ’ e ’
~ Pesq.
63 Marreta Grande (Marrdo), 5 kg - 1 126,25 | 10,00% 12,63
Mercado
64 Marreta Oitavada, 500g SEIOI;I;RA 18918 3 22,25 | 10,00% 6,68
ORSE
65 Martelete Perfurador/Rompedor 820W, ¢/ Maleta 05/2022 13195 3 789,00 | 10,00% | 236,70
66 Martelo ¢/ Unha, 25 cm ORSE 11244 3 37,90 10,00% 11,37
’ 05/2022 ’ e ’
, - Pesq.
67 Nivel a Laser Automatico, 15 m Mercado - 1 1.095,61( 10,00% | 109,56
, .- Pesq.
68 Nivel de Aluminio 30 cm - 3 61,84 | 20,00% 37,10
Mercado
69 P4 de Bico ¢/ Cabo de Madeira 120 cm Pesq. ; 3 67,65 |20,00% | 40,59
Mercado
. . ORSE
70 P4 Quadrada ¢/ Cabo de Madeira 120 cm 10788 3 36,90 | 20,00% 22,14
05/2022
Painel/Médulo de Andaime Metalico Tubular de Encaixe, Pesq. o
71 ¢/ Largura 1,5 me Altura 1,0 m Mercado 60 230,571 20,00% | 2.766,84
: o on . ORSE ;
72 Parafusadeira a Bateria 3/8", 12V, Bivolt 05/2022 11248 2 246,00 | 10,00% 49,20
73 Peneira Quadrada 50 cm ORSE 8798 3 28,00 | 20,00% 16,80
05/2022 ’ St ’
74 Pistola Aplicadora de Silicone, 300 mL Pesq. - 3 108,27 | 20,00% | 64,96
Mercado
. Pesq.
75 Pistola de Cola Quente 280 W - 1 140,34 | 20,00% 28,07
Mercado
. . Pesq.
76 Plaina Manual p/ Madeira n2 04 - 3 183,46 | 10,00% 55,04
Mercado
77 Plataforma/Piso Metélico p/ Andaime, 1,5 x 0,37 m MF:zgao ; 12 | 34835 |20,00% | 836,04
78 Ponteiro Manual Redondo 12" ORSE 4720 3 21,48 | 20,00% 12,89
05/2022 ’ e ’
79 Prumo de Metal p/ Parede, 700 SINAPI 38376 3 46,99 | 20,00% 28,19
P et 05/2022 ) ,007% '
80 Régua de Aluminio 2 m SINAPI 38379 3 55,13 20,00% 33,08
8 05/2022 ' S0 '
81 Riscadeira de Ceramica, 1,0 m Pesq. - 2 409,27 | 20,00% | 163,71
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Mercado
P . ORSE
82 Rodizio Giratério p/ Andaime 05/2022 13807 12 223,31 | 20,00% | 535,94
. ORSE
83 Roldana/Carretilha p/ Corda, 20 cm 13932 2 106,87 | 20,00% 42,75
05/2022
84 Serra Marmore 1.500 W ORSE 11247 3 327,80 | 10,00% 98,34
' 05/2022 ' R ’
. . Pesq.
85 Serra Tico-Tico 450 W - 1 468,22 | 10,00% 46,82
Mercado
Pesq.
86 Serrote p/ Gesso, 18 cm - 2 38,25 | 20,00% 15,30
Mercado
87 Serrote p/ Madeira, 40 cm ORSE 10577 3 30,00 | 20,00% 18,00
P ' 05/2022 ' el '
88 Suporte Manual p/ Lixa Pesq. - 3 64,92 |20,00% | 3895
P P Mercado ! e !
. Pesq.
89 Suporte p/ Rolo de Pintura, 23 cm - 12 12,57 | 20,00% 30,17
Mercado
90 Talhadeira Manual Chata 12" SINAPI 38465 3 43,44 | 20,00% 26,06
05/2022 ' R ’
. . " Pesq.
91 Tesoura de Corte, Tipo Aviador 10 - 1 57,59 | 20,00% 11,52
Mercado
" Pesq.
92 Torno/Morsa de Bancada, 8 Mercado - 1 521,23 | 20,00% | 104,25
93 Torqués 8” ORSE 10586 3 36,90 | 20,00% 22,14
g 05/2022 ' dls '
. . . Pesq.
94 Trena 50 m, Fita em Fibra de Vidro - 1 119,27 | 20,00% 23,85
Mercado
- Pesq.
95 Trena Metalica 10 m x 25 mm - 3 69,39 | 20,00% 41,63
Mercado
Custo Anual Estimado ¢/ Depreciacdo de Ferramentas e Equipamentos (RS) 12.445,10
Custo Mensal Estimado ¢/ Depreciacdo de Ferramentas e Equipamentos (RS) 1.037,09
Quantidade de Postos 15
Custo Mensal Estimado ¢/ Deprecia¢io de Ferramentas e Equipamentos, por Posto (RS) 69,14
2.2. Materiais
- - . Quant. Cus‘to BDI Valf)r Valor Total
Cadigo Fonte Descrigao Unid. | Anual Unit. (R) Unit. Est. (RS)
Est. (RS) (RS) )
Materiais Constantes de Tabelas de Referéncia
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
SINAPI ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
1014 05/2022 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 M 420 2,07 0,32 2,39 1.003,80
MM?2
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM
SINAPI PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO
7583 05/2022 | COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 1822 0,46 0,07 0,53 965,66
PHILLIPS
SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE
20111 05/2022 750V, EM ROLODE 19 MM X 20 M UN 70 7,80 119 8,99 629,30
SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR
35693 05/2022 BRANCA L 52 7,80 1,19 8,99 467,48
SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X
34705 05/2022 250 A/ICC - 25 KA UN 2 869,77 |132,90|1.002,67| 2.005,34
SINAPI LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL
11696 05/2022 PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, | UN 6 152,28 | 23,27 | 175,55 1.053,30
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)
38120 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | KG 6 149,45 | 22,84 | 172,29 1.033,74
05/2022
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SINAP! VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO
6155 | (c/2022 | AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2"X | UN 8 16,00 | 2,44 | 1844 | 147,52
1.1/2 ", SEM ADAPTADOR
SINAPI ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM
N 14 2,1 16,54 2,4
38393 | (C 1502 CABO) U 60 ,35 ,19 6,5 992,40
SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA
3904 | 02 PREDIAL UN 72 1,02 | 016 | 1,18 84,96
SINAPI ,
38383 | (01502 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 160 1,97 | 030 | 2,27 363,20
SINAP! DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE,
38189 | (1022 ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM UN 36 | 144,65 | 22,10 | 166,75 | 6.003,00
DESVIADOR
SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
377 | 08/2022 CONVENCIONAL UN 24 | 3790 | 579 | 43,69 | 1.048,56
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA,
EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
SINAPI | TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
3081 | 9572022 | TRINCOS) cOM AcABAMENTO cROMADO, | © 38 | 12761 119,50 | 147,11 | 5.590,18
MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE
39387 | (015022 o1 UN | 210 | 18,60 | 2,84 | 21,44 | 4.502,40
SINAPI TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM
43649 | o022 ACETINADO L 324 | 34,70 | 530 | 40,00 | 12.960,00
38390 055';\'2%2'2 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) |UN | 132 | 31,83 | 4,86 | 36,69 | 4.843,08
SINAPI PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE
38392 | (C 0o PINTURA 3 M UN 4 51,23 | 7,83 | 59,06 | 236,24
SINAPI ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE
38367 | (c 15022 MADEIRA, LARGURA 8 CM UN 22 | 2051 | 3,13 | 23,64 | 520,08
37595 055';\'2%';'2 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG | 4.040 | 224 | 034 | 2,58 | 10.423,20
SiNAPl | ASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE
34546 BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E | KG 250 | 459 | 0,70 | 529 | 1.322,50
05/2022
EXTERNO
SINAPI
7348 | (Cn022 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 644 | 12,55 | 1,92 | 14,47 | 9.318,68
SINAPI
7288 | (Cioyy | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L 728 | 32,96 | 5,04 | 3800 | 27.664,00
5318 | SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 628 | 21,59 | 3,30 | 24,89 | 15.630,92
05/2022 ’ ’ ' B
SINAPI
3768 | o0y | LXAEMFOLHAPARAFERRO, NUMERO 150 |UN | 850 [ 220 | 034 | 254 | 2.159,00
SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM
19 | 0022 25 GR UN 44 674 | 1,03 | 7,77 341,88
SINAPI
13| 5s/2022 ESTOPA KG 10 | 17,63 | 2,69 | 20,32 | 203,20
SINAPI | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS
12| 45/2022 DE CERDAS UN 4 11,45 | 1,75 | 13,20 52,80
SINAPI
1379 | 0572022 CIMENTO PORTLAND COMPOSTOCP I1-32 | KG [13.290| 0,59 | 0,09 | 0,68 | 9.037,20
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA
SINAPI | PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA,
10851 | o200 DE *25 X 8%, E = 6 MM {NAO INCLUI UN | 200 | 70,83 | 10,82 | 81,65 | 16.330,00
ACESSORIOS PARA FIXACAO)
12815 055';\'2%';'2 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 22 810 | 1,24 | 9,34 205,48
SINAPI | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO
20262 | 109 COPO UN 32 12,61 | 1,93 | 1454 | 465,28
11703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN 16 | 2503 | 3,82 | 2885 | 461,60
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05/2022 SEM TAMPA
SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
37401 1 05/2022 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 26 | 5981 | 914 ) 6895 | 1.792,70
SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10
K 4 2 | 401 21,2
5065 | (e /2022 (7/8 % 17) G 8 34,83 | 5,3 0,15 | 321,20
siNAp| | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
11758 SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A | UN 44 | 57,45 | 878 | 66,23 | 2.914,12
05/2022
1500 ML
SINAP! RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
20205 | (2105, | MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE | M 450 | 330 | o050 | 3,80 | 1.710,00
DA REGIAO
SINAP! PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
1292 MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIORQUE M2 | 184 | 57,99 | 8,86 | 66,85 | 12.300,40
05/2022
2025 CM2
SINAPI
34357 | 612022 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 42 428 | 065 | 4,93 207,06
SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
3767 1 0572022 NUMERO 120, COR VERMELHA UN | 156 | 073 | 011 ) 084 131,04
sinap| | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO
38064 | (o rnpp | MONTADO PARAEMBUTIR 4" X 2" (PLACA+ | UN 2 18,63 | 2,85 | 21,48 42,96
SUPORTE + MODULO)
SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA
9868 | (e 12022 (NBR-5648) M 490 | 482 | 074 | 556 | 2.724,40
SINAP| FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E
11468 | 1210y | ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO | UN 6 12,74 | 1,95 | 14,69 88,14
CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM
SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM,
6138 | 05/2022 PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 8 10,9 | 1,67 | 12,63 | 101,04
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO
SINAPI | CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
4384 | 05/2022 | PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | UN 20| 3117 | 476 | 3593 | 718,60
TAMANHO $-10
SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM,
19271 0572022 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 84 307 | 0471 3,54 297,36
SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM,
1956 1 95/2022 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 22 399 | 061 | 460 101,20
SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X
3869 1 05/2022 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2 478 | 073 1 551 11,02
3755 | SINAPI [ LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 | w0 | 2005 | 247 | 3372 | 33720
05/2022 V)
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
SINAPI | ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
1570 | 5572022 | cOMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE Fixacao | ON | 400 | 094 | 014 | 1,08 432,00
M5
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
SINAPI | ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1
1573 1 05/2022 | COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE Fixacao | UN | 400 | 146 | 0221 168 672,00
M6
SINAP! ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
3398 | (cpy | DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARAUSO | UN 80 601 | 092 | 693 554,40
EM BAIXA TENSAO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
SINAPI | GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M
119911 95/2022 | DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPADE | N 2 91,08 | 13,92 | 10500 | 210,00
3/16"
SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
2690 | (0 n022 AMARELA, DE 32 MM M 200 | 422 | 064 | 486 972,00
1575 | SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE UN 60 1,88 | 029 | 217 130,20
05/2022 | ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
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COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
SINAPI ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
995 05/2022 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 1.216 | 14,79 2,26 17,05 | 20.732,80
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2
SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE
2370 05/2022 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V N 14 12,61 1,93 14,54 203,56
SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE
2386 05/2022 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 2 21,15 323 24,38 48,76
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
SINAPI ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
996 05/2022 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 1.632 | 22,52 3,44 25,96 | 42.366,72
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25
MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
SINAPI ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1020 05/2022 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 60 9,64 1,47 11,11 666,60
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10
MM2
SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100
2373 05/2022 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 6 119,26 | 18,22 | 137,48 824,88
SINAPI GESSO EM PO PARA
3315 REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO | KG 68 0,73 0,11 0,84 57,12
05/2022
GERAL
SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
367 05/2022 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 >2 111,431 17,03 | 128,46 | 6.679,92
SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
366 05/2022 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 a4 110,00 | 16,81 | 126,81 | 5.579,64
SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO,
38124 05/2022 APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 4 35,20 >38 40,58 162,32
SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
39412 05/2022 STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12,5 MM, | M2 14 17,13 2,62 19,75 276,50
1200 X 1800 MM (L X C)
SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO,
39441 05/2022 CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), UN 600 0,35 0,05 0,40 240,00
COMPRIMENTO 45 MM
SINAPI CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS1",E=3
586 05/2022 /16" M 36 23,84 3,64 27,48 989,28
SINAPI
39380 05/2022 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 26 30,97 4,73 35,70 928,20
SINAPI REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA
39374 VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE UN 24 108,77 | 16,62 | 125,39 | 3.009,36
05/2022
POTENCIA
SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U
38780 05/2022 BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN 38 18,50 283 21,33 810,54
SINAPI LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM
38773 05/2022 PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA | UN 2 10,02 1,53 11,55 23,10
60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
SINAPI PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA,
4358 05/2022 CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO | UN 60 2,81 0,43 3,24 194,40
4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM
SINAPI LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W
3752 05/2022 (BASE E40) UN 24 104,68 | 16,00 | 120,68 | 2.896,32
SINAPI IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO /
3390 05/2022 VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE UN 22 16,09 2,46 18,55 408,10
PULSO ENTRE 580 A 750 V
SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO
2510 05/2022 BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 32 >4,14 8,27 6241 1.997,12
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6146 | SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, | UN 4 16,16 | 2,47 | 18,63 74,52
05/2022 1.1/4X1.1/2"
SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45
38781 | (01022 W, BASE E27 (127/220Y) UN 6 62,45 | 9,54 | 71,99 | 431,94
SINAP! SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS
37591 IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, | UN 4 27,52 | 421 | 31,73 126,92
05/2022
BRANCO
SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA
6145 1 05/2022 AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " UN 14 16,13 | 2,46 | 1859 260,26
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM
SINAPI PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO
7584 1 05/2022 ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA | UN 32 102 1 016 4 118 37,76
SEXTAVADA
SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU
11681 | (o202 ABS) BRANCO 1/2." X 40 CM UN 36 586 | 090 | 6,76 243,36
SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC,
3874 | 0022 25 MM X 1/2" UN 6 7,05 | 1,08 | 813 48,78
SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
20055 1 55 2022 ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO UN 2 49,47 | 7,56 | 57,03 114,06
SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M
3146 | 0C oo (LX) UN 8 399 | 061 | 4,60 36,80
SINAPI | TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA
7094 | 02 ERIA PREDIAL UN 2 14,63 | 2,24 | 16,87 33,74
SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA
9835 | 05/2022 ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 24 >80 | 089 | 669 160,56
SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA
11708 | o022 LAJES/ CALHAS UN 4 21,31 | 3,26 | 24,57 98,28
SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50
7131 0572022 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4 23,21 | 3,55 | 26,76 107,04
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE
SINAPI | MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL,
1772 | o022 | COM AREJADOR, 1/2 " 0U 3/4 " (ReF 1167/ | VN 28 | 104,06 | 15,90 | 119,96 | 3.358,88
1168)
SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E =
132 ' K 12,62 | 1 14 1.164
325 | 05/2022 0,90 MM (7,20 KG/M2) G 80 /6 93 3 64,00
SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA
3863 | (010022 PREDIAL UN 4 597 | 091 | 688 27,52
SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM,
1930 1 95/2022 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 2 15,99 | 2,44 | 18,43 36,86
SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
110 1 05/2022 | EROSCA, 40 MM X 11/2", PARA AGUA FRIA | OV 4 914 | 140 | 10,54 42,16
SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
116771 95/2022 | SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | N 2 67,43 | 10,30 | 77,73 155,46
SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
116751 95/2022 | SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | N 4 4882 | 7,46 | 5628 | 22512
SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA
7139 1 05/2022 AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 30 161 1 0251 186 >5,80
SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
116741 95/2022 | SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | N 10 30,75 | 4,70 | 35,45 354,50
SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0
43058 1 /2022 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | © 30 10,18 | 1,56 | 11,74 | 352,20
SINAPI | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150
21059 | 21022 X150 MM UN 2 53,48 | 8,17 | 61,65 123,30
SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA
1933 | (0022 ESGOTO PREDIAL UN 4 473 | 0,72 | 5,45 21,80
SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA
38095 | 15/2022 | INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 22 480 1 073 | 553 121,66
SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M
3148 | Lo (LX0) UN 14 14,71 | 2,25 | 16,96 | 237,44
1923 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, | UN 4 504 | 0,77 | 5,81 23,24

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595941&infra_si... 22/41



12/09/2022 09:25

SEI/UNILAB - 0526929 - Anexo

05/2022 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA
3903 | (o el UN 4 250 | 038 | 2,88 11,52
SNAP BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL,
829 CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA | UN 8 117 | 018 | 1,35 10,80
05/2022
PREDIAL
SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
5 | 05/2022 | EROSCA 25 MM X 3/4", PARA AGUAFRIA | UN | 14 | L4 | 017 131 18,34
SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA
9875 | 081202 FRIA (NBR.5543) M 8 | 1805 | 2,76 | 2081 | 166,48
4823 055';\'2%';'2 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG 4 | aa95 | 637 | 51,82 | 207,28
SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA
6157 1 0s/2022 AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 4 | 4759 | 727 | 5486 | 219,44
INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR
SINAPI | PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
, 250V, 1 224 | 1
38069 | 15/2022 | PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + | U\ 4 465 | 2,24 | 1683 | 67,56
MODULOS)
SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M
3143 | o LX) UN 2 907 | 1,39 | 1046 | 20092
SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE
4191 | (o CONTATG KG 2 | 3037 | a64 | 3501 | 70,02
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
Gnapl | ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-,
1022 | o2 | COBERTURAPVCSTL ANTICHAMABWFB, 1 | M | 630 | 307 | 047 | 354 | 223020
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE
SINAPI | AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H,
127751 05/2022 | PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, | 2N 4 | 38560 | 58,52 444,52 | 1.778,08
CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO,
1814 1 05/2022 | com Rosca Bsp MACHO/FEMEA, DE 11/4" | UN 2| 7141 1091 8232 | 164,64
SINAPI | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25
34666 | (0 MIVL DE *2.75 X 1.85* M M2 | 4 | 8968 | 1370 | 10338 | 413,52
SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM,
1929 1 9572022 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 6 825 | 126 | 951 57,06
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
SINAPI | ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
4351 | 0572022 | saNITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELAE | UN 4 | 2311 | 353 | 2664 | 106,56
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
A AREIA PARA ATERRO - POSTO
368 | (uioopy | 'AZIDAVFORNECEDOR (RETIRADO NAJAZIDA, (M3 | 168 | 5500 | 840 | 6340 | 10.651,.20
SEM TRANSPORTE)
SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA
39701 | 2 MULTIUSOL L 2 10 CM, ROLO DE 10 M UN | 232 | 106,92 | 16,34 | 123,26 | 28.596,32
SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA
7144 1 05/2022 AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 2| 7818 111,951 90,13 | 180,26
SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
39139 ) 052022 | ELeTRODUTOS, TIPO U SIMPLES, com 1t | VN | 20 | 129 | 020} 149 29,80
SNAP JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE
20147 | 0, | LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 172", PARAAGUA [ UN | 12 | 794 | 121 | 915 | 10980
FRIA PREDIAL
SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA,
6036 | 05/2022 COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" UN 2| 2037 | 311 ) 2348 | 4696
SINAPI
4229 | Lo GRAXA LUBRIFICANTE KG 6 | 6166 | 942 | 71,08 | 42648
SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE
38877 | 05/2022 ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG | 100 | 446 | 068 | 514 | 514,00
42246 | SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO UN 8 | 510,59 | 78,02 | 588,61 | 4.708,88
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05/2022 | PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX
SINAP! CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM
20209 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE | M 162 | 26,49 | 4,05 | 30,54 | 4.947,48
05/2022
DA REGIAO
SINAPI
3749 | (e 1ng2y | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | UN 4 46,50 | 7,11 | 5361 | 214,44
SINAPI | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM
38370 | 65/2022 COM CABO FECHADO DE MADEIRA UN 4 2052 | 3,14 | 23,66 94,64
PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR,
SINAPI | FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA
13186 | 5/2022 | PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, | ™ 0 | 97,38 | 14,88 | 112,26 | 5.613,00
POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
siNAp| | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1"
44538 | 109y | (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE11/4”, | UN 8 47,68 | 7,29 | 5497 | 439,76
FIO ONDULADO *0,30* MM
SINAP! TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO,
44045 | 01022 METALICA CROMADA, COM MISTURADOR | UN 2 | 274,72 | 41,98 | 316,70 | 633,40
MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)
SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA
10571 65/2022 | CcHATA FENDA SIMPLES 4.8 X 40 MM (1.1/27) | VN | 280 | 019 | 0031 022 127,60
SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1
2684 | 0o 14" SEM LUVA M 102 | 9,77 | 1,49 | 11,26 | 1.148,52
SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4",
1902 | o022 PARA ELETRODUTO UN 40 2,28 | 035 | 2,63 105,20
SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
1874 1 05/2022 ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | N 20 415 | 063 | 4,78 95,60
SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
1873 1 0572022 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 20 417 1 064 | 481 96,20
SINAP! TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
38083 | (o npy | MONTADO PARAEMBUTIR 4" X 2" (PLACA+ | UN 40 | 3345 | 511 | 3856 | 1.542,40
SUPORTE + MODULO)
siNApl | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
39130 | 0y, | ELETRODUTOS, TIPO D, COM 11/4" ECUNHA | UN 20 386 | 0,59 | 4,45 89,00
DE FIXACAO
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE
SINAPI EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
39810 | 05/2022 | APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* | VN 14| 4107 | 6,28 | 47,35 | 662,50
MM
siNap| | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
39128 ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE | UN 20 2,22 | 034 | 256 51,20
05/2022
FIXACAO
SINAPI Wy
2557 | /022 | CAXADELUZ"4X4" EMACO ESMALTADA | UN 2 404 | 062 | 466 9,32
SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
1879 1 0572022 ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 12 243 | 0371 280 33,60
SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
1891 | (21022 ELETRODUTO UN 42 1,05 | 016 | 1,21 50,82
SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4
2674 | (e 12022 " SEM LUVA M 118 | 469 | 072 | 541 638,38
SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA
9897 | e 1022 ERIA PREDIAL UN 2 40,01 | 6,11 | 46,12 92,24
SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
1091 05/2022 | EROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | O 2 450 | 069 | 519 10,38
SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
Y11 05/2022 | EROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | O 2 1054 1 161 1 12,15 24,30
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE
SINAPI / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE
7604 1 05/2022 | PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" | VN 4 4166 | 637 | 4803 | 192,12
OU 3/4 " (REF 1126)
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38123 | SINAPI SELANTE TIPO VEDA CALHAPARAMETALE | kG | 300 | 4457 | 6,81 | 51,38 | 15.414,00
05/2022 FIBROCIMENTO
SINAP! SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,
12626 | (o705, | ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E | UN 70 | 18,71 | 2,86 | 21,57 | 1.509,90
170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
13388 01'72%2'2 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG 6 | 267,65 | 40,90 | 308,55 | 1.851,30
SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS
7307 | 0022 FERROSOS [ZARCAO) L 418 | 3508 | 536 | 40,44 | 16.903,92
SINAPI MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU
4006 | (0022 EQUIVALENTE DA REGIAG . BRUTA M3 2 |2.535,66 [387,45(2.923,11| 5.846,22
sinap| | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
4382 SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 | UN 80 1,56 | 024 | 1,80 144,00
05/2022
MM
SINAP! REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E
6013 CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA1" | UN 4 73,38 | 11,21 | 8459 | 33836
05/2022
(REF 1509)
SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,
3529 | 0512022 PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 18 095 1 015 | 110 19,80
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
SINAPI | ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
982 | 05/2022 | CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINALE | ' 40 >17 1079 f 59 238,40
MM?2
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE
SINAPI PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR,
13983 | 05/2022 | PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159/ | O™ 2 7881 | 12,041 9085 | 181,70
1160)
SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65
38192 | (c 1022 W, BASE £27 (127/220 V) UN 10 | 113,00 | 17,27 | 130,27 | 1.302,70
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA =
SINAPI 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS
424071 55/2022 | INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO | ™ 120 | 828 | 127 | 955 | 114600
DA DIAGONAL = 4,2 MM
SINAP! ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
43132 (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 | KG 2 21,22 | 3,24 | 24,46 48,92
05/2022
KG/M)
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO
SINAP! ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN,
7173 | (e ing2p | PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A50* CM, | MIL 8 | 985,00 [150,51|1.135,51| 9.084,08
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*
TELHAS/M2
sinap| | CAIBRO NAO APARELHADO, *6X 8* CM, EM
4400 | 0 1rg2y | MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE | M 160 | 2065 | 3,16 | 23,81 | 3.809,60
DA REGIAO - BRUTA
SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1
5072 | 0o X17) KG 6 32,22 | 492 | 37,14 | 222,84
SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR
39391 | (ca BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 8 56,91 | 870 | 6561 | 524,88
SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V
38115 | (01022 (APENAS MODULO) UN 2 17,79 | 2,72 | 20,51 41,02
SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE
34627 | (e 2o 4.0 MM2 M 120 | 19,84 | 3,03 | 22,87 | 2.744,40
sinap| | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
11948 | =00y |SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIVENTO 40 | UN | 316 | 093 | 0,14 | 107 338,12
MM
SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA
380911 15/2022 | INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 2 227 | 0351 2,62 >24
10555 | SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR | UN 4 | 198,21 | 30,29 | 228,50 | 914,00
05/2022 | 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
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(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
SINAPI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO
4914 | Lo ANODIZADO NATURAL, SEM M2 6 729,89 |111,53| 841,42 | 5.048,52
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
SINAPI COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE
4350 | 0572022 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA UN >0 088 | 013 | 101 50,50
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E
MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM
SINAPI ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS
11469 | 15/2022 LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE UN 6 12,73 | 1,95 | 14,68 88,08
DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL
METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL
SINAP! DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE,
38190 ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA | UN 38 | 304,73 | 46,56 | 351,29 | 13.349,02
05/2022
MANUAL
SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA,
6031 1 1572022 COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" UN 8 23,94 | 3,66 | 2760 | 22080
SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA
1185 | e 02 SREDIAL UN 4 1,61 | 025 | 1,86 7,44
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X
sinap | 3/4" PARA AGUA FRIA PREDIAL
3906 | 0022 UN 4 2,11 | 032 | 2,43 9,72
SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM
7 7’ ’ ’ 2 1 2 2
3500 1 05/2022 PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 94 1 030 24 4,48
SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X
3856 | 05/2022 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4 2,24 | 034 | 258 10,32
sinapl | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO
21112 | 0o PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR | UN 22 | 274,60 | 41,96 | 316,56 | 6.964,32
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO
9840 | 0572022 OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) M 116 | 80,66 | 12,32 | 92,98 | 10.785,68
SINAPI | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO
20181 | 5 /2022 OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 4 138,75 121,20 | 159,95 | 639,80
5066 055';\'2%';'2 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12X 12 | KG 6 24,12 | 3,69 | 27,81 166,86
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS +
SINAPI VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
3746 | 05/2022 | SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M | 12 a4 79,22 | 12,10 ) 91,32 | 4.018,08
(SEM COLOCACAO)
SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
1 1 1 |12 14.
4741 | ocaa SEM FRETE) M3 50 | 84,38 ,96 | 97,77 | 14.665,50
SINAP! PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO
11953 | 0202 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E UN 48 451 | 0,69 | 5,20 249,60
ARRUELA
SINAPI TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA
7184 | 0o INCOLOR, E = 0.6 MM, DE *0,50 X 2.42% M | M2 | 288 | 4508 | 689 | 51,97 | 14.967,36
SINAP! ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL,
12615 | (e 202 DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA UN 200 | 491 | 0,75 | 566 | 1.132,00
DRENAGEM PREDIAL
siNap| | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200
43701 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER | KG 210 | 51,59 | 7,88 | 59,47 | 12.488,70
05/2022
LARGURA
511 | SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASEDE | L 36 12,49 | 1,91 | 14,40 | 518,40
05/2022 | ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,
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APLICACAO A FRIO
SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA
9836 | 05/2022 ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 452 | 1608 | 246 | 1854 | 8.380,08
SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM,
3899 | 0512022 SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 8 697 | 1071 804 64,32
SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA
1966 | 052022 ESGOTO PREDIAL UN 8 2420 | 3,70 | 27,90 | 223,20
sinapl | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 104,
38071 | 10 n09y | 250V CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" | UN 4 16,20 | 2,48 | 18,68 74,72
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)
SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA
38643 | 05/2022 LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO UN 2 3483 | 532 | 4015 80,30
SINAPI | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W
1082 | (o022 USO EXT UN 2 | 373,69 | 57,10 | 430,79 | 861,58
SINAP! TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE
11457 BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM | UN 4 50,14 | 7,66 | 57,80 | 231,20
05/2022
LATAO
sinapl | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
12129 | (015, | MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA +2 | UN 2 11,66 | 1,78 | 13,44 26,88
MODULOS)
SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A,
2392 | 05/2022 TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 2 84,65 | 12931 97,58 | 19516
SINAp| | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=5/8", E=0,79
39665 | e /5025 | MM PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES | M 48 | 58,14 | 888 | 67,02 | 3.216,96
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
SINAPI FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
397111 05/2022 |  TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA | 48 490 1 075 | 565 271,20
QUENTE, DN 15/8", E= 10 MM
siNAp| | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=1/4",E=0,79
39662 | (< 1hgyp | MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES | M 72 | 22,40 | 3,42 | 25,82 | 1.859,04
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
SINAPI FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
39708 | 05/2022 | TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA | M 72 447 | 068 | 515 370,80
QUENTE, DN 11/4", E= 10 MM
SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE
1200 1 55/2022 NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 20 994 | 152 | 1146 | 229,20
SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100
3520 | 0512022 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN >2 914 1 140 | 10,54 | 548,08
SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE
7091 1 05/2022 NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 48 | 17,56 | 2,68 1 20,24 | 971,52
21114 055'}\'2%2'2 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 4 26,59 | 4,06 | 3065 | 122,60
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
SINAPI | ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
9B 1 05/2022 | CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL4 | ™ 160 1 370 | 057 | 427 683,20
MM2
SINAPI
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 14 | 10,85 | 1,66 | 12,51 | 175,14
05/2022
SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO
410 | 05/2022 | DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* mm | VN | 170 | @15 | 002 | 017 28,90
sinapl | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 104,
38074 | (c 1y | 250V CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" | UN 2 23,80 | 3,64 | 27,44 54,88
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR
' 1 2 2 1
7588 | 0 h0a “15% A 250V UN 4 41,00 | 6,26 | 47,26 89,04
SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
1131 0572022 E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN 4 15,57 | 238 | 17,95 71,80
39660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL,D=1/2",E=0,79 | M 14 | 46,75 | 7,4 | 53,89 | 754,46
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05/2022 | MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
SINAPI FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
39707 | 55/2022 |  TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA | M 14 462 | 071 1 533 74,62
QUENTE, DN 11/2", E= 10 MM
SINAp| | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=3/8",E=0,79
39664 | (< npy | MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES | M 10 | 3446 | 527 | 39,73 | 397,30
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
SINAPI FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
39709 | 5/2022 | TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA | V! 10 437 | 067 | 504 >0,40
QUENTE, DN 13/8", E= 10 MM
SINAP! TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V,
38076 | 01509y | CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" | UN 2 16,70 | 2,55 | 19,25 38,50
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)
SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO
408 | 15/2022 | DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | "N €0 059 | 015 | 1,14 68,40
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA
SINAP! POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
12547 | e 02 FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN 12 | 186,16 | 28,45 | 214,61 | 2.575,32
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E
ALTURA DE 0,50 M
SEINFRA | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA
12444 027 INCLUSIVE CAIXA) UN | 78 15,09 | 2,31 | 17,40 | 1.357,20
SEINFRA g
10460 027 | CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA"X" | M | 252 | 1803 | 2,75 | 20,78 | 523656
SEINFRA
11513 027 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG | 1324 | 292 | 045 | 3,37 | 4.461,88
SEINFRA )
12097 027 TINTA LATEX ACRILICA L | 7982 | 2459 | 3,76 | 2835 |[226.289,70
SEINFRA von
11921 027 TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X UN 2 600 | 092 | 6,92 13,84
11856 SE'Og';RA SELADOR ACRILICO L 330 | 13,32 | 2,04 | 1536 | 5.068,80
PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA
COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA,
SEINFRA FORMATO BASICO, IDEAL PARA METAIS,
Go246 | - MATERIAL DO CABO; PLASTICO, TAMANHOEM | UN | 178 | 441 | 067 | 5,08 904,24
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO
EM TINTA ESMALTE E TINTA A OLEO, COM
VIROLA ESTANHADA.
SEINFRA ,
10967 027 DISCO DE DESBASTE DE 7 UN | 14 18,21 | 2,78 | 20,99 | 293,86
SEINFRA | . . .
12266 027 VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" | UN 8 | 216,95 | 33,15 | 250,10 | 2.000,80
SEINFRA
18982 027 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2 | 92 463 | 071 | 534 491,28
SEINFRA
11267 027 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN 2 18,65 | 2,85 | 21,50 43,00
SEINFRA ~
10125 027 ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN | 32 | 4969 | 7,59 | 57,28 | 1.832,96
SEINFRA
10841 027 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 2 2,59 | 0,40 | 2,99 5,98
SEINFRA RELE BIMETALICO SOBRECARGA 3UA52 P/
17417 027 3TF42/43 UN 6 108,60 | 16,59 | 125,19 | 751,14
SEINFRA BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-
10268 027 DESLIGA' UN 8 123,71 | 18,90 | 142,61 | 1.140,88
SEINFRA
12061 027 TELHA ONDULADA DE PVC RIGIDO M2 4 40,15 | 6,13 | 46,28 | 185,12
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10441 | SEINFRA CAL HIDRATADA kG | 320 1,10 | 017 | 1,27 406,40
027

SEINFRA =

12081 027 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM UN | 3400 | 068 | 0,10 | 078 | 2.652,00
SEINFRA )

18273 027 PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m) UN 4 130,11 | 19,88 | 149,99 | 599,96

12372 SE:)'\;RA LAMINA DE SERRA PARA PVC UN 8 748 | 1,14 | 862 68,96

10280 SE'O'\;F7RA BRITA M3 | 20 | 76,19 | 11,64 | 87,83 | 1.756,60
SEINFRA . .

12542 027 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAODE3"X11/2" | M | 240 | 822 | 1,26 | 948 | 2.27520

. SEINFRA )

2128 027 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO UN 2 141,54 | 21,63 | 163,17 | 326,34
SEINFRA -

12045 027 TELHA CERAMICA COLONIAL UN | 200 | 071 | 011 | 0,82 164,00
SEINFRA .

12898 027 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 1/2 UN 6 2,07 | 032 | 239 14,34
SEINFRA

17496 027 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA UN | 12 | 5340 | 816 | 61,56 | 738,72
SEINFRA

18366 027 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 6 | 209,61 | 32,03 | 241,64 | 1.449,84
SEINFRA .

10198 027 | PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" - APARELHADO | M 24 | 17,33 | 2,65 | 19,98 | 479,52
SEINFRA BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/

10214 027 LUMIN AUTOMAS UN | 360 | 115,90 | 17,71 | 133,61 | 48.099,60
SEINFRA ]

18368 027 CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP M | 610 | 239 | 037 | 2,76 | 1.683,60
sENFRA |  TOMADA PARA LOGICA RI4S, 8 FIOS, CAT-SE,

19397 027 COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE+2 | UN 8 62,50 | 9,55 | 72,05 | 576,40

CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4")

11501 SE'O'\;RA MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA M2 | 1.080 | 25,00 | 3,82 | 28,82 | 31.125,60
SEINFRA FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/

11199 027 MADEIRAS L 30 | 12,68 | 1,94 | 1462 | 438,60
SEINFRA

11193 027 FORMICA P/REVESTIMENTO M2 | 18 | 30,75 | 4,70 | 3545 | 638,10

11688 SE'Og';RA PONTA PLASTICA UN | 1200 | 257 | 039 | 2,9 296,00
SEINFRA -

10082 027 ANEL DE VEDAGAO PARA BACIA UN 2 2,03 | 031 | 234 4,68
SEINFRA

12453 027 TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=20cm | M | 270 | 21,57 | 3,30 | 24,87 | 6.714,90
SEINFRA .

12367 027 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3 M | 214 | 26,78 | 409 | 30,87 | 6.606,18
SEINFRA | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE)

11825 027 DE 1X7CM M | 768 | 222 | 034 | 256 | 1.966,08
SEINFRA

11030 027 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA | UN | 36 | 24,67 | 3,77 | 2844 | 1.023,84

18619 SE'OT;RA FITA DUPLA FACE ACRILICA M 12 1,82 | 028 | 210 25,20
SEINFRA

11783 027 REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM UN | 140 | 0,13 | 0,02 | 0,15 21,00
SEINFRA .

12012 027 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 8 11,83 | 1,81 | 13,64 | 109,12

11092 SE'O'\;';RA ENGATE DE PVC UN 4 545 | 0,83 | 6,28 25,12
SEINFRA -

12074 027 TERMINAL PRESSAO P/CABO 16MM2 UN | 18 332 | 051 | 3,83 68,94
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19124 | SEINFRA LUMINARIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM UN 4 368,00 | 56,23 | 424,23 1.696,92
027 ALUMINIO E REFLETOR EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA
MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W
SEINFRA CUBA DE LOUGCA BRANCA DE SOBREPOR
19073 027 D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM VALVULA UN 2 179,71 | 27,46 | 207,17 414,34
16161 SEINFRA | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A UN 84 3,38 0,52 3,90 327,60
027 6,00mm2
1743 OES)/I;?JEZZ PERSIANA VERTICAL EM TECIDO DE NYLON M2 24 120,00 | 18,34 | 138,34 3.320,16
ORSE
1742 05/2022 PERSIANA VERTICAL EM PVC M2 24 150,00 | 22,92 | 172,92 4.150,08
Materiais Nao Constantes de Tabelas de Referéncia
PESQUISA
- DE BATERIA P/ NO-BREAK, 12V, 7 AH UN 20 189,24 | 28,92 | 218,16 4.363,20
MERCADO
PESQUISA .
- DE BOM?&:ES&E?OA)VQEEAJORIA UN 2 353,71 | 54,05 | 407,76 815,52
MERCADO !
PESQUISA
- DE CABO HDMI, 10 M UN 6 77,27 11,81 89,08 534,48
MERCADO
PESQUISA
- DE CABOVGA, 10 M UN 6 79,30 12,12 91,42 548,52
MERCADO
PESQUISA
- DE CORRENTE PLASTICA ZEBRADA, P/ SINALIZACAO M 10 8,05 1,23 9,28 92,80
MERCADO
PESQUISA
- DE FITA VEDA TRINCA50 MM X 10 M UN 2 42,16 6,44 48,60 97,20
MERCADO
PESQUISA KIT/CONJUNTO C/ 04 (QUATRO) LIXEIRAS DE
- DE COLETA SELETIVA 50 L (AMARELO, AZUL, VERDE | UN 2 890,94 |136,14|1.027,08| 2.054,16
MERCADO E VERMELHO), INCLUINDO SUPORTE
PESQUISA
- DE LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL, 100 L UN 2 279,65 | 42,73 | 322,38 644,76
MERCADO
PESQUISA -
- DE PARAFUSO ég;?&?{i?i?g‘-r; i’:IXACAO ov UN 400 0,68 0,10 0,78 312,00
MERCADO
PESQUISA
- DE PARAFUSO DRYWALL P/ GESSO, 3,5 X 25 UN 400 0,10 0,02 0,12 48,00
MERCADO
PESQUISA
- DE SPRAY P/ TESTES DE ALARME DE FUMACA UN 2 142,06 | 21,71 | 163,77 327,54
MERCADO
PESQUISA
- DE VENTILADOR DE PAREDE, TIPO TUFAOQ, 60 CM UN 2 274,49 | 41,94 | 316,43 632,86
MERCADO
Custo Anual Estimado ¢/ Fornecimento de Materiais (RS) 881.438,44
Custo Mensal Estimado ¢/ Fornecimento de Materiais (RS) 73.453,20
2.3. Servigos Eventuais
. - . Quant. Cus'to BDI Val.or Valor Total
Codigo Fonte Descricao Unid. | Anual Unit. (R$) Unit. Est (RS)
Est. (R$) (R$)
Servigos Constantes de Tabelas de Referéncia
88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM H 112 16,53 4,92 21,45 2.402,40
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05/2022 ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
88270 05/2022 COMPLEMENTARES H 100 20,82 | 6,20 | 27,02 | 2.702,00
SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS
88316 05/2022 COMPLEMENTARES H 900 16,57 | 4,94 | 21,51 | 19.359,00
SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS
88317 05/2022 COMPLEMENTARES H 100 21,53 | 6,41 | 27,94 | 2.794,00
SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 05/2022 COMPLEMENTARES H 120 20,59 | 6,13 | 26,72 | 3.206,40
SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
88239 05/2022 COMPLEMENTARES H 120 16,92 | 504 | 21,96 | 2.635,20
SINAPI MONTADOR ELETROMECANICO COM
88279 05/2022 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36 21,17 | 631 | 27,48 989,28
SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM
88294 05/2022 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 21,67 | 646 | 2813 843,90
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ.
SINAPI 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
5678 05/2022 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHP 30 142,08 | 42,33 | 184,41 | 5.532,30
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
SINAPI | MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
67826 05/2022 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CHP 8 177,57 152,90 | 230,47 | 1.843,76
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
94229 05/2022 NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, | M 180 | 197,56 | 58,85 | 256,41 | 46.153,80
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE
100287 05/2022 CALHA QUADRADA NUMERO 24 — CORTE 33 | MXKM | 400 10,13 | 3,02 | 13,15 | 5.260,00
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
SEINFRA .
C1873 027 PELICULA DE INSULFILM M2 22 48,55 | 14,46 | 63,01 | 1.386,22
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
SINAPI RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
94207 05/2022 PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR M2 240 25,58 | 16,56 | 72,14 | 17.313,60
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
SINAPI | FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO
94449 05/2022 | COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE M2 180 68,40 | 20,38 | 88,78 | 15.980,40
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SINAPI | CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1
99855 05/2022 | 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019 P M 24 115,81 | 34,50 | 150,31 | 3.607,44
SINAPI INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4
102162 05/2022 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, | M2 6 342,61 |102,06| 444,67 | 2.668,02
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM
SINAPI ACO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM
2723 05/2022 | LASTRO6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO H 18 47,82 | 14,25 | 62,07 | 1.117,26
1,2 M - MANUTENCAO. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
SINAPI MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
98547 05/2022 | INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, M2 24 195,21 | 58,15 | 253,36 | 6.080,64
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018
92367 | SINAPI | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, M 30 138,90 | 41,38 | 180,28 | 5.408,40
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05/2022 CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPH—| CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 10 M3,
101008 05/2022 AF_07/2020 M3 360 5,58 1,66 7,24 2.606,40
SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
91677 05/2022 COMPLEMENTARES H 240 91,66 | 27,31 | 118,97 | 28.552,80
SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM
90779 05/2022 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 139,62 | 41,59 | 181,21 | 10.872,60
SINAPI ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS
91678 05/2022 COMPLEMENTARES H 30 89,59 | 26,69 | 116,28 | 3.488,40
SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS
88266 05/2022 COMPLEMENTARES H 360 28,34 | 8,44 | 36,78 | 13.240,80
SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS
88273 05/2022 COMPLEMENTARES H 96 20,06 | 598 | 26,04 | 2.499,84
SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS
88325 05/2022 COMPLEMENTARES H 96 17,30 | 5,15 | 22,45 | 2.155,20
SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
88274 05/2022 COMPLEMENTARES H 96 20,42 | 6,08 | 26,50 | 2.544,00
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5
X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
SEINFRA CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO
C4729 027 (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM M 30 254,07 | 75,69 | 329,76 | 9.892,80
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
Servigos de Adequacgdo Predial - Laboratoério de Biologia Geral
SINAPI REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
97641 05/2022 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 9 3,79 1,13 4,92 44,28
AF_12/2017
SEINFRA SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO
C3674 027 ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU UN 6 12,84 | 3,83 | 16,67 100,02
PRATELEIRAS
SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE
101157 05/2022 GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). M2 26 53,94 | 16,07 | 70,01 | 1.820,26
AF_05/2020
SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
96109 05/2022 AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 9 36,40 | 10,84 | 47,24 425,16
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SINAPI 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
90843 05/2022 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 1 955,59 |284,67|1.240,26| 1.240,26
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SINAPI SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
91785 05/2022 (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL | M 11 37,42 | 11,15 | 48,57 534,27
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
91792 | SINAPI | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO | M 6 49,70 | 14,81 | 64,51 387,06
05/2022 DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
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CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
SINAPI PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE
91794 05/2022 DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, M 9 39,35 | 11,72 | 51,07 459,63
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGCAO), INCL. CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL
SINAPI MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA
86935 05/2022 EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM UN 3 233,75 | 69,63 | 303,38 910,14
PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
SINAPI PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
86910 05/2022 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 3 106,77 | 31,81 | 138,58 | 415,74
INSTALACAO. AF_01/2020
SEINFRA
C4068 027 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 10 326,93 | 97,39 | 424,32 | 4.243,20
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE
SINAPI | LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL,
89972 05/2022 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 1 40,21 | 11,98 | 52,19 22,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
90441 05/2022 MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 1 105,07 131,30 | 136,37 136,37
SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
90443 | 12022 DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES M 6 10,22 | 3,04 | 13,26 79,56
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
SINAPI APLJCA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
88488 05/2022 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 9 12,98 | 3,87 | 16,85 151,65
AF_06/2014
SINAPI AI?LICAC,’T\Q MANUAL DE PINTURA COM TINTA
88489 05/2022 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 61 11,40 | 3,40 | 14,80 902,80
AF_06/2014
SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
102208 | o 12022 (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO M2 4 6,44 1,92 8,36 33,44
EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
SINAPI ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
91926 05/2022 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 312 3,62 1,08 4,70 1.466,40
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
SINAPI ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
91928 05/2022 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 102 295 177 7,72 787,44
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2,
SINAPI ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
91930 05/2022 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 60 8,15 243 | 10,58 634,80
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?,
SINAPI ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
91933 05/2022 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 90 1442 | 4,30 | 1872 | 1.684,80
AF_12/2015
SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
93654 05/2022 CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 4 12,49 | 3,72 | 16,21 64,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
93655 05/2022 CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 8 13,49 | 4,02 | 17,51 140,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
93656 | SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 3 13,49 | 4,02 | 17,51 52,53
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05/2022 CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
93673 05/2022 NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 2 95,74 28,52 | 124,26 248,52
INSTALACAO. AF_10/2020
4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, UN 10 137,47 | 40,95 | 178,42 1.784,20
027 30mA
SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS
C4562 027 DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V UN 4 119,10 | 35,48 | 154,58 618,32
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50
SINAPI MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
93008 05/2022 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 36 16,08 479 20,87 751,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
SINAPI ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
93018 05/2022 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA UN 7 17,90 5,33 23,23 162,61
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021
SEINFRA | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A
3482 027 2 50MM2 UN 20 7,13 2,12 9,25 185,00
SEINFRA | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM?2 A
C3483 027 6,00MM2 UN 12 7,13 2,12 9,25 111,00
SEINFRA TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE
C2455 027 16MM2 UN 15 10,83 3,23 14,06 210,90
C0673 SEIOI;I;RA CANALETA PLASI;(C"A (50 X 20)MM, SISTEMA M 35 24,41 727 3168 1.108,80
SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V,
C1480 027 SISTEMA "X" UND 1 28,00 8,34 36,34 36,34
2492 SEIOI;I;RA TOMADA UNIVE)F((?AL 10A - 250V, SISTEMA UND 14 26,35 785 34,20 478,80
SEINFRA TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V,
C2480 027 SISTEMA "X" UND 7 24,68 7,35 32,03 224,21
SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA
91936 05/2022 EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 3 10,88 3,24 14,12 42,36
AF_12/2015
Servicos de Adequagdo Predial - Sala do Nucleo de Acessibilidade
C1061 SEg;I;RA DEMOLICAO DE LOUGA SANITARIA UN 1 17,55 5,23 22,78 22,78
SEINFRA DEMOLICAO DE INSTALACAO HIDRAULICA -
C4618 027 TUBOS E CONEXOES PT 1 32,16 9,58 41,74 41,74
SEINFRA ~ o
C1064 027 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO M2 4 12,34 3,68 16,02 64,08
SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE
101157 05/2022 GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). M2 20 53,94 16,07 70,01 1.400,20
AF_0 M2 5/2020
SEINERA DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE
C4493 027 SIMPLES, PERFIL EM ACO - FORNECIMENTO E M2 20 175,74 | 52,35 | 228,09 4.561,80
MONTAGEM
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
SINAPI (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
94438 05/2022 ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS | M2 4 35,69 | 10,63 | 46,32 185,28
MOLHADAS, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
SINAPI PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87246 05/2022 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM M2 4 52,86 15,75 68,61 274,44
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014
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90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, UN 1 955,59 |284,67|1.240,26| 1.240,26
05/2022 | SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
SEINFRA PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80X2,10)M
C0032 027 COMPLETA - FORNECIMENTO E UN 2 410,13 | 122,18 | 532,31 | 1.064,62
MONTAGEM
SINAPI INSTALACAO DE VIDRO LISO INS:OLOR, E=4
102162 05/2022 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, M2 3 342,61 [102,06| 444,67 | 1.334,01
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
SINAPI ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
91927 05/2022 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 153 4,81 143 6,24 954,72
AF_12/2015
SEINFRA on
C2492 027 TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X UN 10 26,35 7,85 34,20 342,00
SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
98307 05/2022 INSTALACAO. AF_11/2019 UN 10 41,33 | 12,31 | 53,64 536,40
0673 SE:)T;RA CANALETA PLASTICA"(;.? X 20)MM, SISTEMA M 40 24,41 727 31,68 1.267,20
SINAPI APLJCACAO MANUAL DE PINTURA COM~TINTA
88488 05/2022 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 57 12,98 3,87 16,85 960,45
AF_06/2014
SINAPI AI?LICAC,’T\Q MANUAL DE PINTURA COM TI~NTA
88489 05/2022 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 40 11,40 3,40 14,80 592,00
AF_06/2014
SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAIMENTO
102218 05/2022 (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO M2 4 12,89 3,84 16,73 66,92
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Servigos de Adequagao Predial - Sala da PROPPG
SINAPI REMOCAOQ DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
97644 05/2022 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3 7,00 2,09 9,09 27,27
SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
97622 05/2022 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 2 43,20 | 12,87 | 56,07 112,14
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL,
97663 05/2022 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2 9,25 2,76 12,01 24,02
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
SINAPI CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
103328 05/2022 9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 2 72,22 | 21,51 | 93,73 187,46
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
87878 05/2022 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO M2 3 381 113 4,94 14,82
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
SINAPI BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
89173 05/2022 COM M2 3 30,52 9,09 39,61 118,83
EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
87246 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM M2 1 52,86 | 15,75 | 68,61 68,61
05/2022 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
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AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014
SEINFRA PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E
C1948 027 EXECUCAO PT 1 214,28 | 63,83 | 278,11 278,11
SEINFRA PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E
C4602 027 LAVATORIO MSD FUNASA NTIPo 10 (MATERIAL PT 1 207,37 | 61,78 | 269,15 269,15
E EXECUGCAO)
SEINFRA | PIA DE ACO INOX (1.20x0.60)m C/1 CUBAE
C3017 027 ACESSORIOS UN 1 578,59 |172,36| 750,95 750,95
SINAPI AIIDLICAC/T\Q MANUAL DE PINTURA COM TINNTA
88489 05/2022 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 3 11,40 3,40 14,80 44,40
AF_06/2014
Servigos de Adequacao Predial - Sala dos Inversores
SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE
101157 05/2022 GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). M2 39 53,94 | 16,07 | 70,01 2.730,39
AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
SINAPI CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
103328 05/2022 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 3 72,22 | 21,51 | 93,73 281,19
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
SEINFRA | FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO -
C4285 027 FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 19 42,87 | 12,77 | 55,64 1.057,16
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
SINAPI PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
87893 05/2022 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 6 5,85 1,74 7,59 45,54
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
SINAPI PREPARO MANUAL, APLICADA
87530 05/2022 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 6 3404 | 10,14 1 44,18 265,08
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SINAPI 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
90843 05/2022 INCLUS?S: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 2 955,59 |284,67|1.240,26| 2.480,52
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
SINAPI AI?LICAC,’T\Q MANUAL DE PINTURA COM TI~NTA
88489 05/2022 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 78 11,40 3,40 14,80 1.154,40
AF_06/2014
SINAPI APLJCAC,'T\O MANUAL DE PINTURA COMNTINTA
88488 05/2022 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 19 12,98 3,87 16,85 320,15
AF_06/2014
SINAPI PINTURA TINTA DE ACABA:MENTO
102218 05/2022 (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO M2 8 12,89 3,84 16,73 133,84
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Servigos de Adequacdo Predial - Laboratério Sexual e Reprodutiva (ICS)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
SINAPI BI/-}POIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
101963 05/2022 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA | M2 2 169,07 | 50,37 | 219,44 438,88
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
SINAPI CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
103328 05/2022 9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 2 72,22 | 21,51 | 93,73 187,46
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021
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87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E M2 7 3,81 1,13 4,94 34,58
05/2022 | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
SINAPI BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
89173 05/2022 COM M2 7 30,52 9,09 39,61 277,27
EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
SINAPI INTERNAS COM P}ACAS TIPO ESMALTADA
87266 05/2022 EXTRA DE DIMENSQES 20X20 CM APLICADAS M2 7 60,57 18,04 78,61 550,27
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
Servicos de Adequagdo Predial - Instalacdo de Pontos Elétricos (RU Auroras)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?,
SINAPI ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
91931 05/2022 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 72 9,16 2,73 11,89 856,08
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 MM?2,
SINAPI ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
91927 05/2022 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 72 4,81 1,43 6,24 449,28
AF_12/2015
SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
93655 05/2022 CORRENTE NOMINALNDE 20A - UN 9 13,49 4,02 17,51 157,59
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
93656 05/2022 CORRENTE NOMINALNDE 25A - UN 2 13,49 4,02 17,51 35,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
93658 05/2022 CORRENTE NOMINALNDE 40A - UN 1 21,19 6,31 27,50 27,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
C2492 SEL’;’;RA TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" UN 2 26,35 7,85 34,20 68,40
SEINFRA TOMADA C/TRAVA MECANICA E PLUG, DE
C2482 027 SOBREPOR 30A/250V UN 4 68,49 20,40 88,89 355,56
C0673 SE:)I\iI;RA CANALETA PLASTICA"()!(SP X 20)MM, SISTEMA M 12 24,41 727 3168 380,16
ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO
SINAPI REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91835 05/2022 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO~ EM M 8 9,70 2,89 12,59 100,72
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_
12/2015
Servigos de Adequacdo Predial - Isolamento Acustico (Sala da DIASE)
SINAPI REMOCAOQO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
97644 05/2022 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2 7,00 2,09 9,09 18,18
SINAPI REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,
97645 05/2022 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3 26,03 7,75 33,78 101,34
SINAPI REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVCE
97640 05/2022 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 18 1,26 0,38 1,64 29,52
REA M2 PROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM
93183 05/2022 MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 6 29,76 17,80 77,56 465,36
SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE
101157 05/2022 GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). M2 66 53,94 16,07 70,01 4.620,66
AF_0 M2 5/2020
C4480 | SEINFRA FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA M2 18 101,88 | 30,35 | 132,23 2.380,14
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027 MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMINIO - | |
FORNECIMENTO E MONTAGEM
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO
SEINFRA NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM
C4515 027 BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - M2 2 287,10 | 85,53 | 372,63 745,26
FORNECIMENTO E MONTAGEM
SEINFRA VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR,
C4826 027 C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM M2 2 605,30 |180,32| 785,62 | 1.571,24
(FORNECIMENTO E COLOCAGAO)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SINAPI 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
90843 05/2022 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 1 955,59 |284,671.240,26| 1.240,26
INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
SINAPI APL,ICAC/:\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA
88488 05/2022 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 18 12,98 | 3,87 | 16,85 303,30
AF_06/2014
SINAPI AI?LICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA
88489 05/2022 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 89 11,40 | 3,40 | 14,80 | 1.317,20
AF_06/2014
Servigos de Adequacgdo Predial - Laboratérios do ICS (Auroras)
SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
97622 05/2022 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 2 43,20 | 12,87 | 56,07 112,14
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SEINFRA SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO
C3674 027 ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU UN 25 12,84 | 3,83 | 16,67 416,75
PRATELEIRAS
PAREDE COM PLACAS DE GESSO
SINAPI ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
96370 05/2022 INTERNO, COM UMA M2 314 63,85 | 19,02 | 82,87 | 26.021,18
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SINAPI 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
90843 05/2022 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 20 955,59 | 284,67 |1.240,26 | 24.805,20
INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
SINAPI BATENTE,
94570 05/2022 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE | M2 2 408,49 |121,69| 530,18 | 1.060,36
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SINAPI SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
91785 05/2022 (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL | M 57 37,42 | 11,15 | 48,57 | 2.768,49
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
91792 | SINAPI | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO| M 47 49,70 | 14,81 | 64,51 | 3.031,97
05/2022 DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
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CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
SINAPI PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
91795 05/2022 RAMAL DE ESG. SANIT,, PRUMADA ESG. M 49 64,64 | 19,26 | 83,90 | 4.111,10
SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL
SINAPI MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA
86935 05/2022 EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM UN 8 233,75 | 69,63 | 303,38 | 2.427,04
PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
SINAPI PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
86910 05/2022 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 8 106,77 | 31,81 | 138,58 | 1.108,64
INSTALACAO. AF_01/2020
SEINFRA
C4068 027 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 47 326,93 | 97,39 | 424,32 | 19.943,04
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
SINAPI DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES
90443 05/2022 ou M 16 10,22 | 3,04 | 13,26 212,16
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
90441 05/2022 MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 6 105,07 131,30 | 136,37 818,22
SINAPI APLICA,C/T\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA
88489 05/2022 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 628 11,40 | 3,40 | 14,80 | 9.294,40
DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
SINAPI (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
102219 05/2022 ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. M2 84 13,34 | 397 | 1731 | 1.454,04
AF_01/2021
Servigos de Adequagdo Predial - Projeto de Combate a Incéndio (Auroras)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
SINAPI DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
94990 05/2022 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 1 670,75 |199,82| 870,57 870,57
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
- RAMPA DE ACESSO
SEINFRA PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS
C1964 027 LARG.=1,20 A 2,20m E ALT.=2,10 A 2,40 UN 1 1.119,50 | 333,50 | 1.453,00 | 1.453,00
m
SEINFRA
C4304 027 HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO UN 2 968,57 |288,54|1.257,11| 2.514,22
SEINFRA TUBO ACO GALV. C/OU
C2552 027 5/COSTINCL.CONEXOES D=50mm (2") M 54 159,15 | 47,41 | 206,56 | 11.154,24
SEINFRA . R
C4394 027 LUMINARIA DE EMERGENCIA UN 110 | 257,86 | 76,82 | 334,68 | 36.814,80
SEINFRA
C2484 027 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 78 19,31 | 5,75 | 25,06 | 1.954,68
SEINFRA EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO
C1359 027 QUIMICO DE 4 OU 6KG UN 10 657,94 |196,00| 853,94 | 8.539,40
SEINFRA PINTURA DE PISO INTER,NO/EXTERNO.
C1907 C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 M2 6 19,66 | 5,86 | 25,52 153,12
027 f
DEMAOS
SEINFRA PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA
C4850 027 SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE UN 89 10,63 | 3,17 | 13,80 | 1.228,20
FUGA 26X13CM
C4628 | SEINFRA PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL UN 8 18,90 | 5,63 | 24,53 196,24
027 APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA
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DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
- PARA IDENTIFICACAO DO PAVIMENTO
SEINERA PLACA ENM ACRiLICO ADESNIVADA PARA
C4850 027 SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE UN 8 10,63 3,17 13,80 110,40
FUGA 26X13CM (RAMPAS)
SEINFRA ~
C4649 027 SINALIZACAO PARA EXTINTOR UN 60 45,06 13,42 58,48 3.508,80
Servigos Ndo Constantes de Tabelas de Referéncia
PESQUISA " .
- DE CONFECCAO/COP':AAA_?:RCIELAVES' INCLUINDO UN 240 8,56 2,55 11,11 2.666,40
MERCADO
LIMPEZA/DESINFECCAO DE
PESQUISA |  CAIXA/RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL,
- DE INCLUINDO INSUMOS E ANALISE FiSICO- M3 440 30,79 9,17 39,96 17.582,40
MERCADO | QUIMICA E MICROBIOLOGICA DA AGUA, ¢/
EMISSAO DE RELATORIO TECNICO
MANUTENCAO DE ELETROBOMBA 2,0 A 7,5
PESQUISA | CV, INCLUINDO, CONFORME NECESSIDADE,
- DE DESMONTAGEM, REBOBINAMENTO, UN 4 |1.289,90 384,26 | 1.674,16 | 6.696,64
MERCADO PINTURA, SUBSTITUI(;AO DE OLEO,
ROLAMENTOS E SELO MECANICO
Custo Anual Estimado ¢/ Servicos Eventuais (RS) 480.878,16
Custo Mensal Estimado c/ Servigos Eventuais (RS) 40.073,18
2.4, Planilha Sintética
Valor Unitério
Item Descrigao Unidade Quantidade | Mensal Estimado Va!or Mensal Va.lor Anual
Estimado (RS) Estimado (RS)
por Posto (RS)
Servicos comuns de engenharia inerentes a manutencdo preventiva e corretiva e adaptagao prediais,
1 | mediante o regime de dedica¢ao exclusiva de mao de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos.
1.1 Supervisor(a) Posto 1 7.345,23 7.345,23 88.142,76
1.2 Eletricista Posto 3 5.814,18 17.442,54 209.310,48
1.3 Bombeiro(a) Posto 2 4.732,73 9.465,46 113.585,52
1.4 Gesseiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.5 Pedreiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.6 Pintor(a) Posto 3 4.732,73 14.198,19 170.378,28
1.7 Telhadista Posto 1 4.732,73 4,732,73 56.792,76
1.8 Auxiliar Posto 3 3.813,26 11.439,78 137.277,36
1.9 Servigos Eventuais Més 12 - 40.073,18 480.878,16
1.10 | Fornecimento de Materiais Més 12 - 73.453,20 881.438,40
Valor Mensal e Anual Estimados da Contratagdo (RS) 187.615,77 2.251.389,24
Responsaveis
Nome Cargo / Fungdo SIAPE n? Competéncias
Responsavel pela definicdo da demanda,
. Engenheiro Mecénico / incluindo os quantitativos de servicos e
Lucas Daniel de . .. .
Mont'alverne Monteiro Coordenador.de S.ervn;os 2332919 materlals, bem como pelas Planilhas de Cu.stos~e
Operacionais Formacgdo de Pregos dos postos com dedicagdo
exclusiva de mao de obra.
Fabio Araujo Nogueira Engehhejro Civi! / Ggrerlte 2234420 Responsdvel pela definicio de especificacdes
da Divisao de Fiscalizagdo .. . .. .
técnicas de servicos e materiais, composicdo de
BDI, termo de justificativas e caderno de
especificagdes técnicas, bem como auxilio na
elaboracao do orcamento.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595941&infra_si...

40/41



12/09/2022 09:25 SEI/UNILAB - 0526929 - Anexo

e
eil Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
> . El| em 26/08/2022, as 09:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?

assinatura

| eletronica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

e
eil Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, em 05/09/2022, as

ﬁ'imma El| 10:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de

| eletronica outubro de 2015.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO IV AO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI
1. Para a estimativa de despesas com a realizacdo dos servicos, foi utilizado pela UNILAB o BDI de

29,79% (vinte e nove inteiros e setenta e nove centésimos por cento), considerando a composi¢do apresentada
na tabela abaixo:

Item Descri¢ao Percentual
1 Administragdo Central (AC) 4,00
2 Seguro e Garantia (SG) 0,80
3 Risco (R) 1,27
4 Despesas Financeiras (DF) 1,23
5 Tributos (T) 11,15

5.1 PIS 0,65

5.2 ISS 3,00

53 COFINS 3,00

5.4 CPRB 4,50

6 Lucro (L) 7,40
Total 29,79%

BDI = {[(1 + AC/100 + SG/100 + R/100) * (1 + DF/100) * (1 + L/100) / (1 — T/100)] - 1} * 100

2. Para a estimativa de despesas com o fornecimento de materiais, foi utilizado pela UNILAB o BDI de
15,28% (quinze inteiros e vinte e oito centésimos por cento), considerando a composi¢do apresentada na tabela
abaixo:

Item Descrigao Percentual
1 Administragdo Central (AC) 3,45
2 Seguro e Garantia (SG) 0,48
3 Risco (R) 0,85
4 Despesas Financeiras (DF) 0,85
5 Tributos (T) 3,65

5.1 PIS 0,65

5.2 ISS 0,00

5.3 COFINS 3,00

5.4 CPRB 0,00

6 Lucro (L) 5,11
Total 15,28%

BDI = {[(1 + AC/100 + SG/100 + R/100) * (1 + DF/100) * (1 + L/100) / (1 — T/100)] - 1} * 100

Notal: A férmula utilizada para célculo do BDI tem como base o disposto no Acérddo TCU - Plendrio ne
2.369/2011;

Nota?: Os percentuais de 'Administracio Central (AC)', 'Seguro e Garantia (SG)', 'Risco (R)', 'Despesas Financeiras
(DF)" e 'Lucro (L)' estdo em consonancia com as faixas aceitaveis contidas no Acorddo TCU - Plendrio n2 2622/2013;

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595942&infra_sist...  1/2
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Nota3: Uma vez que o fornecimento de materiais representa percentual significativo do preco global da
contratagdo, atuando a Contratada como intermedidria entre o(s) fabricante(s) e a Contratante, a taxa de BDI
incidente sobre tais itens sera reduzida em relacdo a aplicavel sobre os itens de mao de obra exclusiva e servicos
eventuais;

Nota?: Considerou-se o recolhimento das contribui¢cdes previdencidrias mediante incidéncia de aliquota sobre o
valor da receita bruta, em consonancia com o disposto no art. 72 da Lei n? 12.546 /2011, motivo pelo qual o
percentual de contribuicdo patronal, de 20%, constante da alinea 'A' do Mddulo 2.2 das Planilhas de M3o de Obra
Exclusiva, foi zerado;

Nota®: As aliquotas dos tributos 'PIS' (Programa de Integracio Social) e 'COFINS' (Contribui¢io para o
Financiamento da Seguridade Social) foram estimadas considerando o regime de tributa¢do pelo Lucro Presumido,
em conformidade com o disposto na Lei n? 10.833/2003;

Nota®: A aliquota do tributo 'ISS' (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza) foi estimada considerando o
disposto na Lei n? 1.663, de 29 de setembro de 2017 (Cddigo Tributario do Municipio de Redenc¢do/CE) e na Lei
Complementar n2 535, de 20 de dezembro de 2017 (Cédigo Tributario do Municipio de Acarape/CE).

Responsaveis
Nome Cargo / Fungdo SIAPE n? Competéncias

Responsavel pela definicdo da demanda,

. Engenheiro Mecénico / incluindo os quantitativos de servigos e materiais,
Lucas Daniel de . . «
, . Coordenador de Servigos 2332919 bem como pelas Planilhas de Custos e Formagao
Mont'alverne Monteiro L - .
Operacionais de Pregos dos postos com dedicagdo exclusiva de

méao de obra.

Responsavel pela definicdo de especificagdes

Engenheiro Civil / técnicas de servicos e materiais, composicdo de
Fabio Aradjo Nogueira Gerente da Divis3o de 2234420 BDI, termo de justificativas e caderno de
Fiscalizagdo especificagdes técnicas, bem como auxilio na

elabora¢do do orgamento.

-

EII Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
5 fj em 26/08/2022, as 09:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n®

assinatura

| eletrdnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

-

EII Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, em 05/09/2022, as
4 fj 10:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de

assinatura

| eletrdnica outubro de 2015.

:‘I_II_I- CRC ED021C6E.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAGCAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAGAO DE SERVICOS

OPERACIONAIS

Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO V AO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

1. A tabela abaixo discrimina a estimativa da composicdo dos encargos/leis sociais incidentes sobre a
mao de obra prestadora dos servigos:

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595943&infra_sist...

Item Descri¢do || Percentual
1 132 Salario, Férias e Adicional de Férias
A 139 Salario 8,333%
B Férias 8,333%
C Adicional de Férias 2,778%
Total 19,44%
2 GPS, FGTS e Outras Contribuigées
A INSS 0,00%
B Saldrio Educagdo 2,50%
C Seguro Acidente de Trabalho (SAT) 3,00%
D SESC/SESI 1,50%
E SENAI/SENAC 1,00%
F SEBRAE 0,60%
G INCRA 0,20%
H FGTS 8,00%
Total 16,80%
3 Provisao para Rescisao
A Aviso Prévio Indenizado 0,417%
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033%
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847%
D Incidéncia do GPS/FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,310%
E Multa do FGTS 3,200%
Total 5,81%
4 Reposicao de Profissional Ausente
A Férias 0,556%
B Auséncia Justificada 0,005%
C Afastamento por Doencga 0,082%
D Consulta Médica Filho 0,005%
E Obitos na Familia 0,010%
F Paternidade 0,057%
Total 0,72%
Responsaveis
Nome Cargo / Fungdo SIAPE n® Competéncias
. . Responsavel pela definicdo da demanda, incluindo
Lucas Daniel de Engenheiro Mecanico / os quantitativos de servigos e materiais, bem como
Mont'alverne Monteiro Cc.)ordenador.de . 2332919 pelas Planilhas de Custos e Formacgdo de Precos dos
Servigos Operacionais , - ) "
postos com dedicacdo exclusiva de mao de obra.
Fabio Aradjo Nogueira Engenheirg C.ivjl / 2234420 Responsavel pela definicdo de especificagdes
Gerente da Divisdo de .. . .. -
técnicas de servigos e materiais, composicdo de

12
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Fiscalizagdo BDI, termo de justificativas e caderno de
especificacdes técnicas, bem como auxilio na
elaboracdo do orcamento.

| |
eil Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
- ¢ ﬁ em 26/08/2022, as 09:52, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?

assinatura

| eletrbnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

———

———

eil Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, em 05/09/2022, as
ﬁ'imma ﬁ 10:32, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de
| eletrbnica outubro de 2015.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAGCAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENAGCAO DE SERVICOS OPERACIONAIS

Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO VI AO TERMO DE REFERENCIA - INSTRUMENTOS DE MEDIGAO DE RESULTADO - IMR

Indicador
Ne 01 - Disponibiliza¢do de Uniformes, EPI's/EPC's, Equipamentos e Ferramentas.
Item Descrigao
. Mensurar o atendimento as exigéncias do Termo de Referéncia relacionadas a
Finalidade

disponibilizagdo de Uniformes, EPI's/EPC's, Equipamentos e Ferramentas.

Meta a Cumprir

100% de atendimento as exigéncias do Termo de Referéncia relacionadas a disponibilizacdo
de Uniformes, EPI's/EPC's, Equipamentos e Ferramentas.

Instrumento de

Verificagbes in loco, recibos de entrega de material e comunicacdes enviadas/recebidas.

Medicao
Verificacdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, da quantidade de ocorréncias relacionadas a ndo
Forma de . e . ' ' :
Acompanhamento disponibilizacdo de Uniformes, EPI's/EPC's, Equipamentos e Ferramentas, conforme
especificagdes e quantidades constantes do Termo de Referéncia.
Periodicidade Mensal.
Quantidade de ocorréncias relacionadas a nao disponibilizagio de Uniformes,

Mecanismo de
Calculo

EPI's/EPC's, Equipamentos e Ferramentas, conforme especificacdes e quantidades constantes do
Termo de Referéncia, no més =Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Faixas de Ajuste
no Pagamento

Y Desconto
02 <Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
05<Y <07 5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
V>07 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.

Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, e da IN

Sangdes .
¢ SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 02 - Utilizagdo de Uniformes
Item Descrigao
Finalidade Mensurar o atendimento as exigéncias do Termo de Referéncia relacionadas a utilizagdo de

Uniformes pelos colaboradores alocados na execuc¢do dos servicos.

Meta a Cumprir

Apresentacdo dos colaboradores sempre com Uniforme, em consonancia com as especificacdes
constantes do Termo de Referéncia.

Instrumento de
Medicdo

Verificacbes in loco e comunica¢des enviadas/recebidas.

Forma de

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595944&infra_sist...
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utilizacdo de Uniformes.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

Quantidade de ocorréncias relativas a ndo utilizagao de Uniformes, no més =Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Y Desconto
02 <Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
. A - faturamento.
Faixas de Ajuste - -
5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
no Pagamento 05<Y<07
faturamento.
V>07 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
SancBes Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN
¢ SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 03 - Utilizagdo de Equipamentos de Protegao Individual e Coletiva (EPI's e EPC's)
Item Descricao
Mensurar o atendimento as exigéncias do Termo de Referéncia relacionadas a utilizacao
Finalidade de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's e EPC's) pelos colaboradores alocados na

execugdo dos servigos.

Meta a Cumprir

Utilizacdo, pelos colaboradores alocados, de Equipamentos de Proteg¢do Individual e Coletiva
(EPI's e EPC's), em todos os servigcos que assim a exijam, conforme aplicabilidade do tipo de
equipamento.

Instrumento de

VerificagGes in loco e comunicacdes enviadas/recebidas.

Medicao
Forma de Verificagdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, da quantidade de ocorréncias relativas a nao
Acompanhamento | utilizacdo de EPI's e EPC's.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

Quantidade de ocorréncias relativas a ndo utilizacdo de EPI's e EPC's, no més =Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Faixas de Ajuste
no Pagamento

Y Desconto

02 <Y <05 |2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao faturamento.

05 <Y <07 |5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao faturamento.

10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao

Y>07
faturamento.
Sancdes Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN
¢ SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 04 - Execucdo de Rotinas de Manutengao Preventiva
Item Descricao
Finalidade Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas a execugao das rotinas de

Manutengao Preventiva constantes do Plano de Manutencgao Predial Preventiva.

Meta a Cumprir

Executar 100% das rotinas de Manutengdo Preventiva previstas para o periodo correspondente
ao faturamento, conforme disposto no lano de Manutengao Predial Preventiva.

Instrumento de
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Medigdo Verificacbes in loco, Relatdrios Técnicos emitidos e comunicag¢des enviadas/recebidas.
Forma de Verificacdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, quanto a execugao das rotinas contidas no lano de
Acompanhamento | Manutengdo Predial Preventiva.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

% (percentual) de rotinas ndo executadas = (Quantidade de rotinas ndo executadas no prazo, no
periodo correspondente ao faturamento / Quantidade total de rotinas previstas para execucédo
no periodo correspondente ao faturamento) * 100 = Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Y Desconto
02 <Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
. A - faturamento.
Faixas de Ajuste no - -
5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
Pagamento 05<Y<10
faturamento.
v>10 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
Sancdes Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN
¢ SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 05 - Prazo de Atendimento a Chamados
Item Descricao
Finalidade Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas aos prazos de atendimento aos

chamados abertos pela Contratante.

Meta a Cumprir

Realizar o atendimento aos chamados abertos pela Contratante nos prazos maximos indicados
no Termo de Referéncia.

Instrumento de

Verificacdes in loco, registro de chamados abertos e comunicac8es enviadas/recebidas.

Medicao
Forma de Verificagdo, pelo Fiscal do Técnico Contrato, do tempo decorrido entre a abertura do chamado e
Acompanhamento | seu horario de atendimento, comparando ao prazo maximo indicado.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

% (percentual) de chamados ndo atendidos no prazo = (Quantidade de chamados nao atendidos
no prazo maximo indicado, no periodo correspondente ao faturamento / Quantidade total de
chamados abertos no periodo correspondente ao faturamento) * 100 = Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Faixas de Ajuste
no Pagamento

Y Desconto
02 <Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
05<Y<10 5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
v>10 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.

Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN

sancé
angoes SEGES/MP ne 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 06 - Prazo de Conclusdo de Servigos Decorrentes de Chamados
Item Descrigao
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Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas ao prazo de conclusdo de
servicos decorrentes de chamados, conforme acordado entre Contratante e Contratada.

Meta a Cumprir

Concluir 100% dos servigos decorrentes de chamados no prazo acordado.

Instrumento de

Verificagdes in loco, registro de chamados, Relatérios Técnicos emitidos e comunicagdes

Medicio enviadas/recebidas.
Forma de Verificacdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, do tempo decorrido entre o horario/dia no qual foi
Acompanhamento | acordado o prazo para término do servigo e o efetivo horario/dia de conclusdo da demanda.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

% (percentual) de chamados ndo concluidos no prazo = (Quantidade de chamados ndo
concluidos no prazo / Quantidade total de chamados abertos no periodo correspondente ao
faturamento) * 100 =Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Faixas de Ajuste
no Pagamento

Y Desconto
02 <Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
05 <Y <10 5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
v>10 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.

Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, e da IN

Sangdes .
¢ SEGES/MP ne 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 07 - Pagamento/Recolhimento de Obriga¢des Trabalhistas, Sociais e Previdenciarias
Item Descrigao
Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas aos prazos de
Finalidade pagamento/recolhimento de Obrigacdes Trabalhistas, Sociais e Previdencidrias junto aos

colaboradores alocados na execucdo dos servigos.

Meta a Cumprir

Cumprir, junto aos funcionarios alocados, nos prazos estabelecidos em legislacdo, Instrumento
Coletivo e/ou Edital, 100% das ObrigacGes Trabalhistas, Sociais e Previdenciarias.

Instrumento de

Documentacdo Comprobatdria Trabalhista, Social e Previdenciaria emitida/enviada, relatos de

Medigdo colaboradores e comunicacdes enviadas/recebidas.
Forma de Verificacdo, pelo Fiscal Administrativo do Contrato quanto as datas de pagamento/recolhimento
Acompanhamento | das ObrigacGes Trabalhistas, Sociais e Previdencidrias, comparando-as com os prazos legais.

Periodicidade

Por Ocorréncia/Obrigacdo

Mecanismo de Quantidade de dias de atraso para pagamento/recolhimento de obrigacdo
Calculo trabalhista/previdenciaria/social, por ocorréncia/obrigacdo = Y
Inicio da Vigéncia | Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.
Y Desconto
03<Y<05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
. . B faturamento.
Faixas de Ajuste - .
5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
no Pagamento 05<Y<10
faturamento.
v>10 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
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Sangbes Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN
SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017.

Indicador
N2 08 - Envio de Documenta¢ao Comprobatdria da Execugao dos Servigos
Item Descrigao

Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas ao prazo para envio dos
Finalidade documentos comprobatdrios da execugcao dos servigos, incluindo os relativos ao cumprimento
de obrigagdes trabalhistas, sociais e previdenciarias.

Enviar/entregar, no prazo estabelecido no Termo de Referéncia, os documentos comprobatdérios
Meta a Cumprir | da execucgdo dos servigos, incluindo os relativos ao cumprimento de obrigacOes trabalhistas,
sociais e previdenciarias.

Instrumento de . . N . .
Protocolos de envio/recebimento e comunicacdes enviadas/recebidas.

Medigao
Forma de Verificacdo, pelos Fiscais Técnico e Administrativo do Contrato, do tempo decorrido para
Acompanhamento entrega dos documentos comprobatdérios da execugao dos servigos, comparando-o com o prazo
maximo indicado no Termo de Referéncia.
Periodicidade Mensal.

Mecanismo de

Cileulo Quantidade de dias de atraso para entrega da documentagdo =Y

Inicio da Vigéncia | Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Y Desconto

03<Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao

B faturamento.

Faixas de Ajuste no - -

Pagamento 05<Y<10 5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao

T faturamento.
v>10 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao

faturamento.

Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN

Sangdes SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017.

Responsavel
Nome SIAPE n?
Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, as 09:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?
8.539, de 8 de outubro de 2015.

.
sel
» (3
assinatura
eletrbnica

» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
< https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO VII AO TERMO DE REFERENCIA - MODELO DE ORDEM DE SERVICO

Identificagao do Pedido

N¢ OS: Unidade Requisitante:
Data de Emissao: Servigo:
Contrato N2: Processo N2:

Identificagao da Contratada

Razdo Social: | CNPJ N2:
Enderego:
Telefone: | E-mail:

Especificagdo dos Servigos

Valor Valor

Item Servigo Unid. Quant. Unit. (R$) Global (RS)

Total (RS)

Local de Execugdo
Item Quant. Endereco Periodo de Execugao

Critérios de Avalia¢ao dos Servicos

Recursos Financeiros

Os recursos financeiros necessdrios ao pagamento desta Ordem de Servigo serdo origindrios da classificacdo
funcional programatica abaixo especificada:

Unidade Orgamentaria:
PI:
PTRES:
Natureza de Despesa:
Fonte de Recursos:

Saldo Orgamentario:

Identificagdo dos Responsaveis
Responsavel Nome SIAPE/CPF n?

Responsavel
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Nome

SIAPE n®

Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro

2332919

assinatura

eletrbnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

eil Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
o - E em 26/08/2022, as 09:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?
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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23282.011239/2022-13

2. Descricao da necessidade

2.1. A contratagao de servigos comuns de engenharia inerentes a manutencédo preventiva, corretiva e adaptacéo
prediais, mediante o regime de dedicac¢éo exclusiva de méo de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos, na Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de
Redencao e Acarape, no Ceara, se justifica em razdo dos seguintes fatores:

2.1.1. A UNILAB é uma universidade federal que, no estado do Ceara, possui 02 (dois) campi, 01 (uma)
unidade académica e 01 (uma) Fazenda Experimental, constituindo-se em 04 (quatro) distintas localidades,

totalizando, aproximadamente, 53.417,76 m? de area construida;
2.1.1.1. Atualmente, a instituicdo conta com:
2.1.1.1.1. 4.009 (quatro mil e nove) discentes com matricula ativa;

2.1.1.1.2. 615 (seiscentos e quinze) servidores, considerando professores e técnicos
administrativos.

2.1.2. Diante dos numeros dispostos nos itens acima, € notorio que, diariamente, um grande namero de
usudrios utiliza as edificagfes e instalagdes da instituicdo, o que torna imprescindivel que as mesmas
funcionem de forma ininterrupta e em adequadas condicdes de eficiéncia e seguranga;

2.1.3. No caso especifico dos servicos de:

2.1.3.1. Manutengdo Preventiva, hd a necessidade de se realizar atividades programadas e que
tenham como objetivo a conservagdo das instala¢des prediais, de forma evitar a ocorréncia de falhas,
defeitos e acidentes, bem como reduzir a velocidade de degradacéo das edificacdes;

2.1.3.2. Manutengéo Corretiva, ha a necessidade de atendimento as demandas por reparo de avarias
e defeitos encontrados nas edificagdes, devolvendo-lhes seu aspecto original e/ou correto
funcionamento;

2.1.3.3. Adaptagdo/Adequacédo, hd a necessidade de atendimento as demandas por adequacado de
infraestrutura predial elétrica, civil, hidraulica e hidrossanitaria de espacos fisicos, para ajustamento a
demandas e necessidades da instituicdo.

2.1.4. Os servigos objeto da contratagdo possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam
a atender a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro,
assegurando a integridade do patrimdnio publico e o funcionamento das atividades finalisticas da instituicéo ,
de modo que sua interrupcdo pode comprometer a prestacdo do cumprimento da misséo institucional desta
pasta, em conformidade com o disposto no § 1°, art. 1°, da Portaria n° 536, de 08 de julho de 2022, da
Reitoria da UNILAB.

2.1.5. Atualmente, esta vigente o Contrato n® 01/2019, cujo objeto é a prestacdo de servicos comuns de
engenharia inerentes a manutencdo predial corretiva e preventiva, com fornecimento de material, com
vigéncia até o dia 22/01/2023;

2.1.5.1. Apesar de haver a possibilidade de prorrogacgdo do referido ajuste, em conformidade com o

disposto no art. 57, inciso I, da Lei n°® 8.666/1993, foi constatada a necessidade de realizar uma nova
contratacdo em virtude dos seguintes fatores:
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2.1.5.1.1. Os quantitativos dos servicos atualmente contratados, principalmente no que
concerne ao fornecimento de materiais e execugao de servi¢cos eventuais, provavelmente nédo
atenderdo a demanda da UNILAB no proximo exercicio, o que pode-se atestar pelo baixo
saldo contratual existente até o fim da vigéncia contratual;

2.1.5.1.2. A nova contratacdo possibilitara a alocagdo de novas categorias profissionais ndo
abrangidas pelo Contrato atualmente vigente, como 'Gesseiro' e 'Telhadista'.

2.1.6. Cabe destacar que os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execucgéo indireta € vedada;

2.1.6.1. Em face do disposto no referido dispositivo legal, ndo ha vedacao para terceirizagdo dos
servicos objeto desta contratagéo;

2.1.6.2. Os servigcos a serem contratados estdo contemplados no art. 1°, inciso XV, da Portaria MP n°
443, de 27 de dezembro de 2018;

2.1.6.3. A UNILAB néao dispOe de técnicos especializados no quadro de pessoal, nem de recursos
materiais para servigos deste porte, 0 que ressalta a relevancia de tal contratacao;

2.1.6.4. As atividades a serem contratadas ndo estdo compreendidas entre as desempenhadas por
categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da institui¢&o.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Pr6-Reitoria de Administracdo e Infraestrutura Jonh Wesley Lopes da Silva

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Para que a UNILAB possa ter as suas necessidades pelos servigos objeto deste estudo atendidas, a empresa
contratada devera:

4.1.1. Disponibilizar e manter quadro de colaboradores nos quantitativos e nas categorias profissionais
exigidas pela Contratante;

4.1.2. Observar a legislagdo trabalhista relativa & jornada de trabalho, as normas coletivas das categorias
profissionais abrangidas e as normas de seguranca e saude do trabalho;

4.1.3. Disponibilizar os equipamentos, ferramentas, EPI's e EPC's necessarios a prestagdo dos servigos,
mantendo-os em bom estado de funcionamento, evitando danos as pessoas € as instalagées da instituicao;

4.1.4. Fornecer quaisquer materiais e executar quaisquer servicos eventuais necessarios a execucao do
objeto do Contato;

4.1.5. Fornecer, para os servicos executados, garantia de, no minimo, 03 (irés) meses, a contar da data de
emissd@o do Termo de Recebimento Definitivo, devendo refazer, as suas expensas, os trabalhos executados
em desacordo com o pactuado, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio

4.2. Os servicos objeto da contratagdo possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam a atender
a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a
integridade do patriménio publico e o funcionamento das atividades finalisticas da instituicdo, de modo que sua
interrupcdo pode comprometer a prestacdo do cumprimento da misséo institucional desta pasta, em conformidade
com o disposto no § 1°, Art. 1°, da Portaria n°® 536, de 08 de julho de 2022, da Reitoria da UNILAB.
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4.3. Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada devera adotar praticas de
sustentabilidade e de natureza ambiental na execugéo dos servigos e no fornecimento/disponibilizagcdo/utilizacdo de
materiais, observando, no que for cabivel, a IN SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, que versa sobre critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo ou obras pela Administragdo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional, e a Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a Politica Nacional de
Residuos Soélidos.

4.3.1. A Contratada devera:

4.3.1.1 Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes, informando, se for o
caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

4.3.1.2. Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

4.3.1.3. Separar e acondicionar, em recipientes adequados para destinagédo especifica, as baterias,
pilhas, 6leos e frascos de aerossoéis em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o
recolhimento adequado dos materiais;

4.3.1.4. Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua potavel, com verificagdo da normalizacédo
de equipamentos quanto ao seu funcionamento (se estdo regulados, quebrados ou com defeitos),
bem como praticas de racionalizagdo, em conformidade com o Decreto n°® 48.138, de 08 de outubro
2003;

4.3.1.5. Utilizar pilhas e baterias com composigdo que respeite os limites maximos de chumbo,
cadmio e mercurio, conforme Resolugdo CONAMA n° 401 de 04 de novembro de 2008;

4.3.1.6. Racionalizar o consumo de energia elétrica, com utilizacdo de equipamentos mais eficientes,
gue possuam Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE), conforme regulamentacgées,
para 0s casos possiveis;

4.3.1.7. Priorizar o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execucéo
dos servicos;

4.3.1.8. Adotar praticas de reducdo de geracdo de residuos sélidos, realizando a separagdo dos
residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva, conforme legislagédo
especifica;

4.3.1.9. Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas, dleos e
solventes originarios dos servicos executados, para posterior repasse as empresas, responsaveis
pela reciclagem, reaproveitamento dos mesmos, ou destinacédo final ambientalmente adequada,
demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais.

4.3.2. Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagdo entre custos e
beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados aos produtos;

4.3.3. A qualquer tempo, a Contratante podera solicitar a Contratada a apresentagdo de relagdo com as
marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer
itens por outros, com a mesma finalidade, considerados;

4.3.4. Os materiais fornecidos e suas embalagens deverdo, preferencialmente, ser fabricados com materiais
gue possam ser reciclados.

4.4. A prestacao dos servigos devera obedecer:

4.4.1. As seguintes leis, decretos, resolugdes e portarias:

4.4.1.1. Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de Maio de 1943, que aprova a Consolidacdo das Leis do
Trabalho;

4.4.1.2. Decreto n°® 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, para estabelecer critérios e praticas para a promocao do desenvolvimento nacional
sustentavel nas contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissédo Interministerial de
Sustentabilidade na Administragdo Publica - CISAP;
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4.4.1.3. Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do
orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos
dos orgcamentos da Unido, e d& outras providéncias;

4.4.1.4. Decreto n°® 9.046, de 5 de maio de 2017 que dispde sobre as condi¢des para a contratacdo
plurianual de obras, bens e servicos, no &mbito do Poder Executivo federal;

4.4.1.5. Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispBe sobre a execuc¢do indireta,
mediante contratagdo, de servicos da administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e
das empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas pela Uniéo;

4.4.1.6. Lei Complementar n°® 116, de 31 de julho de 2003, que dispde sobre o Imposto Sobre
Servigos de Qualquer Natureza, de competéncia dos Municipios e do Distrito Federal, e da outras
providéncias;

4.4.1.7. Lei n® 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que altera a Legislagdo Tributaria Federal e da
outras providéncias;

4.4.1.8. Lei n® 12.305, de 12 de fevereiro de 2010, que dispbes sobre a Politica Nacional de Residuos
Solidos e dé& outras providéncias;

4.4.1.9. Lei n® 13.589, de 04 de janeiro de 2018, que dispBe sobre a manutencdo de instalacdes e
equipamentos de sistemas de climatizacao de ambientes;

4.4.1.10. Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NR -
do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativas a Seguranga e Medicina do
Trabalho;

4.4.1.11. Portaria MARE n° 2.296, de 23 de julho de 1997, que estabelece as Praticas de Projeto,
Construgdo e Manutencgdo de Edificios Publicos Federais, devidamente atualizadas, constantes do
Anexo a esta Portaria, como exigéncias minimas de aceitabilidade na constru¢cdo, manutencgéo e
demoli¢éo de edificios publicos a cargo dos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema de Servigos
Gerais - SISG;

4.4.1.12. Portaria MP n° 443, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece os servicos que seréo
preferencialmente objeto de execucdo indireta, em atendimento ao disposto no art. 2° do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018;

4.4.1.13. Portaria n° 536, de 08 de julho de 2022, da Reitoria da UNILAB, que dispbe sobre a
alteracéo na definicdo dos servigos considerados de natureza continua no ambito da UNILAB;

4.4.1.14. Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil.

4.4.2. As seguintes Instrucées Normativas:

4.4.2.1. IN STLI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servicos ou obras pela Administragdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias;

4.4.2.2. IN SEGES/MP n° 05, de 25 de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratacdes de servicos sob o regime de execucgdo indireta no ambito da
Administracédo Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

4.4.2.3. IN SEGES/MP n° 07, de 20 de setembro de 2018, que altera a Instrucdo Normativa n° 5, de
26 de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de
servicos sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional;

4.4.2.4. IN SEGES/ME n° 40, de 22 de maio de 2020, que dispde sobre a elaboragcdo dos Estudos
Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisicdo de bens e a contratacdo de servigos e obras, no
ambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP
digital;
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4.4.2.5. IN SEGES/ME n° 49, de 30 de junho de 2020, que altera a Instrucdo Normativa n° 5, de 26
de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de
servicos sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional;

4.4.2.6. IN SEGES/ME n° 73, de 05 de Agosto de 2020, que disp8e sobre o procedimento
administrativo para a realiza¢do de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e contratagcdo de
servigos em geral, no ambito da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

4.4.3. As seguintes normas da Associacio Brasileira de Normas Téchicas (ABNT):

4.4.3.1. NBR 5.410 - Instalac¢des Elétricas de Baixa Tens&o;

4.4.3.2. NBR 5462 - Confiabilidade e Mantenabilidade - Terminologia;
4.4.3.3. NBR 5626 - Instalacao predial de agua fria;

4.4.3.4. NBR 5674 - Manutencao de edificagbes - Procedimento;

4.4.3.5. NBR 5719 - Revestimentos.

4.4.4. Aos seguintes Acordaos:

4.4.4.1. Acordao TCU - Plenério n° 1.445/2015;
4.4.4.2. Acordao TCU - Plenério n° 2.369/2011;

4.4.4.3. Acordado TCU - Plenéario n° 2622/2013.

4.4.5. As Normas Regulamentadoras - NR, estabelecidas pelo MTE, através de sua Secretaria de Seguranca
e Saude no Trabalho - SSST, vigentes e atualizadas;

4.4.6. Em patrticular, no que couber:

4.4.6.1. As disposicdes legais da Unido e do Governo do Estado do Cear4;
4.4.6.2. Aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceara;

4.4.6.3. As normas da Concessionaria de Energia Elétrica do Estado do Ceara (Enel Distribuicdo
Ceard);

4.4.6.4. As normas do INMETRO;

4.4.6.5. As normas internas da UNILAB.

4.5. O enquadramento das categorias profissionais que serdo empregadas no servi¢co, dentro da Classificacdo
Brasileira de Ocupacgdes (CBO), é o disposto na tabela abaixo:

Seq.

Atividades/Servigos Codigo (CBO) Ocupacao

- Organizar a distribuicdo de pessoal da Contratada nas edifica¢gdes da UNILAB,;

- Coordenar os servigos, de acordo com as especificacdes expressas neste)
instrumento;

- Coordenar e implementar o Plano de Manutencéo Preventiva Predial, garantindo
que as rotinas sejam executadas conforme cronograma pactuado com &
Contratante;

- Garantir o bom andamento dos servigos, devendo permanecer no local do
trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientacéo necessarial
aos executantes dos servicos, ndo devendo afastar-se de seus afazeres paral
atender a chamados e/ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros ndo autorizados

- Reportar-se, quando houver necessidade, ao Fiscal do Contrato, e tomal

providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

7102-05

Supervisor(a)
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- Receber, via meio digital, e avaliar, in loco, as demandas solicitadas pelal
Contratante, verificando e informando a necessidade de fornecimento de
materiais, bem como designando o(s) posto(s) a ser(em) utilizado(s) paral
lexecucdo dos servicos;

- Elaborar orgcamentos estimativos para execucao de servicos demandados;

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

- Instalar tomadas, interruptores e outros componentes elétricos;

- Medir corrente com amperimetro nos alimentadores em saidas de disjuntores
termomagnéticos;

- Testar circuitos, utilizando aparelhos de medicdo elétricos para detectar partes|
ou pecas defeituosas;

- Instalar, revisar e reparar redes elétricas prediais internas;

- Instalar e fixar quadros de distribuicao, caixas de fusiveis, disjuntores, tomadas €|
interruptores;

- Verificar aquecimento e funcionamento de disjuntores termomagnéticos;
- Verificar existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;

- Verificar aqguecimento em cabos de alimentagéo;

- Realizar limpeza geral em quadros de luz;

- Verificar barramentos e conexdes;

- Verificar resisténcia de aterramento, mantendo-a dentro dos limites|
normalizados;

2 | Verificar queda de energia elétrica em quadros, tomadas e equipamentos 7156-10 Eletricista
provocada por curto-circuito, sobrecarga no sistema e outros, corrigindo o
problema de forma adequada;

- Verificar o estado e o funcionamento de quadros de distribuicdo e quadros|
gerais de baixa tensédo, realizando reparos quando necessario;

- Instalar cabos l6gicos, compreendendo passagem e medicdo de cabos de|
peguena monta e canaletas, crimpagem e conexao ao Switch;

- Substituir ou reparar fios e unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais|
e materiais isolantes;

- Realizar manutencdo de sistema de iluminacéo, instalando ou substituindo
luminarias, lampadas, reatores, porta-lampadas e outros;

- Efetuar pequenos reparos em aparelhos elétricos;

- Realizar instalacdes de caixas de distribuicdo, conduletes, conduites, canaletas,
eletrodutos, fusiveis, contactores, relés e cabos elétricos;

- Providenciar ligamento/desligamento de disjuntor de cabine primaria quando
necessario, inclusive quando estiver relacionado ao ligamento/desligamento de
ares condicionados e outros equipamentos.

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.
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- Marcar pontos de colocagdo das tubulagdes, unides e furos em paredes, lajes €
pisos, utilizando instrumentos de marcagao, para orientar a instalagao de sistema
projetado;

- Abrir valetas em solo e rasgos em paredes, utilizando ferramentas manuais ou
mecanicas, visando a colocacéo de tubos e pecas complementares;

- Montar e instalar registros e acessorios da tubulagédo, trechos de tubos, fazendo
conexdes necessarias com aparelhos;

- Testar tubulagdes, utilizando ar comprimido ou agua sob presséo e observando
mandmetros, para assegurar-se da vedacgao de todo o sistema e repara-lo caso
seja localizado vazamento;

- Executar manutencédo e adequacéo de instalagbes, substituindo ou reparando)
partes componentes, como tubos, vélvulas, conexdes, aparelhos, revestimentos
isolantes e outros;

- Verificar a perfeita funcionalidade de reservatorios de agua, boias, calhas €|
dutos;

- Verificar a existéncia de entupimentos em vasos, pias e ralos em banheiros;
3 7241-10 Bombeiro(a)

- Verificar e reparar valvulas de mictérios, sanitarios, torneiras, bombas, valvulas
de descarga e calhas de piso;

- Verificar a existéncia de vazamento em registros, pias, tubulacdes e torneiras;

- Verificar sistema da rede de agua e esgoto, limpando caixas de inspecdo e de
gordura, quando necessario;

- Verificar funcionamento e existéncia de vazamentos em drenos de a
condicionado e bebedouros, corrigindo, quando necessario;

- Verificar funcionamento de bombas d'agua e seus componentes,
lem reservatorios, realizando pequenos reparos quando necessario;

- Verificar existéncia de vazamento e necessidade de limpeza e manutengao
de conexdes, valvulas, boias e registros em reservatérios d'agua, inferior e
superior;

- Realizar higienizacéo de caixas d’'agua;

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

- Selecionar pegas de acordo com projeto de instalagéo;

- Fabricar e recompor placas, pecas e superficies de gesso;

- Revestir tetos e paredes

- Rebaixar tetos com placas de painéis de gesso ou de gesso acartonado;
- Montar paredes divisérias com blocos e painéis de gesso acartonado;

- Verificar sistemas de fixagéo de forros, recompondo-o0s; 7164-05 Gesseiro(a)
- Realizar recortes em forros de gesso;

- Realizar aberturas para manutencéo dos sistemas;

- Reconstruir forros danificados;
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- Executar outras tarefas correlatas a fungdo, conforme necessidade ou a critério)
de seu superior.

- Efetuar avaliacdo do estado geral de paredes (quebras, desgaste, pinturas etc);
- Assentar tijolos, pedras, ladrilhos e ceramicas;

- Executar reparos em paredes, tetos, telhados e rebocos;

- Realizar servigo de concretagem e outras atividades afins;

- Recuperar acabamentos, mantendo o padrdo original existente (substituicdo de
pisos, ceramicas, azulejos e forros);

- Demolir paredes e pisos para troca de instalagdes, tubulagGes elétricas e
hidraulicas embutidas;

- Executar servicos de assentamentos, recomposicdo e rejunte de lougas, 7152-10 Pedreiro(a)

ceramicas, azulejos e metais sanitarios;
- Consertar vazamentos em forros, lajes, paredes e coberturas, com ou sem
substituicdo de telhas, calhas, rufos e recomposicdo de manta de

impermeabilizacéo;

- Verificar a existéncia de trincas, manchas e infiltrag6es, identificando a origem e
corrigindo, se necessario;

- Confeccionar, montar, desmontar e realocar divisérias;

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

- Preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades|
adequadas para pintar superficies externas e internas de edificacdes;

- Efetuar pintura a méo, a com pistola ou utilizando outras técnicas;
- Efetuar avaliacdo do estado geral das paredes (desgaste, pinturas etc);

- Realizar tratamento, reparo e retoque da pintura de paredes, pisos, calhas,
lesquadrias, muros, tetos, forros, rodapés, tubulagdes, gabinetes, méveis, tampas,
6 [caixas, equipamentos, sinalizacdes e materiais metalicos, precedidos, quando 7166-10 Pintor(a)
necessario, da retirada das partes estragas, com lixamento;

- Executar reparo e retoque de pintura de demarcacg6es de vagas de garagem €|
de estacionamentos;

- Recuperar acabamento de pisos e forros, quando necessario;

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

- Executar servicos em coberturas de edificag@es, incluindo telhados, calhas,
cumeeiras, rufos e lanternins;

- Realizar reparos e recuperacéo de telhados e estruturas metélicas;
- Confeccionar e montar estruturas para telhados;
7 7162-15 Telhadista

- Retirar e colocar telhas de argila, amianto, metalica e/ou plastica;

- Operar maquinas e ferramentas para madeira e/ou metal;
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- Executar outras tarefas correlatas a fungdo, conforme necessidade ou a critério)
de seu superior.

- Auxiliar no desempenho de atividades de manutencdo e adaptacéo predial em
geral;

- Exercer atividades de apoio aos profissionais (eletricista, bombeiro, telhadista,
pedreiro, gesseiro e pintor), na execucdo de atividades de manutencdo e
adaptacao predial;

- Auxiliar na manutenc&@o preventiva e corretiva de componentes e sistemas
elétricos, hidraulicos e civis;

8 . . 5143-10 Auxiliar
- Realizar pequenos reparos em pisos e paredes;

- Efetuar limpeza de canteiro de obras e ferramentas;
- Transportar materiais;

- Realizar limpeza de calhas entupidas;

- Executar outras tarefas correlatas a fungdo, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

4.6. Os profissionais alocados na execugao dos servicos deverdo atender, no minimo, aos seguintes requisitos
profissionais:

4.6.1. Supervisor(a): Ensino Médio Completo e experiéncia de 24 (vinte e quatro) meses como supervisor(a),
encarregado(a) ou mestre de obras;

4.6.2. Eletricista: Ensino Médio Completo, Curso Béasico de Seguranca em InstalagGes e Servicos com
Eletricidade (NR-10) e experiéncia de 18 (dezoito) meses na area;

4.6.3. Bombeiro(a): Ensino Fundamental Completo e experiéncia de 12 (doze) meses na area;

4.6.4. Gesseiro(a): Ensino Fundamental Completo, Curso Basico de Trabalho em Altura (NR-35) e
experiéncia de 06 (seis) meses na area;

4.6.5. Pedreiro(a): Ensino Fundamental e experiéncia de 12 (doze) meses na area;

4.6.6. Pintor(a): Ensino Fundamental Completo, Curso Basico de Trabalho em Altura (NR-35) e experiéncia
de 12 (doze) meses na area;

4.6.7. Telhadista: Ensino Fundamental Incompleto, Curso Basico de Trabalho em Altura (NR-35) e
experiéncia de 06 (seis) meses na area;

4.6.8. Auxiliar: Ensino Fundamental Incompleto e experiéncia de 06 (seis) como servente ou auxiliar.
4.7. Os servigos serdo executados conforme discriminado abaixo:
4.7.1. Manutencéo Preventiva

4.7.1.1. A Manutengédo Preventiva € caracterizada por servigos cuja realizagdo seja programada com
antecedéncia, tendo como objetivo evitar a ocorréncia de falhas/defeitos, de maneira a conservar as
edificacdes dentro dos padrfes de seguranga e em perfeito estado de funcionamento, contribuindo
para a reducdo de ocorréncias e custos com manutencao corretiva,

4.7.1.2. A Manutencao Preventiva serd executada conforme Plano de Manutengdo Preventiva, a ser
elaborado pela Contratada e aprovado pela Contratante, devendo conter, no minimo as seguintes
rotinas, com as respectivas periodicidades:

Periodicidade
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Iltem Descricao da Rotina
S M B T
Sistema Predial Civil
Realizar inspegéo visual X
\Verificar quanto a existéncia de fissuras, rachaduras, quebras e X
danos
\Verificar quanto a existéncia de infiltracdes X
Coberturas e lajes

\Verificar a impermeabilizagéo X
\Verificar as juntas de dilatagéo X
\Verificar a necessidade de pintura X
Realizar inspecéo visual X
\Verificar condi¢@o geral dos forros (presenca de trincas, fissuras e

Forros e tetos ¢ 9 P ¢ X
ou desplacamento)
\Verificar a necessidade de pintura (manchas, danos e arranhdes) X
Realizar inspecéo visual X
\Verificar condicdo geral de pintura (existéncia de manchas e/ou X
danos)

Fachada
\Verificar condicao geral dos vidros (quebras e/ou arranhges) X
\Verificar necessidade de pintura X
Realizar inspecéo visual X
\Verificar condicdo geral dos revestimentos e paredes X
Paredes e revestimentos
\Verificar condicdo quanto a existéncia de fissuras, rachaduras, X
quebras e danos
\Verificar necessidade de pintura X
Realizar inspegéo visual X
Vidros \Verificar condigao geral dos vidros de todos os ambientes X
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\Verificar condicdo quanto a existéncia de fissuras, rachaduras, X
quebras e danos
Realizar inspecéo visual X
\Verificar condi¢cdes das fechaduras, puxadores, dobradigas e molas X
Portas \Verificar condicdo dos acabamentos X
\Verificar condicao de pintura X
\Verificar lubrificacdo de dobradicas e molas X
Realizar inspecéo visual X
\Verificar condigdo de pintura (manchas, arranhdes, danos e pontos X
de corroséo)
Esquadrias e janelas . . .

\Verificar condicéo dos vidros X
\Verificar condig6es dos mecanismos, trilhos e trincos X
\Verificar lubrificacao de dobradigas e trilhos X
Realizar inspecéo visual X

. ; \Verificar condi¢&o geral dos pisos X

Pisos e rodapés e0g P
\Verificar condicdo quanto a existéncia de fissuras, rachaduras, X
quebras e danos
Realizar inspecéo visual X
\Verificar condicdo dos corriméos X
\Verificar condi¢éo das pisadas e testeiras X
Escadas e rampas

\Verificar condicdo das fitas antiderrapantes (soltas, faltantes etc) X
\Verificar condicdo geral das rampas de acesso, quanto a existéncial X
de imperfeicdes e danos
\Verificar necessidade de pintura X
Realizar inspecéo visual X
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\Verificar a existéncia de infiltragdes em todos os ambientes

\Verificar as juntas de dilatacéo de todos os prédios

Sistema Predial Elétrico

Circuito de iluminacao,
tomadas, interruptores e
refletores

\Verificagcdo do funcionamento e do estado das lampadas, refletores
e reatores

\Verificacdo do funcionamento das tomadas

\Verificagdo do funcionamento dos interruptores

\Verificar aterramento das calhas

\Verificar estado geral da fiacdo quanto ao aquecimento, isolamento
etc

\Verificar quanto a inclinagdo, alinhamento, vedacao e luminosidade,
sugerindo melhorias, caso seja necessario

Entrada de Energia

Inspecao visual

\Verificagdo da condicé@o do poste - corrosdo e danos

\Verificagdo da condigdo das caixas - corros@o e danos

\Verificacdo da condicéo da laje - fissuras e infiltrages

Quadro de Distribuicdo

Inspecé&o visual

\Verificar identificagcdo de circuitos e, caso néo haja, efetuar

\Verificar quanto a aquecimento de cabos, terminais, barramentos,
disjuntores, contatores e demais componentes do sistema

\Verificar quanto a fixacdo de quadros, isoladores, barramentos,
contatores, disjuntores e demais componentes do sistema

Inspecionar quanto a conservagao, arrumacao e pintura dos quadros

\Verificar condigbes de funcionamento de barramentos, conexdes,
terminais e demais componentes do sistema

\Verificar circuitos desativados e retira-los, se for o caso
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Efetuar limpeza geral interna e externa X
Inspecao visual X
\Verificacdo da tensdo de saida X
\Verificagdo da corrente de saida X
\Verificagdo das lampadas de sinalizagédo, interruptores e botoeiras X
\Verificacdo dos trincos, fechaduras e dobradicas X
\Verificacdo da queda de tensao X
Quadro Geral de Baixa
Tensédo (QGBT)
\Verificacdo de aquecimento nos barramentos X
Realizagdo de limpeza geral X
\Verificagdo do estado da pintura X
\Verificar aterramento X
Conferir reaperto das conexdes elétricas X
\Verificar funcionamento dos disjuntores X

Sistemas Prediais Hidraulico e Hidrossanitario

Banheiros

\Verificacdo do funcionamento das torneiras X
\Verificagdo do estado das pias X
\Verificacdo de obstrucéo nas pias, drenos e vasos X
\Verificagdo do estado dos vasos sanitarios X
\Verificagdo do funcionamento das valvulas de descarga X
\Verificagdo do estado dos mictérios X
\Verificagdo do funcionamento das valvulas dos mictérios X
\Verificagdo das condicdes dos ralos de escoamento X
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\Verificagdo do estado das duchas higiénicas X
\Verificagdo do funcionamento das valvulas das duchas X
\Verificacdo da existéncia de vazamento nas pias, vasos, sifoes e X

torneiras
\Verificacdo das portas, fechaduras etc X
Inspecgdo visual de vazamentos no ladréo do reservatorio principal X
Sistema de caixa d’agua [Inspecao visual do funcionamento da valvula de boia X

e barriletes

Inspecao visual de vazamentos nas conexdes do reservatorio X

principal
Hidrémetro Leitura do hidrdmetro, inspec¢éo visual e deteccdo de vazamentos X
Ramal de Alimentacdo [Inspecéo visual e detecgdo de vazamentos X
Ramal de Distribuicdo [Inspecao visual e detec¢do de vazamentos X

Registros, valvulas,

conexdes, tubulagbes e |Inspec¢éo visual X

engates

Rede primaria Inspecdo visual, limpeza e detecgdo de vazamentos X
Rede secundaria Inspecao visual, desentupimento, deteccdo de vazamentos e limpeza X
Tubos de queda e . . ~ .
o Inspecgdo visual, desentupimento, detecgdo de vazamentos e limpeza X
ventilagéo
Caixas sifonadas, ralos, . . ~ .
o . Inspecgdo visual, desentupimento, detec¢do de vazamentos e limpeza X
sifdes e valvulas
Inspecao visual, desentupimento, deteccdo de vazamentos e limpeza X
Rede coletora / emissario
Inspecdo visual, verificagéo e limpeza das caixas de passagem X
Pocos de visita, caixas de
inspecao e caixas de [Inspecdo visual, verificacdo das tampas e limpeza X

gordura

Realizar inspecéo visual, verificando quanto a existéncia de avarias,
azamentos Ou COrrosao
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Inspecionar quanto a existéncia de ruidos ou vibragfes estranhas,
durante o funcionamento

Testar as rotinas de acionamento, automatico e manual

\Verificar selo mecénico quanto a vazamento

Inspecionar quanto ao estado de conservacdo de toda a estrutura
metalica da estacdo, quadro de comando, borneiras, barramentos,
elementos de protecbes, contatores, terminais, canaletas,
instrumentos de monitoracdo, botoeiras, chaves seletores e demais|
componentes

Inspecionar o conjunto moto-bomba, quanto a sua fixagéo

Inspecionar valvulas, mandmetros e acessorios quanto ao estado de|
funcionamento

Realizar inspecéo visual do motor elétrico

Efetuar limpeza interna e externa

Bocas de lobo

Inspecao visual, verificagdo e limpeza

Caixas de inspecao

Inspecéo visual, verificacédo e limpeza

Ralos

Inspecao visual, verificagdo e limpeza

Grelhas

Inspecdo visual, verificacdo e limpeza

Tampas

Inspecao visual, verificagéo e limpeza

Terreno

Inspecdo e verificagdo em curvas de nivel

4.7.2. Manutencéo Corretiva

4.7.2.1. A Manutencdo Corretiva tem por objetivo a correcdo de dano ou avaria existente ou que
venha a ocorrer, identificado pela Contratante ou pela Contratada, devolvendo, as instalagGes
prediais, seu aspecto original e/ou o correto funcionamento;

4.7.2.2. A Manutenc¢do Corretiva ocorrera mediante atendimento aos chamados da UNILAB ou em
raz&o de necessidade constatada em procedimento de Manuteng&o Preventiva;

4.7.2.2.1. Os servigos somente serdo executados apds autorizagdo expressa da Contratante,
que se daré por meio de envio de Formulario de Solicitagéo de Servigos.

4.7.1. Adaptacao de espagos e adequacgdo de infraestrutura
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4.7.1.1. Além dos servicos de manutencéo propriamente dita, o objeto abrangera a execugédo de
servicos de adaptacdo de espagos e adequacao de infraestrutura predial elétrica, civil, hidraulica e
hidrossanitaria, para ajustamento a demandas e necessidades da instituicdo que venham a surgir
durante a execuc¢do contratual, desde que:

4.7.1.1.1. Estejam relacionados as atividades desempenhadas pela categorias e/ou
especialidades profissionais abrangidas pelo Contrato;

4.7.1.1.2. Estejam vinculados a projetos e orcamentos elaborados por Profissional Habilitado;
e

4.7.1.1.3. Nao impliguem ampliagdo das edificacdes existentes ou criacdo de nova
edificacbes.

4.8. Os servigos serdo iniciados no prazo de 03 (trés) Uteis dias apds a emissdo da Ordem de Servico, devendo a

Contratada:

4.8.1. Elaborar e enviar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da emissdo da Ordem de Servico, Plano de
Manutencdo Preventiva, do qual deverdo constar todas as rotinas a serem utilizadas na execu¢édo dos
servicos preventivos, conforme periodicidades e definicdes contidas nas normas técnicas vigentes.

4.9. A garantia dos servi¢os executados sera, de no minimo, 03 (trés) meses, a contar da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo, devendo a Contratada refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em
desacordo com o pactuado, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio.

4.10. Os critérios de qualificacéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

4.10.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), em plena validade;

4.10.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execugdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitacéo:

4.10.2.1. Servicos de manutencdo predial, com fornecimento de médo de obra em regime de
dedicacéo exclusiva e fornecimento de materiais;

4.10.2.1.1. Para fins da comprovacéo de que trata o item 4.10.2.1, os atestados deveréo dizer
respeito a servigos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

4.10.2.1.1.1. Disponibilizagdo de 07 (sete) postos de trabalho mediante o regime de
dedicacéo exclusiva de mao de obra;

4.10.2.1.1.2. Edificagdo ou conjunto de edificagbes com &rea construida de
26.000,00 (vinte e seis mil) metros quadrados;

4.10.2.1.1.3. Fornecimento de materiais (para servicos de manutencdo predial) no
montante anual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

4.10.2.1.2. Os servicos deverdo ter sido executados, com as caracteristicas a que se referem
os itens 4.10.2.1.1.1 e 4.10.2.1.1.2, durante, no minimo, 24 (vinte e quatro) meses, sendo
aceito o somatorio de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de 24
(vinte e quatro) meses serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES
/MP n° 05/2017.

4.10.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo possuir as seguintes

informacdes:

4.10.3.1. Identificagdo do(s) local(is) em que foram realizados os servigos;

4.10.3.2. Descrigao dos servigos realizados;
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4.10.3.3. Data de Emisséo do Atestado;
4.10.3.4. Indicar se os servi¢os foram realizados de forma satisfatéria;
4.10.3.5. Identificagdo da Contratante e assinatura de seu representante legal.

4.10.4. Sera admitida, para fins de comprovagdo do quantitativo minimo do servico, a apresentacéo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.

4.10.6. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART relativa a execugéo dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

4.10.6.1. Para Engenheiro(a) Civil: servicos de manuteng&o predial preventiva e corretiva.

4.11. Nao sera necessaria a realizagao de transicao contratual, com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado foi realizado previamente a elaboracdo deste estudo, tomando por base as
disposi¢6es contidas no art. 6° do Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, na Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
73, de 05 de agosto de 2020, no Acérddo TCU n° 1.445/2015 - Plenario e na Conclusdo DEPCONSU/PGF/AGU n°
143/2018, e visando a eficiéncia, eficacia, economicidade, padronizacéo e praticas de mercado.

5.2. Relativamente as solu¢des de mercado, foi possivel, a partir do levantamento feito em editais de contratagbes
de servigos em outros 6rgéos publicos, identificar o disposto na tabela a seguir:

Sol. n° Descricao
1 Contratacdo de servicos de manutencao predial sob demanda, com fornecimento de materiais e sem
dedicacao exclusiva de méo de obra.
2 Contratacdo de servicos de manutencdo predial mediante a disponibilizacdo de m&o de obra em regime de|
dedicacdo exclusiva, sem fornecimento de materiais.
3 Contratacdo de servicos de manutencgao preventiva e corretiva e adaptagdo prediais, mediante o regime de
dedicacao exclusiva de méo de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos.

5.2.1. Acredita-se que a solugdo mais indicada seja a de n° 03, tendo em vista que:

5.2.1.1. H& a necessidade de disponibilizacdo de postos de trabalho com dedicagéo exclusiva de
mdao de obra, pois, conforme evidenciou-se pela Ultima contratacdo realizada, por meio do Pregéo
Eletrdnico n° 21/2017, as atividades de manutenc¢&o predial sdo desenvolvidas com frequéncia diéria,

com os colaboradores vinculados a empresa contratada trabalhando integralmente, em horario
comercial, nas instala¢cdes da UNILAB, executando servi¢gos de natureza preventiva e corretiva;

5.2.1.2. Determinados servigos, por conta de sua especificidade, podem nao ser objeto de execucao
por parte da equipe eventualmente residente, motivo pelo qual hd a necessidade de prever a
possibilidade de prestacdo, sob demanda, de servi¢os eventuais;

5.2.1.3. H& a necessidade de que o fornecimento de materiais para execug¢do dos
servigos seja realizado pela empresa responséavel pelo fornecimento da méo de obra.

5.2.1.3.1. O fornecimento a que se refere o item acima sera realizado sob demanda, sendo
pagos apenas os itens efetivamente fornecidos;

5.2.1.3.2. A aquisicdo em processo ou item separado poderia ocasionar problemas a gestédo
contratual, além de descompasso entre a execugdo dos servicos e o fornecimento dos
materiais, bem com necessidade de realizar controle de estoque;

5.2.1.4.3. Ademais, as empresas que prestam 0s servicos objeto desta contratacdo
normalmente:
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5.2.1.4.3.1. Conseguem descontos maiores dos fornecedores por realizarem
aquisi¢cdes mais volumosas; ou

5.2.1.4.3.2. S&o (elas proprias) fornecedoras de materiais.

5.1.2.4. Quanto aos servigcos de adequacao/adaptacéo predial, acredita-se que realizar a contratacao
dos mesmos separadamente dos de predial poderia causar aumento dos custos envolvidos, tendo
em vista que a natureza das atividades desenvolvidas é bastante similar, sendo executadas por
profissionais das mesmas especialidades, bem como sob responsabilidade de profissional habilitado
da mesma area: Engenheiro(a) Civil.

5.3. Durante o levantamento de mercado, identificou-se que determinada parte dos custos unitarios utilizados para
composigéo do valor global estimado da Contratagdo ndo constam das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcéo Civil (SINAPI), da Secretaria de Infraestrutura do Ceara (SEINFRA) e do Orgamento
de Obras de Sergipe (ORSE).

5.3.1. Diante disso, para os precos que ndo puderam ser obtidos por meio do disposto nos arts. 3°, 4° e 5°
do Decreto n° 7.983/2013, foi realizada Pesquisa de Mercado, tendo sido utilizadas as seguintes
metodologias:

5.3.1.1. Buscas no Painel de Pregos, nas quais foram obtidos custos unitarios de itens da Planilha de
Custos e Formacgdo de Precos, notadamente referentes a materiais e servicos eventuais nao
constantes das tabelas de referéncia (art. 5°, inciso Il, da IN SEGES/ME n° 73 /2020);

5.3.1.2. Buscas no Portal de Compras Governamentais (ComprasNet), a partir das quais foram
obtidos percentuais de referéncia para o Desconto sobre Pregcos Unitarios de Referéncia para
Fornecimento de Materiais e Execucdo de Servigos Eventuais (art. 5°, inciso Il, da IN SEGES/ME n°
73 /12020);

5.3.1.3. Buscas em sitios eletrénicos especializados, nas quais foram obtidos custos unitarios de
itens da Planilha de Custos e Formagéo de Precos, notadamente os referentes a materiais, EPI's,
ferramentas, equipamentos e uniformes (art. 5°, inciso I, da IN SEGES/ME n° 73 /2020).

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Entende-se como solugédo o conjunto de todos os elementos (bens, servigos e outros) necessarios para, de
forma integrada, gerar os resultados que atendam a necessidade que gerou a contratacao.

6.2. A descricdo da solugdo como um todo abrange a contratagdo de servicos comuns de engenharia inerentes a
manutengdo preventiva e corretiva e adaptacdo prediais, mediante o regime de dedicacdo exclusiva de méo de
obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos e, na Universidade da Integracé@o Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redencéo e Acarape, no Ceara.

6.2.1. Enquadram-se como servigcos comuns de engenharia, para fins deste documento, todas as atividades
individualizadas de adaptagdo, conserto, conservag¢do, demolicdo, instalagcdo, manutengdo, montagem,
operacéo, reparo ou transporte voltadas a manutengdo e adequagdo dos imdveis de posse e/ou propriedade
desta Universidade;

6.2.2. Ficam expressamente excluidas da presente contratagdo as obras de engenharia, consistentes em
atividades de construir, reformar, fabricar e recuperar, que impliquem ampliagdo de imével. Tais obras de
engenharia devem ser objeto de contratagdo propria, com cronogramas, diretrizes, prazos e demais
requisitos previstos em instrumentos especificos.

6.3. Por se tratar de servigcos continuados, o ajuste resultante desta contratacdo serd executado pelo periodo inicial
de 12 (doze) meses, prorrogaveis por igual periodo, até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o
disposto no art. 57 da Lei n°® 8.666/1993.

6.4. Os servicos a serem contratados pressup8em, em sua maioria, a utilizacéo de forca de trabalho com dedicacéo

integral, de forma que a melhor alternativa & Administracéo é a contratacdo dos servigos com dedicagdo exclusiva
de mao de obra, aliados, sob demanda, ao fornecimento de materiais e a execugdo de servi¢os eventuais.
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6.4.1. A prestacdo dos servicos abrangera 04 (quatro) localidades distintas, compreendendo 02 (dois) campi,
01 (uma) unidade académica e 01 (uma) Fazenda Experimental, numa &rea construida de,
aproximadamente, 53.417,76 m?;

6.4.2. A grande quantidade de pessoas que utilizam as instalagbes da UNILAB, dentre discentes,
professores, técnicos e colaboradores terceirizados, faz com que, diariamente, haja um grande volume de
demandas por servigos de manutencéo predial;

6.4.3. Cabe ressaltar, ainda que:

6.4.3.1. A adogcdo de um modelo de gestdo predial que privilegie a execugdo de um Plano de
Manutengdo Preventiva, com verificacdes e intervencdes didrias nas instalagdes da instituicdo,
somente seja possivel caso haja uma equipe residente de profissionais especializados, como
eletricistas, bombeiros, auxiliares, pintores, gesseiros, telhadistas e pedreiros;

6.4.3.2. H4 uma grande quantidade de demandas emergenciais, que, caso ndo sejam solucionadas
com brevidade, podem ocasionar sérios prejuizos a instituicdo. Cita-se, como exemplo, problemas
em circuitos e equipamentos elétricos, 0s quais tem como origem, muitas vezes, o deficiente
fornecimento de energia elétrica nas cidades de Redencao e Acarape;

6.4.3.3. As cidades de Redencgdo e Acarape, apesar de se localizarem relativamente préximas a
capital, Fortaleza, carecem da presenga de fornecedores capacitados para execucao de servigos de
manutencéo predial;

6.4.3.3.1. A caracteristica disposta no item acima aumenta a dificuldade de adocdo de uma
sistemética de contratagdo apenas sob demanda, como € o caso de licitagBes realizadas por
meio de Registro de Pregos, pois seria praticamente invidvel que empresas realizassem um
atendimento célere em casos de chamados emergenciais.

6.4.3.4. O Contrato atualmente vigente, de n° 01/2019, cujo objeto é a prestacdo de servicos de
manutencdo predial, possui 0 mesmo modelo da contratacdo pretendida neste estudo, com
disponibilizacdo de méo de obra em regime de dedicacéo exclusiva, associada ao fornecimento de
materiais e execucdo de servigos eventuais;

6.4.3.4.1. As atividades de manutenc¢éo predial sédo desenvolvidas com frequéncia diaria, com
os colaboradores vinculados a empresa contratada trabalhando integralmente, em horario
comercial, nas instalacdes da UNILAB;

6.4.3.4.2. O fato de os colaboradores vinculados a execugédo contratual trabalharem de forma
integral € uma caracteristica de contratos executados mediante o regime de dedicacao
exclusiva de mao de obra;

6.4.3.4.3. H4 demandas que surgem com frequéncia esporadica durante a prestacdo dos
servigcos com dedicacdo exclusiva de mao de obra. Por se referir a especialidades distintas
daquelas desempenhadas pela equipe residente, tais servicos normalmente séo executados
por equipes de mao de obra eventual, ja incluidos, em determinados casos, 0s custos com o
fornecimento dos materiais necessarios.

6.4.3.5. Ha4 a necessidade de atendimento a servicos adequacao/adaptacédo de infraestrutura predial
elétrica, civil, hidraulica e hidrossanitaria de espacos fisicos;

6.4.3.5.1. Tais servicos estdo frequentemente associados a estudos e projetos concebidos
com o objetivo de aumentar a eficiéncia, reduzir custos logisticos e promover o ajuste a
demandas especificas de unidades académicas e administrativas que surgem de forma
esporadica e necessitam ser prontamente atendidas.

6.4.4. Pelos motivos expostos acima, considera-se que a solu¢cdo a ser contratada abrangerd,
essencialmente:

6.4.4.1. A prestagdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva e adaptacéo prediais com
dedicacgdo exclusiva de méao de obra, por meio dos quais devera ser disponibilizada equipe residente,
constituida dos quantitativos de postos necessarios e nas categorias constantes do item 4.5 deste
estudo;
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6.4.4.1.1. Os custos referentes a prestacao dos servicos com dedicacéo exclusiva de méao de
obra seréo oriundos de Planilhas de Custos e Formacao de Precos construidas com base no
modelo constante do Anexo VII-D da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 26 de maio
de 2017,

6.4.4.1.2. Somente serdo medidos e pagos o0s quantitativos de postos de trabalho
efetivamente disponibilizados a Contratante pela Contratada.

6.4.4.2. O fornecimento, sob demanda, de materiais para execugdo de servicos de manutencao
preventiva e corretiva e adaptacao prediais pela equipe de mao de obra residente a que se refere o
item 6.4.4.1;

6.4.4.2.1. A Contratada devera fornecer quaisquer materiais eventualmente necessarios a
execuc¢do dos servicos pela m&o de obra residente;

6.4.4.2.2. Somente serdo medidos e pagos 0s quantitativos de materiais efetivamente
fornecidos pela Contratada a Contratante.

6.4.4.3. Prestacdo, sob demanda, de servicos eventuais de manutencdo corretiva e adaptacao
prediais, os quais compreenderdo especialidades profissionais distintas das abrangidas pelas
competéncias da equipe de mao de obra residente, tais como marceneiro, marmorista, soldador,
carpinteiro, vidraceiro, impermeabilizador, eletrotécnico e operador de maquinas e equipamentos;

6.4.4.3.1. Os servigos eventuais, portanto, ndo serdo executados pelos postos de trabalho
da méo de obra residente;

6.4.4.3.2. Em alguns casos, 0s servigos eventuais a serem executados incluirdo tanto a méao
de obra quanto os materiais necessarios a execucao da demanda;

6.4.4.3.2.1. Os custos dos servicos a que se refere o item acima serdo oriundos de
composigfes de precos constantes de tabelas de referéncia e/ou orgamentos.

6.4.4.3.3. A Contratada devera prestar quaisquer servicos eventuais necessarios a execugao
das atividades de manutencgé&o corretiva e adaptacao prediais;

6.4.4.3.4. Somente serdo medidos e pagos o0s quantitativos de servigos
eventuais efetivamente executados pela Contratada.

6.5. No caso dos itens 6.4.4.2 e 6.4.4.3, tomar-se-a, como referéncia, durante a execugdo do Contrato, para fins de
medi¢cdo e pagamento de materiais e servicos eventuais, prioritariamente, 0os custos unitérios das Tabelas de
Insumos e Composicdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI/CAIXA

/IBGE);

6.5.1. Para custos unitarios ndo abrangidos pelo SINAPI, serdo utilizadas as tabelas de Insumos e
Servigcos da SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura do Ceara), e, para os custos ndo abrangidos por esta
ultima, serdo utilizadas as tabelas de Insumos e Servicos do ORSE (Orgamento de Obras de Sergipe);

6.5.2. Em quaisquer dos casos descritos nos itens, as tabelas a serem utilizadas seréo as vigentes na data-
limite para apresentacéo das propostas;

6.5.3. Para os custos ndo abrangidos pelas Tabelas SINAPI, SEINFRA ou ORSE, utilizar-se-a os seguintes
procedimentos:

6.5.3.1. Utilizagdo de custos de materiais e servicos eventuais ja constantes das Planilhas de Custos
e Formagéo de Precos, estimados pela Administragdo por meio de Pesquisa de Mercado;

6.5.3.2. Em caso de itens ndo constantes das Planilhas de Custos e Formacdo de Precos a que se
refere o item acima, a Contratada realizara Pesquisa de Mercado, obtendo, pelo menos, 03 (irés)
cotacbes, podendo ser aceita uma quantidade menor, mediante apresentacdo de justificativa de
ordem técnica;

6.5.3.2.1. A Contratante, sob supervisdo do Fiscal do Técnico Contrato, atestara a
compatibilidade dos precos, conforme os termos do Parecer n° 02/2013/CPLC/DEPCONSU
IPGF/AGU, e em consonancia com o disposto no art. 6° do Decreto n® 7.983/2013 e na IN
SEGES/ME n° 73/20220;
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6.5.8.2.2. A Contratada enviara, junto aos Relatorios Técnicos Mensais, notas fiscais, recibos,
tabelas de fabricante, invoices ou outros documentos para que a Contratante possa aferir a
compatibilidade dos precos pagos com o mercado.

6.5.4. O preco (P) de cada material ou servico eventual a ser medido e pago pela Contratante a Contratada,
independente da fonte utilizada para obtengdo do mesmo, sera obtido a partir da incidéncia de Percentual de
Desconto (D) ofertado pela Contratada em sua Proposta de Precgos, previamente acrescido do respectivo
Percentual de BDI aplicavel, cotado pela empresa também em sua proposta, conforme féormula disposta
abaixo:

P = (1 + BDI/100) x (1 - D/100)

6.5.4.1. O Percentual de Desconto (D) minimo a ser ofertado sobre os custos unitarios de materiais e
servigos eventuais, pelas licitantes, sera de 2,01% (dois inteiros e um centésimo por cento).

6.5.5. No caso do fornecimento de materiais, uma vez que o mesmo representa percentual significativo do
preco global da contratacdo, atuando a Contratada como intermediaria entre o(s) fabricante(s) e a
Contratante, o Percentual de BDI incidente sobre tais itens serd reduzido em relacéo ao aplicavel sobre os
itens de méo de obra exclusiva e servigos eventuais;

6.4.6. Os itens de insumos diversos, constantes do Médulo 05 das planilhas de servicos com dedicacao
exclusiva de méo de obra (EPI's/EPC's, ferramentas, equipamentos e uniformes) serdo medidos pelos
precos ofertados pela Contratada em sua proposta;

6.4.7. A repactuacao dos precos contratados se dara conforme os seguintes critérios:

6.7.7.1. Salarios e beneficios (exceto Auxilio-Transporte): os custos estardo vinculados ao
instrumento coletivo de trabalho utilizado pela empresa em sua Proposta de Precos;

6.7.7.7.1. O interregno de 01 (um) ano para a primeira repactuagao sera contado a partir dos
efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convencéo coletiva de trabalho, vigente a época da
apresentacéo da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo Contrato.

6.7.7.2. Auxilio-Transporte: valor da tarifa publica aplicavel;

6.7.7.3. Insumos Diversos (Mddulo 05 das planilhas de servigos com dedicagdo exclusiva de méo de
obra): os custos estardo vinculados aos precos ofertados pela Contratada em sua Proposta de
Precos;

6.7.7.3.1. Os precos serdo reajustados pela aplicacdo do indice Nacional de Custos da
Construcao - Mercado (INCC-M).

6.7.7.4. Materiais e Servicos Eventuais contidos nas tabelas de referéncia SINAPI, SEINFRA e
/ou ORSE: os custos estardo vinculados aos precos constantes da tabela vigente a época da data-
limite para apresentacéo das propostas constante do Edital;

6.7.7.4.1. Os pregos serdo reajustados pela atualizacdo das tabelas SINAPI, SEINFRA e/ou
ORSE.

6.7.7.5. Materiais e Servicos Eventuais ndo contidos nas tabelas SINAPI, SEINFRA e/ou ORSE,
mas constantes das Planilhas de Custos e Formacédo de Precos (composi¢cao/orgamento préprio da
Administrag&o): os custos estardo vinculados aos pregos estimados pela Administragdo por meio de
Pesquisa de Mercado.

6.7.7.5.1. Os precos serdo reajustados pela aplicacdo do indice Nacional de Custo da
Construcao - Mercado (INCC-M).

6.7.7.6. Para o caso dos itens 6.7.7.3, 6.7.7.4 e 6.7.7.5, o interregno de 01 (um) ano para a primeira
repactuacao sera contado a partir da data limite para apresentacdo das propostas constante do Edital.

6.6. Quanto ao Regime de Execucéo a ser adotado:

6.6.1. A Empreitada por Preco Global, em regra, em razdo de a liquidacdo de despesas ndo envolver,
necessariamente, a medicédo unitaria dos quantitativos de cada servigo na planilha orgcamentéria, nos termos
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do art. 6°, inciso VIII, alinea “a”, da Lei n° 8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir
previamente no projeto, com boa margem de precisado, as quantidades dos servigos a serem posteriormente
executados na fase contratual;

6.6.2. Ja a Empreitada por Prego Unitario deve ser preferida nos casos em que o0s objetos, por sua natureza,
possuam uma imprecisao inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios;

6.6.3. Nesse interim, ndo obstante se tratar de servicos com dedicacdo exclusiva de méo de obra, ndo ha
como se precisar, com seguranga, 0s quantitativos totais a serem efetivamente executados, tendo em vista
0s seguintes fatores:

6.6.3.1. A contratagdo envolve, além da disponibilizacdo da méo de obra em regime de dedicacao
exclusiva, o fornecimento de materiais e a execugdo de servicos eventuais, itens estes que
representam valor significativo do total a ser contratado;

6.6.3.2. Nao ha como prever quando determinadas instalagdes ou componentes de edificagfes irdo
falhar. Sendo assim, ndo ha como se precisar o quantitativo total de itens de materiais a serem
efetivamente fornecidos;

6.6.3.3. No caso dos postos com dedicacdo exclusiva de mao de obra, ha de se ressaltar, ainda, que
podera haver substanciais variagdes nos quantitativos de beneficios, tais como Auxilio-Transporte
e Auxilio-Refeicdo, sendo que os valores a serem pagos a Contratada serdo condicionados a
comprovacao de que a empresa, de fato, quitou sua parcela de custeio do beneficio a que esta
obrigada e tdo somente referente aos empregados beneficiarios.

6.6.4. Diante do exposto acima, acredita-se que a ado¢do da Empreitada por Preco Global como Regime de
Execucédo poderia causar extensos danos ao erario, tendo em vista que se estaria pagando um valor "cheio"
por algo que ndo necessariamente seria executado;

6.6.5. Sendo assim, entende-se que resta justificada a escolha da Empreitada por Pre¢o Unitario como
Regime de Execucéo a ser adotado na contrata¢éo dos servigos em tela.

6.7. O mecanismo de controle a ser utilizado para garantia do pagamento de obrigacdes trabalhistas pela
Contratada aos colaboradores sera a Conta-Depésito Vinculada.

6.7.1. Justifica-se a escolha da Conta-Depdsito Vinculada pelo fato de a operacionalizagdo da mesma ser
mais simples em relagdo ao Pagamento pelo Fato Gerador;

6.7.2. Além disso, a utilizacdo do Pagamento pelo Fato Gerador pode ndo ser considerada ideal pelo fato de
que tem havido, nos ultimos anos, consideravel flutuacdo dos valores de dotagBes orcamentarias destinadas
ao pagamento de despesas discricionarias no ambito da instituicdo, sendo que, ao término de Contratos
executados mediante o regime de dedicacdo exclusiva de mado de obra, devera ser realizado, pela empresa
eventualmente contratada, o pagamento de verbas rescisérias, o que implicara em aumento vultoso, no
ultimo més de prestacao, dos valores a serem medidos pela prestacao dos servigos;

6.7.3. No caso da Conta-Deposito Vinculada, os valores referentes a eventuais rescisdes dos Contratos de
trabalho dos colaboradores serdo medidos mensalmente e depositados na referida conta, somente sendo
liberados em caso de solicitagdo da empresa, a qual deverd comprovar o pagamento das verbas devidas aos
funcionarios alocados.

6.8. A tabela abaixo traz o resumo da contratacao:

Item Descricéo Unidade Quantidade

Servigos comuns de engenharia inerentes a manutengcao preventiva e corretiva e adaptagao prediais,
1 mediante o regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas
e equipamentos.

1.1 Supervisor(a) Posto 1
1.2 Eletricista Posto 3
1.3 Bombeiro(a) Posto 2
1.4 Gesseiro(a) Posto 1
1.5 Pedreiro(a) Posto 1
1.6 Pintor(a) Posto 3
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1.7 Telhadista Posto

1.8 Auxiliar Posto 3
1.9 Servicos Eventuais Més 12
1.10 Fornecimento de Materiais Més 12

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade estimada a ser contratada tem como base:

7.1.1. O quantitativo de localidades nas quais 0s servigos serdo executados, consistindo em 02 (dois) campi,

01 (uma) unidade académica e 01 (uma) Fazenda Experimental, em um total aproximado de 53.417,76 m?2
de area construida;

7.1.1.1. Cabe ressaltar que a instituicdo conta, atualmente, com 4.009 (quatro mil e nove) discentes
com matricula ativa e 615 (seiscentos e quinze) servidores em exercicio.

7.1.2. Recomendagdes referentes a especificagfes e periodicidade de realizacédo de servigos de Manutengéo
Preventiva, constantes das Normas Técnicas e demais normativos aplicaveis a cada tipo de instalacéo;

7.1.3. O histérico de fornecimento de materiais e de execucdo de servigos eventuais no ambito do Contrato
n® 01/2019, atualmente vigente, cujo objeto é a prestagdo de servicos comuns de engenharia inerentes a
manutencao predial corretiva e preventiva, com material;

7.1.4. Prazo de duracdo inicial do Contrato a ser celebrado, de 12 (doze) meses;

7.1.5. O disposto no instrumento coletivo de trabalho utilizado como referéncia para estimativa dos custos da
contratacao;

7.1.6. O disposto nos normativos que tratam sobre obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e sociais de
colaboradores contratados por meio da Consolidag&o das Leis do Trabalho (CLT);

7.1.7. Manifestacdo da Coordenacdo de Infraestrutura e Desenvolvimento quanto a necessidade de

execucdo de servicos de adaptacédo de espacos e adequacao de infraestrutura fisica.

7.2. Os servicos serdo executados na Universidade da Integracdo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira,
conforme o detalhamento constante da tabela baixo:

Campus / Localidade

Endereco

Edificacbes

Area Construida -
Estimada (mz)

Unidade Académica dos

Rodovia CE 060, Km 51 -

- Bloco Académico 01;

- Bloco Académico 02;

CE - Brasil.

Palmar CEP: 62.785-000 - Acarape 8.649,28
ares CE - Brasil. - Bloco Académico 03;
- AlImoxarifado Central.
- Bloco Administrativo 01;
Av. da Abolicdo, 3 - Centro - - Bloco Administrativo 02;
Campus da Liberdade CEP: 62.790-000 - Redencao 11.115,46

- Restaurante Universitario;

- Casinha (Anexo).
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- Unidade Didatica (Blocos A, B,

CeD);
R. J. F. de Oliveira - s/n - Conj.
Campus das Auroras Ant. Bonfim - CEP: 62.790-000| - Residéncias Universitarias 33.353,70
- Redencao/CE - Brasil. (Blocos B e C);

- Restaurante Universitario /
Centro de Convivéncia.

- Casa-Sede;
Localidade de Piroas, distrito - Laboratério Didatico;
Fazenda Experimental Piroas|de Barra Nova, em Redencao 299,32
CE. - Instalagdes diversas

(minhocério, galpdo de
ferramentas, curral etc).

Total (m?) 53.417,76

7.3. A tabela abaixo traz o quantitativo e tipos de postos de trabalho, com as respectivas justificativas e localidades
nas quais 0S mesmos executaréo 0S Servigos:

Quantitativo Estimado de Postos por Localidade

. Unidade
Categoria . uant.
g CBO no| Campus Fazenda Campus Acadamica Justificativa Q

Profissional das  |Experimental da Total

L . dos
Auroras Piroas Liberdade
Palmares

Seq.

O supervisor sera
responsavel por organizar
a distribuicdo da equipe
entre as localidades e
respectivas  edificacdes,
coordenando e garantindo
o bom andamento dos
servicos. Além  disso,
implementara o Plano de
Manutencdo Preventiva e
avaliara as demandas
solicitadas pela
Contratante, cuidando para
1.1 | supervisor(a) 7102- 1 0 0 0 que os r}wgteriaiseservi.gos

05 necessarios sejam
fornecidos/executados. A
alocacdo do posto de
supervisor no Campus das
Auroras € estratégica,
tendo em vista ser a maior
localidade dentre as 04
(quatro) em que o0s
servigos serdo executados,
além de estar localizado,
geograficamente, entre o
Campus da Liberdade e a
Unidade Académica dos
Palmares.

Os  eletricistas  serdo
responsaveis pela
execucdo de servigos que
envolvam eletricidade em
baixa tensd@o. Ressalta-se
que h& wuma grande
quantidade de demandas
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emergenciais relacionadas
instalacdes e
equipamentos elétricos,
que, caso nhdo sejam

solucionadas com
brevidade, podem
- 7156- i ri jui
1.2 | Eletricista 1 0 1 1 (‘)c§15|o.ne.1r~ser|o.s prejg|zos 3
10 a instituicdo. Diante disso,

é necessario que cada
campus ou unidade
académica conte com 01
(um) eletricista. Dessa
forma, entende-se que as
demandas poderdo ser
prontamente atendidas,
principalmente no que diz
respeito as de natureza
preventiva, reduzindo-se 0s
custos com eventuais
servicos de manutencgdo
corretiva.

Os bombeiros  serdo
responsaveis pela
execucdo de servigos que
envolvam instalacdes
hidraulicas e
hidrossanitéarias. As
demandas que envolvem
7241- esse tipo de servigo
1.3 | Bombeiro(a) 10 1 0 0 1 ocorrem com mais 2

frequéncia no Campus das
Auroras e na Unidade
Académica dos Palmares,
motivo pelo qual ha a
necessidade de alocacgéo
de 01 (um) posto de tal
categoria em cada uma
dessas localidades.

(0] gesseiro sera
responsavel pela execucdo
de servicos em divisorias,
forros e revestimentos.
Como o Campus das

. 7164- Auroras é o de maior area

1.4 | Gesseiro(a) 1 0 0 0 1
05 e, consequentemente, o
que possui mais

instalagbes desse tipo, é
necessaria a alocagdo de
01 (um) posto de tal
categoria nessa localidade.

(@) pedreiro sera
responsavel pela execucao
de servicos em alvenaria e
revestimentos, tais como
paredes, muros, lajes,
ceramicas e azulejos.
Como o Campus da

1.5 | Pedreiro(a) 711%2' 0 0 1 0 !-iberdade é 0 que _possui 1
instalagcbes mais antigas, é

importante que haja 01
(um) posto de tal categoria
na localidade, para que se
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garanta a manutencao
preventiva e corretiva de
sua parte civil e estrutural.

Os pintores serao
responsaveis pela
execucdo de servicos de
tratamento, reparo, retoque
e pintura de paredes,
corrimaos, estruturas
metélicas, telhados, muros,
16 Pintor(a) 7166- 1 0 1 1 pisos e demais in§talagéte~s.

10 Como o0s servigos sao
executados de forma
continua e preventiva, ha a
necessidade de alocagéo
de 01 (um) posto de tal
categoria em cada um dos
campi e unidade
académica.

(@) telhadista sera
responsavel pela execucao
de servicos em coberturas,
incluindo telhados, calhas,
cumeeiras, rufos, lanternins
17 | Telhadista 7162- 1 0 0 0 e estruturas metalicas em 1
15 geral. Como o Campus das
Auroras € a localidade com
mais instalagbes desse
tipo, ha a necessidade de
alocacédo de 01 (um) posto
de tal categoria no mesmo.

Os auxiliares serao
responsaveis pela
prestacdo de servicos de
apoio aos profissionais
(eletricistas, telhadista,
bombeiro, pedreiro,
gesseiro e pintor),
executando atividades de
18| Awdiiar |2 1 0 1 1 manutendo e adaptacao
10 prediais em geral. E
necessario, nesse interim,
com vistas ao fornecimento
de suporte ao atendimento
as demandas, que cada
campus ou unidade
académica conte com 01
(um) profissional dessa
categoria.

Quantitativo Total Estimado de Postos 15

7.4. O Memorial de Calculo dos quantitativos de materiais e servicos eventuais, bem como de insumos diversos
vinculados & méo de obra residente (equipamentos, ferramentas, EPI's, EPC's e uniformes), com o respectivo
detalhamento das metodologias utilizadas, encontra-se pormenorizado nas tabelas do Anexo | deste estudo.
Ressalta-se que, especificamente, para o caso do(a)(s):

7.5.1. Uniformes, Equipamentos, Ferramentas e Equipamentos de Protecdo Individual e Coletiva (EPI's e
EPC's), os quantitativos foram estimados levando-se em consideracdo a necessidade de tais itens por
profissional a ser alocado ou por localidade na qual os servigos serdo prestados;

7.5.2. Materiais e servigos eventuais, tomou-se por base:
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7.5.2.1. Para a maioria dos itens, o histérico de utilizagao/fornecimento/execugéo no periodo de 06
(seis) meses compreendido entre 22/10/2021 a 21/04/2022;

7.5.2.1.1. Utilizou-se tal periodo pelo fato de se acreditar que 0 mesmo represente, com maior
proximidade, a real demanda da instituicdo no que concerne a materiais e servigos eventuais;

7.5.2.1.2. Ressalta-se que, durante tal periodo, ocorreu o retorno gradual das atividades
presenciais da instituicdo, motivo pelo qual ndo se poderia tomar por base os meses
anteriores a outubro/2021, pois, possivelmente, ndo se teria um retrato fiel da real demanda.

7.5.2.2. Para se estimar os quantitativos previstos para utilizacdo no periodo de 12 (doze) meses,
multiplicou-se, entao, por 02 (dois);

7.5.2.3. Outra pequena parte dos itens, principalmente aqueles cujos custos unitarios foram obtidos a
partir de Pesquisa de Mercado, teve seus quantitativos definidos com base em observacdes
realizadas nos ultimos anos, bem como estimativas probabilisticas e previsdo de execucdo de
Servigos preventivos;

7.5.2.4. Ressalta-se que os quantitativos dispostos nas tabelas a que se refere o item 7.4 sdo apenas
estimativos, ndo sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigéncia contratual, a execugéo de
guantidades maiores ou menores que as planilhadas, bem como de outros itens ndo constantes da
mesma, desde que tenham, como referéncia, para fins de definicdo de custo unitario, as tabelas
SINAPI/SEINFRA/ORSE ou orgamento com, no minimo, 03 (trés) cotaces.

7.5.3. Taxas de Bonificagcdo e Despesas Indiretas (BDI):

7.5.3.1. A férmula utilizada para estimativa dos BDI's de referéncia levou em consideragdo o disposto
no Acoérdao TCU - Plenario n° 2.369/2011;

7.5.3.2. Os percentuais de 'Administragdo Central (AC)', 'Seguro e Garantia (SG)', 'Risco (R)',
'‘Despesas Financeiras (DF)' e 'Lucro (L)' foram estimados respeitando-se as faixas aceitaveis
constantes do Acérddo TCU - Plenério n° 2622/2013;

7.5.3.3. As aliquotas dos tributos 'PIS' (Programa de Integragdo Social) e 'COFINS' (Contribuicédo
para o Financiamento da Seguridade Social) foram estimadas considerando o regime de tributagéo
pelo Lucro Presumido, em conformidade com o disposto na Lei n°® 10.833/2003;

7.5.3.4. A aliguota do tributo 'ISS' (Imposto sobre Servigcos de Qualquer Natureza), levou-se em conta
o disposto na Lei n® 1.663, de 29 de setembro de 2017 (Codigo Tributario do Municipio de Redencao
ICE) e na Lei Complementar n° 535, de 20 de dezembro de 2017 (Codigo Tributario do Municipio de
Acarape/CE);

7.5.6.5. A aliquota do tributo 'CPRB' (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) foi estimada
considerando o percentual maximo de incidéncia, conforme art. 7° da Lei n°® 12.546/2011.

7.5.4. Incidéncias relativas a Provisdo para Rescisdo (Modulo 03 das Planilhas de Mao de Obra Exclusiva):

7.5.7.1. Os percentuais considerados, para fins de incidéncia probabilistica sobre os valores de 'Aviso
Prévio Indenizado' e 'Aviso Prévio Trabalhado', foram de 5% (cinco por cento) e 95% (noventa e
cinco por cento), respectivamente.

7.5.5. Incidéncias relativas ao Custo de Reposicéo do Profissional Ausente (Médulo 04 das Planilhas de Méao
de Obra Exclusiva):

7.5.5.1. Os percentuais considerados, para fins de incidéncia probabilistica, obtidos a partir da
andlise de dados histéricos de ocorréncias em outros contratos executados mediante o regime de
dedicacéo exclusiva de mao de obra na instituicdo, foram o0s seguintes:

7.5.5.1.1. 1,84% (um inteiro e oitenta e quatro centésimos por cento) para 'Auséncia
Justificada’;

7.5.5.1.2. 5,93% (cinco inteiros e noventa e trés centésimos por cento) para 'Afastamento por
Doenca’;

7.5.5.1.3. 0,92% (noventa e dois centésimos por cento) para 'Consulta Médica Filho';
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7.5.5.1.4. 1,84% (um inteiro e oitenta e quatro centésimos por cento) para 'Obitos na Familia’;
7.5.5.1.5. 1,02% (um inteiro e dois centésimos por cento) para 'Paternidade’.

7.5.5.2. No caso da Auséncia Legal do tipo 'Férias', considerou-se a probabilidade de que somente
havera necessidade de substituicdo de 01 (um) dos 15 (quinze) profissionais a serem eventualmente
alocados, de forma que se chegou ao percentual aproximado de 6,67% (seis inteiros e sessenta e
sete centésimos por cento).

7.5. Documentos que dao suporte a Contratacao:

7.5.1. Convengdo Coletiva de Trabalho 2022/2023, celebrada entre o Sindicato da Indistria da Construgcéo
Civil do Ceara (SINDUSCON/CE) e o Sindicato dos Trabalhadores da Indistria da Construcédo Civil da
Regido Metropolitana de Fortaleza, registrada em 23/05/2022, sob o n°® CE000412/2022 - Anexo |l deste
estudo;

7.5.2. Normas Técnicas ABNT, notadamente as citadas no item 'Requisitos da Contratacdo' deste estudo -
Podem ser consultadas a partir da compra/aquisi¢do no sitio eletrénico da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas;

7.5.3. Boletins de Medigdo referente a execugdo de servicos de manutencao predial no ambito do Contrato
atualmente vigente, de n° 01/2019, no periodo de 22/10/2021 a 21/04/2022 - Anexo |l deste estudo;

7.5.4. O Contrato n°® 01/2019, atualmente vigente, cujo objeto é a prestacdo de servicos comuns de
engenharia inerentes a manutengéo predial corretiva e preventiva, com fornecimento de material - Anexo IV
deste estudo;

7.5.5. Manifestagéo (E-mail) da Coordenagéo de Infraestrutura e Desenvolvimento, contendo quantitativos de
servigos de adequacgédo/adaptacéo previstos para os préximos 12 (doze) meses, no dmbito da UNILAB no
estado do Cearéd - Anexo V deste estudo;

7.5.5.1. Optou-se por ndo se realizar a juntada das planilhas orgamentarias enviadas pela unidade
pelo fato de as mesmas terem sido elaboradas tomando, como base, tabelas SINAPI e SEINFRA de
outro més de competéncia;

7.5.5.2. Os quantitativos constantes dos or¢camentos foram arredondados para 0s respectivos
ndmeros inteiros mais proximos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1. O orgamento de referéncia para esta contratacao foi elaborado de acordo com os parametros do Capitulo Il do
Decreto n° 7.983/2013.

8.1.2. Os custos unitarios constantes das Planilhas de Custos e Formagdo de Precgos foram obtidos a partir
de(a):

8.1.2.1. Convencgédo Coletiva de Trabalho 2022/2023, celebrada entre o Sindicato da Industria da
Construcdo Civil do Ceara (SINDUSCON/CE) e o Sindicato dos Trabalhadores da Industria da
Construcéo Civil da Regido Metropolitana de Fortaleza, registrada em 23/05/2022, sob o n® CE000412
12022;

8.1.2.1.1. Apesar de, conforme Clausula Segunda, a referida CCT possuir abrangéncia
territorial nos municipios da Regido Metropolitana de Fortaleza, o Ultimo instrumento coletivo
do SINDUSCON para outros municipios do estado, o que incluiria, teoricamente, Redencéo e
Acarape, foi registrado no ano de 2016;

8.1.2.1.2. Ressalta-se que os municipios de Redencgdo e Acarape sd@o bastante proximos a

Regido Metropolitana de Fortaleza, estando, aproximadamente, a 25 (vinte e cinco)
quildmetros de distancia da cidade de Guailba;

28 de 32



UASG 158565

Estudo Técnico Preliminar

8.1.2.1.3. Sendo assim, entende-se que resta justificada a utilizacdo da Convencao Coletiva
de Trabalho SINDUSCON/CE 2022/2023, para estimativa dos custos dos servicos com
dedicagéo exclusiva de méo de obra da contratagéo a ser realizada.

8.1.2.2. Tabela de Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Més de Referéncia Maio/2022;

8.1.2.3. Da Tabela de Composicbes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Més de Referéncia Maio/2022;

8.1.2.4. Tabela de Insumos SEINFRA n° 027, da Secretaria de Infraestrutura do Ceara (SEINFRA);
8.1.2.5. Tabela de Servicos SEINFRA n° 027, da Secretaria de Infraestrutura do Ceara;

8.1.2.6. Tabela de Insumos ORSE (Orcamento de Obras de Sergipe), do Departamento Estadual de
Habilitagdo e Obras Publicas de Sergipe, Més de Referéncia Maio/2022;

8.1.2.7. Pesquisa de Mercado, em consonancia com o disposto no art. 6° do Decreto n°® 7.983/2013.

8.2. Por forgca do art. 7° da Lei n°® 12.546/2011, foi afastado o caréater obrigatdrio de recolhimento das contribuicbes
previdenciarias mediante aliquota da receita bruta e permitido que os fornecedores optem pela regra veiculada, ou
pela tradicional, definida no art. 22 da Lei n® 8.212/1991.

8.2.1. Foram feitas, entdo, simulagbes com as 02 (duas) condigBes possiveis de recolhimento da
contribuicdo previdencidria, tendo-se obtido orgamento mais economicamente vantajoso, com diferenca no
valor de R$ 61.658,52 (sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
menor, no caso do recolhimento sobre a receita bruta, conforme disposto abaixo:

8.2.1.1. Simulagcdo n® 01 - Orcamento Ndo Desonerado - Anexo VI - Valor Global Estimado:
R$ 2.313.047.76 (dois milhdes, trezentos e treze mil, quarenta e sete reais e setenta e seis centavos);

8.2.1.2. Simulacdo n° 02 - Orcamento Desonerado - Anexo VIl - Valor Global Estimado: R$
2.251.389,24 (dois milhdes, duzentos e cinqguenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e

guatro centavos).

8.3. Sendo assim, o valor estimado da contratacdo é de R$ 2.251.389,24 (dois milhdes, duzentos e cinquenta e
um mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme detalhado na tabela abaixo:

Item

Valor
Unitéri Val

Vensal | Mensal | Valor Anua

Descricao Unidade | Quantidade . . Estimado
Estimado | Estimado
(R$)

por Posto (R$)

(R$)

Servicos comuns de engenharia inerentes a manutencdo preventiva e corretiva e adaptacdo prediais,
1 |mediante o regime de dedicagdo exclusiva de méo de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos.

11 Supervisor(a) Posto 1 7.345,23 7.345,23 88.142,76
12 Eletricista Posto 3 5.814,18 17.442,54 | 209.310,48
13 Bombeiro(a) Posto 2 4.732,73 9.465,46 113.585,52
1.4 Gesseiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
15 Pedreiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
16 Pintor(a) Posto 3 4.732,73 14.198,19 | 170.378,28
1.7 Telhadista Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
18 Aucxiliar Posto 3 3.813,26 11.439,78 | 137.277,36
1.9 Servicos Eventuais Més 12 - 40.073,18 | 480.878,16
1.10 Fornecimento de Materiais Més 12 - 73.453,20 | 881.438,40
Total Estimado (R$) 2.251.389,24
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Optou-se por realizar a licitagdo em item Unico visando a aumentar o desconto oferecido pelas empresas
licitantes devido ao ganho de escala no fornecimento de todos o0s servigos a serem contratados.

9.2. Ressalta-se que, conforme pode-se verificar pelo levantamento de mercado, os servigos a serem contratados
possuem compatibilidade/semelhanga técnica entre si, de forma que a contratagdo em item Unico nado
comprometera a competitividade do certame.

9.3. A opgéo por realizar a contrata¢cdo em item Unico também visa a facilitar e otimizar a Gestéo do Contrato, visto
que o parcelamento implicaria possivelmente na celebragdo de varios contratos diferentes, pois provavelmente mais
de uma empresa sairia como vencedora do certame, o que implicaria em burocracias desnecessarias, aumento de
custos e risco de interrupgéo da prestagéo.

9.4. A licitagdo em item Unico é eficiente do ponto de vista econdmico, por conta da redu¢éo de custos com méao de
obra, do gerenciamento centralizado de logistica e de outros fatores por parte do fornecedor.

9.5. O fornecimento dos materiais pela empresa responsavel pela méo de obra também é vantajoso, tendo em vista
gue boa parte dos insumos utilizados podem ser adquiridos/retirados em estabelecimentos de localidades proximas
as de execucdo dos servigos, aumentado a celeridade no atendimento as demandas.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao se verifica a existéncia de contrata¢des correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratacéo
desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11. A presente contratagédo consta do Plano de Contratacdes Anual (PCA) da UNILAB para o ano de 2023, conforme
disposto no link https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2022/06/pca_2023-2.csv.

12. Resultados Pretendidos

12.1. Como beneficio resultante desta contratagdo, espera-se melhor atender as demandas por servigos de
manutencgdo preventiva e corretiva e adaptagdo predial, uma vez que sdo atividades indispensaveis as areas
ocupadas nas edificagbes, contribuindo de forma significativa para a preservacdo do Patrimdnio Publico e
a seguranca e bem estar dos usuarios.

12.2. Os servicos de manutencdo, principalmente no que concerne as intervencdes de natureza preventiva,
contribuem para prolongar a vida Util das edificagdes e instalagdes. Ao diminuir as chances de ocorréncias relativas
a defeitos ou quebra, tais servicos tendem a evitar possiveis maiores gastos com reparos futuros, de forma que, no
médio/longo prazo, se vislumbra consideravel economia de recursos publicos.

12.3. A contratagdo proposta sera benéfica e vantajosa, uma vez que:

12.3.1. O planejamento para esta contratacdo tem sido realizado buscando o melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros, contemplando a demanda por atividades essenciais e auxiliares
da instituicéo;

12.3.2. Os materiais, ferramentas, EPI's e equipamentos a serem utilizados nos servicos deverdo ser
fornecidos diretamente pela empresa contratada, fazendo parte da composi¢do dos custos, o que resultara
numa melhor aplicacdo dos recursos financeiros empregados, uma vez que a Contratada sera a maior
interessada em racionalizar tais recursos, cuja economia espera-se ser repassada a UNILAB;
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12.3.3. A contratacdo ndo implicara em investimentos, tais como aquisicbes e guarda de materiais,
contratacdo, treinamento e administracdo de méo de obra;

12.3.4. Os padrbes aqui definidos, que contam com especificacdes usuais no mercado, permitirdo a
permanente mensuracdo qualitativa e quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento dos
servicos prestados;

12.3.5. Os parametros definidos para o objeto da contratacdo e para prestacao dos servigos possibilitardo
obter preco compativel com a finalidade estabelecida;

12.3.6. A Lei n°® 8.666/1993 e suas altera¢cdes contemplam esses servigos, que, por sua natureza, S&o
necessarios a instituicdo, sendo que a auséncia dos mesmos pode ocasionar transtornos ao bom andamento
de suas atividades. Os servigos solicitados se enquadram perfeitamente nessa esséncia, sdo de natureza
necessaria e, portanto, devem ser executados de forma continua para que ndo se comprometa a ordem nem
se cause prejuizos a Administracéao;

12.3.7. No que tange aos impactos ambientais da contratagdo, foram relacionadas, neste estudo, as
obrigagdes da contratada quanto a critérios de sustentabilidade, que vao desde rotinas até critérios que
deverdo ser respeitados quando da aquisicdo e disponibilizacéo dos materiais, ferramentas e equipamentos.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Para a plenitude da solucéo a ser contratada, faz-se necesséaria a capacitagdo do(s) servidor(es) abaixo
relacionados em curso de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos Administrativos, com a finalidade de atualizar a
capacitacdo/conhecimento dos mesmos nas atividades inerentes a fiscalizagdo técnica e de gestdo de servigos
terceirizados, especialmente os de engenharia, como € o caso do objeto da presente contratacao.

Nome Cargo/Funcgéao SIAPE n°
Tulio Pinheiro Moura Engenheiro Eletricista 1845293
Rafael Holanda de Lima Técnico em Edificacdes 2172594

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. O objeto da contratagdo envolve a prestacdo de servicos de manutencao/reparo/adaptacdo/adequacao de
edificagOes ja existentes na instituicdo, tratando-se, portanto, de intervengbes que ndo alteram ou ampliam as
mesmas.

14.1.1. Diante disso, ndo se vislumbra impactos ambientais significativos resultantes da contratagao;

14.1.2. Nao obstante, a empresa a ser contratada adotara, obrigatoriamente, uma série de praticas de
sustentabilidade e de natureza ambiental, de forma a diminuir, ainda mais, os riscos de possiveis impactos;

14.1.3. A Contratada devera, especificamente, atender as disposi¢des da Resolugao n° 307, de 05/07/2002,

com as alteragfes da Resolugdo n° 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme art. 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Com base nas informacg0@es levantadas neste documento, a contratacéo da solugdo pretendida mostra-se
técnica e financeiramente viavel.
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16. Responsaveis

Responsével pela definicdo da demanda, incluindo os quantitativos dos servicos e materiais, bem como pelas Planilhas de
Custos e Formacao de Precos dos postos com dedicagdo exclusiva de mdo de obra:

LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO

Coordenador de Servigos Operacionais / Engenheiro Mecanico / Integrante Demandante da Equipe de Planejamento da
Contratacdo

Responsével por auxiliar o Integrante Demandante no que concerne ao alinhamento do Estudo Técnico Preliminar as
disposicdes contidas na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 40, de 22 de maio de 2020:

ELVIS ANDRADE DE ARAUJO

Coordenador de Infraestrutura e Desenvolvimento / Técnico em Edificagdes / Integrante Administrativo da Equipe de
Planejamento da Contratacdo

Responsavel por auxiliar o Integrante Demandante na definicdo das especificacdes técnicas e custos dos servigos, inclusive dos
insumos, e na estimativa do BDI, conforme Decreto n° 7.983, de 2013:

FABIO ARAUJO NOGUEIRA

Gerente da Divisdo de Fiscalizagdo / Engenheiro Civil / Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratagdo
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Lista de Anexos
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Anexo Il - Convencao Coletiva de Trabalho - SINDUSCON 2022-2023.pdf (713.55 KB)

Anexo Il - Boletins de Medicao (22.10.2021 - 21.04.2022).pdf (734.63 KB)
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EPI's e EPC's

Seq.

Descrigdo

Unidade

Quant. (12
Meses)

Memorial de Calculo / Justificativa

Avental de Raspa, ¢/ Mangas, p/ Soldagem

Unid.

A memodria de célculo se baseia na previsdo
de que apenas 01 (um) dos funcionarios
alocados executara servicos de soldagem,
quando necessario. Chega-se, entdo, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
periodo de 12 (doze) meses: 1x12/12=1.

Capacete de Seguranca ¢/ Jugular

Unid.

15

A memodria de célculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (um) capacete por
funciondrio a ser alocado na execugdo dos
servicos. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12

(doze) meses: 1x15x12 /12 =15.

Cinto de Seguranca Tipo 'Paraquedista’,

Fivela em Aco

Unid.

A memodria de célculo se baseia na previsdo
de necessidade de 02 (dois)
seguranca

cintos de

por campus ou unidade

académica. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12

(doze) meses: 2x3x12/12=6.

Cinturdo Abdominal Lombar

Unid.

15

A memodria de célculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (um) cinturdo por
funciondrio a ser alocado na execugdo dos
servicos. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12

(doze) meses: 1x15x12 /12 =15.

Cone de Sinalizagdo, PVC Flexivel, 75 cm

Unid.

10

A memodria de célculo se baseia na previsdo
de necessidade de 02 (dois) cones para o
Campus da Liberdade, 04 (quatro) cones para
o Campus das Auroras e 04 (quatro) cones
para a Unidade Académica dos Palmares.
Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo
estimado, para o periodo de 12 (doze) meses:
2+4+4=10.

Conjunto de Vestimenta Anti-Chamas NR-10

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (um) conjunto para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado,
para o periodo de 12 (doze) meses: 1 x3 x12
/12=3.




Corda de Poliamida 12 mm, p/ Trabalho em
Altura, Rolo ¢/ 100 m

Rolo

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade aproximada de 50
(cinquenta) metros de corda para o Campus
da Liberdade, 75 (setenta e cinco) metros
para o Campus das Auroras e 75 (setenta e
cinco) metros para a Unidade Académica dos
Palmares. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12

(doze) meses: (50 + 75+ 75) / 100 = 2.

Filtro Carbografite, Caixa ¢/ 06 (Seis)
Unidades

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de fornecimento de 02 (dois)
filtros para cada mascara de pintura a cada
06 (seis) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12
(doze) meses: (2 x8 x12 /6) /6 =6 (ovalor
foi arredondado para cima).

Luva de Vaqueta/Raspa

Par

15

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) luva por
funciondrio a ser alocado na execugdao dos
servicos. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12
(doze) meses: 1x15x12 /12 =15.

10

Luvas de Latex

Par

15

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) luva por
funciondrio a ser alocado na execugdao dos
servicos. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12
(doze) meses: 1x15x12 /12 =15.

11

Luvas de Malha

Par

15

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) luva por
funciondrio a ser alocado na execugdao dos
servicos. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12
(doze) meses: 1x15x12 /12 =15.

12

Luvas Isolante de Borracha p/ Eletricista

Par

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) luva para cada
eletricista a ser alocado. Chega-se, entao, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
periodo de 12 (doze) meses: 1x3x 12/ 12=
3.

13

Mdscara de Segurancga p/ Soldagem

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de que apenas 01 (um) dos funcionarios
alocados executara servigos de soldagem,
guando necessario. Chega-se, entdo, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
periodo de 12 (doze) meses: 1x12/12=1.




14

Madscara Respiratéria ¢/ 02 (Dois) Filtros, para
Pintura

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) mascara por
pintor(a), telhadista, gesseiro ou auxiliar a ser
alocado na execugdo dos servigos. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado,
para o periodo de 12 (doze) meses: 1 x8 x12
/12=38.

15

Oculos de Protegio, Fumé

Unid.

15

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (um) oéculos por
funciondrio a ser alocado na execugdao dos
servicos. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12
(doze) meses: 1x15x12 /12 =15.

16

Oculos de Protegio, Incolor

Unid.

15

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (um) oéculos por
funciondrio a ser alocado na execugdao dos
servicos. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12
(doze) meses: 1x15x12 /12 =15.

17

Protetor Auditivo Tipo Concha

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 02 (dois) protetores por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado,
para o periodo de 12 (doze) meses: 2 x3 x12
/12=6.

18

Protetor Auditivo Tipo Insercdo

Unid.

360

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 02 (dois) protetores, por
més, por funciondrio a ser alocado na
execucdo dos servigos. Chega-se, entdo, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
periodo de 12 (doze) meses: 2x 15x 12/ 1=
360.

19

Respirador Descartavel PFF1

Unid.

360

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 02 (dois) respiradores, por
més, por funciondrio a ser alocado na
execucdo dos servicos. Chega-se, entdo, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
periodo de 12 (doze) meses: 2x15x 12/ 1=
360.

20

Talabarte de Seguranca, Trava Dupla

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (um) talabarte para
cada cinto de seguranga. Chega-se, entdo, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
periodo de 12 (doze) meses: 1x6x 12/ 12 =
6.
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Equipamentos e Ferramentas

Seq.

Descrigao

Unidade

Quant.

Memorial de Calculo / Justificativa

Alavanca Sextavada, 1,50a 2,10 m

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 02 (duas) unidades por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 2 x
3x12/12=6.

Alicate Amperimetro Digital

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

Alicate Bomba D’Agua, 10"

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

Alicate de Bico 6” ¢/ Cabo Isolado p/ 1.000 V

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

Alicate de Corte 6” ¢/ Cabo Isolado p/ 1.000 V

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

Alicate de Pressdo 10"

Unid.

A memdria de célculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

Alicate Hidraulico Prensa Terminais 10 a 300

mm?

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade de
alicate prensa terminais de 10 a 300 m? e 02
(duas) unidades de alicate prensa terminais
10 a 35 mm?, totalizando 03 (trés) alicates
a serem

para os 03 (trés) eletricistas

alocados.




Alicate Prensa Terminais Manual 10 a 35

mm?

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade de
alicate prensa terminais de 10 a 300 m? e 02
(duas) unidades de alicate prensa terminais
10 a 35 mm?, totalizando 03 (trés) alicates
para os 03 (trés) eletricistas a serem
alocados.

Alicate Rebitador Manual, ¢/ 04 Bicos

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

10

Alicate Universal p/ Eletricista 8”, ¢/ Cabo
Isolado p/ 1.000 V

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

11

Almotolia Metalica, 500 mL

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

12

Arco de Serra 12"

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

13

Bandeja de Pintura, 23cm

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada pintor a ser alocado. Chega-se, entdo,
ao seguinte quantitativo estimado: 1 x3 x 12
/12=3.

14

Bomba p/ Encher Pneus, Alavanca ¢/ 60 cm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Académica dos Palmares, que sdao as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servicos serao prestados.

15

Caixa/Bolsa Guarda e Organizagdo de
Ferramentas

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

16

Carrinho de M3o 50L, Extraforte

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.




17

Cavadeira Articulada, Cabo ¢/ 120 cm

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

18

Chave de Teste Neon 250V

Unid.

A memodria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

19

Chave Grifo 24"

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

20

Chibanca/Picareta ¢/ Cabo de Madeira 90 cm

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 02 (duas) unidades por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 2 x
3x12/12=6.

21

Colher de Pedreiro n? 10

Unid.

A memodria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

22

Conjunto/Kit p/
Motocompressor, Pistolas (Limpeza, Pintura e

Pintura, Incluindo

Pulverizacdo), Filtro e Mangueira

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Académica dos Palmares, que sdo as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servigos serao prestados.

23

Desempenadeira de Ago Dentada 12 x 25 cm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

24

Desempenadeira de Ago Lisa 12 x 25 cm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

25

Desempenadeira de Madeira 14 x 25 cm

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

26

Desempenadeira de Plastico Lisa 14 x 27 cm

Unid.

A memodria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.




27

Desentupidor Manual Tipo Bomba

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

28

Detector de Tensdo, 90 - 1000 V

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

29

Enxada ¢/ Cabo 2 12"

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

30

Escada 19 Degraus Extensivel, Fibra de Vidro

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Académica dos Palmares, que sdo as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servicos serao prestados.

31

Escada Multifuncional (02 Lances),
Degraus

12

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

32

Espatula de Ago Inox, 8 cm

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

33

Esquadro Metdlico, 12"

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

34

Estilete de Metal, Ldimina 18 mm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 02 (duas) unidades por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 2 x
3x12/12=6.

35

Extensdo Elétrica 20 m

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

36

Extensor p/ Rolo de Pintura,3 m

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada pintor(a) a seralocado. Chega-se, entdo,
ao seguinte quantitativo estimado: 1 x3 x 12
/12=3.




37

Ferro de Solda 25W

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

38

Furadeira de Impacto 800 W, Reversivel, ¢/
Chave de Mandril

Unid.

A memodria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

39

Guido p/ Gesso, 3 cm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Académica dos Palmares, que sdo as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servigos serao prestados.

40

Inversor de Solda Monofasico, 160 A, 5.400
W,2,0a4,0mm

Unid.

A memodria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada na Unidade
Académica dos Palmares, onde se localiza o
Almoxarifado Central da UNILAB. Os servigos
envolvendo tal ferramenta serdo mais
comumente executados sob demanda do
referido almoxarifado.

41

Jogo de Broca Chata, 1/4" a 1"

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

42

Jogo de Tarraxa, 1/2" a 2"

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

43

Jogo/Kit de Bits, 37 pecas

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Académica dos Palmares, que sdao as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servicos serao prestados.

44

Jogo/Kit de Broca de Videa de 03 mm a 12
mm

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

45

Jogo/Kit de Brocas de Ago Rapido 01 até 13
mm

Unid.

A memodria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 02 (duas) unidades por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 2 x
3x12/12=6.




46

Jogo/Kit de Brocas p/ Martelete, 06 a 12 mm

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

47

Jogo/Kit de Chave Allen 1/16" a 1/2"

Unid.

A memodria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

48

Jogo/Kit de Chave Phillips e Chave de Fenda
(03x75,05x 75,06 x38 e 06 x 150) ¢/ Ponta
Fosfatizada e Magnetizada

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

49

Jogo/Kit de Chaves Combinadas (06 a 32
mm)

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

50

Jogo/Kit de Formdo, 1/4" a 1"

Unid.

A memodria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

51

Jogo/Kit de Lapis p/ Carpinteiro, ¢/ 06
Unidades

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Académica dos Palmares, que sdo as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servigos serao prestados.

52

Jogo/Kit de Linha p/ Drywall, ¢/ Carretel e Giz,
30m

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada gesseiro(a) a ser alocado. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

53

Jogo/Kit de Macho ¢/ Vira-Macho, 03 a 12
mm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Académica dos Palmares, que sdo as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servigos serao prestados.

54

Jogo/Kit de Serras Copo 5/8" a 3"

Unid.

A memodria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.




55

Jogo/Kit de Talhadeira e Ponteiro p/ Encaixe,
25cm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

56

Kit Testador p/ Cabo de Rede, incluindo
Testador, Alicate Desencapador, Alicate
Crimpador e Alicate de Insercdo, RJ/11, Rl12 e
RJ45

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

57

Lanterna Multiuso, 03 Pilhas

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

58

Lavadora a Jato de Alta Pressdo

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada no Campus das
Auroras, pois o equipamento serd utilizado
para limpeza de placas solares localizadas
nos telhados da unidade.

59

Linha de Pedreiro Lisa 100 m

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

60

Lixadeira Elétrica 7",2.200 W

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Unidade
Académica dos Palmares, que sdao as maiores

Campus das Auroras e na

localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servicos serao prestados.

61

Mangueira de Nivel 5/16" (Metro)

Unid.

30

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) mangueira de 10
(dez) metros por campus ou unidade
académica. Chega-se, entdo, ao seguinte
quantitativo estimado: 10x3x12 /12 = 30.

62

Marreta de Borracha, 60 mm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Unidade
Académica dos Palmares, que sdao as maiores

Campus das Auroras e na

localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servicos serao prestados.

63

Marreta Grande (Marrdo), 5 kg

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada no Campus das
Auroras, localidade na qual ha um maior
ndmero de demandas relacionadas a

utilizagdo da ferramenta.




64

Marreta Oitavada, 500g

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

65

Martelete Perfurador/Rompedor 820W, c/
Maleta

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

66

Martelo ¢/ Unha, 25 cm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

67

Nivel a Laser Automatico, 15 m

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, que sera utilizado pelo(a)
préprio(a) supervisor(a).

68

Nivel de Aluminio 30 cm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

69

P4 de Bico ¢/ Cabo de Madeira 120 cm

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

70

P& Quadrada ¢/ Cabo de Madeira 120 cm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

71

Painel/Mddulo de Andaime Metdlico Tubular
de Encaixe, ¢/ Largura 1,5 m e Altura 1,0 m

Unid.

60

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 20 (vinte) unidades por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 20
x3x12/12=60.

72

Parafusadeira a Bateria 3/8", 12V, Bivolt

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Unidade
Académica dos Palmares, que sdo as maiores

Campus das Auroras e na

localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servicos serao prestados.

73

Peneira Quadrada 50 cm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.




74

Pistola Aplicadora de Silicone, 300 mL

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

75

Pistola de Cola Quente 280 W

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada no Campus das
Auroras, localidade na qual ha um maior
nimero de demandas relacionadas a

utilizagdo da ferramenta.

76

Plaina Manual p/ Madeira n2 04

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

77

Plataforma/Piso Metélico p/ Andaime, 1,5 x
0,37 m

Unid.

12

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 04 (quatro) unidades por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 4 x
3x12/12=12.

78

Ponteiro Manual Redondo 12"

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

79

Prumo de Metal p/ Parede, 700g

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

80

Régua de Aluminio 2 m

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

81

Riscadeira de Ceramica, 1,0 m

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Unidade
Académica dos Palmares, que sdo as maiores

Campus das Auroras e na

localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servicos serao prestados.

82

Rodizio Giratdrio p/ Andaime

Unid.

12

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 04 (quatro) unidades por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 4 x
3x12/12=12.




83

Roldana/Carretilha p/ Corda, 20 cm

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Académica dos Palmares, que sdo as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servicos serao prestados.

84

Serra Marmore 1.500 W

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

85

Serra Tico-Tico 450 W

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, que sera utilizado pelo(a)
préprio(a) supervisor(a).

86

Serrote p/ Gesso, 18 cm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Académica dos Palmares, que sdo as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
servigos serao prestados.

87

Serrote p/ Madeira, 40 cm

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

88

Suporte Manual p/ Lixa

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3x12/12=3.

89

Suporte p/ Rolo de Pintura, 23 cm

Unid.

12

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de 04 (quatro) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 4 x
3x12/12=12.

90

Talhadeira Manual Chata 12"

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

91

Tesoura de Corte, Tipo Aviador 10"

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada no Campus das
Auroras, localidade na qual ha o maior
guantitativo de forros e divisdrias de gesso.




92

Torno/Morsa de Bancada, 8"

Unid.

A memoria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada na Unidade
Académica dos Palmares, onde se localiza o
Almoxarifado Central da UNILAB. Os servicos
envolvendo tal ferramenta serdo mais
comumente executados sob demanda do
referido almoxarifado.

93

Torqués 8”

Unid.

A memodria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.

94

Trena 50 m, Fita em Fibra de Vidro

Unid.

A memdria de cdlculo se baseia na previsao
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, que serda utilizado pelo(a)
proprio(a) supervisor(a).

95

Trena Metdlica 10 m x 25 mm

Unid.

A memodria de cdlculo se baseia na previsdo
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade académica. Chega-se,
entdo, ao seguinte quantitativo estimado: 1x
3x12/12=3.
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Materiais
Materiais Constantes de Tabelas de Referéncia
Seq. Descrigdo Unidade Quant. (06 | Quant. (12 Memorial de Calculo / Justificativa
Meses) Meses)
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 QU 5, A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
1 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B, M 210 420 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
2,5MM2 multiplicagdo por 2 (dois).
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
5 PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO UN 911 182 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CHATA E FENDA PHILLIPS multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
3 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO UN 35 20 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
4 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR L 26 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
BRANCA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
s DISJUNTORTERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

X250 A/ICC- 25 KA

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

6 PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM UN 3 6 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (LX C) T ,
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
; MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA (G 3 6 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
REPAROS encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
8 AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " UN 4 8 o . ; .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
X1.1/2",SEM ADAPTADOR e .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
9 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM UN 30 €0 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
CABO) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
10 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA UN 36 7 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
FRIA PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
11 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 80 160 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
12 |ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM UN 18 36 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
DESVIADOR e .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
13 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO UN 1 ” periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

CONVENCIONAL

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




FECHADURA  ESPELHO PARA  PORTA
EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA
E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

14 (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM d 19 38 encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 multiplicagdo por 2 (dois).
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
15 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, UN 105 510 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
BASE G13 encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
16 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM L 162 324 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ACETINADO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
17 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM UN 66 132 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
CABO) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
18 PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PINTURA3 M encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
19 ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE UN 1 9 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
MADEIRA, LARGURA 8 CM encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
20 |ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 2.020 4.040 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
21 |DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO KG 125 250

INTERNO E EXTERNO

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




22

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

322

644

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

23

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
FOSCO

364

728

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

24

DILUENTE AGUARRAS

314

628

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

25

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

UN

425

850

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

26

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA
COM 75 GR

UN

22

44

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

27

ESTOPA

KG

10

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

28

ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15*
FILEIRAS DE CERDAS

UN

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

29

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

KG

6.645

13.290

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE
ADESIVADA  PARA  SINALIZACAO DE

A memoria de célculo se baseia no historico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

30 |PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*,E =6 UN 100 200 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA o .
multiplicagdo por 2 (dois).
FIXACAO)
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
31 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X50 M UN 11 22 o _ ) _
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
3 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, UN 16 3 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
TIPO COPO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
23 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL UN g 16 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
CROMADO SEM TAMPA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
" TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER UN 13 26 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
35 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X (G 4 g periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
10(7/8 X 17) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
36 |PARA SABONETE LIQUIDO coOM UN 22 44 . . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
RESERVATORIO 800 A 1500 ML L .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
RIPA  APARELHADA *15 X 5* CM, EM i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
37 |MACARANDUBA, ANGELIM ou M 225 450

EQUIVALENTE DA REGIAO

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

38 |PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO M2 92 184 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
MAIOR QUE 2025 CM2 o .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
39 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 21 42 . . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
20 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU UN 78 156 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
MADEIRA, NUMERO 120, CORVERMELHA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250v, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
41 |CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X UN 1 2 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) e .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
4 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA M 245 490 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
FRIA (NBR-5648) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
23 E ARMARIOS, EM ACO INOX COM UN 3 6 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
DE APROX 20 MM multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
a4 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, UN 4 g periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
PARAFUSO NIQUELADO comM A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
45 ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA UN 10 20 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

46 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) N 42 84 encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
47 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 UN 1 9 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
48 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
19 LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 UN s 10 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
(220V) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
50 ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO UN 200 400 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
FIXACAO M5 multiplicagdo por 2 (dois).
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
51 ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E UN 200 400 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
FIXACAO M6 multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
52 |DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA UN 40 80 . . i .
USO EM BAIXA TENSAO enco.nt-rar ? quantltat!vo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
53 GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO,

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

54 M 100 200 o . , .
CORAMARELA, DE 32 MM encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
55 ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,1 FURO E UN 30 €0 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
FIXACAO M6 multiplicagdo por 2 (dois).
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, L. , ) L N . .
A memodria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, B . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
56 |COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1 M 608 1.216 o . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 o .
multiplicagdo por 2 (dois).
MM?2
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
- DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 UN ; 14 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240V encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
58 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240V encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, L. , . . e e . .
A memoria de célculo se baseia no historico de utilizagdo/fornecimento do material no
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, , . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
59 |COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 816 1.632 o . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 o .
multiplicagdo por 2 (dois).
MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, L. , ) L N . .
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, B . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
60 |COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1 M 30 60

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10
MM2

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

61 UN 3 6
100 A, TENSAO MAXIMA DE 415V encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
GESSO EM PO PARA i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
62 |REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E KG 34 68 . . , .
USO GERAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
AREIA GROSSA - POSTO i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
63 |JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 26 52 o . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) L .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
64 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 2 a4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
65 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
APLICACAO MANUAL - 500 ML encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
66 |STANDARD (ST), CORBRANCA, E= 12,5 MM, M2 7 14 L . ; .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
1200 X 1800 MM (LX C) e .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
PARAFUSO DRY  WALL, EM ACO i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
67 |FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E UN 300 600 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM e .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
68 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS1 ", E M 18 36 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

=3/16"

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

69 |BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 13 26 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

70 |LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO UN 12 24 . . , .

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
FATORDE POTENCIA e .

multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

- LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U UN 19 38 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220V) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER B . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

72 |EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA UN 1 2 L . i .

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) T ,

multiplicagdo por 2 (dois).
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

7 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 30 60 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

SIMPLES, DIAMETRO 4.8 MM, encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
COMPRIMENTO 65 MM multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

24 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 UN " ” periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

W (BASE E40) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE B . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

75 |SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, UN 11 22 L . i .

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
TENSAOQO DE PULSO ENTRE 580 A 750V o .

multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

76 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO UN 16 32 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE,

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

77 UN 2 4 L . .
1.1/4X1.1/2" encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
28 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA UN 3 6 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
45 W, BASE E27 (127/220 V) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
79 |IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UN 2 4 L . B .
BRANCO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
%0 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA UN ; 14 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
AMERICANA 1.1/2X1.1/2" encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
a1 PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO UN 16 3 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
SEXTAVADA multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
- ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC UN 18 36 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
OU ABS) BRANCO 1/2 " X40CM encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
83 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, UN 3 6 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PVC,25 MM X 1/2" encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
84 |[VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO UN 1 2

DIVIDIDO

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

8 10M (LXC) N 4 8 encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

g6 TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

AGUA FRIA PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

g7 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, M " ” periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no

a8 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

LAJES/ CALHAS encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

29 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

TORNEIRA  METALICA CROMADA, DE A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

% MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA UN 14 )8 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
(REF 1167 / 1168) multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no

o1 CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG (G 40 80 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

20,E=0,90 MM (7,20 KG/M2) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

92 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

FRIA PREDIAL

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

93 UN 1 2
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
94 |BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA UN 2 4 . . B .
AGUA FRIA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
95 |VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO UN 1 2 o _ ) _
DIVIDIDO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
96 |VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO UN 2 4 o . i .
DIVIDIDO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
97 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA UN 1s 30 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
98 |VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO UN 5 10 L . B .
DIVIDIDO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
99 ACO CA-50,10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 (G 1s 30 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
100 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

150 X150 MM

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM,

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

101 UN 2 4
PARA ESGOTO PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
102 |INSTALACAO DE TOMADAS E UN 11 22 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
INTERRUPTORES e .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
103 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X UN ; 14 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
50 M (LXC) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
104 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
105 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
FRIA PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
106 [CURTA, COM 32 X25 MM, PARA AGUA FRIA UN 4 8 L . B .
PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
107 |BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA UN 7 14 L . i .
ERIA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
108 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA M 4 g periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

AGUA FRIA (NBR-5648)

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




MASSA PLASTICA PARA

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

109 KG 2 4
MARMORE/GRANITO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
110 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
AMERICANA 3.1/2X1.1/2" encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
11 PARALELO 10A, 250V,  CONJUNTO UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
MONTADO PARA EMBUTIR4" X 2" (PLACA + encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
SUPORTE + MODULOS) multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
112 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
25M (LX) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
113 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / (G 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
COLA DE CONTATO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, , . , . . e . .
A memodria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, B . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
114 |COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 315 630 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 L .
multiplicacdo por 2 (dois).
MM?2
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE L. i . L o . .
.\ A memoéria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, , . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
115 |PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA UN 2 4 o . ; .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM L .
multiplicagdo por 2 (dois).
CONEXOES)
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
116 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E =

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

117 M2 2 4
25 MM, DE *2,75X1,85* M encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
118 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 UN 3 6 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM A memodria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
119 ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
AREIA PARA ATERRO - POSTO i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
120 |JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 84 168 . . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) o .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
171 FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA UN 116 232 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
MULTIUSO,L=10CM,ROLO DE 10 M encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
122 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
123 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO UN 10 20 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE i . .
. periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
124 |LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA UN 6 12

AGUA FRIA PREDIAL

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




REGISTRO DE ESFERA PVC, COM

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

125 UN 1 2
BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
126 |GRAXA LUBRIFICANTE KG 3 6 . . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
127 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE G 50 100 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO ) _ ,
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
128 |PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO UN 4 8 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
EM ALUMINIO OU ACO INOX o .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
129 |MACARANDUBA, ANGELIM ou M 81 162 . . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
EQUIVALENTE DA REGIAO o .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
130 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
E40) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
131 DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
PEDRA GRANITICA ou BASALTICA , . , . . e . .
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
132 |150 MM PARA PAVIMENTACAO OU M3 25 50

CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO
PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

133 |1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 UN 4 8 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
1/4",FI0 ONDULADO *0,30* MM e .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
134 |METALICA CROMADA, COM MISTURADOR UN 1 2 . . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875) o .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
135 [CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 UN 290 580 L . B .
MM (L.1/2") encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
' multiplicacdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
136 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE M 51 102 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
11/4",SEM LUVA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
137 LUVA EM PVCRIGIDO ROSCAVEL, DE 11/4", UN 20 40 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PARA ELETRODUTO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
138 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO UN 10 20 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
139 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", UN 10 20 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
TOMADA RIJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
140 |MONTADO PARA EMBUTIR4" X 2" (PLACA + UN 20 40

SUPORTE + MODULO)

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

141 |DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E UN 10 20 o . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CUNHA DE FIXACAO o .
multiplicagdo por 2 (dois).
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
142 DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA UN ; 14 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
*75* MM multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
143 [DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E UN 10 20 o _ ) _
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CUNHA DE FIXACAO L .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
144 |CAIXA DE LUZ "4 X4" EM ACO ESMALTADA UN 1 2 o . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
145 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO UN 6 1 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
146 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", UN 1 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PARA ELETRODUTO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
147 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE M 59 118 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
3/4",SEM LUVA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
148 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

AGUA FRIA PREDIAL

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

149 |BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA UN 1 2 L . i .
AGUA FRIA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
150 |BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA UN 1 2 L . B .
AGUA FRIA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
151 TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
USO GERAL,1/2" OU3/4" (REF 1126) multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
159 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E (G 150 300 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
FIBROCIMENTO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
153 |ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 UN 35 70 . . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL o .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
154 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO G 3 6 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
50/50 encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
155 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS L 209 418 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
FERROSOS (ZARCAOQ) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
156 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU M3 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

157 |ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", UN 40 80 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
COMPRIMENTO 80 MM o .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
158 |CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" UN 2 4 . . , .
(REF 1509) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
159 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, UN 9 18 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PARA AGUA FRIA PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
160 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B, M 20 40 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
6 MM?2 multiplicagdo por 2 (dois).
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
161 PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PADRAO POPULAR,1/2"OU 3/4" (REF 1159 encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
/1160) multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
162 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA UN s 10 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
65 W, BASE E27 (127/220V) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
163 = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS M €0 120 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
DIAMETRO DA DIAGONAL=4,2 MM multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
164 (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 1 2

(0,01 KG/M)

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO
ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN,

A memoria de célculo se baseia no historico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

165 |PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* MIL 4 8 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* o .
multiplicagdo por 2 (dois).
TELHAS/M?2
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
166 (EM MACARANDUBA, ANGELIM ou M 80 160 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA L .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
167 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X (G 3 6 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
11(1X17) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
168 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR UN 4 g periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
169 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
(APENAS MODULO) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
170 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES M €0 120 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
DE 4,0 MM2 encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
171 |ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", UN 158 316 . . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
COMPRIMENTO 40 MM e .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
172 |INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1 2

INTERRUPTORES

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

173 |MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO UN 2 4 o . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, T .
multiplicagdo por 2 (dois).
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
174 LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, M2 3 6 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA multiplicagdo por 2 (dois).
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
175 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM UN - 50 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X50 MM multiplicagdo por 2 (dois).
FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E
MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
176 ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS UN 3 6 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL multiplicagdo por 2 (dois).
METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
177 |ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA UN 19 38 L . B .
MANUAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
178 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM UN 4 g periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
179 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

FRIA PREDIAL

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PV(C, 25 MM

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

180 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL N 2 4 encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
181 JOELHO, PVCSOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PARA AGUA FRIA PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
182 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
VALVULA DE DESCARGA EM METAL A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
183 CROMADO PARA MICTORIO coM UN 1 9 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ACIONAMENTO POR PRESSAO E encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
FECHAMENTO AUTOMATICO multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA i . .
184 |ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS M cg 116 periodo de 06 (se!s) .meses .compreendldos en,tre 22/10/2021 a 21/04/2022.. Para se
(NBR 5688) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
185 TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
186 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X (G 3 6 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
12 encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
187 VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, M2 9 a4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

SOBRECARGA DE 200 KG/M2,VAO ATE 6,00
M (SEM COLOCACAO)

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no

188 PO DE PEDRA (POSTO M3 25 150 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
189 |1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E UN 24 48 . . , .
ARRUELA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
190 TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA M2 144 )88 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
INCOLOR,E=0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
191 |DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA UN 100 200 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
DRENAGEM PREDIAL o .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
192 11.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, KG 105 210 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
QUALQUER LARGURA o .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
193 |DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM L 18 36 L . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
SOLVENTE, APLICACAO A FRIO L .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
194 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, M 226 452 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
195 |MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO UN 4 8

PREDIAL

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM,

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

196 UN 4 8
PARA ESGOTO PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
197 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
MODULOS) multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
198 VALVULA EM METAL CROMADO PARA UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
LAVATORIO, 1" SEM LADRAO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
199 REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
250W USO EXT encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
200 [BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO UN 2 4 . . , .
EM LATAO encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
INTERRUPTOR  SIMPLES 10A, 250V, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
201 |CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" UN 1 2 L . B .
\ encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) s .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
02 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
50A, TENSAO MAXIMA DE 415V encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
TUBO DE COBRE FLEXIVEL,D=5/8 ",E =0,79 A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
203 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ M ” 48 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
INSTALACOES  GAS  RESIDENCIAIS E encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
COMERCIAIS multiplicagdo por 2 (dois).




TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO

A memoria de célculo se baseia no historico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

204 |TERMICO DE TUBULACAO DE AR M 24 48 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 15/8", o .
multiplicagdo por 2 (dois).
E=10 MM
TUBO DE COBRE FLEXIVEL,D=1/4",E =0,79 A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
205 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ M 36 7 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
INSTALACOES GAS  RESIDENCIAIS E encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
COMERCIAIS multiplicagdo por 2 (dois).
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO L. , . . e e . .
A memoria de célculo se baseia no historico de utilizagdo/fornecimento do material no
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
206 |[TERMICO DE TUBULACAO DE AR M 36 72 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", o .
multiplicagdo por 2 (dois).
E=10 MM
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
207 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE UN 10 20 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
508 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN UN % 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
209 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, UN ” 48 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
210 [ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 2 4 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
)11 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 80 160 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL
4 MM?2

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

212 |ACO CA-50,8,0 MM, VERGALHAO KG 7 14 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
ABRACADEIRA DE NYLON PARA i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

213 |AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO UN 85 170 L . B .

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
DE 150 X *3,6* MM e .

multiplicagdo por 2 (dois).
INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

)14 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA UN 1 5 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
MODULO) multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no

215 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

INFERIOR, *15* A/ 250V encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

216 |BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA UN 2 4 L . B .

FRIA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
TUBO DE COBRE FLEXIVEL,D=1/2 ",E =0,79 A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

217 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ M ; 14 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

INSTALACOES GAS  RESIDENCIAIS E encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
COMERCIAIS multiplicagdo por 2 (dois).
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO L. , . . e e . .

A memoria de célculo se baseia no historico de utilizagdo/fornecimento do material no
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO i . .

periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

218 |TERMICO DE TUBULACAO DE AR M 7 14 L . B .

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", o .

multiplicagdo por 2 (dois).
E=10 MM
TUBO DE COBRE FLEXIVEL,D=3/8 ",E =0,79 A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

219 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ M s 10 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

INSTALACOES GAS  RESIDENCIAIS E encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
COMERCIAIS multiplicagdo por 2 (dois).




TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO

A memoria de célculo se baseia no historico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

220 |TERMICO DE TUBULACAO DE AR M 5 10 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", o .
multiplicagdo por 2 (dois).
E=10 MM
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, ) _ _
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
221 |CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X UN 1 2 L . B .
N encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) e .
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
ABRACADEIRA DE NYLON PARA i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
222 |AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO UN 30 60 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
DE 390 X *4,6* MM s .
multiplicagdo por 2 (dois).
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA L. i . L o . .
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
223 |FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN 6 12 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E L .
multiplicagdo por 2 (dois).
ALTURADE 0,50 M
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
924 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR UN 39 28 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
(COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
595 CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, M 126 559 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
SISTEMA "X" encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
226 |MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 662 1.324 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
. periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
227 |TINTA LATEXACRILICA L 3.991 7.982

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

228 |TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" UN 1 2 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
. periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

229 |SELADOR ACRILICO L 165 330 L . B .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO,
NA COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA, L. , . . - . .
; A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
FORMATO BASICO, IDEAL PARA METAIS, i . .
. periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

230 |MATERIAL DO CABO; PLASTICO, TAMANHO UN 89 178 . . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a

EM POLEGADAS;1.1/2",PODENDO  SER o .
multiplicagdo por 2 (dois).

UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A

OLEO, COM VIROLA ESTANHADA.
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

231 |DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 7 14 . . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no

232 VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 UN 4 g periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

1/2" encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

233 |TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2 46 92 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se

234 [INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN 1 2

encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




235

ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA

UN

16

32

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

236

CONECTOR PARA HASTE TERRA

UN

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

237

RELE BIMETALICO SOBRECARGA 3UA52 P/
3TF42/43

UN

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

238

BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-
DESLIGA'

UN

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

239

TELHA ONDULADA DE PVCRIGIDO

M2

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

240

CAL HIDRATADA

KG

160

320

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

241

TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM

UN

1.700

3.400

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

242

PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m)

UN

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




243

LAMINA DE SERRA PARA PVC

UN

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

244

BRITA

M3

10

20

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

245

TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1
1/2||

120

240

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

246

TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO

UN

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

247

TELHA CERAMICA COLONIAL

UN

100

200

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

248

ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 1/2"

UN

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

249

TORNEIRA P/JARDIM CROMADA

UN

12

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

250

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA

UN

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




251

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
APARELHADO

12

24

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

252

BATERIA SELADA
LUMIN.AUTOMAS

12V/7,5AH, P/

UN

180

360

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

253

CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP

305

610

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

254

TOMADA PARA LOGICA RI45, 8 FIOS, CAT-
5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE
+2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4")

UN

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

255

MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA

M2

540

1.080

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

256

FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/
MADEIRAS

15

30

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

257

FORMICA P/REVESTIMENTO

M2

18

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

258

PONTA PLASTICA

UN

50

100

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




259

ANEL DE VEDAGAO PARA BACIA

UN

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

260

TUBO CONCRETO
D=20cm

SIMPLES  POROSO

135

270

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

261

LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"

107

214

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

262

RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A
QUALIDADE) DE 1X7CM

384

768

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

263

DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA
EXTERNA

UN

18

36

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

264

FITA DUPLA FACE ACRILICA

12

A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

265

REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM

UN

70

140

A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).

266

TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")

UN

A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).




A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
267 |ENGATE DE PVC UN 2 4 L . i .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
" periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
268 |TERMINAL PRESSAO P/CABO 16MM?2 UN 9 18 . . , .
encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
LUMINARIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO A memoria de célculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
269 EM ALUMINIO E REFLETOR EM ALUMINIO UN 5 4 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de célculo se baseia no histdrico de utilizagdo/fornecimento do material no
CUBA DE LOUGCA BRANCA DE SOBREPOR i . .
periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
270 |D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM UN 1 2 L . i .
VALVULA encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia no histérico de utilizagdo/fornecimento do material no
71 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm?2 UN ” 84 periodo de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
A 6,00mm?2 encontrar o quantitativo estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicagdo por 2 (dois).
A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de manutenc¢io/substituicdo
272 |PERSIANA VERTICAL EM TECIDO DE NYLON M2 12 24 de 02 (dois) m2 de persiana por més. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado,
para o periodo de 12 (doze) meses: 2x12 /1 =24.
A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de manutenc¢io/substituicdo
273 | PERSIANA VERTICAL EM ALUMINIO M2 12 24 de 02 (dois) m2 de persiana por més. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado,
para o periodo de 12 (doze) meses: 2x12 /1 =24.
Materiais Nao Constantes de Tabelas de Referéncia
A memoria de célculo se baseia na previsdo de necessidade de manutencdo de 05 (cinco)
no-breaks a cada 06 (seis) meses. Como cada no-break é composto por 02 (duas) baterias,
1 BATERIA P/ NO-BREAK, 12V, 7 AH UN 10 20 . L . i
chega-se ao seguinte quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 2x5x12/
6 =20.
. A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de substituigdo de 01 (uma)
BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA . . . L .
2 " UN 1 2 bomba a cada 06 (seis) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado, para o
(MERGULHAO), 220 V )
periodo de 12 (doze) meses: 1x12/6=2.




A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de substituicdo de 01 (um)

3 |[CABO HDMI, 10 M UN 3 6 cabo HDMI para projetor multimidia a cada 02 (dois) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte
quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 1x12 /2 =6.
A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de substituicdo de 01 (um)
4 |CABOVGA,10M UN 3 6 cabo VGA para projetor multimidia a cada 02 (dois) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte
quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 1x12 /2 =6.
. A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de utilizagdo de 05 (cinco)
CORRENTE PLASTICA ZEBRADA, P/ . . . L
5 SINALIZACAO M 5 10 metros de corrente a cada 06 (seis) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo
estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 5x12 /6 =10.
A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de utilizagdo de 01 (uma)
6 |FITAVEDATRINCASOMMX10M UN 1 2 unidade de fita a cada 06 (seis) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado,
para o periodo de 12 (doze) meses: 1x12/6=2.
KIT/CONJUNTO C/ 04 (QUATRO) LIXEIRAS DE A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de substituicdo de 01 (um)
7 |COLETA SELETIVA 50 L (AMARELO, AZUL, UN 1 2 conjunto de lixeiras a cada 06 (seis) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo
VERDE E VERMELHO), INCLUINDO SUPORTE estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 1x12/6=2.
A memoria de cdlculo se baseia na previsdo de necessidade de substituicdo de 01 (uma)
8 |LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL, 100 L UN 1 2 lixeira a cada 06 (seis) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado, para o
periodo de 12 (doze) meses: 1x12/6=2.
" A memoria de cdlculo se baseia na previsdo de necessidade de utilizagdo de 100 (cem)
PARAFUSO AUTO-BROCANTE (FIXAGCAO OU . ) N . o
9 COSTURA) 1/4" X 1 UN 200 400 unidades de parafuso a cada 03 (trés) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo
estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 100 x 12 / 3 = 400.
A memoria de cdlculo se baseia na previsdo de necessidade de utilizagdo de 100 (cem)
10 |PARAFUSO DRYWALL P/ GESSO, 3,5 X 25 UN 200 400 unidades de parafuso a cada 03 (trés) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo
estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 100 x 12 / 3 = 400.
A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de utilizacdo de 01 (uma)
11 |SPRAY P/ TESTES DE ALARME DE FUMACA UN 1 2 unidade de spray a cada 06 (seis) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo
estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 1x12 /6= 2.
" A memoria de cdlculo se baseia na previsdao de necessidade de substituicdo de 01 (um)
VENTILADOR DE PAREDE, TIPO TUFAO, 60 . . N . L .
12 UN 1 2 ventilador a cada 06 (seis) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado,

CcM

para o periodo de 12 (doze) meses: 1x12 /6= 2.
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Servicos Eventuais

Servigcos Constantes de Tabelas de Referéncia

uant. (06 uant. (12
Seq. Descrigdo Unidade o ( 2 ( Memorial de Célculo / Justificativa
Meses) Meses)
, A memodria de cdlculo se baseia no histérico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA . o
1 H 56 112 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . i . L .
estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicacdo por 2 (dois).
A memodria de calculo se baseia no histérico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS . o
2 COMPLEMENTARES H 50 100 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicagdo por 2 (dois).
A memodria de calculo se baseia no histdrico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)
SERVENTE coOM ENCARGOS . s
3 COMPLEMENTARES H 450 900 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicacdo por 2 (dois).
A memodria de cdlculo se baseia no histérico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)
SOLDADOR coOM ENCARGOS . o
4 H 50 100 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
COMPLEMENTARES . , . s .
estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicacdo por 2 (dois).
A memodria de calculo se baseia no histérico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS . o
5 H 60 120 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo

COMPLEMENTARES

estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicagdo por 2 (dois).




AJUDANTE DE CARPINTEIRO  COM

A memodria de cdlculo se baseia no histérico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)

6 H 60 120 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
ENCARGOS COMPLEMENTARES . i . L .
estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicacdo por 2 (dois).
" A memodria de calculo se baseia no histérico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)
MONTADOR ELETROMECANICO coOM . o
7 H 18 36 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
ENCARGOS COMPLEMENTARES . , . s .
estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicagdo por 2 (dois).
A memodria de calculo se baseia no histdrico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM . s
8 H 15 30 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
ENCARGOS COMPLEMENTARES . , . S .
estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicacdo por 2 (dois).
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4x4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 A memodria de calculo se baseia no histérico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)
9 [M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHP 15 30 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicagdo por 2 (dois).
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL L. , . . - . , .
. o A memodria de cdlculo se baseia no histérico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE . .
10 . CHP 4 8 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE . , . s .
, estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicacdo por 2 (dois).
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO L. , . . - . , .
. A memodria de calculo se baseia no histérico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 . L
11 M 90 180 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
CM, [INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. X i . L .
estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicagdo por 2 (dois).
AF_07/2019
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE A memodria de calculo se baseia no histdrico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)
12 |CALHA QUADRADA NUMERO 241 CORTE 33| MXKM 200 400 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo

(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicagdo por 2 (dois).




A memodria de cdlculo se baseia no histérico de execugdo do servigo no periodo de 06 (seis)

13 |PELICULA DE INSULFILM M2 11 22 meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o periodo de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicacdo por 2 (dois).
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM L. , . - . ~ o
A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de manutencio/substituicdo
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA . N .
14 . M2 120 240 de 40 (quarenta) m2 de telhamento a cada 02 (dois) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR o . )
, , quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 40x 12 / 2 = 240.
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 06 MM, PARA A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de manutenc¢io/substituicdo
15 |TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE M2 90 180 de 30 (trinta) m2 de telhamento a cada 02 (dois) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 30x 12 / 2 = 180.
ICAMENTO. AF_07/2019
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de manutengdo/substituicio
16 |= 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. M 12 24 de 04 (quatro) m de corrimdo a cada 02 (dois) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte
AF_04/2019 P quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 4x12 / 2 = 24.
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de manutenc¢io/substituicdo
17 |MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU M2 3 6 de 01 (um) m2 de vidro a cada 02 (dois) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 1x12 /2 =6.
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO L. ) . - . . .
. A memoria de cdlculo se baseia na previsdao de necessidade de realizacao do servigo de
TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO - . . - .
compactacdo de piso de terra a cada 06 (seis) meses, utilizando-se, na ocasido, o
18 [SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE H 9 18 . . L .
" equipamento por 01 (um) dia de trabalho (média de 09 horas). Chega-se, entdo, ao
TRABALHO 12 M - MANUTENGAO. . L . ,
seguinte quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 9x12 /6 =18.
AF_06/2014
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM L. ) . - . . .
. A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de realiza¢do do servigo de
MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, ] o . ) B
19 M2 12 24 impermeabilizagdo de 12 m2 de superficies a cada 06 (seis) meses. Chega-se, entdo, ao

INCLUSIVE  APLICAGAO DE  PRIMER
ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

seguinte quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 12x12 / 6 = 24.




TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM

A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de manutenc¢io/substituicdo

20 - M 15 30 de 05 (cinco) metros de tubulagdo de incéndio a cada 02 (dois) meses. Chega-se, entdo, ao
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - . o . B
- seguinte quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 5x12 / 2 = 30.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
A memoria de cdlculo se baseia na previsdao de necessidade de fornecimento mensal de
1 CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 10 M3 180 360 agua por meio de caminhdo pipa, no volume aproximado de 30 (trinta) metros cubicos, para
M3, AF_07/2020 os casos em que o fornecimento por parte da CAGECE for interrompido. Chega-se, entdo, ao
seguinte quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 30x 12 / 1 = 360.
A memoria de célculo se baseia na previsdo de necessidade de prestacdo de 20 (vinte)
92 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS H 120 240 horas mensais de servicos de engenheiro eletricista especializado em sistemas
COMPLEMENTARES fotovoltaicos. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado, para o periodo de 12
(doze) meses: 20x 12 / 1 = 240.
A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de prestagdo de 15 (quinze)
’3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM H 30 60 horas trimestrais de servigos de engenheiro civil senior especializado em avaliagdo de
ENCARGOS COMPLEMENTARES infraestrutura predial. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado, para o periodo
de 12 (doze) meses: 15x12 / 3 =60.
A memoria de cdlculo se baseia na previsdo de necessidade de prestacdo de 15 (quinze)
” ENGENHEIRO SANITARISTA coM H 1s 30 horas semestrais de servicos de engenheiro ambiental/sanitarista especializado em
ENCARGOS COMPLEMENTARES instalagdes hidrossanitarias e de esgoto. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo
estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 15x12 / 6 = 30.
A memoria de cdlculo se baseia na previsdo de necessidade de prestacdo de 30 (trinta)
25 ELETROTECNICO cOM ENCARGOS H 180 360 horas mensais de servicos de engenheiro eletricista especializado em sistemas
COMPLEMENTARES fotovoltaicos. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado, para o periodo de 12
(doze) meses: 30x12 /1 = 360.
A memoria de cdlculo se baseia na previsdao de necessidade de prestagao mensal de 08
MARCENEIRO coMm ENCARGOS . . . . ) o )
26 H 48 96 (oito) horas de servigos de marcenaria. Chega-se, entao, ao seguinte quantitativo estimado,
COMPLEMENTARES ,
para o periodo de 12 (doze) meses: 8x12 /1 =96.
A memoria de cdlculo se baseia na previsdao de necessidade de prestagao mensal de 08
VIDRACEIRO coOM ENCARGOS . . . . ~ . o .
27 H 48 96 (oito) horas de servigos de vidragaria. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado,
COMPLEMENTARES

para o periodo de 12 (doze) meses: 8x12 /1 =96.




MARMORISTA/GRANITEIRO coOM

A memoria de cdlculo se baseia na previsdao de necessidade de prestagao mensal de 08

28 H 48 96 (oito) horas de servicos de marmoraria. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo
ENCARGOS COMPLEMENTARES . i
estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 8x12/1=96.
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA
5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES
DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM L. ) . - . N o
A memoria de calculo se baseia na previsdo de necessidade de manutencio/substituicdo
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO . . . . ..
de 15 (quinze) m de gradil a cada 06 (seis) meses, na Unidade Académica dos Palmares.
29 |(EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM M 15 30 N . o . )
Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 15
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 12 /6 =30
. X =30.
ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS
CORES VERDE ou BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Servigcos de Adequagdo Predial - Laboratdrio de Biologia Geral
REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
30 |[MANUAL, SEM  REAPROVEITAMENTO. M2 - 9 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
AF_12/2017 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
31 |ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU UN - 6 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao
PRATELEIRAS para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenacgdo de
32 |GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). M2 - 26 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao
AF_05/2020 para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA . . - . =
33 M2 - 9 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




34

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

35

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

11

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

36

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

37

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO
OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL
MEDIA,  INCLUSO VALVULA  TIPO

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenagdo de

38 |AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 3 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE o , o , , . B

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenacgdo de
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, . N - . ~

39 - B UN 3 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E L. . . )
o para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
INSTALACAO. AF_01/2020
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
40 |[BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 10 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE
LATAO %", INCLUSIVE ~ CONEXOES, O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenacgdo de

41 |ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao
AGUA FRIA - FORNECIMENTO E para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
INSTALACAO. AF_12/2014

" O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS . . . . N

42 UN 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 L. AL . .
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de

43 |DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES M 6 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenagdo de

44 |TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 9 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

DEMAOS. AF_06/2014

para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




45

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

61

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

46

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA)  ESMALTE  SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMAO.
AF_01/2021

M2

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

47

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

312

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

48

CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

102

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenagao de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

49

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS -  FORNECIMENTO  E
INSTALACAO. AF_12/2015

60

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

50

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

90

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

51

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,
CORRENTE  NOMINAL DE  16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenagdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

52

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL  DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACGAO.
AF_10/2020

UN

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL  DE 25A -

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de

53 " UN 3 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
FORNECIMENTO E INSTALACAO. L. L . )
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
54 |NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 2 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
INSTALACAO. AF_10/2020 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, X . L. . .
55 30mA UN 10 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
m
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
~ O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenagao de
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA . . . . N
56 - . UN 4 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V L. L . )
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
57 |DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 36 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao
FORNECIMENTO E INSTALACAO. para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
58 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA UN 7 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
AF_12/2021
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 X . L. . .
59 A 2 50MM2 UN 20 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servicos de adequagao
’ para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 . . . . N
60 UN 12 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

A 6,00MM?2

para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de

61 16MM2 UN 15 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
, O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, . . . . N
62 SISTEMA "X" M 35 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, . . - . -
63 SISTEMA "X" UND 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenagao de
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA . . . . N
64 e UND 14 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, . . . . N
65 SISTEMA "X" UND 7 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
66 |EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 3 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
AF_12/2015 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
Servicos de Adequagdo Predial - Sala do Nucleo de Acessibilidade
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
67 |DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA UN 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
- - . O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢do da Coordenagdo de
DEMOLICAO DE INSTALACAO HIDRAULICA - ) . o _ i
68 PT 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao

TUBOS E CONEXOES

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




69

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO

M2

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

70

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_0M25/2020

M2

20

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

71

DIVISORIA PAINEL PVC,
MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM
ACO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

20

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

72

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA
400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3
CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

73

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

M2

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenacgdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

74

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenagdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80X2,10)M

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de

75 |COMPLETA - FORNECIMENTO E UN 2 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
MONTAGEM para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de

76 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU M2 3 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 L . . . . ~ o

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
MM?,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA . R - . ~

77 M 153 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E L. L . )
- para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
INSTALACAO. AF_12/2015
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenagao de
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA . . . . N
78 e UN 10 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E . . . . N
79 - UN 10 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
INSTALACAO. AF_11/2019 .. AL . .
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
p O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdo da Coordenagdo de
CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, ) . o _ i
80 SISTEMA "X" M 40 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servicos de adequagao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenagdo de

81 |TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 57 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
DEMAOS. AF_06/2014 para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de

82 |TINTA LATEX ACRIiLICA EM PAREDES, DUAS M2 40 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

DEMAOS. AF_06/2014

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




PINTURA  TINTA  DE
(PIGMENTADA) ESMALTE

ACABAMENTO
SINTETICO

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de

83 - M2 - Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. L. L . )

para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
AF_01/2021
Servigos de Adequagao Predial - Sala da PROPPG

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
84 |MANUAL, SEM  REAPROVEITAMENTO. M2 - Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao

AF_12/2017 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenacgdo de
85 |FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 - Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
86 |MANUAL, SEM  REAPROVEITAMENTO. UN - Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

AF_12/2017 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS

CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
87 |9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 - Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO [INTERNAS, O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
88 [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 - Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenacgdo de

89 INTERNAS. COM M2 - 3 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo
- o para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
90 |DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM M2 - 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
AF_06/2014
. O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdo da Coordenagdo de
PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E X . L. . .
91 EXECUCAO PT - 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de
92 |LAVATORIO MSD FUNASA TIPO 10 PT - 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
(MATERIAL E EXECUCAO) para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
PIA DE ACO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBAE . . . . N
93 ACESSORIOS UN - 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
94 |TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 - 3 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao

DEMAOS. AF_06/2014

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

Servigos de Adequagao Predial - Sala dos Inversores




95

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_05/2020

M2

39

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

96

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

97

FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO
- FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

19

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagao de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

98

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

99

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

100

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de

101 |TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 - 78 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
DEMAOS. AF_06/2014 para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de

102 |TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 - 19 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
DEMAOS. AF_06/2014 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
PINTURA  TINTA DE ACABAMENTO . . L . . N N

. O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdo da Coordenagdo de
(PIGMENTADA)  ESMALTE  SINTETICO ) . o _ i
103 - M2 - 8 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. L. L . )
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
AF_01/2021
Servicos de Adequacdo Predial - Laboratério Sexual e Reprodutiva (ICS)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de

104 |CERAMICA, VIGOTA  CONVENCIONAL, M2 - 2 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
ALTURA TOTAL DA LAJE para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de

105 |9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 - 2 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de

106 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 - 7 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao

TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenacgdo de

107 INTERNAS. COM M2 7 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo
- o para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA e . L . . . .
~ O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM . . . . N
108 . M2 7 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA L. o . B
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014
Servicos de Adequagdo Predial - Instalagdo de Pontos Elétricos (RU Auroras)
CABO DE COBRE FLEX{VELISOLADO, 6 MM?2, L . L . . . ~
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS . . . . N
109 M 72 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
TERMINAIS -  FORNECIMENTO  E o o , )
- para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
INSTALAGCAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 L . . . . ~ -
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
MM?,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA . . - . ~
110 M 72 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E o o ‘ )
- para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
INSTALACAO. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A - O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenagdo de
111 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 9 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
AF_10/2020 para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, . . L . . . N
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
CORRENTE  NOMINAL DE  25A - ) . o _ i
112 . UN 2 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_10/2020

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, o . . . . o o
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de
CORRENTE NOMINAL DE  40A - . . - . =
113 " UN - 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
FORNECIMENTO E INSTALACAO. L. L . )
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
AF_10/2020
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA . . . . N
114 e UN - 2 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
o O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdo da Coordenagdo de
TOMADA C/TRAVA MECANICA E PLUG, DE . R - . ~
115 SOBREPOR 30A/250V UN - 4 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
P O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenagao de
CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, . . . . N
116 SISTEMA "X" M - 12 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
ELETRODUTO FLEXIVEL ~ CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA L ) L . . - ~
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM X . L. . .
117 ~ M - 8 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. L. L . )
AF para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
12/2015
Servigos de Adequacdo Predial - Isolamento Acustico (Sala da DIASE)
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
118 |MANUAL, SEM  REAPROVEITAMENTO. M2 - 2 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao
AF_12/2017 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenacgdo de
119 |MANUAL, SEM  REAPROVEITAMENTO. M2 - 3 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagao
AF_12/2017 para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de

120 |FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 18 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
REA M2 PROVEITAMENTO. AF_12/2017 para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
, O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM . . . . N
121 - M 6 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 .. AL . .
- para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
122 |GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). M2 66 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
AF_0M25/2020 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenagao de
123 |MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMINIO - M2 18 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo
FORNECIMENTO E MONTAGEM para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
JANELA EM  ALUMINIO ANODIZADO e . L . . . .
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM . . - . .
124 M2 2 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - L. o . B
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
FORNECIMENTO E MONTAGEM
VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR, O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
125 [C/MASSA  PARA  CAIXILHOS E=6MM M2 2 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
(FORNECIMENTO E COLOCACAO) para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, L ) . . . ~ o
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, X . L. . .
126 UN 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao

MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACGAO.
AF_12/2019

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de

127 |TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 18 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
DEMAOS. AF_06/2014 para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de

128 |TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 89 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
DEMAOS. AF_06/2014 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

Servigcos de Adequacao Predial - Laboratérios do ICS (Auroras)
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenacgdo de

129 |FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 2 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenagdo de

130 [ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU UN 25 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servicos de adequagao
PRATELEIRAS para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO o . . . . o o

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenacgdo de
INTERNO, COM UMA . . - . ~

131 , M2 314 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao

FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA L. . . )
o para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.
AF_06/2017_P
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, L . . . . - -
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, . . . . N
132 UN 20 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




133

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE,

ACABAMENTO COM  ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZARE

CONTRAMARCO.  FORNECIMENTO  E
INSTALACAO. AF_12/2019

M2

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

134

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

57

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

135

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

47

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

136

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU
SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES,  FIXACOES, P/  PREDIOS.
AF_10/2015

49

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL
MEDIA,  INCLUSO VALVULA  TIPO

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenagdo de

137 |AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 8 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE o , o , , . B

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢dao da Coordenacgdo de
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, . . - . N

138 - B UN 8 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E L. . . )
o para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
INSTALACAO. AF_01/2020
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de
139 |BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 47 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ . . L . . N N
o O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdo da Coordenagdo de
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES X . L. . .
140 ou M 16 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
. O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS . . . . N

141 UN 6 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 L. AL . .
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de

142 |TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 628 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
DEMAOS. AF_06/2014 para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM . R - . ~
143 M2 84 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao

MADEIRA, DUAS DEMAOS

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

Servigos de Adequacdo Predial - Projeto de Combate a Incéndio (Auroras)




EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de

144 |[IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSO

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifesta¢do da Coordenagdo de
PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS . . . . N

145 UN 1 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo

LARG.=1,20A 2,20m EALT.=2,10A 2,40 m L. L . )
para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de

146 |HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO UN 2 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de
TUBO ACO GALV. c/ou . R . . .

147 o N M 54 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequacgao

S/COST.INCL.CONEXOES D=50mm (2") L. Ay . .
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de

148 |[LUMINARIA DE EMERGENCIA UN 110 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de

149 |TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 78 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
. . . O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdo da Coordenagdo de
EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO . N - . ~
150 QUIMICO DE 4 OU 6KG UN 10 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servicos de adequagao
para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de
151 |C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 M2 6 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

DEMAOS

para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.




PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagdo de

152 |SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE UN - 89 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo
FUGA 26X13CM para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL
APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacdo de

153 |DUPLA FACE (FORNECIMENTO E UN - 8 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsao de servigos de adequagao
MONTAGEM) - PARA IDENTIFICACAO DO para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
PAVIMENTO
PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestagdao da Coordenagao de

154 |SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE UN - 8 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servigos de adequagdo
FUGA 26X13CM (RAMPAS) para os proximos 12 (doze) meses, no dmbito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.

O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestacdo da Coordenacgdo de

155 [SINALIZACAO PARA EXTINTOR UN - 60 Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne a previsdo de servicos de adequagdo

para os proximos 12 (doze) meses, no ambito dos campi da UNILAB no estado do Ceara.
Servigos Nao Constantes de Tabelas de Referéncia
. . A memoria de célculo se baseia na previsdo de necessidade de confecgdo/copia de 20
CONFECCAO/COPIA DE CHAVES, INCLUINDO . . . N . Do .
156 MATERIAL UN 120 240 (vinte) unidades de chave por més. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado,
para o periodo de 12 (doze) meses: 20x 12 / 1 = 240.
LIMPEZA/DESINFECCAO DE
CAIXA/RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL, A memodria de calculo se baseia na previsdao de necessidade de limpeza de 110 m3 de

157 [INCLUINDO INSUMOS E ANALISE FiSICO- M3 220 440 reservatorio (ou caixa) de agua a cada 03 (trés) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte

QUIMICA E MICROBIOLOGICA DA AGUA, C/ quantitativo estimado, para o periodo de 12 (doze) meses: 110x 12 / 3 = 440.

EMISSAO DE RELATORIO TECNICO

MANUTENCAO DE ELETROBOMBA 2,0 A 7,5

CV, INCLUINDO, CONFORME NECESSIDADE, A memoria de célculo se baseia na previsdo de necessidade de manutengdo de 01 (uma)

158 |DESMONTAGEM, REBOBINAMENTO, UN 2 4 eletrobomba a cada 03 (trés) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte quantitativo estimado,
PINTURA, SUBSTITUICAO DE OLEO, para o periodo de 12 (doze) meses: 1x12 /3 =4.

ROLAMENTOS E SELO MECANICO




MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE DA INTEG RACZ\O INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
Avenida da Abolicdo, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenc¢do/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Uniformes

Seq.

Descrigdo

Unidade

Quant. (12
Meses)

Memorial de Calculo / Justificativa

Bata em Brim, Mangas Longas, ¢/ Emblema
da Empresa

Unid.

A memodria de célculo se baseia na previsdo
de necessidade de fornecimento de 02 (duas)
batas, por funcionario, a cada 12 (doze)
meses. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12

(doze) meses: 2x12/12=2.

Calca em Brim, ¢/ Emblema da Empresa

Unid.

A memodria de célculo se baseia na previsdo
de necessidade de fornecimento de 02 (duas)
calcas, por funciondrio, a cada 12 (doze)
meses. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12

(doze) meses: 2x12/12=2.

Cinto de Couro

Unid.

A memodria de célculo se baseia na previsdo
de necessidade de fornecimento de 01 (um)
cinto, por funcionario, a cada 12 (doze)
meses. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12

(doze) meses: 1x12/12=1.

Meia de Algodao

Par

A memodria de célculo se baseia na previsdo
de necessidade de fornecimento de 04
(quatro) pares de meia, por funcionario, a
cada 12 (doze) meses. Chega-se, entdo, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
periodo de 12 (doze) meses: 4x12 /12 =4.

Bota de Seguranga, c¢/ Biqueira de Aco e
Colarinho Acolchoado

Par

A memodria de célculo se baseia na previsdo
de necessidade de fornecimento de 01 (um)
par de botas, por funciondrio, a cada 12
(doze) meses. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12
(doze) meses: 1x12/12=1.

Cracha, ¢/ Foto e Emblema da Empresa

Unid.

A memodria de célculo se baseia na previsdo
de necessidade de fornecimento de 01 (um)
cracha, por funciondrio, a cada 12 (doze)
meses. Chega-se, entdo, ao seguinte
guantitativo estimado, para o periodo de 12

(doze) meses: 1x12/12=1.
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CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000412/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 23/05/2022

Nl:JMERO DA SOLICITAGAO: MR020584/2022
NUMERO DO PROCESSO: 14022.164294/2022-77
DATA DO PROTOCOLO: 23/05/2022

Confira a autenticidade no endereco http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO CEARA, CNPJ n. 07.341.019/0001-40, neste
ato representado(a) por seu e por seu e por Seu e por seu ;

E

SINDICATO T | C C DA REGIAO METROPOLITANA DE FORTALEZA, CNPJ n. 07.341.399/0001-13, neste
ato representado(a) por seu e por seu ;

celebram a presente CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condi¢des de trabalho
previstas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigéncia da presente Convencgao Coletiva de Trabalho no periodo de 01° de margo de
2022 a 28 de fevereiro de 2023 e a data-base da categoria em 01° de margo.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

A presente Convengéao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) trabalhadores na industria da

construgao civil, com abrangéncia territorial em Aquiraz/CE, Caucaia/CE, Eusébio/CE, Fortaleza/CE,
Maracanau/CE, Maranguape/CE e Pacatubal/CE.

Salarios, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLAUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

Sem prejuizo da manutencgéo da data base da categoria em 1° de margo, fica estabelecido
que a partir de 1° de maio de 2022 nenhum empregado da Industria da Construgéo Civil da
Regido Metropolitana de Fortaleza podera perceber salario inferior ao PSMCCRMF (Piso
Salarial Minimo de Construgao Civil da Regido Metropolitana de Fortaleza), no valor de R$
1.243,20 (hum mil, duzentos e quarenta e trés reais e vinte centavos).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ficam fixados os Pisos Salariais Minimos para os demais
integrantes da categoria profissional, de acordo com a seguinte classificagéo:



CATEGORIA PISO SALARIAL (R$)

A) 1.243,20
SERVENTE

B) MEIO-PROFISSIONAL 1.397,00
C) PROFISSIONAL 1.882,00
D) ENCARREGADO DE SETOR 2.210,62
E) MESTRE DE OBRAS 3.260,00
F) PESSOAL DE APOIO ADM. 1.243,20
G) PESSOAL ADMINISTRATIVO 1.397,00

PARAGRAFO SEGUNDO - As antecipacdes de reajuste salarial porventura concedidas pelas
empresas aos seus empregados ficam de logo convertidas em pagamento, na forma prevista
no §1° do art. 13 da Lei n® 10.192/2002.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de aplicacdo da presente clausula considerar-se-do as
seguintes definigdes:

SERVENTE: Aquele empregado contratado para exercer fungdes de apoio ao meio-profissional e ao profissional.

MEIO-PROFISSIONAL: Aquele empregado contratado para exercer fungdes, tais como: auxiliar de ferreiro, auxiliar
de carpinteiro, auxiliar de eletricista, auxiliar de bombeiro, auxiliar de almoxarife, auxiliar de laboratorista, auxiliar
de balanceiro, auxiliar de pintor, moldador, vigia, betoneiro operador de betoneira ndo auto carregavel e apontador
de obra.

PROFISSIONAL: Aquele empregado contratado para exercer fungbes especializadas, tais como: pedreiro,
almoxarife, balanceiro, carpinteiro, ferreiro armador, pintor, bombeiro, eletricista, soldador, gesseiro, motorista,
marceneiro, laboratorista, impermeabilizador, encarregado de setor de pessoal de obra, betoneiro operador de
betoneira auto carregavel e operador de elevador de carga/passageiro.

ENCARREGADO DE SETOR: Aquele profissional qualificado, com amplo conhecimento de setores especificos
de uma obra de construgao civil, tais como: mestre de ferreiro, mestre de carpinteiro, mestre de eletricista e
mestre de bombeiro.



MESTRE DE OBRAS: Aquele profissional qualificado, com amplo conhecimento de todas as fases de execugao
de uma obra de construgao civil, sendo responsavel por todas as tarefas no canteiro e tendo sob seu comando os
diversos encarregados setoriais.

PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO: Aquele empregado contratado para exercer fungdes administrativas,
tais como: zelador, continuo, copeiro, office-boy, porteiro e cozinheiro.

PESSOAL ADMINISTRATIVO: Aquele empregado contratado para exercer fungdes, tais como: atendente,
telefonista, recepcionista, auxiliar de escritério, auxiliar de contabilidade e outras denominadas auxiliares da
administragao.

PARAGRAFO QUARTO - Os demais empregados da administragdo ndo poder&o perceber saldrio inferior ao
piso do profissional.

PARAGRAFO QUINTO - Quando o empregado estiver em regime de produgao, fica garantido o pagamento
mensal nunca inferior ao piso salarial da categoria profissional em que estiver enquadrado.

Reajustes/Corregoes Salariais

CLAUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

Sem prejuizo da manutencéo da data base da categoria em 1° de margo, fica estabelecido que
a partir de 1° de maio de 2022, todos os integrantes da categoria profissional que ndo se
enquadram nas especificacbes contidas na clausula terceira e os que percebem salario
em valor superior aos pisos normativos previstos na presente convencao coletiva de trabalho
terdo reajuste de 10,79% (dez virgula setenta e nove por cento), aplicado sobre os salarios
vigentes em 01.07.2021, assegurando-se a compensagao de eventuais antecipagdes de
reajustes concedidos espontaneamente pelas empresas.

PARAGRAFO UNICO - Em decorréncia da elevagdo do PSMCCRMF, dos demais pisos
salariais e do reajustamento previsto nesta clausula, ficam recompostas as perdas salariais do
periodo compreendido entre 01/03/2021 a 28/02/2022.

Pagamento de Salario Formas e Prazos

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO DOS SALARIOS

Os empregadores anteciparéo 43% (quarenta e trés por cento) do salario fixo mais o salario
variavel, quando houver, referente as medicdes no periodo compreendido entre os dias 01 a
15, no dia 20 de cada més; o salario remanescente e as medi¢des do periodo compreendido
entre os dias 16 a 31 serao pagos até o dia 05 nos meses de de Abril/2022, Junho/2022,
Setembro/2022, Novembro/2022 e Fevereiro/2023, até o dia 06 nos meses de Margo/2022, Maio/2022,
Julho/2022, Agosto/2022, Outubro/2022, Dezembro/2022 e Janeiro/2023, quando serao elaboradas as
folhas de pagamento, com a apuragao dos respectivos encargos.



PARAGRAFO PRIMEIRO - Quando o dia destinado a antecipagao cair no sabado, domingo ou
feriado, a antecipacéao sera efetuada no dia util imediatamente anterior.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os empregados admitidos ha 7 (sete) dias ou menos da data de
pagamento do adiantamento salarial, receberao o salario no prazo estabelecido no caput desta
clausula.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os empregadores fornecerdo comprovante do pagamento efetuado
aos empregados com discriminagdo das horas trabalhadas e de todos os titulos que
componham a remuneragdo, importancias pagas e descontos, contendo identificacdo do
empregador, constando ainda o valor do FGTS a ser recolhido.

PARAGRAFO QUARTO - Os empregados profissionais e meio-profissionais das empresas da
Industria da Construcao Civil da Regido Metropolitana de Fortaleza ndo poderao contratar e/ou
remunerar os serventes/auxiliares as suas expensas, para prestarem servigcos na empresa onde
trabalham. Ocorrendo esse tipo de contratacdo os serventes e auxiliares serdo considerados
empregados dessas empresas.

PARAGRAFO QUINTO - Os empregadores que optarem pelo pagamento quatorzenal
deverao fazé-lo sempre as sextas-feiras, ou no dia util imediatamente anterior quando referida
sexta-feira seja feriado.

PARAGRAFO SEXTO - Em sendo verificado erro no pagamento de qualquer parcela
integrante da remuneragao do empregado, o pagamento ou desconto da diferencga sera
efetuado pela empregadora em, no maximo, 03 (trés) dias uteis contados da constatagao.

CLAUSULA SEXTA - SALARIO FIXO E VARIAVEL

Os reajustes e aumentos, objetos das clausulas anteriores, incidirdo sobre os salarios fixos,
mistos e variaveis, efetuando-se o calculo respectivo sobre a parte fixa e sobre a parte variavel,
quando houver, devendo ser especificada na carteira de trabalho do empregado a forma de
aferigdo dos salarios, ficando excluida desta incidéncia a comissao por percentuais.

Outras normas referentes a salarios, reajustes, pagamentos e critérios para calculo

CLAUSULA SETIMA - SALARIO ADMISSAO E SUBSTITUICAO

Fica assegurado ao empregado admitido para a mesma func¢éo, salario igual ao do empregado
demitido, sem as vantagens pessoais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O empregado que venha a substituir a outro de salario maior, por
qualquer motivo, recebera salario igual ao percebido pelo empregado substituido, a partir da
data da substituigdo, sem as vantagens pessoais.



PARAGRAFO SEGUNDO - A substituicdo superior a 60 (sessenta) dias consecutivos,
acarretara a efetivagdo na fungdo com a consequente anotagao na CTPS.

Gratificagdes, Adicionais, Auxilios e Outros

Adicional de Hora-Extra

CLAUSULA OITAVA - ADICIONAL DE HORA EXTRAORDINARIA

Os empregadores remunerarao a hora extraordinaria com o adicional minimo de 60%
(sessenta por cento) sobre o valor da hora normal.

Participagao nos Lucros e/ou Resultados

CLAUSULA NONA - PARTICIPAGAO NOS RESULTADOS

Fica instituida a Participagao nos Resultados, na forma estabelecida na Lei n° 10.101, de
19/12/2000, em favor dos empregados das empresas da industria da construcgao civil com
contratos vigentes no ultimo dia do periodo de aferigédo, a ser paga nos meses de
agosto/2022 e fevereiro/2023, mediante os seguintes critérios:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os dois periodos de afericdo da participacdo nos resultados prevista nesta clausula
serao: 01/01/2022 a 30/06/2022 e 01/07/2022 a 31/12/2022, e os pagamentos efetuados no ultimo dia util do més
de agosto de 2022 e no ultimo dia util do més de fevereiro/2023, respectivamente, ou no ato da rescisao contratual
se esta ocorrer primeiramente.

PARAGRAFO SEGUNDO - O empregado que n3o tiver nenhuma auséncia, justificada ou ndo, em cada periodo
de aferigdo, recebera 40% (quarenta por cento) do salario base mensal respectivo; o empregado que nao
ultrapassar o limite de 6 (seis) auséncias, justificadas ou ndo, em cada periodo de aferi¢do, recebera 30% (trinta
por cento) do salario base mensal respectivo; o empregado que ultrapassar o limite de 6 (seis) auséncias,
justificadas ou ndo, em cada periodo de afericdo, ndo tera direito a participagcdo nos resultados prevista no caput
desta clausula.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os empregados que nao tiverem completado 6 (seis) meses de contrato de trabalho
nas datas dos periodos de aferigdes, receberao a participagdo nos resultados na forma abaixo:

a) Com Auséncias:

||Més Completo ||Limite de Auséncias [Percentual X Salario
los lo6 30%
|05 [o5 25%
o4 04 20%
103 [o3 15%
[02 [02 10%




lo1 fo1 05%

b) Sem Auséncias

||Més Completo [Percentual X Salario
los 40,0%

l05 33,5%

o4 26,8%

l03 20,1%

l02 13,4%

lo1 16,7%

PARAGRAFO QUARTO - Os empregados que contarem com mais de 03 (trés) meses de
contrato de trabalho e forem demitidos nos periodos compreendidos entre 01/01/2022 a
30/06/2022 ou de 01/07/2022 a 31/12/2022, receberao a participacado nos resultados na forma
prevista nos paragrafos segundo e terceiro desta clausula, mas o pagamento devera ser
realizado nas datas indicadas no Paragrafo Primeiro desta Clausula.

PARAGRAFO QUINTO - Os empregados que n3o tiverem completado 3 (trés) meses de
vinculo empregaticio e tiverem seus contratos de trabalho rescindidos nos periodos
compreendidos entre 01/01/2022 a 30/06/2022 ou de 01/07/2022 a 31/12/2022, nao farao jus a
participacado nos resultados.

PARAGRAFO SEXTO - Para fins de cumprimento desta clausula, considera-se més a fragdo
igual ou superior a 15 (quinze) dias.

PARAGRAFO SETIMO - Os empregados acometidos de acidente de trabalho que cause
afastamento ou em gozo de férias terdo suas auséncias abonadas para o efeito de percepg¢ao
do beneficio previsto no caput desta clausula.

PARAGRAFO OITAVO - Serao consideradas justificadas as auséncias para fins de cémputo
da PLR nas seguintes hipéteses:

a) 02 (dois) dias consecutivos em caso de falecimento de cénjuge, ascendente ou
descendente;

b) 03 (trés) dias consecutivos em virtude de casamento;
c) 05 (cinco) dias em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;

d) Nos casos de auséncia comprovada para tirar carteira de habilitag&o, limitado a 01 (um) dia
na vigéncia desta Convencgao.

Auxilio Alimentagao

CLAUSULA DECIMA - HORA EXTRA E LANCHE



Os empregadores fornecerdo um lanche, antes do trabalho extraordinario, para o empregado
que trabalhar acima de 01 (uma) hora extra por dia quer sistematica ou eventualmente.

PARAGRAFO UNICO - Apds as 02 (duas) horas extraordinarias sera fornecida uma refeigao
completa (jantar).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CAFE DA MANHA

Os empregadores fornecerédo aos seus empregados, independentemente do numero destes,
nos dias e no local de trabalho, até meia hora antes do expediente matutino, o café da manha
com a seguinte composi¢ao basica:

a) minimo de 100g (cem gramas) de pao de trigo ou de milho;

b) 250 ml (duzentos e cinquenta mililitros) de leite ou caldo;

C) margarina e/ou ovo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregadores poderdo substituir o café da manha previsto no
caput desta clausula por um vale-refeicdo no valor de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos)

por dia trabalhado.

PARAGRAFO SEGUNDO - O café da manha sera fornecido, no local de trabalho, até meia
hora antes do expediente matutino.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica assegurado aos empregados das subempreiteiras, nos
canteiros de obras, café da manha nas mesmas condi¢des acima discriminadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALMOGO

Os empregadores fornecerao aos seus empregados, independentemente do niumero destes,
nos dias e no local de trabalho, 0 almogo com a composi¢cao abaixo discriminada, preparado
pela empresa ou por terceiros:

a) proteina animal: carne bovina ou suina ou frango ou peixe;

b) arroz e/ou macarrao;

c) feijao;



d) farinha;
e) temperos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregadores poder&o substituir o almogo previsto no caput
desta clausula por um vale-refeicdo no valor de R$ 12,00 (doze reais) por dia trabalhado.

PARAGRAFO SEGUNDO - O almogo sera fornecido no local de trabalho.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica proibida a repeticdo da proteina animal por mais de 03 (trés)
vezes seguidas.

PARAGRAFO QUARTO - Fica assegurado aos empregados das subempreiteiras, nos
canteiros de obras, almogo nas mesmas condi¢cdes acima discriminadas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - AUXILIO ALIMENTAGAO

As empresas fornecerdo, mensalmente, no primeiro dia util de cada més, a todos os seus
empregados em atividade, auxilio alimentagao cujo valor, no periodo de vigéncia deste
instrumento sera mantido em conformidade com a convengao coletiva de trabalho anterior, de
R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), ndo constituindo, com isso, salario in natura,
conforme determina o Programa de Alimentac&o do Trabalhador - PAT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de empregado recém admitido, a empresa fornecera o
auxilio alimentagdo em até 15 (quinze) dias contados da data de admissao, hipétese em que o
valor do auxilio sera creditado de forma proporcional aos dias efetivamente trabalhados.

PARAGRAFO SEGUNDO - As empresas fornecerdo o Auxilio Alimentagdo a cada um dos
empregados que fizer jus ao beneficio, devendo o mesmo ser adquirido perante empresa
autorizada, consoante ao que dispdem as instrugbes do Programa de Alimentagdo do
Trabalhador - PAT, sendo vedada a aquisicdo de produtos n&o alimenticios e/ou bebidas
alcodlicas, sendo ainda proibida a concessdo do beneficio em dinheiro, ndo tendo, portanto,
natureza salarial, ndo se incorporando a remuneragdo para quaisquer efeitos, inclusive,
trabalhistas, previdenciarios e/ou tributarios.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fardo jus ao beneficio previsto no caput os empregados que

deixem de realizar suas atividades laborativas em decorréncia de acidente do trabalho ou em
virtude do gozo de férias.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO DESCONTO

O desconto a ser efetuado no salario dos empregados que receberem o café da manha ou vale-
refeicdo, almogo ou vale refeigao, auxilio alimentacgao, e o lanche ou refeigao fornecido em face



a realizacdo de hora extraordinaria, previsto nas clausulas anteriores, sera de até R$ 3,00 (trés
reais) por més.

Auxilio Transporte

CLAUSULA DECIMA QUINTA - VALE-TRANSPORTE

Os empregadores fornecerao aos seus empregados, nos dias de trabalho, vales-transporte, com
antecedéncia e em numero suficiente para o deslocamento dos mesmos entre suas residéncias
e os locais de trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregadores poderdo substituir o fornecimento de vales-
transporte previsto no caput desta clausula por transporte préprio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Fica estabelecido que o ressarcimento pelos empregados sera
reduzido de 6,0% (seis por cento) para 1,5% (um e meio por cento) do seu salario mensal, caso
0 empregado nao tenha auséncia no aludido periodo, com excegao das seguintes causas:

a) Até 2 (dois) dias consecutivos em caso de falecimento de cénjuge, ascendente,
descendente, irmao ou pessoa que, declarada em sua CTPS, vivia sob sua dependéncia
econdmica;

b) Até 3 (trés) dias consecutivos em virtude de casamento;

c) 5 (cinco) dias em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;

d) 1 (um)dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doagao voluntaria de sangue,
devidamente comprovada;

e) Até 2 (dois) dias consecutivos ou ndo para o fim de se alistar eleitor e/ou fazer biometria;
f)  No dia do pagamento do PIS;
dg) Nos casos de afastamento por acidente de trabalho;

h) Nos casos de auséncia comprovada para tirar carteira de habilitagcéo, limitado a 01 (um) dia
na vigéncia desta Convencgéo.

Auxilio Educagao

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADICIONAL DE ESTIMULO

Os empregadores concederao, a titulo de adicional de estimulo, 5% (cinco por cento) sobre os
salarios dos seus empregados que apresentarem certificados de cursos de aperfeicoamento



técnico - profissional, com carga horaria minima de 60 (sessenta) horas/aula, fornecidos pelo
SENAI ou organismos oficialmente reconhecidos, desde que tais empregados exergam nas
empresas fungdes compativeis com a habilitacdo do certificado. Esse adicional ndo sera
aplicado de forma cumulativa.

Auxilio Doencal/lnvalidez

CLAUSULA DECIMA SETIMA - COMPLEMENTAGAO DO AUXILIO-DOENGA/ACIDENTE

A partir do 16° (décimo sexto) dia de licenga médica, os empregadores complementarao, por
até mais 75 (setenta e cinco) dias, o auxilio-doenga pago pelo Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS), até o limite da remuneragéo do empregado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Em caso de licenga médica decorrente de acidente do trabalho ou
doenca profissional, a complementacao sera estendida por até mais 90 (noventa) dias, a partir
do 16° (décimo sexto) dia.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havendo alteragdo na legislagdo vigente que importe na alteragao
dos valores dos beneficios acima citados, as complementacdes previstas no caput e no
paragrafo primeiro desta clausula ficardo limitados a 25% do valor do salario base do
empregado.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica constituida comissdo composta por dois membros do
SINDUSCON, a saber, Fernando José Pinto e Felipe Felipe Fernandes Moreira, e dois
membro do STICCRMF, quais sejam, Francisco Roberto dos Santos e Nestor Bezerra, para
discutir junto ao INSS as problematicas relacionadas ao limbo previdenciario que envolve os
trabalhadores do setor, designando-se de logo reunides semanais a serem realizadas pelos
representantes das entidades sindicais a serem realizadas na ultima segunda-feira de cada
més no local a ser definido pela referida comissao.

Auxilio Morte/Funeral

CLAUSULA DECIMA OITAVA - AUXILIO-FUNERAL

Os empregadores contratarao, as suas expensas, seguro para cobertura de despesas de funeral
de seus empregados com cobertura de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

PARAGRAFO UNICO - Os empregadores que n&o contratarem os respectivos seguros serdo
responsaveis pela cobertura dos eventuais sinistros previstos no caput desta clausula e pagarao



o valor correspondente a cobertura do seguro juntamente com a rescisdo do contrato de
trabalho.

Seguro de Vida

CLAUSULA DECIMA NONA - SEGURO

Os empregadores contratardo, as suas expensas, seguro de vida para todos os seus empregados com as seguintes
coberturas: para o caso de morte natural, 40 (quarenta) PSMCCRMF; para os casos de morte por acidente, 80
(oitenta) PSMCCRMF; no caso de invalidez permanente por acidente de trabalho, até 80 (oitenta) PSMCCRMF
conforme tabela da SUSEP.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregadores que ndo contratarem os respectivos seguros serdo responsaveis
pela cobertura dos eventuais sinistros previstos no caput desta clausula e pagarao o valor do seguro junto com a
rescisdo do contrato de trabalho.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os empregadores informarao no contracheque o nome da seguradora contratada.

PARAGRAFO TERCEIRO - O valor a ser pago em favor do beneficiario deve ser aquele
correspondente ao PSMCCRMF aplicavel na época do sinistro.

Outros Auxilios

CLAUSULA VIGESIMA - DO ABONO UNICO

Os empregados em atividade nos meses de margco de 2022 e abril de 2022 fardo jus ao
recebimento de abono unico, nos valores previstos abaixo, a ser pago em uma so parcela, até
o dia 06 de Junho de 2022, ndo se incorporando a remuneragao para qualquer fim.

FUNCAO VALOR ABONO (R$)
SERVENTE 62,40

MEIO PROFISSIONAL 272,18
PROFISSIONAL 367,92
ENCARREGADOR DE 430,84
SETOR

MESTRE DE OBRAS 636,52
PESSOAL DE APOIO ADM. 62,40

PESSOAL ADMINISTRATIVO 272,18



PARAGRAFO PRIMEIRO — O abono sera devido aos empregados em atividade nos meses de
Marcgo ou Abril/2022, de forma que em relagdo aos empregados que laboraram em apenas um
dos meses ou fragao, o valor do abono sera devido pela metade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em relacéo aos demais empregados em atividade nos meses de
Marco e Abril/2022, ndo enquadrados nos pisos salariais previstos neste instrumento coletivo,
estes receberdo abono unico no valor correspondente a 21,58% (vinte e hum virgula cinquenta
e oito por cento) sobre o valor dos salarios base vigentes em Julho/2021, a ser pago em uma
sO parcela, até o dia 06 de Julho de 2022, ndo se incorporando a remuneracao para qualquer
fim.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em relagdo aos demais empregados em atividade nos meses de
Marco ou Abril/2022, nao enquadrados nos pisos salariais previstos neste instrumento coletivo,
estes receberao abono unico no valor correspondente a 10,79% (dez virgula setenta e nove por
cento) sobre o valor dos salarios base vigentes em Julho/2021, a ser pago em uma so
parcela, até o dia 06 de Julho de 2022, nao se incorporando a remuneragao para qualquer fim.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins de aplicacdo da presente clausula, considerar-se-a més a
fragcdo igual ou superior a 15 (quinze) dias.

PARAGRAFO QUINTO — O abono devera ser discriminado no comprovante de pagamento de
salarios dos empregados, através de rubrica propria.

PARAGRAFO SEXTO - Em relagdo aos empregados desligados nos meses de margo a

abril/2022, o valor relativo ao abono previsto nesta clausula devera ser indenizado e pago até o
dia 6 de Julho de 2022 mediante emisséao de recibo.

Contrato de Trabalho Admissao, Demissao, Modalidades

Normas para Admissao/Contratagao

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - CONTRATO DE TRABALHO

Os empregadores néao poderao celebrar contrato de experiéncia, no ato de admisséo de seus
empregados, com prazo superior a 90 (noventa) dias.

PARAGRAFO UNICO - No caso de admissdo de ex-empregado para a mesma fungéo, o
contrato a que se refere o caput desta clausula ndo mais podera ser celebrado, desde que o
periodo trabalhado anteriormente tenha sido superior a 6 (seis) meses.

Desligamento/Demissao

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - AVISO DE DISPENSA



A demissdo sera comunicada por escrito ao empregado, contra recibo firmado pelo mesmo.
Tratando-se de empregado que esteja em alojamento ou residéncia da empresa, este podera
permanecer no mesmo local até o recebimento dos seus direitos rescisoérios, exceto se demitido
por justa causa.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado ao empregado demitido, durante o periodo em que
permanecer no alojamento ou residéncia da empresa, o direito a mesma alimentagdo que
recebia antes.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento das verbas rescisérias ao empregado analfabeto
devera ser efetuado na presenca de 2 (duas) testemunhas apresentadas pelo mesmo.

Aviso Prévio

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - AVISO PREVIO / REDUGAO DE JORNADA / OPGAO

No inicio do periodo de aviso prévio, o empregado podera optar pela redugao de 2 (duas) horas
no inicio ou final da jornada diaria de trabalho ou ser dispensado do servigo por 7 (sete) dias
corridos.

PARAGRAFO UNICO - Fica garantido que o empregado despedido sera dispensado do

cumprimento do aviso prévio, quando comprovada a obtengdo de um novo emprego, ficando o
empregador desobrigado do pagamento dos dias restantes.

Relagoes de Trabalho Condigoes de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Qualificagdo/Formacgao Profissional

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - LIBERAGAO DE EMPREGADOS PARA CURSOS

Os empregadores liberardo até 03 (trés) de seus empregados, 01 (um) dia por ano, para
participarem de cursos sobre seguranga e medicina do trabalho, patrocinados pelo Sindicato
Profissional em convénio com a FUNDACENTRO e entidades do sistema S.

PARAGRAFO UNICO - Os empregadores serdo comunicados com, no minimo, 20 (vinte) dias
de antecedéncia da realizagdo do curso, devendo esta comunicacido vir acompanhada do
programa do evento.

Transferéncia setor/empresa

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - TRANSFERENCIA



Fica vedada a transferéncia da residéncia e domicilio do empregado, sem sua anuéncia, para
prestacdo de servigos em outro municipio.

Adaptacao de fungao

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - AUTOMAGAO

Na automacdo dos meios de producdo, com a implementacdo de novas técnicas, os
empregadores, as suas expensas, promoverao treinamento para que os empregados adquiram
melhor qualificagdo em seus novos métodos de trabalho.

Ferramentas e Equipamentos de Trabalho

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - QUEBRA DE MATERIAL

Os empregadores nao efetuardo desconto salarial por quebra de material, salvo nas hipéteses
de dolo, recusa de apresentagao dos objetos danificados ou ainda havendo previsdo contratual
de culpa comprovada do empregado.

Estabilidade Mae

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - ESTABILIDADE DA GESTANTE

Os empregadores concederdo estabilidade provisoria a empregada gestante de 120 (cento e
vinte) dias ap6s o término da licenga previdenciaria.

Estabilidade Aposentadoria

CLAUSULA VIGESIMA NONA - ESTABILIDADE DOS PRE-APOSENTADOS

Os empregados que estiverem a apenas 04 (quatro) anos da aposentadoria integral, desde que
contem com pelo menos 04 (quatro) anos consecutivos na mesma empresa, ndao poderao ser
demitidos, exceto nos casos:

a) Cometimento de falta grave, devidamente comprovada;



b) Reducéo igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do numero de empregados existente
na empresa na data da rescisdo comparado ao mesmo més do ano anterior;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Verificada a hipétese prevista na alinea “b” e havendo a dispensa
do empregado no gozo da estabilidade prevista no “caput” da presente clausula, cabera ao
empregador proceder aos recolhimentos dos encargos previdenciarios em favor do empregado
dispensado, até o prazo de aquisicdo do beneficio da aposentadoria integral, na forma da
legislacdo vigente para o trabalhador autbnomo, sendo mantidos os niveis de recolhimento
praticados na relagao de emprego.

PARAGRAFO SEGUNDO - O valor dos recolhimentos previstos no paragrafo anterior sera
majorado na mesma ocasiao e nos mesmos percentuais estabelecidos para efeito de reajuste
dos salarios da categoria profissional, na atividade em que o beneficiado se enquadrar.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os recolhimentos previdenciarios previstos no paragrafo anterior
serao suspensos em caso de aquisigao de novo vinculo empregaticio por parte do empregado
beneficiado.

PARAGRAFO QUARTO — O empregado, quando solicitado do empregador, apresentara a
comprovacao do recolhimento perante a previdéncia social.

Outras estabilidades

CLAUSULA TRIGESIMA - DO ENCERRAMENTO DA OBRA

Fica definido que sera considerado encerramento da obra privada a data de expedicdo do
HABITE-SE do imovel e da obra publica a data do recebimento da obra pelo contratante,
cessando a partir de entao as estabilidades de cipeiros porventura existentes e relacionados a
atividade desenvolvida no canteiro de obras.

Jornada de Trabalho Duragéo, Distribuigao, Controle, Faltas

Duragéao e Horario

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - JORNADA DE TRABALHO

A carga normal do trabalho sera cumprida de segunda-feira a sexta-feira. Em cada expediente
com duragao superior a 04 (quatro) horas trabalhadas havera um intervalo para descanso de 15
(quinze) minutos, apds a 22 (segunda) hora, incluido na jornada normal de trabalho.



PARAGRAFO PRIMEIRO - O trabalho aos sabados podera ser objeto de compensagdo por
acréscimo em demais dias uteis, exceto quando o sabado coincidir com feriado.

PARAGRAFO SEGUNDO - O trabalho extraordinario aos sabados, quando néo for objeto de
compensacgao; podera ocorrer desde que respeitadas as seguintes regras:

a) remuneracao com o acréscimo de 67% (sessenta e sete por cento) sobre o valor da hora
normal dos demais dias uteis;

b) maximo de 08 (oito) horas de trabalho por sabado;
¢) no maximo de 02 (dois) sabados consecutivos.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica prevista e consentida a prorrogacdo da jornada normal de
trabalho por até mais 02 (duas) horas, por solicitacdo da empresa, limitada a 10 (dez) horas
diarias.

PARAGRAFO QUARTO - As horas extras serdo pagas com o acréscimo de 60% (sessenta por
cento) sobre o valor da hora normal de trabalho

PARAGRAFO QUINTO - Sera permitido o trabalho fora dos parametros acima acordados, para
os servicos de reforma e/ou manutengao que nao possam ser realizados no horario das 07 as
19 horas, de segunda a sexta-feira, em prédios publicos, escolas, hospitais, instituicbes
financeiras, shopping centers e supermercados, respeitadas as demais condigdes acordadas
na presente Convencgao Coletiva de Trabalho, devendo ser observado o adicional de horas
extraordinarias previsto no paragrafo anterior.

PARAGRAFO SEXTO — As interrupcdes do trabalho de responsabilidade do empregador néo
poderao ser descontadas ou compensadas posteriormente.

PARAGRAFO SETIMO - Fica constituida uma COMISSAO PARITARIA composta pelo
SINDUSCON/CE e STICCRMF com o objetivo comum de examinar o cumprimento das
condicdes previstas nesta clausula.

PARAGRAFO OITAVO — Quando um dos sindicatos convenentes comunicar ao outro possivel
descumprimento desta clausula, a COMISSAO PARITARIA devera notificar a empregadora
denunciada para participar de mediag¢ao, que ocorrera na sede do SINDUSCON/CE, em prazo
nao superior a 10 (dez) dias da notificagao.

PARAGRAFO NONO - Se for constatado o descumprimento desta clausula, a empregadora
ficara sujeita as disposi¢coes previstas na Clausula Quinquagésima desta Convengao e ao
pagamento da multa la prevista, porém em dobro; se ndo for constatado o descumprimento,
sera encerrada a mediagao.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - ESCALA DE TRABALHO 12 X 36



Para as fun¢des de vigia ou porteiro, admite-se o turno de trabalho de 12 horas de trabalho
por 36 horas de descanso.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Esse turno de trabalho é de regime de compensacao de horario,
sem que as horas excedentes a oitava de cada jornada sejam consideradas extraordinarias,
pelo acréscimo de horas de descanso.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento do trabalho em dias declarados feriados seguira a
legislagao vigente.

PARAGRAFO TERCEIRO - As horas trabalhadas em periodo noturno serdo computadas na
forma da legislagao do trabalho vigente e ensejardo o direito ao respectivo adicional noturno.

PARAGRAFO QUARTO - O fornecimento de café da manha e almogo ou jantar continua
obrigatério, conforme reza esta CCT.

Faltas

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTAS

Os empregados tém direito a se ausentarem do trabalho, sem prejuizo dos salarios, nas
seguintes condigdes:

a) Até 2 (dois) dias consecutivos em caso de falecimento de conjuge, ascendente, descendente,
irmao ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob sua dependéncia econémica;

b) Até 3 (trés) dias consecutivos em virtude de casamento;
c¢) 5 (cinco) dias em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;

e) 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doacgé&o voluntaria de sangue,
devidamente comprovada;

f) Até 2 (dois) dias consecutivos ou ndo para o fim de se alistar eleitor e/ou fazer biometria;

g) Nos casos de auséncia comprovada para tirar carteira de habilitagdo, limitado a 01 (um) dia
na vigéncia desta Convencao;

h) No dia que o empregado tiver que se afastar para recebimento do PIS, exceto se o

empregador mantiver convénio com o érgéo responsavel para pagamento no local de trabalho,
hipétese que néo ensejara liberagao.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - ABONO DE FALTA (FILHO INVALIDO OU DEFICIENTE)



Os empregadores abonardo 02 (duas) faltas por més, por empregado, para acompanhamento
de consulta ou tratamento médico de filho comprovadamente invalido ou deficiente, devendo a
falta ser justificada em até 72 (setenta e duas) horas.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - ABONO DE FALTA (EMPREGADO ESTUDANTE)

Ao empregado estudante sera assegurado:

a) Abono de sua falta para prestagao de exames curriculares no horario de trabalho, desde
que aluno de estabelecimento oficial ou reconhecido, pré-avisado o empregador até 72
(setenta e duas) horas, no minimo, e subordinado a comprovagao posterior escrita, dentro dos
10 (dez) dias seguintes;

b) Abono de faltas nos expedientes em que haja prestacdo de exames vestibulares, no horario

de trabalho, nos termos da alinea "a", acima.

Férias e Licengas

Duragdo e Concessao de Férias

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - INiCIO DO PERIODO DE GOZO DAS FERIAS

O inicio do periodo de gozo das férias, coletivas ou individuais, ndo podera coincidir com
sabado, domingo, feriado ou dia de compensacgao de repouso semanal.

Saude e Segurancga do Trabalhador

Equipamentos de Protecao Individual

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - EQUIPAMENTO DE TRABALHO E CONDIGOES FiSICAS DOS
LOCAIS DE TRABALHO

Os empregadores fornecerdo gratuitamente aos seus empregados, o0s equipamentos
necessarios exigidos pela lei para o seu trabalho (EPI's), tais como: luvas, botas, capacetes,
cintos de seguranga e 6culos de protegdo e dotardo os locais de trabalho de boas condigbes
para os que neles trabalham e residam, equipando-os com sanitarios e banheiros limpos, com
perfeito sistema de chuveiros e de esgotamento, com bebedouros que fornegam agua potavel
€ mesas.



PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregadores fornecerdo gratuitamente, as botas e as meias,
como medida de protegao individual da saude dos empregados.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os empregados deveréo ser treinados pelos empregadores para o
uso adequado do equipamento e manutencao correta do mesmo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Serdo utilizados andaimes de ferro e bandejas de madeira,
devidamente cercados de grades de protegdo e fechados com telas de ago ou plastico
(circundados) com bandejas de protecdo de 3 (trés) em 3 (trés) lajes até a concluséo da
alvenaria, de tal maneira que ndo ocorram quaisquer acidentes oriundos de quebra de
equipamentos, ou resvalo de empregados, assim como para evitar que fragmentos de materiais
caiam para as areas externas das construgdes. O mesmo ocorrera com os elevadores cuja
manutengdo deve ser rigorosamente observada de modo a evitar todo e qualquer tipo de
acidente.

PARAGRAFO QUARTO - Nos locais onde ndo haja fornecimento de agua potavel pela rede
publica, os empregadores fardo analise da qualidade da agua semestralmente.

Uniforme

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - UNIFORMES

Os empregadores fornecerao 02 (dois) conjuntos de uniformes (bata e bermuda ou camisa
manga longa e calga comprida), em brim, e 03 (trés) pares de meias, sem quaisquer 6nus para
0 empregado.

Treinamento para Prevencgao de Acidentes e Doengas do Trabalho

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - PALESTRA SOBRE PREVENGAO DE ACIDENTES

Os empregadores liberardo os seus empregados, 2 (duas) vezes por ano, para participarem de
palestras sobre prevencio de acidentes, patrocinadas pelo sindicato profissional, com duragao
de 1 (uma) hora.

PARAGRAFO UNICO - A hora destinada as referidas palestras sera a ultima do segundo
expediente e os dias serdo comunicados a administragao da empresa, com antecedéncia de 48
(quarenta e oito) horas.

Aceitacao de Atestados Médicos

CLAUSULA QUADRAGESIMA - ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS



Os empregadores aceitardo os atestados médicos e odontolégicos emitidos pelo servigo
meédico-odontoldgico do sindicato profissional, em favor dos empregados, tendo estes atestados
0 mesmo valor e validagédo que os atestados médicos e odontoldgicos expedidos pelos servigos
meédicos das empresas e da Previdéncia Social.

Readaptacao do Acidentado e/ou Portador de Doenga Profissional

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - DO TRABALHADOR REABILITADO

Os empregadores comprometem-se a admitir, preferencialmente, trabalhadores originarios da
Construcéao Civil, reabilitados pelo INSS, apds acidente de trabalho ou doenca profissional.

Primeiros Socorros

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - PRIMEIROS SOCORROS/VACINAGAO

Os empregadores manterdo nos locais de trabalho, medicamentos e materiais indispensaveis
aos primeiros socorros, 0s quais serao de uso gratuito por todos os que deles necessitarem,
além de promover a vacinagéo antitetanica dos seus empregados.

Outras Normas de Prevencgao de Acidentes e Doencgas Profissionais

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - DA COMISSAO PERMANENTE REGIONAL

As partes acordam que a tematica envolvendo a segurancga e a saude no trabalho sera discutida
em conjunto com a equipe de auditores fiscais da SRTB/CE na Comissdo Permanente Regional
a ser reativada imediatamente apds a assinatura da presente Convencgao Coletiva de Trabalho.

Relagbes Sindicais

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - ACESSO DE DIRIGENTES SINDICAIS AS EMPRESAS



Os empregadores assegurardao o acesso dos dirigentes sindicais, devidamente identificados, nas empresas, no
intervalo de alimentagdo e de descanso, para o desempenho de suas fun¢des, vedada a divulgacdo de matéria
politico-partidaria ou ofensiva ao empregador.

Representante Sindical

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - LIBERAGAO DE DIRIGENTE SINDICAL

Os empregadores remunerarédo os seus empregados titulares eleitos para a Diretoria Executiva
do Sindicato Profissional, em numero de 07 (sete), independente do seu comparecimento ao
trabalho e como se estivessem em servigo, envolvendo essa remuneracao a parte fixa mais a
meédia da parte variavel.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Independente do nimero total de diretores que compdem o Sistema
de Direcao do Sindicato Profissional, a liberacado prevista no caput desta clausula ndo podera
ultrapassar o limite de 07 (sete) diretores, limitado a 01 (um) membro titular eleito da Diretoria
Executiva por empresa.

PARAGRAFO SEGUNDO - O Sindicato Profissional remetera para o SINDUSCON-CE, no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar do registro desta Convencéao, a relagdo dos 07 (sete)
diretores com o0s seus respectivos empregadores, que irdo gozar das liberagdes previstas no
caput desta clausula.

Contribuicoes Sindicais

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - CONTRIBUIGAO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL

Conforme determinado na Assembléia Geral Extraordinaria do SINDUSCON-CE, e, art. 8° IV
da CF 88, além do art. 513 “e” da CLT, ficou instituida a Contribuicdo Assistencial Empresarial
devida pelas empresas associadas, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a ser pago em
quatro parcelas iguais de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com vencimento em 30.09.2022,
28.10.2022, 30.11.2022 e 30.12.2022.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - CONTRIBUIGAO ASSISTENCIAL PROFISSIONAL

O sindicato laboral, representado por até 07 (sete) de seus diretores devidamente identificados,
comparecera aos canteiros de obras das empresas representadas pelo SINDUSCON para tratar
especificamente sobre o desconto da Contribuicdo Assistencial relativa ao periodo 2022/2023,
0 que devera fazé-lo nos horarios do café da manha ou do almocgo, por canteiro de obras e com
duragcdo maxima de 01 (uma) hora, no periodo compreendido entre 23/05/2022 e 30/06/2022
e 15/08/2022 a30/08/2022 e 15/11/2022a30/11/2022, devendo comunicar ao SINDUSCON



até dois dias uteis antes do comparecimento a cada canteiro de obras a fim de viabilizar a prévia
cientificacdo a construtora responsavel. Nas referidas ocasides, cabera a cada trabalhador
deliberar sobre a realizagcado do referido desconto em seu respectivo salario em favor de sua
entidade de classe no percentual de 9% (nove por cento) do salario base, conforme cronograma
abaixo.

MES PERCENTUAL DATA RECOLHIMENTO
JULHO/2022 3,0% 10.08.2022
SETEMBRO/2022 3,0% 10.10.2022
DEZEMBRO/2022 3,0% 10.01.2023

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregados presentes nas referidas ocasies e que concordem
com os descontos, deverdo apor suas assinaturas em listagem a ser fornecida pela
empregadora ao sindicato laboral, manifestando, por esse ato, de forma expressa sua
aquiescéncia com o desconto a titulo de contribuicao assistencial. A cada periodo indicado no
caput, a empresa devera fornecer a listagem contendo somente os empregados admitidos
posteriormente a data da listagem anterior.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os valores descontados deverdo ser creditados em proveito do
Sindicato Profissional até o dia 10 (dez) do més seguinte ao do desconto, através de deposito
em formulario padrao, valor este destinado a fazer face as despesas das Campanhas Salariais
Ordinarias e Extraordinarias. No terceiro dia util seguinte ao recolhimento, os empregadores
remeterdo ao Sindicato Profissional relagdo nominal dos empregados com os descontos
efetuados para controle deste ultimo.

PARAGRAFO TERCEIRO - O formulario padrdo a que se refere o caput desta clausula sera
fornecido pelo Sindicato Profissional.

PARAGRAFO QUARTO - Aos empregados que ndo mais concordarem com o desconto
autorizado na forma do paragrafo primeiro desta clausula, fica assegurado o direito de oposigao
a sua realizagdo, mesmo apés o comparecimento do sindicato laboral ao canteiro de obras,
devendo fazé-lo mediante solicitagao individual perante o Sindicato Profissional. Este, por sua
vez, protocolizara os referidos manifestos no prazo compreendido entre os dias 05 (cinco) e 20
(vinte) de cada més do desconto e os enviara, no prazo de 3 (trés) dias uteis, aos empregadores
para que nao efetuem o mencionado desconto.

PARAGRAFO QUINTO - A protocolizacéo aludida no paragrafo anterior dar-se-a no horério
comercial, de segunda a sexta-feira.

PARAGRAFO SEXTO - Sendo-lhe destinada ao custeio das despesas ordinarias e
extraordinarias do sindicato, o sindicato representativo da categoria profissional assume
integralmente a responsabilidade por demandas promovidas, em sede judicial ou administrativa,
inclusive junto ao Ministério Publico do Trabalho, no que se refere aos descontos que venham
a ser procedidos em estrita obediéncia ao caput e paragrafo segundo da presente clausula,
ficando as empresas desobrigadas de qualquer 6nus, tendo em vista a ordem de servigo do
Ministério do Trabalho e Emprego n° 003/2009. Desta forma, alguma empresa vier a sofrer
qualquer penalidade em decorréncia do desconto da contribuicdo sobre os salarios dos
empregados, fica suspensa a aplicagao desta clausula, devendo a empresa penalizada, atraves
do SINDUSCON, oficiar o STICCRMF a fim de que este se habilite no procedimento judicial e/ou
administrativo, assumindo a obrigacdo relacionada ao pagamento. Ndo logrando éxito a tese
sustentada pelo STICCRMF, no prazo que a empresa tiver que adimplir a obrigagdo, o



STICCRMF procedera com o} pagamento do valor correspondente.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - MENSALIDADE SINDICAL

Os empregadores descontardo as mensalidades sindicais dos seus empregados sindicalizados,
cuja lista com as respectivas autorizagdes sera fornecida pelo sindicato profissional até o dia 20
(vinte), recolhendo-as ao mesmo até o dia 10 (dez) do més seguinte através de depdsito em
formulario padrdao. No prazo de 3 (trés) dias uteis, as empresas remeterdo ao sindicato
profissional relagcdo nominal com os descontos efetuados.

Outras disposi¢coes sobre relagao entre sindicato e empresa

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - QUADRO DE AVISOS

Os empregadores concederdao espago em local adequado para a fixagdo de comunicados
oficiais ou panfletos do Sindicato Profissional, desde que assinados pela Diretoria da entidade
ou representante legal desta, com prévia notificagdo dos mesmos quanto ao comunicado.

Disposi¢oes Gerais

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLAUSULA QUINQUAGESIMA - DESCUMPRIMENTO DA CONVENGAO

Em caso de descumprimento da presente Convencéo Coletiva de Trabalho, por qualquer das partes abrangidas
por este pacto laboral, as partes convenentes negociarao a solugéo antes de adotarem qualquer procedimento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Em no se chegando a acordo, estabelece-se & parte infratora a multa correspondente
ao valor de 01 (hum) PSMCCRMF (Piso Salarial Minimo de Construcao Civil da Regido Metropolitana de Fortaleza).

PARAGRAFO SEGUNDO - N3o havendo a negociagado prevista no caput desta clausula, resguarda-se ao
empregado que se sentir prejudicado, o direito de ajuizar causas, caso em que nao se aplicara o disposto no
paragrafo primeiro.

Outras Disposi¢oes

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - COMISSAO MISTA



Sera constituida uma Comissdo Mista, composta por representantes dos dois sindicatos,
Patronal e Laboral, com a finalidade de acompanhar a aplicacdo da clausula relacionada a
contribui¢cao assistencial profissional.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA - DIFERENCAS DE BENEFICIOS ALIMENTAGAO
DECORRENTES DESTA CONVENCAO

As diferencas porventura existentes e decorrentes da aplicagao do reajuste dos valores dos
beneficios de café da manh&, almogo e auxilio alimentagcdo previstos neste instrumento
normativo, relativamente ao periodo compreendido entre 1° de margo de 2022 a 30 de abril de
2022, serao indenizadas e pagas no mesmo prazo concedido a folha de pagamento do més de
Maio/2022, ndo se incorporando a remuneracao para qualquer fim.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Em relagdo aos empregados desligados nos meses de marco a
abril/2022, as diferengas previstas no caput desta clausula deverao ser indenizadas e pagas até
o dia 6 de Julho de 2022 mediante emissao de recibo.

PARAGRAFO SEGUNDO - No tocante as diferengas dos valores dos beneficios do café da
manha e almoco, as mesmas nado sdo devidas pelas empresas que fornecem a referida
alimentacgao in natura nos canteiros de obras.

ANTONIO CLETO GOMES
Procurador
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO CEARA

SYLVIA VILAR TEIXEIRA BENEVIDES
Procurador
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO CEARA

MARCELO PORDEUS BARROSO
Vice-Presidente
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO CEARA



PATRIOLINO DIAS DE SOUSA TEIXEIRA E SILVA
Presidente
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Procurador
SINDICATO T1C C DA REGIAO METROPOLITANA DE FORTALEZA

NESTOR BEZERRA
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JAVE YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA ME

CNPJ: 02.425.466/0001-64

INSCRIGAO ESTADUAL: 06.264.950-7

JAVE YIRE ENDERECO: RUA DEPUTADO JOAO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SOCIO PROPRIETARIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO
342 BOLETIM DE MEDICAO (22/10/2021 - 21/11/2021) - REDENGAO/CE
EMPRESA CONTRATADA: JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME___| CONTRATANTE UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) CONTRATO Ne: 01/2019
OBIETO: SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSARIOS A MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
- UNIDADE - VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
ITEM DATA FONTE CODIGO PROCESSO N2 T LOCAL SERVICO REALIZADO | DESCRIGAO DOS MATERIAIS / SERVICOS UNID. QUANT. (RS) RS
CAMPUS DA LIBERDADE
MATERIAIS
SALA DA COORDENACAO DE PROJETOS E
1 28/10/2021 SEINFRA 12444 012736/2021-40 PROGRAD ACOMPANHAMENTO CURRICULAR / BLOCO INSTALAGAO DE TOMADA TOMADA UNIVERSAL DE 522;&")% (COMPLETA INCLUSIVE UN 2,00 15,09 30,18
ADMINISTRATIVO 02
SALA DA COORDENACAO DE PROJETOS E
2 28/10/2021 SEINFRA 10460 012736/2021-40 PROGRAD ACOMPANHAMENTO CURRICULAR / BLOCO INSTALAGAO DE TOMADA CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 4,00 26,60 106,40
ADMINISTRATIVO 02
SALA DA COORDENACAO DE PROJETOS E CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
3 28/10/2021 SINAPI 1014 012736/2021-40 PROGRAD ACOMPANHAMENTO CURRICULAR / BLOCO PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 23,00 2,27 52,21
ADMINISTRATIVO 02 NOMINAL 2,5 MM2
SALA DA COORDENACAO DE PROJETOS E BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50
4 28/10/2021 SINAPI 7583 012736/2021-40 PROGRAD ACOMPANHAMENTO CURRICULAR / BLOCO INSTALAGAO DE TOMADA MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA UN 10,00 0,62 6,20
ADMINISTRATIVO 02 E FENDA PHILLIPS
SALA DA COORDENACAO DE PROJETOS E
5 28/10/2021 SINAPI 20111 012736/2021-40 PROGRAD ACOMPANHAMENTO CURRICULAR / BLOCO INSTALAGAO DE TOMADA FITAISOLANTE Asgig/g:q':&“':h:%tﬁo ATE750V, EM UN 1,00 10,20 10,20
ADMINISTRATIVO 02
SALA 04 - GABINETE DA PROGRAD / BLOCO n TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE
6 28/10/2021 SEINFRA 12444 013110/2021-51 PROGRAD ADMINISTRATIVO 02 INSTALAGAO DE TOMADA cAA) UN 1,00 15,09 15,09
7 28/10/2021 SINAPI 35693 014700/2021-09 PROPLAN GABINETE DO REITOR PINTURA DAS PAREDES TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 7,20 11,76 84,67
8 28/10/2021 SEINFRA 11513 014700/2021-09 PROPLAN GABINETE DO REITOR PINTURA DAS PAREDES MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 3,00 5,26 15,78
9 01/11/2021 SINAPI 34705 014931/2021-12 cso QGBT BLOCO ADMINISTRATIVO 01 MANUTENGAO CORRETIVA NA REDE ELETRICA | ' UNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 UN 1,00 741,47 741,47
10 01/11/2021 MERCADO 014931/2021-12 cso QGBT BLOCO ADMINISTRATIVO 01 MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE ELETRICA | CAXA PARA PROTECAD ADgo’: i?/'l[;g:ETSR'FAS'CO 250 AMPERES UN 1,00 1.690,00 1.690,00
. LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA
11 05/11/2021 SINAPI 11696 014748/2021-17 cso BANHEIRO MASCULINO DA ACADEMIA SUBSTITUIGAO DA CUBA DA PIA BRANCA, SEM LADRAD, DIMENSOES *44 X 31% Ch (L X C) UN 1,00 138,30 138,30
12 05/11/2021 SINAPI 38120 014748/2021-17 cs0 BANHEIRO MASCULINO DA ACADEMIA SUBSTITUICAO DA CUBA DA PIA MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 1,00 102,40 102,40
N VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA
13 05/11/2021 SINAPI 6155 014748/2021-17 cso BANHEIRO MASCULINO DA A~CADEMIA sussmEnng DA CUBA DA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 11/2 ", SEM ADAPTADOR UN 1,00 15,82 15,82
SETORES DA REITORIA: RECEPCAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,
14 10/11/2021 SEINFRA 12097 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS TINTA LATEX ACRILICA L 82,20 16,96 1.394,11
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO
SETORES DA REITORIA: RECEPCAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,
15 10/11/2021 SEINFRA 11513 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 40,00 5,26 210,40
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO
SETORES DA REITORIA: RECEPCAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,
16 10/11/2021 SINAPI 38393 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN 3,00 13,30 39,90
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO
SETORES DA REITORIA: RECEPCAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,
17 10/11/2021 SEINFRA 11921 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" UN 1,00 6,00 6,00
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO
SETORES DA REITORIA: RECEPCAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,
18 10/11/2021 SINAPI 3904 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS |  LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 0,86 0,86
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO
SETORES DA REITORIA: RECEPCAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,
19 10/11/2021 SINAPI 38383 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 10,00 1,83 18,30
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO
SETORES DA REITORIA: RECEPCAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,
20 10/11/2021 SINAPI 38189 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS | D UCHA/ CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, UN 1,00 125,45 125,45
COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO
SETORES DA REITORIA: RECEPCAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,
21 10/11/2021 SINAPI 377 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS |  ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00 34,00 34,00
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
SETORES DA REITORIA: RECEPGAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES, (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
22 10/11/2021 SINAPI 3081 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS |  (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO o 2,00 119,70 239,40
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
SETORES DA REITORIA: RECEPCAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,
23 10/11/2021 SINAPI 39387 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 9,00 18,96 170,64
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO
SETORES DA REITORIA: RECEPCAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,
24 10/11/2021 SINAPI 20111 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS | |1 OHANTE A?gigg:?;'&“&y%tﬁo ATE7S0V, EM UN 1,00 10,20 10,20
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO
SETORES DA REITORIA: RECEPGAO, CHEFIA DE MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,
25 10/11/2021 SINAPI 43649 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO L 10,80 27,62 298,30
DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO




SETORES DA REITORIA: RECEPCAO, CHEFIA DE

MANUTENGAO: PINTURA NAS PAREDES,

26 10/11/2021 SINAPI 38390 014782/2021-83 GR GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE | PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 2,00 29,50 59,00
, DO REITOR E BANHEIRO DA COPA PARA BANHEIRO
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N .
27 16/11/2021 SEINFRA 11856 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA SELADOR ACRILICO L 60,00 12,08 724,80
PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO,
. CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BASICO, IDEAL PARA
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO ;
28 16/11/2021 SEINFRA G0246 012484/2021-59 cso ADMINISTRACTIVO 01E02 12 ETAPA DO SERVIGO DE PINTURA METAIS, MATERIAL DO CABO; PLASTICO, TAMANHO EM UN 18,00 4,00 72,00
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA
_ ESMALTE E TINTA A OLEO, COM VIROLA ESTANHADA.
29 16/11/2021 SINAPI 38392 012484/2021-59 cso AREAS COM:[;VJI%:E::::;T?S gﬁifc?zs boBLoco 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M UN 1,00 47,48 47,48
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N
30 16/11/2021 SINAPI 38390 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 11,00 29,50 324,50
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N ,
31 16/11/2021 SINAPI 38383 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 25,00 1,83 45,75
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8
32 16/11/2021 SINAPI 38367 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA o™ UN 5,00 20,26 101,30
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N
33 16/11/2021 SINAPI 37595 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1l KG 440,00 2,18 959,20
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N .
34 16/11/2021 SEINFRA 12097 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA TINTA LATEX ACRILICA L 675,00 16,96 11.448,00
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR
35 16/11/2021 SINAPI 34546 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA BRANCA. USO INTERNO E EXTERNO KG 50,00 7,96 398,00
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N
36 16/11/2021 SINAPI 7348 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 100,00 17,11 1.711,00
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N
37 16/11/2021 SINAPI 7288 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 52,20 26,24 1.369,73
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N
38 16/11/2021 SINAPI 5318 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA DILUENTE AGUARRAS L 40,00 18,78 751,20
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N
39 16/11/2021 SINAPI 3768 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 15,00 1,94 29,10
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N
40 16/11/2021 SINAPI 119 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 2,00 6,50 13,00
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N
41 16/11/2021 SINAPI 13 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA ESTOPA KG 1,00 16,78 16,78
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N N .
42 16/11/2021 SINAPI 12 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 1,00 10,90 10,90
AREAS COMUNS E ESPACOS ABERTOS DO BLOCO N
43 16/11/2021 SINAPI 1379 012484/2021-59 cso ADMINISTRATIVO O1 E 02 12 ETAPA DO SERVICO DE PINTURA CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 50,00 0,54 27,00
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL,
44 18/11/2021 SINAPI 38189 015447/2021-01 cso BANHEIRO MASCULINO DA ACADEMIA TROCA DE DUCHA HIGIENICA COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR UN 1,00 125,45 125,45
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA
45 18/11/2021 SINAPI 10851 015545/2021-30 PROAD SALA DA PROAD E COFIN CONFECGAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO | SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8% E=6 UN 2,00 57,96 115,92
MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
SALAS E ESPACOS CSO:
DIVISAO DE FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA
46 18/11/2021 SINAPI 10851 015578/2021-80 cso GRUPO GERADOR GE-04 CONFECGAO DE PLACAS DE IDENTIFICAGAO | SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25X 8%, E =6 UN 4,00 57,96 231,84
SUBESTAGAO ELETRICA SE-08 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
SUBESTACAO ELETRICA SE-09
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS
47 19/11/2021 SEINFRA 11513 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO Ao, < MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 40,00 5,26 210,40
E REPOSICAO DE PECAS.
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS -
48 19/11/2021 SEINFRA 12097 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO £ REPOSICAQ DE PECAS. TINTA LATEX ACRILICA L 120,00 16,96 2.035,20
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS
49 19/11/2021 SINAPI 12815 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO o, < FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 1,00 7,50 7,50
E REPOSICAO DE PECAS.
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS
50 19/11/2021 SINAPI 38393 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO CE R’EPOSICAO DE PECAS ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN 3,00 13,30 39,90
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS
51 19/11/2021 SINAPI 5318 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO & REPOSICAO DE PECAS. DILUENTE AGUARRAS L 6,00 18,78 112,68
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS
52 19/11/2021 SINAPI 7288 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO CE R’EPOSICAO DE PECAS TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 16,00 26,24 419,84
PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO,
" CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BASICO, IDEAL PARA
53 19/11/2021 SEINFRA G0246 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO MANUTENC:;’;&TS;: g: .:Sg:fs EPORTAS | METAIS, MATERIAL DO CABO; PLASTICO, TAMANHO EM UN 2,00 4,00 8,00
. POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA
ESMALTE E TINTA A OLEO, COM VIROLA ESTANHADA.
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS
54 19/11/2021 SINAPI 38383 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO o, < LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 20,00 1,83 36,60
E REPOSICAO DE PECAS.
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS
55 19/11/2021 SINAPI 20262 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO CE R’EPOSICAO DE PECAS SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 5,00 12,47 62,35
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL,
56 19/11/2021 SINAPI 38189 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO & REPOSICAO DE PECAS. COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR UN 4,00 125,45 501,80
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS
57 19/11/2021 SINAPI 11703 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO CE R’EPOSICAO DE PECAS PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 6,00 26,67 160,02
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
58 19/11/2021 SINAPI 37401 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO & REPOSICAO DE PECAS. INTERFOLHADO UN 4,00 55,07 220,28
‘ MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS |LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA
59 19/11/2021 SINAPI 11696 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO ; UN 1,00 138,30 138,30
/1/ / E REPOSIGAO DE PEGAS. BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) ’ ” -
0 19/11/2021 SINAPI 6155 013071/2020-81 50 RESTAURANTE UNIVERSITARIO MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS |VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA N 1,00 15,82 15,82

E REPOSIGAO DE PECAS.

DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR




< MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS
61 19/11/2021 SINAPI 5065 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO CE REPOSI RO DE PECAS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 1,00 37,73 37,73
" MANUTENCﬁO, PINTURA DE FORROS E PORTAS "
62 19/11/2021 SEINFRA 10967 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO £ REPOSICAO DE PECAS, DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 1,00 16,82 16,82
< MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS "
63 19/11/2021 SEINFRA 12266 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO CE REPO: SIcKO DE PECAS VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" UN 1,00 193,09 193,09
- BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50
64 19/11/2021 SINAPI 7583 013071/2021-91 cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO MANUTENC:;’;:;‘ST';’;Q gi ':Sg:fs E PORTAS | i EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA UN 170,00 0,62 105,40
_ . E FENDA PHILLIPS
65 19/11/2021 SEINFRA 18982 013071/2021-91 Ccso RESTAURANTE UNIVERSITARIO MANUTENC:ER)égg\gg;g g: ;Sg:sos E PORTAS TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2 46,00 4,63 212,98
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
66 19/11/2021 SINAPI 11758 013071/2021-91 Cso RESTAURANTE UNIVERSITARIO £ REPOSICAO DE PECAS. LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML UN 4,00 52,90 211,60
. MANUTENGAO, PINTURA DE FORROS E PORTAS | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA,
67 19/11/2021 SINAPI 20205 013071/2021-91 Ccso RESTAURANTE UNIVERSITARIO E_ REPOSICAO DE PECAS. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 210,00 2,53 531,30
68 19/11/2021 SINAPI 38390 013071/2021-91 Ccso RESTAURANTE UNIVERSITARIO MANUTENGAO, PlNTU_RA DE FORROS E PORTAS ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 1,00 29,50 29,50
E REPOSICAO DE PECAS.
69 SINAPI 0,00
SUBTOTAL MATERIAIS LIBERDADE (R$)|  29.445,34
SERVICOS EVENTUAIS
1 SINAPI | | | [ 0,00
SUBTOTAL SERVICOS EVENTUAIS LIBERDADE (RS)| 0,00
MAO DE OBRA COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA
1 2221{/110{/22002211— PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERIODO PINTOR MES 1,00 3.417,90 3.417,90
22/10/2021 - - N
2 21/11/2001 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERIODO ELETRICISTA MES 1,00 4.242,58 4.242,58
22/10/2021 - - N
3 21/11/2001 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERIODO PEDREIRO MES 1,00 3.417,90 3.417,90
22/10/2021 - N
4 21/11/2001 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MES 1,00 245,07 245,07
5 2221{/110{/22002211— PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MES 1,00 318,62 318,62
6 2221{/110{/22002211— PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MES 1,00 245,07 245,07
TOTAL MAO DE OBRA EXCLUSIVA LIBERDADE (R$)|  11.887,14
CAMPUS DAS AURORAS
MATERIAIS
1 27/10/2021 SINAPI 35693 014701/2021-45 PROPLAN SALAS 201, 202 E 203 / BLOCO A PINTURA DAS SALAS TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 18,00 11,76 211,68
2 27/10/2021 SINAPI 38390 014701/2021-45 PROPLAN SALAS 201, 202 E 203 / BLOCO A PINTURA DAS SALAS ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 1,00 29,50 29,50
SALA DE SERVICO DE MANUTENCﬁO EM AR- PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL
3 03/11/2021 SINAPI 1292 000491/2021-16 cso CONDICIONADO REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 18,40 67,06 1.233,90
SALA DE SERVICO DE MANUTENGAO EM AR-
4 03/11/2021 SINAPI 37595 000491/2021-16 cso ccomm CIONADO ¢ REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 210,00 2,18 457,80
SALA DE SERVICO DE MANUTENGAO EM AR-
5 03/11/2021 SINAPI 34357 000491/2021-16 cso ccomm CIONADO ¢ REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,00 4,16 16,64
SALA DE SERVICO DE MANUTENGAO EM AR- .
6 03/11/2021 SEINFRA 12097 000491/2021-16 cso ccomm CIONADO ¢ REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES TINTA LATEX ACRILICA L 9,00 16,96 152,64
7 03/11/2021 SEINFRA 12097 014761/2021-68 CsO SALA DOS VIGILANTES / 22 PISO / BLOCO C PINTURA TINTA LATEX ACRILICA L 15,00 16,96 254,40
SALA DA SECRETARIA DA DIREC/&O DO INSTITUTO
8 05/11/2021 SEINFRA 12097 015229/2021-68 cso DE CIENCIAS DA SAUDE / SALA 218 / 22 PISO / PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS TINTA LATEX ACRILICA L 15,00 16,96 254,40
BLOCO A
SALA DA SECRETARIA DA DIRECAO DO INSTITUTO
9 05/11/2021 SINAPI 5318 015229/2021-68 Cso DE CIENCIAS DA SAUDE / SALA 218 / 22 PISO / PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS DILUENTE AGUARRAS L 1,50 18,78 28,17
BLOCO A
SALA DA SECRETARIA DA DIREC/&O DO INSTITUTO
10 05/11/2021 SINAPI 38390 015229/2021-68 cso DE CIENCIAS DA SAUDE / SALA 218 / 22 PISO / PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 1,00 29,50 29,50
BLOCO A
SALA DA SECRETARIA DA DIREGAO DO INSTITUTO
11 05/11/2021 SINAPI 38393 015229/2021-68 Ccso DE CIENCIAS DA SAUDE / SALA 218 / 22 PISO / PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN 1,00 13,30 13,30
BLOCO A
SALA DA SECRETARIA DA DIREC/&O DO INSTITUTO
12 05/11/2021 SINAPI 7288 015229/2021-68 cso DE CIENCIAS DA SAUDE / SALA 218 / 22 PISO / PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 2,50 26,24 65,60
BLOCO A
SALA DA SECRETARIA DA DIREGAO DO INSTITUTO
13 05/11/2021 SEINFRA 11513 015229/2021-68 Ccso DE CIENCIAS DA SAUDE / SALA 218 / 22 PISO / PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 1,00 5,26 5,26
BLOCO A
SALA DA SECRETARIA DA DIRE(;TAO DO INSTITUTO
A . LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
14 05/11/2021 SINAPI 3767 015229/2021-68 cso DE CIENCIAS DA SAUDE / SALA 218 / 22 PISO / PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS (COR VERMELHA) . UN 3,00 0,46 1,38
BLOCO A
PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO,
SALA DA SECRETARIA DA DIREC/&O DO INSTITUTO CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BASICO, IDEAL PARA
15 05/11/2021 SEINFRA G0246 015229/2021-68 Ccso DE CIENCIAS DA SAUDE / SALA 218 / 22 PISO / PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS METAIS, MATERIAL DO CABO; PLASTICO, TAMANHO EM UN 1,00 4,00 4,00
BLOCO A POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA
ESMALTE E TINTA A OLEO, COM VIROLA ESTANHADA.
SALA DA PREFEITURA / 12 PISO / PATIO ENTRE OS
16 03/11/2021 SEINFRA 11513 014843/2021-11 cso BLO(/:OS ca D/ REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 3,00 5,26 15,78
SALA DA PREFEITURA / 12 PISO / PATIO ENTRE OS .
17 03/11/2021 SEINFRA 12097 014843/2021-11 cso BLO(/:OS ca D/ REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES TINTA LATEX ACRILICA L 15,00 16,96 254,40
SALA DA PREFEITURA / 12 PISO / PATIO ENTRE OS
18 03/11/2021 SINAPI 38390 014843/2021-11 cso BLO(/:OS ca D/ REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 1,00 29,50 29,50




SALA DA PREFEITURA / 12 PISO / PATIO ENTRE OS

19 03/11/2021 SINAPI 34357 014843/2021-11 cso BLOCOS C & D REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,00 4,16 16,64
SALA DA PREFEITURA / 12 PISO / PATIO ENTRE OS
20 03/11/2021 SINAPI 37595 014843/2021-11 cso BLO(/:OS ca D/ REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 210,00 2,18 457,80
SALA DA PREFEITURA / 12 PISO / PATIO ENTRE OS PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL
21 03/11/2021 SINAPI 1292 014843/2021-11 cso BLOCOS C & D REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES .4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 18,40 67,06 1.233,90
SALAS N@ 26;27;28;29 / CENTRO DE ATENCAO
22 09/11/2021 SINAPI 37401 014699/2021-12 Ics INTEGRAL A SAUDE-CAIS / AO LADO DO INSTALAGAO DE SUPORTE PARA PAPEL TOALHA TOALHEIRO PLASTICO m;g;gf:g;g{ PARA PAPEL TOALHA UN 4,00 55,07 220,28
RESTAURANTE UNIVERSITARIO
SALAS N2 26;27;28;29 / CENTRO DE ATENCAO BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50
23 09/11/2021 SINAPI 7583 014699/2021-12 Ics INTEGRAL A SAUDE-CAIS / AO LADO DO INSTALAGAO DE SUPORTE PARA PAPEL TOALHA | MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA UN 16,00 0,62 9,92
RESTAURANTE UNIVERSITARIO E FENDA PHILLIPS
SALAS N2 26;27;28;29 / CENTRO DE ATENGAO
24 09/11/2021 SINAPI 11758 014707/2021-12 Ics INTEGRAL A SAUDE-CAIS / AO LADO DO INSTAGAO DE DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO SABO“{T&S:}%TSSMT';?;E:\? A[T):)S:l?zgg ZAleg OS ’:ABF NETE UN 4,00 52,90 211,60
RESTAURANTE UNIVERSITARIO
SALAS N2 26;27;28;29 / CENTRO DE ATENCAO BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50
25 09/11/2021 SINAPI 7583 014707/2021-12 Ics INTEGRAL A SAUDE-CAIS / AO LADO DO INSTAGAO DE DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO| MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA UN 16,00 0,62 9,92
RESTAURANTE UNIVERSITARIO E FENDA PHILLIPS
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
26 11/11/2021 SINAPI 38064 015230/2021-92 DSIBIUNI BIBLIOTECA TROCA DE INTERRUPTOR PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00 16,68 16,68
LABORATORIO DE BOTANICA / SALA 202 / 22 PISO REINSTALAGAO DO DRENO DO AR-
27 11/11/2021 SINAPI 9868 015469/2021-62 cso /BLOCO D CONDICIONADO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 6,00 4,08 24,48
LABORATORIO DE BOTANICA / SALA 202 / 22 PISO REINSTALAGAO DO DRENO DO AR-
28 11/11/2021 SINAPI 3904 015469/2021-62 cso /BLOCO D CONDICIONADO LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 0,86 1,72
LABORATORIO DE BOTANICA / SALA 202 / 22 PISO REINSTALAGAO DO DRENO DO AR-
29 11/11/2021 SINAPI 119 015469/2021-62 cso /BLOCO D CONDICIONADO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 1,00 6,50 6,50
AUDITORIO 02 / 012 PISO / PATIO DE ACESSO
30 11/11/2021 SEINFRA 11267 015553/2021-86 cso ENTRE 0S BLOCOS C & D TROCA DO INTERRUPTOR INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN 1,00 17,76 17,76
31 17/11/2021 SINAPI 38120 015454/2021-02 cso BANHEIRO FEMININO / 22 PISO / BLOCO C FIXACAO DA PORTA DA CABINE MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 1,00 102,40 102,40
FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM
SECRETARIA DO IDR - SALA 204 / 12 PISO / BLOCO . g
32 17/11/2021 SINAPI 11468 015737/2021-46 IDR ¢ / / TROCA DAS FECHADURAS DOS ARMARIOS | ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE UN 2,00 11,95 23,90
APROX 20 MM
. PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL
33 18/11/2021 SINAPI 1292 014885/2021-43 cso BANHEIRO MASCULINO DO TERREO DO BLOCO D REPARO NO PISO .4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 25,30 67,06 1.696,62
34 18/11/2021 SINAPI 37595 014885/2021-43 cso BANHEIRO MASCULINO DO TERREO DO BLOCO D REPARO NO PISO ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 300,00 2,18 654,00
35 18/11/2021 SINAPI 34357 014885/2021-43 cso BANHEIRO MASCULINO DO TERREO DO BLOCO D REPARO NO PISO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,00 4,16 24,96
. ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
36 18/11/2021 SINAPI 6138 014885/2021-43 cso BANHEIRO MASCULINO DO TERREO DO BLOCO D REPARO NO PISO BACIA / VASO SANITARIO UN 4,00 10,07 40,28
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
37 18/11/2021 SINAPI 4384 014885/2021-43 cso BANHEIRO MASCULINO DO TERREO DO BLOCO D REPARO NO PISO FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E UN 8,00 23,38 187,04
BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENCAO EM AR | REPARO NO PISO, INSTALAGAO DE DRENO E | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL
38 18/11/2021 SINAPI 1292 015280/2021-70 cso M2 13,80 67,06 925,43
/1y / CONDICIONADO / 22 PISO / BLOCO B PINTURA A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 . ! ’
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENCAO EM AR | REPARO NO PISO, INSTALAGAO DE DRENO E
39 18/11/2021 SINAPI 37595 015280/2021-70 cso CONDICIONADO / 22 PISO / BLOCO B INTURA ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 180,00 2,18 392,40
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENCAO EM AR | REPARO NO PISO, INSTALAGAO DE DRENO E
40 18/11/2021 SINAPI 34357 015280/2021-70 cso CONDICIONADO / 22 PISO / BLOCO B INTURA REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 2,00 4,16 8,32
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENCAO EM AR | REPARO NO PISO, INSTALAGAO DE DRENO E
41 18/11/2021 SINAPI 9868 015280/2021-70 cso CONDICIONADO / 22 PISO / BLOCO B INTURA TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 6,00 4,08 24,48
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENCAO EM AR | REPARO NO PISO, INSTALAGAO DE DRENO E CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
42 18/11/2021 SINAPI 1927 015280/2021-70 cso UN 1,00 2,60 2,60
/1y / CONDICIONADO / 22 PISO / BLOCO B PINTURA FRIA PREDIAL (NBR 5648) . ! !
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENCAO EM AR | REPARO NO PISO, INSTALAGAO DE DRENO E CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
43 18/11/2021 SINAPI 1956 015280/2021-70 cso UN 1,00 3,38 3,38
/1y / CONDICIONADO / 22 PISO / BLOCO B PINTURA FRIA PREDIAL (NBR 5648) . . .
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENCAO EM AR | REPARO NO PISO, INSTALACAO DE DRENO E | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA
44 18/11/2021 SINAPI 3869 015280/2021-70 cso UN 1,00 4,04 4,04
/1y / CONDICIONADO / 22 PISO / BLOCO B PINTURA AGUA FRIA PREDIAL . . .
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENCAO EM AR | REPARO NO PISO, INSTALAGAO DE DRENO E .
45 18/11/2021 SEINFRA 12097 015280/2021-70 cso CONDICIONADO / 22 PISO / BLOCO B INTURA TINTA LATEX ACRILICA L 8,00 16,96 135,68
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENCAO EM AR | INSTALAGAO DE TOMADAS E PONTO DE REDE | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE
46 18/11/2021 SEINFRA 12444 015327/2021-03 cso UN 4,00 15,09 60,36
/1y / CONDICIONADO / 22 PISO / BLOCO B PARA LIGAR COMPUTADORES CAIXA) . . !
n - BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENGAO EM AR | INSTALAGAO DE TOMADAS E PONTO DE REDE . "
47 18/11/2021 SINAPI 7583 015327/2021-03 cso CONDICIONADO / 2 PISO / BLOCO B PARA LIGAR COMPUTADORES MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA UN 30,00 0,62 18,60
E FENDA PHILLIPS
- - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENGAO EM AR | INSTALAGAO DE TOMADAS E PONTO DE REDE
48 18/11/2021 SINAPI 1014 015327/2021-03 cso CONDICIONADO / 22 PISO / BLOCO B PARA LIGAR COMPUTADORES PVC/A, ANTICHAMA i]\g/;:aﬁ,]}l\fgg%}xk, 450/750 V, SECAO M 15,00 2,27 34,05
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENGAO EM AR | INSTALAGAO DE TOMADAS E PONTO DE REDE |  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
bt 18/11/2021 SINAPI 20111 015327/2021-03 cso CONDICIONADO / 22 PISO / BLOCO B PARA LIGAR COMPUTADORES ROLO DE 19 MM X 20 M N 100 1020 1020
GRUPO GERADOR GE-01 E GE-02 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA
50 18/11/2021 SINAPI 10851 015506/2021-32 cso SUBESTAGAO ELETRICA SE-01;02;03 E 04 CONFECGAO DE PLACAS DE IDENTIFICAGAO | SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25X 8*, E =6 UN 7,00 57,96 405,72
CUBICULO DE PROTEGAO CP-01 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL,
- o
51 18/11/2021 SINAPI 38189 015648/2021-08 cso BANHEIRO PARA CADEIRANTE / 22 PISO / BLOCO B TROCA DA DUCHA HIGIENICA COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR UN 1,00 125,45 125,45
52 SINAPI 0,00
SUBTOTAL MATERIAIS AURORAS|  10.164,96
SERVICOS EVENTUAIS
1 18/11/2021 SINAPI 100308 009205/2021-70 IDR SALA DA INTESOL- N¢ 01 / TERREO MANUTENGAO DO FRIGOBAR MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS H 4,10 20,29 83,19
COMPLEMENTARES
2 18/11/2021 SINAPI 88250 009205/2021-70 IDR SALA DA INTESOL- N 01 / TERREO MANUTENGAO DO FRIGOBAR AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,10 16,40 67,24




SALA N2 102-LABORATORIO DE QUIMICA

MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS

3 18/11/2021 SINAPI 100308 015474/2021-75 ICEN ANALITICA / 12 PISO / BLOCO D MANUTENGAO DA GELADEIRA COMPLEMENTARES H 14,05 20,29 285,07
SALA N2 102-LABORATORIO DE QUIMICA ~ N
4 18/11/2021 SINAPI 88250 015474/2021-75 ICEN ANALITICA / 12 PISO / BLOCO D MANUTENGAO DA GELADEIRA AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,05 16,40 230,42
SUBTOTAL SERVICOS EVENTUAIS AURORAS (R$) 665,92
MAO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAGAO EXCLUSIVA
1 2221//1101//220;211' PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERIODO BOMBEIRO MES 1,00 3.417,90 3.417,90
22/10/2021 - - N
2 J11/2021 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERIODO ELETRICISTA MES 1,00 4.242,58 4.242,58
22/10/2021 - - N
3 J11/2021 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERIODO PEDREIRO MES 1,00 3.417,90 3.417,90
4 222 1//110 1//220:211' PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MES 1,00 245,07 245,07
5 222 1//110 1//220;211' PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MES 1,00 318,62 318,62
6 222 1//110 1//220:211' PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MES 1,00 245,07 245,07
TOTAL MAO DE OBRA EXCLUSIVA AURORAS|  11.887,14
FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS
MATERIAIS
1 26/10/2021 SINAPI 3755 013687/2021-62 Cso CASA SEDE - FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS TROCA DE LAMPADAS LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) UN 5,00 28,99 144,95
2 26/10/2021 SINAPI 39387 013687/2021-62 cso CASA SEDE - FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS TROCA DE LAMPADAS LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 5,00 18,96 94,80
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
3 03/11/2021 SINAPI 1570 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICAGAO DA REDE ELETRICA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO UN 200,00 0,83 166,00
DE FIXACAO M5
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
4 03/11/2021 SINAPI 1573 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICAGAO DA REDE ELETRICA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE UN 200,00 1,30 260,00
FIXACAO M6
5 03/11/2021 SEINFRA 10125 014834/2021-11 Cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICACAO DA REDE ELETRICA ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 16,00 49,69 795,04
. — . ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
6 03/11/2021 SINAPI 3398 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICACAO DA REDE ELETRICA +72% X ¥72% MM, PARA USO EM BAIXA TENSAD UN 40,00 5,35 214,00
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO
7 03/11/2021 SINAPI 11991 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICAGAO DA REDE ELETRICA CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E UN 1,00 54,91 54,91
CHAPA DE 3/16"
8 03/11/2021 SEINFRA 10841 014834/2021-11 Cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICACAO DA REDE ELETRICA CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,00 2,35 2,35
. — . ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
9 03/11/2021 SINAPI 2690 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICAGAO DA REDE ELETRICA 32 MM ' . M 100,00 4,06 406,00
10 03/11/2021 SEINFRA 17417 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICACAO DA REDE ELETRICA RELE BIMETALICO SOBRECARGA 3UAS2 P/ 3TF42/43 UN 3,00 108,60 325,80
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
11 03/11/2021 SINAPI 1575 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICACAO DA REDE ELETRICA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE UN 30,00 1,66 49,80
FIXACAO M6
12 03/11/2021 SEINFRA 10268 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICACAO DA REDE ELETRICA BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-DESLIGA’ UN 4,00 106,70 426,80
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
13 03/11/2021 SINAPI 995 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICACAO DA REDE ELETRICA PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA M 608,00 16,23 9.867,84
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
. — . DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO
14 03/11/2021 SINAPI 2370 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICACAO DA REDE ELETRICA MAXIMA DE 240V Y UN 5,00 10,75 53,75
. — . DISIUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO
15 03/11/2021 SINAPI 2386 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICAGAO DA REDE ELETRICA MAXIMA DE 240V ' UN 1,00 18,03 18,03
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
16 03/11/2021 SINAPI 996 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICAGAO DA REDE ELETRICA PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA M 816,00 24,71 20.163,36
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
17 03/11/2021 SINAPI 1020 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICACAO DA REDE ELETRICA PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA M 30,00 10,58 317,40
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
. — . DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO
18 03/11/2021 SINAPI 2373 014834/2021-11 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS REQUALIFICACAO DA REDE ELETRICA MAXIMA DE 415 V ’ UN 2,00 101,67 203,34
. FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
19 16/11/2021 SINAPI 20111 015321/2021-28 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS CONSERTO DA ELETROBOMBA DE 5CV ROLO DE 19 MM X 20 M ! UN 2,00 10,20 20,40
20 18/11/2021 SEINFRA 12061 015655/2021-00 IDR GUARITA DE VIGILANCIA TROCA DE TELHAS TELHA ONDULADA DE PVC RIGIDO M2 2,00 36,42 72,84
21 SINAPI 0,00
SUBTOTAL MATERIAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS|  33.657,41
SERVICOS EVENTUAIS
o MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS
1 16/11/2021 SINAPI 88279 015321/2021-28 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS CONSERTO DA ELETROBOMBA DE 5CV H 4,30 24,33 104,62
COMPLEMENTARES
2 16/11/2021 SINAPI 88250 015321/2021-28 cso FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS CONSERTO DA ELETROBOMBA DE 5CV AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,30 16,40 70,52
SUBTOTAL SERVICOS EVENTUAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROAS (RS) 175,14
SUBTOTAL MATERIAIS REDENGAO/CE[  73.267,71
BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)[ _ 10.594,51
DESCONTO (7,68%)| _ 6.440,62
TOTAL MATERIAIS REDENCAO/CE|  77.421,60
SUBTOTAL SERVICOS EVENTUAIS REDENCAO/CE[ 841,06




BDI INCIDENTE SOBRE SERVICOS EVENTUAIS (20,15%) 169,47

DESCONTO (7,68%) 77,61

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS REDENCAO/CE 932,93
TOTAL FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA REDENCRO/CE' 23.774,28
TOTAL MEDIDO REDENCAO/CE 102.128,81

DESCONTO IMR X
TOTAL A SER FATURADO REDENCAO/CE 102.128,81
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA REDENCAO/CE 1.617,52

VALOR A PAGO REDENCAO/CE| 100.511,29

PRECOS DE REFERENCIA:
MATERIAIS E SERVICOS EVENTUAIS

1. Tabelas de Insumos e Composiges do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) - Ndo Desonerada (09/2020);

2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceara (SEINFRA);
3. Prego de mercado (menor de 03 cotagdes).

MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA

1. Planilhas de Composi¢des de Custos (Postos de Trabalho).
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JAVE VIRE

JAVE YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA ME

CNPJ: 02.425.466/0001-64
INSCRIGAO ESTADUAL: 06.264.950-7

ENDERECO: RUA DEPUTADO JOAO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE

SOCIO PROPRIETARIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

342 BOLETIM DE MEDICAO (22/10/2021 - 21/11/2021) - ACARAPE/CE
CONTRATANTE: [ UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB]

EMPRESA CONTRATADA: JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME I CONTRATO NZ: 01/2019 |
OBJETO! SERVICOS COMUNS DE NECESSARIOS A MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS |
UNIDADE VALOR UNIT. [ VALOR TOTAL
ITEM DATA FONTE c6DIGO PROCESSO N2 LOCAL SERVICO REALIZADO DESCRICAO DOS MATERIAIS / SERVICOS UNID. UANT.
| | | SOLICITANTE | < | oA 4 g | o (R$) (RS) |
CAMPUS DOS PALMARES
MATERIAIS
RESERVATORIO INFERIOR QUE ALIMENTA O .
1 25/10/2021 MERCADO - 014557/2021-47 cso CASTELO D/AGUA QUE ABASTECE 0 BLOCO 01 SUBSTITUIGAO DA BOMBA BOMBA SUBMERSAVIBRATORIA 220 VOLTS UND 1,00 290,00 290,00
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA
2 09/11/2021 SINAPI 10851 013877/2021-80 ICSA SALAS NOVAS DO SETOR DO ICSA CONFECGAO DE PLACAS DE IDENTIFICAGAO | SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E= 6 UN 13,00 57,96 753,48
MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA| (
3 10/11/2021 SEINFRA 12097 012800/2021-92 cso - . TINTA LATEX ACRILICA L 300,00 16,96 5.088,00
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E ' ' g
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA
4 10/11/2021 SINAPI 7288 012800/2021-92 cso p = : TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 7,20 26,24 188,93
/11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALACOES PREDIAIS (ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|
5 10/11/2021 SINAPI 5318 012800/2021-92 cso - . DILUENTE AGUARRAS L 10,00 18,78 187,80
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E ' ' !
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA
6 10/11/2021 SEINFRA 11513 012800/2021-92 cso p = : MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 220,00 526 1.157,20
/11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALACOES PREDIAIS (ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|
7 10/11/2021 SINAPI 37595 012800/2021-92 cso - . ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IIl KG 30,00 2,18 65,40
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E ’ ’ ’
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|  MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR
8 1o/13/2021 SINAPI 34346 012800/2021-92 ©o ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO K6 2,00 7.9 199,00
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|
9 10/11/2021 SEINFRA 10441 012800/2021-92 cso - = . CAL HIDRATADA KG 160,00 1,10 176,00
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E ' ’ .
HIDROSSANITARIAS)
5 " PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO,
MANUTENCAO/REPARO: NA PARTE CIVIL CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BASICO, IDEAL PARA
10 10/11/2021 SEINFRA G0246 012800/2021-92 cso SALAS Di;;:% :gz’;sTcRcéSM;LZS’CESESPACOS (:§;¢:g§ |:2TT /:JLFXE gé::::;i?:éf;;?;sh‘: METAIS, MATERIAL DO CABO; PLASTICO, TAMANHO EM UN 3,00 4,00 12,00
HIDROSSANITARIAS) POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA
ESMALTE E TINTA A GLEO, COM VIROLA ESTANHADA.
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|
11 10/11/2021 SINAPI 38393 012800/2021-92 cso - . ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO, UN 2,00 13,30 26,60
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E ¢ ) . ’ '
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA
12 10/11/2021 SINAPI 38390 012800/2021-92 cso p = )} ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 4,00 29,50 118,00
/11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALACOES PREDIAIS (ELETRICAS E ¢ )
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA| GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
13 10/11/2021 SINAPI 3315 012800/2021-92 cso - . KG 30,00 0,42 12,60
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E USO GERAL ' ! ’
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA N
14 10/11/2021 SEINFRA 12081 012800/2021-92 cso p = : TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM UN 400,00 0,42 168,00
/11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALACOES PREDIAIS (ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|
15 10/11/2021 SINAPI 1379 012800/2021-92 cso - . CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 550,00 0,54 297,00
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E ' ’ !
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
16 10/13/2021 SINAPI 367 012800/2021-92 ©o ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 200 100,00 20000
HIDROSSANITARIAS)




SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS

MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

17 10/11/2021 SINAPI 366 012800/2021-92 cso - . M3 2,00 80,00 160,00
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E JAZIDA, SEM TRANSPORTE) . ' '
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
18 10/11/2021 SINAPI 38124 012800/2021-92 cso p = : UN 1,00 29,06 29,06
/). / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALACOES PREDIAIS (ELETRICAS E 500 ML
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA| ‘
19 10/11/2021 SEINFRA 18273 012800/2021-92 cso - . PORTA PARANA (0,80 x 2,10 UN 2,00 96,80 193,60
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E {0.80x2,10m) . ’ .
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA A
20 10/11/2021 SEINFRA 12372 012800/2021-92 cso p = : LAMINA DE SERRA PARA PVC UN 1,00 5,80 5,80
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALACOES PREDIAIS (ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|
21 10/11/2021 SEINFRA 10967 012800/2021-92 cso - . DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 3,00 16,82 50,46
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E . ' ’
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA
22 10/11/2021 SEINFRA 10280 012800/2021-92 cso p = )} BRITA M3 1,00 76,75 76,75
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALACOES PREDIAIS (ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR
23 10/11/2021 SINAPI 39412 012800/2021-92 cso - . M2 7,00 15,00 105,00
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) ! ' .
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|  PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
2 10/11/2021 SINAPY 39441 012800/2021-92 ©o0 ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALACOES PREDIAIS (ELETRICAS E |  TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM N 30000 026 7800
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|
25 10/11/2021 SINAPI 586 012800/2021-92 cso - . CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E =3 /16" M 15,00 20,58 308,70
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E (E=3/ . ' !
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA
26 10/11/2021 SINAPI 39387 012800/2021-92 cso p = : LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 17,00 18,96 322,32
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALACOES PREDIAIS (ELETRICAS E /
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|
27 10/11/2021 SINAPI 39380 012800/2021-92 cso - . BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 5,00 19,45 97,25
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E . ’ ’
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|  REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR
= 10/11/2021 SINAPY 39374 012800/2021-92 e ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA N 11,00 135,00 170500
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE
29 10/11/2021 SINAPI 38780 012800/2021-92 cso - . UN 10,00 18,33 183,30
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E £27 (127/220V) ! ' .
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA| LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM
30 10/11/2021 SINAPY 38773 012800/2021-92 ©0 ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E | BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) N 1.00 629 629
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
31 10/11/2021 SINAPI 20111 012800/2021-92 cso - . UN 2,00 10,20 20,40
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E ROLO DE 19 MM X 20 M . ' !
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
32 10/11/2021 SINAPY 4338 012800/2021-92 ©0 ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E | FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM N 3000 21 6330
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|
33 10/11/2021 SINAPI 3752 012800/2021-92 cso - . LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) UN 11,00 103,76 1.141,36
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E { J ! g i
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA|  IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR
3 10/11/2021 SINAPY 33%0 012800/2021-92 e ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E | METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V N 11,00 1435 157.85
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA| RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
35 10/11/2021 SINAPI 2510 012800/2021-92 cso - . UN 8,00 34,00 272,00
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E CONECTOR, SEM BASE . ' .
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS
36 10/11/2021 SINAPI 3904 012800/2021-92 cso . ¢ (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA| /1 pyc S0LDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 0,86 1,72

ABERTOS DOS TRES BLOCOS

PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS)




SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPAGOS

MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA

37 10/11/2021 SINAPI 1927 012800/2021-92 cso M )} UN 2,00 2,60 5,20
/11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E FRIA PREDIAL (NBR 5648) ’ . .
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA
38 10/11/2021 SINAPI 6146 012800/2021-92 cso N = ) SIFAQ PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4X 1.1/2 " UN 2,00 15,98 31,96
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E a / /
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA| DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL,
39 10/11/2021 SINAPI 38189 012800/2021-92 cso M )} UN 5,00 125,45 627,25
/11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR . 4 -
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA| TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
40 10/11/2021 SINAPI 37401 012800/2021-92 cso N = . UN 2,00 55,07 110,14
11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E INTERFOLHADO
HIDROSSANITARIAS)
MANUTENGAO/REPARO: NA PARTE CIVIL
SALAS DE AULA, AREAS COMUNS E ESPACOS | (REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS, NA| LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27
41 10/11/2021 SINAPI 38781 012800/2021-92 cso M ! UN 3,00 61,90 185,70
/11/ / ABERTOS DOS TRES BLOCOS PARTE DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICAS E (127/220 V) . g 4
HIDROSSANITARIAS)
42 10/11/2021 SEINFRA 12097 015379/2021-71 IEAD SALA DO DIRETOR-SALA 112 / 12 PISO / BLOCO 02 REPARO NA PAREDE DANIFICADA TINTA LATEX ACRILICA L 6,00 16,96 101,76
MANUTENGAO DA CERCA E PORTAO DE . .
43 18/11/2021 SEINFRA 12542 014902/2021-42 cso CERCAMENTO DO CAMPUS DOS PALMARES ENTRADA DOS VEICULOS OFICIAIS TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2 M 120,00 8,22 986,40
MANUTENGAO DA CERCA E PORTAO DE AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
44 18/11/2021 SINAPI 367 014902/2021-42 cso CERCAMENTO DO CAMPUS DOS PALMARES ENTRADA DOS VEICULOS OFICIAIS JAZIDA, SEM TRANSPORTE] M3 1,00 100,00 100,00
MANUTENGAO DA CERCA E PORTAO DE
45 18/11/2021 SINAPI 1379 014902/2021-42 cso CERCAMENTO DO CAMPUS DOS PALMARES ENTRADA DOS VEICULOS OFICIAIS CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 150,00 0,54 81,00
MANUTENGAO DA CERCA E PORTAO DE
46 18/11/2021 SINAPI 5065 014902/2021-42 cso CERCAMENTO DO CAMPUS DOS PALMARES ENTRADA DOS VEICULOS OFICIAIS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 3,00 37,73 113,19
SUBESTAGAO ELETRICA SE-05;06 E 07 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA
47 18/11/2021 SINAPI 10851 015513/2021-34 cso GRUPO GERADOR GE-03 CONFECGAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO | SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8% E=6 UN 5,00 57,96 289,80
CUBICULO DE PROTEGAO CP-02 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
48 SINAPI 0,00
SUBTOTAL MATERIAIS PALMARES (R$)|  16.550,57
SERVICOS EVENTUAIS
1 29/10/2021 SINAPI 88250 014629/2021-56 cso ELEVADORES DO BLOCO 02 E 03 MANUTENGAO NOS ELEVADORES AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,85 16,40 456,74
2 29/10/2021 SINAPI 88266 014629/2021-56 Cso ELEVADORES DO BLOCO 02 E 03 MANUTENGAO NOS ELEVADORES ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,85 26,55 739,42
~ . MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS
3 18/11/2021 SINAPI 100308 013178/2021-30 DSIBIUNI BIBLIOTECA SETORIAL DE PALMARES MANUTENGAO EM GELAGUA N H 6,25 20,29 126,81
COMPLEMENTARES
4 18/11/2021 SINAPI 88250 013178/2021-30 DSIBIUNI BIBLIOTECA SETORIAL DE PALMARES MANUTENGAO EM GELAGUA AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,25 16,40 102,50
5 SINAPI 0,00
SUBTOTAL SERVICOS EVENTUAIS PALMARES (RS)|  1.425,47
MAO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAGAO EXCLUSIVA
1 2221//110 1//22002211' PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADEMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERIODO PINTOR MES 1,00 3.417,90 3.417,90
2 2221//110 1//22002211' PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADEMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERIODO ELETRICISTA MES 1,00 4.242,58 4.242,58
3 2221//1101//2205211' PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADEMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERIODO BOMBEIRO MES 1,00 3.207,15 3.207,15
4 2221//1101//2205211' PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADEMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERIODO SUPERVISOR MES 1,00 5.431,32 5.431,32
5 2221//110 1//22002211' PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADEMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MES 1,00 245,07 245,07
6 2221//110 1//22002211' PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADEMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MES 1,00 318,62 318,62
7 2221//110 1//22002211' PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADEMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MES 1,00 245,07 245,07
8 2221//110 1//22002211' PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADEMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA SUPERVISOR MES 1,00 424,62 424,62
TOTAL MAO DE OBRA EXCLUSIVA PALMARES (R$)|  17.532,33
SUBTOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE[  16.550,57
BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)|  2.393,21
DESCONTO (7,68%)|  1.454,88
TOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE|  17.488,90
SUBTOTAL SERVICOS EVENTUAIS ACARAPE/CE[  1.425,47
BDI INCIDENTE SOBRE SERVICOS EVENTUAIS (20,15%) 287,23
DESCONTO (7,68%) 131,54
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS ACARAPE/CE[  1.581,17
TOTAL FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA ACARAPE/CE[  17.532,33
TOTAL MEDIDO ACARAPE/CE|  36.602,40
DESCONTO IMR| 0,00
TOTAL A SER FATURADO ACARAPE/CE[  36.602,40
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA ACARAPE/CE|  1.233,38

VALOR A PAGO ACARAPE/CE

35.369,02




PRECOS DE REFERENCIA:

MATERIAIS E SERVICOS EVENTUAIS

1. Tabelas de Insumos e Composigdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) - N3o Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceara (SEINFRA);

3. Prego de mercado (menor de 03 cotagdes).

MAO DE OBRA COM DEDICAGAO EXCLUSIVA

1. Planilhas de Composig¢des de Custos (Postos de Trabalho). e
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CNPJ: 02.425.466/0001-64
-ﬁ- INSCRICAO ESTADUAL: 06.264.950-7

JAVE YIRE

JAVE YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA ME

ENDERECO: RUA DEPUTADO JOAO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SOCIO PROPRIETARIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

QUADRO-RESUMO

i e Valor da Medicao Valor da Medicao Valor da Medigao Total
Item Descri¢do / Especificacdo ~
Reden¢3o/CE (RS) Acarape/CE (RS) (RS)
Servigos continuados de manutencdo predial, com dedicacdo
1 . o 23.774,28 17.532,33 41.306,61
exclusiva de mdo de obra.
2 Servigos eventuais sob demanda, conforme Tabela SINAPI. 932,93 1.581,17 2.514,10
3 Fornecimento de materiais para servigos de manutencao predial, 77.491.60 17.488.90 94.910 50
sob demanda, conforme Tabela SINAPI. e T e
Valor Total Medigao 102.128,81 36.602,40 138.731,21
VALOR A FATURAR 102.128,81 36.602,40 138.731,21
VALOR A SER RETIDO NA CONTA-VINCULADA 1.617,52 1.233,38 2.850,90
VALOR A SER PAGO A EMPRESA 100.511,29 35.369,02 135.880,31

JANE -VIRE CONSULTORIA, EVENTOS
SERVIGOS E COMERCIO - ME
CNPJ: 02,425 456/0001-54
MARCOS ANTONIO . VIRGRA0

JAVE-YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIGOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 02.425.466/0001-64

RESPONSAVEL: MARCOS ANTONIO PONCIANC VIRGINIO

CPF: 248.042.203-28




JAVE YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA ME
CNPJ: 02.425.466/0001-64

amy Ye» =
JAVE Vine INSCRICAO ESTADUAL: 06.264.950-7
: ENDERECO: RUA DEPUTADO JOAO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SOCIO PROPRIETARIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO
352 BOLETIM DE MEDICAO (22/11/2021 - 10/12/2021) - REDENGAO/CE
EMPRESA CONTRATADA: [ JAVE- YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME___ | CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DA INTEGRAGAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) | CONTRATO Ne: | 01/2019
OBIETO: | SERVICOS COMUNS DE NECESSARIOS A MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ITEM DATA FONTE c6pIGO PROCESSO N2 ONIDADE LOCAL SERVICO REALIZADO DESCRICAO DOS MATERIAIS / SERVICOS | UNID. | QUANT. | NALORUNIE | RRLOROTAL
SOLICITANTE (R$) (RS)
CAMPUS DA LIBERDADE
MATERIAIS
= SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
1 24/11/2021 SINAPI 37591 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA 4 ' UN 2,00 26,21 52,42
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
2 24/11/2021 SINAPI 6145 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA SIFAQ PLASTICO TIPO COPIOIZ\EA PIA AMERICANA 1.1/2 X UN 1,00 15,95 15,95
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X
3 24/11/2021 SINAPI 7584 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA UN 4,00 1,40 5,60
SEXTAVADA
4 24/11/2021 SINAPI 11681 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALACAO DE PIA ENGATE/RABICHO FLEXIY/EZL”P)I(J:ZT::C,\;) (PVC OU ABS) BRANCO UN 2,00 5,80 11,60
5 24/11/2021 SINAPI 119 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALACAO DE PIA ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 1,00 6,50 6,50
6 24/11/2021 SINAPI 3874 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN 1,00 5,97 5,97
7 24/11/2021 SINAPI 1927 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA UN 2,00 2,60 5,20
FRIA PREDIAL (NBR 5648)
= REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN
8 24/11/2021 SINAPI 20055 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA v A ’ UN 1,00 41,12 41,12
1", COM CORPO DIVIDIDO
9 24/11/2021 SINAPI 3146 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X €) UN 1,00 3,90 3,90
10 24/11/2021 SINAPI 7094 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALACAO DE PIA TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 12,38 12,38
11 24/11/2021 SINAPI 9868 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™M 6,00 4,08 24,48
12 24/11/2021 SINAPI 9835 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO M 6,00 5,25 31,50
PREDIAL (NBR 5688)
13 24/11/2021 SINAPI 11708 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,00 25,58 25,58
14 24/11/2021 SINAPI 7131 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, UN 1,00 19,64 19,64
PARA AGUA FRIA PREDIAL
15 24/11/2021 SINAPI 1379 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALACAO DE PIA CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 KG 50,00 0,54 27,00
. TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL,
16 24/11/2021 SINAPI 11772 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAGAO DE PIA UN 1,00 90,25 90,25
11/ / ¢ COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
17 25/11/2021 MERCADO - 014913/2021-22 PROAD SALA DA PROAD AQUISIGAO E INSTALAGAO DE PERSIANAS PERSIANA VER.S/BLACK 2,10X1,55 UNID 2,00 374,33 748,66
18 25/11/2021 MERCADO - 014913/2021-22 PROAD SALA DA PROAD AQUISIGAO E INSTALAGAO DE PERSIANAS PERSIANA VER.S/BLACK 1,80X1,55 UNID 1,00 320,85 320,85
19 25/11/2021 MERCADO - 014913/2021-22 PROAD SALA DA PROAD AQUISIGAO E INSTALAGAO DE PERSIANAS PERSIANA VER.S/BLACK 1,10X1,55 UNID 1,00 196,07 196,07
20 25/11/2021 SINAPI 1379 016017/2021-06 Ccso BLOCO ADMINISTRATIVO 02 RET! RADA..DE VAZAMENTO DO BBBEDOURO E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 50,00 0,54 27,00
CONFECCAO DA TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO
RETIRADA DE VAZAMENTO DO BBBEDOURO E
016017/2021-06 I ; y y
21 25/11/2021 SINAPI 20262 / cso BLOCO ADMINISTRATIVO 02 CONFECCAO DA TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 1,00 12,47 12,47
22 29/11/2021 SEINFRA 12097 016078/2021-65 cso SALA DA CSO E DIFADM PINTURA TINTA LATEX ACRILICA L 15,00 16,96 254,40
23 29/11/2021 SEINFRA 11513 016078/2021-65 cso SALA DA CSO E DIFADM PINTURA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 6,00 5,26 31,56
24 29/11/2021 SINAPI 3767 016078/2021-65 cso SALA DA CSO E DIFADM PINTURA LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 UN 5,00 0,46 2,30
(COR VERMELHA)
25 30/11/2021 MERCADO - 010977/2021-54 CSO BEBEDOURO DA CASINHA MANUTENCAO DO BEBEDOURO FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL UNID 1,00 125,00 125,00




2 30/11/2021 MERCADO - 010977/2021-54 cso BEBEDOURO DA CASINHA MANUTENGAO DO BEBEDOURO TORNEIRA PARA BEBEDOURO BOCA JATO LATAO UNID 1,00 39,50 39,50
27 30/11/2021 MERCADO - 010977/2021-54 cso BEBEDOURO DA CASINHA MANUTENGAO DO BEBEDOURO TORNEIRA LEMARC cos:é::;g BEBEDOURO COLUNA UNID 1,00 44,39 44,39
SECRETARIA DA PROINTER E COORDENAGAO DE N N
28 30/11/2021 MERCADO - 015441/2021-25 PROINTER SELECAO ¢ AQUISIGAO E INSTALAGAO DE PERSIANAS PERSIANA VERT.S/BLACK 1,60X1,70 UNID 4,00 312,80 1.251,20
29 01/12/2021 SEINFRA 11856 012484/2021-59 cso TODAS AS AREGZE:&[JES DO CAMPUS PINTURA GERAL SELADOR ACRILICO L 60,00 12,08 724,80
PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO,
) CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BASICO, IDEAL PARA
TODAS AS AREAS COMUNS DO CAMPUS h
30 01/12/2021 SEINFRA G0246 012484/2021-59 cso LIBERDADE PINTURA GERAL METAIS, MATERIAL DO CABO; PLASTICO, TAMANHO EM UN 18,00 4,00 72,00
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA
ESMALTE E TINTA A OLEO, COM VIROLA ESTANHADA.
TODAS AS AREAS COMUNS DO CAMPUS
31 01/12/2021 SINAPI 38392 012484/2021-59 cso LIBERDADE PINTURA GERAL PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M UN 1,00 47,48 47,48
32 01/12/2021 SINAPI 38390 012484/2021-59 cso TODAS AS AREGZE:&[JES DO CAMPUS PINTURA GERAL ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 11,00 29,50 324,50
TODAS AS AREAS COMUNS DO CAMPUS
33 01/12/2021 SINAPI 38383 012484/2021-59 cso LIBERDADE PINTURA GERAL LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 25,00 1,83 45,75
3 01/12/2021 SINAPI 38367 012484/2021-59 o TODAS AS AREAS COMUNS DO CAMPUS PINTURA GERAL ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 N 5,00 20,26 10130
LIBERDADE w™
TODAS AS AREAS COMUNS DO CAMPUS
35 01/12/2021 SINAPI 37595 012484/2021-59 cso LIBERDADE PINTURA GERAL ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 440,00 2,18 959,20
36 01/12/2021 SEINFRA 12097 012484/2021-59 cso TODAS AS AREGZE:&[JES DO CAMPUS PINTURA GERAL TINTA LATEX ACRILICA L 675,00 16,96 11.448,00
TODAS AS AREAS COMUNS DO CAMPUS MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR
37 01/12/2021 SINAPI 34546 012484/2021-59 cso PINTURA GERAL ’ KG 50,00 7,96 398,00
LIBERDADE BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO
38 01/12/2021 SINAPI 7348 012484/2021-59 cso TODAS AS AREGZE:&[JES DO CAMPUS PINTURA GERAL TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 100,00 17,11 1.711,00
TODAS AS AREAS COMUNS DO CAMPUS
39 01/12/2021 SINAPI 7288 012484/2021-59 cso LIBERDADE PINTURA GERAL TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 52,20 26,24 1.369,73
40 01/12/2021 SINAPI 5318 012484/2021-59 cso TODAS AS AREGZE:&[JES DO CAMPUS PINTURA GERAL DILUENTE AGUARRAS L 40,00 18,78 751,20
TODAS AS AREAS COMUNS DO CAMPUS
a1 01/12/2021 SINAPI 3768 012484/2021-59 cso LIBERDADE PINTURA GERAL LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 15,00 1,94 29,10
42 01/12/2021 SINAPI 119 012484/2021-59 cso TODAS AS AREGZE:&[JES DO CAMPUS PINTURA GERAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 2,00 6,50 13,00
TODAS AS AREAS COMUNS DO CAMPUS
43 01/12/2021 SINAPI 13 012484/2021-59 cso LIBERDADE PINTURA GERAL ESTOPA KG 1,00 16,78 16,78
44 01/12/2021 SINAPI 12 012484/2021-59 cso TODAS AS AREGZE:&[JES DO CAMPUS PINTURA GERAL ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 1,00 10,90 10,90
TODAS AS AREAS COMUNS DO CAMPUS
45 01/12/2021 SINAPI 1379 012484/2021-59 cso LIBERDADE PINTURA GERAL CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 50,00 0,54 27,00
46 01/12/2021 SINAPI 1325 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITARIO REPARO E PINTURA DO TELHADO CHAPADE ACO FINA A FR'OET/?ALS MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG 40,00 14,38 575,20
47 01/12/2021 SINAPI 25957 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITARIO REPARO E PINTURA DO TELHADO MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 56,00 12,29 688,24
PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO,
CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BASICO, IDEAL PARA
48 01/12/2021 SEINFRA G0246 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITARIO REPARO E PINTURA DO TELHADO METAIS, MATERIAL DO CABO; PLASTICO, TAMANHO EM UN 12,00 4,00 48,00
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA
ESMALTE E TINTA A OLEO, COM VIROLA ESTANHADA.
49 01/12/2021 SINAPI 13 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITARIO REPARO E PINTURA DO TELHADO ESTOPA KG 3,00 16,78 50,34
50 01/12/2021 SINAPI 12815 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITARIO REPARO E PINTURA DO TELHADO FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 10,00 7,50 75,00
51 01/12/2021 SINAPI 38390 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITARIO REPARO E PINTURA DO TELHADO ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 10,00 29,50 295,00
52 01/12/2021 SINAPI 5318 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITARIO REPARO E PINTURA DO TELHADO DILUENTE AGUARRAS L 60,00 18,78 1.126,80
53 01/12/2021 SINAPI 3768 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITARIO REPARO E PINTURA DO TELHADO LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 25,00 1,94 48,50
54 01/12/2021 SEINFRA 12097 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITARIO REPARO E PINTURA DO TELHADO TINTA LATEX ACRILICA L 15,00 16,96 254,40
55 01/12/2021 SINAPI 43649 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITARIO REPARO E PINTURA DO TELHADO TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO L 75,60 27,62 2.088,07
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50
56 02/12/2021 SINAPI 7583 016123/2021-81 PROAD BLOCO 01 FIXAGAO DE CANALETAS DE PVC MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA UN 30,00 0,62 18,60
E FENDA PHILLIPS
57 03/12/2021 SINAPI 38189 016243/2021-89 cso BANHEIROS MASC. E FEM. BLOCO ADM 01 VERIFICAGAO DOS BANHEIROS DUCHA/ CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, UN 6,00 125,45 752,70

COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR




58 03/12/2021 SEINFRA 12266 016243/2021-89 cso BANHEIROS MASC. E FEM. BLOCO ADM 01 VERIFICACAO DOS BANHEIROS VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 11/2" UN 2,00 193,09 386,18
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
59 06/12/2021 SINAPI 3081 016440/2021-06 PROPLAN SALA DA COORDENAGAO DE ORGAMENTO SUSBTITUICAO DE FECHADURA DA PORTA (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO a 1,00 119,70 119,70
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
MANUTENGAO E TROCA DE TORNEIRA E <
60 07/12/2021 SEINFRA 2128 016408/2021-12 cso CANTINA c AMPADAS TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO UN 1,00 128,38 128,38
o o7/12/2021 APl 11681 016408/2021-12 o CANTINA MANUTENGAO E TROCA DE TORNEIRA E ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO N 100 550 540
LAMPADAS 1/2"X 40 CM
MANUTENGAO E TROCA DE TORNEIRA E
62 07/12/2021 SINAPI 39387 016408/2021-12 cso CANTINA c AMPADAS LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 4,00 18,96 75,84
63 SINAPI 0,00
SUBTOTAL MATERIAIS LIBERDADE (R$)| _ 28.218,98
SERVICOS EVENTUAIS
1 SINAPI | 0,00
SUBTOTAL SERVICOS EVENTUAIS LIBERDADE (RS)| 0,00
MAO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAGAO EXCLUSIVA
1 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERIODO PINTOR MES 1,00 3.523,56 3.523,56
2 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERIODO ELETRICISTA MEs 1,00 4.401,93 4.401,93
3 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERIODO PEDREIRO MES 1,00 3.523,56 3.523,56
4 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MEs 1,00 66,11 66,11
5 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MES 1,00 85,97 85,97
6 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MEs 1,00 66,11 66,11
TOTAL MAO DE OBRA EXCLUSIVA LIBERDADE (RS)| _ 11.667,24
CAMPUS DAS AURORAS
MATERIAIS
1 26/11/2021 SINAPI 37595 015557/2021-64 cso BANHEIRO MASCULINO / 12 PISO / BLOCO A FIXACAO DE CERAMICA ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il kG 15,00 2,18 32