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EDITAL LICITAÇÃO Nº 01/2023

Processo nº 23804.000901/2022-65

 

Torna-se público que Divisão de Administração da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Campus dos Malês, por meio de sua
Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria DCM Nº 11, de 09 de maio de
2023, sediada na Av. Juvenal Eugênio Queiroz, s/n, Baixa Fria, na cidade de São
Francisco do Conde/BA, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do
tipo menor preço global, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, do
Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instruções Normativas SEGES/MP
nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução
Normativa SEGES/MP nº 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condições
estabelecidas neste Edital.
 
Data da sessão: 11/07/2023
Horário:  09h30min (Nove horas e trinta minutos) - Horário de Brasília
Local:  Portal de Compras do Governo Federal –
https://www.gov.br/compras/pt-br
Critério de Julgamento: Menor preço global 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS
1.1. Até às 08:30 horas, do dia 11 (onze), mês de julho, ano 2023, no Setor
de Logística – UNILAB/CAMPUS DOS MALÊS, localizado no endereço Av. Juvenal
Eugênio Queiroz, s/n, Baixa Fria, CEP 43.900-000, São Francisco do Conde/BA, para
entrega dos Envelopes nº 01, com os documentos de habilitação e declarações
complementares, e nº 02, com a proposta, além das declarações complementares.
2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
2.1. Às 09:30 horas, do dia 11 (onze), mês de julho, ano 2023, no Setor de
Logística – UNILAB/CAMPUS DOS MALÊS, localizado no endereço Av. Juvenal Eugênio
Queiroz, s/n, Baixa Fria, CEP 43.900-000, São Francisco do Conde/BA, terá início a
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sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a
abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de
consulta “on line” ao SICAF;
2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de
preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados,
rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

 
ENVELOPE Nº 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
E DE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA – UNILAB/CAMPUS DOS MALÊS
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

 

 
ENVELOPE Nº 2

PROPOSTA
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO

INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA – UNILAB/CAMPUS DOS MALÊS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023
 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)
2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou
outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para
recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser
endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço
indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, com
antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão
pública.
3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do
procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por:
3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no
caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de
eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo que em tais
documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para
se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação,
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acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso
de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais  e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma
empresa licitante.
4. OBJETO
4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de  empresa especializada em serviços de engenharia, incluindo
material e mão de obra, para a execução da obra de construção do pavilhão de aulas
do Campus dos Malês, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos;
4.2. A licitação será realizada em único item.
4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às
especificações do objeto.
4.4. A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o
regime de execução empreitada por preço global. 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de
2023, na classificação abaixo:

 

LOA EMENDA PARLAMENTAR EMENDA PARLAMENTAR
Gestão/Unidade:
26442/158634 

Gestão/Unidade:
26442/158634 

Gestão/Unidade:
26442/158634 

Fonte: 1000 Fonte: 1000 Fonte: 1000
Programa de Trabalho:
171303                       

Programa de Trabalho:
218035                         

Programa de Trabalho:
218036

Elemento de Despesa:
449051                        

Elemento de Despesa:
449051                        

Elemento de Despesa:
449051                        

PI: VMALNN01SFC       PI: VMALNN01SFC       PI: VMALNN01SFC       
Valor: R$ 1.842.527,99 
 

Valor: R$ 200.000,00
 

Valor: R$ 162.920,00
 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação.
6.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
6.3. Não poderão participar desta licitação:
6.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;
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6.3.2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos;
6.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;
6.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
6.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
6.3.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 
6.3.8. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.
6.4. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a
contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de
direção, familiar de:
a)   detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável
pela demanda ou contratação; ou
b)   de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº
12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de
junho de 2010);
6.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a
utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura
Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança neste órgão contratante.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1. O licitante cadastrado, ou não, no SICAF, deve inserir no envelope nº 01,
dos documentos de habilitação e das condições de participação, as declarações
complementares que consistem nos seguintes documentos:
7.1.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, caso opte por usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
7.1.1.1. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de
o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
7.1.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos
no Edital;
7.1.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
7.1.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 16 de setembro de 2009;
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7.1.5. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º
e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
7.1.6. que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº
8.666/1993.
7.1.7. que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo anexo a este
Edital;
7.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital
7.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018, deverão apresentar, no envelope nº 01, a seguinte documentação
relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a
Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante.

 

7.3.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender
às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas.
7.4. Habilitação Jurídica:
7.4.1. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
7.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatório de seus administradores;
7.4.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
7.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;
7.4.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
7.4.6. Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do
respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da
Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e
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legislação correlata, para o exercício de atividade de obras civis, classificada como
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da
Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, (código 22-8 - Outras obras de
infraestrutura – Lei no 6.938/1981: art. 10) ou de norma específica (art. 2o, IN
6/2013).
7.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
7.5. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
7.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
7.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;

 

7.5.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei;
7.6. Qualificação Econômico-Financeira:
7.6.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;
7.6.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação
foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitação.
7.6.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
7.6.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
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apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;
7.6.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social. 
7.6.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

SG =                              Ativo Total                               
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
 

Ativo Circulante  

Passivo Circulante  
7.6.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente
deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.   
7.7. Qualificação Técnica:
7.7.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena
validade, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena
validade;
7.7.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra
ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação;
7.7.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MP
n. 5, de 2017.
7.7.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão
ter as seguintes informações:

 

7.7.4.1. Descrição da obra e ART/RRT correspondente;
7.7.4.2. Nome do Órgão Contratante;
7.7.4.3. Lista de Serviços realizados, com as respectivas unidades;
7.7.4.4. O custo total
7.7.4.5. O prazo de execução total
7.7.4.6. Declaração do órgão contratante por meio do fiscal ou representante
legal que os serviços foram realizados e aceitos.
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7.7.5. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante;
7.7.6. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU da
região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre
a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da
contratação, a saber:

 

7.7.6.1. Para o Engenheiro Civil, serviços de construção de escolas e/ou imóveis
com área correspondente, em alvenaria e concreto armado.
7.7.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.
7.7.8. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a
substituição seja aprovada pela Administração.
7.7.9. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT/CRT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras, serviços
de engenharia ou de técnica industrial.
7.7.10. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável.

 

7.7.10.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para
execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
7.7.11. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa licitante.
7.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
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demonstrações contábeis do último exercício. 
7.9. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor
da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
7.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
7.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

 

7.11.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
7.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
7.12.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
7.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante estará habilitado para a fase de classificação.
8. DA PROPOSTA
8.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 02, será redigida no
idioma pátrio, impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo
representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas,
devendo conter:
8.1.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de abertura do certame;
8.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações
constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos;
8.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital;

 

8.1.3.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar
discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e
serviços;
8.1.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os
compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratação do objeto;
8.1.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir
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com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
8.1.3.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o
uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.
8.1.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
8.1.4.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o
cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem
como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.
8.1.5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;
8.1.5.1. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na
composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.
8.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislação tributária;
8.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido -
CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983,
de 2013 (TCU, Súmula 254).
8.1.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito
de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
8.1.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis
com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei
Complementar 123/2006.
8.1.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão
dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei
Complementar;
8.1.5.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme modelo
anexo ao Edital;
8.1.5.8. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à
administração local relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos
termos definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma.
8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
8.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco
no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
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inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

 

8.3.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se
revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se
necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base
na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93
8.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos
tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que
se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
8.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido
durante toda a execução contratual;
8.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido
unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento.
8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou
contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.
8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislação vigente.
8.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta.

 

8.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela
Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto.
8.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituição.
8.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

 

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas
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da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.
8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das
especificações do objeto, será colhida a manifestação escrita do setor requisitante do
serviço ou da área especializada no objeto.
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença
dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os
Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à abertura da licitação.
9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas
somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados,
não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou
que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
9.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será recebido.
9.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos
Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.

 

9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o
caso.
9.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d)    Lista de Inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
9.4.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição
das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.4.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

 

9.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
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por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.4.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.4.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
9.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado,
por falta de condição de participação.  
9.5. Após a verificação de sanções que impeçam a participação no certame,
serão verificadas as condições de participação objeto das declarações
complementares.
9.6. Realizadas ambas as verificações, a documentação de habilitação dos
licitantes será então verificada, observando-se as demais exigências previstas neste
instrumento convocatório.

 

9.6.1. Também será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF, em relação aos licitantes nele cadastrados e que optaram por
comprovar sua habilitação por meio deste sistema, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.6.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante estiver com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.
9.7. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e
horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos
os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de
Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da
Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de
habilitação.     
9.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de
sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
9.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na
mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o
regular decurso da fase recursal.

 

9.9.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao
direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.
9.9.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9.10. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas,
conforme item próprio deste Instrumento Convocatório.
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conforme item próprio deste Instrumento Convocatório.
9.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
9.12. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas,
assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e
licitantes presentes.
9.13. Será considerado inabilitado o licitante que:

 

9.13.1. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
9.13.2. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento
Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar
sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
9.14. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade
fiscal e trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma terá o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá
ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.14.1. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.15. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e
diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas
pela ME/EPP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II,
da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo
diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
9.15.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens
bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação,
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;
9.15.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a
aplicação das sanções previstas em Lei e a não-aplicação, na presente licitação, dos
benefícios decorrentes dessa qualificação.
9.16. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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10.1. O critério de julgamento será o menor preço global.          
10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão
rubricados os documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos
representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário,
poderá suspender a reunião para análise das mesmas.
10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.
10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste
Edital, para efeito de julgamento da proposta.
10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços
propostos.
10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes
classificadas. Havendo microempresas e empresas de pequeno porte, proceder-se-á
à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na
sessão ou no prazo de 01 (um) dia, contados da comunicação da Comissão de
Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada
para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.
10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na
faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na
data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir
a oferta.
10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova
classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo
aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a
classificação inicial.
10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, ao
objeto executado:

 

10.9.1. prestados por empresas brasileiras;
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10.9.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.
10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a
escolha do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes
habilitados serão convocados.
10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de
Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas
propostas, escoimadas das causas de desclassificação.
10.12. Será desclassificada a proposta que:

 

10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
edital;
10.12.2. contiver vício insanável ou ilegalidade;
10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou
anexos;
10.12.4. Apresentar, na composição de seus preços:

 

10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;
10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
10.12.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos serviços.
10.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou
empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo
unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das
etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de
referência discriminados nos projetos anexos a este edital.
10.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por
preço global ou empreitada integral, a participação na presente licitação implica a
concordância do licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital,
de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
10.15. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível
a proposta de preços ou menor lance que:

 

10.15.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
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preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
10.15.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis,
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes
10.15.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§
1º e 2º da Lei nº 8.666, de 1993.
10.15.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das
enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, para que
a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
10.15.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento)
da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua
imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de
diligências para o exame da proposta.
10.15.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.
10.15.7. Será facultado ao licitante o prazo de 01 (uma) hora para comprovar a
viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo
48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.
10.16. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente
para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de
aceitabilidade.
10.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas;
10.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a
indicacã̧o de recolhimento de impostos e contribuicõ̧es na forma do Simples Nacional,
quando não cabível esse regime.
10.17. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
10.18. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de
Licitação passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.19. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos
licitantes para apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Interposto
o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no
mesmo prazo.
10.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos
os recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento
licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e,
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após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
10.21. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
10.22. O resultado do certame será divulgado no Portal Nacional de
Contratações Públicas - PNCP (https://www.gov.br/pncp/pt-br) e na Página Oficial da
UNILAB.
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de
licitantes e julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei
8.666, de 1993.
11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista
franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente
e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos,
eficácia suspensiva.
11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o Setor de Logística –
UNILAB/CAMPUS DOS MALÊS, localizado no endereço Av. Juvenal Eugênio Queiroz,
s/n, Baixa Fria, CEP 43.900-000, São Francisco do Conde/BA, ou através do e-mail da
Comissão de Licitação,  tpmales0012023@unilab.edu.br. 
11.5. O recurso será dirigido à Ordenadora de Despesas do Campus dos
Malês, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.
11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme
regras constantes do Projeto Básico.
13. DO TERMO DE CONTRATO
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato.
13.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

 

13.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
13.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes, em atendimento ao artigo 57, §3º, da Lei 8.666,
de 1993. 
13.3.1. O prazo de execução do contrato é o definido no Projeto Básico, anexo a
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este Edital;
13.3.2. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

 

13.3.2.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu
cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
13.3.2.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
13.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preço.
13.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais
cominações legais. 
14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no
Projeto Básico, anexo a este Edital. 
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZAÇÃO
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Projeto Básico ,  anexo a este Edital.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas
neste Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico, anexo a
este Edital.
17. DO PAGAMENTO
17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico,
anexo a este Edital.
17.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata
este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa
a este Edital. 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatário que:
18.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de
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validade da proposta;
18.1.2. apresentar documentação falsa;
18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.5. não mantiver a proposta;
18.1.6. cometer fraude fiscal;
18.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima
discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

 

18.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados.
18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.
18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
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causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente
na Lei nº 9.784, de 1999.
18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
18.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Projeto Básico.
19. DA IMPUGNAÇÃO
19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta
Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam
este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
19.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
19.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação,
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis,
sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.
19.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, exclusivamente
pelo e-mail da Comissão de Licitação, tpmales0012023@unilab.edu.br.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
20.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem
como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.
20.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo
mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
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transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em
sentido contrário.
20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar no ato da sessão pública.
20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de
engenharia.
20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
20.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital
e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais
documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.
20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
20.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
20.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas
disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente
aplicáveis.
20.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
https://www.gov.br/compras/pt-br/ e https://unilab.edu.br/licitacoes-bahia/, e também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Juvenal Eugênio Queiroz, s/n, Baixa
Fria, CEP 43.900-000, São Francisco do Conde/BA, Setor de Logística –
UNILAB/CAMPUS DOS MALÊS, nos dias úteis, no horário das 09h00 às 11h00 e
13h30 às 15h30, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão
recebidos os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no SICAF,
para efeito de cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666,
de 1993).
20.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção
Judiciária de Fortaleza/CE - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.
20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Edital Licitação 01/2023 (0703954)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 22

https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://unilab.edu.br/licitacoes-bahia/


 

20.18.1. ANEXO I – Projeto Básico (0660107);
20.18.1.1. Anexo I ao Projeto Básico – Termo de Justificativas Técnicas Relevantes
(0700282);
20.18.1.2. Anexo II ao Projeto Básico – Caderno de Encargos e Especificações
Técnicas (0700263); 
20.18.1.3. Anexo III ao Projeto Básico – Planilha de Custos e Formação de Preços
(0660402, 0699409 e 0699413);
20.18.1.4. Anexo IV ao Projeto Básico – Composição do BDI (0660408 e 0699435);
20.18.1.5. Anexo V ao Projeto Básico – Cronograma Físico-Financeiro (0660409);
20.18.1.6. Anexo VI ao Projeto Básico – Projeto Gráfico de Arquitetura e Localização
(0660411);
20.18.1.7. Anexo VII ao Projeto Básico – Estudos Técnicos Preliminares (0660413);
20.18.1.8. Anexo VIII ao Projeto Básico – Documentos Referentes à
Responsabilidade Técnica - ART/RRT referentes à totalidade das peças técnicas
produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 10 do Decreto n.
7983/2013 (0660414);
20.18.2. ANEXO II – Modelo de Proposta (0684434);
20.18.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato (0684466);
20.18.4. ANEXO IV – Modelos de declarações (0685455);
20.18.4.1. Apêndice I ao Anexo IV - Modelo de declaração de cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal;
20.18.4.2. Apêndice II ao Anexo IV – Modelo de Atestado de Vistoria;
20.18.4.3. Apêndice III ao Anexo IV – Modelo de declaração de elaboração
independente de proposta;
20.18.4.4. Apêndice IV ao Anexo IV – Modelo de declaração de inexistência de fato
superveniente impeditivo da habilitação;
20.18.4.5. Apêndice V ao Anexo IV – Modelo de declaração de microempresa, de
empresa de pequeno porte;

 

São Francisco do Conde, 16 de junho de 2023
 
 

assinado eletronicamente
LORENE CHAGAS BRITO

Assistente em Administração
Responsável pela Elaboração de Editais do Campus dos Malês

 
 

Documento assinado eletronicamente por LORENE CHAGAS BRITO,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 16/06/2023, às 10:52, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0703954 e o código CRC 75FC3C0F.

______________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Tomada de Preços: obra/serviço de engenharia, habilitação completa e ampla participação
Atualização: Setembro/2021

Referência: Processo nº 23804.000901/2022-65 SEI nº 0703954

Edital Licitação 01/2023 (0703954)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 24

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

ENCARGOS INSTITUCIONAISA
A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00 20,00
A3 SESI 1,50 1,50
A4 SENAI 1,00 1,00
A5 INCRA 0,20 0,20
A7 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A2 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI-SE 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

ENCARGOS TRABALHISTASB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,86 0,00
B2 FERIADOS 3,93 0,00
B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,85 0,66
B4 DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO 10,81 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI 1,44 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS 8,84 6,82

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03
44,65TOTAL 16,53

Encargos IndenizatóriosC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,76 3,67
C2 Aviso Prévio Trabalahdo 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,88 3,76
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 3,39 2,61
C5 Indernização Adicional 0,40 0,31

13,54TOTAL 10,44

Incidências ou EfeitosD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,43 6,08
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinciodência

do FG TS sobre Aviso Prèvio Indenizado
0,42 0,33

16,85TOTAL 6,41

Horista = 111,84%
Mensalista = 70,18%
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13º Salário 10,80 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03
44,41TOTAL 16,46

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenização Adicional 0,45 0,35

14,73TOTAL 11,38

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,45 0,35

7,91TOTAL 3,12

A + B + C + D

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97 0,00
B2 Feriados 3,97 0,00
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13º Salário 11,02 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,05 0,00
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,21 8,47

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03
48,04TOTAL 18,18

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,47 4,13
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 2,95 2,23
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,13 2,37
C5 Indenização Adicional 0,46 0,35

12,14TOTAL 9,18

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,07 3,05
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46 0,35

8,53TOTAL 3,40

A + B + C + D

Horista = 85,51%
Mensalista = 47,56%
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

36,84UN00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 69,26SINAPI 1,88

58,65KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 489,73SINAPI 8,35

6,28UN00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",
PARA AGUA FRIA 12,06SINAPI 1,92

1,58UN00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1
1/2", PARA AGUA FRIA 7,57SINAPI 4,79

1,30KGI0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 58,71SEINFRA 45,16

1,22UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 80,25SINAPI 65,78

44,00UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 159,28SINAPI 3,62

12,00UN00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL 51,00SINAPI 4,25

42,00UN00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL 136,92SINAPI 3,26

10,17UN00000303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100
MM (NBR 7362) 40,78SINAPI 4,01

2,00UN00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /
VASO SANITARIO 19,82SINAPI 9,91

26,87KGI0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 556,48SEINFRA 20,71

10,21KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M) 258,31SINAPI 25,30

168,50KGI0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG 1.693,43SEINFRA 10,05

1,60M3D020000004 AREIA GROSSA 169,38EMBASA 105,86

0,03M3I0108 AREIA GROSSA 2,24SEINFRA 74,72

17,94M3I0109 AREIA MEDIA 1.210,95SEINFRA 67,50

160,39M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE) 17.642,90SINAPI 110,00

112,18M3I0111 AREIA VERMELHA 6.829,52SEINFRA 60,88

1,00UN00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR 33,61SINAPI 33,61

2,00UN00011267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

2,72SINAPI 1,36

2,00UNI8641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE 1.200,62SEINFRA 600,31

18,00unI00295 Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado 9,90ORSE 0,55

11,10kgI43059S Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 106,89ORSE 9,63

2,00unI00112 Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 1 1/4" 41,68ORSE 20,84

2,00unI00113 Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 2" 45,60ORSE 22,80

1,00unI00074S Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 85 mm x 3", para caixa d' agua 336,72ORSE 336,72

2,00unI00072S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa
d'agua 110,92ORSE 55,46

5,00unI00071S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d' agua 171,25ORSE 34,25

2,00unI00073S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d'
agua 34,32ORSE 17,16

0,13unI00122S Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr 8,00ORSE 61,55

0,36kgI00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas 26,07ORSE 72,41

5,26lI43617S Aditivo plastificante e estabilizador para argamassas de assentamento e
reboco, liquido e isento de cloretos 46,03ORSE 8,75

0,40m3I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 8,40ORSE 21,00

7,00unI00162 Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm 6,86ORSE 0,98

1,70unI00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) 6,21ORSE 3,65

33,19unI00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) 68,37ORSE 2,06

14,00unI00297S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688) 42,42ORSE 3,03

0,16unI00305S Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 150 mm (nbr 7362) 2,04ORSE 12,72

16,00unI06138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario 156,32ORSE 9,77

2,89kgI43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm
(0,026 kg/m) 74,85ORSE 25,90
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

3,04kgI43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm
(0,01 kg/m) 78,74ORSE 25,90

18,01m3I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 1.824,41ORSE 101,30

141,33m3I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 14.133,00ORSE 100,00

475,00kgI37595S Argamassa colante tipo ac iii 1.106,75ORSE 2,33

390,34kgI02684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar 550,38ORSE 1,41

985,35kgI03374 Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar 2.295,87ORSE 2,33

139,53kgI00371S Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e
assentamento de blocos diversos 115,81ORSE 0,83

20,00unI00207 Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" 12,00ORSE 0,60

2,00unI13241 Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos,
Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar 305,58ORSE 152,79

14,00unI00228 Assento para vaso sanitário plástico slow close, DECA, ref. AP 165 ou similar 1.867,60ORSE 133,40

14,00unI04325 Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar 1.384,46ORSE 98,89

2,00unI00230 Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular 50,00ORSE 25,00

7.176,92KGI0163 AÇO CA-50 68.180,74SEINFRA 9,50

2.512,52KGI0169 AÇO CA-60 20.803,67SEINFRA 8,28

136,96kgI00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm 1.394,25ORSE 10,18

2,31kgI00082 Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm 22,25ORSE 9,63

2,00UN00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) 1.226,32SINAPI 613,16

3,50M2I1230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm 1.479,24SEINFRA 422,64

18,98MI0197 BARROTE DE 2"x2" 102,49SEINFRA 5,40

15,00JG00000183

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

3.224,25SINAPI 214,95

12,00UNI0210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL. 1.681,20SEINFRA 140,10

0,93M3I0280 BRITA 70,86SEINFRA 76,19

0,55M3D020000012 BRITA 1 52,97EMBASA 96,31

0,55M3D020000013 BRITA 2 53,25EMBASA 96,82

32,37UN00007568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

19,75SINAPI 0,61

4,00UN00011950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

0,80SINAPI 0,20

23,82UN00004350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

18,10SINAPI 0,76

2,00unI10420S Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida
vertical (sem assento) 400,00ORSE 200,00

4,00unI00252 Banco de concreto s/ encosto de 1,50 x 0,45m 380,00ORSE 95,00

4,00unI13878 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar 738,88ORSE 184,72

14,00cjI05015 Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos
alizar 3.640,00ORSE 260,00

1,00unI11982 Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell
Press Side ou similar 911,24ORSE 911,24

31.785,01unI07268S Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8furos na horizontal,
9 x 19 x 29 cm (l x a x c) 19.388,86ORSE 0,61

518,40unI02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm 425,09ORSE 0,82

2,00unI11680S Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples 29,92ORSE 14,96

200,00unI07568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado
com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips 86,00ORSE 0,43

135,00unI07568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado
com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips 58,05ORSE 0,43

9,00M00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 309,78SINAPI 34,42

2,14M00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 105,41SINAPI 49,03
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

16,90M00001019
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

532,86SINAPI 31,53

22,00UNI6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR 38,50SEINFRA 1,75

1,00UN00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM 37,47SINAPI 37,47

1,00UN00041480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC,
DN = 250 X 250 MM 43,44SINAPI 43,44

5,00UN00039772 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM 333,40SINAPI 66,68

1,00UN00039809
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

167,55SINAPI 167,55

4,00UNI9411 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA
OU TAMPA CEGA) 283,40SEINFRA 70,85

2,00UN00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA 41,20SINAPI 20,60

20,64KGI0441 CAL HIDRATADA 22,70SEINFRA 1,10

70,80M2I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900
cm²) - PEI-5/PEI-4 2.419,94SEINFRA 34,18

687,61M2I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm
(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 29.869,78SEINFRA 43,44

2,40M2I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) 72,79SEINFRA 30,33

0,08M2I8624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) 9,24SEINFRA 115,55

111,00KGI0801 CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1 401,82SEINFRA 3,62

118,40KGI0804 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDO 1.857,70SEINFRA 15,69

4.430,14KGI0805 CIMENTO PORTLAND 2.480,88SEINFRA 0,56

72.302,36KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 60.733,98SINAPI 0,84

332,06KGD010000008 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 265,65EMBASA 0,80

5,46M300001527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

3.284,14SINAPI 601,49

1,00UN00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE 95 MM2 28,78SINAPI 28,78

2,00UN00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE 18,92SINAPI 9,46

13,00UN00003462 COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 142,35SINAPI 10,95

1,00UN00040408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO 6,30SINAPI 6,30

1,00UN00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO 4,33SINAPI 4,33

2,00UN00001887 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA
ELETRODUTO 43,46SINAPI 21,73

2,00UN00001922 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL 66,48SINAPI 33,24

944,60UNI0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' 1.908,09SEINFRA 2,02

6,00UN00038423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL 212,88SINAPI 35,48

20,00UN00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 466,60SINAPI 23,33

7,00UN00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 35,21SINAPI 5,03

2,00UN00001967 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 13,84SINAPI 6,92

21,00UN00020096 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN
75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 540,12SINAPI 25,72

900,00mI06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) 3.474,00ORSE 3,86

4.705,87mI12034 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º 11.999,97ORSE 2,55

1.949,22mI12035 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º 7.972,31ORSE 4,09

22,00mI04120 Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou
similar) 2.090,00ORSE 95,00

2.063,97mI01020S
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10
mm2

21.630,41ORSE 10,48

33,50mI01000S
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 185
mm2

6.401,52ORSE 191,09
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

9,36mI00977S
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 70
mm2

707,90ORSE 75,63

200,00mI11530 Cabo de fibra ótica de 2 vias 3.988,00ORSE 19,94

22,00unI00425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar 558,80ORSE 25,40

125,87mI04433S Caibro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao - bruta 3.642,68ORSE 28,94

1,00unI00465 Caixa d'agua fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) 6.004,90ORSE 6.004,90

2,00unI00463 Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) 6.453,08ORSE 3.226,54

2,00unI01030S Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao
incluso cano, bolsa, engate 90,00ORSE 45,00

57,00unI01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado 119,70ORSE 2,10

192,00unI01871S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel
corrugado 720,00ORSE 3,75

34,00unI12001S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel
corrugado 184,28ORSE 5,42

1,00unI11882S Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (l x c
x a) 107,64ORSE 107,64

2.657,51kgI01106S Cal hidratada ch-i para argamassas 2.657,51ORSE 1,00

2,00mI04787 Calha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar 351,92ORSE 175,96

697,88kgI04777S Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" 7.278,89ORSE 10,43

2,16m3I00545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete 432,00ORSE 200,00

117,43m2I12019 Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar 3.229,33ORSE 27,50

307,92m2I09194 Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno bianco ou
similar 11.368,41ORSE 36,92

280,30kgI01334S Chapa de aco grossa, astm a36, e = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 kg/m2 3.388,83ORSE 12,09

62,90m2I00494 Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões
2,00x1,00m 4.110,52ORSE 65,35

30,80m2I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm 1.883,73ORSE 61,16

7,26m2I01355S Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para
forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14mm 333,60ORSE 45,95

0,47m2I01358S Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para
forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm 26,51ORSE 56,41

0,24m2I43677S Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para
forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20mm 16,80ORSE 69,98

738,24unI00583 Chapuz de madeira 7x7x2,5cm, p/fixação de esquadrias ou rodapé 730,86ORSE 0,99

90,00unI11976S Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm 120,60ORSE 1,34

38,95kgI00613 Cimento cp - 320 (50 kg) 31,16ORSE 0,80

34.408,43kgI01379S Cimento portland composto cp ii-32 27.526,74ORSE 0,80

7,00kgI01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico 385,49ORSE 55,07

120,50m2I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar 4.282,57ORSE 35,54

10,43m2I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 456,83ORSE 43,80

0,02m3I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa 8,01ORSE 400,65

7,00m3I34492S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump
= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) 2.922,50ORSE 417,50

41,60m3I34493S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump
= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) 17.857,22ORSE 429,26

135,90m3I34494S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump
= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) 60.281,16ORSE 443,57

4,00unI10249
Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma
ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ótica
multimodo 50/125 fÊm

389,36ORSE 97,34

48,00unI12118 Conector rj-45 macho, cat.6 133,92ORSE 2,79

132,66cjI01607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela
metalica e uma arruela pvc - conicas) 46,43ORSE 0,35

16,00unI06142S Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com
tubo, canopla e espude 136,16ORSE 8,51

62,00mI09017 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm 16.123,10ORSE 260,05

4,00unI03471S Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" 209,24ORSE 52,31

22,00unI01884S Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto 80,96ORSE 3,68
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

42,00unI01879S Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto 102,06ORSE 2,43

9,00unI00799 Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm 114,66ORSE 12,74

539,68HI2701 DEPRECIAÇÃO 539,68SEINFRA 1,00

1,29L00005318 DILUENTE AGUARRAS 30,04SINAPI 23,29

0,54LD210000002 DILUENTE EPOXI 23,20EMBASA 42,97

3,08UNI0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 29,26SEINFRA 9,50

1,00UN00002379 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC
- 40 KA 1.180,74SINAPI 1.180,74

1,00UN00034623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A 47,50SINAPI 47,50

15,00UN00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A 723,60SINAPI 48,24

1,00UN00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A 8,41SINAPI 8,41

10,00UN00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE
415 V 731,70SINAPI 73,17

48,00UNI1028 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2''X3'' REF.1523 1.394,88SEINFRA 29,06

72,00UNI1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA 1.776,24SEINFRA 24,67

371,00MI1044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM 10.528,98SEINFRA 28,38

80,00MI1053 DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19 X 39)MM 633,60SEINFRA 7,92

7,27lI02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada
em agua 55,18ORSE 7,59

52,44lI05318S Diluente aguarras 1.073,97ORSE 20,48

14,00unI08285 Disjuntor DR 2 x 32 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, da Siemens
ou similar 2.706,48ORSE 193,32

2,00unI03684 Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de
interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. 52,00ORSE 26,00

4,00unI03693 Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente
de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. 235,60ORSE 58,90

10,00unI07943 Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA 1.426,60ORSE 142,66

8,00unI34616S Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a 424,88ORSE 53,11

6,00unI34653S Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32a 55,56ORSE 9,26

9,00unI09162 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio) 476,10ORSE 52,90

42,00unI09251 Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos 528,78ORSE 12,59

48,00unI00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis 172,80ORSE 3,60

2,00unI07608S Ducha / chuveiro plastico simples, 5 '', branco, para acoplar em haste 1/2 ",
agua fria 20,78ORSE 10,39

9,00unI09464 Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou
similar (registro e gatilho metálicos) 1.859,31ORSE 206,59

184,00MI1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' 1.004,64SEINFRA 5,46

45,30MI1074 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3'' 1.083,58SEINFRA 23,92

3,08MI1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' 10,78SEINFRA 3,50

6,15M00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA 56,70SINAPI 9,22

57,63M00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 255,30SINAPI 4,43

6,00UN00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM 222,12SINAPI 37,02

2,00UN00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X
40 CM 13,58SINAPI 6,79

0,02LI1100 ESMALTE SINTETICO 0,50SEINFRA 24,99

154,34UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 33,95SINAPI 0,22

2,50M2I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 948,13SEINFRA 379,25

8,00UN00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A 1.795,44SINAPI 224,43

32,57kgI10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm 1.334,72ORSE 40,98

82,70mI06505 Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou
similar) 1.207,42ORSE 14,60

30,00mI06568 Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou similar 4.778,10ORSE 159,27
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS
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EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

162,00mI02674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva 797,04ORSE 4,92

189,00mI02688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm 487,62ORSE 2,58

6,00unI06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm 29,04ORSE 4,84

2,00unI09230 Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau=80cm, h=3,00m, inclusive
corrimão em tubo galvanizado 13.395,48ORSE 6.697,74

84,91unI39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm 18,68ORSE 0,22

55,71unI39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm,
para ferragens de lajes e fundo de vigas 19,50ORSE 0,35

2,32unI38124S Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml 79,34ORSE 34,20

2,35kgI00013S Estopa 45,21ORSE 19,24

8,00unI10889S Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc 5.160,00ORSE 645,00

12,00UNI1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 552,00SEINFRA 46,00

24,00UNI1158 FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM 544,08SEINFRA 22,67

96,30MI2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 130,97SEINFRA 1,36

43,38MI1180 FITA DE VEDAÇÃO 12,15SEINFRA 0,28

0,80MI8619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA 1,46SEINFRA 1,82

0,15UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M 0,52SINAPI 3,47

0,11UN00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF 11,62SINAPI 105,62

0,57UN00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 1,90SINAPI 3,33

0,03UN00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,37SINAPI 12,28

0,03M2I8626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO 1,47SEINFRA 48,95

1,10M3K010000001 FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS 50,09EMBASA 45,54

1,60M3K010000004 FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS 96,00EMBASA 60,00

5,04LD210000094 FUNDO EPOXI 168,59EMBASA 33,45

12,00cjI03081S
Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-
testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado,
maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro

1.282,08ORSE 106,84

444,00mI00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,
secao nominal 2,5 mm2 1.194,36ORSE 2,69

255,00mI00944S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,
secao nominal 4 mm2 1.083,75ORSE 4,25

10,00unI12443 Fita adesiva silver tape 48mm x 50m 575,00ORSE 57,50

7,65unI20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m 75,74ORSE 9,90

0,30unI21127S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m 1,12ORSE 3,74

60,47mI00981 Fita veda rosca 18mm 13,30ORSE 0,22

4,00cjI00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) 50,64ORSE 12,66

16,00cjI00669 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar 446,40ORSE 27,90

751,38m2I01015
Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absorção
sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou
similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos

52.596,60ORSE 70,00

174,01lI07307S Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) 6.568,88ORSE 37,75

21,80M300040438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7
MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) 6.867,22SINAPI 315,01

2.227,14UNI1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA 4.053,39SEINFRA 1,82

19,93M200004011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M 175,38SINAPI 8,80

46,03M00036888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

736,94SINAPI 16,01

24,00UNI1241 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA
2FL. 1.438,32SEINFRA 59,93

0,02lI04222S Gasolina comum 0,10ORSE 5,03

13,91m2I01052 Grade de ferro tipo tijolinho em barras chatas de 1/2" x 1/8" 1.438,29ORSE 103,40

145,92sc25kgI36785S Granalha de aco, angular (grit), para jateamento, peneira 1,41 a 1,19 mm (sae
g16) 20.169,06ORSE 138,22
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

52,58m2I02523 Granito bege ipanema polido e=2cm 18.618,58ORSE 354,10

3,08m2I12984 Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória 1.654,95ORSE 537,32

4,00unI04788 Grelha para calha de piso normal DN 200 PVC Tigre ou similar 579,56ORSE 144,89

4,00unI01076 Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm 12,72ORSE 3,18

1,00UN00003378
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E
DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 127,68SINAPI 127,68

4,00UNI6127 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO
(PADRÃO MUTIRÃO) 52,48SEINFRA 13,12

2,05UNI2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO 20,83SEINFRA 10,16

1,00UN00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72*
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO 8,06SINAPI 8,06

22,98kgI01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar 169,13ORSE 7,36

15,00unI09103 Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada
2p+t, ABNT, 10A 254,25ORSE 16,95

20,00unI01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa 68,00ORSE 3,40

11,52UNI9142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) 3.770,04SEINFRA 327,26

47,80UN00036896
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2
FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

10.439,52SINAPI 218,40

10,00UN00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL 7,80SINAPI 0,78

8,65UN00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL 22,49SINAPI 2,60

5,99UN00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL 32,11SINAPI 5,36

2,00UN00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL 16,62SINAPI 8,31

0,97UN00003501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL 4,32SINAPI 4,45

4,09UN00003503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL 32,88SINAPI 8,04

47,52HI2702 JUROS 47,52SEINFRA 1,00

7,00unI01188 Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm 17,22ORSE 2,46

6,00unI03496S Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para agua
fria predial 22,26ORSE 3,71

2,00unI03510S Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", cor branca, agua fria predial 27,80ORSE 13,90

4,00unI03482S Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial 23,96ORSE 5,99

22,00unI20147S Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x1/2", para agua
fria predial 130,02ORSE 5,91

0,08unI37952S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 150 mm, para esgoto predial 5,81ORSE 72,58

4,00unI03520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial 36,80ORSE 9,20

8,00unI03526S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial 27,12ORSE 3,39

4,00unI03509S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial 30,80ORSE 7,70

2,00unI10908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para
esgoto predial 42,26ORSE 21,13

4,00unI03662S Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto
predial 43,68ORSE 10,92

2,00UN00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS 100,18SINAPI 50,09

15,00unI12118S Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com
disjuntor unipolar din 20a 276,90ORSE 18,46

2,00unI39493S

Kit porta pronta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900x 2100 mm, de 35
mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), estrutura usinada
para fechadura, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco (inclui
marco, alizarese dobradicas

1.644,78ORSE 822,39

45,26M200003743
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M
(SEM COLOCACAO)

2.052,99SINAPI 45,36

7,09UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 15,74SINAPI 2,22

0,04UNI8627 LIXA D'ÁGUA N.100 0,03SEINFRA 0,71

27,00UND210000017 LIXA DE FERRO N. 120 73,98EMBASA 2,74

0,56DIAF030000258 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO IVECO DAILY 65-170 CABINE SIMPLES DE 6,5 T
OU SIMILAR 145,22EMBASA 259,33
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

1,03UN00003872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL 5,86SINAPI 5,69

6,00UND390000155 LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN = 150 MM 284,64EMBASA 47,44

1,00UN00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 2,38SINAPI 2,38

14,53UN00003903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 31,09SINAPI 2,14

4,51UN00003863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 21,11SINAPI 4,68

26,00UNI1457 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM 122,20SEINFRA 4,70

3,24m2I03744S Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional,
sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao) 200,04ORSE 61,74

8,00unI39381S Lampada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w, base e27(127/220 v) 71,28ORSE 8,91

4,00unI10425S Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm 362,20ORSE 90,55

4,98unI38383S Lixa d'agua em folha, grao 100 11,85ORSE 2,38

14,27unI03768S Lixa em folha para ferro, numero 150 36,25ORSE 2,54

204,27unI03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 173,63ORSE 0,85

20,00unI38774S Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de
6 horas 391,80ORSE 19,59

59,00unI01352 Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 20w 2.879,20ORSE 48,80

172,00UnI12802 Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE
209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt 25.433,64ORSE 147,87

4,00unI13647 Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED compacta
sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar. 233,72ORSE 58,43

6,00unI13673
Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso
4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar
ou similar

2.277,72ORSE 379,62

2,00unI01432 Luva pvc rigido roscavel d=1 1/ 4" 19,12ORSE 9,56

1,00unI01434 Luva pvc rigido roscavel d=2 " 11,40ORSE 11,40

2,00unI03878S Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial 26,38ORSE 13,19

6,00unI03876S Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial 31,50ORSE 5,25

4,00unI03884S Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial 10,68ORSE 2,67

8,00unI01553 Luva simples pvc sanitario d= 50mm 29,28ORSE 3,66

8,00unI03897S Luva simples, pvc, soldavel, dn 40 mm, serie normal, para esgoto predial 14,16ORSE 1,77

6,00unI03898S Luva simples, pvc, soldavel, dn 75 mm, serie normal, para esgoto predial 44,58ORSE 7,43

3,08UNI2373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W 9,39SEINFRA 3,05

51,80LI1489 LÍQUIDO SELADOR IF 367,78SEINFRA 7,10

118,00unI01299 Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) 706,82ORSE 5,99

8,16M3I1495 MADEIRA (PEROBA) 20.228,64SEINFRA 2.479,00

800,09HI2703 MANUTENÇÃO 800,09SEINFRA 1,00

8,35HI2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) 568,64SEINFRA 68,10

0,22HI2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA 18,90SEINFRA 85,89

8,35HI2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 464,43SEINFRA 55,62

1,00HI2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/
GUINDAUTO 55,62SEINFRA 55,62

3,57HI2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L 198,56SEINFRA 55,62

3,57HI2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA
(7 HP) 15,32SEINFRA 4,29

7,00UNI1524 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS 2.363,13SEINFRA 337,59

88,75mI01567 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) 3.101,81ORSE 34,95

352,83mI01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 3.489,49ORSE 9,89

2,40mI06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m 8,38ORSE 3,49

46,20mI01572 Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m 231,00ORSE 5,00

45,00mI37457S Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 3/8" x1,5 mm 166,50ORSE 3,70
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

8,70lI01602 Massa acrílica 58,46ORSE 6,72

2.935,66kgI43626S Massa corrida para superficies de ambientes internos 7.397,86ORSE 2,52

8,35HI2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) 211,26SEINFRA 25,30

0,22HI2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA 6,04SEINFRA 27,45

8,35HI2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 190,96SEINFRA 22,87

1,00HI2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/
GUINDAUTO 22,87SEINFRA 22,87

3,57HI2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L 81,65SEINFRA 22,87

3,57HI2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA (7 HP) 66,90SEINFRA 18,74

52,00unI12162 Mão francesa simples 100 mm 468,00ORSE 9,00

4,00unI13511 Módulo Monomodo Gbic para Switch 1.589,32ORSE 397,33

323,14LI2706 OLEO DIESEL 1.321,64SEINFRA 4,09

7,50LD340000028 OLEO DIESEL 52,80EMBASA 7,04

244,70L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 1.607,68SINAPI 6,57

0,01LI8628 ORQUIMOL 0,12SEINFRA 12,13

113,42lI04221S Oleo diesel combustivel comum 747,44ORSE 6,59

527,71UN00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 116,10SINAPI 0,22

3,00UN00004346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

36,27SINAPI 12,09

10,00UNI1580 PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS 58,70SEINFRA 5,87

4,00UN00004384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10

107,20SINAPI 26,80

288,00UNI1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM 43,20SEINFRA 0,15

96,00UNI1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM 25,92SEINFRA 0,27

5,43UN00020078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO
E OUTROS)

147,42SINAPI 27,15

2,00UN00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE
LARGURA E 1 U DE ALTURA 1.717,78SINAPI 858,89

0,49M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE 49,68SINAPI 101,38

28,34M300004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 2.700,52SINAPI 95,29

57,51M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA 554,97SINAPI 9,65

53,73MI1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 677,54SEINFRA 12,61

51,28MI0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO 888,68SEINFRA 17,33

2,00UN00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 0,72SINAPI 0,36

6,72M200004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 5.426,53SINAPI 807,52

24,00UNI1707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M 4.418,40SEINFRA 184,10

1,00UNI9455 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=
7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG 452,16SEINFRA 452,16

116,92KGI1724 PREGO 1.816,94SEINFRA 15,54

0,12KGD070000072 PREGO 1 1/2 x 13 1,21EMBASA 10,08

3,08KGI2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) 51,59SEINFRA 16,75

0,04KG00005063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) 0,99SINAPI 24,74

1,01KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 20,94SINAPI 20,73

1,81KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 46,32SINAPI 25,59

90,00unI06905 Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total 49,50ORSE 0,55

60,00unI13246S Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16",
comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve 30,00ORSE 0,50

372,00cjI01689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm 357,12ORSE 0,96
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

132,66unI04299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para
fixacao de telha em madeira 246,75ORSE 1,86

0,90kgI01703 Pasta lubrificante p/ pvc je 57,15ORSE 63,50

0,71unI20078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de
*400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) 18,03ORSE 25,40

48,00unI06639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m 954,72ORSE 19,89

1,86m3I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 218,81ORSE 117,64

3,55m3I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 419,82ORSE 118,26

0,54m3I04722S Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 60,00ORSE 111,12

2,04m3I04730S Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto
pedreira/fornecedor, sem frete) 225,56ORSE 110,57

3,31m2I01719 Pedra miracema 11 x 23 e=3cm (tipo Granitica) 246,99ORSE 74,62

99,75m2I12510 Pedra para revestimento Itapé - 20 x 40 - 12un/m2 4.189,50ORSE 42,00

28,80mI13937 Peitoril granito Preto 25 x 2cm 5.323,39ORSE 184,84

3.131,82kgI10966S Perfil "u" de aco laminado, "u" 152 x 15,6 37.143,39ORSE 11,86

139,86mI02511 Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m) 2.135,66ORSE 15,27

8,42centoI37395S Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) 339,58ORSE 40,33

35,00m2I38182S Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x25 cm, e = 5 mm, para
cola 6.414,80ORSE 183,28

1,00unI02614 Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m 1.769,50ORSE 1.769,50

8,00unI13655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incêndio portátil"- Placa E5 104,40ORSE 13,05

6,00UnI11926 Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 182,10ORSE 30,35

0,95mI04491S Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 10,74ORSE 11,31

22,00unI01803 Porta cadeado médio 176,00ORSE 8,00

14,00unI05020S
Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm,de 35 mm a 40
mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf,
acabamento laminado natural para verniz

2.853,06ORSE 203,79

31,50m2I13065 Porta em madeira de lei muiracatiara maciça (salas) 20.154,96ORSE 639,84

16,00unI07075 Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar 1.014,40ORSE 63,40

1,50kgI01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) 32,48ORSE 21,65

0,09kgI20247S Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 1,93ORSE 21,40

146,28kgI05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 3.013,37ORSE 20,60

0,10kgI05069S Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 1,97ORSE 19,70

4,39kgI05061S Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) 83,41ORSE 19,00

2,16kgI05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 41,75ORSE 19,33

3,00unI09334 Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar 866,10ORSE 288,70

1,00UNI6828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" 1.787,52SEINFRA 1.787,52

2,00UN00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA
REDONDA BRANCA 20,66SINAPI 10,33

3,00UNI1799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') 109,11SEINFRA 36,37

4,00UN00006020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF
1509) 126,76SINAPI 31,69

22,00KG00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 103,18SINAPI 4,69

0,18KG00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 17,81SINAPI 98,93

7,36MD050000070 RIPAO AGRESTE 2,5 X 7,5CM (1" x 3") 17,52EMBASA 2,38

6,00unI01906 Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. nº21, acabamento
alumínio, marca Akros ou similar 147,00ORSE 24,50

4,00unI01905 Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. nº21, acabamento branco,
marca Akros ou similar 71,00ORSE 17,75

59,00unI01909 Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 32 w 1.770,00ORSE 30,00

1,00unI06017S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref1509) 71,42ORSE 71,42

2,00unI06020S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2 " (ref 1509) 62,94ORSE 31,47
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

3,00unI06011S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) 781,44ORSE 260,48

2,00unI06016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509) 66,40ORSE 33,20

2,00unI01951 Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1") 113,78ORSE 56,89

111,44kgI02540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos 390,04ORSE 3,50

73,81kgI37329S Rejunte epoxi, qualquer cor 6.937,40ORSE 93,99

369,12mI11139 Rodapé granito preto polido 7 x 2cm 17.160,39ORSE 46,49

380,19mI04470 Rodapé madeira, 5 x 1,5cm 3.763,88ORSE 9,90

300,45mI01996 Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm 3.205,80ORSE 10,67

15,57M00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 149,63SINAPI 9,61

5,93310ML00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 181,70SINAPI 30,64

12,00UN00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " 1.937,40SINAPI 161,45

35,75UN00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 723,94SINAPI 20,25

1,57UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3 117,01SINAPI 74,53

2,08LI1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 81,58SEINFRA 39,22

4,00kgI01997 Sabão em pó 38,72ORSE 9,68

153,38mI04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 880,40ORSE 5,74

2,73mI04517S Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 10,78ORSE 3,95

2,03lI06085S Selador acrilico opaco premium interior/exterior 16,44ORSE 8,10

184,52m3I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 7.919,60ORSE 42,92

4,00unI06145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " 64,72ORSE 16,18

22,20mI02031 Soleira granito polido cinza andorinha 18 x 2cm 1.946,27ORSE 87,67

16,60mI09847 Soleira granito polido preto 15 x 2cm 1.687,22ORSE 101,64

1,55lI02036 Solucao limpadora pvc 108,10ORSE 69,74

0,15unI20083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 10,46ORSE 69,74

236,00unI02052 Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente 236,00ORSE 1,00

8,00unI00264 Suporte decorativo para extintores 399,36ORSE 49,92

30,00unI37591S Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg,
branco 790,50ORSE 26,35

0,72MI1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm 7,21SEINFRA 10,01

15,17M2I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" 435,68SEINFRA 28,72

84,64M00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1.628,47SINAPI 19,24

72,00UNI1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ 99,36SEINFRA 1,38

2.227,14UNI1920 TALA DE AJUSTE 601,33SEINFRA 0,27

2,56UN00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL 18,38SINAPI 7,18

0,61UN00007128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL 5,68SINAPI 9,31

18,26UN00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648) 73,95SINAPI 4,05

0,10UN00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648) 1,04SINAPI 10,36

314,23M200007156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

8.446,50SINAPI 26,88

742,38M2I2042 TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T 81.015,93SEINFRA 109,13

20,51UNI2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) 402,82SEINFRA 19,64

3,00UN00001581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 31,17SINAPI 10,39

2,00UN00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 3,56SINAPI 1,78

30,00UN00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 26,70SINAPI 0,89
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

1,00UN00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 1,38SINAPI 1,38

0,03HI8625 TESOURA PNEUMÁTICA 0,02SEINFRA 0,62

84,13LI2091 TINTA BETUMINOSA 1.313,27SEINFRA 15,61

7,20LD210000091 TINTA EPOXI 405,65EMBASA 56,34

6,00UNM104500001 TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A 113,94EMBASA 18,99

17,00UNI2107 TOMADA 2POLOS E TERRA 143,14SEINFRA 8,42

48,00UNI9398 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO
4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") 1.541,76SEINFRA 32,12

12,00UNI2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS 101,04SEINFRA 8,42

6,14UNI2444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) 92,65SEINFRA 15,09

6,00UN00036796 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA 855,78SINAPI 142,63

258,12M00042407
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

1.582,28SINAPI 6,13

35,55MI6756 TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") 1.547,14SEINFRA 43,52

64,05M00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688) 954,99SINAPI 14,91

0,25M00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688) 1,63SINAPI 6,51

0,32M00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688) 4,52SINAPI 14,11

2,10MI2206 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3') 83,03SEINFRA 39,54

49,69M00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688) 1.395,30SINAPI 28,08

85,31M00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688) 1.984,31SINAPI 23,26

41,97M00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 403,75SINAPI 9,62

22,04M00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 365,42SINAPI 16,58

1,07mI10567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 13,67ORSE 12,78

102,56mI03992S Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da
regiao 3.521,91ORSE 34,34

3,53mI06193S Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao - bruta 73,81ORSE 20,91

475,33mI06189S Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou
equivalente da regiao - bruta 14.507,07ORSE 30,52

14,00unI11457S Tarjeta livre / ocupado para porta de banheiro, corpo em zamac e espelho em
latao 689,22ORSE 49,23

8,00unI07136S Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria predial 58,96ORSE 7,37

2,00unI02145 Te pvc sanitario d= 100 x 75mm 43,26ORSE 21,63

707,46mI34557S Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod = *1,20 a 1,70*
mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm 2.186,05ORSE 3,09

109,30m2I02193 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios 2.442,86ORSE 22,35

11.210,68unI08878 Telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m 41.479,52ORSE 3,70

60,03m2I07243S Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40
mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm 3.514,16ORSE 58,54

172,00unI01570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1
compressao, para parafuso de fixacao m5 159,96ORSE 0,93

3,60m3I02208 Terra vegetal 285,41ORSE 79,28

1.054,55unI07258S Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) 390,18ORSE 0,37

2.823,36unI02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm 1.411,68ORSE 0,50

163,00lI07313S Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, paramateriais
cimenticios, metal e madeira 4.971,50ORSE 30,50

8,56lI02226 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) 304,39ORSE 35,56

2,32lI35693S Tinta latex acrilica economica, cor branca 24,17ORSE 10,42

4,59lI02231 Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo 75,05ORSE 16,35

506,61lI02232 Tinta pva látex para interior coralmur ou similar 8.283,07ORSE 16,35

30,00unI09096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 266,10ORSE 8,87
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

34,00UnI09106 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A 306,00ORSE 9,00

1,00unI02248 Torneira cromada de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca 1153.C39 ou
similar 49,28ORSE 49,28

1,00unI11825S Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", agua fria, com haste e
torneira metalicos e balao plastico 63,58ORSE 63,58

2,00unI11830S Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste e
torneira metalicos e balao plastico 56,52ORSE 28,26

4,00unI02261 Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar 53,80ORSE 13,45

9,00mI39660S Tubo de cobre flexivel, d = 1/2 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais 349,83ORSE 38,87

9,00mI39662S Tubo de cobre flexivel, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais 167,67ORSE 18,63

36,00mI39664S Tubo de cobre flexivel, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais 1.031,40ORSE 28,65

36,00mI39665S Tubo de cobre flexivel, d = 5/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais 1.740,24ORSE 48,34

36,00mI39707S Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de
tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/2", e= 10 mm 241,56ORSE 6,71

9,00mI39714S Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de
tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1", e= 10 mm 40,77ORSE 4,53

14,00unI02305 Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou
similar 127,82ORSE 9,13

2,00unI02306 Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) 54,00ORSE 27,00

15,15mI09859S Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial 169,83ORSE 11,21

18,10mI09836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) 298,83ORSE 16,51

7,38mI20065S Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688) 318,45ORSE 43,15

9,18mI09838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) 109,33ORSE 11,91

2,11mI09837S Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) 32,98ORSE 15,63

4,80mI09862S Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial 165,89ORSE 34,56

1,60mI09861S Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial 43,42ORSE 27,14

3,20mI09866S Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial 74,94ORSE 23,42

2,40mI09860S Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial 118,68ORSE 49,45

517,65mI20067S Tubo pvc, serie r, dn 40 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688) 5.217,91ORSE 10,08

94,29mI09868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) 431,85ORSE 4,58

6,16mI09871S Tubo pvc, soldavel, de 75 mm, agua fria (nbr-5648) 285,89ORSE 46,41

0,71UN00009895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 10,26SINAPI 14,45

4,77UN00009897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 141,53SINAPI 29,67

18,00UN00011781 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO
METALICO CROMADO 4.518,90SINAPI 251,05

0,17M00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) 0,86SINAPI 5,08

8,63L00010475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO 265,72SINAPI 30,79

0,08M2I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO 8,78SEINFRA 109,75

4,00unI06153S Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem
ladrao 18,80ORSE 4,70

14,00unI02410 Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar 2.098,60ORSE 149,90

40,00unI02414 Vassoura piaçava 472,00ORSE 11,80

160,00unI02234 Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou
similar) 2.736,00ORSE 17,10

14,00unI02394 Válvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca
ou similar) 1.660,82ORSE 118,63

27,71lI02446 Zarcão anticorrosivo 413,99ORSE 14,94
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

21,00M91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

42,39 890,19SINAPI

40,00M91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

30,80 1.232,00SINAPI

18,00M215.07.46 (REVISADA) - PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA, INCL.
LIXAMENTO E FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS 75,54 1.359,72EMBASA

7,00mS91796S
(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série
normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive
conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015

74,61 522,27ORSE

1,00UN25.18.04 453 - EXECUCAO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO NO PASSEIO SEM
PAVIMENTO 521,77 521,77EMBASA

125,73M387298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

739,55 92.983,62SINAPI

6.240,80KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm 14,13 88.182,50SEINFRA

2.157,30KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm 12,35 26.642,66SEINFRA

801,60KG97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 13,55 10.861,68SINAPI

1,00UNCREABA ART DE FISCALIZAÇÃO 235,00 235,00

1,00UNCREABA ART DE OBRA - EXECUÇÃO 235,00 235,00

2,00UNI8641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE 600,31 1.200,62SEINFRA

101,98M3C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO 89,49 9.126,19SEINFRA

1,00unS01227 Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 2"
Rev. 01 - 10/2022 40,14 40,14ORSE

1,00unS01054 Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm =
85mm x 3" 347,43 347,43ORSE

1.684,42m2S103356S
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29
cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira. af_12/2021

44,61 75.141,98ORSE

2.814,52m2S88495S Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af_06/2014 10,64 29.946,49ORSE

95,71m3S87328S

Argamassa traço 1:7 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição
de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de
vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 600 kg.
af_08/2019

402,35 38.508,92ORSE

20,00unI00207 Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" 0,60 12,00ORSE

1,00unS09238 Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") 30,82 30,82ORSE

2,00unI13241 Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos,
Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar 152,79 305,58ORSE

14,00unI00228 Assento para vaso sanitário plástico slow close, DECA, ref. AP 165 ou similar 133,40 1.867,60ORSE

3,50M2C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) 481,05 1.683,68SEINFRA

30,00M2C0369 BARRACÃO ABERTO 118,81 3.564,30SEINFRA

15,00JG00000183

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

214,95 3.224,25SINAPI

4,00unS02410 Banco de concreto sem encosto largura = 45cm 95,00 380,00ORSE

4,00unS13114 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar 190,77 763,08ORSE

1,00unS00061 Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-
s=61,60m2 com materiais novos 17.394,60 17.394,60ORSE

1,00unS10184 Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20
operários com materiais novos 18.515,02 18.515,02ORSE

1,00unS11149 Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell
Press Side ou similar - fornecimento e instalação 929,19 929,19ORSE

200,00unI07568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado
com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips 0,43 86,00ORSE

22,00UNI6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR 1,75 38,50SEINFRA

1,00UN00041480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC,
DN = 250 X 250 MM 43,44 43,44SINAPI

6,00M2C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm 199,01 1.194,06SEINFRA

5,00UN00039772 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM 66,68 333,40SINAPI
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

4,00UNC4930 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA
OU TAMPA CEGA) 89,40 357,60SEINFRA

2,00UN89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

43,59 87,18SINAPI

803,04M3C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 3,41 2.738,37SEINFRA

625,10M2C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA
DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO 106,37 66.491,89SEINFRA

64,36M2C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 103,45 6.658,04SEINFRA

2,51M3103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022

721,34 1.810,56SINAPI

13,00UN00003462 COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 10,95 142,35SINAPI

2,00UN89519 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 46,95 93,90SINAPI

21,00UN89583
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

42,00 882,00SINAPI

2,00UN93022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

43,24 86,48SINAPI

6,00UN95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

59,27 355,62SINAPI

20,00UN89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

43,37 867,40SINAPI

7,00UN89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

12,45 87,15SINAPI

2,00UN89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

14,34 28,68SINAPI

944,60UNC1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") 5,77 5.450,34SEINFRA

900,00mI06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) 3,86 3.474,00ORSE

4.613,60mS11186 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º 7,22 33.310,19ORSE

1.911,00mS11187 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º 8,79 16.797,69ORSE

1.984,40mS101560S
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de
distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação.
af_07/2020

10,97 21.768,87ORSE

33,00mS92998S
Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

203,36 6.710,88ORSE

9,00mS101565S
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de
distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação.
af_07/2020

78,73 708,57ORSE

22,00mI04120 Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou
similar) 95,00 2.090,00ORSE

200,00mI11530 Cabo de fibra ótica de 2 vias 19,94 3.988,00ORSE

2,00unS11334 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m 589,42 1.178,84ORSE

1,00unS01433 Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap.
15.000 litros (inferior) 6.714,39 6.714,39ORSE

2,00unS01442 Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap.
5.000 litros 3.818,79 7.637,58ORSE

8,00unS99253S
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos
maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem.
af_12/2020

494,94 3.959,52ORSE

192,00unS91937S Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
af_12/2015 10,37 1.991,04ORSE

1,00unS06095 Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligaçoes
domiciliares, fornecimento e assentamento 124,19 124,19ORSE

2,00mS04957 Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar 483,54 967,08ORSE

40,00mS03230 Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de
concreto, seção 0,30 x 0,50 m 282,90 11.316,00ORSE

97,60mS08266 Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15
cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) 126,36 12.332,74ORSE

137,00unI10322 Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) 23,68 3.244,16ORSE

2.857,00m2S87879S Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 4,22 12.056,54ORSE

470,73m³03212/Orse Colchão de Areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com
carro de mão e fornecimento comercial 42,51 20.010,73Composições
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R$ 1.943,18
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EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
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41,60m3S11482 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura 498,27 20.728,03ORSE

135,90m3S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura 529,65 71.979,44ORSE

4,00unI10249
Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma
ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ótica
multimodo 50/125 fÊm

97,34 389,36ORSE

16,00unI06142S Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com
tubo, canopla e espude 8,51 136,16ORSE

62,00mS08759 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm 301,47 18.691,14ORSE

9,00unI00799 Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm 12,74 114,66ORSE

42,00unS00362 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 5,97 250,74ORSE

22,00unS00363 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 8,30 182,60ORSE

30,00M202.91.25
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG.
MANUAL DO EXPURGO (MRR / RMS)

16,77 503,10EMBASA

15,00UN93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 53,29 799,35SINAPI

1,00UN93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 14,02 14,02SINAPI

1,00UN101898 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1.273,48 1.273,48SINAPI

10,00UN00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE
415 V 73,17 731,70SINAPI

48,00UNC1143 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" 39,35 1.888,80SEINFRA

371,00MC1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm 73,43 27.242,53SEINFRA

80,00MC1153 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19X38)mm 37,95 3.036,00SEINFRA

4,00unI03693 Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente
de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. 58,90 235,60ORSE

10,00unS07996 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar 164,01 1.640,10ORSE

14,00unS08193 Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
Siemens ou similar, 214,67 3.005,38ORSE

8,00unS93661S Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.
af_10/2020 59,38 475,04ORSE

6,00unS93653S Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
instalação. af_10/2020 11,81 70,86ORSE

2,00unS07743 Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva B 47,35 94,70ORSE

9,00unS08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v 63,58 572,22ORSE

52,58m2S00190 Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com
ferragens 480,30 25.254,17ORSE

3,08m2S04458 Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive
fixação - Rev 02 574,55 1.769,61ORSE

9,00unI09464 Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou
similar (registro e gatilho metálicos) 206,59 1.859,31ORSE

184,00MC1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") 12,97 2.386,48SEINFRA

45,30MC1192 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") 53,95 2.443,94SEINFRA

56,67M91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,48 650,57SINAPI

6,00UN86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 41,93 251,58SINAPI

2,00UN86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 11,70 23,40SINAPI

640,00H90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 109,79 70.265,60SINAPI

1,00UN101500
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

1.968,36 1.968,36SINAPI

2,50M2C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO,
SEM MOLDURA 450,49 1.126,23SEINFRA

800,00M2C4511
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO,
ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE
FORRO

60,94 48.752,00SEINFRA

8,00UN101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE

246,34 1.970,72SINAPI

82,70mI06505 Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou
similar) 14,60 1.207,42ORSE

30,00mI06568 Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou similar 159,27 4.778,10ORSE
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2,00unS08946 Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau = 80cm, h=3,00m,
inclusive corrimão em tubo galvanizado, instalada, exclusive pintura 6.785,13 13.570,26ORSE

38,20M393358 Escavação Manual para calha meia cana 30, para colheta de água pluviais em
taludes 76,66 2.928,41SINAPI

4.110,00kgS100773S
Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos
perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste -
fornecimento e instalação. af_01/2020_psa

20,90 85.899,00ORSE

8,00unS01504 Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga
16s, Normas NBR9444 e 11716 646,54 5.172,32ORSE

12,00unS90830S Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão
médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 141,37 1.696,44ORSE

10,00unI12443 Fita adesiva silver tape 48mm x 50m 57,50 575,00ORSE

460,30m2S03376 Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive
escoramento 88,25 40.621,48ORSE

4,00unS00899 Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2" 65,51 262,04ORSE

4,00m3S02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada 98,18 392,72ORSE

4,00unS12782 Fornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch 417,49 1.669,96ORSE

48,00unS11242 Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 6,33 303,84ORSE

52,00unS11298 Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm 14,34 745,68ORSE

751,38m2I01015
Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absorção
sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou
similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos

70,00 52.596,60ORSE

4,20m2S07734

Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro
chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de udc,
de 75 x 38 x 2,65mm, inclus. portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra
miracema (padrão ESCOLAS)

510,52 2.144,18ORSE

13,91m2S01846 Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" (para a fachada) 145,28 2.020,84ORSE

4,00unI01076 Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm 3,18 12,72ORSE

4,00UNC3572 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO
(MUTIRÃO MISTO) 23,51 94,04SEINFRA

74,00M2C1465 Impermeabilização De Áreas Sujeitas À Infiltração Por Lençol Freático 43,81 3.241,94SEINFRA

326,00m2S04953
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta
asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa
impermeabilização

26,48 8.632,48ORSE

3,00unS13274 Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h 370,58 1.111,74ORSE

12,00unS13275 Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h 435,59 5.227,08ORSE

14,00unS03401 Interruptor 01 seção simples 6,94 97,16ORSE

15,00unS08822 Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada
2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 36,85 552,75ORSE

11,52M2C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE
VIDRO 420,55 4.844,74SEINFRA

57,36M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

215,37 12.353,62SINAPI

2,00UN89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

28,35 56,70SINAPI

10,00UN89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

7,94 79,40SINAPI

22,00unS90373S Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado
em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 12,65 278,30ORSE

8,00unS89731S
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

14,91 119,28ORSE

4,00unS89805S
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

21,25 85,00ORSE

7,00unS01672 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto
secundário, diâm = 40mm 14,71 102,97ORSE

6,00unS01291 Joelho de redução 90º de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" 11,71 70,26ORSE

4,00unS01633 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x
50mm 27,29 109,16ORSE

2,00UN95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 110,47 220,94SINAPI

2,00unS100675S
Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve
ou média, 90x210, exclusive fechadura, fixação com preenchimento total de
espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_12/2019

885,61 1.771,22ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

45,26M2101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

177,15 8.017,81SINAPI

15,00M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 33,02 495,30SINAPI

900,00M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018 2,83 2.547,00SINAPI

1.343,33M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 6,09 8.180,88SEINFRA

6,00UND390000155 LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN = 150 MM 47,44 284,64EMBASA

26,00UNC1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") 18,63 484,38SEINFRA

800,02m2S02450 Limpeza geral 2,18 1.744,04ORSE

20,00unI38774S Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de
6 horas 19,59 391,80ORSE

59,00unS00673 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive
reator eletrônico e lâmpada 112,58 6.642,22ORSE

172,00unS11952 Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE
209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt 165,67 28.495,24ORSE

4,00unS12899 Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED 9/10W,
compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar. 111,85 447,40ORSE

6,00unI13673
Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso
4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar
ou similar

379,62 2.277,72ORSE

8,00unS01607 Luva em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm 8,72 69,76ORSE

8,00unS01646 Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm 11,96 95,68ORSE

6,00unS01647 Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm 18,75 112,50ORSE

640,00H90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 41,34 26.457,60SINAPI

7,00UNI1524 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS 337,59 2.363,13SEINFRA

21,80M392743

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO,
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO. AF_12/2015

667,80 14.558,04SINAPI

23,00M218.01.04 PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES (p/ cobrimento de calha
pluvial) 49,31 1.134,13EMBASA

2,00UN00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE
LARGURA E 1 U DE ALTURA 858,89 1.717,78SINAPI

300,45M2C1909 PINTURA EXTERNA DE RUFOS E INTERNA DE CALHAS C/TINTA
BETUMINOSA 1 DEMÃO 11,63 3.494,23SEINFRA

42,50M2102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 20,01 850,43SINAPI

2,00UNC4627 PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO
COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 15,26 30,52SEINFRA

6,72M291338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

960,04 6.451,47SINAPI

1,00UNC4958 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=
7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG 770,08 770,08SEINFRA

90,00unI06905 Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total 0,55 49,50ORSE

48,00unI06639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m 19,89 954,72ORSE

28,80mS13146 Peitoril granito Preto 25 x 2cm 202,07 5.819,62ORSE

29,00unS12777
Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01
demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos
de tinta pva latex convencional para exteriores

14,83 430,07ORSE

50,97m2S02286 Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais 7,08 360,87ORSE

2.814,52m2S02285 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03 14,17 39.881,75ORSE

35,00m2I38182S Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x25 cm, e = 5 mm, para
cola 183,28 6.414,80ORSE

1,00unS03167 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m 1.812,12 1.812,12ORSE

8,00unS12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incêndio portátil"- Placa E5 16,12 128,96ORSE

6,00UnI11926 Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 30,35 182,10ORSE

25,00unS00642 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" 262,18 6.554,50ORSE

15,00ptS03397
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc
flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v,
inclusive aterramento

242,38 3.635,70ORSE

12,00UNC1981 Porta Interna De Cedro Lisa Completa Com Duas Folhas (1.40X2.10)M 1.185,63 14.227,56SEINFRA
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

14,00unS03625 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) ,
revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) 952,97 13.341,58ORSE

31,50m2I13065 Porta em madeira de lei muiracatiara maciça (salas) 639,84 20.154,96ORSE

16,00unI07075 Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar 63,40 1.014,40ORSE

3,00unS12228 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 495,66 1.486,98ORSE

1,00UNI6828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" 1.787,52 1.787,52SEINFRA

2,00UN89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

16,20 32,40SINAPI

3,00UNC2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") 56,73 170,19SEINFRA

4,00UN89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 34,98 139,92SINAPI

219,60M2C2990 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES 0,23 50,51SEINFRA

22,00KG00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 4,69 103,18SINAPI

6,00unS01701 Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc
acabamento cromado 42,33 253,98ORSE

4,00unS01700 Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda
acabamento branco 35,58 142,32ORSE

3,00unI06011S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) 260,48 781,44ORSE

111,84m2S11175
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal
piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive
regularização de base ou emboço - Rev 02

109,38 12.233,06ORSE

293,26m2S08928
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

66,39 19.469,53ORSE

95,00m2S11613 Revestimento de piso com pedra Itapé 20x40cm assentada com argamassa
industrializada ac-iii 76,54 7.271,30ORSE

369,12mS10359 Rodapé em granito preto, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-i 54,91 20.268,38ORSE

369,12mS04772 Rodapé madeira 5 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm (roda-meio ) 26,56 9.803,83ORSE

300,45mI01996 Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm 10,67 3.205,80ORSE

12,00UN86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 170,26 2.043,12SINAPI

22,20mS02267 Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm 102,67 2.279,27ORSE

16,60mS09587 Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm 114,53 1.901,20ORSE

8,00unS01512 Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 51,46 411,68ORSE

17,00UNC2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 19,31 328,27SEINFRA

6,00UNM104500001 TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A 18,99 113,94EMBASA

48,00UNI9398 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO
4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") 32,12 1.541,76SEINFRA

12,00UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (para projetor no teto/forro) 16,30 195,60SEINFRA

6,00UN00036796 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA 142,63 855,78SINAPI

1.085,83M3XKM97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 2,79 3.029,47SINAPI

35,20MC3689 TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") 71,72 2.524,54SEINFRA

61,00M102264
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

21,22 1.294,42SINAPI

2,10MI2206 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3') 39,54 83,03SEINFRA

48,00M89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 47,05 2.258,40SINAPI

82,40M89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

26,28 2.165,47SINAPI

102,56m2S98459S Tapume com telha metálica. af_05/2018 124,13 12.730,77ORSE

2,00unI02145 Te pvc sanitario d= 100 x 75mm 21,63 43,26ORSE

742,38M2C2426 Telha De Alumínio Com Miolo Em Poliuretano Tipo Trapezoidal + Trapezoidal 126,30 93.762,59SEINFRA

431,18m2S08625 Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m 121,73 52.487,54ORSE

28,00unS00478 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 19,55 547,40ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica
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SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

34,00unS04279 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 36,03 1.225,02ORSE

1,00unI02248 Torneira cromada de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca 1153.C39 ou
similar 49,28 49,28ORSE

6,10mS01033 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2") 84,22 513,74ORSE

2,00mS89798S Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 14,45 28,90ORSE

2,00mS89799S Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 23,28 46,56ORSE

500,00mS89508S Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. af_06/2022 17,04 8.520,00ORSE

30,00mS94648S
Tubo, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de água de edificação
que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.
af_06/2016

10,68 320,40ORSE

8,00unS01177 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm 15,91 127,28ORSE

18,00UN00011781 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO
METALICO CROMADO 251,05 4.518,90SINAPI

2,00UN95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

735,31 1.470,62SINAPI

960,00H88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,10 23.136,00SINAPI

14,00unS02070

Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de
descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab.
cromado e engate plástico

557,11 7.799,54ORSE

160,00unI02234 Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou
similar) 17,10 2.736,00ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR COM
ENCARGOS VALOR TOTALFONTE VALOR SEM

ENCARGOS % ENC

8,29H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 91,44SINAPI 11,035,95 85,51

653,04HI0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 10.951,48SEINFRA 16,779,12 83,85

818,52HI0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 13.726,58SEINFRA 16,779,12 83,85

684,15HI0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 11.473,20SEINFRA 16,779,12 83,85

14,37H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 158,50SINAPI 11,035,95 85,51

35,65HI0043 AJUDANTE DE ENCANADOR 597,85SEINFRA 16,779,12 83,85

18,90HB010000028 AJUDANTE DE PINTOR 287,09EMBASA 15,196,32 140,29

30,50H00000378 ARMADOR (HORISTA) 541,38SINAPI 17,759,57 85,51

653,04HI0121 ARMADOR/FERREIRO 13.563,64SEINFRA 20,7711,30 83,85

4,66H00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS 161,19SINAPI 34,5918,65 85,51

57,95H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA) 639,19SINAPI 11,035,95 85,51

0,34hI06114S Ajudante de armador (horista) 3,87ORSE 11,385,37 111,84

36,37hI00247S Ajudante de eletricista (horista) 427,71ORSE 11,765,55 111,84

7,48hI44499S Ajudante de estruturas metalicas horista 92,38ORSE 12,355,83 111,84

35,39hI00242S Ajudante especializado (horista) 413,00ORSE 11,675,51 111,84

39,86hI00378S Armador (horista) 658,49ORSE 16,527,80 111,84

87,01hI00246S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico
(horista) 1.023,24ORSE 11,765,55 111,84

1.023,92HI0498 CARPINTEIRO 21.266,82SEINFRA 20,7711,30 83,85

0,94H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 10,37SINAPI 11,035,95 85,51

27,93H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 495,76SINAPI 17,759,57 85,51

8,80hI00049 Cabista para instalação telefônica 145,55ORSE 16,547,81 111,84

20,00hI06117S Carpinteiro auxiliar (horista) 235,20ORSE 11,765,55 111,84

14,92hI01214S Carpinteiro de esquadrias (horista) 234,84ORSE 15,747,43 111,84

1.445,68hI01213S Carpinteiro de formas (horista) 23.882,63ORSE 16,527,80 111,84

686,15HI2312 ELETRICISTA 14.251,34SEINFRA 20,7711,30 83,85

20,50H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 363,88SINAPI 17,759,57 85,51

35,65HI2320 ENCANADOR 724,41SEINFRA 20,3211,05 83,85

75,69H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA) 1.343,50SINAPI 17,759,57 85,51

0,03HI2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS 0,82SEINFRA 27,4214,91 83,85

649,91H00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 69.033,44SINAPI 106,2257,26 85,51

1.335,78hI02436S Eletricista (horista) 22.067,09ORSE 16,527,80 111,84

221,34hI02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 3.656,54ORSE 16,527,80 111,84

64,97H00044503 JARDINEIRO (HORISTA) 760,15SINAPI 11,706,31 85,51

840,22HI1328 LADRILHISTA 17.451,37SEINFRA 20,7711,30 83,85

654,24H00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) 24.867,66SINAPI 38,0120,49 85,51

222,79HI1530 MONTADOR 4.627,35SEINFRA 20,7711,30 83,85

0,02MESB570001034 MOTORISTA 82,99EMBASA 4.149,422.031,64 104,24

21,72H00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 439,18SINAPI 20,2210,90 85,51

12,92HI2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO 295,48SEINFRA 22,8712,44 83,85

0,08H00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO
COM MUNCK 2,06SINAPI 25,8013,91 85,51

35,93hI34794S Mecanico de refrigeracao (horista) 455,95ORSE 12,695,99 111,84

20,78hI44497S Montador de estruturas metalicas horista 328,32ORSE 15,807,46 111,84

1,51HB010000116 OPERADOR DE BETONEIRA 28,55EMBASA 18,917,87 140,29
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR COM
ENCARGOS VALOR TOTALFONTE VALOR SEM

ENCARGOS % ENC

561,71H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA / MISTURADOR 10.481,51SINAPI 18,6610,06 85,51

8,35HI2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA 211,26SEINFRA 25,3013,76 83,85

3,57HI2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATORIA 66,90SEINFRA 18,7410,19 83,85

18,03H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 470,22SINAPI 26,0814,06 85,51

1,64H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 39,25SINAPI 23,9312,90 85,51

0,14H00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU
MARTELETEIRO 2,97SINAPI 21,2211,44 85,51

0,22HI2560 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6,04SEINFRA 27,4514,93 83,85

365,73hI37666S Operador de betoneira estacionaria /
misturador 5.485,95ORSE 15,007,08 111,84

0,21hI04234S Operador de escavadeira 4,40ORSE 20,979,90 111,84

10,85hI04254S Operador de guindaste 182,93ORSE 16,867,96 111,84

99,40hI04251S Operador de jato abrasivo ou jatista 1.865,74ORSE 18,778,86 111,84

2,75hI04230S Operador de maquinas e tratores diversos
(terraplanagem) 44,74ORSE 16,277,68 111,84

109,32HI2391 PEDREIRO 2.270,58SEINFRA 20,7711,30 83,85

116,11H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 2.060,95SINAPI 17,759,57 85,51

8,45HB010000091 PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE 172,21EMBASA 20,388,48 140,29

0,04MESB570002061 PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE 152,35EMBASA 3.808,651.864,79 104,24

60,17HI2395 PINTOR 1.249,73SEINFRA 20,7711,30 83,85

18,90HB010000094 PINTOR 401,06EMBASA 21,228,83 140,29

20,36H00004783 PINTOR (HORISTA) 361,39SINAPI 17,759,57 85,51

2.547,10hI04750S Pedreiro (horista) 42.078,09ORSE 16,527,80 111,84

2.021,62hI04783S Pintor (horista) 33.397,16ORSE 16,527,80 111,84

10,15hI12874S Pintor de letreiros (horista) 167,68ORSE 16,527,80 111,84

1.981,47HI2543 SERVENTE 30.811,86SEINFRA 15,558,46 83,85

27,22HB010000097 SERVENTE 387,34EMBASA 14,235,92 140,29

0,04MESB570002068 SERVENTE 106,37EMBASA 2.659,201.302,00 104,24

307,43H00006111 SERVENTE DE OBRAS 3.375,58SINAPI 10,985,92 85,51

20,25HB020002069 SERVENTE PRATICO 307,60EMBASA 15,196,32 140,29

5.788,39hI06111S Servente de obras 67.550,51ORSE 11,675,51 111,84

223,46hI06160S Soldador (horista) 3.691,56ORSE 16,527,80 111,84

965,13H00041776
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE
TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM
ADICIONAL NOTURNO)

15.306,96SINAPI 15,868,55 85,51
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 109,79 70.265,60SINAPI90778 107,86 1,93 1.235,2069.030,40

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,71 0,711,00000000SINAPI00043486 0,710,00 0,710,00

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI00037372 1,140,00 1,140,00

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI00043462 0,010,00 0,010,00

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI00037373 0,070,00 0,070,00

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 106,22 106,221,00000000SINAPI00002707 0,00106,22 0,00106,22

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,64 1,641,00000000SINAPI95403 0,001,64 0,001,64

VALOR: 109,79
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,34 26.457,60SINAPI90780 38,85 2,49 1.593,6024.864,00

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,17 1,171,00000000SINAPI00043487 1,170,00 1,170,00

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI00037372 1,140,00 1,140,00

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,11 0,111,00000000SINAPI00043463 0,110,00 0,110,00

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI00037373 0,070,00 0,070,00

MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 38,01 38,011,00000000SINAPI00004069 0,0038,01 0,0038,01

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,84 0,841,00000000SINAPI95405 0,000,84 0,000,84

VALOR: 41,34
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,10 23.136,00SINAPI88326 15,94 8,16 7.833,6015.302,40

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 4,28 4,281,00000000SINAPI00037370 4,280,00 4,280,00

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

H 1,25 1,251,00000000SINAPI00043491 1,250,00 1,250,00

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI00037372 1,140,00 1,140,00

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,59 0,591,00000000SINAPI00043467 0,590,00 0,590,00

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI00037373 0,070,00 0,070,00

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,83 0,831,00000000SINAPI00037371 0,830,00 0,830,00

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H
(COM ADICIONAL NOTURNO)

H 15,86 15,861,00000000SINAPI00041776 0,0015,86 0,0015,86

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,08 0,081,00000000SINAPI95388 0,000,08 0,000,08

VALOR: 24,10
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ART DE OBRA - EXECUÇÃO 235,00 235,000,00 0,00 0,000,00

ART DE OBRA - EXECUÇÃO UN 235,00 235,001,00000000CREABA 235,000,00 235,000,00

VALOR: 235,00
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ART DE FISCALIZAÇÃO 235,00 235,000,00 0,00 0,000,00

ART DE FISCALIZAÇÃO UN 235,00 235,001,00000000CREABA 235,000,00 235,000,00

VALOR: 235,00
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

BARRACÃO ABERTO M2 118,8100 3.564,3000SEINFRAC0369 54,1900 64,6200 1.938,60001.625,7000

BARROTE DE 2"x2" M 5,4000 3,41550,63250000SEINFRAI0197 5,40000,0000 3,41550,0000

DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 9,5000 0,97470,10260000SEINFRAI0983 9,50000,0000 0,97470,0000

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 3,5000 0,35910,10260000SEINFRAI1075 3,50000,0000 0,35910,0000

FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 M 1,3600 4,36563,21000000SEINFRAI2340 1,36000,0000 4,36560,0000

INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO UN 10,1600 0,69490,06840000SEINFRAI2357 10,16000,0000 0,69490,0000

LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W UN 3,0500 0,31290,10260000SEINFRAI2373 3,05000,0000 0,31290,0000

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 17,3300 29,62391,70940000SEINFRAI0198 17,33000,0000 29,62390,0000

PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG 16,7500 1,71860,10260000SEINFRAI2408 16,75000,0000 1,71860,0000

TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 28,7200 2,94670,10260000SEINFRAI2429 28,72000,0000 2,94670,0000

TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) UN 19,6400 13,42980,68380000SEINFRAI2440 19,64000,0000 13,42980,0000

TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) UN 15,0900 3,08740,20460000SEINFRAI2444 15,09000,0000 3,08740,0000

CARPINTEIRO H 20,7700 21,30381,02570000SEINFRAI0498 0,000020,7700 0,000021,3038

PEDREIRO H 20,7700 10,65090,51280000SEINFRAI2391 0,000020,7700 0,000010,6509

SERVENTE H 15,5500 19,93671,28210000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,000019,9367

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 404,8000 5,99100,01480000SEINFRAC0836 249,3000155,5000 3,68962,3014

VALOR: 118,81
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m²,
capacidade 20 operários com materiais novos un 18.515,02 18.515,02ORSES10184 4.715,95 13.799,07 13.799,074.715,95

Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 146,0040,00000000ORSES10551 3,650,00 146,000,00

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 44,4012,00000000ORSES10554 3,700,00 44,400,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 151,2040,00000000ORSES10549 3,780,00 151,200,00

Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 25,40 558,8022,00000000ORSEI00425 25,400,00 558,800,00

Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 35,54 3.500,6998,50000000ORSEI00629 35,540,00 3.500,690,00

Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,60 172,8048,00000000ORSEI00848 3,600,00 172,800,00

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,89 949,4496,00000000ORSEI01569 9,890,00 949,440,00

Porta cadeado médio un 8,00 176,0022,00000000ORSEI01803 8,000,00 176,000,00

Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 21,65 21,651,00000000ORSEI01886 21,650,00 21,650,00

Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 660,8040,00000000ORSEI01213S 0,0016,52 0,00660,80

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 198,2412,00000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,00198,24

Servente de obras h 11,67 466,8040,00000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,00466,80

Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 14,24 534,0037,50000000ORSES03644 2,9611,28 111,00423,00

Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra un 297,87 595,742,00000000ORSES00063 213,3284,55 426,64169,10

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int.
=  0,30 x 0,30 x 0,40m

un 144,39 288,782,00000000ORSES02815 88,6255,77 177,24111,54

Chuveiro plástico sem registro un 33,45 66,902,00000000ORSES02050 26,846,61 53,6813,22

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 534,12 769,131,44000000ORSES00095 430,32103,80 619,66149,47

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

m3 503,58 944,211,87500000ORSES00127 469,8033,78 880,8863,34

Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 18,98 94,905,00000000ORSES00773 8,5110,47 42,5552,35

Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e
torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou
similares - Rev 03

un 240,67 481,342,00000000ORSES02146 163,1577,52 326,30155,04
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,56 1.774,6635,10000000ORSES00199 36,7113,85 1.288,52486,14

Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 60,83 364,986,00000000ORSES01199 51,399,44 308,3456,64

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso
sanitário)

pt 121,90 243,802,00000000ORSES01683 110,6211,28 221,2422,56

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

un 212,53 1.275,186,00000000ORSES00641 88,10124,43 528,60746,58

Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 50,82 101,642,00000000ORSES01455 35,6015,22 71,2030,44

Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 52,64 52,641,00000000ORSES01456 37,4215,22 37,4215,22

Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de
1,50 x 1,00 x 0,60 m

un 1.357,61 1.357,611,00000000ORSES01726 955,97401,64 955,97401,64

Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,13 1.303,2635,10000000ORSES00234 30,936,20 1.085,64217,62

Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 37,28 372,8010,00000000ORSES01532 22,6214,66 226,20146,60

Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor
AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação,
tubo de ligação e engate plástico - Rev 04

un 421,57 843,142,00000000ORSES02085 356,7364,84 713,46129,68

VALOR: 18.515,02
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24
refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos un 17.394,60 17.394,60ORSES00061 4.997,88 12.396,72 12.396,724.997,88

Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 21,906,00000000ORSES10551 3,650,00 21,900,00

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 7,402,00000000ORSES10554 3,700,00 7,400,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 22,686,00000000ORSES10549 3,780,00 22,680,00

Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 35,54 781,8822,00000000ORSEI00629 35,540,00 781,880,00

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,89 474,7248,00000000ORSEI01569 9,890,00 474,720,00

Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 21,65 10,830,50000000ORSEI01886 21,650,00 10,820,00

Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 99,126,00000000ORSEI01213S 0,0016,52 0,0099,12

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 33,042,00000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,0033,04

Servente de obras h 11,67 70,026,00000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0070,02

Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 14,24 877,1861,60000000ORSES03644 2,9611,28 182,34694,85

Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra un 297,87 1.787,226,00000000ORSES00063 213,3284,55 1.279,92507,30

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int.
=  0,30 x 0,30 x 0,40m

un 144,39 144,391,00000000ORSES02815 88,6255,77 88,6255,77

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 534,12 384,570,72000000ORSES00095 430,32103,80 309,8374,74

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

m3 503,58 1.551,033,08000000ORSES00127 469,8033,78 1.446,98104,04

Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 18,98 18,981,00000000ORSES00773 8,5110,47 8,5110,47

Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e
torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou
similares - Rev 03

un 240,67 481,342,00000000ORSES02146 163,1577,52 326,30155,04

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,56 2.948,6658,32000000ORSES00199 36,7113,85 2.140,93807,73

Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra un 509,89 1.529,673,00000000ORSES00065 340,84169,05 1.022,52507,15

Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 60,83 182,493,00000000ORSES01199 51,399,44 154,1728,32

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado un 212,53 637,593,00000000ORSES00641 88,10124,43 264,30373,29
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

aparente Ø 3/4"S00641

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc
rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e
aterramento

pt 252,97 505,942,00000000ORSES03297 123,69129,28 247,38258,56

Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 52,64 52,641,00000000ORSES01456 37,4215,22 37,4215,22

Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de
1,50 x 1,00 x 0,60 m

un 1.357,61 1.357,611,00000000ORSES01726 955,97401,64 955,97401,64

Tamborete em madeira para refeitório de obra un 126,28 757,686,00000000ORSES00064 79,9846,30 479,88277,80

Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,13 2.165,4258,32000000ORSES00234 30,936,20 1.803,84361,58

Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm m 23,72 166,047,00000000ORSES01530 15,268,46 106,8259,22

Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" m 21,41 321,1515,00000000ORSES01220 14,546,87 218,10103,05

VALOR: 17.394,60
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Tapume com telha metálica. af_05/2018 m2 124,13 12.730,77ORSES98459S 12,23 111,90 11.476,461.254,31

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - chi diurno. af_08/2015

chi 23,91 0,460,01910000ORSES91693S 7,4716,44 0,140,31

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - chp diurno. af_08/2015

chp 25,08 0,110,00440000ORSES91692S 8,6416,44 0,040,07

Caibro nao aparelhado  *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao -  bruta

m 28,94 35,521,22730000ORSEI04433S 28,940,00 35,520,00

Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 19,00 0,810,04280000ORSEI05061S 19,000,00 0,810,00

Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente
da regiao

m 34,34 34,341,00000000ORSEI03992S 34,340,00 34,340,00

Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente
40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm

m2 58,54 34,260,58530000ORSEI07243S 58,540,00 34,260,00

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 20,29 3,850,18970000ORSES88239S 8,3711,92 1,592,26

Carpinteiro de formas com encargos complementares h 25,08 14,270,56910000ORSES88262S 8,3816,70 4,779,50

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

m3 458,29 0,550,00120000ORSES94974S 383,4674,83 0,460,09

VALOR: 124,13
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018 M2 2,83 2.547,00SINAPI98524 1,65 1,18 1.062,001.485,00

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,09 1,440,07180000SINAPI88441 8,3311,76 0,600,84

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,390,07180000SINAPI88316 8,1611,22 0,590,81

VALOR: 2,83
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE M3 3,4100 2.738,3700SEINFRAC0708 0,8200 2,5900 2.079,8700658,4900

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 129,6624 1,34850,01040000SEINFRAI0690 106,790022,8700 1,11060,2378

CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H 167,5999 1,74300,01040000SEINFRAI0708 142,300025,3000 1,47990,2631

SERVENTE H 15,5500 0,32340,02080000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,00000,3234

VALOR: 3,41
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE M3XK
M 2,79 1.032,58SINAPI97914 0,40 2,39 884,54148,04

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 53,53 0,320,00600000SINAPI67827 33,2120,32 0,200,12

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 177,97 2,470,01390000SINAPI67826 157,6620,31 2,190,28

VALOR: 2,79
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT.
DE AQUISIÇÃO M3 89,4900 9.126,1900SEINFRAC0328 17,7800 71,7100 7.312,99001.813,2000

CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H 134,8401 4,71940,03500000SEINFRAI0706 111,970022,8700 3,91900,8004

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 42,1649 1,47580,03500000SEINFRAI0725 23,420018,7400 0,81970,6559

AREIA VERMELHA M3 60,8800 66,96801,10000000SEINFRAI0111 60,88000,0000 66,96800,0000

SERVENTE H 15,5500 16,32751,05000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,000016,3275

VALOR: 89,49
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO
DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO
E CARREG. MANUAL DO EXPURGO (MRR / RMS)

M2 16,77 503,10EMBASA02.91.25 16,77 0,00 0,00503,10

PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE H 20,38 1,830,09000000EMBASAB010000091 0,0020,38 0,001,83

SERVENTE H 14,23 3,200,22500000EMBASAB010000097 0,0014,23 0,003,20

SERVENTE PRATICO H 15,19 10,250,67500000EMBASAB020002069 0,0015,19 0,0010,25

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE
MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m

M3 21,34 1,490,07000000EMBASA06.01.10 0,0021,34 0,001,49

VALOR: 16,77
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE M3XK
M 2,79 1.996,89SINAPI97914 0,40 2,39 1.710,60286,29

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 53,53 0,320,00600000SINAPI67827 33,2120,32 0,200,12

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 177,97 2,470,01390000SINAPI67826 157,6620,31 2,190,28

VALOR: 2,79
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Colchão de Areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento,
transporte com carro de mão e fornecimento comercial m³ 42,51 20.010,73Composições

Próprias03212/Orse 0,00 42,51 20.010,730,00

Colchão de Areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com
carro de mão e fornecimento comercial

m³ 42,51 42,511,00000000Composições03212/Orse 42,510,00 42,510,00

VALOR: 42,51
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

REGULARIZAÇÃO DE TALUDES M2 0,2300 50,5100SEINFRAC2990 0,0400 0,1900 41,72008,7800

MOTO NIVELADORA (CHP) H 218,3516 0,21840,00100000SEINFRAI0756 190,910027,4400 0,19090,0274

SERVENTE H 15,5500 0,01560,00100000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,00000,0156

VALOR: 0,23
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO
INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 89,4000 357,6000SEINFRAC4930 18,5500 70,8500 283,400074,2000

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX
(GRELHA OU TAMPA CEGA)

UN 70,8500 70,85001,00000000SEINFRAI9411 70,85000,0000 70,85000,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 8,38500,50000000SEINFRAI0043 0,000016,7700 0,00008,3850

ENCANADOR H 20,3200 10,16000,50000000SEINFRAI2320 0,000020,3200 0,000010,1600

VALOR: 89,40
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 47,05 2.258,40SINAPI89512 11,79 35,26 1.692,48565,92

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,040,02240000SINAPI00038383 2,220,00 0,050,00

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)

M 28,08 29,071,03530000SINAPI00009841 28,080,00 29,070,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 7,590,40240000SINAPI88248 7,6511,23 3,084,52

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 10,350,40240000SINAPI88267 7,6518,08 3,087,28

VALOR: 47,05
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com
grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m m 282,90 11.316,00ORSES03230 94,47 188,43 7.537,203.778,80

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 13,76 44,033,20000000ORSES00140 11,512,25 36,837,20

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 95,17 85,650,90000000ORSES00155 57,9537,22 52,1633,50

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,19 8,671,40000000ORSES03310 3,143,05 4,404,27

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 561,48 33,690,06000000ORSES00126 457,68103,80 27,466,23

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

m3 503,58 20,140,04000000ORSES00127 469,8033,78 18,791,35

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 104,18 41,670,40000000ORSES00080 61,8942,29 24,7616,92

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento /
areia / vedacit

m2 34,91 48,871,40000000ORSES03318 17,0617,85 23,8824,99

VALOR: 282,90
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Escavação Manual para calha meia cana 30, para colheta de
água pluviais em taludes M3 76,66 2.928,41SINAPI93358 44,39 32,27 1.232,711.695,70

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 76,663,95600000SINAPI88316 8,1611,22 32,2844,39

VALOR: 76,66
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos
cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para
rede de drenagem. af_12/2020

un 494,94 3.959,52ORSES99253S 187,34 307,60 2.460,801.498,72

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi
diurno. af_06/2014

chi 59,23 1,050,01780000ORSES05679S 38,0321,20 0,680,38

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp
diurno. af_06/2014

chp 149,18 1,300,00870000ORSES05678S 127,9821,20 1,110,18

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada
em agua

l 7,59 0,040,00540000ORSEI02692S 7,590,00 0,040,00

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 11,31 1,340,11840000ORSEI04491S 11,310,00 1,340,00

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 19,70 0,250,01250000ORSEI05069S 19,700,00 0,250,00

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 3,95 0,560,14080000ORSEI04517S 3,950,00 0,560,00

Tabua  nao  aparelhada  *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao - bruta

m 20,91 9,230,44160000ORSEI06193S 20,910,00 9,230,00

Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) un 0,37 48,77131,81880000ORSEI07258S 0,370,00 48,770,00

Pedreiro com encargos complementares h 25,41 129,455,09440000ORSES88309S 8,5616,85 43,6185,84

Servente com encargos complementares h 20,29 81,224,00280000ORSES88316S 8,3911,90 33,5847,63

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo
mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

m3 573,38 66,280,11560000ORSES88628S 521,7051,68 60,315,97

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para
chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

m3 485,86 7,190,01480000ORSES87316S 415,7570,11 6,151,04

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

m3 480,19 35,730,07440000ORSES94970S 436,7843,41 32,503,23

Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa
de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018

m3 2.407,29 107,850,04480000ORSES97735S 1.512,42894,87 67,7640,09

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo
natural). af_08/2020

m2 5,88 4,760,81000000ORSES101616S 2,233,65 1,812,96

VALOR: 494,94
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 59,27 355,62SINAPI95695 8,00 51,27 307,6248,00

ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,25 8,502,00000000SINAPI00000299 4,250,00 8,500,00

CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 35,48 35,481,00000000SINAPI00038423 35,480,00 35,480,00

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 27,15 3,120,11500000SINAPI00020078 27,150,00 3,120,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 5,150,27290000SINAPI88248 7,6511,23 2,093,06

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 7,020,27290000SINAPI88267 7,6518,08 2,094,93

VALOR: 59,27
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 6,0900 8.180,8800SEINFRAC1630 4,7200 1,3700 1.840,36006.340,5200

ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 20,7100 0,41420,02000000SEINFRAI0101 20,71000,0000 0,41420,0000

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 12,6100 0,50440,04000000SEINFRAI1691 12,61000,0000 0,50440,0000

PREGO KG 15,5400 0,18650,01200000SEINFRAI1724 15,54000,0000 0,18650,0000

TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 28,7200 0,25850,00900000SEINFRAI2429 28,72000,0000 0,25850,0000

CARPINTEIRO H 20,7700 2,70010,13000000SEINFRAI0498 0,000020,7700 0,00002,7001

SERVENTE H 15,5500 2,02150,13000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,00002,0215

VALOR: 6,09
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

M2 33,02 495,30SINAPI96619 9,35 23,67 355,05140,25

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,47 8,220,31060000SINAPI88309 8,3318,14 2,595,63

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,640,08470000SINAPI88316 8,1611,22 0,690,95

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 409,93 23,160,05650000SINAPI94968 361,2448,69 20,412,75

VALOR: 33,02
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 14,1300 88.182,5000SEINFRAC0216 3,0000 11,1300 69.460,100018.722,4000

AÇO CA-50 KG 9,5000 10,92501,15000000SEINFRAI0163 9,50000,0000 10,92500,0000

ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 10,0500 0,20100,02000000SEINFRAI0103 10,05000,0000 0,20100,0000

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 16,7700 1,34160,08000000SEINFRAI0040 0,000016,7700 0,00001,3416

ARMADOR/FERREIRO H 20,7700 1,66160,08000000SEINFRAI0121 0,000020,7700 0,00001,6616

VALOR: 14,13
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 12,3500 26.642,6600SEINFRAC0217 2,6200 9,7300 20.990,53005.652,1300

AÇO CA-60 KG 8,2800 9,52201,15000000SEINFRAI0169 8,28000,0000 9,52200,0000

ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 10,0500 0,20100,02000000SEINFRAI0103 10,05000,0000 0,20100,0000

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 16,7700 1,17390,07000000SEINFRAI0040 0,000016,7700 0,00001,1739

ARMADOR/FERREIRO H 20,7700 1,45390,07000000SEINFRAI0121 0,000020,7700 0,00001,4539

VALOR: 12,35
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 177,15 8.017,81SINAPI101963 22,40 154,75 7.003,981.013,82

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M
(SEM COLOCACAO)

M2 45,36 45,361,00000000SINAPI00003743 45,360,00 45,360,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 25,59 1,020,04000000SINAPI00040304 25,590,00 1,020,00

TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 19,24 35,971,87000000SINAPI00006193 19,240,00 35,980,00

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,11 13,080,50100000SINAPI88262 8,1517,96 4,089,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,860,35400000SINAPI88316 8,1611,22 2,893,97

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 16,01 19,381,21100000SINAPI92767 12,093,92 14,644,75

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 721,34 38,950,05400000SINAPI103674 684,3337,01 36,952,00

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 17,05 16,530,97000000SINAPI92273 14,292,76 13,862,68

VALOR: 177,15
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO
RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE
COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA
MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.
AF_12/2015

M3 667,80 14.558,04SINAPI92743 99,17 568,63 12.396,132.161,91

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 91,35 60,190,65900000SINAPI5632 64,9626,39 42,8117,39

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 225,74 35,660,15800000SINAPI5631 199,3526,39 31,504,17

GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE
2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

M3 315,01 315,011,00000000SINAPI00040438 315,010,00 315,010,00

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

M2 8,80 8,040,91400000SINAPI00004011 8,800,00 8,040,00

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 95,29 123,871,30000000SINAPI00004730 95,290,00 123,880,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) KG 24,74 0,040,00200000SINAPI00005063 24,740,00 0,050,00

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 9,61 6,860,71400000SINAPI00004460 9,610,00 6,860,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,47 86,473,26700000SINAPI88309 8,3318,14 27,2159,26

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 31,661,63400000SINAPI88316 8,1611,22 13,3318,33

VALOR: 667,80
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos,
inclusive escoramento m2 88,25 40.621,48ORSES03376 38,62 49,63 22.844,6917.776,79

Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 5,001,37000000ORSES10551 3,650,00 5,000,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 5,181,37000000ORSES10549 3,780,00 5,180,00

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada
em agua

l 7,59 0,110,01500000ORSEI02692S 7,590,00 0,110,00

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,89 3,710,37500000ORSEI01569 9,890,00 3,710,00

Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 20,60 6,180,30000000ORSEI05067S 20,600,00 6,180,00

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 5,74 1,440,25000000ORSEI04509S 5,740,00 1,440,00

Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou
equivalente da regiao - bruta

m 30,52 27,990,91700000ORSEI06189S 30,520,00 27,990,00

Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 22,631,37000000ORSEI01213S 0,0016,52 0,0022,63

Servente de obras h 11,67 15,991,37000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0015,99

VALOR: 88,25
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
196. AF_09/2021

KG 13,55 10.861,68SINAPI97092 0,51 13,04 10.452,87408,82

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,30 0,270,01100000SINAPI00043132 25,300,00 0,280,00

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 26,88 10,530,39200000SINAPI00007156 26,880,00 10,540,00

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

M 6,13 1,970,32200000SINAPI00042407 6,130,00 1,970,00

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 0,150,00800000SINAPI88238 8,3311,16 0,070,09

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,29 0,630,02400000SINAPI88245 8,3317,96 0,200,43

VALOR: 13,55
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES (p/
cobrimento de calha pluvial) M2 49,31 1.134,13EMBASA18.01.04 17,06 32,25 741,75392,38

AREIA GROSSA M3 105,86 3,180,03000000EMBASAD020000004 105,860,00 3,180,00

FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS M3 60,00 1,800,03000000EMBASAK010000004 60,000,00 1,800,00

PREGO 1 1/2 x 13 KG 10,08 0,050,00500000EMBASAD070000072 10,080,00 0,050,00

RIPAO AGRESTE 2,5 X 7,5CM (1" x 3") M 2,38 0,760,32000000EMBASAD050000070 2,380,00 0,760,00

PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE H 20,38 3,060,15000000EMBASAB010000091 0,0020,38 0,003,06

SERVENTE H 14,23 2,130,15000000EMBASAB010000097 0,0014,23 0,002,13

(REVISADA) CONCRETO FCK 15MPA, VIRADO EM OBRA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, COM CONTROLE
TECNOLÓGICO

M3 710,30 35,520,05000000EMBASA09.01.13 529,47180,83 26,479,04

ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a
CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m

M3 25,61 2,820,11000000EMBASA05.03.01 0,0025,61 0,002,82

VALOR: 49,31
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos
de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto
argamassa impermeabilização

m2 26,48 8.632,48ORSES04953 8,94 17,54 5.718,042.914,44

Encargos Complementares - Pintor h 3,85 1,540,40000000ORSES10553 3,850,00 1,540,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,760,20000000ORSES10549 3,780,00 0,760,00

Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, paramateriais
cimenticios, metal e madeira

l 30,50 15,250,50000000ORSEI07313S 30,500,00 15,250,00

Pintor (horista) h 16,52 6,610,40000000ORSEI04783S 0,0016,52 0,006,61

Servente de obras h 11,67 2,330,20000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,002,33

VALOR: 26,48
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 721,34 1.810,56SINAPI103674 37,01 684,33 1.717,6792,90

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,49 0,080,17900000SINAPI90587 0,490,00 0,090,00

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,37 0,260,19400000SINAPI90586 1,370,00 0,270,00

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 601,49 663,441,10300000SINAPI00001527 601,490,00 663,440,00

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,11 4,850,18600000SINAPI88262 8,1517,96 1,523,34

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,47 29,611,11900000SINAPI88309 8,3318,14 9,3220,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 23,101,19200000SINAPI88316 8,1611,22 9,7313,37

VALOR: 721,34
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura m3 529,65 71.979,44ORSES03346 33,78 495,87 67.388,734.590,70

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1,
slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m3 443,57 443,571,00000000ORSEI34494S 443,570,00 443,570,00

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m3 42,92 42,921,00000000ORSEI44535S 42,920,00 42,920,00

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da
superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento

m3 43,16 43,161,00000000ORSES00128 9,3833,78 9,3833,78

VALOR: 529,65
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura m3 498,27 20.728,03ORSES11482 20,19 478,08 19.888,13839,90

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1,
slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m3 429,26 429,261,00000000ORSEI34493S 429,260,00 429,260,00

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m3 42,92 42,921,00000000ORSEI44535S 42,920,00 42,920,00

Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo
colocação, adensamento e acabamento

m3 26,09 26,091,00000000ORSES11477 5,9020,19 5,9020,19

VALOR: 498,27
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na
horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

m2 44,61 75.141,98ORSES103356S 18,07 26,54 44.704,5030.437,47

Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8furos na
horizontal, 9 x 19 x 29 cm (l x a x c)

un 0,61 11,5118,87000000ORSEI07268S 0,610,00 11,510,00

Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) cento 40,33 0,200,00500000ORSEI37395S 40,330,00 0,200,00

Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod = *1,20 a
1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm

m 3,09 1,300,42000000ORSEI34557S 3,090,00 1,300,00

Pedreiro com encargos complementares h 25,41 19,570,77000000ORSES88309S 8,5616,85 6,5912,97

Servente com encargos complementares h 20,29 7,810,38500000ORSES88316S 8,3911,90 3,234,58

Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida)
para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo
mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

m3 551,28 4,240,00770000ORSES87292S 483,2967,99 3,720,52

VALOR: 44,61
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E
AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO M2 106,3700 66.491,8900SEINFRAC4439 53,6700 52,7000 32.942,770033.549,1200

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 43,4400 47,78401,10000000SEINFRAI6500 43,44000,0000 47,78400,0000

LADRILHISTA H 20,7700 24,92401,20000000SEINFRAI1328 0,000020,7700 0,000024,9240

SERVENTE H 15,5500 18,66001,20000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,000018,6600

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 M3 750,2000 15,00400,02000000SEINFRAC4429 245,6000504,6000 4,912010,0920

VALOR: 106,37
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E
AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE M2 103,4500 6.658,0400SEINFRAC4432 60,9400 42,5100 2.735,94003.922,1000

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900
cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 34,1800 37,59801,10000000SEINFRAI6498 34,18000,0000 37,59800,0000

LADRILHISTA H 20,7700 29,07801,40000000SEINFRAI1328 0,000020,7700 0,000029,0780

SERVENTE H 15,5500 21,77001,40000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,000021,7700

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 M3 750,2000 15,00400,02000000SEINFRAC4429 245,6000504,6000 4,912010,0920

VALOR: 103,45
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm,
antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado
com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
regularização de base ou emboço

m2 66,39 19.469,53ORSES08928 14,67 51,72 15.167,414.302,12

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,020,55000000ORSES10550 3,680,00 2,020,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,700,45000000ORSES10549 3,780,00 1,700,00

Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno bianco
ou similar

m2 36,92 38,771,05000000ORSEI09194 36,920,00 38,770,00

Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 3,50 1,330,38000000ORSEI02540 3,500,00 1,330,00

Pedreiro (horista) h 16,52 9,090,55000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,009,09

Servente de obras h 11,67 5,250,45000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,005,25

Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 2,06 8,244,00000000ORSES04303 1,980,08 7,920,32

VALOR: 66,39
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Revestimento de piso com pedra Itapé 20x40cm assentada
com argamassa industrializada ac-iii m2 76,54 7.271,30ORSES11613 16,72 59,82 5.682,901.588,40

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,940,80000000ORSES10550 3,680,00 2,940,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,130,30000000ORSES10549 3,780,00 1,130,00

Argamassa colante tipo ac iii kg 2,33 11,655,00000000ORSEI37595S 2,330,00 11,650,00

Pedra para revestimento Itapé - 20 x 40 - 12un/m2 m2 42,00 44,101,05000000ORSEI12510 42,000,00 44,100,00

Pedreiro (horista) h 16,52 13,220,80000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,0013,22

Servente de obras h 11,67 3,500,30000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,003,50

VALOR: 76,54
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 739,55 92.983,62SINAPI87298 83,18 656,37 82.525,4010.458,22

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,35 1,183,39000000SINAPI88831 0,350,00 1,190,00

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 2,00 2,061,03000000SINAPI88830 2,000,00 2,060,00

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 110,00 139,701,27000000SINAPI00000370 110,000,00 139,700,00

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,84 481,83573,61000000SINAPI00001379 0,840,00 481,830,00

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 25,97 114,784,42000000SINAPI88377 7,1518,82 31,6083,18

VALOR: 739,55
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,69 103,18SINAPI00034357 0,00 4,69 103,180,00

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,69 4,691,00000000SINAPI00034357 4,690,00 4,690,00

VALOR: 4,69
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Rodapé em granito preto, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-i m 54,91 20.268,38ORSES10359 6,65 48,26 17.813,742.454,65

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 1,470,40000000ORSES10550 3,680,00 1,470,00

Rodapé granito preto polido 7 x 2cm m 46,49 46,491,00000000ORSEI11139 46,490,00 46,490,00

Pedreiro (horista) h 16,52 6,610,40000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,006,61

Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar kg 0,80 0,360,45000000ORSES03406 0,720,08 0,320,04

VALOR: 54,91
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm m 102,67 2.279,27ORSES02267 11,65 91,02 2.020,64258,63

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,580,70000000ORSES10550 3,680,00 2,580,00

Soleira granito polido cinza andorinha 18 x 2cm m 87,67 87,671,00000000ORSEI02031 87,670,00 87,670,00

Pedreiro (horista) h 16,52 11,560,70000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,0011,56

Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m3 409,79 0,820,00200000ORSES01906 363,1146,68 0,730,09

VALOR: 102,67
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Impermeabilização De Áreas Sujeitas À Infiltração Por Lençol
Freático M2 43,8100 3.241,9400SEINFRAC1465 8,3100 35,5000 2.627,0000614,9400

CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1 KG 3,6200 5,43001,50000000SEINFRAI0801 3,62000,0000 5,43000,0000

CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDO KG 15,6900 25,10401,60000000SEINFRAI0804 15,69000,0000 25,10400,0000

LÍQUIDO SELADOR IF L 7,1000 4,97000,70000000SEINFRAI1489 7,10000,0000 4,97000,0000

PEDREIRO H 20,7700 8,30800,40000000SEINFRAI2391 0,000020,7700 0,00008,3080

VALOR: 43,81
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Telha De Alumínio Com Miolo Em Poliuretano Tipo
Trapezoidal + Trapezoidal M2 126,3000 93.762,5900SEINFRAC2426 10,9000 115,4000 85.670,65008.091,9400

GANCHO COM PORCA E ARRUELA UN 1,8200 5,46003,00000000SEINFRAI1215 1,82000,0000 5,46000,0000

TALA DE AJUSTE UN 0,2700 0,81003,00000000SEINFRAI1920 0,27000,0000 0,81000,0000

TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T M2 109,1300 109,13001,00000000SEINFRAI2042 109,13000,0000 109,13000,0000

MONTADOR H 20,7700 6,23100,30000000SEINFRAI1530 0,000020,7700 0,00006,2310

SERVENTE H 15,5500 4,66500,30000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,00004,6650

VALOR: 126,30
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA
SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

M2 60,9400 48.752,0000SEINFRAC4511 33,7800 27,1600 21.728,000027.024,0000

MADEIRA (PEROBA) M3 2.479,0000 25,28580,01020000SEINFRAI1495 2.479,00000,0000 25,28580,0000

PREGO KG 15,5400 1,86480,12000000SEINFRAI1724 15,54000,0000 1,86480,0000

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 15,09300,90000000SEINFRAI0041 0,000016,7700 0,000015,0930

CARPINTEIRO H 20,7700 18,69300,90000000SEINFRAI0498 0,000020,7700 0,000018,6930

VALOR: 60,94
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x
0,19m m2 121,73 52.487,54ORSES08625 19,93 101,80 43.894,138.593,42

Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 1,830,50000000ORSES10551 3,650,00 1,820,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,781,00000000ORSES10549 3,780,00 3,780,00

Telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m un 3,70 96,2026,00000000ORSEI08878 3,700,00 96,200,00

Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSEI01213S 0,0016,52 0,008,26

Servente de obras h 11,67 11,671,00000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0011,67

VALOR: 121,73
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm m 10,67 3.205,80ORSEI01996 0,00 10,67 3.205,800,00

Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm m 10,67 10,671,00000000ORSEI01996 10,670,00 10,670,00

VALOR: 10,67
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PINTURA EXTERNA DE RUFOS E INTERNA DE CALHAS
C/TINTA BETUMINOSA 1 DEMÃO M2 11,6300 3.494,2300SEINFRAC1909 7,2600 4,3700 1.312,97002.181,2700

TINTA BETUMINOSA L 15,6100 4,37080,28000000SEINFRAI2091 15,61000,0000 4,37080,0000

PINTOR H 20,7700 4,15400,20000000SEINFRAI2395 0,000020,7700 0,00004,1540

SERVENTE H 15,5500 3,11000,20000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,00003,1100

VALOR: 11,63
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento
67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) m 126,36 12.332,74ORSES08266 54,18 72,18 7.044,775.287,97

Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 2,740,75000000ORSES10551 3,650,00 2,740,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,840,75000000ORSES10549 3,780,00 2,840,00

Encargos Complementares - Soldador h 4,29 8,582,00000000ORSES10603 4,290,00 8,580,00

Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões
2,00x1,00m

m2 65,35 42,120,64450000ORSEI00494 65,350,00 42,120,00

Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 40,98 12,290,30000000ORSEI10997S 40,980,00 12,290,00

Zarcão anticorrosivo l 14,94 3,590,24000000ORSEI02446 14,940,00 3,590,00

Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 12,390,75000000ORSEI01213S 0,0016,52 0,0012,39

Servente de obras h 11,67 8,750,75000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,008,75

Soldador (horista) h 16,52 33,042,00000000ORSEI06160S 0,0016,52 0,0033,04

VALOR: 126,36
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações
soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de
obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação.
af_01/2020_psa

kg 20,90 85.899,00ORSES100773S 1,07 19,83 81.501,304.397,70

Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m,
capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. af_03/2016

chi 155,11 0,190,00120000ORSES93288S 137,9917,12 0,170,02

Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m,
capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. af_03/2016

chp 324,55 0,450,00140000ORSES93287S 307,4317,12 0,430,02

Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" kg 10,43 1,770,16980000ORSEI04777S 10,430,00 1,770,00

Chapa de aco grossa, astm a36, e = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 kg/m2 kg 12,09 0,820,06820000ORSEI01334S 12,090,00 0,820,00

Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 40,98 0,030,00080000ORSEI10997S 40,980,00 0,030,00

Perfil "u" de aco laminado, "u" 152 x 15,6 kg 11,86 9,040,76200000ORSEI10966S 11,860,00 9,040,00

Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares h 19,86 0,040,00180000ORSES88240S 7,3812,48 0,010,02

Montador de estrutura metálica com encargos complementares h 23,35 0,120,00500000ORSES88278S 7,3815,97 0,040,08

Soldador com encargos complementares h 26,10 0,180,00680000ORSES88317S 9,4016,70 0,060,11

Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica.
af_01/2020

m2 27,40 6,080,22190000ORSES100716S 24,732,67 5,490,59

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil
metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe

m2 10,06 2,230,22190000ORSES100719S 9,011,05 2,000,23

VALOR: 20,90
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

M 26,28 2.165,47SINAPI89576 1,41 24,87 2.049,29116,18

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,050,02700000SINAPI00038383 2,220,00 0,060,00

TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)

M 23,26 24,081,03530000SINAPI00009839 23,260,00 24,080,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 0,910,04820000SINAPI88248 7,6511,23 0,370,54

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 1,240,04820000SINAPI88267 7,6518,08 0,370,87

VALOR: 26,28
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 42,00 882,00SINAPI89583 5,08 36,92 775,32106,68

ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,26 6,522,00000000SINAPI00000298 3,260,00 6,520,00

CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA,
DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 25,72 25,721,00000000SINAPI00020096 25,720,00 25,720,00

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 27,15 2,030,07500000SINAPI00020078 27,150,00 2,040,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 3,270,17370000SINAPI88248 7,6511,23 1,331,95

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 4,460,17370000SINAPI88267 7,6518,08 1,333,14

VALOR: 42,00
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com
preparo em betoneira 400l. af_06/2014

m2 4,22 12.056,54ORSES87879S 1,68 2,54 7.256,784.799,76

Pedreiro com encargos complementares h 25,41 1,730,06810000ORSES88309S 8,5616,85 0,581,15

Servente com encargos complementares h 20,29 0,520,02550000ORSES88316S 8,3911,90 0,210,30

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para
chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

m3 537,73 1,990,00370000ORSES87313S 472,4665,27 1,750,24

VALOR: 4,22
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm m 114,53 1.901,20ORSES09587 10,00 104,53 1.735,19166,00

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,210,60000000ORSES10550 3,680,00 2,210,00

Soleira granito polido preto 15 x 2cm m 101,64 101,641,00000000ORSEI09847 101,640,00 101,640,00

Pedreiro (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,009,91

Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m3 409,79 0,820,00200000ORSES01906 363,1146,68 0,730,09

VALOR: 114,53
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Peitoril granito Preto 25 x 2cm m 202,07 5.819,62ORSES13146 13,31 188,76 5.436,28383,33

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,940,80000000ORSES10550 3,680,00 2,940,00

Peitoril granito Preto 25 x 2cm m 184,84 184,841,00000000ORSEI13937 184,840,00 184,840,00

Pedreiro (horista) h 16,52 13,220,80000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,0013,22

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m3 531,55 1,060,00200000ORSES01903 484,8746,68 0,970,09

VALOR: 202,07

Página: 60

R
elatório A

nalitico (0699413)         S
E

I 23804.000901/2022-65 / pg. 110



22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth,
linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou
emboço - Rev 02

m2 109,38 12.233,06ORSES11175 10,90 98,48 11.014,011.219,06

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 1,470,40000000ORSES10550 3,680,00 1,470,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,290,34000000ORSES10549 3,780,00 1,290,00

Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar m2 27,50 28,881,05000000ORSEI12019 27,500,00 28,880,00

Rejunte epoxi, qualquer cor kg 93,99 62,030,66000000ORSEI37329S 93,990,00 62,030,00

Pedreiro (horista) h 16,52 6,610,40000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,006,61

Servente de obras h 11,67 3,970,34000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,003,97

Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 1,28 5,124,00000000ORSES03407 1,200,08 4,800,32

VALOR: 109,38
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Forro acústico em placas de fibra mineral
dim.1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão
luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist.
fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos

m2 70,00 52.596,60ORSEI01015 0,00 70,00 52.596,600,00

Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm,  absorção
sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou
similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos

m2 70,00 70,001,00000000ORSEI01015 70,000,00 70,000,00

VALOR: 70,00
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Rodapé madeira 5 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm
(roda-meio ) m 26,56 9.803,83ORSES04772 11,28 15,28 5.640,164.163,67

Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 1,460,40000000ORSES10551 3,650,00 1,460,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,510,40000000ORSES10549 3,780,00 1,510,00

Chapuz de madeira 7x7x2,5cm, p/fixação de esquadrias ou rodapé un 0,99 1,982,00000000ORSEI00583 0,990,00 1,980,00

Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 20,60 0,120,00600000ORSEI05067S 20,600,00 0,120,00

Rodapé madeira,  5 x 1,5cm m 9,90 10,201,03000000ORSEI04470 9,900,00 10,200,00

Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 6,610,40000000ORSEI01213S 0,0016,52 0,006,61

Servente de obras h 11,67 4,670,40000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,004,67

VALOR: 26,56
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Argamassa traço 1:7 (em volume de cimento e areia média
úmida) com adição de plastificante para emboço/massa
única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo
mecânico com misturador de eixo horizontal de 600 kg.
af_08/2019

m3 402,35 38.508,92ORSES87328S 47,08 355,27 34.002,894.506,03

Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg,
motor elétrico potência 7,5 cv - chi diurno. af_06/2014

chi 1,33 2,702,03000000ORSES88398S 1,330,00 2,700,00

Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg,
motor elétrico potência 7,5 cv - chp diurno. af_06/2014

chp 6,47 4,010,62000000ORSES88393S 6,470,00 4,010,00

Aditivo plastificante e estabilizador para argamassas de assentamento e
reboco, liquido e isento de cloretos

l 8,75 0,480,05500000ORSEI43617S 8,750,00 0,480,00

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 100,00 127,001,27000000ORSEI00370S 100,000,00 127,000,00

Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 196,63245,79000000ORSEI01379S 0,800,00 196,630,00

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos
complementares

h 22,48 59,572,65000000ORSES88377S 7,3715,11 19,5340,04

Servente com encargos complementares h 20,29 11,970,59000000ORSES88316S 8,3911,90 4,957,02

VALOR: 402,35
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma
demão. af_06/2014 m2 10,64 29.946,49ORSES88495S 4,93 5,71 16.070,9113.875,58

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,85 0,050,06000000ORSEI03767S 0,850,00 0,050,00

Massa corrida para superficies de ambientes internos kg 2,52 2,631,04304000ORSEI43626S 2,520,00 2,630,00

Pintor com encargos complementares h 26,66 6,240,23400000ORSES88310S 9,9116,75 2,323,92

Servente com encargos complementares h 20,29 1,740,08600000ORSES88316S 8,3911,90 0,721,02

VALOR: 10,64
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta
PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 m2 14,17 39.881,75ORSES02285 8,94 5,23 14.719,9425.161,81

Encargos Complementares - Pintor h 3,85 1,540,40000000ORSES10553 3,850,00 1,540,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,760,20000000ORSES10549 3,780,00 0,760,00

Tinta pva látex para interior coralmur ou similar l 16,35 2,940,18000000ORSEI02232 16,350,00 2,940,00

Pintor (horista) h 16,52 6,610,40000000ORSEI04783S 0,0016,52 0,006,61

Servente de obras h 11,67 2,330,20000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,002,33

VALOR: 14,17
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta
PVA latex para exteriores - cores convencionais m2 7,08 360,87ORSES02286 4,47 2,61 133,04227,84

Encargos Complementares - Pintor h 3,85 0,770,20000000ORSES10553 3,850,00 0,770,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSES10549 3,780,00 0,380,00

Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo l 16,35 1,470,09000000ORSEI02231 16,350,00 1,470,00

Pintor (horista) h 16,52 3,300,20000000ORSEI04783S 0,0016,52 0,003,30

Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,17

VALOR: 7,08
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento,
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos
de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional
para exteriores

un 14,83 430,07ORSES12777 8,70 6,13 177,77252,30

Encargos Complementares - Pintor h 3,85 1,350,35000000ORSES10553 3,850,00 1,350,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,950,25000000ORSES10549 3,780,00 0,940,00

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,85 0,430,50000000ORSEI03767S 0,850,00 0,420,00

Massa acrílica l 6,72 2,020,30000000ORSEI01602 6,720,00 2,020,00

Selador acrilico opaco premium interior/exterior l 8,10 0,570,07000000ORSEI06085S 8,100,00 0,570,00

Tinta latex acrilica economica, cor branca l 10,42 0,830,08000000ORSEI35693S 10,420,00 0,830,00

Pintor de letreiros (horista) h 16,52 5,780,35000000ORSEI12874S 0,0016,52 0,005,78

Servente de obras h 11,67 2,920,25000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,002,92

VALOR: 14,83
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

(REVISADA) - PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA,
INCL. LIXAMENTO E FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO, DUAS
DEMAOS

M2 75,54 1.359,72EMBASA15.07.46 38,23 37,31 671,58688,14

DILUENTE EPOXI L 42,97 1,290,03000000EMBASAD210000002 42,970,00 1,290,00

FUNDO EPOXI L 33,45 9,370,28000000EMBASAD210000094 33,450,00 9,370,00

LIXA DE FERRO N. 120 UN 2,74 4,111,50000000EMBASAD210000017 2,740,00 4,110,00

TINTA EPOXI L 56,34 22,540,40000000EMBASAD210000091 56,340,00 22,540,00

AJUDANTE DE PINTOR H 15,19 15,951,05000000EMBASAB010000028 0,0015,19 0,0015,95

PINTOR H 21,22 22,281,05000000EMBASAB010000094 0,0021,22 0,0022,28

VALOR: 75,54
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 20,01 850,43SINAPI102214 8,50 11,51 489,18361,25

DILUENTE AGUARRAS L 23,29 0,700,03040000SINAPI00005318 23,290,00 0,710,00

VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO L 30,79 6,250,20300000SINAPI00010475 30,790,00 6,250,00

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,70 13,060,47180000SINAPI88310 9,6818,02 4,578,50

VALOR: 20,01
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Porta Interna De Cedro Lisa Completa Com Duas Folhas
(1.40X2.10)M UN 1.185,6300 14.227,5600SEINFRAC1981 297,8800 887,7500 10.653,00003.574,5600

AREIA MEDIA M3 67,5000 0,71550,01060000SEINFRAI0109 67,50000,0000 0,71550,0000

BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA
2FL.

UN 140,1000 140,10001,00000000SEINFRAI0210 140,10000,0000 140,10000,0000

CAL HIDRATADA KG 1,1000 1,89201,72000000SEINFRAI0441 1,10000,0000 1,89200,0000

CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 0,96321,72000000SEINFRAI0805 0,56000,0000 0,96320,0000

DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 24,6700 148,02006,00000000SEINFRAI1031 24,67000,0000 148,02000,0000

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 46,0000 46,00001,00000000SEINFRAI1155 46,00000,0000 46,00000,0000

FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM UN 22,6700 45,34002,00000000SEINFRAI1158 22,67000,0000 45,34000,0000

GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA
PORTA 2FL.

UN 59,9300 119,86002,00000000SEINFRAI1241 59,93000,0000 119,86000,0000

PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 0,2700 2,16008,00000000SEINFRAI1590 0,27000,0000 2,16000,0000

PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M UN 184,1000 368,20002,00000000SEINFRAI1707 184,10000,0000 368,20000,0000

PREGO KG 15,5400 6,21600,40000000SEINFRAI1724 15,54000,0000 6,21600,0000

TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 1,3800 8,28006,00000000SEINFRAI1919 1,38000,0000 8,28000,0000

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 100,62006,00000000SEINFRAI0041 0,000016,7700 0,0000100,6200

CARPINTEIRO H 20,7700 124,62006,00000000SEINFRAI0498 0,000020,7700 0,0000124,6200

PEDREIRO H 20,7700 41,54002,00000000SEINFRAI2391 0,000020,7700 0,000041,5400

SERVENTE H 15,5500 31,10002,00000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,000031,1000

VALOR: 1.185,63
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 960,04 6.451,47SINAPI91338 8,46 951,58 6.394,6256,85

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 0,61 2,934,81660000SINAPI00007568 0,610,00 2,940,00

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 16,01 109,676,85040000SINAPI00036888 16,010,00 109,670,00

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 807,52 807,521,00000000SINAPI00004914 807,520,00 807,520,00

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 30,64 27,050,88290000SINAPI00000142 30,640,00 27,050,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,47 9,430,35630000SINAPI88309 8,3318,14 2,976,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,440,17790000SINAPI88316 8,1611,22 1,452,00

VALOR: 960,04
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO
NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO M2 420,5500 4.844,7400SEINFRAC4830 85,8500 334,7000 3.855,7400988,9900

JANELA ALUMINIO BASCULANTE  100 X 100 CM (AXL) UN 327,2600 327,26001,00000000SEINFRAI9142 327,26000,0000 327,26000,0000

PEDREIRO H 20,7700 51,92502,50000000SEINFRAI2391 0,000020,7700 0,000051,9250

SERVENTE H 15,5500 23,32501,50000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,000023,3250

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 858,8400 18,03560,02100000SEINFRAC0164 354,2400504,6000 7,439010,5966

VALOR: 420,55
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2 215,37 12.353,62SINAPI94570 12,32 203,05 11.646,94706,68

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2
FLS MOVEIS,  SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

UN 218,40 181,990,83330000SINAPI00036896 218,400,00 181,990,00

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,22 2,029,20000000SINAPI00004377 0,220,00 2,020,00

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 20,25 12,620,62330000SINAPI00039961 20,250,00 12,620,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,47 13,730,51900000SINAPI88309 8,3318,14 4,329,41

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,010,25900000SINAPI88316 8,1611,22 2,112,91

VALOR: 215,37
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro
barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e
montantes em perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm,
inclus. portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema
(padrão ESCOLAS)

m2 510,52 2.144,18ORSES07734 129,86 380,66 1.598,77545,41

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 3,681,00000000ORSES10550 3,680,00 3,680,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 4,541,20000000ORSES10549 3,780,00 4,540,00

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 100,00 0,900,00900000ORSEI00370S 100,000,00 0,900,00

Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 2,242,80000000ORSEI01379S 0,800,00 2,240,00

Pedreiro (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,0016,52

Servente de obras h 11,67 14,001,20000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0014,00

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 13,76 13,761,00000000ORSES00140 11,512,25 11,512,25

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5
- 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

m2 82,36 32,940,40000000ORSES00153 52,0830,28 20,8312,11

Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

m3 469,49 93,900,20000000ORSES00091 286,35183,14 57,2736,63

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,19 6,000,97000000ORSES03310 3,143,05 3,052,96

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 561,48 25,830,04600000ORSES00126 457,68103,80 21,054,77

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,36 9,270,20000000ORSES02497 11,3535,01 2,277,00

Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m2 129,26 20,680,16000000ORSES00079 86,9742,29 13,926,77

Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 31,58 30,630,97000000ORSES01908 13,7317,85 13,3217,31

Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com
argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base

m2 100,62 75,470,75000000ORSES02215 87,9312,69 65,959,52

Grade de ferro composta de barras verticais quadradas 1/2" cada 12,5cm,
soldadas em quatro barras chata horizontais 1 1/2" x 3/16" (2 + 2)
montantes em perfil UDC simples 75 x 38 x 2,65mm

m2 160,00 160,001,00000000ORSEI07324 160,000,00 160,000,00
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: 510,52
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Porta em madeira de lei muiracatiara maciça (salas) m2 639,84 20.154,96ORSEI13065 0,00 639,84 20.154,960,00

Porta em madeira de lei muiracatiara maciça m2 639,84 639,841,00000000ORSEI13065 639,840,00 639,840,00

VALOR: 639,84
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" UN 39,3500 1.888,8000SEINFRAC1143 9,3800 29,9700 1.438,5600450,2400

DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2''X3'' REF.1523 UN 29,0600 29,06001,00000000SEINFRAI1028 29,06000,0000 29,06000,0000

PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM UN 0,1500 0,90006,00000000SEINFRAI1587 0,15000,0000 0,90000,0000

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 4,19250,25000000SEINFRAI0041 0,000016,7700 0,00004,1925

CARPINTEIRO H 20,7700 5,19250,25000000SEINFRAI0498 0,000020,7700 0,00005,1925

VALOR: 39,35
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa,
acabamento padrão médio, incluso execução de furo -
fornecimento e instalação. af_12/2019

un 141,37 1.696,44ORSES90830S 21,95 119,42 1.433,04263,40

Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e
contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento
cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro

cj 106,84 106,841,00000000ORSEI03081S 106,840,00 106,840,00

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 24,33 24,381,00200000ORSES88261S 8,3815,95 8,4015,98

Servente com encargos complementares h 20,29 10,170,50100000ORSES88316S 8,3911,90 4,205,96

VALOR: 141,37
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA
MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA /
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

JG 214,95 3.224,25SINAPI00000183 0,00 214,95 3.224,250,00

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM
A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

JG 214,95 214,951,00000000SINAPI00000183 214,950,00 214,950,00

VALOR: 214,95
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 301,47 18.691,14ORSES08759 28,19 273,28 16.943,361.747,78

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 3,681,00000000ORSES10550 3,680,00 3,680,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,781,00000000ORSES10549 3,780,00 3,780,00

Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 260,05 260,051,00000000ORSEI09017 260,050,00 260,050,00

Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj 0,96 5,766,00000000ORSEI01689 0,960,00 5,760,00

Pedreiro (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,0016,52

Servente de obras h 11,67 11,671,00000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0011,67

VALOR: 301,47
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" (para a fachada) m2 145,28 2.020,84ORSES01846 30,52 114,76 1.596,31424,53

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 3,681,00000000ORSES10550 3,680,00 3,680,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 4,541,20000000ORSES10549 3,780,00 4,540,00

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 100,00 0,900,00900000ORSEI00370S 100,000,00 0,900,00

Cimento cp - 320 (50 kg) kg 0,80 2,242,80000000ORSEI00613 0,800,00 2,240,00

Grade de ferro tipo tijolinho em barras chatas de 1/2" x 1/8" m2 103,40 103,401,00000000ORSEI01052 103,400,00 103,400,00

Pedreiro (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,0016,52

Servente de obras h 11,67 14,001,20000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0014,00

VALOR: 145,28
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico
branco, folha leve ou média, 90x210, exclusive fechadura,
fixação com preenchimento total de espuma expansiva -
fornecimento e instalação. af_12/2019

un 885,61 1.771,22ORSES100675S 14,93 870,68 1.741,3629,86

Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml un 34,20 39,741,16200000ORSEI38124S 34,200,00 39,740,00

Kit porta pronta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900x 2100 mm, de
35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), estrutura
usinada para fechadura, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco
(inclui marco, alizarese dobradicas

un 822,39 822,391,00000000ORSEI39493S 822,390,00 822,390,00

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 24,33 16,710,68700000ORSES88261S 8,3815,95 5,7610,96

Servente com encargos complementares h 20,29 6,780,33400000ORSES88316S 8,3911,90 2,803,97

VALOR: 885,61
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x
1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e
ferragens (livre/ocupado)

un 952,97 13.341,58ORSES03625 186,98 765,99 10.723,862.617,72

Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 3,651,00000000ORSES10551 3,650,00 3,650,00

Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm m2 61,16 134,552,20000000ORSEI01341S 61,160,00 134,550,00

Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 55,07 27,540,50000000ORSEI01339S 55,070,00 27,540,00

Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm,de 35 mm a
40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf,
acabamento laminado natural para verniz

un 203,79 203,791,00000000ORSEI05020S 203,790,00 203,790,00

Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSEI01213S 0,0016,52 0,0016,52

Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m
de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar

un 346,19 346,191,00000000ORSES01769 281,4564,74 281,4564,74

Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 30,40 91,203,00000000ORSES08957 16,3014,10 48,9042,30

Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm,
cromada (ou similar)

un 129,44 129,441,00000000ORSES07756 66,0163,43 66,0163,43

VALOR: 952,97
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau = 80cm,
h=3,00m, inclusive corrimão em tubo galvanizado, instalada,
exclusive pintura

un 6.785,13 13.570,26ORSES08946 29,65 6.755,48 13.510,9659,30

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 3,681,00000000ORSES10550 3,680,00 3,680,00

Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau=80cm, h=3,00m,
inclusive corrimão em tubo galvanizado

un 6.697,74 6.697,741,00000000ORSEI09230 6.697,740,00 6.697,740,00

Pedreiro (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,0016,52

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento
e adensamento

m3 490,96 61,370,12500000ORSES00124 420,9470,02 52,628,75

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,36 5,800,12500000ORSES02497 11,3535,01 1,424,38

VALOR: 6.785,13

Página: 85

R
elatório A

nalitico (0699413)         S
E

I 23804.000901/2022-65 / pg. 135



22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN
32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 30,80 1.232,00SINAPI91786 9,03 21,77 870,80361,20

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,49 0,540,09850000SINAPI89553 3,971,52 0,390,15

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,64 0,440,05840000SINAPI89436 4,742,90 0,280,17

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

M 13,15 0,190,01500000SINAPI90466 5,187,97 0,080,12

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO
MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 5,07 0,040,00910000SINAPI91190 1,933,14 0,020,03

FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 14,16 0,150,01060000SINAPI90436 4,369,80 0,050,10

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 70,14 0,210,00300000SINAPI90439 21,8148,33 0,070,14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,17 0,310,02420000SINAPI89414 8,434,74 0,200,11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,87 1,230,15640000SINAPI89492 5,362,51 0,840,39

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,32 0,670,05990000SINAPI89413 6,584,74 0,390,28

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 10,16 0,260,02580000SINAPI89562 8,311,85 0,210,05

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,14 1,290,21080000SINAPI89541 4,471,67 0,940,35

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 8,45 0,460,05550000SINAPI89431 5,313,14 0,290,17
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,02 0,870,09700000SINAPI89386 5,503,52 0,530,34

PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 2,96 0,120,04120000SINAPI90453 1,681,28 0,070,05

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 12,87 0,190,01500000SINAPI90443 3,978,90 0,060,13

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,75 0,880,06410000SINAPI89622 10,693,06 0,690,20

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,48 0,260,01520000SINAPI89624 13,743,74 0,210,06

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,36 1,490,13120000SINAPI89620 7,993,37 1,050,44

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 15,93 0,640,04060000SINAPI89443 9,616,32 0,390,26

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,09 4,860,28470000SINAPI89398 10,017,08 2,852,02

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,14 6,190,55650000SINAPI89447 10,460,68 5,820,38

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 18,61 6,820,36700000SINAPI89403 13,075,54 4,802,03

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,52 2,330,07650000SINAPI89357 17,2513,27 1,321,02

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 20,76 0,360,01780000SINAPI89435 17,623,14 0,310,06

VALOR: 30,80
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Tubo, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de
água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016

m 10,68 320,40ORSES94648S 3,81 6,87 206,10114,30

Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) m 4,58 4,781,04300000ORSEI09868S 4,580,00 4,780,00

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,640,13300000ORSES88248S 7,8811,95 1,051,59

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,280,13300000ORSES88267S 7,8816,80 1,052,23

VALOR: 10,68

Página: 88

R
elatório A

nalitico (0699413)         S
E

I 23804.000901/2022-65 / pg. 138



22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,
DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

M 42,39 890,19SINAPI91788 6,90 35,49 745,29144,90

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,15 0,760,07510000SINAPI89596 8,012,14 0,600,16

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 5,38 0,220,04180000SINAPI91191 2,033,35 0,080,14

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,12 2,720,44570000SINAPI91186 2,693,43 1,201,53

FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 34,40 1,430,04180000SINAPI90437 10,6123,79 0,440,99

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,45 3,200,19480000SINAPI89502 12,743,71 2,480,72

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,77 3,920,28510000SINAPI89501 10,063,71 2,871,06

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,19 2,400,21460000SINAPI89575 8,722,47 1,870,53

PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 5,12 0,520,10230000SINAPI90454 3,131,99 0,320,20

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,03 0,100,00460000SINAPI89625 17,084,95 0,080,02

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,91 18,911,00000000SINAPI89449 17,920,99 17,920,99

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 36,18 8,210,22700000SINAPI89594 33,712,47 7,650,56

VALOR: 42,39
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2") m 84,22 513,74ORSES01033 25,81 58,41 356,30157,44

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,520,41000000ORSES10554 3,700,00 1,520,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,550,41000000ORSES10549 3,780,00 1,550,00

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,160,00220000ORSEI00138 72,410,00 0,160,00

Solucao limpadora pvc l 69,74 0,060,00080000ORSEI02036 69,740,00 0,060,00

Tubo pvc, soldavel, de 75 mm, agua fria (nbr-5648) m 46,41 46,871,01000000ORSEI09871S 46,410,00 46,870,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 6,770,41000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,006,77

Servente de obras h 11,67 4,780,41000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,004,78

Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação   diâm  2
1/2"a 4"

m 13,36 13,491,01000000ORSES02485 6,287,08 6,347,15

Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  2 1/2" a 4" m 8,89 8,981,01000000ORSES02478 1,847,05 1,867,12

VALOR: 84,22
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e
instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 m 17,04 8.520,00ORSES89508S 4,25 12,79 6.395,002.125,00

Lixa d'agua em folha, grao 100 un 2,38 0,020,00820000ORSEI38383S 2,380,00 0,020,00

Tubo pvc, serie r, dn 40 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr
5688)

m 10,08 10,441,03530000ORSEI20067S 10,080,00 10,440,00

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,940,14830000ORSES88248S 7,8811,95 1,171,77

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,660,14830000ORSES88267S 7,8816,80 1,172,49

VALOR: 17,04
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 34,98 139,92SINAPI89352 2,10 32,88 131,528,40

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12,28 0,100,00840000SINAPI00003148 12,280,00 0,100,00

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF
1509)

UN 31,69 31,691,00000000SINAPI00006020 31,690,00 31,690,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 1,350,07190000SINAPI88248 7,6511,23 0,550,81

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 1,840,07190000SINAPI88267 7,6518,08 0,551,30

VALOR: 34,98
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) un 260,48 781,44ORSEI06011S 0,00 260,48 781,440,00

Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) un 260,48 260,481,00000000ORSEI06011S 260,480,00 260,480,00

VALOR: 260,48
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 56,7300 170,1900SEINFRAC2158 20,0200 36,7100 110,130060,0600

FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,33601,20000000SEINFRAI1180 0,28000,0000 0,33600,0000

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') UN 36,3700 36,37001,00000000SEINFRAI1799 36,37000,0000 36,37000,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 9,05580,54000000SEINFRAI0043 0,000016,7700 0,00009,0558

ENCANADOR H 20,3200 10,97280,54000000SEINFRAI2320 0,000020,3200 0,000010,9728

VALOR: 56,73

Página: 94

R
elatório A

nalitico (0699413)         S
E

I 23804.000901/2022-65 / pg. 144



22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3') M 39,5400 83,0300SEINFRAI2206 0,0000 39,5400 83,03000,0000

TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3') M 39,5400 39,54001,00000000SEINFRAI2206 39,54000,0000 39,54000,0000

VALOR: 39,54
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

M 21,22 1.294,42SINAPI102264 3,48 17,74 1.082,14212,28

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
100 MM (NBR 7362)

UN 4,01 0,660,16670000SINAPI00000303 4,010,00 0,670,00

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 27,15 0,280,01042000SINAPI00020078 27,150,00 0,280,00

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 14,91 15,651,05000000SINAPI00009836 14,910,00 15,660,00

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42,27 3,180,07528000SINAPI88246 7,1535,12 0,542,64

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,450,07528000SINAPI88316 8,1611,22 0,610,84

VALOR: 21,22
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

m 14,45 28,90ORSES89798S 1,19 13,26 26,522,38

Lixa d'agua em folha, grao 100 un 2,38 0,050,02300000ORSEI38383S 2,380,00 0,050,00

Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 11,91 12,561,05490000ORSEI09838S 11,910,00 12,560,00

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 0,820,04150000ORSES88248S 7,8811,95 0,330,50

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 1,020,04150000ORSES88267S 7,8816,80 0,330,70

VALOR: 14,45
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

(composição representativa) do serviço de instalação de tubo
de pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em
sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações,
para prédios. af_10/2015

m 74,61 522,27ORSES91796S 15,02 59,59 417,13105,14

Chumbamento pontual de abertura em laje com passagem de mais de 1
tubo de  diametro equivalente igual à  50 mm. af_05/2015

un 53,21 9,130,17150000ORSES91189S 37,0316,18 6,352,77

Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que 75
mm. af_05/2015

un 5,76 0,520,08960000ORSES91192S 2,233,53 0,200,32

Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 un 47,75 4,280,08960000ORSES90438S 15,6632,09 1,402,88

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

un 118,49 1,320,01110000ORSES89855S 108,1310,36 1,200,11

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado
em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

m 59,40 59,401,00000000ORSES89849S 50,458,95 50,458,95

VALOR: 74,61
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

m 23,28 46,56ORSES89799S 4,37 18,91 37,828,74

Lixa d'agua em folha, grao 100 un 2,38 0,020,00850000ORSEI38383S 2,380,00 0,020,00

Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 15,63 16,491,05490000ORSEI09837S 15,630,00 16,490,00

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 3,020,15240000ORSES88248S 7,8811,95 1,201,82

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,760,15240000ORSES88267S 7,8816,80 1,202,56

VALOR: 23,28
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m un 589,42 1.178,84ORSES11334 262,80 326,62 653,24525,60

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 13,76 23,801,73000000ORSES00140 11,512,25 19,913,89

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 95,17 171,311,80000000ORSES00155 57,9537,22 104,3167,00

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,19 10,581,71000000ORSES03310 3,143,05 5,375,22

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 534,12 43,260,08100000ORSES00095 430,32103,80 34,868,41

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 561,48 45,480,08100000ORSES00126 457,68103,80 37,078,41

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,36 83,451,80000000ORSES02497 11,3535,01 20,4363,02

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 104,18 121,891,17000000ORSES00080 61,8942,29 72,4149,48

Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle
do grau de compactação

m3 30,90 35,541,15000000ORSES00072 7,5623,34 8,6926,84

Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 31,58 54,001,71000000ORSES01908 13,7317,85 23,4830,52

VALOR: 589,42
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE
CONCRETO ESP.= 5cm M2 199,0100 1.194,0600SEINFRAC0606 126,7700 72,2400 433,4400760,6200

AÇO CA-60 KG 8,2800 43,63565,27000000SEINFRAI0169 8,28000,0000 43,63560,0000

ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 10,0500 0,90450,09000000SEINFRAI0103 10,05000,0000 0,90450,0000

AREIA MEDIA M3 67,5000 2,22750,03300000SEINFRAI0109 67,50000,0000 2,22750,0000

BRITA M3 76,1900 3,04760,04000000SEINFRAI0280 76,19000,0000 3,04760,0000

CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 30,3300 12,13200,40000000SEINFRAI0529 30,33000,0000 12,13200,0000

CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 9,072016,20000000SEINFRAI0805 0,56000,0000 9,07200,0000

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 10,0100 1,20120,12000000SEINFRAI1916 10,01000,0000 1,20120,0000

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 16,7700 7,71420,46000000SEINFRAI0040 0,000016,7700 0,00007,7142

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 40,58342,42000000SEINFRAI0041 0,000016,7700 0,000040,5834

ARMADOR/FERREIRO H 20,7700 9,55420,46000000SEINFRAI0121 0,000020,7700 0,00009,5542

CARPINTEIRO H 20,7700 50,26342,42000000SEINFRAI0498 0,000020,7700 0,000050,2634

PEDREIRO H 20,7700 6,23100,30000000SEINFRAI2391 0,000020,7700 0,00006,2310

SERVENTE H 15,5500 12,44000,80000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,000012,4400

VALOR: 199,01

Página: 101

R
elatório A

nalitico (0699413)         S
E

I 23804.000901/2022-65 / pg. 151



22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 43,59 87,18SINAPI89707 11,68 31,91 63,8223,36

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 1,920,02920000SINAPI00000122 65,780,00 1,920,00

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN 20,60 20,601,00000000SINAPI00005103 20,600,00 20,600,00

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,030,01540000SINAPI00038383 2,220,00 0,030,00

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 3,270,04400000SINAPI00020083 74,530,00 3,280,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 7,520,39870000SINAPI88248 7,6511,23 3,054,48

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 10,250,39870000SINAPI88267 7,6518,08 3,057,21

VALOR: 43,59
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha
quadrada pvc acabamento cromado un 42,33 253,98ORSES01701 14,10 28,23 169,3884,60

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,850,50000000ORSES10554 3,700,00 1,850,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSES10549 3,780,00 1,890,00

Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. nº21, acabamento
alumínio, marca Akros ou similar

un 24,50 24,501,00000000ORSEI01906 24,500,00 24,500,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,008,26

Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,005,84

VALOR: 42,33
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 16,20 32,40SINAPI89495 3,27 12,93 25,866,54

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 0,320,00490000SINAPI00000122 65,780,00 0,320,00

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,020,01300000SINAPI00038383 2,220,00 0,030,00

RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA
REDONDA BRANCA

UN 10,33 10,331,00000000SINAPI00011741 10,330,00 10,330,00

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 0,550,00750000SINAPI00020083 74,530,00 0,560,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 2,110,11190000SINAPI88248 7,6511,23 0,861,26

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 2,870,11190000SINAPI88267 7,6518,08 0,862,02

VALOR: 16,20
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E
ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 251,05 4.518,90SINAPI00011781 0,00 251,05 4.518,900,00

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO
METALICO CROMADO

UN 251,05 251,051,00000000SINAPI00011781 251,050,00 251,050,00

VALOR: 251,05
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com
grelha redonda acabamento branco un 35,58 142,32ORSES01700 14,10 21,48 85,9256,40

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,850,50000000ORSES10554 3,700,00 1,850,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSES10549 3,780,00 1,890,00

Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. nº21, acabamento
branco, marca Akros ou similar

un 17,75 17,751,00000000ORSEI01905 17,750,00 17,750,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,008,26

Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,005,84

VALOR: 35,58
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm,
x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento
e instalação. af_06/2022

un 12,65 278,30ORSES90373S 3,76 8,89 195,5882,72

Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr un 61,55 0,360,00590000ORSEI00122S 61,550,00 0,360,00

Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x1/2", para agua
fria predial

un 5,91 5,911,00000000ORSEI20147S 5,910,00 5,910,00

Lixa d'agua em folha, grao 100 un 2,38 0,070,03150000ORSEI38383S 2,380,00 0,070,00

Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 un 69,74 0,490,00700000ORSEI20083S 69,740,00 0,490,00

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,600,13120000ORSES88248S 7,8811,95 1,031,57

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,240,13120000ORSES88267S 7,8816,80 1,032,20

VALOR: 12,65
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,94 79,40SINAPI89408 3,98 3,96 39,6039,80

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 0,460,00710000SINAPI00000122 65,780,00 0,470,00

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,78 0,781,00000000SINAPI00003529 0,780,00 0,780,00

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,060,03020000SINAPI00038383 2,220,00 0,070,00

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 0,590,00800000SINAPI00020083 74,530,00 0,600,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 2,560,13590000SINAPI88248 7,6511,23 1,041,53

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 3,490,13590000SINAPI88267 7,6518,08 1,042,46

VALOR: 7,94
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em
plastico branco, com tubo, canopla e espude un 8,51 136,16ORSEI06142S 0,00 8,51 136,160,00

Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com
tubo, canopla e espude

un 8,51 8,511,00000000ORSEI06142S 8,510,00 8,510,00

VALOR: 8,51
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou
similar m 483,54 967,08ORSES04957 14,10 469,44 938,8828,20

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 1,840,50000000ORSES10550 3,680,00 1,840,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSES10549 3,780,00 1,890,00

Calha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar m 175,96 175,961,00000000ORSEI04787 175,960,00 175,960,00

Grelha para calha de piso normal DN 200 PVC Tigre ou similar un 144,89 289,782,00000000ORSEI04788 144,890,00 289,780,00

Pedreiro (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,008,26

Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,005,84

VALOR: 483,54
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de
suporte cap. 5.000 litros un 3.818,79 7.637,58ORSES01442 116,81 3.701,98 7.403,96233,62

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 14,804,00000000ORSES10554 3,700,00 14,800,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 15,124,00000000ORSES10549 3,780,00 15,120,00

Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa
d'agua

un 55,46 55,461,00000000ORSEI00072S 55,460,00 55,460,00

Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d'
agua

un 34,25 68,502,00000000ORSEI00071S 34,250,00 68,500,00

Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d'
agua

un 17,16 17,161,00000000ORSEI00073S 17,160,00 17,160,00

Caixa d'agua fibra vidro  5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) un 3.226,54 3.226,541,00000000ORSEI00463 3.226,540,00 3.226,540,00

Fita veda rosca 18mm m 0,22 1,476,70000000ORSEI00981 0,220,00 1,470,00

Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial un 5,99 11,982,00000000ORSEI03482S 5,990,00 11,980,00

Luva pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial un 13,19 13,191,00000000ORSEI03878S 13,190,00 13,190,00

Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial un 5,25 10,502,00000000ORSEI03876S 5,250,00 10,500,00

Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial un 2,67 5,342,00000000ORSEI03884S 2,670,00 5,340,00

Registro gaveta bruto, c/ volante, d =  25mm (1") un 56,89 56,891,00000000ORSEI01951 56,890,00 56,890,00

Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste
e torneira metalicos e balao plastico

un 28,26 28,261,00000000ORSEI11830S 28,260,00 28,260,00

Tubo pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial m 34,56 82,942,40000000ORSEI09862S 34,560,00 82,940,00

Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial m 23,42 37,471,60000000ORSEI09866S 23,420,00 37,470,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 66,084,00000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,0066,08

Servente de obras h 11,67 46,684,00000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0046,68

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

m3 503,58 60,430,12000000ORSES00127 469,8033,78 56,384,05

VALOR: 3.818,79
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de
suporte cap. 15.000 litros (inferior) un 6.714,39 6.714,39ORSES01433 119,51 6.594,88 6.594,88119,51

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 14,804,00000000ORSES10554 3,700,00 14,800,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 15,124,00000000ORSES10549 3,780,00 15,120,00

Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 1 1/4" un 20,84 41,682,00000000ORSEI00112 20,840,00 41,680,00

Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 2" un 22,80 22,801,00000000ORSEI00113 22,800,00 22,800,00

Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d'
agua

un 34,25 34,251,00000000ORSEI00071S 34,250,00 34,250,00

Caixa d'agua fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) un 6.004,90 6.004,901,00000000ORSEI00465 6.004,900,00 6.004,900,00

Fita veda rosca 18mm m 0,22 1,476,70000000ORSEI00981 0,220,00 1,470,00

Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", cor branca, agua fria predial un 13,90 27,802,00000000ORSEI03510S 13,900,00 27,800,00

Luva pvc rigido roscavel  d=1 1/ 4" un 9,56 19,122,00000000ORSEI01432 9,560,00 19,120,00

Luva pvc rigido roscavel  d=2 " un 11,40 11,401,00000000ORSEI01434 11,400,00 11,400,00

Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial un 5,25 10,502,00000000ORSEI03876S 5,250,00 10,500,00

Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref1509) un 71,42 71,421,00000000ORSEI06017S 71,420,00 71,420,00

Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", agua fria, com haste e
torneira metalicos e balao plastico

un 63,58 63,581,00000000ORSEI11825S 63,580,00 63,580,00

Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial m 27,14 43,421,60000000ORSEI09861S 27,140,00 43,420,00

Tubo pvc, roscavel,  2", para agua fria predial m 49,45 118,682,40000000ORSEI09860S 49,450,00 118,680,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 66,084,00000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,0066,08

Servente de obras h 11,67 46,684,00000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0046,68

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

m3 503,58 100,720,20000000ORSES00127 469,8033,78 93,966,76

VALOR: 6.714,39
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 170,26 1.021,56SINAPI86881 5,90 164,36 986,1635,40

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,33 0,110,03320000SINAPI00003146 3,330,00 0,110,00

SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 161,45 161,451,00000000SINAPI00006136 161,450,00 161,450,00

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 7,030,27340000SINAPI88267 7,6518,08 2,094,94

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,670,08620000SINAPI88316 8,1611,22 0,700,97

VALOR: 170,26
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de
água diâm = 85mm x 3" un 347,43 347,43ORSES01054 5,22 342,21 342,215,22

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,680,18500000ORSES10554 3,700,00 0,680,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,700,18500000ORSES10549 3,780,00 0,700,00

Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 85 mm x 3", para caixa d' agua un 336,72 336,721,00000000ORSEI00074S 336,720,00 336,720,00

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 1,450,02000000ORSEI00138 72,410,00 1,450,00

Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,592,67000000ORSEI00981 0,220,00 0,590,00

Solucao limpadora pvc l 69,74 2,090,03000000ORSEI02036 69,740,00 2,090,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 3,060,18500000ORSEI02696S 0,0016,52 0,003,06

Servente de obras h 11,67 2,160,18500000ORSEI06111S 0,0011,67 0,002,16

VALOR: 347,43
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 41,93 251,58SINAPI86886 3,29 38,64 231,8419,74

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 37,02 37,021,00000000SINAPI00011683 37,020,00 37,020,00

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,33 0,060,02100000SINAPI00003146 3,330,00 0,070,00

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 3,920,15250000SINAPI88267 7,6518,08 1,172,76

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,930,04810000SINAPI88316 8,1611,22 0,390,54

VALOR: 41,93
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 11,70 23,40SINAPI86885 3,29 8,41 16,826,58

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X
40 CM

UN 6,79 6,791,00000000SINAPI00011681 6,790,00 6,790,00

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,33 0,060,02100000SINAPI00003146 3,330,00 0,070,00

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 3,920,15250000SINAPI88267 7,6518,08 1,172,76

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,930,04810000SINAPI88316 8,1611,22 0,390,54

VALOR: 11,70
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm,
junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto
sanitário ou ventilação. af_08/2022

un 21,25 85,00ORSES89805S 3,60 17,65 70,6014,40

Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688) un 3,03 6,062,00000000ORSEI00297S 3,030,00 6,060,00

Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial un 7,70 7,701,00000000ORSEI03509S 7,700,00 7,700,00

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de
*400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)

un 25,40 1,910,07500000ORSEI20078S 25,400,00 1,900,00

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,490,12570000ORSES88248S 7,8811,95 0,991,50

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,100,12570000ORSES88267S 7,8816,80 0,992,11

VALOR: 21,25
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 10,95 142,35SINAPI00003462 0,00 10,95 142,350,00

COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"

UN 10,95 10,951,00000000SINAPI00003462 10,950,00 10,950,00

VALOR: 10,95
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x
25mm un 15,91 127,28ORSES01177 5,36 10,55 84,4042,88

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,700,19000000ORSES10554 3,700,00 0,700,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,720,19000000ORSES10549 3,780,00 0,720,00

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,720,01000000ORSEI00138 72,410,00 0,720,00

Solucao limpadora pvc l 69,74 1,050,01500000ORSEI02036 69,740,00 1,050,00

Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria
predial

un 7,37 7,371,00000000ORSEI07136S 7,370,00 7,370,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 3,140,19000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,003,14

Servente de obras h 11,67 2,220,19000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,002,22

VALOR: 15,91
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Te pvc sanitario d= 100 x 75mm un 21,63 43,26ORSEI02145 0,00 21,63 43,260,00

Te pvc sanitario d= 100 x  75mm un 21,63 21,631,00000000ORSEI02145 21,630,00 21,630,00

VALOR: 21,63
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm un 3,18 12,72ORSEI01076 0,00 3,18 12,720,00

Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm un 3,18 3,181,00000000ORSEI01076 3,180,00 3,180,00

VALOR: 3,18
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 46,95 93,90SINAPI89519 5,41 41,54 83,0810,82

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 1,700,02590000SINAPI00000122 65,780,00 1,700,00

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 33,24 33,241,00000000SINAPI00001922 33,240,00 33,240,00

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,060,02750000SINAPI00038383 2,220,00 0,060,00

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 3,720,05000000SINAPI00020083 74,530,00 3,730,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 3,480,18470000SINAPI88248 7,6511,23 1,412,07

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 4,750,18470000SINAPI88267 7,6518,08 1,413,34

VALOR: 46,95
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,34 28,68SINAPI89730 3,72 10,62 21,247,44

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 0,650,00990000SINAPI00000122 65,780,00 0,650,00

CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,92 6,921,00000000SINAPI00001967 6,920,00 6,920,00

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,010,00710000SINAPI00038383 2,220,00 0,020,00

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 1,110,01500000SINAPI00020083 74,530,00 1,120,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 2,390,12700000SINAPI88248 7,6511,23 0,971,43

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 3,260,12700000SINAPI88267 7,6518,08 0,972,30

VALOR: 14,34
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 43,37 867,40SINAPI89811 6,36 37,01 740,20127,20

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,62 7,242,00000000SINAPI00000301 3,620,00 7,240,00

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 23,33 23,331,00000000SINAPI00001966 23,330,00 23,330,00

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 27,15 3,120,11500000SINAPI00020078 27,150,00 3,120,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 4,100,21720000SINAPI88248 7,6511,23 1,662,44

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 5,580,21720000SINAPI88267 7,6518,08 1,663,93

VALOR: 43,37
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,45 87,15SINAPI89728 3,72 8,73 61,1126,04

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 0,650,00990000SINAPI00000122 65,780,00 0,650,00

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 5,03 5,031,00000000SINAPI00001933 5,030,00 5,030,00

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,010,00710000SINAPI00038383 2,220,00 0,020,00

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 1,110,01500000SINAPI00020083 74,530,00 1,120,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 2,390,12700000SINAPI88248 7,6511,23 0,971,43

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 3,260,12700000SINAPI88267 7,6518,08 0,972,30

VALOR: 12,45
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm un 12,74 114,66ORSEI00799 0,00 12,74 114,660,00

Curva 90° curta pvc sanitario d=  50mm un 12,74 12,741,00000000ORSEI00799 12,740,00 12,740,00

VALOR: 12,74
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 43,24 86,48SINAPI93022 13,82 29,42 58,8427,64

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2",
PARA ELETRODUTO

UN 21,73 21,731,00000000SINAPI00001887 21,730,00 21,730,00

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 9,140,46250000SINAPI88247 8,3211,46 3,855,30

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 12,370,46250000SINAPI88264 8,3218,44 3,858,53

VALOR: 43,24
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 28,35 56,70SINAPI89809 6,36 21,99 43,9812,72

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,62 7,242,00000000SINAPI00000301 3,620,00 7,240,00

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 8,31 8,311,00000000SINAPI00003520 8,310,00 8,310,00

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 27,15 3,120,11500000SINAPI00020078 27,150,00 3,120,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 4,100,21720000SINAPI88248 7,6511,23 1,662,44

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 5,580,21720000SINAPI88267 7,6518,08 1,663,93

VALOR: 28,35
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

un 14,91 119,28ORSES89731S 3,96 10,95 87,6031,68

Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 2,06 4,122,00000000ORSEI00296S 2,060,00 4,120,00

Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial un 3,39 3,391,00000000ORSEI03526S 3,390,00 3,390,00

Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de
*400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)

un 25,40 1,270,05000000ORSEI20078S 25,400,00 1,270,00

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,730,13790000ORSES88248S 7,8811,95 1,091,65

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,400,13790000ORSES88267S 7,8816,80 1,092,32

VALOR: 14,91
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para
esgoto secundário, diâm = 40mm un 14,71 102,97ORSES01672 7,90 6,81 47,6755,30

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,040,28000000ORSES10554 3,700,00 1,040,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,060,28000000ORSES10549 3,780,00 1,060,00

Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d=  40mm un 0,98 0,981,00000000ORSEI00162 0,980,00 0,980,00

Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm un 2,46 2,461,00000000ORSEI01188 2,460,00 2,460,00

Pasta lubrificante p/  pvc je kg 63,50 1,270,02000000ORSEI01703 63,500,00 1,270,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 4,630,28000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,004,63

Servente de obras h 11,67 3,270,28000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,003,27

VALOR: 14,71
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário,
diâm = 50 x 50mm un 27,29 109,16ORSES01633 8,17 19,12 76,4832,68

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,070,29000000ORSES10554 3,700,00 1,070,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,100,29000000ORSES10549 3,780,00 1,100,00

Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 2,06 4,122,00000000ORSEI00296S 2,060,00 4,120,00

Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto
predial

un 10,92 10,921,00000000ORSEI03662S 10,920,00 10,920,00

Pasta lubrificante p/  pvc je kg 63,50 1,910,03000000ORSEI01703 63,500,00 1,900,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 4,790,29000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,004,79

Servente de obras h 11,67 3,380,29000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,003,38

VALOR: 27,29
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Luva em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm =
40mm un 8,72 69,76ORSES01607 3,38 5,34 42,7227,04

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,440,12000000ORSES10554 3,700,00 0,440,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,450,12000000ORSES10549 3,780,00 0,450,00

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 1,160,01600000ORSEI00138 72,410,00 1,160,00

Luva simples, pvc, soldavel, dn 40 mm, serie normal, para esgoto predial un 1,77 1,771,00000000ORSEI03897S 1,770,00 1,770,00

Solucao limpadora pvc l 69,74 1,530,02200000ORSEI02036 69,740,00 1,530,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 1,980,12000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,001,98

Servente de obras h 11,67 1,400,12000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,40

VALOR: 8,72
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") UN 18,6300 484,3800SEINFRAC1758 8,5300 10,1000 262,6000221,7800

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 45,1600 2,25800,05000000SEINFRAI0026 45,16000,0000 2,25800,0000

LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM UN 4,7000 4,70001,00000000SEINFRAI1457 4,70000,0000 4,70000,0000

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 39,2200 3,13760,08000000SEINFRAI1888 39,22000,0000 3,13760,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 3,85710,23000000SEINFRAI0043 0,000016,7700 0,00003,8571

ENCANADOR H 20,3200 4,67360,23000000SEINFRAI2320 0,000020,3200 0,00004,6736

VALOR: 18,63

Página: 133

R
elatório A

nalitico (0699413)         S
E

I 23804.000901/2022-65 / pg. 183



22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário,
diâm = 50mm un 11,96 95,68ORSES01646 3,94 8,02 64,1631,52

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,520,14000000ORSES10554 3,700,00 0,520,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,530,14000000ORSES10549 3,780,00 0,530,00

Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 2,06 2,061,00000000ORSEI00296S 2,060,00 2,060,00

Luva simples pvc sanitario d=  50mm un 3,66 3,661,00000000ORSEI01553 3,660,00 3,660,00

Pasta lubrificante p/  pvc je kg 63,50 1,270,02000000ORSEI01703 63,500,00 1,270,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 2,310,14000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,002,31

Servente de obras h 11,67 1,630,14000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,63

VALOR: 11,96
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário,
diâm = 75mm un 18,75 112,50ORSES01647 5,07 13,68 82,0830,42

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,670,18000000ORSES10554 3,700,00 0,670,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,680,18000000ORSES10549 3,780,00 0,680,00

Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688) un 3,03 3,031,00000000ORSEI00297S 3,030,00 3,030,00

Luva simples, pvc, soldavel, dn 75 mm, serie normal, para esgoto predial un 7,43 7,431,00000000ORSEI03898S 7,430,00 7,430,00

Pasta lubrificante p/  pvc je kg 63,50 1,910,03000000ORSEI01703 63,500,00 1,900,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 2,970,18000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,002,97

Servente de obras h 11,67 2,100,18000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,002,10

VALOR: 18,75
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto,
para ligaçoes domiciliares, fornecimento e assentamento un 124,19 124,19ORSES06095 11,26 112,93 112,9311,26

Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (l
x c x a)

un 107,64 107,641,00000000ORSEI11882S 107,640,00 107,640,00

Assentamento de caixa de hidrômetro un 16,55 16,551,00000000ORSES06124 5,2911,26 5,2911,26

VALOR: 124,19
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

453 - EXECUCAO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO NO
PASSEIO SEM PAVIMENTO UN 521,77 521,77EMBASA25.18.04 320,34 201,43 201,43320,34

(REVISADO) - EQUIPE DE 5 ELEMENTOS COM - CAMINHÃO IVECO 65-
170 (M)*

hora 208,71 521,782,50000000EMBASA81.01.64 80,57128,14 201,42320,35

VALOR: 521,77
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Joelho de redução 90º de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x
1/2" un 11,71 70,26ORSES01291 6,20 5,51 33,0637,20

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,810,22000000ORSES10554 3,700,00 0,810,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,830,22000000ORSES10549 3,780,00 0,830,00

Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,150,70000000ORSEI00981 0,220,00 0,150,00

Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para
agua fria predial

un 3,71 3,711,00000000ORSEI03496S 3,710,00 3,710,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 3,630,22000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,003,63

Servente de obras h 11,67 2,570,22000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,002,57

VALOR: 11,71
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN = 150 MM UN 47,44 284,64EMBASAD390000155 0,00 47,44 284,640,00

LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN = 150 MM UN 47,44 47,441,00000000EMBASAD390000155 47,440,00 47,440,00

VALOR: 47,44
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA
LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 142,63 855,78SINAPI00036796 0,00 142,63 855,780,00

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 142,63 142,631,00000000SINAPI00036796 142,630,00 142,630,00

VALOR: 142,63
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 735,31 1.470,62SINAPI95472 27,10 708,21 1.416,4254,20

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 9,46 9,461,00000000SINAPI00006142 9,460,00 9,460,00

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 725,85 725,851,00000000SINAPI95471 698,7527,10 698,7527,10

VALOR: 735,31
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou
similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar,
assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13
ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e
engate plástico

un 557,11 7.799,54ORSES02070 112,76 444,35 6.220,901.578,64

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 14,804,00000000ORSES10554 3,700,00 14,800,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 15,124,00000000ORSES10549 3,780,00 15,120,00

Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario un 9,77 9,771,00000000ORSEI06138S 9,770,00 9,770,00

Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar un 98,89 98,891,00000000ORSEI04325 98,890,00 98,890,00

Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,221,00000000ORSEI00981 0,220,00 0,220,00

Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 27,90 27,901,00000000ORSEI00669 27,900,00 27,900,00

Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA
ou similar

un 9,13 9,131,00000000ORSEI02305 9,130,00 9,130,00

Válvula descarga, HYDRA MAX,  ref.4550, 1 1/4",  acabamento cromado (
Deca ou similar)

un 118,63 118,631,00000000ORSEI02394 118,630,00 118,630,00

Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar un 149,90 149,901,00000000ORSEI02410 149,900,00 149,900,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 66,084,00000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,0066,08

Servente de obras h 11,67 46,684,00000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0046,68

VALOR: 557,11
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT,
da DECA ou similar (registro e gatilho metálicos) un 206,59 1.859,31ORSEI09464 0,00 206,59 1.859,310,00

Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou
similar

un 206,59 206,591,00000000ORSEI09464 206,590,00 206,590,00

VALOR: 206,59
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS UN 337,5900 2.363,1300SEINFRAI1524 0,0000 337,5900 2.363,13000,0000

MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS UN 337,5900 337,59001,00000000SEINFRAI1524 337,59000,0000 337,59000,0000

VALOR: 337,59
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido,
e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 m2 574,55 1.769,61ORSES04458 28,33 546,22 1.682,3687,26

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 3,681,00000000ORSES10550 3,680,00 3,680,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,781,00000000ORSES10549 3,780,00 3,780,00

Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória m2 537,32 537,321,00000000ORSEI12984 537,320,00 537,320,00

Pedreiro (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,0016,52

Servente de obras h 11,67 11,671,00000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0011,67

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m3 531,55 1,590,00300000ORSES01903 484,8746,68 1,450,14

VALOR: 574,55
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive
montagem com ferragens m2 480,30 25.254,17ORSES00190 67,66 412,64 21.696,613.557,56

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 8,832,40000000ORSES10550 3,680,00 8,830,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 9,072,40000000ORSES10549 3,780,00 9,070,00

Granito bege ipanema polido  e=2cm m2 354,10 354,101,00000000ORSEI02523 354,100,00 354,100,00

Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m) m 15,27 40,622,66000000ORSEI02511 15,270,00 40,620,00

Pedreiro (horista) h 16,52 39,652,40000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,0039,65

Servente de obras h 11,67 28,012,40000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0028,01

VALOR: 480,30
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm
(COLOCADO) M2 481,0500 1.683,6800SEINFRAC0357 56,0200 425,0300 1.487,6100196,0700

AREIA GROSSA M3 74,7200 0,59780,00800000SEINFRAI0108 74,72000,0000 0,59780,0000

BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm M2 422,6400 422,64001,00000000SEINFRAI1230 422,64000,0000 422,64000,0000

CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 1,79203,20000000SEINFRAI0805 0,56000,0000 1,79200,0000

PEDREIRO H 20,7700 24,92401,20000000SEINFRAI2391 0,000020,7700 0,000024,9240

SERVENTE H 15,5500 31,10002,00000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,000031,1000

VALOR: 481,05
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 450,4900 1.126,2300SEINFRAC4835 47,7600 402,7300 1.006,8300119,4000

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 379,2500 379,25001,00000000SEINFRAI9145 379,25000,0000 379,25000,0000

PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS UN 5,8700 23,48004,00000000SEINFRAI1580 5,87000,0000 23,48000,0000

PEDREIRO H 20,7700 41,54002,00000000SEINFRAI2391 0,000020,7700 0,000041,5400

SERVENTE H 15,5500 6,22000,40000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,00006,2200

VALOR: 450,49
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 170,26 1.021,56SINAPI86881 5,90 164,36 986,1635,40

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,33 0,110,03320000SINAPI00003146 3,330,00 0,110,00

SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 161,45 161,451,00000000SINAPI00006136 161,450,00 161,450,00

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 7,030,27340000SINAPI88267 7,6518,08 2,094,94

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,670,08620000SINAPI88316 8,1611,22 0,700,97

VALOR: 170,26
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4",
Jackwal ou similar un 190,77 763,08ORSES13114 4,96 185,81 743,2419,84

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 1,100,30000000ORSES10550 3,680,00 1,100,00

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un 184,72 184,721,00000000ORSEI13878 184,720,00 184,720,00

Pedreiro (horista) h 16,52 4,960,30000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,004,96

VALOR: 190,77
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE
DEFICIENTE UN 600,3100 1.200,6200SEINFRAI8641 0,0000 600,3100 1.200,62000,0000

ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE UN 600,3100 600,31001,00000000SEINFRAI8641 600,31000,0000 600,31000,0000

VALOR: 600,31
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Assento para vaso sanitário plástico slow close, DECA, ref.
AP 165 ou similar un 133,40 1.867,60ORSEI00228 0,00 133,40 1.867,600,00

Assento para vaso sanitário plástico slow close, DECA, ref. AP 165 ou
similar

un 133,40 133,401,00000000ORSEI00228 133,400,00 133,400,00

VALOR: 133,40
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para
Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou
similar

un 152,79 305,58ORSEI13241 0,00 152,79 305,580,00

Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-
cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar

un 152,79 152,791,00000000ORSEI13241 152,790,00 152,790,00

VALOR: 152,79
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 110,47 220,94SINAPI95546 41,01 69,46 138,9282,02

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
PECAS

UN 50,09 50,091,00000000SINAPI00039398 50,090,00 50,090,00

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 48,801,89700000SINAPI88267 7,6518,08 14,5134,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 11,580,59770000SINAPI88316 8,1611,22 4,886,71

VALOR: 110,47
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou
similar un 63,40 1.014,40ORSEI07075 0,00 63,40 1.014,400,00

Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 63,40 63,401,00000000ORSEI07075 63,400,00 63,400,00

VALOR: 63,40
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por
compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar -
fornecimento e instalação

un 929,19 929,19ORSES11149 14,10 915,09 915,0914,10

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,850,50000000ORSES10554 3,700,00 1,850,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSES10549 3,780,00 1,890,00

Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox,
Libell Press Side ou similar

un 911,24 911,241,00000000ORSEI11982 911,240,00 911,240,00

Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,120,56000000ORSEI00981 0,220,00 0,120,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,008,26

Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,005,84

VALOR: 929,19
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Torneira cromada de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca
1153.C39 ou similar un 49,28 49,28ORSEI02248 0,00 49,28 49,280,00

Torneira cromada de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca 1153.C39 ou
similar

un 49,28 49,281,00000000ORSEI02248 49,280,00 49,280,00

VALOR: 49,28
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 un 6,33 303,84ORSES11242 2,82 3,51 168,48135,36

Encargos Complementares - Cabista h 3,62 0,360,10000000ORSES10592 3,620,00 0,360,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSES10549 3,780,00 0,380,00

Conector rj-45 macho, cat.6 un 2,79 2,791,00000000ORSEI12118 2,790,00 2,790,00

Cabista para instalação telefônica h 16,54 1,650,10000000ORSEI00049 0,0016,54 0,001,65

Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,17

VALOR: 6,33
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN 1,7500 38,5000SEINFRAI6432 0,0000 1,7500 38,50000,0000

CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN 1,7500 1,75001,00000000SEINFRAI6432 1,75000,0000 1,75000,0000

VALOR: 1,75
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" un 0,60 12,00ORSEI00207 0,00 0,60 12,000,00

Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" un 0,60 0,601,00000000ORSEI00207 0,600,00 0,600,00

VALOR: 0,60

Página: 160

R
elatório A

nalitico (0699413)         S
E

I 23804.000901/2022-65 / pg. 210



22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total un 0,55 49,50ORSEI06905 0,00 0,55 49,500,00

Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total un 0,55 0,551,00000000ORSEI06905 0,550,00 0,550,00

VALOR: 0,55
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm
emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda
phillips

un 0,43 86,00ORSEI07568S 0,00 0,43 86,000,00

Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un 0,43 0,431,00000000ORSEI07568S 0,430,00 0,430,00

VALOR: 0,43
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m 3,86 3.474,00ORSEI06477 0,00 3,86 3.474,000,00

Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m 3,86 3,861,00000000ORSEI06477 3,860,00 3,860,00

VALOR: 3,86
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra
Sergipetec) un 23,68 3.244,16ORSEI10322 0,00 23,68 3.244,160,00

Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) un 23,68 23,681,00000000ORSEI10322 23,680,00 23,680,00

VALOR: 23,68
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m un 19,89 954,72ORSEI06639 0,00 19,89 954,720,00

Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m un 19,89 19,891,00000000ORSEI06639 19,890,00 19,890,00

VALOR: 19,89
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE
19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA UN 858,89 1.717,78SINAPI00039596 0,00 858,89 1.717,780,00

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE
LARGURA E 1 U DE ALTURA

UN 858,89 858,891,00000000SINAPI00039596 858,890,00 858,890,00

VALOR: 858,89
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,48 650,57SINAPI91863 3,80 7,68 435,23215,35

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 4,43 4,501,01700000SINAPI00002674 4,430,00 4,510,00

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 1,620,08200000SINAPI88247 8,3211,46 0,680,94

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 2,190,08200000SINAPI88264 8,3218,44 0,681,51

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D
1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3,17 3,171,00000000SINAPI91170 1,821,35 1,821,35

VALOR: 11,48
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm
(3/4") un 5,97 250,74ORSES00362 2,82 3,15 132,30118,44

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,360,10000000ORSES10552 3,620,00 0,360,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSES10549 3,780,00 0,380,00

Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 2,43 2,431,00000000ORSEI01879S 2,430,00 2,430,00

Eletricista (horista) h 16,52 1,650,10000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,001,65

Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,17

VALOR: 5,97
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA
(ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO
CAIXA 4"X2")

UN 32,1200 1.541,7600SEINFRAI9398 0,0000 32,1200 1.541,76000,0000

TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO
4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")

UN 32,1200 32,12001,00000000SEINFRAI9398 32,12000,0000 32,12000,0000

VALOR: 32,12
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO
19" UN 1.787,5200 1.787,5200SEINFRAI6828 0,0000 1.787,5200 1.787,52000,0000

RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1.787,5200 1.787,52001,00000000SEINFRAI6828 1.787,52000,0000 1.787,52000,0000

VALOR: 1.787,52
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Fornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para
Switch un 417,49 1.669,96ORSES12782 16,54 400,95 1.603,8066,16

Encargos Complementares - Cabista h 3,62 3,621,00000000ORSES10592 3,620,00 3,620,00

Módulo Monomodo Gbic para Switch un 397,33 397,331,00000000ORSEI13511 397,330,00 397,330,00

Cabista para instalação telefônica h 16,54 16,541,00000000ORSEI00049 0,0016,54 0,0016,54

VALOR: 417,49
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Cabo de fibra ótica de 2 vias m 19,94 3.988,00ORSEI11530 0,00 19,94 3.988,000,00

Cabo de fibra ótica de 2 vias m 19,94 19,941,00000000ORSEI11530 19,940,00 19,940,00

VALOR: 19,94
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com
especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4
(tipo SC), compativel com fibra ótica multimodo 50/125 fÊm

un 97,34 389,36ORSEI10249 0,00 97,34 389,360,00

Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma
ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ótica
multimodo 50/125 fÊm

un 97,34 97,341,00000000ORSEI10249 97,340,00 97,340,00

VALOR: 97,34
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 19,3100 328,2700SEINFRAC2484 10,8800 8,4300 143,3100184,9600

TOMADA 2POLOS E TERRA UN 8,4200 8,42001,00000000SEINFRAI2107 8,42000,0000 8,42000,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 4,86330,29000000SEINFRAI0042 0,000016,7700 0,00004,8633

ELETRICISTA H 20,7700 6,02330,29000000SEINFRAI2312 0,000020,7700 0,00006,0233

VALOR: 19,31
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A UN 18,99 113,94EMBASAM10450000
1 0,00 18,99 113,940,00

TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A UN 18,99 18,991,00000000EMBASAM104500001 18,990,00 18,990,00

VALOR: 18,99
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 19,55 547,40ORSES00478 8,46 11,09 310,52236,88

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,090,30000000ORSES10552 3,620,00 1,090,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,130,30000000ORSES10549 3,780,00 1,130,00

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 8,87 8,871,00000000ORSEI09096 8,870,00 8,870,00

Eletricista (horista) h 16,52 4,960,30000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,004,96

Servente de obras h 11,67 3,500,30000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,003,50

VALOR: 19,55

Página: 176

R
elatório A

nalitico (0699413)         S
E

I 23804.000901/2022-65 / pg. 226



22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (para projetor no teto/forro) UN 16,3000 195,6000SEINFRAC2493 7,8800 8,4200 101,040094,5600

TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN 8,4200 8,42001,00000000SEINFRAI2119 8,42000,0000 8,42000,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 3,52170,21000000SEINFRAI0042 0,000016,7700 0,00003,5217

ELETRICISTA H 20,7700 4,36170,21000000SEINFRAI2312 0,000020,7700 0,00004,3617

VALOR: 16,30
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A un 36,03 1.225,02ORSES04279 19,73 16,30 554,20670,82

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 2,530,70000000ORSES10552 3,620,00 2,530,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,650,70000000ORSES10549 3,780,00 2,650,00

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 2,10 2,101,00000000ORSEI01872S 2,100,00 2,100,00

Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A Un 9,00 9,001,00000000ORSEI09106 9,000,00 9,000,00

Eletricista (horista) h 16,52 11,560,70000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,0011,56

Servente de obras h 11,67 8,170,70000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,008,17

VALOR: 36,03
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa,
conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc
4x2

un 36,85 552,75ORSES08822 14,10 22,75 341,25211,50

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,810,50000000ORSES10552 3,620,00 1,810,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSES10549 3,780,00 1,890,00

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 2,10 2,101,00000000ORSEI01872S 2,100,00 2,100,00

Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com
tomada 2p+t, ABNT, 10A

un 16,95 16,951,00000000ORSEI09103 16,950,00 16,950,00

Eletricista (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,008,26

Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,005,84

VALOR: 36,85
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Interruptor 01 seção simples un 6,94 97,16ORSES03401 2,82 4,12 57,6839,48

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,360,10000000ORSES10552 3,620,00 0,360,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSES10549 3,780,00 0,380,00

Interruptor embutir 01 seção simples com placa un 3,40 3,401,00000000ORSEI01117 3,400,00 3,400,00

Eletricista (horista) h 16,52 1,650,10000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,001,65

Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,17

VALOR: 6,94
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido
embutido Ø 3/4" un 262,18 6.554,50ORSES00642 152,62 109,56 2.739,003.815,50

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 18,105,00000000ORSES10552 3,620,00 18,100,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 22,686,00000000ORSES10549 3,780,00 22,680,00

Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel
corrugado

un 5,42 5,421,00000000ORSEI12001S 5,420,00 5,420,00

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 4,92 29,526,00000000ORSEI02674S 4,920,00 29,520,00

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

m 2,69 32,2812,00000000ORSEI00939S 2,690,00 32,280,00

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 9,90 1,490,15000000ORSEI20111S 9,900,00 1,480,00

Eletricista (horista) h 16,52 82,605,00000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,0082,60

Servente de obras h 11,67 70,026,00000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0070,02

VALOR: 262,18
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 7,22 33.310,19ORSES11186 3,67 3,55 16.378,2816.931,91

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,470,13000000ORSES10552 3,620,00 0,470,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,490,13000000ORSES10549 3,780,00 0,490,00

Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 2,55 2,601,02000000ORSEI12034 2,550,00 2,600,00

Eletricista (horista) h 16,52 2,150,13000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,002,15

Servente de obras h 11,67 1,520,13000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,52

VALOR: 7,22
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv, para rede
aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão -
fornecimento e instalação. af_07/2020

m 78,73 708,57ORSES101565S 0,05 78,68 708,120,45

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 70
mm2

m 75,63 78,661,04010000ORSEI00977S 75,630,00 78,660,00

Eletricista com encargos complementares h 25,66 0,080,00310000ORSES88264S 8,5517,11 0,030,05

VALOR: 78,73
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0
kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -
fornecimento e instalação. af_12/2021

m 203,36 6.710,88ORSES92998S 5,92 197,44 6.515,52195,36

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 185
mm2

m 191,09 193,961,01500000ORSEI01000S 191,090,00 193,960,00

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m un 3,74 0,030,00900000ORSEI21127S 3,740,00 0,030,00

Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,72 4,200,20250000ORSES88247S 8,5512,17 1,732,46

Eletricista com encargos complementares h 25,66 5,200,20250000ORSES88264S 8,5517,11 1,733,46

VALOR: 203,36
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 8,79 16.797,69ORSES11187 3,67 5,12 9.784,327.013,37

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,470,13000000ORSES10552 3,620,00 0,470,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,490,13000000ORSES10549 3,780,00 0,490,00

Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 4,09 4,171,02000000ORSEI12035 4,090,00 4,170,00

Eletricista (horista) h 16,52 2,150,13000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,002,15

Servente de obras h 11,67 1,520,13000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,52

VALOR: 8,79
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90º C
(Eprotenax-G7 ou similar) m 95,00 2.090,00ORSEI04120 0,00 95,00 2.090,000,00

Cabo de cobre isolado EPR, flexivel,  95mm²,  0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-
G7 ou similar)

m 95,00 95,001,00000000ORSEI04120 95,000,00 95,000,00

VALOR: 95,00
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede
aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão -
fornecimento e instalação. af_07/2020

m 10,97 21.768,87ORSES101560S 0,05 10,92 21.669,6599,22

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10
mm2

m 10,48 10,901,04010000ORSEI01020S 10,480,00 10,900,00

Eletricista com encargos complementares h 25,66 0,070,00290000ORSES88264S 8,5517,11 0,020,05

VALOR: 10,97
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até
32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive
disjuntores

un 495,66 1.486,98ORSES12228 161,13 334,53 1.003,59483,39

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 23,176,40000000ORSES10552 3,620,00 23,170,00

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 5,891,60000000ORSES10550 3,680,00 5,890,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 9,072,40000000ORSES10549 3,780,00 9,070,00

Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar

un 288,70 288,701,00000000ORSEI09334 288,700,00 288,700,00

Eletricista (horista) h 16,52 105,736,40000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,00105,73

Pedreiro (horista) h 16,52 26,431,60000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,0026,43

Servente de obras h 11,67 28,012,40000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0028,01

Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida)
para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo
mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019

m3 505,75 8,600,01700000ORSES87296S 448,8056,95 7,630,97

VALOR: 495,66
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial,
tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar un 164,01 820,05ORSES07996 16,91 147,10 735,5084,55

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 2,170,60000000ORSES10552 3,620,00 2,170,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSES10549 3,780,00 2,270,00

Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA un 142,66 142,661,00000000ORSEI07943 142,660,00 142,660,00

Eletricista (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,009,91

Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,007,00

VALOR: 164,01
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a -
fornecimento e instalação. af_10/2020 un 11,81 70,86ORSES93653S 1,03 10,78 64,686,18

Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6  ate  32a un 9,26 9,261,00000000ORSEI34653S 9,260,00 9,260,00

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1
compressao, para parafuso de fixacao m5

un 0,93 0,931,00000000ORSEI01570S 0,930,00 0,930,00

Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,72 0,730,03520000ORSES88247S 8,5512,17 0,300,43

Eletricista com encargos complementares h 25,66 0,900,03520000ORSES88264S 8,5517,11 0,300,60

VALOR: 11,81
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu -
linha branca), curva B un 47,35 94,70ORSES07743 16,91 30,44 60,8833,82

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 2,170,60000000ORSES10552 3,620,00 2,170,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSES10549 3,780,00 2,270,00

Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de
interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 26,00 26,001,00000000ORSEI03684 26,000,00 26,000,00

Eletricista (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,009,91

Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,007,00

VALOR: 47,35
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a -
fornecimento e instalação. af_10/2020 un 59,38 475,04ORSES93661S 2,78 56,60 452,8022,24

Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a un 53,11 53,111,00000000ORSEI34616S 53,110,00 53,110,00

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1
compressao, para parafuso de fixacao m5

un 0,93 1,862,00000000ORSEI01570S 0,930,00 1,860,00

Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,72 1,970,09520000ORSES88247S 8,5512,17 0,811,16

Eletricista com encargos complementares h 25,66 2,440,09520000ORSES88264S 8,5517,11 0,811,63

VALOR: 59,38

Página: 192

R
elatório A

nalitico (0699413)         S
E

I 23804.000901/2022-65 / pg. 242



22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 53,29 799,35SINAPI93660 2,10 51,19 767,8531,50

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 48,24 48,241,00000000SINAPI00034616 48,240,00 48,240,00

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 0,89 1,782,00000000SINAPI00001570 0,890,00 1,780,00

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 1,390,07030000SINAPI88247 8,3211,46 0,580,81

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 1,880,07030000SINAPI88264 8,3218,44 0,581,30

VALOR: 53,29
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 14,02 14,02SINAPI93657 2,71 11,31 11,312,71

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 8,41 8,411,00000000SINAPI00034653 8,410,00 8,410,00

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,38 1,381,00000000SINAPI00001573 1,380,00 1,380,00

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 1,800,09110000SINAPI88247 8,3211,46 0,761,04

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 2,430,09110000SINAPI88264 8,3218,44 0,761,68

VALOR: 14,02
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial,
tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, un 214,67 3.005,38ORSES08193 16,91 197,76 2.768,64236,74

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 2,170,60000000ORSES10552 3,620,00 2,170,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSES10549 3,780,00 2,270,00

Disjuntor DR 2 x 32 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, da Siemens
ou similar

un 193,32 193,321,00000000ORSEI08285 193,320,00 193,320,00

Eletricista (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,009,91

Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,007,00

VALOR: 214,67
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de
disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou
similar.

un 58,90 235,60ORSEI03693 0,00 58,90 235,600,00

Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C,
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 58,90 58,901,00000000ORSEI03693 58,900,00 58,900,00

VALOR: 58,90
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial,
tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar un 164,01 820,05ORSES07996 16,91 147,10 735,5084,55

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 2,170,60000000ORSES10552 3,620,00 2,170,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSES10549 3,780,00 2,270,00

Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA un 142,66 142,661,00000000ORSEI07943 142,660,00 142,660,00

Eletricista (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,009,91

Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,007,00

VALOR: 164,01
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 1.273,48 1.273,48SINAPI101898 39,56 1.233,92 1.233,9239,56

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD /
ICC - 40 KA

UN 1.180,74 1.180,741,00000000SINAPI00002379 1.180,740,00 1.180,740,00

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

UN 10,39 31,173,00000000SINAPI00001581 10,390,00 31,170,00

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 26,171,32320000SINAPI88247 8,3211,46 11,0115,16

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 35,401,32320000SINAPI88264 8,3218,44 11,0124,40

VALOR: 1.273,48
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA -
175v un 63,58 572,22ORSES08894 8,46 55,12 496,0876,14

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,090,30000000ORSES10552 3,620,00 1,090,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,130,30000000ORSES10549 3,780,00 1,130,00

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio) un 52,90 52,901,00000000ORSEI09162 52,900,00 52,900,00

Eletricista (horista) h 16,52 4,960,30000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,004,96

Servente de obras h 11,67 3,500,30000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,003,50

VALOR: 63,58
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO
MAXIMA DE 415 V UN 73,17 731,70SINAPI00002392 0,00 73,17 731,700,00

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE
415 V

UN 73,17 73,171,00000000SINAPI00002392 73,170,00 73,170,00

VALOR: 73,17
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de
litio, autonomia de 6 horas un 19,59 391,80ORSEI38774S 0,00 19,59 391,800,00

Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia
de 6 horas

un 19,59 19,591,00000000ORSEI38774S 19,590,00 19,590,00

VALOR: 19,59
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA
ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) UN 23,5100 94,0400SEINFRAC3572 10,3900 13,1200 52,480041,5600

HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO
(PADRÃO MUTIRÃO)

UN 13,1200 13,12001,00000000SEINFRAI6127 13,12000,0000 13,12000,0000

ELETRICISTA H 20,7700 10,38500,50000000SEINFRAI2312 0,000020,7700 0,000010,3850

VALOR: 23,51
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm
(1") un 8,30 182,60ORSES00363 3,67 4,63 101,8680,74

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,470,13000000ORSES10552 3,620,00 0,470,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,490,13000000ORSES10549 3,780,00 0,490,00

Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 3,68 3,681,00000000ORSEI01884S 3,680,00 3,680,00

Eletricista (horista) h 16,52 2,150,13000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,002,15

Servente de obras h 11,67 1,520,13000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,52

VALOR: 8,30

Página: 203

R
elatório A

nalitico (0699413)         S
E

I 23804.000901/2022-65 / pg. 253



22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm un 14,34 745,68ORSES11298 4,23 10,11 525,72219,96

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,540,15000000ORSES10552 3,620,00 0,540,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,570,15000000ORSES10549 3,780,00 0,570,00

Mão francesa simples 100 mm un 9,00 9,001,00000000ORSEI12162 9,000,00 9,000,00

Eletricista (horista) h 16,52 2,480,15000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,002,48

Servente de obras h 11,67 1,750,15000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,75

VALOR: 14,34
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO
(19X38)mm M 37,9500 3.036,0000SEINFRAC1153 30,0300 7,9200 633,60002.402,4000

DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19 X 39)MM M 7,9200 7,92001,00000000SEINFRAI1053 7,92000,0000 7,92000,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 13,41600,80000000SEINFRAI0042 0,000016,7700 0,000013,4160

ELETRICISTA H 20,7700 16,61600,80000000SEINFRAI2312 0,000020,7700 0,000016,6160

VALOR: 37,95
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO
(100X100)mm M 73,4300 27.242,5300SEINFRAC1155 45,0400 28,3900 10.532,690016.709,8400

DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM M 28,3800 28,38001,00000000SEINFRAI1044 28,38000,0000 28,38000,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 20,12401,20000000SEINFRAI0042 0,000016,7700 0,000020,1240

ELETRICISTA H 20,7700 24,92401,20000000SEINFRAI2312 0,000020,7700 0,000024,9240

VALOR: 73,43
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 5,7700 5.450,3400SEINFRAC1020 3,7500 2,0200 1.908,09003.542,2500

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' UN 2,0200 2,02001,00000000SEINFRAI0957 2,02000,0000 2,02000,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 1,67700,10000000SEINFRAI0042 0,000016,7700 0,00001,6770

ELETRICISTA H 20,7700 2,07700,10000000SEINFRAI2312 0,000020,7700 0,00002,0770

VALOR: 5,77
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 12,9700 2.386,4800SEINFRAC1187 7,5000 5,4700 1.006,48001.380,0000

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 5,4600 5,46001,00000000SEINFRAI1070 5,46000,0000 5,46000,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 3,35400,20000000SEINFRAI0042 0,000016,7700 0,00003,3540

ELETRICISTA H 20,7700 4,15400,20000000SEINFRAI2312 0,000020,7700 0,00004,1540

VALOR: 12,97
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") M 53,9500 2.443,9400SEINFRAC1192 30,0300 23,9200 1.083,58001.360,3600

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3'' M 23,9200 23,92001,00000000SEINFRAI1074 23,92000,0000 23,92000,0000

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 13,41600,80000000SEINFRAI0042 0,000016,7700 0,000013,4160

ELETRICISTA H 20,7700 16,61600,80000000SEINFRAI2312 0,000020,7700 0,000016,6160

VALOR: 53,95
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas,
2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e
reator bivolt

un 165,67 28.495,24ORSES11952 14,10 151,57 26.070,042.425,20

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,810,50000000ORSES10552 3,620,00 1,810,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSES10549 3,780,00 1,890,00

Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin
FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt

Un 147,87 147,871,00000000ORSEI12802 147,870,00 147,870,00

Eletricista (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,008,26

Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,005,84

VALOR: 165,67
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou
LED 9/10W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da
marca BONIN ou similar.

un 111,85 447,40ORSES12899 28,19 83,66 334,64112,76

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 3,621,00000000ORSES10552 3,620,00 3,620,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,781,00000000ORSES10549 3,780,00 3,780,00

Lampada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w, base e27(127/220 v) un 8,91 17,822,00000000ORSEI39381S 8,910,00 17,820,00

Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED compacta
sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar.

un 58,43 58,431,00000000ORSEI13647 58,430,00 58,430,00

Eletricista (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,0016,52

Servente de obras h 11,67 11,671,00000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0011,67

VALOR: 111,85
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo
Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) m 14,60 1.207,42ORSEI06505 0,00 14,60 1.207,420,00

Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex
ou similar)

m 14,60 14,601,00000000ORSEI06505 14,600,00 14,600,00

VALOR: 14,60
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v,
Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k,
IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar

un 379,62 2.277,72ORSEI13673 0,00 379,62 2.277,720,00

Luminária em LED  para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo
luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%,
modelo Induspar ou similar

un 379,62 379,621,00000000ORSEI13673 379,620,00 379,620,00

VALOR: 379,62
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento
e instalação. af_12/2015 un 10,37 1.991,04ORSES91937S 4,18 6,19 1.188,48802,56

Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel
corrugado

un 3,75 3,751,00000000ORSEI01871S 3,750,00 3,750,00

Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,72 2,960,14300000ORSES88247S 8,5512,17 1,221,74

Eletricista com encargos complementares h 25,66 3,670,14300000ORSES88264S 8,5517,11 1,222,45

VALOR: 10,37
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM
TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM UN 66,68 333,40SINAPI00039772 0,00 66,68 333,400,00

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM

UN 66,68 66,681,00000000SINAPI00039772 66,680,00 66,680,00

VALOR: 66,68
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w,
completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada un 112,58 6.642,22ORSES00673 14,10 98,48 5.810,32831,90

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,810,50000000ORSES10552 3,620,00 1,810,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSES10549 3,780,00 1,890,00

Lâmpada fluorescente  32 w (Sylvania ou similar) un 5,99 11,982,00000000ORSEI01299 5,990,00 11,980,00

Luminária (calha) p/  lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 20w un 48,80 48,801,00000000ORSEI01352 48,800,00 48,800,00

Reator eletrônico  alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x
32 w

un 30,00 30,001,00000000ORSEI01909 30,000,00 30,000,00

Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un 1,00 4,004,00000000ORSEI02052 1,000,00 4,000,00

Eletricista (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,008,26

Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,005,84

VALOR: 112,58
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec
ref. 1431 ou similar) un 17,10 2.736,00ORSEI02234 0,00 17,10 2.736,000,00

Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou
similar)

un 17,10 17,101,00000000ORSEI02234 17,100,00 17,100,00

VALOR: 17,10
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO
USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM UN 43,44 43,44SINAPI00041480 0,00 43,44 43,440,00

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC,
DN = 250 X 250 MM

UN 43,44 43,441,00000000SINAPI00041480 43,440,00 43,440,00

VALOR: 43,44
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

UN 1.968,36 1.968,36SINAPI101500 283,80 1.684,56 1.684,56283,80

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 33,61 33,611,00000000SINAPI00001094 33,610,00 33,610,00

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 1,36 2,722,00000000SINAPI00011267 1,360,00 2,720,00

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 0,20 0,804,00000000SINAPI00011950 0,200,00 0,800,00

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 37,47 37,471,00000000SINAPI00034643 37,470,00 37,470,00

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 167,55 167,551,00000000SINAPI00039809 167,550,00 167,550,00

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),
PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 28,78 28,781,00000000SINAPI00011864 28,780,00 28,780,00

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 105,62 6,330,06000000SINAPI00014153 105,620,00 6,340,00

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 8,06 8,061,00000000SINAPI00003398 8,060,00 8,060,00

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

UN 12,09 36,273,00000000SINAPI00004346 12,090,00 36,270,00

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,36 0,722,00000000SINAPI00039997 0,360,00 0,720,00

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 5,08 0,840,16640000SINAPI00039996 5,080,00 0,850,00

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 7,700,38970000SINAPI88247 8,3211,46 3,244,47

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 93,863,50780000SINAPI88264 8,3218,44 29,1864,68

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 463,06 463,061,00000000SINAPI100578 372,9990,07 372,9990,07
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,26 587,0716,65000000SINAPI92986 33,182,08 552,4534,63

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 55,49 108,201,95000000SINAPI96977 54,491,00 106,261,95

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,81 20,811,00000000SINAPI91922 11,499,32 11,499,32

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,84 18,841,00000000SINAPI91920 9,529,32 9,529,32

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 68,66 68,661,00000000SINAPI93666 57,3511,31 57,3511,31

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,65 118,886,05000000SINAPI91873 13,056,60 78,9539,93

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 146,08 146,081,00000000SINAPI96986 134,2611,82 134,2611,82

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,05 12,051,00000000SINAPI91886 5,846,21 5,846,21

VALOR: 1.968,36
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL
200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG UN 770,0800 770,0800SEINFRAC4958 147,2000 622,8800 622,8800147,2000

CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 126,2862 126,28621,00000000SEINFRAI0705 103,420022,8700 103,420022,8700

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=
7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG

UN 452,1600 452,16001,00000000SEINFRAI9455 452,16000,0000 452,16000,0000

SERVENTE H 15,5500 31,10002,00000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,000031,1000

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 404,8000 109,29600,27000000SEINFRAC0836 249,3000155,5000 67,311041,9850

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 41,2100 14,83560,36000000SEINFRAC2784 0,000041,2100 0,000014,8356

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 134,8400 36,40680,27000000SEINFRAC1604 0,0000134,8400 0,000036,4068

VALOR: 770,08
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex
ou similar m 159,27 4.778,10ORSEI06568 0,00 159,27 4.778,100,00

Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou similar m 159,27 159,271,00000000ORSEI06568 159,270,00 159,270,00

VALOR: 159,27
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e
condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000
btu/h

un 435,59 5.227,08ORSES13275 57,93 377,66 4.531,92695,16

Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un 0,43 3,879,00000000ORSEI07568S 0,430,00 3,870,00

Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm un 1,34 8,046,00000000ORSEI11976S 1,340,00 8,040,00

Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 3/8" x1,5 mm m 3,70 11,103,00000000ORSEI37457S 3,700,00 11,100,00

Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16",
comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve

un 0,50 2,004,00000000ORSEI13246S 0,500,00 2,000,00

Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70
kg, branco

un 26,35 52,702,00000000ORSEI37591S 26,350,00 52,700,00

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1
compressao, para parafuso de fixacao m5

un 0,93 9,3010,00000000ORSEI01570S 0,930,00 9,300,00

Tubo de cobre flexivel, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais

m 28,65 85,953,00000000ORSEI39664S 28,650,00 85,950,00

Tubo de cobre flexivel, d = 5/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais

m 48,34 145,023,00000000ORSEI39665S 48,340,00 145,020,00

Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico
de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/2", e= 10 mm

m 6,71 20,133,00000000ORSEI39707S 6,710,00 20,130,00

Ajudante especializado com encargos complementares h 20,18 47,092,33340000ORSES88243S 8,3911,79 19,5827,51

Mecânico de refrigeração com encargos complementares h 21,56 50,312,33340000ORSES100308S 8,5413,02 19,9330,38

VALOR: 435,59
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com
eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4",
incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento

pt 242,38 3.635,70ORSES03397 101,09 141,29 2.119,351.516,35

Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 14,484,00000000ORSES10552 3,620,00 14,480,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 11,343,00000000ORSES10549 3,780,00 11,340,00

Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 2,58 23,229,00000000ORSEI02688S 2,580,00 23,220,00

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secao nominal 4 mm2

m 4,25 72,2517,00000000ORSEI00944S 4,250,00 72,250,00

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 9,90 1,490,15000000ORSEI20111S 9,900,00 1,480,00

Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com
disjuntor unipolar din 20a

un 18,46 18,461,00000000ORSEI12118S 18,460,00 18,460,00

Eletricista (horista) h 16,52 66,084,00000000ORSEI02436S 0,0016,52 0,0066,08

Servente de obras h 11,67 35,013,00000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0035,01

VALOR: 242,38
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Fita adesiva silver tape 48mm x 50m un 57,50 575,00ORSEI12443 0,00 57,50 575,000,00

Fita adesiva silver tape 48mm x 50m un 57,50 57,501,00000000ORSEI12443 57,500,00 57,500,00

VALOR: 57,50
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e
condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000
btu/h

un 370,58 1.111,74ORSES13274 57,93 312,65 937,95173,79

Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un 0,43 3,879,00000000ORSEI07568S 0,430,00 3,870,00

Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm un 1,34 8,046,00000000ORSEI11976S 1,340,00 8,040,00

Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 3/8" x1,5 mm m 3,70 11,103,00000000ORSEI37457S 3,700,00 11,100,00

Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16",
comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve

un 0,50 2,004,00000000ORSEI13246S 0,500,00 2,000,00

Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70
kg, branco

un 26,35 52,702,00000000ORSEI37591S 26,350,00 52,700,00

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1
compressao, para parafuso de fixacao m5

un 0,93 9,3010,00000000ORSEI01570S 0,930,00 9,300,00

Tubo de cobre flexivel, d = 1/2 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais

m 38,87 116,613,00000000ORSEI39660S 38,870,00 116,610,00

Tubo de cobre flexivel, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais

m 18,63 55,893,00000000ORSEI39662S 18,630,00 55,890,00

Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico
de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1", e= 10 mm

m 4,53 13,593,00000000ORSEI39714S 4,530,00 13,590,00

Ajudante especializado com encargos complementares h 20,18 47,092,33340000ORSES88243S 8,3911,79 19,5827,51

Mecânico de refrigeração com encargos complementares h 21,56 50,312,33340000ORSES100308S 8,5413,02 19,9330,38

VALOR: 370,58
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo
de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 un 646,54 5.172,32ORSES01504 1,17 645,37 5.162,969,36

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSES10549 3,780,00 0,380,00

Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe
bc

un 645,00 645,001,00000000ORSEI10889S 645,000,00 645,000,00

Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,17

VALOR: 646,54
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 246,34 1.970,72SINAPI101905 13,40 232,94 1.863,52107,20

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,76 1,522,00000000SINAPI00004350 0,760,00 1,520,00

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 224,43 224,431,00000000SINAPI00010886 224,430,00 224,430,00

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 8,630,45740000SINAPI88248 7,6511,23 3,505,14

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 11,760,45740000SINAPI88267 7,6518,08 3,508,27

VALOR: 246,34
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 un 51,46 411,68ORSES01512 1,17 50,29 402,329,36

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSES10549 3,780,00 0,380,00

Suporte decorativo para extintores un 49,92 49,921,00000000ORSEI00264 49,920,00 49,920,00

Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,17

VALOR: 51,46
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo
"Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 un 16,12 128,96ORSES12888 2,33 13,79 110,3218,64

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,760,20000000ORSES10549 3,780,00 0,760,00

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incêndio portátil"- Placa E5

un 13,05 13,051,00000000ORSEI13655 13,050,00 13,050,00

Servente de obras h 11,67 2,330,20000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,002,33

VALOR: 16,12
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") un 30,82 30,82ORSES09238 23,96 6,86 6,8623,96

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 3,150,85000000ORSES10554 3,700,00 3,140,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,210,85000000ORSES10549 3,780,00 3,210,00

Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,502,26000000ORSEI00981 0,220,00 0,500,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 14,040,85000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,0014,04

Servente de obras h 11,67 9,920,85000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,009,92

VALOR: 30,82
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa
d'água diam = 2" Rev. 01 - 10/2022 un 40,14 40,14ORSES01227 12,97 27,17 27,1712,97

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,700,46000000ORSES10554 3,700,00 1,700,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,740,46000000ORSES10549 3,780,00 1,740,00

Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 2" un 22,80 22,801,00000000ORSEI00113 22,800,00 22,800,00

Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,954,32000000ORSEI00981 0,220,00 0,950,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 7,600,46000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,007,60

Servente de obras h 11,67 5,370,46000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,005,37

VALOR: 40,14
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") M 71,7200 2.524,5400SEINFRAC3689 27,4400 44,2800 1.558,6600965,8900

FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,31641,13000000SEINFRAI1180 0,28000,0000 0,31640,0000

TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") M 43,5200 43,95521,01000000SEINFRAI6756 43,52000,0000 43,95520,0000

AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 12,40980,74000000SEINFRAI0043 0,000016,7700 0,000012,4098

ENCANADOR H 20,3200 15,03680,74000000SEINFRAI2320 0,000020,3200 0,000015,0368

VALOR: 71,72
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro
galvanizado de 2" un 65,51 262,04ORSES00899 10,43 55,08 220,3241,72

Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,370,37000000ORSES10554 3,700,00 1,370,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,400,37000000ORSES10549 3,780,00 1,400,00

Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" un 52,31 52,311,00000000ORSEI03471S 52,310,00 52,310,00

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 6,110,37000000ORSEI02696S 0,0016,52 0,006,11

Servente de obras h 11,67 4,320,37000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,004,32

VALOR: 65,51
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m3 98,18 392,72ORSES02394 18,67 79,51 318,0474,68

Encargos Complementares - Servente h 3,78 6,051,60000000ORSES10549 3,780,00 6,050,00

Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 21,00 2,100,10000000ORSEI00140 21,000,00 2,100,00

Terra vegetal m3 79,28 71,350,90000000ORSEI02208 79,280,00 71,350,00

Servente de obras h 11,67 18,671,60000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,0018,67

VALOR: 98,18
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Banco de concreto sem encosto largura = 45cm un 95,00 380,00ORSES02410 0,00 95,00 380,000,00

Banco de concreto s/ encosto de 1,50 x 0,45m un 95,00 95,001,00000000ORSEI00252 95,000,00 95,000,00

VALOR: 95,00
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1
FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO
E MONTAGEM)

UN 15,2600 30,5200SEINFRAC4627 3,9700 11,2900 22,58007,9400

CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) M2 115,5500 4,85310,04200000SEINFRAI8624 115,55000,0000 4,85310,0000

ESMALTE SINTETICO L 24,9900 0,29990,01200000SEINFRAI1100 24,99000,0000 0,29990,0000

FITA DUPLA FACE ACRÍLICA M 1,8200 0,72800,40000000SEINFRAI8619 1,82000,0000 0,72800,0000

FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO M2 48,9500 0,73430,01500000SEINFRAI8626 48,95000,0000 0,73420,0000

LIXA D'ÁGUA N.100 UN 0,7100 0,01420,02000000SEINFRAI8627 0,71000,0000 0,01420,0000

ORQUIMOL L 12,1300 0,04850,00400000SEINFRAI8628 12,13000,0000 0,04850,0000

TESOURA PNEUMÁTICA H 0,6200 0,00970,01560000SEINFRAI8625 0,62000,0000 0,00970,0000

VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO M2 109,7500 4,60950,04200000SEINFRAI8629 109,75000,0000 4,60950,0000

ENCARREGADO DE SERVIÇOS H 27,4200 0,43870,01600000SEINFRAI2510 0,000027,4200 0,00000,4387

MONTADOR H 20,7700 0,83080,04000000SEINFRAI1530 0,000020,7700 0,00000,8308

PINTOR H 20,7700 0,83080,04000000SEINFRAI2395 0,000020,7700 0,00000,8308

SERVENTE H 15,5500 1,86600,12000000SEINFRAI2543 0,000015,5500 0,00001,8660

VALOR: 15,26
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1.812,12 1.812,12ORSES03167 18,78 1.793,34 1.793,3418,78

Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,210,60000000ORSES10550 3,680,00 2,210,00

Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSES10549 3,780,00 2,270,00

Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m un 1.769,50 1.769,501,00000000ORSEI02614 1.769,500,00 1.769,500,00

Pedreiro (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSEI04750S 0,0016,52 0,009,91

Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,007,00

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m3 531,55 21,260,04000000ORSES01903 484,8746,68 19,391,87

VALOR: 1.812,12
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x25 cm,
e = 5 mm, para cola m2 183,28 6.414,80ORSEI38182S 0,00 183,28 6.414,800,00

Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x25 cm, e = 5 mm,
para cola

m2 183,28 183,281,00000000ORSEI38182S 183,280,00 183,280,00

VALOR: 183,28
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Un 30,35 182,10ORSEI11926 0,00 30,35 182,100,00

Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Un 30,35 30,351,00000000ORSEI11926 30,350,00 30,350,00

VALOR: 30,35
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

Limpeza geral m2 2,18 1.744,04ORSES02450 1,17 1,01 808,02936,02

Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSES10549 3,780,00 0,380,00

Sabão em pó kg 9,68 0,050,00500000ORSEI01997 9,680,00 0,050,00

Vassoura piaçava un 11,80 0,590,05000000ORSEI02414 11,800,00 0,590,00

Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSEI06111S 0,0011,67 0,001,17

VALOR: 2,18
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA
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 PARTE 01 – CARACTERIZAÇÃO DA OBRA E NORMAS GERAIS 
 
 
 

1.1 LOCAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
 

As obras e serviços objetos do presente processo de licitação serão executados no Campus dos Malês, 

situado na cidade de São Francisco do Conde - BA, em área pertencente à UNILAB - Universidade 

da Integração Internacional do Lusofonia Afro-Brasileira, de acordo com o mapa de localização a 

seguir: 

 
 
 
1.2. DESCRIÇÃO GERAL 
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A Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, incluindo material e mão de 
obra, para a execução da obra de construção do pavilhão de aulas do Campus dos Malês. 
A edificação será totalmente construída no andar térreo, ao lado da sede atual do Campus dos 
Malês, na cidade de São Francisco do Conde, na Bahia. 
 

 Área Construída: 1.145,98m² (hum mil cento e quarenta e cinco e noventa e oito metros 
quadrados). 

 12 salas de aula, cada sala com 44,4m² 

 03 salas administrativas 

 02 depósitos. 

 01 Área de circulação 

 Ar condicionado tipo split (equipamentos não inclusos nesta licitação) em todas as salas. 
01 Bateria de banheiros (masculino, feminino e adaptado). 

 02 Guaritas. 
 

1.1. OBJETIVO 

Estas especificações servem de base exclusiva do tipo e definição técnica dos materiais, 
equipamentos e acessórios a serem usados no local dos serviços e o modo de instalação dos 
mesmos, cabendo aos licitantes a responsabilidade de verificar, através de minuciosa análise destas 
especificações, dos projetos construtivos e de vistoria ao local da obra, os quantitativos e as 
condições de realização dos serviços.  
As marcas citadas neste Caderno de Especificações Técnicas servem apenas de referência para 
definir o padrão a ser utilizado e objetivando a composição dos custos, podendo a licitante ofertar 
marcas similares, desde que mantido o padrão de qualidade e bom acabamento, o que será 
avaliado tecnicamente pela equipe de fiscalização da obra através dos manuais e informações 
técnicas, comparando-se as características do material ou equipamento ofertado, com o material 
ou equipamento especificado.  
Para que todo e qualquer “similar” possam ser utilizados, o construtor deverá consultar a Seção de 
Planejamento do Campus dos Malês, por escrito, sobre seu uso e, se houver aprovação, esta será 
dada também por escrito. Não será tolerada qualquer alteração das especificações, sem o devido 
encaminhamento por escrito através da fiscalização. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

A UNILAB é uma Universidade federal com características ímpares de integração dos países 
parceiros lusófonos estabelecendo intenso diálogo com as diferentes culturas que são 
representadas pelas centenas de discentes naturais do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau Moçambique, Portugal, São Tomé e Princípe e Timor-Leste. Além de tão rica 
presença multicultural, é também uma instituição multicampi, estando presente em dois 
estado da Federação: Ceará (sede) e Bahia, campus dos Malês.  

Ao longo dos anos, o Campus dos Malês vem percorrendo um caminho de excelência nos 
três principais pilares da Educação Superior e com isso, cada vez mais estudantes tem 
procurado integrar a grande comunidade Unilabiana do recôncavo baiano.Nessa 
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perspectiva, é imprescindível a construção em tela que visa oferecer mais espaços 
cadêmicos, o que possibilitará a mais conforto e aumento inclusive na oferta de novos 
cursos para esse território. 

 

1.3.  CONVENÇÕES, ABREVIATURAS, AUTORIA e LISTAGEM DE DOCUMENTOS  

1.3.1. Convenções  

 CONTRATANTE: UNILAB - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 
AFRO-BRASILEIRA  

 CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execução dos serviços objeto deste 
Caderno de Especificações Técnicas.  

 CRONOGRAMA-FÍSICO-FINANCEIRO - Tradução gráfica de previsão de desenvolvimento dos 
serviços e desembolso, em função do tempo.  

 CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Relação de obrigações da CONTRATADA para 
com o CONTRATANTE no que se refere às especificações técnicas, às normas da ABNT e 
órgãos específicos que legislam sobre o assunto, bem como outras de caráter 
administrativo.  

1.3.2.  Abreviaturas  

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

 TB - Terminologia Brasileira da ABNT.  

 MB - Método de Ensaio Brasileiro da ABNT.  

 NB - Norma Brasileira.  

 NBR - Norma Brasileira Registrada.  
O projeto foi desenvolvido tendo como base as necessidades apontadas pela Universidade em 
novembro de 2021. O estudo preliminar elaborado pela Seção de Planejamento tendo como autor 
o Engenheiro Civil Marcus Vinnicius Soares Dias CREA 44.006/BA.   

2. FASE PRELIMINAR  

2.1. PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES  

2.1.1. Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto 
construtivo e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e 
exigências contidas neste Caderno de Especificações Técnicas, sem prejuízo das 
exigências contidas nas demais normas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra.  

3. FASE CONTRATUAL  

3.1.  CONTRATO  

3.1.1. Os serviços ou obras objeto do Caderno de Especificações Técnicas serão realizados sob 
o regime de empreitada por preço global.  

3.1.2. O Caderno de Especificações Técnicas, bem como os desenhos, os projetos e 
respectivos detalhes, todos convenientemente rubricados e assinados, passarão a fazer 
parte integrante do Contrato e valendo como se no mesmo, efetivamente, transcritos 
fossem.  
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3.2.  RESPONSABILIDADES E GARANTIAS  

3.2.1. A CONTRATADA assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução e 
eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com os projetos e respectivos detalhes, 
Caderno de Especificações Técnicas e demais documentos técnicos fornecidos, bem 
como pelos danos decorrentes da realização dos citados serviços.  

3.2.2. Fica estabelecida que a realização, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou seção 
de serviço, implicará a tácita ratificação por parte dela, dos demais materiais, processos 
e dispositivos adotados e recomendados no Caderno de Especificações Técnicas para o 
elemento ou seção de serviço executado.  

3.2.3. A CONTRATADA deverá providenciar o registro de sua responsabilidade técnica junto 
ao CREA-CE.  

3.3. LICENÇAS E FRANQUIAS  

3.3.1.  A CONTRATADA será obrigada a obter todas as licenças aprovações e franquias 
necessárias aos serviços que contratar, pagando as taxas e emolumentos, de acordo 
com regulamentos de postura referente à obra e a segurança pública, bem como 
efetuar pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e 
impostos de água, esgoto, luz e força, que digam diretamente respeito às obras e 
serviços contratados.  

3.3.2. Deverão ser observadas também as exigências do CREA (Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia), especialmente no que se refere às colocações 
de placas contendo o nome do responsável técnico pela execução das obras, do autor, 
ou autores do projeto, levando em consideração as exigências de registro da região, do 
citado Conselho, em que se realize a construção.  

3.4.  SEGUROS E ACIDENTES  

3.4.1. A CONTRATADA assumirá integralmente a responsabilidade por qualquer acidente no 
trabalho de execução das obras e serviços contratados, assim como uso indevido de 
patentes registradas, arcando com todas as indenizações que possam vir a ser devidas 
a terceiros pelos fatos anteriormente citados ou outros oriundos dos serviços 
contratados, ainda que ocorridos na via pública.  

3.4.2. A CONTRATADA ficará, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, 
responsável pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva 
aceitação da mesma pelo CONTRATANTE, arcando com todas as despesas necessárias 
a total recuperação.  

4. FASES DA OBRA  

4.1. INÍCIO DOS SERVIÇOS  

4.1.1. A CONTRATADA deverá dar início aos serviços e obras até 20 (vinte) dias após a 
assinatura do Contrato.  

4.2. COMUNICAÇÕES  

4.2.1. Todas as comunicações da FISCALIZAÇÃO para a CONTRATADA, e vice-versa, serão 
transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, por meio do Diário de 

Documento Caderno  Especificações Técnicas (0700263)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 297

mailto:cied@unilab.edu.br


 

 
Ministério da Educação  

Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira  

Seção de Planejamento – Campus dos Malês 

 

 

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento CIED – UNILAB. Campus da Liberdade.  

Av. da Abolição, n° 3. Redenção-CE. CEP: 62.790-000. Fone/Fax: 85 3366-9496, e-mail: 

cied@unilab.edu.br  

Seção de Planejamento, Campus dos Malês – BA e-mail: seplan-males@unilab.edu.br 

6 

Obras, com as páginas convenientemente numeradas, em três vias, uma das quais 
ficará em poder do transmitente depois de visada pelo destinatário.  

4.3. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO  

4.3.1. O CONTRATANTE nomeará um PROFISSIONAL do corpo técnico da CIED – Coordenação 
de Infraestrutura e Desenvolvimento – UNILAB, que terá autoridade para exercer em 
nome deste, toda e qualquer ação de orientação geral, controle de qualidade dos 
materiais e/ou serviços e FISCALIZAÇÃO das obras em construção, bem como exigir da 
CONTRATADA a correta execução dos projetos e o cumprimento das determinações 
contidas nas Especificações do Caderno de Especificações Técnicas.  

 
4.3.2. À FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 

sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha 
direito a qualquer indenização pelo atraso causado, quando for detectado qualquer 
defeito ou falha importante em serviço executado ou material empregado na obra, que 
não tenha sido sanado num prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a devida 
comunicação.  

4.3.3. A CONTRATADA fica obrigada a retirar do canteiro de obras, imediatamente após o 
recebimento da comunicação correspondente, qualquer empregado, operário ou 
subordinado que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha a demonstrar conduta nociva ou 
incapacidade técnica.  

4.4. MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS  

4.4.1. Caberá à CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecânico, ferramental 
necessário e contratar mão-de-obra idônea, de modo a manter permanentemente em 
serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que 
assegurem progresso satisfatório às obras, bem como obter materiais em quantidade 
e qualidade suficientes para permitir o cumprimento normal das diversas etapas da 
obra estabelecidas em cronograma físico e a conseqüente conclusão das obras no 
prazo estabelecido.  

4.4.2. Ficará a CONTRATADA responsável pelas instalações provisórias que se fizerem 
necessárias para o desenvolvimento da obra.  

5. RECEBIMENTO DA OBRA  

5.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO  

5.1.1. Quando a obra e demais serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de 
perfeito acordo com o Contrato, será lavrado um termo de recebimento provisório, 
que será passado em três ou mais vias, todas elas assinadas pela FISCALIZAÇÃO.  

5.1.2. O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizados todos os 
serviços e/ou reparos informados pela FISCALIZAÇÃO.  

5.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO  

5.2.1. O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado até 
30 (trinta) dias após o recebimento provisório, caso tenham sido satisfeitas todas as 
condições contratuais, bem como o atendimento das exigências a seguir: 
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a) Atendidas todas as reclamações da Comissão de Recebimento Definitivo, 
referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer 
elemento da obra e serviços executados. 

b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de 
pagamento de operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços, 
empregados na edificação.  

c) Apresentação do Certificado de Quitação com o INSS, para que seja expedida a 
CND.  

6. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS  

6.1. De acordo com o artigo 1.245 do Código Civil, fica entendido e ntre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA, a responsabilidade do segundo, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos pela execução de serviços e aplicação de 
materiais, bem como pela solidez e segurança do trabalho, em razão dos 
materiais ou do solo, exceto quando a CONTRATADA  prevenir por escrito, 
em tempo hábil, o CONTRATANTE.  

6.2. Fica ainda a CONTRATADA, salvo disposição em contrário constante de  
Contrato, responsável pelo perfeito funcionamento das instalações 
prediais pelo prazo de 12 (doze) meses, desde que não sejam danific ados 
por imprudência e/ou imperícia por parte dos usuários.  

 

 

PARTE 02 – NORMAS DE EXECUÇÃO 
 

1. PRELIMINARES 

1.1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS  
A. Os encargos do construtor são aqueles estipulados no Caderno Geral de Encargos do 

Departamento de infraestrutura da UNILAB, ou outro qualquer indicado pela SEPLAN-
UNILAB do Campus dos Malês, que o empreiteiro declara conhecer. 

B. Os serviços contratados serão executados, rigorosamente de acordo com o Caderno de 
Especificações Técnicas e com os documentos nele referidos, bem como de acordo com as 
demais normas técnicas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra.  

C. Todos os materiais, salvo disposição em contrário, serão fornecidos pela CONTRATADA.  
D. Toda a mão-de-obra, salvo disposição em contrário, será fornecida pela CONTRATADA.  
E. Serão impugnados, pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos executados em desacordo com 

as condições contratuais ou normas técnicas vigentes.  
F. A CONTRATADA estará obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela 

FISCALIZAÇÃO, logo após o recebimento do comunicado correspondente, ficando, por sua 
conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.  
 

1.1.2. PROJETOS  
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A. Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos 
projetos fornecidos pelo CONTRATANTE e referidos neste Caderno de Especificações 
Técnicas, salvo disposto no item seguinte.  

B. Cabe à CONTRATADA elaborar, caso se faça necessário, desenho de detalhes de execução, 
os quais serão previamente aprovados e rubricados, pelo CONTRATANTE.  

C. Durante a construção, poderá o CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os 
quais serão também devidamente autenticados pela CONTRATADA.  
 

1.1.3. PLACA DA OBRA  
A. Cabe à CONTRATADA o fornecimento e instalação, em local determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, de uma placa da obra com dimensões de 2,00 x 3,00 m, elaborada de acordo 
com as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 
com aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

 

2. IMPLANTAÇÃO  

2.1. LIMPEZA DO TERRENO E DO CANTEIRO DE OBRAS 
2.1.1. LIMPEZA DO TERRENO  
A. A completa limpeza do terreno será efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os 

devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.  
B. A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, corte de árvores existentes e 

remoção, o que permitirá que a área fique limpa de raízes e tocos de árvores.  
C. Só poderão ser retiradas as árvores que por ventura, estiverem causando problemas à 

locação da obra e que não estiverem previstas sua permanência em projeto de paisagismo 
e ou recomendação da FISCALIZAÇÃO.  

2.1.2. LIMPEZA DO CANTEIRO DA OBRA  
A. Será procedida, no decorrer do prazo de execução da obra, periódica limpeza do canteiro, 

a fim de evitar acidentes de trabalho com pedaços de madeira, tijolos ou outros, bem como 
a remoção de entulho e detritos que venham a se acumular no terreno de acordo com o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) do órgão de 
controle ambiental aonde se insere o empreendimento.  
 

2.2. BARRACÃO  
A. Deverá servir para Depósitos, Vestiário de Operários e Sanitários, assim como o Escritório 

da administração.  

2.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  

2.3.1. O construtor deverá prover as instalações de Água, Luz e Esgoto através de ligação 
provisória não podendo utilizar as instalações do Campus Universitário das Auroras – 
UNILAB- CE. 

2.4.  FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS  

2.4.1. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, 
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com plano de execução, 
observada as especificações estabelecidas, em cada caso, neste Caderno de 
Especificações Técnicas.  
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2.5. SEGURANÇA DO TRABALHO  

2.5.1. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 
constantes da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho.  

2.5.2. A CONTRATADA se obriga ao rigoroso cumprimento das exigências de proteger as 
partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam 
abandonadas sobre passagens, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o 
respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de um equipamento elétrico na 
mesma tomada.  

2.5.3. A CONTRATADA estará obrigada a fazer cumprir rigorosamente o item 1.2 do título 
"Implantação", objetivando evitar acidentes de trabalho causados por pedaço de 
madeira, tijolos e/ou restos de materiais abandonados sobre passagens, andaimes e 
superfície de trabalho.  

2.5.4. A CONTRATADA se obriga ao cumprimento das Normas de Medicina do Trabalho. 
2.5.5. Equipamentos de Proteção Individual.  
2.5.5.1. Fica a CONTRATADA responsável pelo fornecimento e manutenção do uso pelos 

operários de equipamentos de proteção individual estabelecidos em norma 
regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurança, 
protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, luvas e mangas de 
proteção, botas de borrachas, calçados de couro, cintos de segurança, máscaras, 
avental de raspa de couro e outros que se fizerem necessários.  

 

2.6. FECHAMENTO PROVISÓRIO DA OBRA 

2.6.1. A obra deverá ser circundada por tapumes, com folhas de madeirit ou similar (h=2,20m 
média) a título de fechamento provisório, prevendo-se entrada com largura suficiente 
para acesso de caminhões.  

2.6.2. Os andaimes deverão ser construídos de modo a atender as máximas condições de 
segurança, não só no que concerne a sua própria sustentação, como também deverão 
permitir o acesso seguro dos operários aos diversos locais de trabalho, ensejando 
perfeitas condições de circulação de operários e materiais. 

 

2.7. LOCAÇÃO DA OBRA: 

 
2.7.1. O construtor locará as intervenções e acréscimos na edificação existente de acordo 

com os projetos de arquitetura e estrutura aprovados, sendo responsável por todo e 
qualquer erro de alinhamento, cota ou nível. 

 
2.7.2. A materialização dos alinhamentos será efetuada com linhas de nylon resistente, 

fixadas em gabarito, tabuado de madeira, previamente confeccionado no local previsto 
para a edificação. As alturas serão materializadas em piquetes de madeira. Todos os 
alinhamentos e cotas verticais serão definidos com a utilização de instrumentos de 
precisão, compatíveis com os trabalhos a executar.  

 
2.7.3. O início da obra só se dará após a locação final dos limites da edificação e liberação por 

escrito do autor do projeto. 
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2.7.4. À CONTRATADA caberá a responsabilidade pela aferição das dimensões dos 
alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, 
com as reais condições encontradas no local.  

 
2.7.5. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos de 

projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito a FISCALIZAÇÃO, a quem 
competirá deliberar a respeito.  

 
2.7.6. A ocorrência de erro na locação da obra implicará, para a CONTRATADA, obrigação de 

proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e 
reposições que se tornem necessárias, a juízo da FISCALIZAÇÃO, ficando, além disso, 
sujeita às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo 
com o Contrato.  

3. ADMINISTRAÇÃO  

3.1. ENGENHEIRO RESIDENTE  

3.1.1. O canteiro de obras será dirigido por um Engenheiro residente, devidamente habilitado 
para a função. 

  
3.1.2. A condução dos trabalhos de construção será exercida de maneira efetiva e em tempo 

integral pelo Engenheiro Residente.  
 

3.1.3. O CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição do Engenheiro 
residente, desde que comprovadas falhas que comprometam a estabilidade e a 
qualidade da obra, por inobservância dos respectivos projetos e das especificações 
constantes do Caderno de Especificações Técnicas, bem como atrasos parciais do 
Cronograma Físico, sem motivos aceitáveis, que impliquem prorrogação do prazo final 
da obra.  

 

3.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 
3.2.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, as 

normas e recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), pelo 
caderno de encargos acima mencionado e estas especificações, salvo referência em 
contrário. 

 
3.2.2. Os materiais a serem empregados na obra deverão ser obrigatoriamente de primeira 

qualidade e submetidos a ensaios antes da sua utilização, sendo respeitado fielmente 
às especificações referentes aos mesmos. 

 
3.2.3. O construtor deverá exigir o fornecimento de todos os detalhes e especificações 

referentes à obra antes da licitação, pois será obrigado a executá-los, não podendo, 
para não cumprir esta determinação, alegar seu desconhecimento. Compete ainda ao 
construtor a verificação “in loco”, antes da licitação, de condições tais como: acesso ao 
canteiro, situação de ruas, alocação de mão-de-obra, compra de materiais, 
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características físicas do terreno, pois não serão pagos custos adicionais de problemas 
previsíveis como: rebaixamento de lençol, colocação de estacas-pranchas, paralisações 
devido a chuvas, etc. 

 
3.2.4. Qualquer discrepância entre este documento, quantitativos, projetos, especificações e 

contratos, será resolvida pela - CIED-UNILAB e de acordo com os projetos. 
 

4. MOVIMENTO DE TERRA E SERVIÇOS CORRELATOS  

4.1. ESCAVAÇÕES  

4.1.1. A CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para 
as fundações conforme projeto arquitetônico e cálculo estrutural.  

4.1.2. As cavas para fundações e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno, 
serão executados de acordo com as indicações constantes no projeto de cálculo 
estrutural e demais projetos da obra e com a natureza do terreno. 

4.1.3. Devem-se tomar os devidos cuidados quando da abertura das cavas de fundação, a fim 
de garantir a segurança dos operários. 

4.1.4. O fundo das cavas de fundação deverá ser devidamente molhado a fim de serem 
localizados possíveis formigueiros, raízes, etc., não aflorados. Deverá ainda ser 
executado de modo a permitir a colocação de concreto de regularização, na espessura 
indicada em projeto e onde não houver indicação será de, no mínimo, 10 cm (dez 
centímetros). 

4.1.5. Quando não especificado em projeto as cavas de fundação para alvenaria terão 
profundidade mínima de 80 cm (oitenta centímetros) e largura nunca inferior a das 
paredes mais 15 cm (quinze centímetros). 

 

4.2. ATERRO  

4.2.1. Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados em camadas sucessivas de altura 
máxima de 20 cm, devidamente molhadas nos limites da umidade ótima de 
compactação e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, 
trincas e desníveis, por recalque das camadas aterradas.  

 

4.3. VISTORIA  

4.3.1. A CONTRATADA deverá vistoriar o local de realização da Obra a fim de reunir condições 
para elaboração de sua proposta sob pena de arcar com as despesas não previstas 
referentes a execução dos serviços de escavação e aterro.  

5. FUNDAÇÕES  

5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

5.1.1. A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto e 
ao Código de Fundações e Escavações. 
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5.1.2.  A execução das fundações implicará a responsabilidade integral da CONTRATADA pela 
resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.  

5.1.3. Não deverão ser empregadas marcas diferentes de cimentos. 
 

5.2. ALICERCES E BALDRAMES  

5.2.1. Competirá à CONTRATADA executar os alicerces ou bases de todos os elementos 
complementares do prédio, indicados no projeto de arquitetura ou nos de instalações 
elétricas e hidráulicas.  

5.2.2. Será executado baldrame de 0,15x 0,30m em concreto simples para as paredes a serem 
construídas.  

5.2.3. Execução de bloco para os pilares com dimensões adequadas, em concreto estrutural 
com resistência característica (fck) de 20 Mpa. O fator água-cimento deverá ser 
proporcionado de modo a atingir a maior resistência e as melhores condições de 
durabilidade. O lançamento do concreto deverá ser efetuado a uma altura que não 
provoque o ricocheteio dos agregados.  

 

5.3. RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES  

 
5.3.1. Todos os serviços de escavações, concreto armado e alvenarias, que se fizerem 

necessários, serão executados com obediência ao prescrito nos títulos Movimento de 
Terra e Serviços Correlatos, Estruturas de Concreto Armado e Elementos de Vedações, 
bem como o especificado para os materiais constantes dos anexos.  

 

6. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
6.1. Todos os serviços relacionados com a construção de elementos estruturais de concreto 

armado serão rigorosamente executados de acordo com as normas estruturais da 
ABNT (NB-4 e NB-5), ambas na sua forma mais recente.  

 
6.2.  A execução de qualquer parte da estrutura implicará integral responsabilidade da 

CONTRATADA por sua resistência e estabilidade.  
 
6.3. Serão usadas chapas de MADEIRIT ou similar para a confecção das formas de pilares e 

vigas, que deverão ser molhadas antes do lançamento do concreto e serem 
perfeitamente estanques, não permitindo a fuga da nata de cimento. A retirada das 
mesmas deve obedecer em tudo ao que prescrever a NB-1. 
 

6.4. Todas as lajes deverão estar perfeitamente niveladas. Caso seja necessário qualquer 
enchimento será permitido com no máximo de 10 cm executados em concreto leve 
com flocos de EPS (isofloco), com peso específico de no máximo 600 kg/m3. 
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6.5. Todos os elementos estruturais só poderão ser concretados após a verificação, por 
parte da fiscalização, das disposições, dimensões e armaduras dos elementos a serem 
concretados. O posicionamento das armaduras será garantido por meio de ganchos de 
ferro e espaçadores de argamassa (cocadas) garantindo-se o perfeito recobrimento das 
peças. Deve-se ainda examinar previamente a correta colocação das tubulações 
elétricas, hidráulicas, telefônicas, sanitárias, e outras que porventura devam 
permanecer embutidas no concreto. 
 

6.6. Deverá ser providenciada pelo construtor, empresa independente para a execução 
periódica de provas de carga e controle do concreto durante a fase de execução das 
peças estruturais que compõem a edificação. 
 

6.7. Qualquer alteração que seja necessária ao projeto de cálculo estrutural só poderá ser 
efetuada após a autorização, por escrito, do calculista e da fiscalização. 
 

6.8. Fica o construtor obrigado a quebrar e refazer os elementos que forem julgados 
defeituosos pela fiscalização. Quando esta tiver qualquer dúvida sobre a resistência de 
uma ou mais partes da estrutura, poderá exigir a realização de provas de carga, por 
conta do construtor. 
 

6.9. Acima da cinta de amarração será construído o baldrame para fazer o nivelamento do 
terreno com a cota 0 (zero) da edificação. 
 

6.10. Será executado anel de impermeabilização sobre todos os baldrames e na sua largura 
total com 10 cm (dez centímetros) de espessura, em concreto e no traço 1:3:6 (cimento, 
areia e brita). 

 

7. ELEMENTOS DE VEDAÇÃO  

ALVENARIAS  

Disposições Gerais  

 

7.1. As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos de 08 furos, obedecendo às 
dimensões e alinhamentos determinados no projeto. 
 

7.2. Todos os peitoris das janelas levarão, verga e contra-verga, percintas de concreto 
armado com altura mínima de 10 cm (dez centímetros) e armadura dupla mínima de 
04 (quatro) barras de aço CA-60 de diâmetro mínimo 8,0 mm, com comprimento 
suficiente para distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria 
inferior, evitando assim trincas na alvenaria e revestimento. 
 

7.3. Todos os vãos de portas e janelas, cujos níveis superiores não coincidam com os níveis 
inferiores das vigas ou lajes, receberão vergas de concreto armado com altura mínima 
de 10 cm (dez centímetros) para vãos de até 1,00m, para vãos superiores de 1,00m de 
largura deverá ser submetida à aprovação da fiscalização. O comprimento das vergas 
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será acrescido da metade do comprimento do vão e distribuído igualmente para cada 
apoio. 
 

7.4. Alvenaria em tijolos cerâmicos:  
 

7.4.1. Os tijolos utilizados nas alvenarias, deverão ter as bitolas adequadas às dimensões das 
paredes, levando-se em consideração os revestimentos. 

 
7.4.2. As alvenarias obedecerão aos locais, dimensões e alinhamentos indicados no Projeto 

de Arquitetura e seus detalhes. As espessuras indicadas referem-se às paredes e 
estruturas depois de revestidas. 
 

7.4.3. Os tijolos serão abundantemente molhados, antes de seu assentamento. 
 
7.4.4. Os tijolos serão assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e 

alinhadas, com juntas de no máximo 2 cm (dois centímetros) de espessura, formando 
linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas e serão alongadas ou rebaixadas 
a ponta de colher, para que o emboço adira fortemente. A argamassa será colocada 
igualmente entre as faces laterais dos tijolos e sobre cada fiada, evitando-se juntas 
abertas. 

 
7.4.5. As argamassas retiradas ou caídas das alvenarias em execução não poderão ser 

novamente empregadas. 
 

7.4.6. Todas as paredes de tijolo cerâmico e lajes que receberão reboco deverão ter aplicação 
de chapisco de cimento com areia grossa com traço 1:3. 

8. REVESTIMENTO DE PAREDES, E LAJES  

DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

8.1. Os revestimentos apresentarão superfície perfeitamente desempenada e aprumada.  
 

8.2. As superfícies a serem revestidas serão limpas vassoura e abundantemente molhadas 
antes da aplicação dos revestimentos, bem como o corte de eventuais saliências de 
argamassas.  
 

8.3. Os revestimentos com argamassa, salvo indicação em contrário serão constituídos por 
uma camada contínua e uniforme, além da camada de chapisco comum.  
 

8.4. Para garantir a estabilidade dos revestimentos, a argamassa do chapisco terá maior 
resistência que a do reboco.  
 

8.5. CHAPISCO  
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8.5.1. Serão aplicado chapisco em todas as superfícies a serem revestidas, conforme indicado 
na planilha de revestimentos, com a finalidade de melhorar a aderência. A cura do 
chapisco dar-se-á aproximadamente em 3 (três) dias.  

8.5.2. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa. A aplicação 
dar-se-á com colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superfície e 
terá espessura de 5 mm.  

8.5.3.  Os chapiscos das lajes deverão ser acrescidos de aditivo colante (Bianco), nas 
proporções recomendas pelo fabricante.  

8.6. EMBOÇO  

8.6.1. Os emboços só serão iniciados após a completa pega da argamassa das alvenarias e 
chapiscos.  

8.6.2. O emboço só será iniciado depois de embutidos todas as canalizações que existirem 
nos panos de paredes. 

8.6.3. A espessura do emboço não deve ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a aplicação 
dos revestimentos não ultrapasse 25 mm.  

8.6.4. Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão 
superfície áspera ou entrecortada de sulcos para facilitar a aderência. 

8.6.5. As superfícies antes da aplicação do emboço deverão ser limpas e abundantemente 
molhadas.  

8.7. REVESTIMENTO CERÂMICO  

8.7.1. Os revestimentos serão executados por profissionais devidamente habilitados.  
8.7.2. A colocação será feita com auxílio de espaçadores plásticos de modo a serem obtidos 

juntas de espessura constante, não superiores a 3 mm, alinhadas no sentido horizontal 
e vertical (juntas a prumo).  

8.7.3. O assentamento do revestimento será feito sobre o emboço previamente executado e 
abundantemente molhado no momento da aplicação, com argamassa pré-fabricada 
esbranco geloda na contraface de cada peça, cobrindo-a por inteiro, e uma fina camada 
executada sobre o emboço.  

8.7.4. As cerâmicas a serem cortadas ou furadas para passagem de tubos, colocação de 
torneiras, registros e outros elementos de instalação não deverão apresentar 
rachaduras nem emendas. 

8.7.5. Nos espaçamentos entre as cerâmicas serão usados espaçadores plásticos (junta fácil) 
de 3 mm ou menor. 

8.7.6. O rejuntamento será feito após ter decorrido no mínimo 72 (setenta e duas) horas do 
assentamento. 

8.7.7. As juntas entre as cerâmicas serão calafetadas rejuntadas com rejunte Rejuntamix – 
linha Rejunte Tudo cor cinza natural ou similar cor de acordo com a especificação do 
projeto. A aplicação deverá ser feita empregando-se uma espátula de borracha dura, 
de forma a preencher totalmente os espaços entre os azulejos, não sendo permitido 
seu avanço sobre as peças. 

8.7.8. Não serão aceitas peças que apresentem quaisquer defeitos. 
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8.7.9. Todos os forros deverão estar rigorosamente nivelados de acordo com o projeto de 
arquitetura. Não serão toleradas imperfeições tais como diferenças de alinhamento, 
etc. 

9. PAVIMENTAÇÃO  

9.1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
9.1.1. As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações 

que devam passar por elas, bem como a aplicação da camada niveladora em alguns 
casos.  

9.1.2. As pavimentações de área destinadas à lavagem ou sujeitas a chuvas, terão caimento 
necessário para o perfeito e rápido escoamento das águas para os ralos ou outros 
destinos. Salvo indicado em projeto a declividade não pode ser inferior a 0,5% (meio 
por cento).  

9.2. CAMADA REGULARIZADORA IMPERMEABILIZADA  

9.2.1. Os pisos, com exceção dos cimentados, antes da pavimentação final, deverão ser 
previamente regularizados, obedecendo às cotas de níveis e ou inclinações para a 
pavimentação que os devem recobrir.  

9.2.2. Deverá ser construído o contra-piso (camada impermeabilizante) em toda área onde 
houver necessidade, com concreto e= 6 cm aplicado no traço 1:3:5 (cimento, areia 
grossa e seixo), e devidamente impermeabilizada com adição de SIKA 1 na água de 
amassamento a proporção de 1:10 (impermeabilizante:água).  

9.2.3. A superfície do contra piso deverá estar suficientemente áspera e rigorosamente limpa. 
Em caso de superfícies lisas deverá ser executado um picotamento, para garantia da 
perfeita acomodação das camadas que serão superpostas.  

 

9.3. PISO EM CERÂMICA (PEI-4)  

9.3.1. Preparo da superfície:  
9.3.1.1. Remoção da poeira e de partículas soltas existentes.  
9.3.1.2. Umedecer a superfície e aplicar pó de cimento, o que implica a formação de pasta 

com a finalidade de proporcionar melhor ligação entre a citada superfície e a 
argamassa de regularização.  

9.3.2. Colocação das placas de cerâmica:  
9.3.2.1. As placas de cerâmica serão distribuídas sobre as paredes ou pavimentos e batidas 

com o auxílio de bloco de madeira apropriado, com a finalidade de garantir a 
perfeita aderência.  

9.3.2.2. Terminada a pega da argamassa de regularização será verificada a perfeita 
colocação das placas de cerâmica, percutindo-se as placas e substituindo-se 
aquelas que denotarem pouca segurança ou trincas.  

9.3.2.3. As juntas deverão obedecer a uma espessura máxima de 3 mm a prumo com 
rejuntes de argamassa pré-fabricada na cor especificada pelo projeto. O 
rejuntamento será executado após 3 (três) dias, no mínimo, da colocação das 
placas cerâmicas.  
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PARTE 03 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA OS AMBIENTES 

Pisos 

Antes do assentamento do piso nos sanitários, deve-se aplicar aditivo impermeabilizante e/ou 
pintura asfaltica impermeabilizante em toda a área e nos rodapés das paredes até a altura de 30 
cm. 
Serão utilizados pisos com características cerâmicas diferentes nas salas de aula e administrativa, 
nos sanitários e nas áreas de circulação. Na circulação deve-se assentar piso porcelanato 50x50 cm, 
da marca Elizabeth, Lengno Bianco ou similar, PEI5, na cor Marfim ou cinza alvorada, antiderrapante 
e argamassa industrializada ACIII. Nas salas de aula e administrativas será o piso cerâmico 35x35 
cm, Elizabeth, Eliane ou similar, PEI5, retificado na cor branca ou marfim e argamassa de cimento e 
areia (1:5).   
Nos sanitários e depósitos prevê-se a cerâmica esmaltada, antiderrapante, branca, Elizabeth, Eliane 
ou similar, PEI5, assentadada com argamassa de cimento e areia (1:5). Na circulação e depósito  
após a execução do piso, assentar rodapé de 10cm para o acabamento.  
O rejuntamento deverá ocorrer somente após o período de cura da argamassa, com a área 
completamente seca e limpa. No batente de todas as portas assentar soleira em granito Branco 
Itaúnas ou Branco Marfim. Nas salas de aula o acabamento do piso deverá ser feito com rodapé em 
granito 7x2 cm, assentado com argamassa industrializada ACI.  
 
Cobertura 
Todo o telhamento das salas de aula, depósitos, salas administrativas, sanitários e guaritas será em 
telhas metálicas tipo sanduíche com miolo em poliuretano. A estrutura é em madeira de lei, sem 
defeitos, com peças inteiras sem emendas e com espaçamento de acordo com norma técnica. A 
fixação das telhas será com parafuso tipo gancho com porca e arruela. Em todo o perímetro sobre 
o telhado deve ser instalado rufo em chapa galvanizada. As calhas de drenagem devem ser 
instaladas na parte interna do platibanda e os tubos de queda embutidos, com encaminhamento 
para calha central em cada lado da circulação.  
Nas áreas de circulação a coberta será em telha translúcida, instalada sobre estrutura metálica, em 
forma de abóboda. Na área central da circulação entre os blocos de sala de aula, o pé direito será 
superior ao pé direito das áreas laterais de circulação de pessoas.  
 
Revestimentos e Forro  
Todas as paredes deverão ser chapiscadas antes de ser aplicado o reboco em massa única, com 
traço 1:7. As paredes internas todas terão o acabamento em massa corrida. 
As paredes internas dos sanitários são em revestimento cerâmico branco linha cristal piscina Eliane, 
Elizabeth ou similar, de 1ª linha, 10x10cm, assentado com argamassa industrializada ACII. 
O forro a ser instalado em todos os ambientes com exceção das áreas de circulação e guaritas será 
tipo acústico em placas de fibra mineral (1250x625 mm) instalado em estrutura metálica e afixada 
com fios de arame galvanizado.  
 
Pintura 
A pintura de todos os ambientes será em tinta de 1ª linha Suvinil, Coral, ou similar, PVA, que atenda 
a ABNT NBR 11702:2010 e 15079:2011, poder de cobertura mínimo de 7 m2/litro (cobertura de 
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tinta seca) . O interior das salas de aula terão paredes na cor branco gelo, pintadas em duas demãos, 
sobre parede emassada e lixada e limpa.  
As paredes da circulação devem ser pintadas na cor Pérola ou Romã, em duas demãos, sobre 
superficie emassada e lixada e limpa com tinta 1ª linha Suvinil, Coral ou similar, que atenda a ABNT 
NBR 11702:2010 e 15079:2011, poder de cobertura mínimo de 7 m2/litro (cobertura de tinta seca). 
As portas sem acabamento melanímico serão tratadas em verniz com duas demão, acabamento 
pólido. As esquadrias em aço bem como as escadas de acesso às guaritas receberão tratamento 
anticorrosivo e pintura em duas demãos com tinta époxi em duas demãos.  
 
Esquadrias e metais  
 
Todas as portas devem ser em madeira de 1ª qualidade, maciça com fechadura e dobradiças de 1ª 
qualidade, completa com aduela e alizares. Maçanetas tipo alavanca em metal (aço escovado ou 
inoxidável) para uso interno de embutir. A instalação das aduelas deve ser feita com chapuz e 
vedação do vão com espuma expansiva.  
Todas as portas em madeira sem acabamento melamínico terá acabamento em verniz, com 2 
demãos. As portas de entrada deambos os sanitários será em alumínio natural e nas dimensões 
previstas em projeto, incluindo dobradiças e maçanetas tipo alavanca. 
As janelas são em alumínio natural, conforme medidas detalhadas em projeto. Devem ser 
assentadas de forma a evitar infiltrações ou desníveis, sempre no eixo das paredes. Ao final da 
instalação usar junta de silicone para garantir estanqueidade entre o metal e a alvenaria. 
 

2. ESTRUTURA METÁLICA 

2.1. Estrutura metálica aparente executada de acordo com projeto de cálculo 
estrutural com primer que será Sumastic 222 na cor branca em 2 demãos 
de 100 micras. 

2.2. A telha utilizada será tipo sanduíche em aço-zincado, EPS, aço zincado Fab. 
Isoplast ou similar, com acabamento em pintura branca.  

3. COBERTURA  

3.1. A cobertura deverá seguir o caimento adequado (mínimo 10%) para o tipo 
de telha utilizada.  

3.2. Aplicação de telha de telha tipo sanduiche deverá seguir as especificações 
do fabricante bem como a utilização de todos os acessórios.  

3.3. A execução da cobertura será conforme a planta de coberta, devendo 
obedecer as especificações e orientações do fabricante quanto a fixação, 
distâncias máximas entre apoios, sobreposição e outros.  

3.4. Vide Recomendações gerais do fabricante Isoplast para o transporte, 
montagem e manuseio das telhas.  
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4. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 

4.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1.1. A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, 
desmoldante, etc. 

4.1.2. Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento mínimo de 
0,5% em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de 
cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 
volume de emulsão adesiva Viafix – Viapol ou similar e 2 volumes de água para maior 
aderência ao substrato. 

4.1.3. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm. 
Na região dos ralos, deverá ser criado um rebaixo de 1cm de profundidade, com área 
de 40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a 
impermeabilização, após a colocação dos reforços previstos neste local. 

4.1.4. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5cm a 
8cm.  

4.1.5. Nas áreas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, traço 
1:3, seguido da execução de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, 
traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva 

Viafix – Viapol ou similar e 2 volumes de água. 
4.1.6. Nos vãos de entrada das edificações (portas, esquadrias, etc.) a regularização deverá 

avançar no mínimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contra-marcos, 
etc., respeitando o caimento para as áreas externas; exceto para áreas internas com 
pisos em madeira ou degradáveis por ação de umidade.  

4.1.7. Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de forma a 
executar os arremates. 

4.2. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS 

 
4.2.1. Aplicar sobre a regularização seca uma demão de primer Viabit, Adeflex  ou Ecoprimer 

– Viapol ou similar, com rolo ou trincha e aguardar a secagem por no mínimo 6 horas; 
4.2.2. Alinhar a manta asfáltica Vitmanta – Viapol ou similar em função do requadramento da 

área, procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas; 
4.2.3. Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta. 

Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de 10 cm que receberão 
biselamento para proporcionar perfeita vedação. 

4.2.4. Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10 cm na posição vertical. Alinhar e 
aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na 
horizontal. A manta deverá ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado. Em 
áreas de Box a manta deverá subir 1,50 m. 

4.2.5. Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os locais 
impermeabilizados com água, mantendo o nível por no mínimo 72 horas. 

4.2.6. Executar camada separadora visando evitar os esforços de dilatação e contração da 
argamassa de proteção mecânica atuem diretamente sobre a impermeabilização. 

4.2.7. Como camada separadora utilizar: Filme plástico de 24 micra de espessura. 
 

4.2.8. Proteção Mecânica:  
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Horizontal 
Executar argamassa de proteção mecânica de cimento e areia traço 1:4, desempenada com 
espessura mínima de 3cm. Esta argamassa deverá ter juntas perimetrais com 2 cm de largura, 
preenchidas com argamassa betuminosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e emulsão asfáltica 
Vitikote – Viapol ou similar. Caso a proteção mecânica seja o piso final fazer juntas formando 
quadros de no máximo 2,0 mx2,00 m, preenchido com argamassa betuminosa conforme 
descrito. 

Vertical 
Sobre a impermeabilização, executar chapisco de cimento e areia, traço 1:3, seguido da 
execução de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água 
de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva Viafix – Viapol ou similar e 2 
volumes de água. A argamassa deverá ser armada com tela plástica, subindo 10 cm acima da 
manta asfáltica. 

 

5. ESQUADRIAS 

5.1. OBSERVAÇÕES GERAIS  

 
5.1.1. Os forramentos internos e os alizares serão executados em muiracatiara ou andiroba 

de primeira qualidade, com rebaixo simples. A espessura mínima admissível será de 
3,5cm (três e meio centímetros). 

 
5.1.2. Os forramentos e alisares serão executados conforme detalhamento fornecido e 

assentados com espuma de poliuretano, não sendo tolerado o uso de “tufos” de 
madeira. 

5.1.3. As esquadrias externas serão basculante em alumínio anodizado bronze, tendo como 
base a linha Master Alcoa (perfis e acessórios), fixadas com contra-marco e vidro fumê, 
espessura 4mm, com bandeiras, conforme paginação do projeto de arquitetura.  

5.1.4. As esquadrias dos sanitários serão em alumínio anodizado bronze, e terão vidro fumê, 
espessura 4mm. Será responsabilidade do construtor a correta colocação dos vidros 
nas esquadrias, não podendo alegar que qualquer defeito ou avaria na esquadria 
porventura ocorrido, resulte da má execução dos serviços do vidraceiro. 

5.1.5. As esquadrias de alumínio a serem executadas deverão estar de acordo com a norma 
NBR 10.821 – ABNT que regulamenta o comportamento estrutural de esquadrias de 
alumínio no Brasil. 

5.1.6. Serão usados todos os acessórios previstos no projeto do fabricante, tais como: trancas, 
deslizadores, borrachas de vedação, escovas, etc. São condições para aceitação das 
esquadrias: funcionamento perfeito e duradouro, sem necessidade de manutenção 
especial com sistema de vedação e estanqueidade perfeitos para resistir às chuvas e 
ventos. 

5.1.7. Os perfis deverão apresentar resistência de acordo com a dimensão, funcionamento e 
condições climáticas - chuvas e pressão de vento - altura do prédio, garantindo a 
perfeita vedação e rigidez dos conjuntos. Todos os elementos de alumínio deverão 
resistir a um esforço de 100 kg/m2, não sendo permitido o uso de reforço interno para 
manter a estabilidade dos caixilhos. 

Documento Caderno  Especificações Técnicas (0700263)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 312

mailto:cied@unilab.edu.br


 

 
Ministério da Educação  

Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira  

Seção de Planejamento – Campus dos Malês 

 

 

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento CIED – UNILAB. Campus da Liberdade.  

Av. da Abolição, n° 3. Redenção-CE. CEP: 62.790-000. Fone/Fax: 85 3366-9496, e-mail: 

cied@unilab.edu.br  

Seção de Planejamento, Campus dos Malês – BA e-mail: seplan-males@unilab.edu.br 

21 

5.1.8. Todas as peças das esquadrias de madeira deverão ser imunizadas com Pentox – 
Montana ou similar aplicado em duas demãos. 

5.1.9. As portas internas, serão do tipo Paraná sarrafiada, executadas em cedro ou similar, 
dimensões indicadas em projeto, com espessura mínima de 3,5cm (três centímetros e 
meio). Deverão ser colocados visores em vidro 5mm nas portas indicadas no projeto de 
arquitetura. O revestimento das portas deverá ser em laminado melamínico cor a 
definir. 

5.1.10. As ferragens deverão atender no mínimo as exigências da Norma ABNT 14913. 
5.1.11. Não serão aceitas peças que tiverem qualquer sinal de empenamento, desigualdade de 

madeira, rachaduras, lascas ou quaisquer outros defeitos.  
 
 

5.2. ESPECIFICAÇÕES DE ESQUADRIAS E FERRAGENS 

 
PORTAS EM MADEIRA TIPO PARANÁ 

 

  

P01 
UMA FOLHA 
ABRIR 

Porta tipo Paraná em madeira fab. Edai ou similar (vide detalhes sanitários 
prancha 06 e 07). Acabamento em laminado melamínico branco.  
Para a fixação da porta nos montantes de granito utilizar ferragem FABRICAÇÃO 
Imab ou similar, linha mármore. 
Dobradiças à direita ou esquerda ref. DO0820G00 acabamento cromado 
Tarjeta ref. TG0819P00 acabamento cromado 

P02 / P03  
UMA FOLHA 
ABRIR 

Porta tipo Paraná fabricação Edai ou similar. Acabamento em laminado 
melamínico branco. 
Forramento em madeira muiracatiara com detalhes de acordo com pranchas de 
esquadrias com acabamento em esmalte sintético alto brilho Coralit - Coral ou 
similar na cor branco 001. 
Ferragens: Dobradiça em latão cormado 3 x2 ½” com 02 aneis. (03 unidades por 
folha) fab. Imab ou similar. 
Fechadura Imab ou similar linha 1.000. externa acabamento CRA. Ref. 0976 linha 
Belle em ambos os lados. 

  
JANELAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE 

  

J01  Esquadrias em alumínio e vidro fixa - vide paginação - que serão executadas tendo 
como base a linha Master (perfis e acessórios) com baguete  - fab. Alcoa ou similar 
com acabamento em alumínio anodizado bronze. O vidro de fechamento será tipo 
fumê 4 mm. 
Atentar para a colocação de contra-marco que será em alumínio. 

J03 / J04 / J05 Esquadrias em alumínio e vidro de correr - vide paginação - que serão executadas 
tendo como base a linha Master (perfis e acessórios) com baguete  - fab. Alcoa ou 
similar com acabamento em alumínio anodizado bronze. O vidro de fechamento 
será tipo fumê 4mm. 
Atentar para a colocação de contra-marco que será em alumínio. 
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6. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  

6.1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

6.1.1. Todo granito a ser usado deverá ser resistente, compacto, de espessura uniforme, sem 
fendas ou falhas, isento de veios que possam comprometer sua resistência, podendo 
receber e conservar polimento perfeito. Não será tolerado o assentamento de placas 
emendadas, trincadas, manchadas, etc. 

6.2. RODAPÉS  

6.2.1. Nas áreas internas, o rodapé será em perfil de alumínio, de acordo com o especificação. 
O rodapé será sobreposto à alvenaria.  

6.2.2. Nos ambientes externos, em que estiver previsto acabamento com rodapé, estes serão 
executados com o mesmo material e cor dos utilizados no piso, ou em granito, devendo 
obedecer ao alinhamento do piso.  

6.3. SOLEIRAS  

6.3.1. As soleiras serão assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.  
6.3.2. 03.2. As soleiras terão 2,0cm de espessura e serão executadas em granito Arabesco 

Bege.  
6.3.3. As soleiras deverão passar por baixo dos caixilhos ou batentes das portas em 2,5cm 

para cada lado, evitando assim uma junta vertical entre a esquadria e soleira, o que 
facilita a penetração de água.  

6.3.4. Serão assente sempre que houver mudança de piso e desníveis, nos casos de banheiros 
e cantinas e deverão apresentar largura suficiente para encobrir toda a largura da 
aduela, de acordo com cada parede.  

6.4. PEITORIS  

6.4.1. Os peitoris serão assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.  
6.4.2. Os peitoris terão 2,0cm de espessura e serão executadas em granito Arabesco Bege 

fabricação Granos ou similar e com rebaixos conforme definição pela FISCALIZAÇÃO.  
6.4.3. Os peitoris serão engastados na alvenaria em 2,5cm para cada lado, evitando assim 

uma possível infiltração de água. 
6.4.4. Os peitoris serão dotados de rebaixos e pingadores, para a colocação das esquadrias 

de alumínio em todas as janelas e mezaninos. Deverá ser tomado o cuidado de ser 
executado caimento para fora. Estas peças deverão ser monolíticas não sendo 
permitidas emendas. 

7. BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO  

7.1. BANCADAS  

7.1.1. As bancadas terão 2,0cm de espessura e serão executadas em granito arabesco bege 
fabricação Granos ou similar. 
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7.1.2. As bancadas serão assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, engastadas 
nas paredes e apoiadas em peças metálicas também engastadas nas paredes através 
de “rabos de andorinha” conforme a definição da FISCALIZAÇÃO.  

7.1.3. As bancadas e testeiras de banheiros e copas serão em granito arabesco bege 
fabricação Granos ou similar polido e encerado com espessura de 2 cm. Vide detalhes 
específicos nos projetos. 

7.2. DIVISÓRIAS  

7.2.1. Serão aplicadas divisórias para delimitar as áreas reservadas aos vasos sanitários dos 
banheiros públicos.  

7.2.2. As divisórias serão executadas com placas em granito arabesco bege nas dimensões 
conforme projeto executivo e com altura de 1,90 m, espessura de 3,0 cm.  

7.2.3. As divisórias serão assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, engastadas 
nas paredes e no piso.  

7.2.4. A junção de placas com placas serão feitas utilizando peças em latão cromado formato 
em “L” fixadas através de parafusos com cabeça sextavada e porca também sextavadas 
tendo com referencia a linha Mármore fabricação Imab e conforme a definição da 
FISCALIZAÇÃO.  

7.2.5. As portas serão em Fórmica TS 10 mm ou similar na cor branco acabamento 
texturizado, e serão fixadas com dobradiças apropriadas em latão com acabamento 
cromado e em número de 2 e com fechamento em fecho Código: TG0819P00 Tarjeta 
Livre - Ocupado em zamak, linha Mármore fabricação Imab ou similar e conforme as 
orientações da FISCALIZAÇÃO. 

 
 
 

PARTE 04 – INSTALAÇÕES PREDIAIS 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
1.1.1. Todos os serviços de instalações serão executados de acordo com as Normas da ABNT, 

exigências das Concessionárias e órgãos que legislam sobre o assunto, bem como as 
orientações a seguir descritas neste Caderno de Especificações Técnicas.  

1.1.2. CONTRATADA submeterá oportunamente as diferentes partes dos projetos de 
instalações às entidades locais com jurisdição sobre o assunto e ajustar quaisquer 
exigências ou alterações impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio 
conhecimento dessas ocorrências ao CONTRATANTE.  

1.1.3.  As especificações das instalações estão descritas nos projetos específicos.  

 
1.1.4. Devem ser consideradas as furações e passagens para execução das instalações, inclusive 

verificando-se a necessidade de se efetuar furos em estrutura que deverão ser 
acompanhados por engenheiro calculista. 
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1.1.5. Todas as instalações deverão ser identificadas, devendo inclusive ser fornecidas cópias 
dos diagramas unifilares para colocação em bolsas no interior dos quadros elétricos. A 
identificação dos circuitos nos quadros deverá ser efetuada em placas de acrílico e as 
demais conforme citado na NBR e constante nos projetos. 

1.1.6.  Será executada em rigorosa obediência ao projeto e às Normas e Recomendações da 
ABNT, COELCE e TELEMAR. 

1.1.7. Fios e cabos serão em cobre eletrolítico, marca PIRELLI ou similar, com isolamento 
termoplástico, anti-chama. A instalação dos condutores só poderá ser procedida após 
executarem-se os seguintes serviços: 

          a. Limpeza e secagem da tubulação pela passagem de bucha; 
          b. Pavimentação assentada com argamassa; 
          c. Impermeabilização das lajes; 
          d. Assentamento de portas, janelas e vedações que impeçam a penetração de chuvas. 
          e. Revestimentos de argamassa ou que sejam assentados com utilização de argamassa. 
  

1.1.8. Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante e 
construção, convenientemente obturadas, evitando-se a penetração de água e 
detritos. 

1.1.9. As luminárias fluorescentes de sobrepor, em alumínio LUMIX, referencia 1492/2 para 
02 lâmpadas fluorescentes de 40 w. Os reatores serão eletrônicos da marca PHILIPS, 
OSRAM ou similar, de partida rápida e alto fator de potência. 

1.1.10. Os quadros de luz e força deverão possuir barramentos de cobre e serem equipados 
com disjuntor geral tripolar, de acordo com o projeto de instalação. Os disjuntores com 
proteção termomagnética conjugada para proteção dos quadros de luz e tomadas, 
serão de fabricação SIEMENS, TELEMECANIQUE. Os alimentadores dos quadros 
deverão ser com duplo isolamento para 1.000v, fabricação PIRELLI (PRYSMIAN), FICAP 
ou similar. 

1.1.11. Todas as partes metálicas não energizadas da instalação serão aterradas de acordo com 
a indicação do projeto e a resistência de aterramento deverá ser no máximo de 10 
ohms para os aterramentos comuns e 2 ohms para os aterramentos da parte de 
informática. O aterramento será executado conforme projeto, com haste de terra 
COPPERWELD 5/8”x 2,40m. 

1.1.12. A instalação telefônica será executada conforme projeto específico e de acordo com as 
normas da ABNT e TELEMAR. 

1.1.13. Se houver necessidade, postes da COELCE, postes e redes da TELEMAR existentes 
deverão ser deslocados, para que se adaptem ao projeto assim como caixas de 
passagem. 

1.1.14. A instalação para equipamentos de informática e de ar-condicionado seguirão 
rigorosamente o projeto específico. 

 

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 
2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

2.1.1. PROJETOS  
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A instalação elétrica compreende as instalações de luz e força.  
2.1.2. PRESCRIÇÕES GERAIS  

Todas as instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas da ABNT, com esmero e 
bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente 
arrumados em suas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos seus respectivos 
pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.  
As instalações elétricas de alimentação dos computadores e da parte lógica do prédio deverá ser 
separada a partir dos quadros de comando.  
 

2.2. CONDUTORES 
 

2.2.1. Os fios e cabos devem obedecer às normas NBR-5111, 6148, 7286, 7287e 7288;  
2.2.2. 02.2. Para facilitar a identificação dos circuitos deverá ser utilizada a seguinte 

padronização de cores:  
FASE A - VERMELHO  
FASE B - BRANCO  
FASE C - PRETO 
RETORNO - CINZA  
NEUTRO - AZUL CLARO  
TERRA (PE) - VERDE OU VERDE AMARELO  

 
2.3. CONDUTOS 

  
2.3.1. Os condutores serão de PVC rígidos, em varas de 3m com rosca e bitolas mínimas de 

¾” e conforme projeto executivo, fabricação TIGRE ou similar. Estes deverão interligar 
todos os quadros de distribuição geral aos quadros de distribuição normais, até aos 
pontos de ligação do equipamento de utilização. Os eletrodutos, quando diretamente 
enterrados no solo, serão de PVC rígido, de acordo com a NBR-6150, nas bitolas 
mínimas de ¾” e conforme projeto executivo, fabricação TIGRE ou similar.  

2.3.2. Todos os condutos correrão sobre a laje de forro e/ou embutidos nas paredes de 
alvenaria e divisórias.  

2.3.3. A instalação dos condutos será feita por meio de luvas e as ligações das mesmas com 
as caixas, através de arruelas apropriadas.  

2.3.4. Serão instalados eletrodutos sobre o forro, fixos às lajes conforme detalhes específicos 
em projeto.  

 
2.4. CAIXAS  

 
2.4.1. As caixas embutidas nas paredes, deverão facear com o parâmetro da alvenaria de 

modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento e 
serão niveladas e aprumadas.  

2.4.2. As alturas das caixas corresponde as constantes dos projetos.  
2.4.3. As caixas destinadas a pontos de luz dos tetos serão rigorosamente centradas ou 

alinhadas nas respectivas salas.  
2.4.4. Caixas octogonais de fundo móvel -utilizada para centro de luz em forro ou laje.  
2.4.5. Caixas retangulares em PVC Tigreflex ou similar 50 x 100 mm:  
A) Para caixa de passagens e nos pontos de emendas ou derivações de condutores.  
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B) Para instalação de interruptores ou tomadas, em número superior a três unidades.  
2.4.6. Serão colocadas caixas retangulares em PVC Tigreflex ou similar 50 x 100 mm, para 

instalação de interruptores e tomadas ou conjuntos de no máximo até 3.  
 
 

2.5. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA  
Todos os quadros indicados deverão ser substituídos conforme a planilha orçamentária, e serão do 
tipo Eletromar, Siemens ou similar metálicos, apresentando barramento p/ 3 FASES + NEUTRO + 
TERRA, bem como espaço para disjuntor de proteção geral e tampa que permita alta segurança, 
bem como decalque de aviso de perigo. esmalte sintético de secagem em estufa.  
 

2.6. TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS 
 

2.6.1. As tomadas e interruptores, quando colocados antes da pintura, ficarão protegidos, 
pelo plástico de sua embalagem até a completa execução dos serviços de pintura.  

2.6.2. Os espelhos das tomadas, interruptores e caixas de passagens, só poderão se colocados 
após a conclusão dos serviços de pintura. 

2.6.3. Serão utilizadas tomadas e interruptores de 10A–250V s Siemens linha duomo bianco, 
ou Prime linha lunare, ou similar na cor branca em todos os ambientes. 

 
2.7. LUMINÁRIAS E APARELHOS  

 
2.7.1. As luminárias serão rigorosamente centradas e ou alinhadas nos tetos das respectivas 

dependências ou seguirão a paginação do projeto de instalações. 
2.7.2. As luminárias de parede serão firmemente fixadas através de suportes adequados e 

nas alturas indicadas em projeto. 
2.7.3. Os aparelhos serão fixados nos devidos lugares indicados em projeto, com o emprego 

de acessórios adequados à sua fixação. 
2.7.4. As luminárias deverão seguir o projeto de paginação de forro e iluminação e 

obedecerão ao projeto de instalação elétrica quanto aos circuitos, quadros e demais 
detalhes executivos de instalação. 

3. INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 

 
3.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
3.1.1. Será executada em rigorosa obediência aos projetos, assim como às Normas e 

Recomendações da ABNT, da CAGECE e ao Código de Segurança Contra Incêndio do 
Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. 

3.1.2. A distribuição d’água se fará por gravidade, através do reservatório superior 
impermeabilizado existente. 

3.1.3. O sistema predial para esgoto, ventilação, drenos, ar condicionados e águas pluviais 
terão tubos e conexões de PVC - série normal fabricados conforme NBR 5688 JAN/99 
com bolsa soldável para esgoto secundário e com bolsa de dupla atuação soldável ou 
junta elástica para esgoto primário. Marca Tigre ou Amanco. 
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3.2. LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS  
3.2.1. Os aparelhos sanitários, equipamentos afins, respectivos pertences e peças 

complementares, serão fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com maior apuro e 
de acordo com indicações dos projetos de instalações.  

3.2.2. Serão da marca DECA linha TARGA ou similar.  
 

3.2.3. Salvo especificação em contrário, os aparelhos serão agrupados conforme abaixo:  
a) Os porta-papéis serão de sobrepor e serão assentados de acordo com gabarito de 

alturas do projeto de arquitetura.  
b) As saboneteiras para sabão líquido serão instaladas nos banheiros públicos e ficarão 

a uma altura de 30 cm da bancada.  
c) A saboneteira do chuveiro (Box vestiários) será assentados de acordo com gabarito 

de alturas do projeto de arquitetura. 
d) Os lavatórios serão colocados com a borda externa da bacia a 85 cm do piso acabado.  
e) As bancadas dos banheiros serão em granito com cubas em louça na cor branco e 

ficarão colocadas a uma altura entre 85 a 90cm do piso acabado.  
f) As pias das copas serão de aço inoxidável e ficarão colocadas conforme item anterior. 

 
3.3. INSTALAÇÕES DE ÁGUA  
3.3.1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Será de responsabilidade da CONTRATADA a boa e perfeita execução dos serviços referentes às 
instalações de água predial, devendo esta disponibilizar um técnico para supervisionar os serviços, 
realizar testes nas instalações para que se faça a liberação para a execução do revestimento dessas 
áreas.  

3.3.2. TUBULAÇÕES  
3.3.2.1.  As tubulações, sempre que possível, serão embutidas nas alvenarias e pisos; 

aparentes sobre a laje de forro e serão em PVC soldável.  
3.3.2.2. Para sistema predial de água fria, serão utilizados tubos e conexões de PVC, com 

juntas soldadas a frio, fabricados de acordo com a NBR 5648 JAN/1999 cor marrom, 
pressão de serviço de aproximadamente 7,5 kg/cm². As conexões terminais devem 
ser do tipo azul com bucha de latão. Marca: Tigre ou Amanco. 

 
3.4. INSTALAÇÕES DE ESGOTO  
3.4.1. Todas as instalações serão executadas levando-se em consideração possíveis e futuras 

instalações e desobstruções.  
3.4.2. A CONTRATADA tomará todas as precauções para se evitar infiltração em paredes, bem 

como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.  
3.4.3. Ficará a CONTRATADA responsável pela interligação das caixas de passagem e de 

gordura na rede pública.  
 

3.5. CANALIZAÇÕES  
3.5.1. Todas as canalizações serão novas em PVC rígido do tipo “Série – N e Série R”, conforme 

projeto.  
 

3.5.2. As canalizações sempre que possível serão embutidas nas alvenarias e pisos, salvo 
quando em chaminés falsas, poço de passagem tipo shaft ou outros espaços para tal 
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fim previsto, devendo-se nestes casos serem previstos braçadeiras e alvenarias de 
camuflagem p/ recobrimento das tubulações.  

3.5.3. Ralos, caixas sifonadas e complementos devem ser em PVC com grelha ou tampa cega 
em PVC com dimensões conforme aplicação do projeto. Marca: Tigre ou Amanco. 

3.5.4. Caixa de gordura com tampa leve. Marca: Tigre. 
3.5.5. O destino final dos esgotos será interligado à rede a ser executada de acordo com 

projeto hidro-santiário e de reuso de água específico. 
 

3.6. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  
3.6.1. As instalações de águas pluviais serão executadas, levando-se em consideração as 

recomendações a seguir:  
 a) Serão construídas caixas de passagem, em alvenaria revestida e fechadas com 

grelha de ferro removível. Serão executadas em todos os locais que os condutores 
horizontais receberem água das tubulações verticais e/ou quando houver mudança 
de direção na tubulação ou ainda em trechos muito longos.  

4. INSTALAÇÕES DE INCENDIO 

4.1. Extintores de incêndio portáteis: 
4.1.1. Pó químico seco BC capacidade de 20:b selo garantia IN METRO, conforme projeto. 
4.1.2. Gás carbônico (CO2) capacidade para 06 Kg, mangueira alta resistência dotada 

difusor, selo garantia IN METRO, conforme projeto. 
 

4.2. DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
As sinalizações de emergência estão presentes nos seguintes locais: 

4.2.1. Indicação de extintores:  
Placas sinalizadoras fixadas nas paredes acima do ponto de instalação dos extintores, indicando 
o tipo de extintor e sua capacidade extintora. 
4.2.2.  Placas indicadoras de rota de fuga:  
Com letras e a seta de sinalização na cor vermelha sobre fundo branco leitoso, em placas de 
acrílico ou material similar, nas dimensões mínimas de 25x16cm, e as letras com traço de 1cm, 
em moldura de 4x9cm e com a indicação " SAÍDA" direcionadas nos halls do tipo e subsolos 
para a escada e no hall do térreo para a porta de saída. 

 
4.3. DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Tipo de lâmpada: Fluorescente PL, Potência (watt): 2x9W,Tensão de alimentação: 
220V,Autonomia: 4 horas,Nível de iluminamento: 5 lux,Altura das luminárias: 2,20m 
2.2.1 Observações:  

 Foram dimensionadas luminárias, do tipo bloco autônomo, com autonomia de 4h, para as 

escadas, as circulações, nas salas de aula, biblioteca e salas da administração, instaladas a 

2,20m do piso pronto. 

 Para atender ao item 4.5 da NT 09 as luminárias serão alimentadas por circuitos com 

proteção de disjuntor termomagnético de 10A e interruptor diferencial de 30mA. 

 

4.4. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME: 
Localização e característica da central de alarme: Central do tipo endereçável localizada na 
recepção do Térreo. 
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4.4.1. Observações:  

 Projetado um sistema de alarme de incêndio, composto de 2 (dois) pontos de acionamento 

no térreo, no 1º. Pavimentos, no 2º. Pavimento e no 3º. Pavimento, totalizando 8 pontos.  

 Os dispositivos de alarme, sirene e acionamento manual serão do tipo quebre o vidro. A 

sirene será instalada à 2,20m do piso e o acionador à 1,20m do piso, ambos montados em 

caixa pvc 4"x4". 

 Os acionadores e as sirenes foram localizados nas circulações, de forma a atender a NT 12 

item 4.7, que estabelece a distância máxima de 30,00 entre pontos de acionamento.  

 O sistema de alarme terá duas fontes de alimentação, a principal é a rede elétrica alternada 

e a auxiliar será um no-break com autonomia mínima de 24 h em regime de supervisão, sendo 

que no regime de alarme será de no mínimo 15min, para suprimento das indicações sonoras 

e/ou visuais. 

 
4.5. EXTINTORES: 

Altura de instalação do extintor (metros): 1,60m 
 
 
Observação: Todos os extintores de pó químico seco serão do tipo ABC com capacidade extintora 
de 2A;20B;C. 
 

4.6. SPDA: 
4.6.1. captor: Franklin com 1 captor no topo e gaiola de faraday na laje de segurança.; Largura 

das malhas (gaiolas):10,00;  
4.6.2. Material utilizado: aço galvanizado CA-25 (3/8”) que será embutido no pilar durante a 

concretagem. 
4.6.3. Tipo de aterramento: cabo formando anel retangular indo até quadro equipotencial e 

06 hastes de terra interligadas com cabo de cobre nu #50mm2. 
4.6.4. Haste de terra coperweld de 5/8”x2,40m e cabo de cobre nú 
4.6.5. Anel de Equalização (SPDA Estrutural): Será utilizado um anel de equalização e proteção 

contornando a edificação em cabo nú # 35mm2 na coberta, conforme detalhe da planta 
do tipo e do vertical. 

4.6.6. Observações: 

 Foi utilizado para as descidas aço galvanizado CA-25 (3/8”) dentro dos pilares que partirão 

da coberta até o subsolo 2, abaixo do nível do terreno. 

  No térreo será feito um anel de equalização com cabo de cobre nu com área de seção 

50mm2 e à uma profundidade de 0,50m do solo. 

 Ao anel de equalização serão interligados eletrodos não naturais caracterizados por 6 

hastes de aterramento em cobre, nas dimensões 5/8” x 2,40m. 

 As tubulações de gás estão distando, no mínimo, dois (2) metros das descidas como 

preconizado pela NBR 5419. 

 O comprimento da malha não está com seu comprimento maior que o dobro de sua largura, 

espaçamento médio de 20,00m preconizado pela NBR 5419. 

 Os condutores estão dispostos, na medida do possível, do forma a estarem espaçados 

regularmente em todo o perímetro tendo com prioridade os vértices da estrutura. 
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 A resistência deverá se de aproximadamente 10 Ω nas hastes de aterramento fincadas no 

solo. 

 

5. INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO E EXAUSTÃO 

 
5.1.  As Instalações de Ar Condicionado deverão ser executadas conforme Caderno de 

Especificações específicas e em conformidade com o fabricante destes equipamentos. 
 

5.2. Generalidades 
5.2.1. O equipamento e sua instalação devem obedecer ao desenho e a orientação dada nas 

especificações e sempre dentro das seguintes normas: 

 NBR – 16401-1 da ABNT 

 NBR – 16401-2 da ABNT 

 NBR – 16401-3 da ABNT 

 NBR - 5410 da ABNT 

 NBR - 6808 da ABNT 

 Portaria n. 3.523 de 23.08.1.998, do Ministério da Saúde 

 Resolução - RE n. 9, de 16.01.03 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária                                                               

 Recomendações publicadas pela American Society of Heating, Refrigeration and Air 
Conditioning Engineers 

 Manual de construção de dutos para baixa pressão 

 Manuais da AMCA 

 Normas para testes dos equipamentos 
 
OBS.: Os equipamentos de ar-condicionado NÃO estão incluídos nesta licitação. 
 

5.2.2.  Juntamente com a proposta a empresa instaladora deverá apresentar compromisso 
de integral responsabilidade pelo funcionamento da instalação dentro das condições 
destas especificações e de acordo com o estabelecido pela norma NBR – 16401-1, 
16401-2, 16401-3. 

 

5.3. Extensão e Limites do Objeto 
5.3.1. Da Contratada 

 Os serviços abaixo relacionados serão de responsabilidade da Contratada: 
a) Fornecimento de tubulação frigorígena (tubos de cobre) nas bitolas estabelecidas 

pelo fabricante conforme as condições de instalação (distância, desnível, etc.). 
Inclui o fornecimento de acessórios; 

b) Fornecimento de isolamento da tubulação em borracha tipo Armaflex;  
c) Execução de interligação elétrica entre as unidades evaporadoras e condensadoras 

e 03.1.4. Fixação da tubulação. Inclui fornecimento de condutor - cabo PP; 
d) Fornecimentos de gás refrigerante R22; 
e) Fornecimentos de gás refrigerante R410A; 
f) Execução de limpeza do sistema (tubulação) com nitrogênio e R141B; 
g) Execução de soldas; 
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h) Adaptação dos quadros elétricos, com fornecimento de disjuntores (Norma padrão 
Europeu) com as devidas adaptações (usar somente um circuito por equipamento); 

i) Fornecimento e execução de rede de dreno em PVC (mínimo 25 mm). Esta 
tubulação deverá ser embutida em piso e ou alvenaria quando for o caso; 

j) Fornecimento de suportes metálicos para a instalação das unidades evaporadoras 
e condensadoras. Inclui fornecimento de calço de borracha (neoprene) de 2,5 cm 
de espessura; 

k) A Contratada deverá se responsabilizar pela garantia de 01 (um) ano para a 
instalação; 

l) Todos e quaisquer serviços de recomposição de alvenaria, concreto, pisos, 
carpintaria, forro falso, pintura de paredes, etc.; 

m) Execução de caixas de dreno com brita e tampa em Ferro Fundido, quando se fizer 
necessário; 

 
OBS.: Os equipamentos de ar-condicionado NÃO estão incluídos nesta licitação. 

  

6. TELEFONIA/LÓGICA: 

6.1. Tomadas (plugue RJ 45 ou RJ11), para caixas 4”x2”- fêmeas para Plugues do tipo RJ 45 
e/ou RJ11, conforme projeto especifico. 

6.2. Eletrodutos PVC rígido rosqueável embutir em paredes ou pisos: 
*Rede “Categoria 6” , conforme projeto especifico. 
*Cabos: UTP de 4 pares, categoria 6 

6.3. Switch de 16 portas Fabricação D-LINK, conforme projeto especifico. 

7. PINTURA  

7.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1.1. Para o início do processo das pinturas referidas nos itens anteriores, as superfícies das 

paredes, pilares e lajes deverão estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de 
graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis, ferrugem, etc. 

7.1.2. As pinturas em paredes e tetos deverão ser aplicadas a rolo, com especial cuidado na 
consistência das tintas, no sentido de não deixar marcas de descontinuidade e/ou 
interrupção dos serviços e evitar o escorrimento pelas superfícies verticais. 

7.1.3. Para todos os tipos de pinturas anteriormente especificadas, serão válidas as 
recomendações dos itens a seguir, salvo especificação em contrário do respectivo 
fabricante. 

7.1.4. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, devendo ser observado o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas 
entre demãos sucessivas. 

7.1.5. Igual cuidado deverá ser observado entre demãos de tinta e massa, devendo haver 
intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas após cada demão de massa. 

7.1.6. Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados requerem 
procedimentos de proteção contra poeira, até que as tintas sequem inteiramente, e 
serão suspensos em tempo de umidade elevada. 

7.1.7. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 
superfícies não destinadas a pintura, a exemplo de alvenarias e concretos aparentes, 
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mármores, vidros, ferragens de esquadrias, etc., tendo em vista a grande dificuldade 
de ulterior remoção das tintas aderidas a superfícies rugosas e porosas. 

7.1.8. A fim de proteger as superfícies referidas no item anterior, serão utilizados processos 
de isolamento a base de tiras de papel, cartolina, fitas adesivas, ou qualquer outro, 
desde que seja compatível e retirável sem estragos para o material protegido; 

7.1.9. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta 
estiver fresca, empregando-se removedor adequado a cada tipo de material protegido 
e tinta aplicada. 

7.1.10. Deverão ser rigorosamente seguidas as recomendações do fabricante de cada uma das 
tintas utilizadas, quanto ao devido processo de execução do serviço; 

7.1.11. Deverá ser tomado o cuidado de não pintar as partes metálicas das esquadrias 
(dobradiças, espelhos, etc.), como também dos aparelhos elétricos. 

7.1.12. Nas paredes externas, será aplicada textura acrílica 1ª linha fabricação Fortcolor ou 
similar nas cores indicadas nas especificações das fachadas e tendo como base o 
catálogo de cores da Fortcolor. A preparação das superfícies seguirá rigorosamente as 
recomendações do fabricante, sendo dadas tantas demãos quantas forem necessárias 
para a perfeita cobertura das áreas. 

7.1.13. As partes metálicas tais como escada de acesso à caixa d’água, portões de acesso ao 
barrilete, etc, serão pintadas com esmalte sintético preto fosco em três demãos sobre 
a superfície após lixamento, emassamento e aplicação de primer de proteção Cromato 
de zinco (2 demãos). Estes elementos receberão a cor preto-fosco. 

 
7.2. PINTURA ACRÍLICA: 
7.2.1. As alvenarias indicadas em projeto, destinadas a receber pintura acrílica, de acordo 

com quadro de acabamentos, serão pintadas na cor branco gelo, acabamento 
acetinado devidamente aparelhadas com BASE NIVELADORA e MASSA PVA.  

7.2.2. As superfícies deverão ter a uniformização de absorção com a aplicação da base 
niveladora e correção de pequenas imperfeições com a massa corrida especificada, 
devido o seu alto poder de enchimento, resistência à umidade, alcalinidade e maresia, 
até a obtenção de superfícies lisas. O acabamento será acetinado, em 2 (duas) demãos 
ou as necessárias a um perfeito acabamento, com TINTA ACRÍLICA SUVINIL, CORAL ou 
similar. 

7.2.3. Os chapins, caixas para ar condicionado e as bancadas em concreto pré-moldado 
deverão ser pintados com tinta acrílica, na cor concreto, tendo todos os cuidados 
descritos anteriormente, só que sem emassamento. 

 
 

7.3. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
 

7.3.1. EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 
7.3.1.1. Todos os elementos metálicos tais como: mastro, gradis, portões, etc., receberão 

tratamento anti-corrosivo do tipo super-galvite, com pintura de acabamento em 
esmalte sintético na cor preta, acabamento semi-brilho, conforme indicado no 
projeto de arquitetura. As telhas metálicas que ficarão aparentes, deverão ser 
pintadas com esmalte sintético na cor branco. 

7.3.1.2. Guarda-corpo deverá ser pintado cor bronze. 
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7.3.1.3. A pintura em tinta a base de esmalte sintético sobre elementos metálicos deverá 
ser da marca Coral, Suvinil ou similar, aplicada nas cores e locais discriminados no 
PROJETO, num mínimo de duas demãos, sobre base em fundo antioxidante, tipo 
Super-galvite, com lixações sucessivas. 

7.3.1.4. Para o início do processo de pintura em esmalte sintético sobre peças metálicas, as 
superfícies deverão estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas, 
óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis, ferrugem, excessos de solda, etc. 

 
 

7.3.2. EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE MADEIRA 
7.3.2.1. Os elementos das portas( alisares e forramentos) receberão pintura em esmalte 

sintético, Coralit, alto brilho cor branco 001, acabamento brilhante, aplicado em 2 
demãos, sobre base em fundo nivelador - fundo branco fosco, fabricação CORAL 
ou equivalente, com emassamentos e lixações sucessivas. 

7.3.2.2. As superfícies a serem pintadas receberão tratamento de acordo com a 
recomendação do fabricante. 

7.3.2.3. Para o início do processo de pintura em esmalte sintético sobre peças de madeira, 
as superfícies deverão estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas, 
óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis, etc. 

 
7.4. PINTURA PVA LÁTEX:  
7.4.1. As lajes indicadas em projeto, destinadas a receber pintura pva látex, terão pintura na 

cor branco neve, devidamente aparelhadas com BASE NIVELADORA e MASSA CORRIDA.  
7.4.2. As superfícies deverão ter a uniformização de absorção com a aplicação do selador 

acrílico e correção de pequenas imperfeições com a massa corrida especificada, devido 
o seu alto poder de enchimento, resistência à umidade, alcalinidade e maresia, até a 
obtenção de superfícies lisas. O acabamento será fosco, em 2 (duas) demãos, com tinta 
Acrilica fosca da Coral ou equivalente na cor branco neve. 

 

8. LIMPEZA GERAL 

 
8.1. O entulho proveniente de demolições e da limpeza deverá ser removido diariamente, 

do canteiro da obra. 
8.2. A obra deverá ser entregue totalmente limpa com pisos e cerâmicas devidamente 

lavados, instalações em perfeito funcionamento e ligados às redes de Serviços Públicos. 
8.3. Os aparelhos sanitários deverão estar devidamente lavados e sem presença de 

manchas e argamassas. 
8.4. As áreas externas deverão estar limpas, sendo removido todo e qualquer tipo de 

entulho existente em volta do prédio, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos 
os acessos. 
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CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Unilab  

APRESENTAÇÃO  

O presente CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Unilab objetiva explicitar  os 

materiais, os equipamentos e os acessórios a serem aplicados nas obras civis  e 

estabelecer normas para a execução dos serviços descritos neste instrumento  

referente às atividades de construção, reforma, adequação, ampliação e  

manutenção das edificações e equipamentos urbanísticos pertencentes a  

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab.  

Este documento também tem por finalidade definir os critérios de medição dos  

serviços, a sistematização da fiscalização dos mesmos e as condições de  

recebimento da obra, de forma a garantir o definido nos projetos e no contrato  de 

execução das obras.  

O cumprimento das recomendações deste CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS 

- Unilab e dos documentos mencionados ao longo dos seus capítulos,  contribuem 

para a garantia da qualidade dos serviços prestados, a fiel  execução conforme 

projetos e normas técnicas, legislação e jurisprudência  sobre o tema, implicando no 

prolongamento da vida útil das construções, na  proscrição de obras de correção 

dos serviços e na facilidade de conservação  dos edifícios.  

Esta publicação está sujeita a revisões constantes pela Coordenação de  

Infraestrutura e Desenvolvimento – Cied da Pró-reitoria de Planejamento da  Unilab 

que tem a prerrogativa para alterar em qualquer tempo o conteúdo  deste 

documento. 
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1. Definição de Especificações técnicas  

Segundo as recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de  Obras 
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de Edificações Públicas (2014), 4ª edição do Tribunal de Contas da União,  as 

especificações técnicas são representadas por um documento que  caracteriza os 

materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na obra,  visando a 

desempenho técnico determinado. Deverão ser elaboradas em  conformidade 

com normas técnicas e práticas específicas, de modo a  abranger todos os 

materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto.  

2. Materiais a ser empregado  

O emprego de qualquer material estará sujeito à fiscalização, que decidirá  sobre a 

utilização do mesmo.  

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes  da 

sua aplicação.  

Os materiais e equipamentos deverão ser de primeira qualidade e obedecerão  às 

prescrições das especificações da ABNT, entendendo-se como sendo de  primeira 

qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior.  

A citação de quaisquer marcas sejam elas de materiais, metais, tintas,  aparelhos 

ou produtos visam somente caracterizá-los, e o termo SIMILAR  significa 

“RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE" inclusive nas tonalidades de tintas,  pois a cor 

varia de acordo com o fabricante.   

Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações  

dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às  

ferramentas apropriadas a empregar.  

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira  

qualidade, podendo ser solicitados pela fiscalização da Coordenação de  

Infraestrutura e Desenvolvimento – Cied/Proplan, a qualquer momento durante  a 

execução da obra, ensaios de materiais, de acordo com as Normas Brasileiras  

(ABNT), caso haja alguma suspeita sobre o desempenho do material que está  

sendo aplicado na obra. Os custos destes ensaios serão arcados pela  

CONTRATADA, não sendo previstos em planilha.  

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalização, depois de  

convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverão ser  

cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de  

forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita  compatibilidade 

com materiais fornecidos ou já empregados. 

 

 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material  

especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará por  escrito à 

fiscalização, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões  determinantes 

do pedido e orçamento comparativo, sendo que sua  aprovação só poderá Anexo II Caderno de encargos e Especificações Técnicas (0660399)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 332



efetivar-se quando a CONTRATADA:  

a) Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o   
CONTRATANTE;  
b) Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em   
substituição ao especificado, compreendendo, como peça   
fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado   
por laboratório tecnológico idôneo, a critério do CONTRATANTE.  

A substituição supracitada somente será efetuada mediante expressa  autorização 

por escrito da fiscalização da Coordenação de Infraestrutura e  Desenvolvimento – 

Cied/Proplan  

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais  que 

não satisfaçam a estas especificações. CONTRATADA será obrigada a  mandar 

retirar qualquer material impugnado pela fiscalização, dentro do prazo  estipulado 

e devidamente registrado no Livro de Diário de Obras, se o material  for aplicado 

sem aprovação da Fiscalização.  

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos,  regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e  indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas  subcontratadas e 

fornecedores.  

3. Início dos serviços  

Assinado o contrato, para que a empresa vencedora da licitação possa iniciar  a 

execução dos serviços é necessário que a seguinte documentação tenha  sido 

providenciada, entre outros documentos que podem ser exigidos em casos  

específicos:  

a) ARTs ou RRTs dos responsáveis técnicos pela obra, registrada no CREA ou   
no CAU do estado, respectivamente, onde se localiza o   
empreendimento;   
b) licença ambiental de instalação obtida no órgão ambiental   
competente, quando for o caso;   
c) alvará de construção, obtido na prefeitura municipal;  
d) certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no Instituto   
Nacional do Seguro Social, no prazo de trinta dias contados do início de   
suas atividades;  
e) ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos.  

Durante a execução de serviços e obras, cumprirá à contratada, dentre outros  

deveres, a execução das seguintes medidas: 

 

 

a) providenciar junto ao CREA as ARTs ou junto ao CAU os RRTs referentes ao   
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº   
6.496/1977;  
b) obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se   
necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;  
c) efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigações fiscais incidentes   
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento   
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definitivo pelo contratante dos serviços e obras;  
d) manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e   
equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao   
cumprimento do contrato;  
e) submeter à aprovação da fiscalização, até cinco dias após o início dos   
trabalhos, o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços   
e obras, elaborados em conformidade com o cronograma do contrato   
e técnicas adequadas de planejamento, bem como eventuais ajustes;  
f) submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos   
materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto   
do contrato;  
g) realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela   
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas   
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e   
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.  
h) em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as   
recomendações dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao   
método executivo e às ferramentas apropriadas a empregar.  

A execução dos serviços e obras de construção, reforma ou ampliação deve  

atender às seguintes normas e práticas complementares:  

a) códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e   
municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;  
b) instruções e resoluções dos órgãos do sistema Confea e CAU;  
c) normas técnicas da ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia,   
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).  

4. Comunicação e Solicitações  

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no Livro Diário de  Obras e 

quando necessário, através de Ofício.  

4.1. Livro Diário de Obra  

Todas as ocorrências no decorrer da obra deverão ser registradas diariamente  no 

livro “DIÁRIO DE OBRA”. Este deverá ser feito em duas vias, sendo uma  destinada à 

fiscalização da obra, que a recolherá diariamente, e outra que será  rubricada 

pela fiscalização e entregue à contratada. A aprovação dos  

 

materiais utilizados na obra deverá ser registrada no diário de obra pela  

fiscalização  

5. Medições  

O edital de licitação preve os limites para pagamento de instalação e  

mobilização que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais  

parcelas, etapas ou tarefas, bem como as condições de pagamento, com  

previsão, entre outros elementos, do cronograma de desembolso máximo por  

período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.  
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Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os  

serviços e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela  

fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as  

modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante.  

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos  

elaborados pelo contratado, onde estão registrados os levantamentos, cálculos  

e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos  

serviços efetivamente executados.  

A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição  

deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao  

contrato, inclusive critérios de medição e pagamento.  

O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado  

com base nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas  

as condições estabelecidas no contrato.  

6. Recebimento da obra  

Após a execução do contrato, a obra será recebida provisoriamente pelo  

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo  

circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até quinze dias da  

comunicação escrita do contratado de que a obra foi encerrada.  

Após o recebimento provisório, o servidor ou comissão designada pela  

autoridade competente, receberá definitivamente a obra, mediante termo  

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de prazo de  

observação hábil, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos  

contratuais, ficando o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover,  

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do  

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da  

execução ou de materiais empregados.  

Previamente ao recebimento da obra, a empresa responsável por sua  execução deve providenciar as 

ligações definitivas das utilidades previstas no  projeto – água, esgoto, gás, energia elétrica e telefone. 

Está também a seu 

 

cargo o agendamento, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e  

concessionárias de serviços públicos, de vistoria com vistas à obtenção de  licenças 

e regularização dos serviços e obras concluídos – Habite-se, Licença  Ambiental de 

Operação, etc.  

Conforme estipulado no edital de licitação e no contrato, o contratado deverá  

entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenções a título de  

manutenção ou reformas.  

Ao final da construção do empreendimento, é importante que a Administração  
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documentação é conhecida como as built – que significa “como construído” – e 

deve incluir todas as plantas, memoriais e especificações, com detalhes do  que foi 

executado e quais insumos foram utilizados nessa execução.  

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço executado em  

desacordo com o contrato e com a legislação pertinente.  

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela  

solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita  

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela  avença. 

Conforme dispõe o art. 441 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), a coisa  recebida 

em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou  defeitos 

ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe  diminuam o 

valor.  

Além disso, o art. 12 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Proteção e Defesa do  

Consumidor) dispõe que o fabricante, produtor, construtor, nacional ou  

estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de  

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos  

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,  

manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem  como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e  riscos.  

O contratante manterá, desde o início dos serviços até o recebimento definitivo,  

profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados, os  

quais deverão ter experiência técnica necessária ao acompanhamento e  controle 

dos serviços relacionados com o tipo de obra que está sendo  executada.   

A empresa contratada para execução da obra deve facilitar, por todos os  meios 

ao seu alcance, a ação da fiscalização, permitir o amplo acesso aos  serviços em 

execução e atender prontamente às solicitações que lhe forem  dirigidas.  

Em caso de dúvida na interpretação dos elementos técnicos, as mesmas  deverão 

ser dirimidas pelo corpo técnico da Coordenação de Infraestrutura e  

Desenvolvimento – Cied/Proplan. 

 

 

Toda e qualquer modificação que se fizer necessária nos projetos fornecidos por  

ocasião da fase de execução, inclusive nos detalhes e especificações, só  deverá 

ser efetuada após comunicação por escrito a Coordenação de  Infraestrutura e 

desenvolvimento – Cied/Proplan, e, efetivada somente após  autorização do 

mesmo. No caso de projeto contratado, somente após consulta  ao autor do 

projeto em questão.  

7. Especificações Técnicas  

7.1. Serviços iniciais  

7.1.1. Administração da Obra  
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Será exercida por Engenheiro responsável, Encarregado Geral e demais  elementos 

necessários, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc.  

A contratada deverá comunicar com antecedência a Coordenação de  

Infraestrutura e Desenvolvimento – Cied/Proplan, o nome do engenheiro  

responsável, com suas prerrogativas profissionais.  

A Fiscalização da Cied/Proplan fica no direito de exigir a substituição do  

profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente  

perícia nos trabalhos ou indisposição em executar as ordens da fiscalização.  

7.1.2. Instalações Provisórias  

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom  

funcionamento, tais como: tapumes, alambrados, barracão, refeitório,  escritório 

local, sanitários, água, energia elétrica, etc., respeitando o disposto  nos desenhos e 

o contido na Norma regulamentadora da ABNT NR-18,  relativamente à "tapumes e 

plataformas de proteção".  

Contratada, por sua conta, fará a instalação de andaimes metálicos nos locais  

necessários de acordo com a Norma regulamentadora, tomando todos os  

cuidados para a proteção das esquadrias e das pessoas que circulam nas  

imediações, através de proteção lateral de tela.  

A armazenagem temporária de materiais destinados à obra será feita em área  

externa ao prédio.  

Não será permitida a ampliação do canteiro de obras, devendo a contratada  

limitar o estoque de materiais à capacidade de armazenagem disponível e  

estabelecer rígido controle de carga e descarga, de modo a não causar  prejuízo 

à fluidez do trânsito no entorno do prédio. 

 

Serão de uso obrigatório e disponíveis no canteiro de obras em quantidade e  

tamanhos adequados todos os equipamentos de proteção individual referidos  

na Norma regulamentadora da ABNT NR-16, tais como:  

a) capacetes de segurança,   

b) fardamento apropriado  

c) protetores faciais, auriculares, máscaras e óculos de segurança,  

d) luvas e mangas de proteção,  

e) botas de borracha ou PVC e calçados de couro, cintos de segurança.  

Havendo necessidade de instalação de transporte vertical de materiais, o  
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NR-18, respeitados os limites do canteiro de obras. É expressamente proibido o  

transporte simultâneo de cargas e pessoas.  

Em locais determinados pela fiscalização serão colocados, pela contratada,  

extintores de incêndio para proteção do canteiro de obras.  

7.1.3. Identificação de pessoal, EPI e uniforme  

Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos  

operários. Os equipamentos de proteção individual são compostos  

basicamente por uniforme, botas, luvas, capacetes, cintos, óculos, protetor  

auricular, máscaras e demais que se fizerem necessários. Para tanto, a  

Contratada, fará toda a divulgação/orientação, inclusive com placas alusivas  

à segurança do trabalho, bem como fornecerá todos os equipamentos  

obrigatórios pelas normas de segurança prevista para cada tipo específico de  

trabalho.  

Deverá estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e  

organização, que objetivem a implementação e manutenção de medidas de  

controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e  

no meio ambiente de trabalho, no sentido de manter salubridade e evitar  

doenças ocupacionais e acidentes.  

Antes do início da obra, observado a envergadura da obra, os dispositivos  normativos e a quantidade 

de trabalhadores, a contratante deverá apresentar  para a fiscalização: O Programa de Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT da obra, apresentando, layout do canteiro de obras, área de 

vivência  (vestiários, sanitários, área de lazer) e circulações. Vestuário de proteção do  trabalhador. 

Projeto e especificação de proteções coletivas (bandejas de  proteção, guarda-corpo provisório; telas 

externas). Movimentação de cargas e  pessoas (transporte vertical, içamento de cargas, montagem e 

desmontagem 

 

de andaimes e formas em geral). Normas para uso de maquinas e  equipamentos, 

instalações elétricas provisórias; montagem de telhado; reboco  externo e pára-

raios.  

7.1.4. Vigilância  

É responsabilidade da contratada a guarda dos materiais, ferramentas e a  

segurança do edifício em função da obra, devendo disponibilizar vigilância  

permanente no mesmo.  

Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pela contratada para prevenir  

riscos de incêndio nas dependências em obras do prédio ou no canteiro de  obras. 

Poderá a fiscalização, sempre que julgar necessário, ordenar  providências para 

modificar hábitos de trabalhadores e depósitos de materiais  que ofereçam risco 

de incêndio ou outros riscos às obras ou terceiros que por  ventura adentrem na 
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7.1.5. Limpeza da Obra  

Permanentemente deverá ser executada a limpeza da obra, para evitar o  

acúmulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o  

entulho proveniente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e  

colocado em local conveniente.  

7.1.5.1. Desmatamento, Destocamento e Limpeza  

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza serão executadas  

mediante a utilização de equipamentos adequados, complementadas com o  

emprego de serviços manuais e, eventualmente, de explosivos. O equipamento  

será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos  previstos 

para a execução dos serviços e obras.  

O desmatamento compreende o corte e remoção de toda vegetação,  qualquer 

que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza  compreendem as 

operações de escavação ou outro processo equivalente,  para remoção total dos 

tocos e, sempre que necessário, a remoção da  camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza serão  

queimados, removidos ou estocados.  

Os serviços serão executados apenas nos locais onde estiver prevista a  execução 

da terraplenagem, com acréscimo de dois metros para cada lado;  no caso de 

áreas de empréstimo, os serviços serão executados apenas na área  mínima 

indispensável à exploração. Em qualquer caso, os elementos de  composição 

paisagística assinalados no projeto deverão ser preservados. 

 

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de  

desmatamento, destocamento e limpeza não estiverem totalmente 

concluídos.  

7.1.5.2. Remoção de Entulho  

Todo entulho produzido na obra deverá ser removido para local indicado pela  

FISCALIZAÇÃO, sendo que no período em que permanecer na obra, deverá ser  

acondicionado convenientemente em local próprio, separado e que não  

obstrua os caminhos de serviço e nem exponha as pessoas a riscos de  

acidentes.  

7.1.6. Identificação da Obra  

A CONTRATADA será responsável por manter na entrada principal da obra, em  

local visível, placa de identificação da mesma, com medidas padrão  

estipulado nos documentos vinculados ao contrato e adotado pelo serviço  

público federal, identificando os profissionais envolvidos e suas respectivas  Anexo II Caderno de encargos e Especificações Técnicas (0660399)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 339



responsabilidades técnicas conforme legislação do CONFEA.  

7.1.7. Instalações provisórias de energia elétrica de baixa tensão p/   

canteiro de obra  

Para executar a ligação provisória de energia elétrica será tomada a partir do  

ponto mais próximo do futuro prédio que será disponibilizado pela fiscalização,  

e deverá ser realizada pela concessionária de energia local.  

7.1.8. Instalações provisórias de água e esgoto sanitário  

Para executar as ligações provisórias de água e esgoto será tomada a partir do  

ponto mais próximo do futuro prédio que será disponibilizado pela fiscalização,  

o terreno deverá sofrer corte e limpeza para que o encaixe e a instalação da  

tubulação na rede pública sejam feitos através da concessionária local com  

medição individualizada a cargo da contratada.  

7.1.9. Barracão em tábuas de madeira com piso em argamassa,   

instalações hidro-sanitárias e elétricas.  

Deve ser construindo um barracão em madeira para depósito/ escritório com  medidas padrão 

estipulado nos documentos vinculados ao contrato e adotado 

 

 

pelo serviço público federal e normas pertinentes, para isso o solo deverá ser  

nivelado e nele aplicado uma camada 7 cm de argamassa, os pontaletes  

devem ser cravados a cada 1,22m enterrando 60cm no solo, fazer o  

fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes,  

executar o travamento das paredes com tábuas pregadas horizontalmente,  

fazer a porta e a janela do barracão com chapa compensada, executar a  

estrutura do telhado em madeira com beiral 50 cm e instalar as telhas de  

fibrocimento 4mm. Deverão ter ainda instalações sanitárias em louça branca,  

com rede de água em tubulação de PVC; Instalações elétricas e telefônicas  em 

eletrodutos plásticos flexíveis; Instalações contra incêndio com distribuição  de 

extintores.  

7.1.10.Equipamentos e Maquinários  

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos,  
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ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos serviços, até a  

sua conclusão. Os agregados serão estocados em silos previamente  

preparados com piso em tábuas de madeira forte.  

As máquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local da obra,  

ou as instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus  

trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da fiscalização.  

7.1.11.Andaime Fachadeiro  

O item andaime fachadeiro refere-se ao tipo de andaimes desenvolvidos para  

a execução de serviços em fachadas devido à rigidez de sua estrutura devido  

ao travamento em “X”, proporcionando ao operário maior segurança e  

conforto no desenvolvimento das tarefas.  

7.1.12. Tapume Externo  

Tapume Externo: deverá ser previsto, em madeirite resinada 6mm, altura 2,20 m,  

para que seja isolada a área em obras, de modo que a mesma não venha a  

conturbar/perturbar o funcionamento da dependência.  

Todo tapume será pintado com tinta PVA, na cor branca, com a fixação de  

cartazes cujos detalhes serão fornecidos oportunamente pela FISCALIZAÇÃO.  

7.1.13.Demolições  

Antes do início dos serviços, o contratado procederá a detalhado exame e  levantamento da 

edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser 

 

considerados aspectos importantes, tais como a natureza da estrutura, os  métodos 

utilizados na construção, as condições da edificação e das  construções vizinhas, a 

existência de porões, subsolos, depósitos de  combustíveis, entre outros aspectos.  

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as  

canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas,  

respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias de  serviços 

públicos.  

O contratado deverá fornecer, para aprovação da fiscalização, programa  

detalhado que descreva as diversas fases da demolição previstas no projeto e  

estabeleça os procedimentos a serem adotados na remoção dos materiais  

reaproveitáveis.  

Deve-se exigir o cumprimento integral e preciso das normas e dos  procedimentos 

considerados eficazes para garantir a segurança de terceiros,  das construções 

vizinhas e dos trabalhadores empenhados na execução dos  serviços.  
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a) a licença de demolição;   
b) o atendimento às posturas municipais e de segurança;   
c) o acompanhamento das providências para remanejamento das redes   
de serviços públicos;   
d) a remoção integral da construção existente que possa interferir com ado   
projeto.  

7.1.14.Locação da obra  

A locação da obra é uma etapa muito importante para garantir que a  construção 

da estrutura seja executada na posição correta.  

De uma forma geral, a locação será feita sempre pelos eixos ou faces de  paredes 

ou de elementos construtivos (pilares, sapatas, estacas, tubulões, etc.),  com 

marcação nas tábuas ou sarrafos dos quadros que envolvem todo o  perímetro da 

obra, por meio de cortes na madeira e pregos.  

As tábuas dos referidos quadros devem estar niveladas e fixadas de tal forma  que 

resistam à tensão dos fios, de modo a evitar oscilação, para manter a  posição 

correta permanentemente.  

A locação da obra deve ser feita com bastante critério e cuidado, observando  o 

projeto estrutural quanto à planimetria e à altimetria. É muito importante  conferir o 

esquadro do gabarito de madeira. A depender da complexidade do  projeto 

arquitetônico e/ou estrutural, recomenda-se a utilização de teodolitos  acoplados a 

distanciômetros eletrônicos ou estações totais. 

 

 

Fiscaliza-se, entre outros, os seguintes aspectos:  

a) existência de empecilho à locação da obra;   
b) capacitação técnica da equipe de topografia contratada;   
c) aferição dos instrumentos porventura utilizados, visando à precisão das   
medidas;  
d) proteção dos marcos de locação para conservá-los inalterados durante   
a execução dos serviços;   
e) necessidade de amarração de marcos de locação, a serem removidos   
por necessidade do serviço, para futura relocação.  

7.1.14.1. Locação da Obra c/ gabarito de tábua continua 15 cm e   

pontalete a cada 1,5m  

As locações deverão ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que  

envolva o perímetro das edificações, devendo ser utilizado qualquer método  

previsto nas normas de execução, obedecendo rigorosamente o projeto e suas  

cotas de níveis, construírem o gabarito formado por guias de madeira,  

devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros,  

afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante os pregos  cravados 

no topo dessas guias, através de coordenadas, os alinhamentos serão  marcados 

com linhas esticadas, essas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos  pilares 
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assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.  

Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento  

geral de acordo com o projeto.  

Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a CONTRATADA  

deverá comunicar por escrito à fiscalização, a fim de se dar solução ao  problema.  

A contratada não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação  

pela fiscalização. A aprovação não desobriga da responsabilidade da locação  

da obra, por parte da contratada.  

7.1.15. Terraplenagem e Movimentação de Terra  

A terraplenagem envolve três operações distintas: escavação, transporte e  aterro. 

A terraplenagem, no caso de edificações, objetiva regularizar e  uniformizar o 

terreno. No movimento de terra, é importante considerar o  empolamento, pois 

quando se move o solo de seu lugar original, ocorrem  variações de volume que 

influenciam, principalmente, a operação de  transporte.  

Cumpre à fiscalização realizar as seguintes atividades específicas, com relação  

aos serviços iniciais: 

 

 

a) conferir visualmente a fidelidade da planta do levantamento   
planialtimétrico com o terreno;  
b) verificar visualmente, durante a execução do movimento de terra, se as   
principais características do solo local confirmam as indicações contidas   
nas sondagens anteriormente realizadas;   
c) proceder ao controle geométrico dos trabalhos, com o auxílio da equipe   
de topografia, conferindo as inclinações dos taludes, limites e níveis de   
terraplenos e outros, com vistas à obediência ao projeto e à   
determinação dos quantitativos de serviços realizados, para a liberação   
das medições;  
d) controlar a execução dos aterros, verificando, por exemplo, a espessura   
das camadas, e programar a realização dos ensaios necessários ao   
controle da qualidade dos aterros (determinação do grau de   
compactação, ensaios de CBR, entre outros) pelo laboratório de controle   
tecnológico;  
e) conferir a veracidade da planta de cadastramento das redes de águas   
pluviais, esgotos e linhas elétricas existentes na área.  

7.1.15.1. Aterro e Reaterro compactado:  

Os equipamentos a ser utilizados nas operações de aterro serão selecionados  de 

acordo com a natureza e classificação dos materiais envolvidos, e com a  

produção necessária  

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material de proveniente  das 
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devidamente molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser executado  após 

a limpeza e esgotamento das cavas de fundação.  

Antes do lançamento do aterro, deverão ser removidas todas as camadas  

orgânicas do solo, a fim de garantir perfeita compactação do aterro.  

O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais  

orgânicos, será aproveitado para aterrar as áreas que dele necessitem.  

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão  

aterradas e regularizadas de forma a permitir o fácil acesso aos prédios e o  

perfeito escoamento das águas superficiais.  

Observação: Para efeito de medição, o volume de aterro a ser considerado diz  

respeito ao aterro já compactado, devendo os custos referentes ao transportes,  

lançamento e adensamento decorrente da compactação, ser considerados  na 

composição de custo do preço unitário. 

 

7.1.15.2. Escavação manual até 1,50m de profundidade  

As cavas para fundações poderão ser executadas manualmente, devendo o  

material remanescente ser retirado para local a ser determinado pela  

fiscalização.  

As cavas para fundação em sapatas deverão obedecer a dimensões mínimas  

indicadas em projeto de fundações a ser fornecido pela fiscalização, devendo  

ser aprofundadas caso esta cota mínima não atinja o terreno com resistência  

compatível com a carga que irá suportar.  

Nas escavações necessárias à execução da obra, a CONTRATADA tomará  

precauções quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos,  

drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessários,  

no sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e economia na  

execução dos serviços.  

As escavações manuais em solos serão realizadas com ferramentas adequadas  

para tal fim, como picaretas e pás-de-corte. As escavações deverão seguir as  

profundidades indicadas em projeto e, quando necessário, serão  

convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, devendo ser adotadas  

todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos  

operários, da edificação e das redes de água e esgoto existentes. No subsolo  

deverão ser feitas escavações para atingir o novo nível de piso exigido em  

projeto.  
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As fundações são elementos estruturais destinados a transmitir ao terreno as  

cargas de uma estrutura. São classificadas em fundações rasas ou diretas e  

fundações profundas ou indiretas.  

A empresa contratada deverá seguir o determinado e especificado no Projeto  

Estrutural, que foi concebido conforme os laudos de sondagens do terreno.  

7.2.1. Lastro manual em concreto magro  

Execução de lastro em concreto magro, espessura 10 cm no fundo dos blocos  

de fundação na altura conforme determinações de níveis do projeto  

arquitetônico.  

7.2.2. As fundações rasas ou diretas  

As fundações rasas ou diretas são aquelas em que a carga da estrutura é  transmitida ao solo de 

suporte diretamente pela fundação. Sua profundidade 

 

 

é, em geral, menor que cinco metros em relação à estrutura da edificação. 

São  exemplos dessas fundações as sapatas e o radier.  

alvenaria 
ferragem  

concreto lastro 

Fundações de paredes.  

Sapata corrida armada.  
Caracterizada por resistir à flexão, substitui com vantagem  as 

fundações executadas com alvenaria em projetos  implantados 

em terreno firme, cuja profundidade da  fundação ultrapassa 1m 

e induz ao consumo excessivo de  tijolos.  

Fundações de pilares.  

Sapata isolada.  

Resistente a pequenas cargas, pode assumir diversas  formas 

geométricas, facilitando o apoio de pilares com  formatos 

excêntricos. 

Figura 1 – Fundações rasas ou diretas (CGU, 2014)  

7.2.3. As fundações indiretas  

As fundações indiretas são as que têm comprimento preponderante sobre a  

seção e são utilizadas essencialmente para a transmissão das cargas a  

camadas mais profundas do terreno. São exemplos desse tipo de fundação as  

estacas pré-fabricadas – de madeira, aço, concreto armado – os tubulões, as  

estacas moldadas in loco, entre outras.  

Para a execução das fundações, geralmente são contratadas empresas com  

experiência na área, por se tratar de serviço especializado. A fundação  
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depende do tipo de solo do terreno onde será realizada a edificação. A  

execução da sondagem do terreno permitirá saber qual o tipo de fundação  

mais indicada.  

fuste  

base

Tubulões a céu aberto.  
Dispensa escoramento em terreno  

coesivo e acima do nível da água. Só  

apresenta economia se as cargas  

solicitadas ultrapassarem 250t e não  for 

usada armação no fuste ou na  base.  

Estacas moldadas in loco com  

tubo de revestimento.  
Estaca Franki: denominada assim  devido 

à patente do método de  cravação.  

Estacas moldadas in loco  

escavadas mecanicamente. 
Estaca escavada a trado com lama  

betonítica: a utilização da lama  

betonítica durante o processo  executivo 

ajuda a conferir  estabilidade às 

escavações mais  profundas. 

Figura 2 – Fundações profundas (CGU, 2014)  

Estacas metálicas. 

Estacas de concreto armado.   
Comercializadas com diferentes configurações  geométricas, 

podem ser só armadas ou protendidas,  produzidas por 

centrifugação ou vibração.  

Encontradas na forma de perfis ou trilhos, atendem a  diversas 

solicitações de cargas e podem ser cravadas sem  causar 

grandes vibrações 

Figura 3 – Estacas pré-fabricadas (CGU, 2014)  

Deverá ser verificado pela fiscalização, entre outros aspectos:  

a) a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela   
execução, caso esta etapa da obra esteja sendo executada por   
empresa especializada subcontratada;   
b) o acompanhamento e a liberação para concretagem dos elementos   
estruturais da fundação pelo engenheiro responsável pela execução   
desta etapa;   
c) o atendimento, durante a execução desta etapa, às características   
exigidas para o concreto, o tipo de aço e as condições da mistura,   
transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, nas   
especificações técnicas, no caderno de encargos e no projeto estrutural;  
d) a realização de controle tecnológico do concreto empregado;   
e) o prazo de validade dos produtos que estão sendo empregados, como   Anexo II Caderno de encargos e Especificações Técnicas (0660399)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 346



por exemplo o cimento.  

Para o caso de fundações diretas:  

a) a conferência da locação dos elementos estruturais;  
b) o emprego dos traços, materiais e preparo do concreto em   
conformidade com o projeto e especificações;  
c) as dimensões, alinhamentos, vedação e limpeza das formas, o   
posicionamento e bitola das armaduras, de acordo com o projeto.  

Para o caso de fundações indiretas:  

a) a conferência da locação das estacas ou tubulões pelos seus eixos;  
b) o diâmetro do tubo de cravação, o posicionamento exato do tubo de   
locação em relação aos eixos de locação e sua verticalidade, no caso   
de estacas cravadas;  
c) a cota de parada de projeto;  
d) a profundidade atingida relacionada ao solo indicado na sondagem;  
e) o emprego dos traços, materiais e o preparo do concreto em   
conformidade com o projeto e especificações; 

 

 

f) a inexistência de trincas ou fissuras prejudiciais ao desempenho quanto   
às estacas pré-moldadas fabricadas fora do canteiro de obras;  
g) a inexistência de trincas e as dimensões previstas no projeto e se, durante   
a cravação, a base superior da estaca está protegida por cabeçote de   
aço com placa de madeira, quanto às estacas metálicas;  
h) o fundo da cravação, para verificação da limpeza e ausência de lama,   
materiais estranhos ou água, bem como as dimensões, alinhamentos,   
prumos, locação, alargamento de base e cotas, antes da concretagem   
de tubulões. A fiscalização deve, ainda, solicitar ao contratado a   
elaboração de relatórios de acompanhamento de execução de   
tubulões, onde constem locação, dimensões, cotas de fundo e   
arrasamento e outros dados pertinentes;  
i) as dimensões necessárias, bem como as devidas precauções quanto ao   
escoramento e proteção das paredes e muros de divisão porventura   
existentes, quanto às escavações e reaterros de valas.  

7.3. Estruturas de concreto armado  

Os serviços em concreto armado ou protendido serão executados em estrita  

observância às disposições do projeto estrutural e das normas brasileiras  

específicas, em suas edições mais recentes com as devidas Anotações de  

responsabilidade Técnicas dos projetistas.  

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia  e 

minuciosa verificação, por parte do contratado e da fiscalização, das formas  e 

armaduras, bem como do exame da correta colocação de tubulações  elétricas, 

hidráulicas e outra que, eventualmente, sejam embutidas na massa  de concreto.   

As passagens das tubulações através das vigas e de outros elementos estruturais  

deverão obedecer ao projeto, não sendo permitidas mudanças em suas  posições, 

a não ser com a autorização do autor do projeto estrutural.  
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Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as  espessuras 

prescritas no projeto. Para garantia do cobrimento mínimo  preconizado em 

projeto, são utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas  de concreto com 

espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do  concreto das pastilhas 

deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às  quais serão incorporadas.  

Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de  montagem, 

lançamento e adensamento do concreto, garantindo o  cobrimento mínimo 

preconizado no projeto, deverão ser utilizados fixadores e  espaçadores. Estes 

dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de  modo a não 

provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas. 

 

 

O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer às  

especificações e aos métodos de ensaio da ABNT.  

Os agregados, tanto miúdos quanto graúdos, deverão obedecer às  

especificações de projeto quanto às características e ensaios. Deve-se usar  pedra 

e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos (raízes,  folhas, 

gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre os  dedos.  

A água usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes,  sais, 

álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância  prejudicial à 

mistura.  

Em princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que  a 

água disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser  providenciadas 

análises físico-químicas.  

É muito importante que a quantidade de água da mistura esteja correta. Tanto  o 

excesso quanto a falta são prejudiciais ao concreto: o excesso de água  diminui a 

resistência, enquanto a falta deixa o concreto cheio de vazios (brocas  ou 

bicheiras).  

Para todo concreto utilizado na obra deve-se, obrigatoriamente, retirar corpos  de 

prova que serão ensaiados à compressão (aos 7 e aos 28 dias) em  laboratórios 

idôneos, independentes dos ensaios efetuados pela própria  concreteira.  

O concreto a ser utilizado nos blocos e cortinas será da classe especificada em  

projeto. Em nenhum caso será lançado concreto que apresente sinais de pega  

iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e a altura  máxima 

admitida para lançamento em queda é de 2,0m. Se a peça ultrapassar  esse limite, 

admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou  lançamento 

através de janela lateral.   

Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será  

procedido o adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário,  de 

modo a preencher todos os recantos da forma e envolver completamente  a 

armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a vibração  da 

armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência.  Anexo II Caderno de encargos e Especificações Técnicas (0660399)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 348



Deverá ser observado pela fiscalização, entre outras, as seguintes atividades  

específicas:  

a) liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as   
dimensões, alinhamentos, primos, condições de travamento, vedação e   
limpeza das formas, além do posicionamento e bitolas das armaduras,   
eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações. Tratando-se de   
uma peça ou componente de uma estrutura de concreto aparente,   
comprovar que as condições das formas são suficientes para garantir a   
textura do concreto indicada no projeto de arquitetura; 

 

 

b) acompanhar a execução da concretagem, observando se são   
obedecidas as recomendações técnicas sobre o preparo, transporte,   
lançamento, vibração, cura e desforma do concreto. Especial cuidado   
deverá ser observado para o caso de peças em concreto aparente,   
evitando durante a operação de adensamento a ocorrência de falhas   
que possam comprometer a textura final;  
c) controlar, com o auxílio de laboratório, a resistência do concreto utilizado   
e a qualidade do aço empregado, programando a realização dos   
ensaios necessários à comprovação das exigências do projeto,   
catalogando e arquivando todos os relatórios dos resultados dos ensaios;  
d) verificar os prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo:   
cantos externos, pilares, poços de elevadores, entre outros;  
e) observar se as juntas de dilatação obedecem rigorosamente aos   
detalhesdo projeto;  
f) solicitar as devidas correções nas faces aparentes das peças, após a   
desforma.  

No quadro abaixo, encontram-se medidas recomendadas para o controle  

tecnológico do concreto, dosado em central ou misturado no canteiro de obras 

(CGU, 2014):  

Concreto dosado em central  Concreto misturado na obra 

Conhecer a concreteira contratada e  

verificar os equipamentos de   

transporte e as condições de   

armazenagem dos materiais.  

Verificar a dosagem (traço) adotada 

pela  central. 

Analisar as matérias-primas (jazida ou  

fornecedores) disponíveis na região da  

obra e a uniformidade do material  

fornecido. Realizar um estudo das  

dosagens do concreto 

Realizar os ensaios previstos pela NBR  

12.655, como o slump test e o ensaio  

de corpo de prova, além dos   

indicados para cada projeto de forma  

específica.  

Realizar inspeções periódicas na central 

de  concreto. 

Acompanhar a mistura do concreto.  

Realizar os ensaios previstos pela NBR  

12.655, como o slump test e o ensaio  

de corpo de prova, além dos   

indicados para cada projeto de forma  

específica. 
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experimentados, para que as formas possam ser reaproveitadas. Nesta  operação, 

deve-se obedecer à ordem e aos prazos mínimos indicados a seguir: 

Formas aplicadas em:  Prazo de retirada usando-se 

cimento portland comum  cimento de alta resistência inicial 

Paredes, pilares e 

faces  laterais de vigas  
3 dias  2 dias 

 

 

 

 

   

Lajes de até 10 cm 

de  espessura 
7 dias  3 dias 

 

 

Formas aplicadas em:  Prazo de retirada usando-se 

cimento portland comum  cimento de alta resistência inicial 

Lajes de mais de 10 cm 

de  espessura  
21 dias  7 dias 

Faces inferiores de 

vigas  de até 10 m de 

vão  

21 dias  7 dias 

Arcos e faces inferiores 

de  vigas de mais de 10m 

de  vão  

28 dias  10 dias 

 

 

Figura 4 – Prazos para retirada das formas de concreto (CGU, 2014)  

7.3.1. Armaduras  

O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-60 conforme  apontado 

no projeto e somente poderá ser de procedência reconhecida, sem  apresentar 

defeitos considerados prejudiciais à sua constituição ou à  estabilidade do 

conjunto. É necessário que seja depositado no canteiro de  serviço, podendo ser 

apresentado em rolos, em feixes de barras ou mesmo já  cortado e dobrado.   

No caso de o comprimento previsto para uma barra ultrapassar o comprimento  

comercial disponível, será lícito emendar duas ou mais desde que fiquem  

assegurados os requisitos da NBR-6118/2003. A montagem obedecerá à  disposição 

prevista no projeto, garantindo sempre os recobrimentos exigidos.   

O recobrimento adotado para as armaduras da estrutura em concreto  moldado 
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no local será de no mínimo 3,0cm, ou conforme indicação nas plantas  do projeto 

estrutural. Durante o lançamento do concreto a armadura será  protegida contra 

deformações acidentais, mediante o emprego de  plataformas de serviço 

convenientemente dispostas.  

7.3.2. Formas  

Será executada forma de madeira ou metálica, convenientemente escorada,  

com o fim de garantir à estrutura final as medidas constantes no projeto. Caberá  à 

executante da obra, considerando as condições peculiares do local,  apresentar 

projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo às  normas da ABNT 

condizentes ao material empregado (madeira e/ou aço).   

Antes do lançamento serão conferidas as medidas e procedida à limpeza. Caso  

recebam tratamento com produto antiaderente, este será aplicado antes da  

 

colocação da armadura. Sendo formas absorventes, durante a concretagem  

deverão estar saturadas de água.  

7.3.3. Cura e Desmoldagem  

Até atingir resistência suficiente e para minimizar os efeitos da retração, o  

concreto será protegido de mudanças bruscas de temperatura, secagem,  

chuva forte, agentes químicos ou contrachoques e vibrações que possam, de  

qualquer maneira, provocar fissuras ou diminuir a aderência com as armaduras.   

A desmoldagem será feita através de plano adequado à estrutura, e não será  

processada antes de se conhecer os resultados dos ensaios dos corpos de  

prova, tendo como tempo mínimo:  

a) 3 dias para as faces laterais dos blocos,   

b) faces laterais de vigas e de pilares - 7 dias,  

c) faces inferiores, mantidos pontaletes encunhados - 21 dias,  

d) faces inferiores das vigas (em geral), sem pontaletes - 28 dias.  

7.3.4. Juntas de Concretagem  

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em  

processo de pega, a lavagem da superfície da junta será realizada por meio de  

jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo material solto  

e toda nata de cimento eventualmente existente, tornando-a a mais rugosa  

possível. Se recomendado pela Fiscalização ou previsto no projeto, deverá ser  

utilizado adesivo à base de epóxi, a fim de garantir perfeita aderência e  

monoliticidade da peça.  

Se, eventualmente, a operação somente for processada após o endurecimento  

do cimento, a limpeza da junta será realizada mediante o emprego de jato de  
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com resinas epóxi, se recomendada pela Fiscalização ou indicada no projeto.  

Deverá ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118.  

7.3.5. Cura  

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com  

o objetivo de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento.  

Durante o período de endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser 

protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura,  

choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência  

com a armadura.  

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão  abundantemente umedecidas 

com água durante pelo menos 3 dias após o 

 

 

lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de  

cura, para que a superfície seja protegida com a formação de uma película  

impermeável.   

Todo o concreto não protegido por fôrmas e todo aquele já desformado deverá  

ser curado imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos  

nas superfícies. O método de cura dependerá das condições no campo e do  

tipo de estrutura.  

A cura adequada também será fator relevante para a redução da  

permeabilidade e dos efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para  

a garantia da durabilidade da estrutura.  

7.4. Alvenaria de vedação  

A execução da alvenaria é um serviço em que os profissionais de obras  

normalmente possuem bastante experiência. Em razão disso, este tópico trará  

apenas alguns procedimentos importantes que devem ser executados com o  

objetivo de prevenir problemas futuros.  

A fim de evitar trincas nos cantos inferiores dos vãos de janelas, recomenda-se  

a execução de vergas iguais às utilizadas na parte superior das aberturas,  

chamadas contra-vergas, ultrapassando o vão em ambos os lados entre 30 e  40 

cm.  

Recomenda-se que o cunhamento (fechamento / aperto) da alvenaria seja  

executado uma semana após o assentamento dos tijolos, pois, durante a cura  

da argamassa, ocorre uma pequena redução em suas dimensões. O  

fechamento / aperto da alvenaria é feito com tijolos comuns assentados em pé,  
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um pouco inclinados, firmando um bom cunhamento da parede contra a viga  

ou laje.  

Tijolos escolhidos assentados em   

pé, pouco inclinados e cunhados  

Corte 
vista

Completar com argamassa  

de cimento e arreia  

Argamassa de  Cimento 

Figura 5 – Cunhamento das paredes (CGU, 2014)  

 

 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentando-se os  blocos 

em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada  fiada deve 

ser verificado.  

A fiscalização deverá examinar, entre outros, os seguintes aspectos:  

a) o emprego dos materiais em conformidade com o projeto e   
especificações;  
b) o prazo de validade dos produtos que estão sendo empregados, como,   
por exemplo, cimento, argamassa, etc.;  
c) o chapisco das peças estruturais em contato com a alvenaria;  
d) a locação das paredes e dos vãos das esquadrias;  
e) o alinhamento, esquadro, prumo, nível, planagem e os cantos;  
f) as juntas de assentamento (espessura e defasagem);  
g) a amarração entre duas paredes;  
h) a colocação e transpasse das vergas;  
i) a colocação e transpasse das contra-vergas;  
j) o aperto ou encunhamento feito somente uma semana após a   
respectiva alvenaria;  
k) a não-utilização de tijolo danificado;  
l) o preparo e a aplicação das argamassas conforme especificação;  
m) os ensaios de verificação das dimensões, resistência, umidade e grau de   
absorção de água dos tijolos e blocos.  

7.5. Esquadrias  
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No que tange às esquadrias de madeira, um detalhe importante é verificar,  antes 

de colocar as folhas de portas, o alinhamento e o prumo das dobradiças  para 

evitar que a folha fique torta e, em consequência, não feche bem e não  pare em 

qualquer posição. Se ocorrer esta falha, deve-se corrigir a posição das  dobradiças 

e nunca tentar corrigir as arestas da folha com plaina.  

As esquadrias metálicas não poderão ter saliências ou rebarbas e deverão ser  

tratadas com produtos antiferruginosos.  

A fiscalização deverá verificar, entre outros, os seguintes aspectos nas  esquadrias 

de madeira:  

a) a proteção das ferragens durante a execução da pintura;  
b) a colocação das folhas das portas somente após a conclusão da   
execução dos pisos;  
c) o funcionamento das ferragens e o perfeito assentamento e   
funcionamento das esquadrias; 

 

 

d) a localização, posição, dimensões, quantidades e sentido de abertura,   
de acordo com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados;  
e) a qualidade dos materiais utilizados na fabricação das esquadrias,   
inclusive ferragens, satisfazendo às exigências contidas nas   
especificações técnicas.  

Nas esquadrias metálicas, deve-se observar:  

a) a espessura das chapas, conforme especificações técnicas;  
b) o material a ser empregado, verificando se é de boa qualidade e se não   
apresenta defeitos de fabricação ou falhas de laminação;  
c) a localização, posição, dimensões, quantidades e sentido de abertura,   
de acordo com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados;  
d) o devido lixamento e tratamento das peças com tinta anticorrosiva,   
antes de sua colocação;  
e) a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com   
mangueiras e jatos de água;  
f) a colocação das peças e perfeito nivelamento, prumo e fixação,   
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das   
paredes para a ampla liberdade dos movimentos;  
g) os testes individualizados, após a conclusão dos serviços, de todos os   
elementos móveis das esquadrias, tais como: alavancas, básculas,   
trincos, rolamentos, fechaduras, etc;  
h) a solicitação dos ensaios especificados para a verificação da camada   
de anodização em peças de alumínio, observando, após a sua   
colocação, se foram protegidas com a aplicação de vaselina industrial,   
verniz ou outros meios de proteção;  
i) a exigência de que os caixilhos de ferro, antes da colocação dos vidros,   
recebam a primeira demão de tinta de acabamento.  

7.6. Cobertura  

A principal finalidade da cobertura de uma edificação é abrigá-la das  

intempéries, devendo possuir propriedades isolantes.  
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São características da cobertura, entre outras, a sua impermeabilidade,  

inalterabilidade quanto à forma e peso, facilidade de colocação e  manutenção, 

secagem rápida, bom escoamento, dilatações e contrações,  além de uma longa 

vida útil.  

Deverá ser verificado os seguintes aspectos, entre outros:  

a) a procedência e a qualidade dos materiais, antes de sua colocação;  
b) o cumprimento das recomendações dos fabricantes;  
c) a inclinação do telhado com relação ao tipo de cobertura a ser   
empregado, verificando se está de acordo com o projeto; 

 

 

d) a comprovação de que as condições de recebimento e fixação estão   
de acordo com o descrito nas especificações técnicas e nos detalhes do   
projeto, para as telhas de cimento-amianto, alumínio ou plástico;  
e) a inclinação e o perfeito funcionamento das calhas e locais de descida   
dos tubos de águas pluviais;  
f) as condições de proteção da estrutura antes da execução da cobertura   
do telhado (imunização, se de madeira, e oxidação, se metálica);  
g) as condições de perfeito encaixe e alinhamento das telhas de barro;  
h) o emboço, nivelamento e alinhamento das cumeeiras, bem como a   
amarração das fiadas do beiral com arame de cobre;  
i) a inexistência de vazamentos, quando realizados testes com água.  

7.7. IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS  

7.7.1. Impermeabilizações de reservatórios (manta asfaltica 4mm)  

Todos as cisternas e reservatórios de água deverão receber impermeabilização  em 

manta asfáltica4mm.  

Após a regularização e a limpeza do local deve-se aplicar o primer na base  

regularizada e limpa com auxílio de uma boneca ou rolo, após quatro horas  

comece a aplicar a manta, após a cura do primer comece a aplicar a manta  

sempre partindo do lado mais baixo, deve-se desenrolar a manta e verificar se  o 

encontro com a superfície vertical (parede) está perfeita. Dar carga no  

reservatório somente após 5 dias.  

Acertada a posição da primeira manta enrole-a novamente, com o maçarico  

aqueça o prime e o verso da manta. Enquanto aquece deve-se ir desenrolando  a 

manta e pressionando firmemente contra a base. Por fim deixe a área  

impermeabilizada imersa em água por no mínimo 72 horas, antes de fazer o  

revestimento não se esquecer de colocar a camada separadora.  
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7.7.2. Impermeabilização das áreas molhadas nos rebaixos de banheiros   

e cozinha  

Em todas as áreas molhadas como pisos de banheiros e cozinha, após a  

regularização e a limpeza do local, deve-se aplicar a argamassa de chapisco  de 

cimento e areia traço 1:4, com o impermeabilizante adicionado a mistura  de 

emassamento, espessura 3 cm, após 24 horas da aplicação de um chapisco,  

aplicar a argamassa de regularização com o aditivo hidrofúgo, em 3 camadas  de 

aproximadamente 1 cm de espessura perfazendo um total de 4 cm. 

 

 

A aplicação da argamassa é feita com desempenadeira ou colher de pedreiro,  

apertando-a bem contra o substrato.  

7.7.3. Impermeabilização de platibandas, lajes, calhas e rufos (manta   

asfáltica aluminizada 3mm)  

Para aumentar à durabilidade do edifício e impedir à corrosão da armadura do  

concreto, além de proteger as superfícies de umidade, manchas, fungo e evitar  

goteiras a impermeabilização da calha e rufo é fundamental.  

Regularizar com argamassa de cimento e areia traço 1:3, dando caimento  mínimo 

de 1% em direção aos coletores de águas pluviais, a superfície a ser  

impermeabilizada deve estar limpa e seca.  

Após a regularização e a limpeza do local deve-se aplicar o primer na base  

regularizada e limpa com auxílio de uma boneca ou rolo, após quatro horas  

comece a aplicar a manta, após a cura do primer comece a aplicar a manta  

sempre partindo do lado mais baixo, deve-se desenrolar a manta e verificar se  o 

encontro com a superfície vertical (parede) está perfeita.  

Acertada a posição da primeira manta enrole-a novamente, com o maçarico  

aqueça o prime e o verso da manta. Enquanto aquece deve-se ir desenrolando  a 

manta e pressionando firmemente contra a base. Por fim deixe a área  

impermeabilizada imersa em água por no mínimo 72 horas, antes de fazer o  

revestimento não se esquecer de colocar a camada separadora.  

7.8. Instalações Prediais  

Todos os serviços de instalações serão executados de acordo com as Normas  da 

ABNT, exigências das Concessionárias e órgãos que legislam sobre o assunto,  bem 

como as orientações a seguir descritas neste Caderno de Especificações  Técnicas.   
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instalações às entidades locais com jurisdição sobre o assunto e ajustar  quaisquer 

exigências ou alterações impostas pelas autoridades, dando, porém,  prévio 

conhecimento dessas ocorrências ao CONTRATANTE.   

As especificações das instalações estão descritas nos projetos específicos.   

Devem ser consideradas as furações e passagens para execução das  instalações, 

inclusive verificando-se a necessidade de se efetuar furos em  estrutura que 

deverão ser acompanhados de engenheiro calculista. 

 

Todas as instalações deverão ser identificadas, devendo inclusive ser fornecido  

cópias dos diagramas unifilares para colocação em bolsas no interior dos  

quadros elétricos. A identificação dos circuitos nos quadros deverá ser efetuada  

em placas de acrílico e as demais conforme citado na NBR e constante nos  

projetos.  

A instalação Elétrica será executada em rigorosa obediência ao projeto e às  

Normas e Recomendações da ABNT, ENEL e TELEMAR.   

A instalação Hidro-Sanitária será executada em rigorosa obediência aos  

projetos, assim como às Normas e Recomendações da ABNT, da CAGECE e ao  

Código de Segurança Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará  

e as normas e orientações vigentes que couberem.  

Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante  

e construção, convenientemente obturadas, evitando-se a penetração de  

água e detritos.  

Fios e cabos serão em cobre eletrolítico, marca PIRELLI ou similar, com  

isolamento termoplástico, anti-chama. A instalação dos condutores só poderá  

ser procedida após executar-se os seguintes serviços:  

a) Limpeza e secagem da tubulação pela passagem de bucha;  

b) Pavimentação assentada com argamassa;  

c) Impermeabilização das lajes;  

d) Assentamento de portas, janelas e vedações que impeçam a   

penetração de chuvas.  

e) Revestimentos de argamassa ou que sejam assentados com utilização   

de argamassa.  

A distribuição d’água se fará por gravidade, através do reservatório existente  

para o complexo.  

O sistema predial para esgoto, ventilação, drenos, ar condicionados e águas  

pluviais terão tubos e conexões de PVC - série normal fabricados conforme NBR  

5688 JAN/99 com bolsa soldável para esgoto secundário e com bolsa de dupla  

atuação soldável ou junta elástica para esgoto primário. Marca Tigre, Amanco  

ou SIMILAR.  

Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar  

cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e  
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aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões  

indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.  

7.8.1. Instalações Hidro-Sanitária  

7.8.1.1. Instalações de Água  

Será de responsabilidade da CONTRATADA a boa e perfeita execução dos  serviços referentes às 

instalações de água predial, devendo esta disponibilizar 

 

um técnico para supervisionar os serviços, realizar testes nas instalações para  que 

se faça a liberação para que se execute o revestimento dessas áreas caso  ocorra.   

7.8.1.1.1. Tubulações  

As tubulações sempre que possível serão embutidas nas alvenarias e pisos;  

aparentes sobre a laje de forro e serão em PVC soldável.   

Para sistema predial de água fria, serão utilizados tubos e conexões de PVC,  com 

juntas soldadas a frio, fabricados de acordo com a NBR 5648 JAN/1999 cor  

marrom, pressão de serviço de aproximadamente 7,5 kg/cm². As conexões  

terminais devem ser do tipo azul com bucha de latão. Marca: Tigre, Amanco ou  

SIMILAR.  

7.8.2. Instalações de Esgoto  

Será de responsabilidade da CONTRATADA a boa e perfeita execução dos  

serviços referentes às instalações de sistema de esgotamento, devendo  

disponibilizar um técnico para supervisionar os serviços, realizar testes nas  

instalações para que se faça a liberação para uso da área.   

Todas as instalações serão executadas levando-se em consideração possíveis e  

futuras instalações e desobstruções.   

A CONTRATADA tomará todas as precauções para se evitar infiltração em  

paredes, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.   

Ficará a CONTRATADA responsável pela interligação das caixas de passagem  e de 

gordura na rede existente.   

7.8.3. Canalizações  

Todas as canalizações serão novas em PVC rígido do tipo “Série – N e Série R”,  

conforme projeto.   
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Linha de tubos e conexões fabricados de PVC rígido, para   
condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive   
das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de   
esgoto e ventilação. Classe de Rigidez: 40 mm = 11.000Pa;   
50 mm = 9.000Pa; 75 mm = 4.000Pa; 100, 150 e 200 mm =   
1.500Pa.  

b) Linha Esgoto Série Reforçada “Série – R” 

 

 

Linha de tubos e conexões de PVC rígido, fabricados com   
espessura de parede maior que a linha Série Normal, para   
serem utilizados na condução de efluentes em trechos que   
sofrem maiores impactos internos ou externos, como: tubos   
de queda, subcoletores, ramais de despejo de máquinas de   
lavar louças residenciais, condutores verticais de águas   
pluviais e em obras com mais de três pavimentos. Classe de   
Rigidez: 40 mm = 23.790Pa; 50 mm = 12.270Pa; 100 mm =   
3.700Pa; 150 mm = 3.400Pa.  

São fabricados conforme a norma NBR 5688 – Sistemas Prediais de Água Pluvial,  

Esgoto Sanitário e Ventilação. Para a instalação, deve-se seguir a norma NBR  8160 - 

Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução  

As caixas de inspeção serão de alvenaria de ½ vez, chapiscadas e rebocadas  

internamente nas dimensões de 60 x 60 cm .  

Ralos, caixas sifonadas e complementos devem ser em PVC com grelha ou  tampa 

cega em PVC com dimensões conforme aplicação do projeto. Marca:  Tigre, 

Amanco ou SIMILAR.  

Caixa de gordura com tampa leve. Marca: Tigre, Amanco ou SIMILAR  

O destino final dos esgotos será interligado à rede existente de acordo com  projeto 

hidro-santiário específico.  

7.8.4. Instalação dos Coletores  

Devem-se limpar os anéis dos tubos e conexões, aplicar Pasta Lubrificante nas  

pontas dos tubos e na parte aparente do anel.  

A montagem da tubulação entre dois pontos fixos deve ser feita utilizando-se  Luvas 

de Correr Coletor de Esgoto;  

A profundidade mínima de assentamento dos tubos da linha Coletor de Esgoto  

não deverá ser inferior a 1 metro.   

Nos trechos em que o recobrimento da tubulação for inferior a 1 metro e/ou  

quando a tubulação for assentada em ruas com pesadas cargas móveis, deve se 

providenciar canaletas ou lajes de concreto e material granular ou pó de  pedra 

envolvendo a tubulação, que deverá estar desvinculada dos elementos  de 

proteção.  

Não é recomendável o envolvimento dos tubos de PVC rígido com concreto.  
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A profundidade máxima de assentamento é uma função da carga da terra,  que 

não deve provocar deformações diametrais superiores a 7,5% em  condições 

normais de assentamento. 

 

 

Nos trechos em que as deformações diametrais forem superiores a 7,5%, devem  ser 

previstas proteções da tubulação, por meio de canaletas ou lajes de  concreto, ou 

envolvimento em material granular com módulo reativo (E’)  elevado, tais como pó 

de pedra e cascalho.  

7.8.5. Escavação de Valas  

As escavações das valas devem obedecer às regras da boa técnica, abertas  de 

jusante para montante, devendo-se utilizar escoramento (para conter as  paredes 

laterais da vala), sempre que necessário;  

A largura da vala deverá ser uniforme e no mínimo de 60cm para tubulações  com 

altura de recobrimento até 1,5m e no mínimo de 80cm para tubulações  com altura 

de recobrimento superior a 1,5m;  

As escavações em rocha decomposta, pedras soltas e rocha viva devem ser  feitas 

até abaixo do nível inferior da tubulação, para que seja possível a  execução de 

um berço de material granular de no mínimo 15cm sobre os tubos.  

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade  prevista 

no projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias  devem ser 

preenchidas com material adequado, convenientemente  compactado, de modo 

a se obter as mesmas condições de suporte do fundo  da vala normal;  

Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada ou lodo, deve ser  

executada uma fundação (camada de brita ou cascalho, de no mínimo 15cm,  

compactada adequadamente ou concreto estaqueado). A tubulação sobre  a 

fundação deve ser apoiada sobre berço de material adequado.  

7.8.6. Instalação de Águas Pluviais  

As instalações de águas pluviais serão executadas, levando-se em  consideração 

as recomendações a seguir:   

a) Serão construídas caixas de passagem, em alvenaria revestida e   
fechadas com grelha de ferro removível. Serão executadas em todos os   
locais que os condutores horizontais receberem água das tubulações   
verticais e/ou quando houver mudança de direção na tubulação ou   
ainda em trechos muito longos.  

As tubulações indicadas em PVC, deverão ser com tubos e conexões de mesma  

marca, rígido, com juntas soldáveis, na linha esgoto predial, de fabricação  TIGRE 
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7.9. Pisos  

As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das  

canalizações que devem passar sob elas. As pavimentações de áreas  

destinadas à lavagem e que possuam ralos e/ou canaletas terão caimento  

necessário para o perfeito e rápido escoamento das águas e a declividade  

nunca será inferior a 0,50% (meio por cento).   

Todos os pisos, antes da pavimentação final, deverão ser previamente  

conferidos a fim de que obedeçam aos níveis ou inclinações previstas para o  

tipo de acabamento. O nível dos pisos dos banheiros para PNE será rebaixado  

de 0,5cm em relação ao nível dos outros pisos.  

7.9.1. Camada regularizadora  

Todos os pisos com acabamento em cerâmica, levarão uma argamassa de  

cimento, areia média ou grossa no traço 1:4, espessura 3cm com a finalidade  

de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos níveis ou  

inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir.   

A regularização das áreas para os pisos com acabamento em argamassa de  

alta resistência, será executada com argamassa de cimento e areia média ou  

grossa no traço 1:3 desempenado e com espessura de 3cm. Quando o material  

a empregar for de origem natural (v.g., granito), o assentamento somente  

poderá ser feito com a orientação da fiscalização.  

A referida camada dará o caimento do piso acabado de acordo com a  

seguinte relação:  

a) Áreas secas: ≤ 0,5%;  

b) Áreas molhadas: 0,5%≤x≤1,5% em direção ao ralo ou à porta de saída; e  

c) Boxes de banheiros: 1,5%≤x≤2,5% em direção ao ralo.  

7.9.2. Contrapiso  

Deverá ser executado lastro de contrapiso em concreto simples desempolado,  

fck = 15 MPa, Deverá ser executado um lastro de concreto magro, com  

espessura igual ou maior que 5cm, sob os cintamentos, de acordo com o  

projeto.  

Antes do lançamento do lastro, para isolar o solo da estrutura de fundação,  deverá se observar 

cuidadosamente a limpeza das cavas, isentando-as de 
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quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto tais como madeira em  

decomposição, etc.  

7.9.3. Calçada de Proteção E Passeio público em concreto permeável.  

As áreas externas e passeio público serão pavimentadas com concreto  

permeável.  

O Concreto Permeável deve ser colocado sobre uma sub-base permeável bem  

compactada. A água que passa pelo sistema formado pelo concreto  permeável 

+ sub-base + solo age como um filtro natural removendo materiais  indesejados 

como óleos, graxas e outros poluentes.  

A aplicação do Concreto Permeável deve obedecer aos mesmos critérios e  

cuidados que todo pavimento de concreto exige:  

a) Boa sub-base  
b) Compactação adequada  
c) Aplicação de juntas  
d) Boa cura  

A manutenção do piso de Concreto Permeável é muito pequena. Por isso, é  

necessário impedir o fechamento dos vazios, não permitindo que folhas ou  outros 

materiais façam essa obstrução. Periodicamente, o piso deve ser limpo  (varrido ou 

aspirado) e lavado com pressão.  

7.9.4. Piso em granito cinza andorinha polido, bruto e levigado.  

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar nos locais indicados em projeto Piso  em 

granito cinza andorinha com acabamento polido, bruto e levigado,  40x40cm.que 

apresentem estrutura compacta e elevada resistência ao  desgaste por abrasão, 

inclusive rejuntamento na mesma cor e espessura de  3mm, de acordo com 

especificações e detalhamento do mesmo, bem como  atender todas as 

especificações de aplicação discriminadas pelo fabricante.  

Por ocasião do assentamento o ambiente deve estar com boa luminosidade.  

Deverão ser puxadas linhas para controlar o alinhamento correto das fiadas, de  

acordo com paginação de piso existente.  

O assentamento das peças se dará com argamassa ainda fresca tendo-se o  

cuidado de pulverizar cimento em pó sobre a superfície já nivelada e  
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desempenada do contra piso. As peças em granito receberão nata de cimento  

(traço T8).  

Em se tratando de granito o mesmo será utilizado em placas com espessura  

mínima de 2 cm, e arestas vivas.  

Serão fornecidos cortado em esquadro, com as faces a serem expostas  

perfeitamente planas, devendo ser polidas ou não conforme indicação no  projeto 

arquitetônico.  

As juntas serão limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.  

Para o revestimento em escadas, deverão ser utilizados granitos que  apresentem 

estrutura compacta e elevada resistência ao desgaste por  abrasão. Nesse caso, a 

espessura das placas para os degraus será de 2,0 cm,  no mínimo, desde que o seu 

comprimento não ultrapasse 1,20 m. Para  comprimentos superiores, a espessura 

será de 3,0 cm. Os espelhos dos degraus  terão espessura mínima de 2,0 cm.  

Nas bordas dos degraus deverá existir um rebaixo para encaixe de faixa  

antiderrapante.  

OBS: Toda superfície a ser pavimentada com pedra, receberá uma argamassa  de 

assentamento traço T3 ou T4 conforme as condições de exposição de  superfície às 

intempéries, bem como da necessidade de manter as superfícies  impermeáveis.  

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com  

retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto,  

durabilidade e resistência ou com outros quaisquer defeitos.  

Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a recobrir, haverá especial  

cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja colocação ou textura  dê 

a impressão de manchas ou defeitos, isto é, a natural variação entre as  peças será 

judiciosamente aproveitada, de forma a serem obtidas superfícies  uniformemente 

mescladas em seu conjunto, sem concentrações  desequilibradas ou anômalas de 

elementos discrepantes.  

As amostras de cada tipo de pedra especificada, serão previamente  submetidas à 

aprovação da Fiscalização.  

As pedras apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas e  arestas 

perfeitamente retas.  

A CONTRATADA executará, nas pedras, todos os rebaixos, recortes ou furos que  se 

fizerem necessários para os arremates em torno dos ralos de águas pluviais,  de 

guarda-corpos, de serralherias e de outros elementos.  

Quanto à paginação, disposição e conjugação geral das peças de pedra,  serão 

estritamente obedecidos os desenhos de detalhes de execução. 
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O arranjo das pedras deverá apresentar juntas perfeitamente alinhadas e de  

espessuras uniformes.  

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.  

As superfícies deverão ficar perfeitamente desempenadas e sem saliências  

apreciáveis entre as peças e nos pisos nivelados não serão toleradas diferenças  de 

nível superior a 5,0 mm em 5,0 m, ou seja, 0,1 %.  

Para o revestimento da rampa de pedestre será utilizado o granito flameado,  que 

tem aspecto rugoso e antiderrapante.  

7.9.5. Piso Tátil em Borracha  

Nas áreas internas circulações, A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar nos  

locais indicados em projeto Piso Tátil de Alerta e Direcional – placas 25x25cm - cor 

preto, Fab. Mercur (pisos de borracha especiais), ou rigorosamente similar,  de 

acordo com especificações e detalhamento do mesmo, bem como atender  

todas as especificações de aplicação discriminadas pelo fabricante.  

Estes pisos serão assentes sobre o piso interno especificado, seguindo as  

especificações do fabricante.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela  

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e  

uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos  

para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do  

projeto.  

7.9.6. Piso Tátil em concreto  

Nas áreas de circulação externa, A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar nos  

locais indicados em projeto Piso Tátil de Alerta e Direcional – placas 25x25cm  em 

ladrilho hidráulico. Conforme norma ABNT NBR 9050 - 2ª edição, válida a  partir de 

30.06.2004, com relevo tronco-cônico, diâmetro da base do relevo 25  mm, 

tolerância +1 mm, altura do relevo 4 mm, na cor amarelo, Fab. Andaluz, à  ser 

instalado nas áreas externas (rampa e patamares), conforme indicação em  

planta, apresentando as seguintes características bem como atender todas as  

especificações de aplicação discriminadas pelo fabricante.  

a) Camada superior: 0,5 à 0,7cm de espessura, composta por cimento   
branco estrutural, pigmentação amarela e agregados (óxido de   
alumínio, quartzo, etc.) com granulometria de Nº40 À Nº80.  
b) Camada intermediária: 0,5cm de espessura, composta de cimento e   
areia de pedra com granulometria de Nº14 à Nº40.  
c) Camada inferior: 0,8 à 1,0cm de espessura, composta de cimento e areia   
grossa, deve ser porosa e aderente. 
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d) Os serviços de pavimentação devem ser iniciados após a preparação do   
terreno, compactação do solo e lançamento do contrapiso.  
e) O contrapiso deve ser executado segundo o procedimento de produção   
de argamassa com traço 1:5 de cimento e areia, com acabamento   
desempenado, espessura mínima DE 3cm.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela  

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e  

uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos  

para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do  

projeto.  

7.10. PAREDES E PAINÉIS  

7.10.1.Alvenaria com tijolo cerâmico  

Será executada parede em tijolo cerâmico, com 06 (seis) furos, assente a cutelo,  

juntas com 12mm de espessura máxima, assentados com argamassa mista de  

cimento, areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traço 1:6 com 0,70 l de  

aglutinante para cada m³ de argamassa.   

As paredes obedecerão aos alinhamentos e dimensões indicadas no projeto  

arquitetônico, devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas, alinhadas e  

aprumadas. Na execução desse serviço, consideram-se material e mão-de obra, 

transporte de material dentro da obra, preparo da argamassa, marcação  e 

execução da alvenaria.   

As juntas horizontais deverão estar completamente cheias, com espessura  máxima 

de 12 mm. O assentamento dos tijolos cerâmicos será executado com  juntas de 

amarração de acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984 da ABNT.  

Os vãos das portas e janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas,  levarão 

vergas de concreto armado.  

As partes de vedação sem função estrutural, serão calçadas nas vigas e lajes  com 

tijolos colocados obliquamente. Este respaldo só será executado depois  de 

decorridos 08 (oito) dias da conclusão de cada pano de parede.  

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria,  

não calçadas na parte superior, terão como respaldo, percintas de concreto  

armado. 
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Divisória me concreto natural até o teto  

Divisória em concreto natural engastada na parede, piso e teto.  

7.11. REVESTIMENTO  

7.11.1.Chapisco  

Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água  e, 

eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover  maior 

aderência entre a base e a camada de revestimento. A argamassa de  chapisco 

deverá ser preparada no traço 1:3 (1 de cimento: 3 de areia média +  aditivo).  

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida, ou seja,  em 

todas as paredes. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa,  livre de 

pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos  que 

venham a prejudicar a aderência.  

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes:  

Para remoção de pó e de materiais soltos escovar e lavar a superfície com água  

ou aplicar jato de água sob pressão.  

Para remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos  

escovar a superfície com solução alcalina de fosfato trisódico (30g de Na 3PO4  em 

um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água  limpa 

em abundância. Pode-se, ainda, saturar a superfície com água limpa,  aplicar 

solução de ácido muriático (5 a 10% de concentração) durante cinco  minutos e 

escovar em abundância.  

Poderão ser empregados, na limpeza, processos mecânicos (escovamento  com 

escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia)  sendo a 

remoção da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com  água, em 

seguida.  

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada  

suficientemente. 
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A execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa  da 

argamassa, continuamente, sobre toda a área da base que se pretende  revestir.  

As argamassas deverão ser misturadas até a obtenção de uma mistura  

homogênea. O cimento deverá ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco,  

podendo ser adotado volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros,  

respectivamente.  

A areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e  íntegro, 

dimensionado de acordo com o seu inchamento médio.  

A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá  

estar coesa e com trabalhabilidade adequada à utilização prevista.  

Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para  cada 

etapa, a fim de se evitar o início do seu endurecimento, antes do seu  emprego.  

O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer ao  previsto 

na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, 

preparo, aplicação e manutenção.  

7.11.1.1. Fabricação em misturador mecânico:  

A ordem de colocação no misturador deverá ser a seguinte:  

a) parte da água,  
b) a areia,  
c) outro aglomerante, se houver,  
d) cimento e  
e) resto da água com o aditivo, se for o caso.  

A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a  3 

minutos.  

A dosagem prevista, especificada pela proporção, deverá ser em volume seco  e 

deverá ser obedecida rigorosamente para cada aplicação.  

7.11.1.2. Fabricação manual  

Só será permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m3, de  

cada vez, e quando autorizado pela Fiscalização.  

A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e  

bem vedada. A evasão de água acarreta a perda de aglutinantes, com  prejuízos 

para a resistência, a aparência e outras propriedades dos rebocos. 
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Para amassamento manual, a mistura deverá ser executada em superfície  plana, 

limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira  ou 

cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos.  

A mistura seca de cimento e areia deverá ser preparada com auxílio de enxada  e 

pá, até que apresente coloração uniforme. Em seguida, a mistura será  disposta em 

forma de coroa e adicionada a água no centro da cratera  formada. A mistura 

prosseguirá até a obtenção de uma massa homogênea,  acrescentando-se, 

quando necessário, mais um pouco de água para conferir  a consistência 

adequada à argamassa.  

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser  

feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela Fiscalização.  

7.11.2.Emboço  

O emboço, ou massa grossa, é uma camada cuja principal função é a  

regularização da superfície de alvenaria, devendo apresentar espessura de 20  

mm. É aplicada diretamente sobre a base previamente preparada com  chapisco 

e se destina a receber as camadas posteriores do revestimento.  

Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficiais compatíveis com  a 

capacidade de aderência do acabamento final previsto. Ambas são  

características determinadas pela granulometria dos materiais e pela técnica  de 

execução.  

O emboço será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, aditivo  ligante 

de fabricação industrial e areia fina), e será aplicado somente nas  paredes que 

receberão acabamento em cerâmica. Estas paredes não  deverão receber o 

reboco paulista.  

O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das  alvenarias 

e chapiscos e depois de embutidos e testados todas as canalizações  que por ele 

deverão passar, bem como a colocação dos caixilhos. Deverá ser  fortemente 

comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua perfeita  aderência. A 

espessura do emboço não deverá ultrapassar a 20 mm.  

Antes de iniciar o emboço, as superfícies deverão ser limpas, para eliminação  de 

gorduras e eventuais vestígios orgânicos (limo, fuligem, etc) e  abundantemente 

molhadas para evitar absorção repentina de água e  argamassa, mas nunca 

exageradamente, pois poderá provocar o  “escorrimento” da mesma argamassa.  

Uma vez molhada a superfície, é aplicada a argamassa, chapada, fortemente  

com a colher. A parede deverá ser sarrafeada com régua apoiada sobre as  

faixas-guias verticais, em movimentos horizontais de baixo para cima, de modo  

que a superfície fique regularizada, sendo recolhido o excesso de argamassa  
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que vai se depositar na régua e recolocado no caixão para reemprego  imediato.  

Para obtenção de superfície áspera apropriada à aplicação de qualquer dos  

acabamentos citados, recomenda-se a utilização de areia de granulometria  

média ou grossa e de desempenadeira de madeira. Quando base para  

revestimentos cerâmicos, o emboço deve apresentar capacidade de  aderência à 

sua base suficiente para suportar as maiores solicitações a que  estará submetido.  

As exigências a nível de acomodação de deformações diferenciais entre a base e 

o acabamento final são maiores para as aplicações exteriores, sobre  bases muito 

deformáveis e com revestimentos finais que apresentem variações  dimensionais de 

grande amplitude.  

A dimensão máxima do agregado a ser adotado na fabricação de argamassas  

destinadas à aplicação em paredes e tetos deverá ser de 1,2 a 4,8 mm.  

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá  

possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação  

manual ou por processo mecanizado.  

O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade  de 

aplicação e à decoração especificada.  

A argamassa de emboço deverá ser preparada de acordo com as  

recomendações constantes nesta especificação para o reboco paulista.  

As bases de revestimento deverão atender às condições de nivelamento,  prumo e 

acabamento, fixadas pela especificação da Norma Brasileira NBR 7200.  

7.11.3.Reboco Paulista (Massa única)  

A massa única ou reboco paulista é o revestimento com acabamento em  pintura 

executado em uma única camada. Neste caso, a argamassa utilizada  e a técnica 

de execução deverão resultar em um revestimento capaz de  cumprir as funções 

tanto do emboço quanto do reboco, ou seja, regularização  da base e 

acabamento.  

Todas as paredes internas e externas e os tetos, que não serão revestidas com  

cerâmica serão revestidas com reboco paulista com argamassa no traço  1:2:110 

(cimento, aditivo ligante de fabricação industrial e areia fina), espessura  3 cm.  

As paredes antes do início do reboco deverão estar com as tubulações que por  

ela devam passar, concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser  

convenientemente molhadas. 
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Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos  pela 

colocação de tela metálica galvanizada ou pelo enchimento com cacos  de 

tijolos ou blocos.  

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado  à 

desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície  

inteiramente lisa e uniforme.  

Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e  

posteriormente a do reboco. A argamassa deverá ter consistência adequada  ao 

uso, compatível com o processo de aplicação, constituída de areia fina,  com 

dimensão máxima de 1,2mm, e cimento e aditivo.  

A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, será  

peneirada, utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização  

da argamassa.  

A base a receber o reboco deverá estar regularizada. Caso apresente  

irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como depressões, furos,  rasgos, 

eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras  saliências, 

deverá ser reparada, antes de iniciar o revestimento.  

O reboco deverá ser iniciado somente após concluídos os serviços a seguir  

indicados, obedecidos seus prazos mínimos:  

a) 24 horas após a aplicação do chapisco;  
b) 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e   
de blocos de concreto.  

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências  

dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o  tamanho 

da desempenadeira, geralmente régua de alumínio, a ser utilizada.  Nesses pontos, 

deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou  taliscas de madeira 

usando-se, para tanto, argamassa idêntica à que será  empregada no 

revestimento.  

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento  das 

faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa, que será sarrafeada,  em 

seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.  

O reboco só será executado depois da colocação dos marcos das portas e  antes 

da colocação de alisares e rodapés.  

O lançamento de argamassa com aditivo hidrófugo na masseira será objeto de  

cuidados especiais, no sentido de evitar-se a precipitação do hidrofugante.  

Como esse componente do reboco apresenta dificuldades em misturar-se com  a 

água, o amassamento será enérgico, de forma que haja homogeneização  

perfeita no produto final.  

Na aplicação do reboco hidrófugo será evitado o aparecimento de fissuras que  
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Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não  será 

iniciada ou, caso já o tenha sido, será ordenada a sua interrupção.  

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos  externos 

executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies  molhadas ao 

término dos trabalhos.  

As paredes destinadas a servir de substrato para laminados plásticos, placas de  

cortiça e pinturas a base de epóxi e de poliuretano receberão reboco com  

argamassas pré-fabricadas (industrializadas).  

Os materiais componentes das argamassas deverão atender às  recomendações 

das Normas Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal,  areia e água:  

a) Cimento - Deverá ser novo, não se admitindo a utilização de cimento   
“empedrado”.  
b) Areia - Deverá apresentar granulometria e características condizentes   
com o tipo de argamassa que comporá. Poderá ser: grossa, média, fina   
(peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada proveniente de   
jazidas (leito de rio).  
c) Água - Deverá ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, álcalis   
ou materiais orgânicos que possam prejudicar as reações com o   
cimento. A água potável da rede de abastecimento é considerada   
satisfatória para ser utilizada.  

O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR- 7200 - 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo,  aplicação 

e manutenção.  

7.11.4.Pastilha cerâmica esmaltada 5x5cm branca, fabricante NGK ou   

similar.  

Nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, deverão receber revestimento  

cerâmico esmaltado nas dimensões de 5x5cm, até a altura do forro e conforme  

referência de cor indicada no projeto.  

7.11.5.Revestimento em pastilha cerâmica 5x5cm cor maldivas, Ref. SG   

9549/O, fabricante pastilha cor ou similar. 
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Nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, deverão receber pastilha  

cerâmica nas dimensões de 5x5cm, conforme indicado no projeto  arquitetônico 

conforme referência de cor indicada no projeto.  

7.11.6.Revestimento em pastilha cerâmica, 5x5cm, cor Andaman, Ref. M   

6424/O, fabricante pastilha cor ou similar.  

Nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, deverão receber pastilha  

cerâmica nas dimensões de 5x5cm, conforme indicado no projeto  arquitetônico 

conforme referência de cor indicada no projeto.  

OBS.: As pastilhas deverão ser da classe A, devendo ser isentos de qualquer  

imperfeição, visível a olho nu, à distância de 1,0 metro, em condições  adequadas 

de iluminação.  

Dez dias depois de curado o emboço, será iniciado o assentamento do  

revestimento.  

O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta  

adesividade tipo CIMENTCOLA DA QUARTZOLIT, BINDA-CIMENTCOLA da SIKA ou  

similares, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e da  

pastilha.  

Será adicionada água à argamassa de alta adesividade, conforme a  

especificação do fabricante, até obter-se consistência pastosa.  

A argamassa, assim preparada, será deixada para “descansar” por um período  de 

15 (quinze) minutos, após o que será executado novo amassamento.  

O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu  

preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos.  

A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço,  

numa camada uniforme.  

Com o lado dentado da desempenadeira, serão formados cordões que  

possibilitarão o nivelamento das pastilhas.  

Quando necessário, os cortes e os furos nas peças, para passagem de  instalações, 

serão feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se  admitindo o 

processo manual. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas de  forma a se 

apresentarem lisas e sem irregularidades.  

Na placa com as pastilhas, sobre a face oposta ao papel, será aplicada, com  

uma espátula ou rodo, a mesma argamassa de alta adesividade, de forma que  

sejam preenchidas todas as juntas e que seja deixada uma camada de  

aproximadamente 1mm. O excesso deverá ser removido. 
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Antes da secagem da argamassa, as placas serão colocadas sobre a superfície,  

observando-se as linhas de prumo e nível, e pressionadas com as mãos.  

As placas serão batidas com uma desempenadeira de madeira ou martelo de  

borracha. Caso o contato da placa com a base não seja satisfatória, deverão  ser 

feitos dois cortes verticais no papel, o que permitirá a saída de ar preso.  

O papel que prende as pastilhas será removido com solução a 5% de soda  

cáustica em água. A superfície deverá ser molhada de forma abundante com  

esta solução, utilizando-se uma broxa ou esponja em movimentos de cima para  

baixo. Deverá ser dado um prazo no mínimo de 4 horas para o início desta  

atividade.  

A remoção do papel será feita com cuidado, no mesmo sentido da passagem  da 

broxa.  

Retirado o papel, a superfície será molhada com bastante água, procurando se 

remover, com a broxa ou a esponja, os resíduos de argamassa, papel e cola.  

Decorridos 5 dias do assentamento, será iniciado o rejuntamento, que será  

efetuado aplicando-se pasta de rejuntamento tipo CIMENTCOLA BRANCO da  

QUARTZOLIT, PASTICOLA da REJUNTABRÁS ou similares, utilizando-se um rodo de  

borracha, espátula ou esponja em movimentos alternados, preenchendo todas  as 

juntas.  

O rejuntamento será deixado para secar por um período. Em seguida, será feita  

uma limpeza com pano úmido ou esponja e outra com pano seco.  

A última lavagem será feita 6 dias após concluído o rejuntamento, com solução  a 

10% de ácido muriático em água, aplicada com uma broxa ou esponja,  seguida 

de lavagem com água em abundância.  

O procedimento será repetido tantas vezes quanto necessário.  

Deverão ser atendidas as seguintes normas da ABNT:  

a) NBR-5644/77 Azulejos  
b) NBR-6126/80 Azulejos - Determinação da Estabilidade de Cores  
c) NBR-6127/80 Azulejos - Determinação da Absorção de Água  
d) NBR-6128/80 Azulejos - Determinação da Resistência ao Ataque Ácido e   
Alcalino  
e) NBR-6129/80 Azulejos - Determinação da Diferença de Comprimento   
entre Lados Opostos  
f) NBR-6130/80 Azulejos - Determinação da Curvatura  
g) NBR-6131/80 Azulejos - Determinação da Resistência e Gretagem  
h) NBR-6132/80 Azulejos - Determinação da Tensão de Ruptura à Flexão  
i) NBR-6133/80 Azulejos - Determinação das Dimensões de Superfície  
j) NBR-7169/82 Azulejos 

Anexo II Caderno de encargos e Especificações Técnicas (0660399)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 373



 

 

7.11.7.Revestimento em placas de granito preto polido  

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar revestimento em placas em granito  

preto São Gabriel, ou rigorosamente similar, conforme indicado no projeto  

arquitetônico, inclusive rejuntamento na mesma cor, nos locais indicados no  

projeto arquitetônico de acordo com especificação e detalhamento do  mesmo, 

bem como atender todas as especificações de aplicação  discriminadas para este 

tipo de revestimento.  

7.12. FORRO  

Para qualquer tipo de forro, devem ser obedecidas as seguintes diretrizes gerais:  

a) Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;  
b) Teste de todas as instalações antes do fechamento do forro;  
c) Locação das luminárias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas;  
d) Devem ser utilizados ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante.  

7.12.1.Forro PVC Modular - Placa 1,24 x 0,62m na cor Branca com perfil   

de alumínio  

Serão exigidas para a execução do forro, nivelamento e alinhamento perfeitos,  

sem ressaltos, reentrâncias, diferenças nas juntas; bem como as placas deverão  ser 

novas e apresentarem-se sem qualquer tipo de defeitos, e nos desenhos de  

projeto.  

Os serviços de colocação do forro suspenso deverão ser executados, conforme  

orientação do fabricante, e depois de terminada a pintura das paredes e  demais 

serviços que interferem nesta execução.  

Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionado,  

exaustão, etc. acima do forro, o mesmo só poderá ser executado, depois de  

vistoriadas, aprovadas e testadas estas instalações.  

O sistema de placa modular deverá ser composto por chapas de forro PVC de  cor 

branco com espessura 12mm e as seguintes dimensões 1,24 x 0,62m, própria  para 

serem encaixadas nos módulos de alumínio. 
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O forro deverá possuir tirantes de sustentação, ou estrutura com resistência  

suficiente para suportar conforme orientação do fabricante.  

Na entrega final das obras o forro deverá estar limpo.  

7.12.2.Forro em gesso acartonado estruturado  

Forro em gesso acartonado estruturado, incluindo pendural de instalação.  

Acabamento Tipo laje, com aplicação de fundo preparador branco, massa  PVA e 

pintura com tinta PVA, cor branco neve, ref. 001, Fab. Coral ou por mesma  

equivalência técnica. Arremates: Tabica metálica lisa para contorno de forro  de 

gesso acartonado para arremate dos encontros gesso/painéis e  gesso/alvenarias.  

7.13. ESQUADRIAS  

7.13.1.Porta de madeira  

Conforme indicado no projeto arquitetônico as portas serão de abrir em  madeira 

laminada natural, bordas em melamínico, batente regulável laminado  com base 

em poliuretano e borracha amortecedora contra impacto e ruído,  industrializada 

(Fabricação Pormad modelo Frizzatta fri-002 ou similar). Incluindo  dobradiças de 

latão cromado reforçadas, 3 ½” x 3”, com mola interna e  fechadura com 

maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável cromado e  

dimensões mínimas de 135mm x 25mm (comprimento x largura), marca Pado.  

Constituídas por caixilhos e alisares do mesmo material. E aplicação de barra de  

apoio horizontal em aço inox para porta do WC de PNE e chapa de aço  

escovado (0,40x0,90m) conforme detalhado no projeto arquitetônico.  

Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto. Serão  recusadas 

todas as peças que apresentarem sinais de empenamento,  rachaduras, lascas, 

desigualdade de madeira ou outros defeitos.  

7.13.2.Esquadrias em pele de vidro  

Nos locais indicados no projeto deverão ser instaladas esquadria em pele de  vidro 

com perfil de alumínio anodizado bronze e vidro comum 6mm bronze  

Os vidros são fornecidos em chapas padrão ou sob encomenda, exigindo,  

portanto do construtor o máximo de qualidade da obra principalmente no  

estabelecimento das folgas e suas tolerâncias, pois estes não podem ser  

recortados ou sofrer perfurações. 
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As chapas serão inspecionadas no recebimento, quanto à presença de bolhas,  

lentes, ondulações ou empenamentos, fissuras ou trincas, manchas e defeitos  de 

corte.  

A tolerância na variação das dimensões é de +3 mm.  

7.13.3.Esquadria e porta em vidro temperado  

Conforme indicações no projeto arquitetônico serão colocadas portas e  

esquadrias em vidro temperado liso bronze 10 mm. Os vidros temperados  deverão 

obedecer rigorosamente as normas da ABNT NBR 14698.  

A sua fixação será em conjunto de ferragens metálicas na cor bronze.  

As chapas serão inspecionadas no recebimento, quanto à presença de bolhas,  

lentes, ondulações ou empenamentos, fissuras ou trincas, manchas e defeitos  de 

corte. A tolerância na variação das dimensões é de + 3 mm.  

Os puxadores das portas serão em alças metálicas em aço inox polido em perfil  

retangular ou tubular nas dimensões mínimas de Ø 30mm e comprimento de 80  

cm.  

7.13.4.Balancim em alumínio e vidro tipo Max-ar  

Balancim tipo maxi-ar em alumínio anodizado bronze, com vidro liso 6mm  bronze  

7.13.5.Portão e grade fixa em de ferro para cela  

No vão de porta da sala de guarda de menores, conforme indicação do  projeto, 

será assentado grade e portão de ferro de 5/8” e barras de ½” ,  espaçadas à 

cada 10cm, contados do eixo do vergalhão. ““As barras  transversais de 

amarração serão com ferro em barra chata 7/8”, executados de  acordo com 

detalhe executivo.  

7.13.6.Portão de correr e grade fixa em ferro: 
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No local indicado no projeto arquitetônico deverá ser instalado portão de correr  

em grade em barras de ferro diametro 1/2" entre FG 5/8"cm com pintura em  

esmalte sintético semi-brilho, cor camurça, sobre base antiferruginosa.  

Será dotado de motor elétrico para o acionamento de abertura e receberão  

tratamento em pintura anti-corrosiva (zarcão) e posterior acabamento em  pintura 

de esmalte sintético.  

Todas as soldas deverão ter acabamento perfeito e sem rebarbas, não sendo  

aceitos acabamento com imperfeições, furos e amassados.  

7.14. FERRAGENS  

Todas as ferragens para esquadrias serão inteiramente novas, de 1ª qualidade,  em 

perfeitas condições de funcionamento e acabamento.  

As ferragens, principalmente as dobradiças, serão suficientemente robustas, de  

forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham ser  

submetidas.  

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de  modo a 

serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível  perceptíveis à 

vista.  

As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105cm  do 

piso acabado. Para o assentamento serão empregados parafusos de  qualidade, 

acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que  fixarem.  

a) Par de puxadores tubulares de Aço inoxidável arqueado AISI 304, 1" de   
diâmetro polido, 50cm de comprimento e distância entre furos de 30cm.  
b) Mola Hidráulica de Piso, com Espelho em Aço Inox Dorma, modelo BTS   
75V ou rigorosamente similar  
c) Fechadura de segurança cromada para porta de vidro, Dorma ou   
rigorosamente similar  

7.15. SERRALHERIA 
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7.15.1.Guarda corpo e corrimão em aço inox tubular  

Guarda corpo em aço inox com diâmetro 3cm com montante, com altura de  1,05 

m conforme indicado no item 6.7.16 da NBR 9050/2004.  

Corrimão em aço inox com diâmetro 4,5 cm com montante, com alturas de 0,92  m 

e 0,70m conforme indicado no item 6.7.16 da NBR 9050/2004, Aplicar, no  corrimão 

da rampa e escadas, anel com textura contrastante com a superfície  do corrimão, 

instalado a 1,00 m antes das extremidades, sem arestas cortantes,  e sinalização em 

Braile, informando sobre os pavimentos no início e no final das  escadas fixas, 

instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do  corrimão, conforme 

item 5.12 da NBR 9050/2004, alíneas a e b.  

7.15.2.Guarda corpo e corrimão em aço galvanizado  

Guarda corpo em aço galvanizado com diâmetro 3cm com montante, com  altura 

de 1,05 m conforme indicado no item 6.7.16 da NBR 9050/2004 e corrimão  em aço 

galvanizado com diâmetro 4,5 cm com montante, com alturas de 0,92  m e 0,70m 

conforme indicado no item 6.7.16 da NBR 9050/2004, Aplicar, no  corrimão da 

rampa e escadas, anel com textura contrastante com a superfície  do corrimão, 

instalado a 1,00 m antes das extremidades, sem arestas cortantes,  e sinalização em 

Braile, informando sobre os pavimentos no início e no final das  escadas fixas, 

instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do  corrimão, conforme 

item 5.12 da NBR 9050/2004, alíneas a e b.  

Acabamento: Pintura com esmalte sintético na cor cinza escuro Fab. Coral  sobre 

base anti-ferruginosa.  

7.15.3.Fornecimento e instalação de Concertina  

Concertina dupla clipada galvanizada diâmetro da espiral 600mm em todo o  

perímetro do muro com sistema de clips que faz com que as espirais fiquem  

entrelaçadas e adquira uma estrutura própria, permitindo a instalação e  fixação 

diretamente no muro através de presilhas ou utilizando hastes de  fixação a cada 3 

a 4 metros com cabos de aço.  

7.16. SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS  

7.17. Soleira em granito cinza andorinha polido esp.= 2cm  

As soleiras serão assentadas com argamassa de traço 1:3, cimento e areia. 
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As soleiras deverão caso necessário, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes  

imprescindíveis ao seu funcionamento.  

Nos vão de todas as portas, considerar soleiras em granito cinza andorinha  polido 

na largura da parede e espessura de 3cm nas áreas onde tem rebaixo  de piso e 

2cm nas áreas sem desnivelamento de piso. Receberá uma  argamassa de 

assentamento traço T3 ou T4 conforme as condições de  exposição de superfície às 

intempéries, bem como da necessidade de manter  as superfícies impermeáveis.  

7.18. Peitoril em granito Cinza Andorinha  

Em os vãos de janelas deverão ser colocados peitoril em granito Cinza  Andorinha 

polido com rebaixo para água, nas dimensões de 22cm de largura  (espessura da 

parede mais 1 a 2 cm de pingadeira) e 3m de espessura  (considerando 2cm da 

pedra mais 1cm de rebaixo). Não se esquecer de  considerar o transpasse de 1cm 

para cada lado do comprimento do vão da  janela.  

O peitoril deve ser colocado por funcionário especializado, ficando a cargo da  

contratada a argamassa de assentamento.  

Todos os peitoris em mármore serão aplicados com argamassa de cimento e  areia 

traço T3 e terão largura indicada no projeto arquitetônico.  

7.19. Rodapé em granito cinza andorinha h=7cm  

Os rodapés são o elemento de acabamento e proteção da transição das  paredes 

com os pisos.  

Serão aplicados rodapés em granito cinza andorinha polido, canto reto, nas  

paredes dos ambientes indicados no projeto arquitetônico. As peças deverão  ter 

dimensões mínimas de 7 cm de altura e 2cm de espessura, e receber  polimento 

nas duas faces aparentes (frente e topo).  

Os rodapés não deverão apresentar trincas ou rachadura, nem manchas.  

O assentamento das peças se dará com argamassa ainda fresca tendo-se o  

cuidado de pulverizar cimento em pó sobre a superfície. A argamassa de  

assentamento será no traço 1:3 ou 1:4 conforme as condições de exposição de  

superfície às intempéries, bem como da necessidade de manter as superfícies  

impermeáveis. 
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7.20. Cobertura  

A estrutura do telhado deverá obedecer à planta de cobertura, tendo  dimensões 

compatíveis com as cargas nelas aplicadas.  

OBS.: Para efeito de custos e medição, é considerada a área de projeção da  

cobertura, devendo os custos decorrentes das inclinações, serem considerados  na 

composição de preços unitários.  

7.20.1. Telhamento  

Nos locais indicados em projeto será usada cobertura em telha de aço  

galvanizado termoacústica Ref. ISOTELHA EPS, com revestimento superior em  

chapa de aço espessura 0,43mm, pré - pintada na cor branca nas suas faces 

externas, com isolante térmico do tipo EPS com 50mm e revestimento inferior em  

filme de PVC espessura de 0,06mm ou rigorosamente similar.  

As telhas deverão estar perfeitas, sem deformações e fixadas de acordo com  

instruções do fabricante.  

A colocação será feita dos beirais para as cumeeiras e em faixas  perpendiculares 

à cumeeiras, sendo o sentido da montagem contrário aos dos  ventos dominantes, 

obedecendo o detalhamento do projeto.  

A montagem será feita por pessoal especializado seguindo as normas do  

fabricante.  

7.21. Limpeza da obra  

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e  equipamentos, 

assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de  materiais, ferramentas 

e acessórios.  

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a  

completamente desimpedida de todos os resíduos de construção. Todos os  

acessos devem ser cuidadosamente varridos.  

A limpeza dos elementos deve ser realizada de modo a não danificar outras  partes 

ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não  prejudiquem as 

superfícies a serem limpas.  

Deverão ser cuidadosamente removidas as manchas e salpicos de tinta de  todas 

as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à  limpeza 

dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias, peças e metais sanitários.  

Deverão ser apresentadas à equipe técnica amostras de todo e qualquer  material 

a ser utilizado pela empresa, para aprovação. 
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Após a conclusão da obra, o local deverá ficar totalmente livre de materiais,  

entulhos, ferramentas e equipamentos utilizados na sua execução.  

Os pisos externos e internos, forros, aparelhos, metais sanitários, esquadrias e  vidros 

deverão ser devidamente limpos para entrega da obra.  

O entulho produzido durante a obra deverá ser acondicionado em  contendores, 

em local a ser definido pela fiscalização da obra.  

Deverá ser recomposta qualquer área no local ou entorno que vier a ser  

danificada em função da obra, deixando - a nas condições em que se  

encontrava antes do início dos trabalhos.  

Entre outros aspectos, deverá ser fiscalizado:  

a) se foram removidas as manchas eventualmente surgidas nos pisos e   
revestimentos de paredes e forros;   
b) se as esquadrias de madeira ou metálicas apresentam alguma mancha   
de tinta e se os vidros foram limpos;   
c) se as louças sanitárias estão completamente isentas de respingos de tinta   
e papel colado;   
d) se não permanece nenhum resto de material nas calhas para águas   
pluviais e nas caixas de inspeção, para não prejudicar seu   
funcionamento;  
e) se os produtos químicos a serem utilizados não serão prejudiciais às   
superfícies a serem limpas;  
f) se foi realizada a remoção de todo o entulho da obra e a limpeza das   
áreas externas.  

7.22. Projetos “as built”  

A CONTRATADA deverá providenciar às suas expensas os projetos “as built”  (como 

construído). Os Projetos “as built” deverão representar fielmente o objeto  

construído, com registros das alterações verificadas durante a execução da  obra.  

As alterações dos projetos que implicam em novos dimensionamentos serão  

tratadas exclusivamente pelos respectivos projetistas, devendo o Projeto de “as  

built” ser elaborado a partir destes projetos alterados. O custo dessas alterações  

não incide sobre o Projeto “as built”, devendo integrar o custo do projeto  

executivo.  

A lavratura do Termo de Recebimento Provisório de Obra estará condicionada  à 

entrega dos todos os projetos “as built”. 
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Anexo III – Planilha Estimativa de Custos e 

Formação de Preços 

 

Contratação de empresa especializada em 

serviços de engenharia, incluindo material 

e mão de obra, para a execução da obra de 

construção do pavilhão de aulas do 

Campus dos Malês 
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

Administração de Obra 159.803,121

Administração de Obra 120.329,201.1

1.1.1 640,00H90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 109,79 70.265,60SINAPI

1.1.2 640,00H90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 41,34 26.457,60SINAPI

1.1.3 960,00H88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,10 23.136,00SINAPI

1.1.4 1,00UNCREABA ART DE OBRA - EXECUÇÃO 235,00 235,00

1.1.5 1,00UNCREABA ART DE FISCALIZAÇÃO 235,00 235,00

Galpões e escritório 39.473,921.2

1.2.1 30,00M2C0369 BARRACÃO ABERTO 118,81 3.564,30SEINFRA

1.2.2 1,00unS10184 Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade
20 operários com materiais novos 18.515,02 18.515,02ORSE

1.2.3 1,00unS00061 Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições
simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos 17.394,60 17.394,60ORSE

Tapume 12.730,772

2.1 102,56m2S98459S Tapume com telha metálica. af_05/2018 124,13 12.730,77ORSE

Corte e aterro 38.005,373

Preparação do Terreno 15.947,243.1

3.1.1 900,00M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018 2,83 2.547,00SINAPI

3.1.2 803,04M3C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 3,41 2.738,37SEINFRA

3.1.3 370,10M3XKM97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 2,79 1.032,58SINAPI

3.1.4 101,98M3C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT.
DE AQUISIÇÃO 89,49 9.126,19SEINFRA

3.1.5 30,00M202.91.25
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO
DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E
CARREG. MANUAL DO EXPURGO (MRR / RMS)

16,77 503,10EMBASA

Movimento de Terra 22.058,133.2

3.2.1 715,73M3XKM97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 2,79 1.996,89SINAPI

3.2.2 470,73m³03212/Orse Colchão de Areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento,
transporte com carro de mão e fornecimento comercial 42,51 20.010,73Composições

3.2.3 219,60M2C2990 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES 0,23 50,51SEINFRA

Drenagem 21.175,554

4.1 4,00UNC4930 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX
(GRELHA OU TAMPA CEGA) 89,40 357,60SEINFRA

4.2 48,00M89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 47,05 2.258,40SINAPI

4.3 40,00mS03230 Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha
de concreto, seção 0,30 x 0,50 m 282,90 11.316,00ORSE

4.4 38,20M393358 Escavação Manual para calha meia cana 30, para colheta de água
pluviais em taludes 76,66 2.928,41SINAPI

4.5 8,00unS99253S
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos
cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede
de drenagem. af_12/2020

494,94 3.959,52ORSE

4.6 6,00UN95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

59,27 355,62SINAPI

Fundações e estruturas 197.560,355

5.1 1.343,33M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 6,09 8.180,88SEINFRA

5.2 15,00M296619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

33,02 495,30SINAPI

5.3 6.240,80KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm 14,13 88.182,50SEINFRA

5.4 2.157,30KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm 12,35 26.642,66SEINFRA

5.5 45,26M2101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020

177,15 8.017,81SINAPI

5.6 21,80M392743

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO
RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO
IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A
4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

667,80 14.558,04SINAPI
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

5.7 460,30m2S03376 Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos,
inclusive escoramento 88,25 40.621,48ORSE

5.8 801,60KG97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196.
AF_09/2021

13,55 10.861,68SINAPI

Concreto 104.284,646

6.1 23,00M218.01.04 PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES (p/ cobrimento
de calha pluvial) 49,31 1.134,13EMBASA

6.2 326,00m2S04953
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de
tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa
impermeabilização

26,48 8.632,48ORSE

6.3 2,51M3103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

721,34 1.810,56SINAPI

6.4 135,90m3S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura 529,65 71.979,44ORSE

6.5 41,60m3S11482 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura 498,27 20.728,03ORSE

Alvenaria 75.141,987

7.1 1.684,42m2S103356S
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_12/2021

44,61 75.141,98ORSE

Pisos 218.767,158

8.1 625,10M2C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E
AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO 106,37 66.491,89SEINFRA

8.2 64,36M2C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E
AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 103,45 6.658,04SEINFRA

8.3 293,26m2S08928

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm,
antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização
de base ou emboço

66,39 19.469,53ORSE

8.4 95,00m2S11613 Revestimento de piso com pedra Itapé 20x40cm assentada com
argamassa industrializada ac-iii 76,54 7.271,30ORSE

8.5 125,73M387298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

739,55 92.983,62SINAPI

8.6 22,00KG00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 4,69 103,18SINAPI

8.7 369,12mS10359 Rodapé em granito preto, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-i 54,91 20.268,38ORSE

8.8 22,20mS02267 Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm 102,67 2.279,27ORSE

8.9 74,00M2C1465 Impermeabilização De Áreas Sujeitas À Infiltração Por Lençol
Freático 43,81 3.241,94SEINFRA

Cobertura 302.981,379

9.1 742,38M2C2426 Telha De Alumínio Com Miolo Em Poliuretano Tipo Trapezoidal +
Trapezoidal 126,30 93.762,59SEINFRA

9.2 800,00M2C4511
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

60,94 48.752,00SEINFRA

9.3 431,18m2S08625 Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m 121,73 52.487,54ORSE

9.4 300,45mI01996 Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm 10,67 3.205,80ORSE

9.5 300,45M2C1909 PINTURA EXTERNA DE RUFOS E INTERNA DE CALHAS
C/TINTA BETUMINOSA 1 DEMÃO 11,63 3.494,23SEINFRA

9.6 97,60mS08266 Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm
(fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) 126,36 12.332,74ORSE

9.7 4.110,00kgS100773S

Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas,
inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e
transporte com guindaste - fornecimento e instalação.
af_01/2020_psa

20,90 85.899,00ORSE

9.8 82,40M89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

26,28 2.165,47SINAPI

9.9 21,00UN89583

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

42,00 882,00SINAPI

Revestimentos e Forro 132.919,7710

10.1 2.857,00m2S87879S
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em
betoneira 400l. af_06/2014

4,22 12.056,54ORSE

10.2 16,60mS09587 Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm 114,53 1.901,20ORSE

10.3 28,80mS13146 Peitoril granito Preto 25 x 2cm 202,07 5.819,62ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

10.4 111,84m2S11175
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha
cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte
epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02

109,38 12.233,06ORSE

10.5 751,38m2I01015

Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm,
absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca
Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A,
instalado sobre perfís metálicos

70,00 52.596,60ORSE

10.6 369,12mS04772 Rodapé madeira 5 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm
(roda-meio ) 26,56 9.803,83ORSE

10.7 95,71m3S87328S

Argamassa traço 1:7 (em volume de cimento e areia média úmida)
com adição de plastificante para emboço/massa
única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico
com misturador de eixo horizontal de 600 kg. af_08/2019

402,35 38.508,92ORSE

Pintura 72.829,3311

11.1 2.814,52m2S88495S Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão.
af_06/2014 10,64 29.946,49ORSE

11.2 2.814,52m2S02285 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA
latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 14,17 39.881,75ORSE

11.3 50,97m2S02286 Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA
latex para exteriores - cores convencionais 7,08 360,87ORSE

11.4 29,00unS12777

Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento,
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de
massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

14,83 430,07ORSE

11.5 18,00M215.07.46
(REVISADA) - PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA,
INCL. LIXAMENTO E FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO, DUAS
DEMAOS

75,54 1.359,72EMBASA

11.6 42,50M2102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 20,01 850,43SINAPI

Esquadrias e metais 102.810,8012

12.1 12,00UNC1981 Porta Interna De Cedro Lisa Completa Com Duas Folhas
(1.40X2.10)M 1.185,63 14.227,56SEINFRA

12.2 6,72M291338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

960,04 6.451,47SINAPI

12.3 11,52M2C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL,
EXCLUSIVE VIDRO 420,55 4.844,74SEINFRA

12.4 57,36M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

215,37 12.353,62SINAPI

12.5 4,20m2S07734

Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro
barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em
perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm, inclus. portão,
mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema (padrão ESCOLAS)

510,52 2.144,18ORSE

12.6 31,50m2I13065 Porta em madeira de lei muiracatiara maciça (salas) 639,84 20.154,96ORSE

12.7 48,00UNC1143 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" 39,35 1.888,80SEINFRA

12.8 12,00unS90830S
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento
padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

141,37 1.696,44ORSE

12.9 15,00JG00000183

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA
COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE
GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

214,95 3.224,25SINAPI

12.10 62,00mS08759 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm 301,47 18.691,14ORSE

12.11 13,91m2S01846 Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" (para a fachada) 145,28 2.020,84ORSE

12.12 2,00unS100675S

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco,
folha leve ou média, 90x210, exclusive fechadura, fixação com
preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e
instalação. af_12/2019

885,61 1.771,22ORSE

12.13 14,00unS03625
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x
1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens
(livre/ocupado)

952,97 13.341,58ORSE

Escadas 13.570,2613

13.1 2,00unS08946
Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau = 80cm,
h=3,00m, inclusive corrimão em tubo galvanizado, instalada,
exclusive pintura

6.785,13 13.570,26ORSE

Instalações hidrossanitarias 43.247,7914
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DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica
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R$ 1.943,18
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EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

14.1 40,00M91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

30,80 1.232,00SINAPI

14.2 30,00mS94648S
Tubo, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de água
de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento
fornecimento e instalação. af_06/2016

10,68 320,40ORSE

14.3 21,00M91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN
50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

42,39 890,19SINAPI

14.4 6,10mS01033 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2") 84,22 513,74ORSE

14.5 500,00mS89508S Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento. af_06/2022 17,04 8.520,00ORSE

14.6 4,00UN89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 34,98 139,92SINAPI

14.7 3,00unI06011S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) 260,48 781,44ORSE

14.8 3,00UNC2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") 56,73 170,19SEINFRA

14.9 2,10MI2206 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3') 39,54 83,03SEINFRA

14.10 61,00M102264
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

21,22 1.294,42SINAPI

14.11 2,00mS89798S
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

14,45 28,90ORSE

14.12 7,00mS91796S

(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de
pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em sub-
coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.
af_10/2015

74,61 522,27ORSE

14.13 2,00mS89799S
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

23,28 46,56ORSE

14.14 2,00unS11334 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m 589,42 1.178,84ORSE

14.15 6,00M2C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO
ESP.= 5cm 199,01 1.194,06SEINFRA

14.16 2,00UN89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

43,59 87,18SINAPI

14.17 6,00unS01701 Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha
quadrada pvc acabamento cromado 42,33 253,98ORSE

14.18 2,00UN89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

16,20 32,40SINAPI

14.19 18,00UN00011781 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E
ACABAMENTO METALICO CROMADO 251,05 4.518,90SINAPI

14.20 4,00unS01700 Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com
grelha redonda acabamento branco 35,58 142,32ORSE

14.21 22,00unS90373S
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e
instalação. af_06/2022

12,65 278,30ORSE

14.22 10,00UN89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

7,94 79,40SINAPI

14.23 16,00unI06142S Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico
branco, com tubo, canopla e espude 8,51 136,16ORSE

14.24 2,00mS04957 Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar 483,54 967,08ORSE

14.25 2,00unS01442 Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de
suporte cap. 5.000 litros 3.818,79 7.637,58ORSE

14.26 1,00unS01433 Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de
suporte cap. 15.000 litros (inferior) 6.714,39 6.714,39ORSE

14.27 6,00UN86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 170,26 1.021,56SINAPI

14.28 1,00unS01054 Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água
diâm = 85mm x 3" 347,43 347,43ORSE

14.29 6,00UN86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 41,93 251,58SINAPI

14.30 2,00UN86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 11,70 23,40SINAPI

14.31 4,00unS89805S
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

21,25 85,00ORSE

14.32 13,00UN00003462 COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 10,95 142,35SINAPI
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

14.33 8,00unS01177 Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x
25mm 15,91 127,28ORSE

14.34 2,00unI02145 Te pvc sanitario d= 100 x 75mm 21,63 43,26ORSE

14.35 4,00unI01076 Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm 3,18 12,72ORSE

14.36 2,00UN89519
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

46,95 93,90SINAPI

14.37 2,00UN89730

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

14,34 28,68SINAPI

14.38 20,00UN89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

43,37 867,40SINAPI

14.39 7,00UN89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

12,45 87,15SINAPI

14.40 9,00unI00799 Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm 12,74 114,66ORSE

14.41 2,00UN93022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

43,24 86,48SINAPI

14.42 2,00UN89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

28,35 56,70SINAPI

14.43 8,00unS89731S
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário. af_08/2022

14,91 119,28ORSE

14.44 7,00unS01672 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para
esgoto secundário, diâm = 40mm 14,71 102,97ORSE

14.45 4,00unS01633 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm
= 50 x 50mm 27,29 109,16ORSE

14.46 8,00unS01607 Luva em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm 8,72 69,76ORSE

14.47 26,00UNC1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") 18,63 484,38SEINFRA

14.48 8,00unS01646 Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =
50mm 11,96 95,68ORSE

14.49 6,00unS01647 Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =
75mm 18,75 112,50ORSE

14.50 1,00unS06095 Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para
ligaçoes domiciliares, fornecimento e assentamento 124,19 124,19ORSE

14.51 1,00UN25.18.04 453 - EXECUCAO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO NO
PASSEIO SEM PAVIMENTO 521,77 521,77EMBASA

14.52 6,00unS01291 Joelho de redução 90º de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" 11,71 70,26ORSE

14.53 6,00UND390000155 LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN = 150 MM 47,44 284,64EMBASA

Louças e metais 51.554,3215

15.1 6,00UN00036796
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA
BAIXA

142,63 855,78SINAPI

15.2 2,00UN95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

735,31 1.470,62SINAPI

15.3 14,00unS02070

Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar,
incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento
ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar,
anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico

557,11 7.799,54ORSE

15.4 9,00unI09464 Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da
DECA ou similar (registro e gatilho metálicos) 206,59 1.859,31ORSE

15.5 7,00UNI1524 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS 337,59 2.363,13SEINFRA

15.6 3,08m2S04458 Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm,
inclusive fixação - Rev 02 574,55 1.769,61ORSE

15.7 52,58m2S00190 Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive
montagem com ferragens 480,30 25.254,17ORSE

15.8 3,50M2C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm
(COLOCADO) 481,05 1.683,68SEINFRA

15.9 2,50M2C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 450,49 1.126,23SEINFRA

15.10 6,00UN86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 170,26 1.021,56SINAPI
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

15.11 4,00unS13114 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal
ou similar 190,77 763,08ORSE

15.12 2,00UNI8641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE
DEFICIENTE 600,31 1.200,62SEINFRA

15.13 14,00unI00228 Assento para vaso sanitário plástico slow close, DECA, ref. AP 165
ou similar 133,40 1.867,60ORSE

15.14 2,00unI13241 Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-
cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar 152,79 305,58ORSE

15.15 2,00UN95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO,
5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 110,47 220,94SINAPI

15.16 16,00unI07075 Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou
similar 63,40 1.014,40ORSE

15.17 1,00unS11149 Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v,
Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação 929,19 929,19ORSE

15.18 1,00unI02248 Torneira cromada de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca
1153.C39 ou similar 49,28 49,28ORSE

Lógica 20.158,4116

16.1 48,00unS11242 Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 6,33 303,84ORSE

16.2 22,00UNI6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR 1,75 38,50SEINFRA

16.3 20,00unI00207 Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" 0,60 12,00ORSE

16.4 90,00unI06905 Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total 0,55 49,50ORSE

16.5 200,00unI07568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm
emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips 0,43 86,00ORSE

16.6 900,00mI06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) 3,86 3.474,00ORSE

16.7 137,00unI10322 Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) 23,68 3.244,16ORSE

16.8 48,00unI06639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m 19,89 954,72ORSE

16.9 2,00UN00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE
19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA 858,89 1.717,78SINAPI

16.10 56,67M91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,48 650,57SINAPI

16.11 42,00unS00362 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 5,97 250,74ORSE

16.12 48,00UNI9398
TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA
(ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA
4"X2")

32,12 1.541,76SEINFRA

16.13 1,00UNI6828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" 1.787,52 1.787,52SEINFRA

16.14 4,00unS12782 Fornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch 417,49 1.669,96ORSE

16.15 200,00mI11530 Cabo de fibra ótica de 2 vias 19,94 3.988,00ORSE

16.16 4,00unI10249
Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações
da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC),
compativel com fibra ótica multimodo 50/125 fÊm

97,34 389,36ORSE

Instalações elétricas 195.064,1017

17.1 17,00UNC2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 19,31 328,27SEINFRA

17.2 6,00UNM104500001 TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A 18,99 113,94EMBASA

17.3 28,00unS00478 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 19,55 547,40ORSE

17.4 12,00UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (para projetor no teto/forro) 16,30 195,60SEINFRA

17.5 34,00unS04279 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 36,03 1.225,02ORSE

17.6 15,00unS08822 Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado
com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 36,85 552,75ORSE

17.7 14,00unS03401 Interruptor 01 seção simples 6,94 97,16ORSE

17.8 25,00unS00642 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido
Ø 3/4" 262,18 6.554,50ORSE

17.9 4.613,60mS11186 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º 7,22 33.310,19ORSE

17.10 9,00mS101565S
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea
de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e
instalação. af_07/2020

78,73 708,57ORSE

17.11 33,00mS92998S
Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,
para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -
fornecimento e instalação. af_12/2021

203,36 6.710,88ORSE

17.12 1.911,00mS11187 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º 8,79 16.797,69ORSE

17.13 22,00mI04120 Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90º C
(Eprotenax-G7 ou similar) 95,00 2.090,00ORSE
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023
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SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

17.14 1.984,40mS101560S
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea
de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e
instalação. af_07/2020

10,97 21.768,87ORSE

17.15 3,00unS12228 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 495,66 1.486,98ORSE

17.16 5,00unS07996 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC,
30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar 164,01 820,05ORSE

17.17 6,00unS93653S Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a -
fornecimento e instalação. af_10/2020 11,81 70,86ORSE

17.18 2,00unS07743 Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca), curva B 47,35 94,70ORSE

17.19 8,00unS93661S Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e
instalação. af_10/2020 59,38 475,04ORSE

17.20 15,00UN93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 53,29 799,35SINAPI

17.21 1,00UN93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 14,02 14,02SINAPI

17.22 14,00unS08193 Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC,
30MA, Siemens ou similar, 214,67 3.005,38ORSE

17.23 4,00unI03693 Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo
C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. 58,90 235,60ORSE

17.24 5,00unS07996 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC,
30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar 164,01 820,05ORSE

17.25 1,00UN101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

1.273,48 1.273,48SINAPI

17.26 9,00unS08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v 63,58 572,22ORSE

17.27 10,00UN00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO
MAXIMA DE 415 V 73,17 731,70SINAPI

17.28 20,00unI38774S Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio,
autonomia de 6 horas 19,59 391,80ORSE

17.29 4,00UNC3572 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO
(MUTIRÃO MISTO) 23,51 94,04SEINFRA

17.30 22,00unS00363 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 8,30 182,60ORSE

17.31 52,00unS11298 Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm 14,34 745,68ORSE

17.32 80,00MC1153 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19X38)mm 37,95 3.036,00SEINFRA

17.33 371,00MC1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO
(100X100)mm 73,43 27.242,53SEINFRA

17.34 944,60UNC1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") 5,77 5.450,34SEINFRA

17.35 184,00MC1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") 12,97 2.386,48SEINFRA

17.36 45,30MC1192 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") 53,95 2.443,94SEINFRA

17.37 172,00unS11952 Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da
Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt 165,67 28.495,24ORSE

17.38 4,00unS12899
Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED
9/10W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca
BONIN ou similar.

111,85 447,40ORSE

17.39 82,70mI06505 Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW
(Kanaflex ou similar) 14,60 1.207,42ORSE

17.40 6,00unI13673
Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v,
Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC=
ou 70%, modelo Induspar ou similar

379,62 2.277,72ORSE

17.41 192,00unS91937S Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e
instalação. af_12/2015 10,37 1.991,04ORSE

17.42 5,00UN00039772 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM 66,68 333,40SINAPI

17.43 59,00unS00673 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa,
inclusive reator eletrônico e lâmpada 112,58 6.642,22ORSE

17.44 160,00unI02234 Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref.
1431 ou similar) 17,10 2.736,00ORSE

17.45 1,00UN00041480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO,
EM PVC, DN = 250 X 250 MM 43,44 43,44SINAPI

17.46 1,00UN101500
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

1.968,36 1.968,36SINAPI

17.47 1,00UNC4958 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL
200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG 770,08 770,08SEINFRA

17.48 30,00mI06568 Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou
similar 159,27 4.778,10ORSE

Climatização 10.549,5218

18.1 12,00unS13275 Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora),
hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h 435,59 5.227,08ORSE

18.2 15,00ptS03397
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com
eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo
conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento

242,38 3.635,70ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

18.3 10,00unI12443 Fita adesiva silver tape 48mm x 50m 57,50 575,00ORSE

18.4 3,00unS13274 Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora),
hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h 370,58 1.111,74ORSE

Combate a Incêndio 10.541,2219

19.1 8,00unS01504 Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de
descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 646,54 5.172,32ORSE

19.2 8,00UN101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

246,34 1.970,72SINAPI

19.3 8,00unS01512 Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 51,46 411,68ORSE

19.4 8,00unS12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo
"Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 16,12 128,96ORSE

19.5 1,00unS09238 Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") 30,82 30,82ORSE

19.6 1,00unS01227 Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água
diam = 2" Rev. 01 - 10/2022 40,14 40,14ORSE

19.7 35,20MC3689 TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") 71,72 2.524,54SEINFRA

19.8 4,00unS00899 Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de
2" 65,51 262,04ORSE

Paisagismo e sinalização 9.212,2620

20.1 4,00m3S02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada 98,18 392,72ORSE

20.2 4,00unS02410 Banco de concreto sem encosto largura = 45cm 95,00 380,00ORSE

20.3 2,00UNC4627
PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE
E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)

15,26 30,52SEINFRA

20.4 1,00unS03167 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m 1.812,12 1.812,12ORSE

20.5 35,00m2I38182S Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x25 cm, e =
5 mm, para cola 183,28 6.414,80ORSE

20.6 6,00UnI11926 Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 30,35 182,10ORSE

Limpeza final 1.744,0421

21.1 800,02m2S02450 Limpeza geral 2,18 1.744,04ORSE

VALOR BDI TOTAL: 410.795,87

VALOR ORÇAMENTO: 1.794.652,12

VALOR TOTAL: 2.205.447,99
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1. 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,71 0,711,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

1,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 106,22 106,221,00000000SINAPI

106,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,64 1,641,00000000SINAPI

1,64TOTAL Serviço:

VALOR: 109,79

1.1.2. 90780 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,17 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

2,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 38,01 38,011,00000000SINAPI

38,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,84 0,841,00000000SINAPI

0,84TOTAL Serviço:

VALOR: 41,34

1.1.3. 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 4,28 4,281,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,25 1,251,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,59 0,591,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,83 0,831,00000000SINAPI

8,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5
H (COM ADICIONAL NOTURNO)

H 15,86 15,861,00000000SINAPI

15,86TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,08 0,081,00000000SINAPI

0,08TOTAL Serviço:

VALOR: 24,10

1.1.4. CREABA - ART DE OBRA - EXECUÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEOUTROS UNIDFONTE

CREABA ART DE OBRA - EXECUÇÃO UN 235,00 235,001,00000000

235,00TOTAL OUTROS:

VALOR: 235,00

1.1.5. CREABA - ART DE FISCALIZAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEOUTROS UNIDFONTE

CREABA ART DE FISCALIZAÇÃO UN 235,00 235,001,00000000

235,00TOTAL OUTROS:

VALOR: 235,00

1.2.1. C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0197 BARROTE DE 2"x2" M 5,4000 3,41550,63250000SEINFRA

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 9,5000 0,97470,10260000SEINFRA

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 3,5000 0,35910,10260000SEINFRA

I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 M 1,3600 4,36563,21000000SEINFRA

I2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO UN 10,1600 0,69490,06840000SEINFRA

I2373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W UN 3,0500 0,31290,10260000SEINFRA

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 17,3300 29,62391,70940000SEINFRA

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG 16,7500 1,71860,10260000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 28,7200 2,94670,10260000SEINFRA

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) UN 19,6400 13,42980,68380000SEINFRA

I2444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE
CAIXA)

UN 15,0900 3,08740,20460000SEINFRA

60,9291TOTAL Material:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 21,30381,02570000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H 20,7700 10,65090,51280000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 19,93671,28210000SEINFRA

51,8914TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 404,8000 5,99100,01480000SEINFRA

5,9910TOTAL Serviço:

VALOR: 118,81

1.2.2. S10184 - Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 146,0040,00000000ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 44,4012,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 151,2040,00000000ORSE

341,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 25,40 558,8022,00000000ORSE

I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 35,54 3.500,6998,50000000ORSE

I00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,60 172,8048,00000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,89 949,4496,00000000ORSE

I01803 Porta cadeado médio un 8,00 176,0022,00000000ORSE

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 21,65 21,651,00000000ORSE

5.379,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 660,8040,00000000ORSE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 198,2412,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 466,8040,00000000ORSE

1.325,84TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 14,24 534,0037,50000000ORSE

S00063 Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra un 297,87 595,742,00000000ORSE

S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim.
int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m

un 144,39 288,782,00000000ORSE

S02050 Chuveiro plástico sem registro un 33,45 66,902,00000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 534,12 769,131,44000000ORSE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 503,58 944,211,87500000ORSE

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 18,98 94,905,00000000ORSE

S02146 Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e
torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou
similares - Rev 03

un 240,67 481,342,00000000ORSE

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,56 1.774,6635,10000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S01199 Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 60,83 364,986,00000000ORSE

S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso
sanitário)

pt 121,90 243,802,00000000ORSE

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

un 212,53 1.275,186,00000000ORSE

S01455 Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 50,82 101,642,00000000ORSE

S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 52,64 52,641,00000000ORSE

S01726 Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas
de  1,50 x 1,00 x 0,60 m

un 1.357,61 1.357,611,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,13 1.303,2635,10000000ORSE

S01532 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =
100mm

m 37,28 372,8010,00000000ORSE

S02085 Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de
sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto
de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04

un 421,57 843,142,00000000ORSE

11.464,71TOTAL Serviço:

VALOR: 18.515,02

1.2.3. S00061 - Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 21,906,00000000ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 7,402,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 22,686,00000000ORSE

51,98TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 35,54 781,8822,00000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,89 474,7248,00000000ORSE

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 21,65 10,830,50000000ORSE

1.267,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 99,126,00000000ORSE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 33,042,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 70,026,00000000ORSE

202,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 14,24 877,1861,60000000ORSE

S00063 Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra un 297,87 1.787,226,00000000ORSE

S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim.
int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m

un 144,39 144,391,00000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 534,12 384,570,72000000ORSE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 503,58 1.551,033,08000000ORSE

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 18,98 18,981,00000000ORSE

S02146 Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e
torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou
similares - Rev 03

un 240,67 481,342,00000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,56 2.948,6658,32000000ORSE

S00065 Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra un 509,89 1.529,673,00000000ORSE

S01199 Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 60,83 182,493,00000000ORSE

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

un 212,53 637,593,00000000ORSE

S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc
rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

pt 252,97 505,942,00000000ORSE

S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 52,64 52,641,00000000ORSE

S01726 Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas
de  1,50 x 1,00 x 0,60 m

un 1.357,61 1.357,611,00000000ORSE

S00064 Tamborete em madeira para refeitório de obra un 126,28 757,686,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,13 2.165,4258,32000000ORSE

S01530 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =
50mm

m 23,72 166,047,00000000ORSE

S01220 Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" m 21,41 321,1515,00000000ORSE

15.869,60TOTAL Serviço:

VALOR: 17.394,60

2.1. S98459S - Tapume com telha metálica. af_05/2018 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

S91693S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - chi diurno. af_08/2015

chi 23,91 0,460,01910000ORSE

S91692S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - chp diurno. af_08/2015

chp 25,08 0,110,00440000ORSE

0,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04433S Caibro nao aparelhado  *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao -  bruta

m 28,94 35,521,22730000ORSE

I05061S Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 19,00 0,810,04280000ORSE

I03992S Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao

m 34,34 34,341,00000000ORSE

I07243S Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de
aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980
mm

m2 58,54 34,260,58530000ORSE

104,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88239S Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 20,29 3,850,18970000ORSE

S88262S Carpinteiro de formas com encargos complementares h 25,08 14,270,56910000ORSE

18,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S94974S Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

m3 458,29 0,550,00120000ORSE

0,55TOTAL Serviço:

VALOR: 124,13

3.1.1. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,09 1,440,07180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,390,07180000SINAPI

2,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,83

3.1.2. C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 129,6624 1,34850,01040000SEINFRA

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H 167,5999 1,74300,01040000SEINFRA

3,0915TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 15,5500 0,32340,02080000SEINFRA

0,3234TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3,41

3.1.3. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 53,53 0,320,00600000SINAPI

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 177,97 2,470,01390000SINAPI

2,79TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 2,79

3.1.4. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H 134,8401 4,71940,03500000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 42,1649 1,47580,03500000SEINFRA

6,1952TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0111 AREIA VERMELHA M3 60,8800 66,96801,10000000SEINFRA

66,9680TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 15,5500 16,32751,05000000SEINFRA

16,3275TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 89,49

3.1.5. 02.91.25 - DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E
CARREG. MANUAL DO EXPURGO (MRR / RMS) (M2)
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

B010000091 PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE H 20,38 1,830,09000000EMBASA

B010000097 SERVENTE H 14,23 3,200,22500000EMBASA

B020002069 SERVENTE PRATICO H 15,19 10,250,67500000EMBASA

15,28TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

06.01.10 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE
MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m

M3 21,34 1,490,07000000EMBASA

1,49TOTAL Serviço:

VALOR: 16,77

3.2.1. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 53,53 0,320,00600000SINAPI

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 177,97 2,470,01390000SINAPI

2,79TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 2,79

3.2.2. 03212/Orse - Colchão de Areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

03212/Orse Colchão de Areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte
com carro de mão e fornecimento comercial

m³ 42,51 42,511,00000000Composições

42,51TOTAL Geral:

VALOR: 42,51

3.2.3. C2990 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 76,5747 0,00000,00000000SEINFRA

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 218,3516 0,21840,00100000SEINFRA

0,2184TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 15,5500 0,01560,00100000SEINFRA

0,0156TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,23

4.1. C4930 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9411 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX
(GRELHA OU TAMPA CEGA)

UN 70,8500 70,85001,00000000SEINFRA
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

70,8500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 8,38500,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 10,16000,50000000SEINFRA

18,5450TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 89,40

4.2. 89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,040,02240000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 28,08 29,071,03530000SINAPI

29,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 7,590,40240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 10,350,40240000SINAPI

17,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 47,05

4.3. S03230 - Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 13,76 44,033,20000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 95,17 85,650,90000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,19 8,671,40000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 561,48 33,690,06000000ORSE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 503,58 20,140,04000000ORSE

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 104,18 41,670,40000000ORSE

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento /
areia / vedacit

m2 34,91 48,871,40000000ORSE

282,72TOTAL Serviço:

VALOR: 282,90

4.4. 93358 - Escavação Manual para calha meia cana 30, para colheta de água pluviais em taludes (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 76,663,95600000SINAPI

76,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 76,66
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4.5. S99253S - Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede
de drenagem. af_12/2020 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

S05679S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
chi diurno. af_06/2014

chi 59,23 1,050,01780000ORSE

S05678S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
chp diurno. af_06/2014

chp 149,18 1,300,00870000ORSE

2,35TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l 7,59 0,040,00540000ORSE

I04491S Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 11,31 1,340,11840000ORSE

I05069S Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 19,70 0,250,01250000ORSE

I04517S Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 3,95 0,560,14080000ORSE

I06193S Tabua  nao  aparelhada  *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao - bruta

m 20,91 9,230,44160000ORSE

I07258S Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) un 0,37 48,77131,81880000ORSE

60,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 25,41 129,455,09440000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 20,29 81,224,00280000ORSE

210,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88628S Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida),
preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

m3 573,38 66,280,11560000ORSE

S87316S Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para
chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l.
af_08/2019

m3 485,86 7,190,01480000ORSE

S94970S Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

m3 480,19 35,730,07440000ORSE

S97735S Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa
de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018

m3 2.407,29 107,850,04480000ORSE

S101616S Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo
natural). af_08/2020

m2 5,88 4,760,81000000ORSE

221,81TOTAL Serviço:

VALOR: 494,94

4.6. 95695 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,25 8,502,00000000SINAPI

00038423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 35,48 35,481,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 27,15 3,120,11500000SINAPI

47,10TOTAL Material:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 5,150,27290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 7,020,27290000SINAPI

12,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 59,27

5.1. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 20,7100 0,41420,02000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 12,6100 0,50440,04000000SEINFRA

I1724 PREGO KG 15,5400 0,18650,01200000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 28,7200 0,25850,00900000SEINFRA

1,3636TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 2,70010,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 2,02150,13000000SEINFRA

4,7216TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,09

5.2. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,47 8,220,31060000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,640,08470000SINAPI

9,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 409,93 23,160,05650000SINAPI

23,16TOTAL Serviço:

VALOR: 33,02

5.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG 9,5000 10,92501,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 10,0500 0,20100,02000000SEINFRA

11,1260TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 16,7700 1,34160,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H 20,7700 1,66160,08000000SEINFRA

3,0032TOTAL Mão de Obra:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 14,13

5.4. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG 8,2800 9,52201,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 10,0500 0,20100,02000000SEINFRA

9,7230TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 16,7700 1,17390,07000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H 20,7700 1,45390,07000000SEINFRA

2,6278TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,35

5.5. 101963 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50
M (SEM COLOCACAO)

M2 45,36 45,361,00000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 25,59 1,020,04000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 19,24 35,971,87000000SINAPI

82,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,11 13,080,50100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,860,35400000SINAPI

19,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,01 19,381,21100000SINAPI

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 721,34 38,950,05400000SINAPI

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 17,05 16,530,97000000SINAPI

74,86TOTAL Serviço:

VALOR: 177,15

5.6. 92743 - MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL
A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 91,35 60,190,65900000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 225,74 35,660,15800000SINAPI

95,85TOTAL Equipamento Custo Horário:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE
2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

M3 315,01 315,011,00000000SINAPI

00004011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

M2 8,80 8,040,91400000SINAPI

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 95,29 123,871,30000000SINAPI

00005063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) KG 24,74 0,040,00200000SINAPI

00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 9,61 6,860,71400000SINAPI

453,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,47 86,473,26700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 31,661,63400000SINAPI

118,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 667,80

5.7. S03376 - Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 5,001,37000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 5,181,37000000ORSE

10,18TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l 7,59 0,110,01500000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,89 3,710,37500000ORSE

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 20,60 6,180,30000000ORSE

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 5,74 1,440,25000000ORSE

I06189S Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou
equivalente da regiao - bruta

m 30,52 27,990,91700000ORSE

39,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 22,631,37000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 15,991,37000000ORSE

38,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 88,25

5.8. 97092 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
(KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,30 0,270,01100000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 26,88 10,530,39200000SINAPI

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M 6,13 1,970,32200000SINAPI
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

12,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 0,150,00800000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,29 0,630,02400000SINAPI

0,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,55

6.1. 18.01.04 - PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES (p/ cobrimento de calha pluvial) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D020000004 AREIA GROSSA M3 105,86 3,180,03000000EMBASA

K010000004 FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS M3 60,00 1,800,03000000EMBASA

D070000072 PREGO 1 1/2 x 13 KG 10,08 0,050,00500000EMBASA

D050000070 RIPAO AGRESTE 2,5 X 7,5CM (1" x 3") M 2,38 0,760,32000000EMBASA

5,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

B010000091 PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE H 20,38 3,060,15000000EMBASA

B010000097 SERVENTE H 14,23 2,130,15000000EMBASA

5,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

09.01.13 (REVISADA) CONCRETO FCK 15MPA, VIRADO EM OBRA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, COM CONTROLE
TECNOLÓGICO

M3 710,30 35,520,05000000EMBASA

05.03.01 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE
1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m

M3 25,61 2,820,11000000EMBASA

38,34TOTAL Serviço:

VALOR: 49,31

6.2. S04953 - Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto
argamassa impermeabilização (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 3,85 1,540,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,760,20000000ORSE

2,30TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07313S Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, paramateriais
cimenticios, metal e madeira

l 30,50 15,250,50000000ORSE

15,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h 16,52 6,610,40000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 2,330,20000000ORSE

8,94TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 26,48
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.3. 103674 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,49 0,080,17900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,37 0,260,19400000SINAPI

0,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 601,49 663,441,10300000SINAPI

663,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,11 4,850,18600000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,47 29,611,11900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 23,101,19200000SINAPI

57,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 721,34

6.4. S03346 - Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I34494S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1,
slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m3 443,57 443,571,00000000ORSE

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m3 42,92 42,921,00000000ORSE

486,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da
superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento

m3 43,16 43,161,00000000ORSE

43,16TOTAL Serviço:

VALOR: 529,65

6.5. S11482 - Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I34493S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1,
slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m3 429,26 429,261,00000000ORSE

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m3 42,92 42,921,00000000ORSE

472,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S11477 Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura,
incluindo colocação, adensamento e acabamento

m3 26,09 26,091,00000000ORSE

26,09TOTAL Serviço:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 498,27

7.1. S103356S - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento
com preparo em betoneira. af_12/2021 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07268S Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8furos na
horizontal, 9 x 19 x 29 cm (l x a x c)

un 0,61 11,5118,87000000ORSE

I37395S Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) cento 40,33 0,200,00500000ORSE

I34557S Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod = *1,20 a
1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm

m 3,09 1,300,42000000ORSE

13,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 25,41 19,570,77000000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 20,29 7,810,38500000ORSE

27,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S87292S Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida)
para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação,
preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

m3 551,28 4,240,00770000ORSE

4,24TOTAL Serviço:

VALOR: 44,61

8.1. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 43,4400 47,78401,10000000SEINFRA

47,7840TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H 20,7700 24,92401,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 18,66001,20000000SEINFRA

43,5840TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 M3 750,2000 15,00400,02000000SEINFRA

15,0040TOTAL Serviço:

VALOR: 106,37

8.2. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900
cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 34,1800 37,59801,10000000SEINFRA

37,5980TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H 20,7700 29,07801,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 21,77001,40000000SEINFRA
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

50,8480TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 M3 750,2000 15,00400,02000000SEINFRA

15,0040TOTAL Serviço:

VALOR: 103,45

8.3. S08928 - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,020,55000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,700,45000000ORSE

3,72TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09194 Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno
bianco ou similar

m2 36,92 38,771,05000000ORSE

I02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 3,50 1,330,38000000ORSE

40,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 9,090,55000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,250,45000000ORSE

14,34TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S04303 Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 2,06 8,244,00000000ORSE

8,24TOTAL Serviço:

VALOR: 66,39

8.4. S11613 - Revestimento de piso com pedra Itapé 20x40cm assentada com argamassa industrializada ac-iii (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,940,80000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,130,30000000ORSE

4,07TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I37595S Argamassa colante tipo ac iii kg 2,33 11,655,00000000ORSE

I12510 Pedra para revestimento Itapé - 20 x 40 - 12un/m2 m2 42,00 44,101,05000000ORSE

55,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 13,220,80000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 3,500,30000000ORSE

16,72TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 76,54
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

8.5. 87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,35 1,183,39000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 2,00 2,061,03000000SINAPI

3,24TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 110,00 139,701,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,84 481,83573,61000000SINAPI

621,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 25,97 114,784,42000000SINAPI

114,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 739,55

8.6. 00034357 - REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,69 4,691,00000000SINAPI

4,69TOTAL Material:

VALOR: 4,69

8.7. S10359 - Rodapé em granito preto, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 1,470,40000000ORSE

1,47TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11139 Rodapé granito preto polido 7 x 2cm m 46,49 46,491,00000000ORSE

46,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 6,610,40000000ORSE

6,61TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar kg 0,80 0,360,45000000ORSE

0,36TOTAL Serviço:

VALOR: 54,91

8.8. S02267 - Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm (m)
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,580,70000000ORSE

2,58TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02031 Soleira granito polido cinza andorinha 18 x 2cm m 87,67 87,671,00000000ORSE

87,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 11,560,70000000ORSE

11,56TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m3 409,79 0,820,00200000ORSE

0,82TOTAL Serviço:

VALOR: 102,67

8.9. C1465 - Impermeabilização De Áreas Sujeitas À Infiltração Por Lençol Freático (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0801 CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1 KG 3,6200 5,43001,50000000SEINFRA

I0804 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDO KG 15,6900 25,10401,60000000SEINFRA

I1489 LÍQUIDO SELADOR IF L 7,1000 4,97000,70000000SEINFRA

35,5040TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 8,30800,40000000SEINFRA

8,3080TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 43,81

9.1. C2426 - Telha De Alumínio Com Miolo Em Poliuretano Tipo Trapezoidal + Trapezoidal (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA UN 1,8200 5,46003,00000000SEINFRA

I1920 TALA DE AJUSTE UN 0,2700 0,81003,00000000SEINFRA

I2042 TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T M2 109,1300 109,13001,00000000SEINFRA

115,4000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H 20,7700 6,23100,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 4,66500,30000000SEINFRA

10,8960TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 126,30

9.2. C4511 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES
E/OU LAJES DE FORRO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I1495 MADEIRA (PEROBA) M3 2.479,0000 25,28580,01020000SEINFRA

I1724 PREGO KG 15,5400 1,86480,12000000SEINFRA

27,1506TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 15,09300,90000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 18,69300,90000000SEINFRA

33,7860TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 60,94

9.3. S08625 - Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 1,830,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,781,00000000ORSE

5,61TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08878 Telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m un 3,70 96,2026,00000000ORSE

96,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 11,671,00000000ORSE

19,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 121,73

9.4. I01996 - Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01996 Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm m 10,67 10,671,00000000ORSE

10,67TOTAL Material:

VALOR: 10,67

9.5. C1909 - PINTURA EXTERNA DE RUFOS E INTERNA DE CALHAS C/TINTA BETUMINOSA 1 DEMÃO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2091 TINTA BETUMINOSA L 15,6100 4,37080,28000000SEINFRA

4,3708TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2395 PINTOR H 20,7700 4,15400,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 3,11000,20000000SEINFRA

7,2640TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,63
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

9.6. S08266 - Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 2,740,75000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,840,75000000ORSE

S10603 Encargos Complementares - Soldador h 4,29 8,582,00000000ORSE

14,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00494 Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões
2,00x1,00m

m2 65,35 42,120,64450000ORSE

I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 40,98 12,290,30000000ORSE

I02446 Zarcão anticorrosivo l 14,94 3,590,24000000ORSE

58,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 12,390,75000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 8,750,75000000ORSE

I06160S Soldador (horista) h 16,52 33,042,00000000ORSE

54,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 126,36

9.7. S100773S - Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e
transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

S93288S Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m,
capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. af_03/2016

chi 155,11 0,190,00120000ORSE

S93287S Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m,
capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. af_03/2016

chp 324,55 0,450,00140000ORSE

0,64TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04777S Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" kg 10,43 1,770,16980000ORSE

I01334S Chapa de aco grossa, astm a36, e = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 kg/m2 kg 12,09 0,820,06820000ORSE

I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 40,98 0,030,00080000ORSE

I10966S Perfil "u" de aco laminado, "u" 152 x 15,6 kg 11,86 9,040,76200000ORSE

11,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88240S Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares h 19,86 0,040,00180000ORSE

S88278S Montador de estrutura metálica com encargos complementares h 23,35 0,120,00500000ORSE

S88317S Soldador com encargos complementares h 26,10 0,180,00680000ORSE

0,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S100716S Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica.
af_01/2020

m2 27,40 6,080,22190000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S100719S Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil
metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe

m2 10,06 2,230,22190000ORSE

8,31TOTAL Serviço:

VALOR: 20,90

9.8. 89576 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,050,02700000SINAPI

00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 23,26 24,081,03530000SINAPI

24,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 0,910,04820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 1,240,04820000SINAPI

2,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,28

9.9. 89583 - CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,26 6,522,00000000SINAPI

00020096 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA,
DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 25,72 25,721,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 27,15 2,030,07500000SINAPI

34,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 3,270,17370000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 4,460,17370000SINAPI

7,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 42,00

10.1. S87879S - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_06/2014 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 25,41 1,730,06810000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 20,29 0,520,02550000ORSE

2,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S87313S Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para
chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l.
af_08/2019

m3 537,73 1,990,00370000ORSE

1,99TOTAL Serviço:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 4,22

10.2. S09587 - Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,210,60000000ORSE

2,21TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09847 Soleira granito polido preto 15 x 2cm m 101,64 101,641,00000000ORSE

101,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSE

9,91TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m3 409,79 0,820,00200000ORSE

0,82TOTAL Serviço:

VALOR: 114,53

10.3. S13146 - Peitoril granito Preto 25 x 2cm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,940,80000000ORSE

2,94TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13937 Peitoril granito Preto 25 x 2cm m 184,84 184,841,00000000ORSE

184,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 13,220,80000000ORSE

13,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 531,55 1,060,00200000ORSE

1,06TOTAL Serviço:

VALOR: 202,07

10.4. S11175 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 1,470,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,290,34000000ORSE

2,76TOTAL Encargos Complementares:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12019 Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar m2 27,50 28,881,05000000ORSE

I37329S Rejunte epoxi, qualquer cor kg 93,99 62,030,66000000ORSE

90,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 6,610,40000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 3,970,34000000ORSE

10,58TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 1,28 5,124,00000000ORSE

5,12TOTAL Serviço:

VALOR: 109,38

10.5. I01015 - Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong,
ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01015 Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm,
absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref.
Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís
metálicos

m2 70,00 70,001,00000000ORSE

70,00TOTAL Material:

VALOR: 70,00

10.6. S04772 - Rodapé madeira 5 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm (roda-meio ) (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 1,460,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,510,40000000ORSE

2,97TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00583 Chapuz de madeira 7x7x2,5cm, p/fixação de esquadrias ou rodapé un 0,99 1,982,00000000ORSE

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 20,60 0,120,00600000ORSE

I04470 Rodapé madeira,  5 x 1,5cm m 9,90 10,201,03000000ORSE

12,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 6,610,40000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 4,670,40000000ORSE

11,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 26,56

10.7. S87328S - Argamassa traço 1:7 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa
única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 600 kg. af_08/2019 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

S88398S Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg,
motor elétrico potência 7,5 cv - chi diurno. af_06/2014

chi 1,33 2,702,03000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S88393S Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg,
motor elétrico potência 7,5 cv - chp diurno. af_06/2014

chp 6,47 4,010,62000000ORSE

6,71TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43617S Aditivo plastificante e estabilizador para argamassas de assentamento e
reboco, liquido e isento de cloretos

l 8,75 0,480,05500000ORSE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 100,00 127,001,27000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 196,63245,79000000ORSE

324,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88377S Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos
complementares

h 22,48 59,572,65000000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 20,29 11,970,59000000ORSE

71,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 402,35

11.1. S88495S - Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af_06/2014 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,85 0,050,06000000ORSE

I43626S Massa corrida para superficies de ambientes internos kg 2,52 2,631,04304000ORSE

2,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88310S Pintor com encargos complementares h 26,66 6,240,23400000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 20,29 1,740,08600000ORSE

7,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,64

11.2. S02285 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 3,85 1,540,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,760,20000000ORSE

2,30TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02232 Tinta pva látex para interior coralmur ou similar l 16,35 2,940,18000000ORSE

2,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h 16,52 6,610,40000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 2,330,20000000ORSE

8,94TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,17
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

11.3. S02286 - Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 3,85 0,770,20000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSE

1,15TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02231 Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo l 16,35 1,470,09000000ORSE

1,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h 16,52 3,300,20000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSE

4,47TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,08

11.4. S12777 - Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa
acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 3,85 1,350,35000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,950,25000000ORSE

2,30TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,85 0,430,50000000ORSE

I01602 Massa acrílica l 6,72 2,020,30000000ORSE

I06085S Selador acrilico opaco premium interior/exterior l 8,10 0,570,07000000ORSE

I35693S Tinta latex acrilica economica, cor branca l 10,42 0,830,08000000ORSE

3,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I12874S Pintor de letreiros (horista) h 16,52 5,780,35000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 2,920,25000000ORSE

8,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,83

11.5. 15.07.46 - (REVISADA) - PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA, INCL. LIXAMENTO E FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO, DUAS
DEMAOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D210000002 DILUENTE EPOXI L 42,97 1,290,03000000EMBASA

D210000094 FUNDO EPOXI L 33,45 9,370,28000000EMBASA

D210000017 LIXA DE FERRO N. 120 UN 2,74 4,111,50000000EMBASA

D210000091 TINTA EPOXI L 56,34 22,540,40000000EMBASA

37,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

B010000028 AJUDANTE DE PINTOR H 15,19 15,951,05000000EMBASA

B010000094 PINTOR H 21,22 22,281,05000000EMBASA

38,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 75,54

11.6. 102214 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 23,29 0,700,03040000SINAPI

00010475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO L 30,79 6,250,20300000SINAPI

6,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,70 13,060,47180000SINAPI

13,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,01

12.1. C1981 - Porta Interna De Cedro Lisa Completa Com Duas Folhas (1.40X2.10)M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 0,71550,01060000SEINFRA

I0210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA
2FL.

UN 140,1000 140,10001,00000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,1000 1,89201,72000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 0,96321,72000000SEINFRA

I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 24,6700 148,02006,00000000SEINFRA

I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 46,0000 46,00001,00000000SEINFRA

I1158 FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM UN 22,6700 45,34002,00000000SEINFRA

I1241 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA
PORTA 2FL.

UN 59,9300 119,86002,00000000SEINFRA

I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 0,2700 2,16008,00000000SEINFRA

I1707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M UN 184,1000 368,20002,00000000SEINFRA

I1724 PREGO KG 15,5400 6,21600,40000000SEINFRA

I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 1,3800 8,28006,00000000SEINFRA

887,7467TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 100,62006,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 124,62006,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H 20,7700 41,54002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 31,10002,00000000SEINFRA

297,8800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.185,63

12.2. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,61 2,934,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 16,01 109,676,85040000SINAPI

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 807,52 807,521,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 30,64 27,050,88290000SINAPI

947,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,47 9,430,35630000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,440,17790000SINAPI

12,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 960,04

12.3. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE  100 X 100 CM (AXL) UN 327,2600 327,26001,00000000SEINFRA

327,2600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 51,92502,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 23,32501,50000000SEINFRA

75,2500TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 858,8400 18,03560,02100000SEINFRA

18,0356TOTAL Serviço:

VALOR: 420,55

12.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X
L), 2 FLS MOVEIS,  SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

UN 218,40 181,990,83330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,22 2,029,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 20,25 12,620,62330000SINAPI

196,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,47 13,730,51900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,010,25900000SINAPI

18,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 215,37
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

12.5. S07734 - Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em
perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm, inclus. portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema (padrão ESCOLAS) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 3,681,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 4,541,20000000ORSE

8,22TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 100,00 0,900,00900000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 2,242,80000000ORSE

3,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 14,001,20000000ORSE

30,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 13,76 13,761,00000000ORSE

S00153 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa
t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

m2 82,36 32,940,40000000ORSE

S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) -
1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

m3 469,49 93,900,20000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,19 6,000,97000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 561,48 25,830,04600000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,36 9,270,20000000ORSE

S00079 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m2 129,26 20,680,16000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 31,58 30,630,97000000ORSE

S02215 Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com
argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base

m2 100,62 75,470,75000000ORSE

I07324 Grade de ferro composta de barras verticais quadradas 1/2" cada 12,5cm,
soldadas em quatro barras chata horizontais 1 1/2" x 3/16" (2 + 2)
montantes em perfil UDC simples 75 x 38 x 2,65mm

m2 160,00 160,001,00000000ORSE

468,48TOTAL Serviço:

VALOR: 510,52

12.6. I13065 - Porta em madeira de lei muiracatiara maciça (salas) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13065 Porta em madeira de lei muiracatiara maciça m2 639,84 639,841,00000000ORSE

639,84TOTAL Material:

VALOR: 639,84

12.7. C1143 - DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" (UN)
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1028 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2''X3'' REF.1523 UN 29,0600 29,06001,00000000SEINFRA

I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM UN 0,1500 0,90006,00000000SEINFRA

29,9600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 4,19250,25000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 5,19250,25000000SEINFRA

9,3850TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 39,35

12.8. S90830S - Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03081S Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e
contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento
cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro

cj 106,84 106,841,00000000ORSE

106,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88261S Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 24,33 24,381,00200000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 20,29 10,170,50100000ORSE

34,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 141,37

12.9. 00000183 - BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE
GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) (JG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60
CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 214,95 214,951,00000000SINAPI

214,95TOTAL Material:

VALOR: 214,95

12.10. S08759 - Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 3,681,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,781,00000000ORSE

7,46TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09017 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 260,05 260,051,00000000ORSE

I01689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj 0,96 5,766,00000000ORSE

265,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 11,671,00000000ORSE

28,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 301,47

12.11. S01846 - Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" (para a fachada) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 3,681,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 4,541,20000000ORSE

8,22TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 100,00 0,900,00900000ORSE

I00613 Cimento cp - 320 (50 kg) kg 0,80 2,242,80000000ORSE

I01052 Grade de ferro tipo tijolinho em barras chatas de 1/2" x 1/8" m2 103,40 103,401,00000000ORSE

106,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 14,001,20000000ORSE

30,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 145,28

12.12. S100675S - Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, exclusive fechadura, fixação
com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_12/2019 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I38124S Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml un 34,20 39,741,16200000ORSE

I39493S Kit porta pronta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900x 2100 mm,
de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado),
estrutura usinada para fechadura, capa lisa em hdf, acabamento
melaminico branco (inclui marco, alizarese dobradicas

un 822,39 822,391,00000000ORSE

862,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88261S Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 24,33 16,710,68700000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 20,29 6,780,33400000ORSE

23,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 885,61

12.13. S03625 - Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens
(livre/ocupado) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 3,651,00000000ORSE

3,65TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8
mm

m2 61,16 134,552,20000000ORSE

I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 55,07 27,540,50000000ORSE

I05020S Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm,de 35 mm a
40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf,
acabamento laminado natural para verniz

un 203,79 203,791,00000000ORSE

365,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSE

16,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01769 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a
1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar

un 346,19 346,191,00000000ORSE

S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 30,40 91,203,00000000ORSE

S07756 Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm,
cromada (ou similar)

un 129,44 129,441,00000000ORSE

566,83TOTAL Serviço:

VALOR: 952,97

13.1. S08946 - Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau = 80cm, h=3,00m, inclusive corrimão em tubo galvanizado, instalada,
exclusive pintura (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 3,681,00000000ORSE

3,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09230 Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau=80cm, h=3,00m,
inclusive corrimão em tubo galvanizado

un 6.697,74 6.697,741,00000000ORSE

6.697,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSE

16,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 490,96 61,370,12500000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,36 5,800,12500000ORSE

67,17TOTAL Serviço:

VALOR: 6.785,13

14.1. 91786 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,49 0,540,09850000SINAPI

89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 7,64 0,440,05840000SINAPI
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 13,15 0,190,01500000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 5,07 0,040,00910000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 14,16 0,150,01060000SINAPI

90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 70,14 0,210,00300000SINAPI

89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,17 0,310,02420000SINAPI

89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,87 1,230,15640000SINAPI

89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,32 0,670,05990000SINAPI

89562 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,16 0,260,02580000SINAPI

89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,14 1,290,21080000SINAPI

89431 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 8,45 0,460,05550000SINAPI

89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,02 0,870,09700000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 2,96 0,120,04120000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 12,87 0,190,01500000SINAPI

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 13,75 0,880,06410000SINAPI

89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 17,48 0,260,01520000SINAPI

89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,36 1,490,13120000SINAPI

89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 15,93 0,640,04060000SINAPI

89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,09 4,860,28470000SINAPI

89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,14 6,190,55650000SINAPI

89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 18,61 6,820,36700000SINAPI

89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,52 2,330,07650000SINAPI

89435 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 20,76 0,360,01780000SINAPI

30,80TOTAL Serviço:

VALOR: 30,80

14.2. S94648S - Tubo, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento
fornecimento e instalação. af_06/2016 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) m 4,58 4,781,04300000ORSE

4,78TOTAL Material:

Página: 32

Anexo III Planilha orçamentaria (0660402)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 424



22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,640,13300000ORSE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,280,13300000ORSE

5,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,68

14.3. 91788 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,15 0,760,07510000SINAPI

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 5,38 0,220,04180000SINAPI

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,12 2,720,44570000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 34,40 1,430,04180000SINAPI

89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,45 3,200,19480000SINAPI

89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,77 3,920,28510000SINAPI

89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,19 2,400,21460000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 5,12 0,520,10230000SINAPI

89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,03 0,100,00460000SINAPI

89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,91 18,911,00000000SINAPI

89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 36,18 8,210,22700000SINAPI

42,39TOTAL Serviço:

VALOR: 42,39

14.4. S01033 - Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2") (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,520,41000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,550,41000000ORSE

3,07TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,160,00220000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 0,060,00080000ORSE

I09871S Tubo pvc, soldavel, de 75 mm, agua fria (nbr-5648) m 46,41 46,871,01000000ORSE

47,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 6,770,41000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I06111S Servente de obras h 11,67 4,780,41000000ORSE

11,55TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S02485 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação   diâm  2
1/2"a 4"

m 13,36 13,491,01000000ORSE

S02478 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  2 1/2" a 4" m 8,89 8,981,01000000ORSE

22,47TOTAL Serviço:

VALOR: 84,22

14.5. S89508S - Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I38383S Lixa d'agua em folha, grao 100 un 2,38 0,020,00820000ORSE

I20067S Tubo pvc, serie r, dn 40 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr
5688)

m 10,08 10,441,03530000ORSE

10,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,940,14830000ORSE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,660,14830000ORSE

6,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,04

14.6. 89352 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12,28 0,100,00840000SINAPI

00006020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF
1509)

UN 31,69 31,691,00000000SINAPI

31,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 1,350,07190000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 1,840,07190000SINAPI

3,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 34,98

14.7. I06011S - Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06011S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) un 260,48 260,481,00000000ORSE

260,48TOTAL Material:

VALOR: 260,48

14.8. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,33601,20000000SEINFRA

I1799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') UN 36,3700 36,37001,00000000SEINFRA

36,7060TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 9,05580,54000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 10,97280,54000000SEINFRA

20,0286TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 56,73

14.9. I2206 - TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3') (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2206 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3') M 39,5400 39,54001,00000000SEINFRA

39,5400TOTAL Material:

VALOR: 39,54

14.10. 102264 - TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
100 MM (NBR 7362)

UN 4,01 0,660,16670000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 27,15 0,280,01042000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 14,91 15,651,05000000SINAPI

16,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42,27 3,180,07528000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,450,07528000SINAPI

4,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,22

14.11. S89798S - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I38383S Lixa d'agua em folha, grao 100 un 2,38 0,050,02300000ORSE

I09838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 11,91 12,561,05490000ORSE

12,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 0,820,04150000ORSE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 1,020,04150000ORSE

1,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 14,45

14.12. S91796S - (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em
sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S91189S Chumbamento pontual de abertura em laje com passagem de mais de 1
tubo de  diametro equivalente igual à  50 mm. af_05/2015

un 53,21 9,130,17150000ORSE

S91192S Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que 75
mm. af_05/2015

un 5,76 0,520,08960000ORSE

S90438S Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 un 47,75 4,280,08960000ORSE

S89855S Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

un 118,49 1,320,01110000ORSE

S89849S Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado
em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

m 59,40 59,401,00000000ORSE

74,65TOTAL Serviço:

VALOR: 74,61

14.13. S89799S - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I38383S Lixa d'agua em folha, grao 100 un 2,38 0,020,00850000ORSE

I09837S Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 15,63 16,491,05490000ORSE

16,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 3,020,15240000ORSE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,760,15240000ORSE

6,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,28

14.14. S11334 - Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 13,76 23,801,73000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 95,17 171,311,80000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,19 10,581,71000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 534,12 43,260,08100000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 561,48 45,480,08100000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,36 83,451,80000000ORSE

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 104,18 121,891,17000000ORSE

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem
controle do grau de compactação

m3 30,90 35,541,15000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 31,58 54,001,71000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

589,31TOTAL Serviço:

VALOR: 589,42

14.15. C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG 8,2800 43,63565,27000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 10,0500 0,90450,09000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 2,22750,03300000SEINFRA

I0280 BRITA M3 76,1900 3,04760,04000000SEINFRA

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 30,3300 12,13200,40000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 9,072016,20000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 10,0100 1,20120,12000000SEINFRA

72,2204TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 16,7700 7,71420,46000000SEINFRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 40,58342,42000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H 20,7700 9,55420,46000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 50,26342,42000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H 20,7700 6,23100,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 12,44000,80000000SEINFRA

126,7862TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 199,01

14.16. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 1,920,02920000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN 20,60 20,601,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,030,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 3,270,04400000SINAPI

25,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 7,520,39870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 10,250,39870000SINAPI

17,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 43,59

14.17. S01701 - Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,850,50000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSE

3,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01906 Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. nº21, acabamento
alumínio, marca Akros ou similar

un 24,50 24,501,00000000ORSE

24,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSE

14,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 42,33

14.18. 89495 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 0,320,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,020,01300000SINAPI

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA
REDONDA BRANCA

UN 10,33 10,331,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 0,550,00750000SINAPI

11,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 2,110,11190000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 2,870,11190000SINAPI

4,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,20

14.19. 00011781 - VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011781 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO
METALICO CROMADO

UN 251,05 251,051,00000000SINAPI

251,05TOTAL Material:

VALOR: 251,05

14.20. S01700 - Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,850,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSE

3,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01905 Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. nº21, acabamento
branco, marca Akros ou similar

un 17,75 17,751,00000000ORSE

Página: 38

Anexo III Planilha orçamentaria (0660402)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 430



22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

17,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSE

14,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 35,58

14.21. S90373S - Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e
instalação. af_06/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00122S Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr un 61,55 0,360,00590000ORSE

I20147S Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x1/2", para
agua fria predial

un 5,91 5,911,00000000ORSE

I38383S Lixa d'agua em folha, grao 100 un 2,38 0,070,03150000ORSE

I20083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 un 69,74 0,490,00700000ORSE

6,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,600,13120000ORSE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,240,13120000ORSE

5,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,65

14.22. 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 0,460,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,78 0,781,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,060,03020000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 0,590,00800000SINAPI

1,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 2,560,13590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 3,490,13590000SINAPI

6,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,94

14.23. I06142S - Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06142S Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco,
com tubo, canopla e espude

un 8,51 8,511,00000000ORSE

8,51TOTAL Material:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 8,51

14.24. S04957 - Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 1,840,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSE

3,73TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04787 Calha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar m 175,96 175,961,00000000ORSE

I04788 Grelha para calha de piso normal DN 200 PVC Tigre ou similar un 144,89 289,782,00000000ORSE

465,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSE

14,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 483,54

14.25. S01442 - Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 14,804,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 15,124,00000000ORSE

29,92TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00072S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para
caixa d'agua

un 55,46 55,461,00000000ORSE

I00071S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d'
agua

un 34,25 68,502,00000000ORSE

I00073S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa
d' agua

un 17,16 17,161,00000000ORSE

I00463 Caixa d'agua fibra vidro  5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) un 3.226,54 3.226,541,00000000ORSE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 1,476,70000000ORSE

I03482S Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial un 5,99 11,982,00000000ORSE

I03878S Luva pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial un 13,19 13,191,00000000ORSE

I03876S Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial un 5,25 10,502,00000000ORSE

I03884S Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial un 2,67 5,342,00000000ORSE

I01951 Registro gaveta bruto, c/ volante, d =  25mm (1") un 56,89 56,891,00000000ORSE

I11830S Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com
haste e torneira metalicos e balao plastico

un 28,26 28,261,00000000ORSE

I09862S Tubo pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial m 34,56 82,942,40000000ORSE

I09866S Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial m 23,42 37,471,60000000ORSE

3.615,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 66,084,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 46,684,00000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

112,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 503,58 60,430,12000000ORSE

60,43TOTAL Serviço:

VALOR: 3.818,79

14.26. S01433 - Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros (inferior) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 14,804,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 15,124,00000000ORSE

29,92TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00112 Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 1 1/4" un 20,84 41,682,00000000ORSE

I00113 Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 2" un 22,80 22,801,00000000ORSE

I00071S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d'
agua

un 34,25 34,251,00000000ORSE

I00465 Caixa d'agua fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) un 6.004,90 6.004,901,00000000ORSE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 1,476,70000000ORSE

I03510S Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", cor branca, agua fria predial un 13,90 27,802,00000000ORSE

I01432 Luva pvc rigido roscavel  d=1 1/ 4" un 9,56 19,122,00000000ORSE

I01434 Luva pvc rigido roscavel  d=2 " un 11,40 11,401,00000000ORSE

I03876S Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial un 5,25 10,502,00000000ORSE

I06017S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref1509) un 71,42 71,421,00000000ORSE

I11825S Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", agua fria, com haste
e torneira metalicos e balao plastico

un 63,58 63,581,00000000ORSE

I09861S Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial m 27,14 43,421,60000000ORSE

I09860S Tubo pvc, roscavel,  2", para agua fria predial m 49,45 118,682,40000000ORSE

6.471,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 66,084,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 46,684,00000000ORSE

112,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 503,58 100,720,20000000ORSE

100,72TOTAL Serviço:

VALOR: 6.714,39

14.27. 86881 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,33 0,110,03320000SINAPI

00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 161,45 161,451,00000000SINAPI
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

161,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 7,030,27340000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,670,08620000SINAPI

8,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 170,26

14.28. S01054 - Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 85mm x 3" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,680,18500000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,700,18500000ORSE

1,38TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00074S Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 85 mm x 3", para caixa d'
agua

un 336,72 336,721,00000000ORSE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 1,450,02000000ORSE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,592,67000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 2,090,03000000ORSE

340,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 3,060,18500000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 2,160,18500000ORSE

5,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 347,43

14.29. 86886 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 37,02 37,021,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,33 0,060,02100000SINAPI

37,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 3,920,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,930,04810000SINAPI

4,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 41,93

14.30. 86885 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2
" X 40 CM

UN 6,79 6,791,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,33 0,060,02100000SINAPI
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 3,920,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,930,04810000SINAPI

4,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,70

14.31. S89805S - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto
sanitário ou ventilação. af_08/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00297S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688) un 3,03 6,062,00000000ORSE

I03509S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial un 7,70 7,701,00000000ORSE

I20078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem
de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)

un 25,40 1,910,07500000ORSE

15,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,490,12570000ORSE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,100,12570000ORSE

5,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,25

14.32. 00003462 - COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003462 COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"

UN 10,95 10,951,00000000SINAPI

10,95TOTAL Material:

VALOR: 10,95

14.33. S01177 - Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,700,19000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,720,19000000ORSE

1,42TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,720,01000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 1,050,01500000ORSE

I07136S Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria
predial

un 7,37 7,371,00000000ORSE

9,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 3,140,19000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I06111S Servente de obras h 11,67 2,220,19000000ORSE

5,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 15,91

14.34. I02145 - Te pvc sanitario d= 100 x 75mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02145 Te pvc sanitario d= 100 x  75mm un 21,63 21,631,00000000ORSE

21,63TOTAL Material:

VALOR: 21,63

14.35. I01076 - Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01076 Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm un 3,18 3,181,00000000ORSE

3,18TOTAL Material:

VALOR: 3,18

14.36. 89519 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 1,700,02590000SINAPI

00001922 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 33,24 33,241,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,060,02750000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 3,720,05000000SINAPI

38,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 3,480,18470000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 4,750,18470000SINAPI

8,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,95

14.37. 89730 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 0,650,00990000SINAPI

00001967 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,92 6,921,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 1,110,01500000SINAPI

8,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Página: 44

Anexo III Planilha orçamentaria (0660402)         SEI 23804.000901/2022-65 / pg. 436



22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 2,390,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 3,260,12700000SINAPI

5,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,34

14.38. 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,62 7,242,00000000SINAPI

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 23,33 23,331,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 27,15 3,120,11500000SINAPI

33,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 4,100,21720000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 5,580,21720000SINAPI

9,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 43,37

14.39. 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 65,78 0,650,00990000SINAPI

00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 5,03 5,031,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 74,53 1,110,01500000SINAPI

6,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 2,390,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 3,260,12700000SINAPI

5,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,45

14.40. I00799 - Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00799 Curva 90° curta pvc sanitario d=  50mm un 12,74 12,741,00000000ORSE

12,74TOTAL Material:

VALOR: 12,74
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

14.41. 93022 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001887 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2",
PARA ELETRODUTO

UN 21,73 21,731,00000000SINAPI

21,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 9,140,46250000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 12,370,46250000SINAPI

21,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 43,24

14.42. 89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,62 7,242,00000000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 8,31 8,311,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 27,15 3,120,11500000SINAPI

18,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 4,100,21720000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 5,580,21720000SINAPI

9,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,35

14.43. S89731S - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 2,06 4,122,00000000ORSE

I03526S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial un 3,39 3,391,00000000ORSE

I20078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem
de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)

un 25,40 1,270,05000000ORSE

8,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,730,13790000ORSE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,400,13790000ORSE

6,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,91

14.44. S01672 - Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm (un)
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,040,28000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,060,28000000ORSE

2,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00162 Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d=  40mm un 0,98 0,981,00000000ORSE

I01188 Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm un 2,46 2,461,00000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 63,50 1,270,02000000ORSE

4,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 4,630,28000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 3,270,28000000ORSE

7,90TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,71

14.45. S01633 - Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,070,29000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,100,29000000ORSE

2,17TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 2,06 4,122,00000000ORSE

I03662S Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto
predial

un 10,92 10,921,00000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 63,50 1,910,03000000ORSE

16,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 4,790,29000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 3,380,29000000ORSE

8,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 27,29

14.46. S01607 - Luva em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,440,12000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,450,12000000ORSE

0,89TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 1,160,01600000ORSE

I03897S Luva simples, pvc, soldavel, dn 40 mm, serie normal, para esgoto predial un 1,77 1,771,00000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 1,530,02200000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 1,980,12000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,400,12000000ORSE

3,38TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,72

14.47. C1758 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 45,1600 2,25800,05000000SEINFRA

I1457 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM UN 4,7000 4,70001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 39,2200 3,13760,08000000SEINFRA

10,0956TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 3,85710,23000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 4,67360,23000000SEINFRA

8,5307TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 18,63

14.48. S01646 - Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,520,14000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,530,14000000ORSE

1,05TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 2,06 2,061,00000000ORSE

I01553 Luva simples pvc sanitario d=  50mm un 3,66 3,661,00000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 63,50 1,270,02000000ORSE

6,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 2,310,14000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,630,14000000ORSE

3,94TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,96

14.49. S01647 - Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,670,18000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,680,18000000ORSE

1,35TOTAL Encargos Complementares:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00297S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688) un 3,03 3,031,00000000ORSE

I03898S Luva simples, pvc, soldavel, dn 75 mm, serie normal, para esgoto predial un 7,43 7,431,00000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 63,50 1,910,03000000ORSE

12,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 2,970,18000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 2,100,18000000ORSE

5,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 18,75

14.50. S06095 - Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligaçoes domiciliares, fornecimento e assentamento (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11882S Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m
(l x c x a)

un 107,64 107,641,00000000ORSE

107,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S06124 Assentamento de caixa de hidrômetro un 16,55 16,551,00000000ORSE

16,55TOTAL Serviço:

VALOR: 124,19

14.51. 25.18.04 - 453 - EXECUCAO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO NO PASSEIO SEM PAVIMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

81.01.64 (REVISADO) - EQUIPE DE 5 ELEMENTOS COM - CAMINHÃO IVECO
65-170 (M)*

hora 208,71 521,782,50000000EMBASA

521,78TOTAL Serviço:

VALOR: 521,77

14.52. S01291 - Joelho de redução 90º de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,810,22000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,830,22000000ORSE

1,64TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,150,70000000ORSE

I03496S Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para
agua fria predial

un 3,71 3,711,00000000ORSE

3,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 3,630,22000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 2,570,22000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,71

14.53. D390000155 - LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN = 150 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D390000155 LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN = 150 MM UN 47,44 47,441,00000000EMBASA

47,44TOTAL Material:

VALOR: 47,44

15.1. 00036796 - TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA
BAIXA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036796 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 142,63 142,631,00000000SINAPI

142,63TOTAL Material:

VALOR: 142,63

15.2. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 9,46 9,461,00000000SINAPI

9,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 725,85 725,851,00000000SINAPI

725,85TOTAL Serviço:

VALOR: 735,31

15.3. S02070 - Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento
ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 14,804,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 15,124,00000000ORSE

29,92TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso
sanitario

un 9,77 9,771,00000000ORSE

I04325 Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar un 98,89 98,891,00000000ORSE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,221,00000000ORSE

I00669 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 27,90 27,901,00000000ORSE

I02305 Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado,
CIPLA ou similar

un 9,13 9,131,00000000ORSE

I02394 Válvula descarga, HYDRA MAX,  ref.4550, 1 1/4",  acabamento cromado (
Deca ou similar)

un 118,63 118,631,00000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I02410 Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar un 149,90 149,901,00000000ORSE

414,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 66,084,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 46,684,00000000ORSE

112,76TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 557,11

15.4. I09464 - Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar (registro e gatilho metálicos) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09464 Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou
similar

un 206,59 206,591,00000000ORSE

206,59TOTAL Material:

VALOR: 206,59

15.5. I1524 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1524 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS UN 337,5900 337,59001,00000000SEINFRA

337,5900TOTAL Material:

VALOR: 337,59

15.6. S04458 - Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 3,681,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,781,00000000ORSE

7,46TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12984 Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória m2 537,32 537,321,00000000ORSE

537,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 11,671,00000000ORSE

28,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 531,55 1,590,00300000ORSE

1,59TOTAL Serviço:

VALOR: 574,55

15.7. S00190 - Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ferragens (m2)
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 8,832,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 9,072,40000000ORSE

17,90TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02523 Granito bege ipanema polido  e=2cm m2 354,10 354,101,00000000ORSE

I02511 Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m) m 15,27 40,622,66000000ORSE

394,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 39,652,40000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 28,012,40000000ORSE

67,66TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 480,30

15.8. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 74,7200 0,59780,00800000SEINFRA

I1230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm M2 422,6400 422,64001,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 1,79203,20000000SEINFRA

425,0298TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 24,92401,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 31,10002,00000000SEINFRA

56,0240TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 481,05

15.9. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 379,2500 379,25001,00000000SEINFRA

I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS UN 5,8700 23,48004,00000000SEINFRA

402,7300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 41,54002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 6,22000,40000000SEINFRA

47,7600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 450,49

15.10. 86881 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,33 0,110,03320000SINAPI
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 161,45 161,451,00000000SINAPI

161,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 7,030,27340000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,670,08620000SINAPI

8,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 170,26

15.11. S13114 - Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 1,100,30000000ORSE

1,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13878 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4" - Jackwal ou
similar

un 184,72 184,721,00000000ORSE

184,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 4,960,30000000ORSE

4,96TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 190,77

15.12. I8641 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE UN 600,3100 600,31001,00000000SEINFRA

600,3100TOTAL Material:

VALOR: 600,31

15.13. I00228 - Assento para vaso sanitário plástico slow close, DECA, ref. AP 165 ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00228 Assento para vaso sanitário plástico slow close, DECA, ref. AP 165 ou
similar

un 133,40 133,401,00000000ORSE

133,40TOTAL Material:

VALOR: 133,40

15.14. I13241 - Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar
(un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13241 Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-
cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar

un 152,79 152,791,00000000ORSE

152,79TOTAL Material:

VALOR: 152,79
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

15.15. 95546 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
PECAS

UN 50,09 50,091,00000000SINAPI

50,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 48,801,89700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 11,580,59770000SINAPI

60,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 110,47

15.16. I07075 - Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07075 Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 63,40 63,401,00000000ORSE

63,40TOTAL Material:

VALOR: 63,40

15.17. S11149 - Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação
(un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,850,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSE

3,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11982 Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox,
Libell Press Side ou similar

un 911,24 911,241,00000000ORSE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,120,56000000ORSE

911,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSE

14,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 929,19

15.18. I02248 - Torneira cromada de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca 1153.C39 ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02248 Torneira cromada de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca 1153.C39
ou similar

un 49,28 49,281,00000000ORSE

49,28TOTAL Material:

VALOR: 49,28
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

16.1. S11242 - Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 3,62 0,360,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSE

0,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12118 Conector rj-45 macho, cat.6 un 2,79 2,791,00000000ORSE

2,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00049 Cabista para instalação telefônica h 16,54 1,650,10000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSE

2,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,33

16.2. I6432 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN 1,7500 1,75001,00000000SEINFRA

1,7500TOTAL Material:

VALOR: 1,75

16.3. I00207 - Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00207 Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" un 0,60 0,601,00000000ORSE

0,60TOTAL Material:

VALOR: 0,60

16.4. I06905 - Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06905 Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total un 0,55 0,551,00000000ORSE

0,55TOTAL Material:

VALOR: 0,55

16.5. I07568S - Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
(un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un 0,43 0,431,00000000ORSE

0,43TOTAL Material:

VALOR: 0,43
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

16.6. I06477 - Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m 3,86 3,861,00000000ORSE

3,86TOTAL Material:

VALOR: 3,86

16.7. I10322 - Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10322 Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) un 23,68 23,681,00000000ORSE

23,68TOTAL Serviço:

VALOR: 23,68

16.8. I06639 - Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m un 19,89 19,891,00000000ORSE

19,89TOTAL Material:

VALOR: 19,89

16.9. 00039596 - PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE
LARGURA E 1 U DE ALTURA

UN 858,89 858,891,00000000SINAPI

858,89TOTAL Material:

VALOR: 858,89

16.10. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 4,43 4,501,01700000SINAPI

4,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 1,620,08200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 2,190,08200000SINAPI

3,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3,17 3,171,00000000SINAPI

3,17TOTAL Serviço:

VALOR: 11,48
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

16.11. S00362 - Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,360,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSE

0,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01879S Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 2,43 2,431,00000000ORSE

2,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 1,650,10000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSE

2,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,97

16.12. I9398 - TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9398 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA
(ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")

UN 32,1200 32,12001,00000000SEINFRA

32,1200TOTAL Material:

VALOR: 32,12

16.13. I6828 - RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1.787,5200 1.787,52001,00000000SEINFRA

1.787,5200TOTAL Material:

VALOR: 1.787,52

16.14. S12782 - Fornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 3,62 3,621,00000000ORSE

3,62TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13511 Módulo Monomodo Gbic para Switch un 397,33 397,331,00000000ORSE

397,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00049 Cabista para instalação telefônica h 16,54 16,541,00000000ORSE

16,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 417,49
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

16.15. I11530 - Cabo de fibra ótica de 2 vias (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11530 Cabo de fibra ótica de 2 vias m 19,94 19,941,00000000ORSE

19,94TOTAL Material:

VALOR: 19,94

16.16. I10249 - Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC),
compativel com fibra ótica multimodo 50/125 fÊm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10249 Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da
norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com
fibra ótica multimodo 50/125 fÊm

un 97,34 97,341,00000000ORSE

97,34TOTAL Material:

VALOR: 97,34

17.1. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2107 TOMADA 2POLOS E TERRA UN 8,4200 8,42001,00000000SEINFRA

8,4200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 4,86330,29000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 20,7700 6,02330,29000000SEINFRA

10,8866TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,31

17.2. M104500001 - TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M104500001 TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A UN 18,99 18,991,00000000EMBASA

18,99TOTAL Material:

VALOR: 18,99

17.3. S00478 - Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,090,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,130,30000000ORSE

2,22TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 8,87 8,871,00000000ORSE

8,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 4,960,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 3,500,30000000ORSE

8,46TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 19,55

17.4. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (para projetor no teto/forro) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN 8,4200 8,42001,00000000SEINFRA

8,4200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 3,52170,21000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 20,7700 4,36170,21000000SEINFRA

7,8834TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 16,30

17.5. S04279 - Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 2,530,70000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,650,70000000ORSE

5,18TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 2,10 2,101,00000000ORSE

I09106 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A Un 9,00 9,001,00000000ORSE

11,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 11,560,70000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 8,170,70000000ORSE

19,73TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 36,03

17.6. S08822 - Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,810,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSE

3,70TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 2,10 2,101,00000000ORSE

I09103 Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com
tomada 2p+t, ABNT, 10A

un 16,95 16,951,00000000ORSE

19,05TOTAL Material:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSE

14,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 36,85

17.7. S03401 - Interruptor 01 seção simples (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,360,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSE

0,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa un 3,40 3,401,00000000ORSE

3,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 1,650,10000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSE

2,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,94

17.8. S00642 - Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 18,105,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 22,686,00000000ORSE

40,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12001S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto
flexivel corrugado

un 5,42 5,421,00000000ORSE

I02674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 4,92 29,526,00000000ORSE

I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

m 2,69 32,2812,00000000ORSE

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 9,90 1,490,15000000ORSE

68,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 82,605,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 70,026,00000000ORSE

152,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 262,18

17.9. S11186 - Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,470,13000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,490,13000000ORSE

0,96TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12034 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 2,55 2,601,02000000ORSE

2,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 2,150,13000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,520,13000000ORSE

3,67TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,22

17.10. S101565S - Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão -
fornecimento e instalação. af_07/2020 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00977S Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-
b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao
nominal 70 mm2

m 75,63 78,661,04010000ORSE

78,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88264S Eletricista com encargos complementares h 25,66 0,080,00310000ORSE

0,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 78,73

17.11. S92998S - Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -
fornecimento e instalação. af_12/2021 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01000S Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-
b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao
nominal 185 mm2

m 191,09 193,961,01500000ORSE

I21127S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m un 3,74 0,030,00900000ORSE

193,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,72 4,200,20250000ORSE

S88264S Eletricista com encargos complementares h 25,66 5,200,20250000ORSE

9,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 203,36

17.12. S11187 - Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,470,13000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,490,13000000ORSE

0,96TOTAL Encargos Complementares:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12035 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 4,09 4,171,02000000ORSE

4,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 2,150,13000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,520,13000000ORSE

3,67TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,79

17.13. I04120 - Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04120 Cabo de cobre isolado EPR, flexivel,  95mm²,  0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-
G7 ou similar)

m 95,00 95,001,00000000ORSE

95,00TOTAL Material:

VALOR: 95,00

17.14. S101560S - Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão -
fornecimento e instalação. af_07/2020 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01020S Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-
b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao
nominal 10 mm2

m 10,48 10,901,04010000ORSE

10,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88264S Eletricista com encargos complementares h 25,66 0,070,00290000ORSE

0,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,97

17.15. S12228 - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
(un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 23,176,40000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 5,891,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 9,072,40000000ORSE

38,13TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09334 Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar

un 288,70 288,701,00000000ORSE

288,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 105,736,40000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 26,431,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 28,012,40000000ORSE

160,17TOTAL Mão de Obra:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S87296S Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida)
para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação,
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019

m3 505,75 8,600,01700000ORSE

8,60TOTAL Serviço:

VALOR: 495,66

17.16. S07996 - Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 2,170,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSE

4,44TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07943 Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA un 142,66 142,661,00000000ORSE

142,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSE

16,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 164,01

17.17. S93653S - Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I34653S Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6  ate  32a un 9,26 9,261,00000000ORSE

I01570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e
1 compressao, para parafuso de fixacao m5

un 0,93 0,931,00000000ORSE

10,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,72 0,730,03520000ORSE

S88264S Eletricista com encargos complementares h 25,66 0,900,03520000ORSE

1,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,81

17.18. S07743 - Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 2,170,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSE

4,44TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03684 Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de
interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 26,00 26,001,00000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

26,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSE

16,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 47,35

17.19. S93661S - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I34616S Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a un 53,11 53,111,00000000ORSE

I01570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e
1 compressao, para parafuso de fixacao m5

un 0,93 1,862,00000000ORSE

54,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,72 1,970,09520000ORSE

S88264S Eletricista com encargos complementares h 25,66 2,440,09520000ORSE

4,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 59,38

17.20. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 48,24 48,241,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,89 1,782,00000000SINAPI

50,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 1,390,07030000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 1,880,07030000SINAPI

3,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 53,29

17.21. 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 8,41 8,411,00000000SINAPI

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,38 1,381,00000000SINAPI

9,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 1,800,09110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 2,430,09110000SINAPI

4,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 14,02

17.22. S08193 - Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 2,170,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSE

4,44TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08285 Disjuntor DR 2 x 32 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, da
Siemens ou similar

un 193,32 193,321,00000000ORSE

193,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSE

16,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 214,67

17.23. I03693 - Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
(un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03693 Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C,
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 58,90 58,901,00000000ORSE

58,90TOTAL Material:

VALOR: 58,90

17.24. S07996 - Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 2,170,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSE

4,44TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07943 Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA un 142,66 142,661,00000000ORSE

142,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSE

16,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 164,01

17.25. 101898 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00002379 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD /
ICC - 40 KA

UN 1.180,74 1.180,741,00000000SINAPI

00001581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M12

UN 10,39 31,173,00000000SINAPI

1.211,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 26,171,32320000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 35,401,32320000SINAPI

61,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.273,48

17.26. S08894 - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,090,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,130,30000000ORSE

2,22TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09162 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-
raio)

un 52,90 52,901,00000000ORSE

52,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 4,960,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 3,500,30000000ORSE

8,46TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 63,58

17.27. 00002392 - DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA
DE 415 V

UN 73,17 73,171,00000000SINAPI

73,17TOTAL Material:

VALOR: 73,17

17.28. I38774S - Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I38774S Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia
de 6 horas

un 19,59 19,591,00000000ORSE

19,59TOTAL Material:

VALOR: 19,59

17.29. C3572 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I6127 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO
(PADRÃO MUTIRÃO)

UN 13,1200 13,12001,00000000SEINFRA

13,1200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2312 ELETRICISTA H 20,7700 10,38500,50000000SEINFRA

10,3850TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 23,51

17.30. S00363 - Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,470,13000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,490,13000000ORSE

0,96TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01884S Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 3,68 3,681,00000000ORSE

3,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 2,150,13000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,520,13000000ORSE

3,67TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,30

17.31. S11298 - Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,540,15000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,570,15000000ORSE

1,11TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12162 Mão francesa simples 100 mm un 9,00 9,001,00000000ORSE

9,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 2,480,15000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,750,15000000ORSE

4,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,34

17.32. C1153 - DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19X38)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1053 DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19 X 39)MM M 7,9200 7,92001,00000000SEINFRA

7,9200TOTAL Material:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 13,41600,80000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 20,7700 16,61600,80000000SEINFRA

30,0320TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 37,95

17.33. C1155 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM M 28,3800 28,38001,00000000SEINFRA

28,3800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 20,12401,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 20,7700 24,92401,20000000SEINFRA

45,0480TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 73,43

17.34. C1020 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' UN 2,0200 2,02001,00000000SEINFRA

2,0200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 1,67700,10000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 20,7700 2,07700,10000000SEINFRA

3,7540TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,77

17.35. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 5,4600 5,46001,00000000SEINFRA

5,4600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 3,35400,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 20,7700 4,15400,20000000SEINFRA

7,5080TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,97

17.36. C1192 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1074 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3'' M 23,9200 23,92001,00000000SEINFRA
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

23,9200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 13,41600,80000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 20,7700 16,61600,80000000SEINFRA

30,0320TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 53,95

17.37. S11952 - Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt
(un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,810,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSE

3,70TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12802 Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da
Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt

Un 147,87 147,871,00000000ORSE

147,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSE

14,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 165,67

17.38. S12899 - Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED 9/10W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da
marca BONIN ou similar. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 3,621,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,781,00000000ORSE

7,40TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I39381S Lampada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w, base e27(127/220
v)

un 8,91 17,822,00000000ORSE

I13647 Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED
compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou
similar.

un 58,43 58,431,00000000ORSE

76,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 11,671,00000000ORSE

28,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 111,85

17.39. I06505 - Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I06505 Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex
ou similar)

m 14,60 14,601,00000000ORSE

14,60TOTAL Material:

VALOR: 14,60

17.40. I13673 - Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou
70%, modelo Induspar ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13673 Luminária em LED  para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo
luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%,
modelo Induspar ou similar

un 379,62 379,621,00000000ORSE

379,62TOTAL Material:

VALOR: 379,62

17.41. S91937S - Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01871S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto
flexivel corrugado

un 3,75 3,751,00000000ORSE

3,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,72 2,960,14300000ORSE

S88264S Eletricista com encargos complementares h 25,66 3,670,14300000ORSE

6,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,37

17.42. 00039772 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039772 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM

UN 66,68 66,681,00000000SINAPI

66,68TOTAL Material:

VALOR: 66,68

17.43. S00673 - Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,810,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSE

3,70TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01299 Lâmpada fluorescente  32 w (Sylvania ou similar) un 5,99 11,982,00000000ORSE

I01352 Luminária (calha) p/  lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a
20w

un 48,80 48,801,00000000ORSE

I01909 Reator eletrônico  alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x
32 w

un 30,00 30,001,00000000ORSE

I02052 Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un 1,00 4,004,00000000ORSE

94,78TOTAL Material:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSE

14,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 112,58

17.44. I02234 - Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02234 Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou
similar)

un 17,10 17,101,00000000ORSE

17,10TOTAL Material:

VALOR: 17,10

17.45. 00041480 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM
PVC, DN = 250 X 250 MM

UN 43,44 43,441,00000000SINAPI

43,44TOTAL Material:

VALOR: 43,44

17.46. 101500 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 33,61 33,611,00000000SINAPI

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 1,36 2,722,00000000SINAPI

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,20 0,804,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 37,47 37,471,00000000SINAPI

00039809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 167,55 167,551,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),
PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 28,78 28,781,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 105,62 6,330,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 8,06 8,061,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 12,09 36,273,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,36 0,722,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 5,08 0,840,16640000SINAPI

323,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,78 7,700,38970000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,76 93,863,50780000SINAPI
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

101,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 463,06 463,061,00000000SINAPI

92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,26 587,0716,65000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 55,49 108,201,95000000SINAPI

91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,81 20,811,00000000SINAPI

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,84 18,841,00000000SINAPI

93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 68,66 68,661,00000000SINAPI

91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,65 118,886,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 146,08 146,081,00000000SINAPI

91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,05 12,051,00000000SINAPI

1.543,65TOTAL Serviço:

VALOR: 1.968,36

17.47. C4958 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 126,2862 126,28621,00000000SEINFRA

126,2862TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9455 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG,
H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG

UN 452,1600 452,16001,00000000SEINFRA

452,1600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 15,5500 31,10002,00000000SEINFRA

31,1000TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 404,8000 109,29600,27000000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 41,2100 14,83560,36000000SEINFRA

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 134,8400 36,40680,27000000SEINFRA

160,5384TOTAL Serviço:

VALOR: 770,08

17.48. I06568 - Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I06568 Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou similar m 159,27 159,271,00000000ORSE

159,27TOTAL Material:

VALOR: 159,27

18.1. S13275 - Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un 0,43 3,879,00000000ORSE

I11976S Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm un 1,34 8,046,00000000ORSE

I37457S Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 3/8" x1,5 mm m 3,70 11,103,00000000ORSE

I13246S Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16",
comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve

un 0,50 2,004,00000000ORSE

I37591S Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70
kg, branco

un 26,35 52,702,00000000ORSE

I01570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e
1 compressao, para parafuso de fixacao m5

un 0,93 9,3010,00000000ORSE

I39664S Tubo de cobre flexivel, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais

m 28,65 85,953,00000000ORSE

I39665S Tubo de cobre flexivel, d = 5/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais

m 48,34 145,023,00000000ORSE

I39707S Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico
de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/2", e= 10 mm

m 6,71 20,133,00000000ORSE

338,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88243S Ajudante especializado com encargos complementares h 20,18 47,092,33340000ORSE

S100308S Mecânico de refrigeração com encargos complementares h 21,56 50,312,33340000ORSE

97,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 435,59

18.2. S03397 - Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo
conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento (pt)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 14,484,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 11,343,00000000ORSE

25,82TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 2,58 23,229,00000000ORSE

I00944S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secao nominal 4 mm2

m 4,25 72,2517,00000000ORSE

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 9,90 1,490,15000000ORSE

I12118S Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a,
com disjuntor unipolar din 20a

un 18,46 18,461,00000000ORSE

115,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 66,084,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 35,013,00000000ORSE

101,09TOTAL Mão de Obra:
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 242,38

18.3. I12443 - Fita adesiva silver tape 48mm x 50m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12443 Fita adesiva silver tape 48mm x 50m un 57,50 57,501,00000000ORSE

57,50TOTAL Material:

VALOR: 57,50

18.4. S13274 - Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un 0,43 3,879,00000000ORSE

I11976S Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm un 1,34 8,046,00000000ORSE

I37457S Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 3/8" x1,5 mm m 3,70 11,103,00000000ORSE

I13246S Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16",
comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve

un 0,50 2,004,00000000ORSE

I37591S Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70
kg, branco

un 26,35 52,702,00000000ORSE

I01570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e
1 compressao, para parafuso de fixacao m5

un 0,93 9,3010,00000000ORSE

I39660S Tubo de cobre flexivel, d = 1/2 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais

m 38,87 116,613,00000000ORSE

I39662S Tubo de cobre flexivel, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
instalacoes gas residenciais e comerciais

m 18,63 55,893,00000000ORSE

I39714S Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico
de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1", e= 10 mm

m 4,53 13,593,00000000ORSE

273,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88243S Ajudante especializado com encargos complementares h 20,18 47,092,33340000ORSE

S100308S Mecânico de refrigeração com encargos complementares h 21,56 50,312,33340000ORSE

97,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 370,58

19.1. S01504 - Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSE

0,38TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10889S Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg,
classe bc

un 645,00 645,001,00000000ORSE

645,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSE

1,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 646,54
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

19.2. 101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,76 1,522,00000000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 224,43 224,431,00000000SINAPI

225,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,88 8,630,45740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,73 11,760,45740000SINAPI

20,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 246,34

19.3. S01512 - Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSE

0,38TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00264 Suporte decorativo para extintores un 49,92 49,921,00000000ORSE

49,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSE

1,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 51,46

19.4. S12888 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,760,20000000ORSE

0,76TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incêndio portátil"- Placa E5

un 13,05 13,051,00000000ORSE

13,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,67 2,330,20000000ORSE

2,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 16,12

19.5. S09238 - Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") (un)
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 3,150,85000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,210,85000000ORSE

6,36TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,502,26000000ORSE

0,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 14,040,85000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 9,920,85000000ORSE

23,96TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 30,82

19.6. S01227 - Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 2" Rev. 01 - 10/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,700,46000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,740,46000000ORSE

3,44TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00113 Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 2" un 22,80 22,801,00000000ORSE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,954,32000000ORSE

23,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 7,600,46000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,370,46000000ORSE

12,97TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 40,14

19.7. C3689 - TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,31641,13000000SEINFRA

I6756 TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") M 43,5200 43,95521,01000000SEINFRA

44,2716TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,7700 12,40980,74000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 20,3200 15,03680,74000000SEINFRA

27,4466TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 71,72
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

19.8. S00899 - Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,370,37000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,400,37000000ORSE

2,77TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03471S Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" un 52,31 52,311,00000000ORSE

52,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 6,110,37000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 4,320,37000000ORSE

10,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 65,51

20.1. S02394 - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 6,051,60000000ORSE

6,05TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 21,00 2,100,10000000ORSE

I02208 Terra vegetal m3 79,28 71,350,90000000ORSE

73,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,67 18,671,60000000ORSE

18,67TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 98,18

20.2. S02410 - Banco de concreto sem encosto largura = 45cm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00252 Banco de concreto s/ encosto de 1,50 x 0,45m un 95,00 95,001,00000000ORSE

95,00TOTAL Material:

VALOR: 95,00

20.3. C4627 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E
MONTAGEM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) M2 115,5500 4,85310,04200000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L 24,9900 0,29990,01200000SEINFRA

I8619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA M 1,8200 0,72800,40000000SEINFRA

I8626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO M2 48,9500 0,73430,01500000SEINFRA
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I8627 LIXA D'ÁGUA N.100 UN 0,7100 0,01420,02000000SEINFRA

I8628 ORQUIMOL L 12,1300 0,04850,00400000SEINFRA

I8625 TESOURA PNEUMÁTICA H 0,6200 0,00970,01560000SEINFRA

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO M2 109,7500 4,60950,04200000SEINFRA

11,2972TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS H 27,4200 0,43870,01600000SEINFRA

I1530 MONTADOR H 20,7700 0,83080,04000000SEINFRA

I2395 PINTOR H 20,7700 0,83080,04000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 1,86600,12000000SEINFRA

3,9663TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 15,26

20.4. S03167 - Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,210,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSE

4,48TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02614 Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m un 1.769,50 1.769,501,00000000ORSE

1.769,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSE

16,91TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 531,55 21,260,04000000ORSE

21,26TOTAL Serviço:

VALOR: 1.812,12

20.5. I38182S - Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x25 cm, e = 5 mm, para cola (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I38182S Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x25 cm, e = 5 mm,
para cola

m2 183,28 183,281,00000000ORSE

183,28TOTAL Material:

VALOR: 183,28

20.6. I11926 - Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11926 Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Un 30,35 30,351,00000000ORSE
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30,35TOTAL Material:

VALOR: 30,35

21.1. S02450 - Limpeza geral (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSE

0,38TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01997 Sabão em pó kg 9,68 0,050,00500000ORSE

I02414 Vassoura piaçava un 11,80 0,590,05000000ORSE

0,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSE

1,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2,18
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Contratação de empresa especializada em 
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22,89%08/03/2023DATA : BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S + G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 6,50

TOTAL 7,30

Despesas Indiretas
AC Administração central 3,50
DF Despesas financeiras 0,70
R Riscos 0,95

TOTAL 5,15

I Impostos
COFINS 3,00
ISS 0,00
PIS 0,65
CPRB 4,50

TOTAL 8,15

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 22,89%
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

1 Administração de Obra 159.803,12
63.915,76

39,20 %

23.971,84
15,20 %

23.971,84
15,20 %

23.971,84
15,20 %

23.971,84
15,20 % 100,00 %

159.803,12

2 Tapume 12.730,77
12.730,77

100,00 % 100,00 %

12.730,77

3 Corte e aterro 38.005,37
34.806,17

93,73 %

3.199,20
6,27 % 100,00 %

38.005,37

4 Drenagem 21.175,55
15.925,96

67,70 %

2.049,89
11,90 %

585,68
3,40 %

2.614,02
17,00 % 100,00 %

21.175,55

5 Fundações e estruturas 197.560,35
167.339,69

83,60 %

30.220,66
16,40 % 100,00 %

197.560,35

6 Concreto 104.284,64
50.766,36

50,00 %

53.518,28
50,00 % 100,00 %

104.284,64

7 Alvenaria 75.141,98
37.570,99

50,00 %

37.570,99
50,00 % 100,00 %

75.141,98

8 Pisos 218.767,15
31.137,03

14,30 %

78.464,09
36,25 %

109.166,03
49,45 % 100,00 %

218.767,15

9 Cobertura 302.981,37
172.156,04

54,60 %

111.950,89
39,40 %

18.874,44
6,00 % 100,00 %

302.981,37

10 Revestimentos e Forro 132.919,77
64.195,07

47,60 %

68.724,70
52,40 % 100,00 %

132.919,77

11 Pintura 72.829,33
52.127,03

71,80 %

20.702,30
28,20 % 100,00 %

72.829,33

12 Esquadrias e metais 102.810,80
4.165,02

4,00 %

64.841,84
64,00 %

33.803,94
32,00 % 100,00 %

102.810,80

13 Escadas 13.570,26
13.570,26

100,00 % 100,00 %

13.570,26

14 Instalações hidrossanitarias 43.247,79
35.876,69

77,30 %

6.494,43
17,70 %

876,67
5,00 % 100,00 %

43.247,79

15 Louças e metais 51.554,32
16.871,22

82,00 %

34.683,10
18,00 % 100,00 %

51.554,32
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22,89%08/03/2023 BDI :OBRA: Construção de 12 salas de aula

DESCRIÇÃO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acústica

LOCAL: Campus dos Malês

UNIDADES: 1134.97m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.943,18

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

EMBASA 2023 COM DESONERAÇÃO 140,29% 104,24% 01/2023

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,51% 47,56% 02/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

16 Lógica 20.158,41
15.068,65

72,00 %

5.089,76
28,00 % 100,00 %

20.158,41

17 Instalações elétricas 195.064,10
104.184,31

51,00 %

82.971,45
43,00 %

7.908,34
6,00 % 100,00 %

195.064,10

18 Climatização 10.549,52
3.635,70

33,00 %

6.913,82
67,00 % 100,00 %

10.549,52

19 Combate a Incêndio 10.541,22
2.826,72

29,00 %

7.714,50
71,00 % 100,00 %

10.541,22

20 Paisagismo e sinalização 9.212,26
9.212,26

100,00 % 100,00 %

9.212,26

21 Limpeza final 1.744,04
1.744,04

100,00 % 100,00 %

1.744,04

22 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 410.795,87
40.792,03

9,93 %

112.393,75
27,36 %

112.434,83
27,37 %

107.176,64
26,09 %

37.998,62
9,25 % 100,00 %

410.795,87

2.205.447,99
218.937,05
218.937,05

603.336,71
822.273,76

603.620,07
1.425.893,83

575.364,71
2.001.258,54

204.189,45
2.205.447,99

2.205.447,99
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