UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
Av. Juvenal Eugénio Queiroz s/n, Campus dos Malés - Bairro Centro, Sdo Francisco do Conde/BA, CEP 43900-
000
Telefone: e Site: - http://www.unilab.edu.br/

EDITAL LICITACZ\O N2 01/2023
Processo n? 23804.000901/2022-65

Torna-se publico que Divisdao de Administracao da Universidade da Integracao
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Campus dos Malés, por meio de sua
Comissao Especial de Licitacao, designada pela Portaria DCM N2 11, de 09 de maio de
2023, sediada na Av. Juvenal Eugénio Queiroz, s/n, Baixa Fria, na cidade de Sao
Francisco do Conde/BA, realizara licitacdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do
tipo menor prego global, nos termos da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente, do Decreto n? 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n®
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n? 7.983, de 08 de abril de 2013, do
Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instrucdes Normativas SEGES/MP
n2 05, de 26 de maio de 2017, Instrucao Normativa SLTI/MP n? 1, de 19 de janeiro de
2010, da Instrucao Normativa SEGES/MP n¢ 3, de 26 de abril de 2018, Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 11/07/2023
Horario: 09h30min (Nove horas e trinta minutos) - Horario de Brasilia

Local: Portal de Compras do Governo Federal -
https://www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento: Menor preco global
Regime de Execucao: Empreitada por Preco Global

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTACAO E PROPOSTAS
1.1. Até as 08:30 horas, do dia 11 (onze), més de julho, ano 2023, no Setor

de Logistica - UNILAB/CAMPUS DOS MALES, localizado no endereco Av. Juvenal
Eugénio Queiroz, s/n, Baixa Fria, CEP 43.900-000, Sao Francisco do Conde/BA, para
entrega dos Envelopes n2 01, com os documentos de habiltacao e declaracdes
complementares, e n? 02, com a proposta, além das declaracées complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 09:30 horas, do dia 11 (onze), més de julho, ano 2023, no Setor de
Logistica - UNILAB/CAMPUS DOS MALES, localizado no endereco Av. Juvenal Eugénio
Queiroz, s/n, Baixa Fria, CEP 43.900-000, Sao Francisco do Conde/BA, tera inicio a
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sessao publica, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a
abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacao e a realizacao de
consulta “on line” ao SICAF,;

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de
precos deverao ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados,
rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2 1 .
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
E DE CONDICOES DE PARTICIPACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB/CAMPUS DOS MALES
TOMADA DE PRECOS N2 01/2023
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N2 2
PROPOSTA B
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB/CAMPUS DOS MALES
TOMADA DE PRECOS N2 01/2023
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNP))

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentacao e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou
outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para
recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser
enderecada com aviso de recebimento para a Comissao de Licitacao no endereco
indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, com
antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessao
publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os lictantes que desejarem manifestar-se durante as fases do
procedimento licitatério deverao estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificacao oficial, acompanhado de: registro comercial no
caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais €, no caso de sociedades por acdes, dos documentos de
eleicao de seus administradores; inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; sendo que em tais
documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverd apresentar
instrumento particular de procuracao ou documento equivalente, com poderes para
se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacao,



acompanhado de documento de identificacao oficial e do registro comercial, no caso
de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e no caso de sociedades por acdes, acompanhado, neste Ultimo, de
documentos de eleicao de seus administradores; inscricao do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma
empresa licitante.

4, OBJETO

4.1. O objeto da presente licitacao é a escolha da proposta mais vantajosa

para a contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia, incluindo
material e mao de obra, para a execucao da obra de construcao do pavilhao de aulas
do Campus dos Malés, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos;

4.2. A licitacao sera realizada em Unico item.

4.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco do item,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificacdes do objeto.

4.4. A licitacdo serd realizada de acordo com as regras especificas para o
regime de execucao empreitada por preco global.
5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1. As despesas para atender a esta licitacao estao programadas em

dotacao orcamentdria prépria, prevista no orcamento da Uniao para o exercicio de
2023, na classificacao abaixo:

LOA EMENDA PARLAMENTAR EMENDA PARLAMENTAR
Gestao/Unidade: Gestao/Unidade: Gestao/Unidade:
26442/158634 26442/158634 26442/158634
Fonte: 1000 Fonte: 1000 Fonte: 1000
Programa de Trabalho: Programa de Trabalho: Programa de Trabalho:
171303 218035 218036
Elemento de Despesa: Elemento de Despesa: Elemento de Despesa:
449051 449051 449051
Pl: VMALNNO1SFC Pl: VMALNNO1SFC Pl: VMALNNO1SFC
Valor: R$ 1.842.527,99 Valor: R$ 200.000,00 Valor: R$ 162.920,00
6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
6.1. Poderao participar desta licitacao, os interessados cujo ramo de atividade

seja compativel com o objeto desta licitagao.

6.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as mencionadas no artigo 34 da Lein® 11.488, de
2007, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n2 123, de 2006.

6.3. Nao poderao participar desta licitacao:

6.3.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislacao vigente;



6.3.2. gue nao atendam as condicles destes Edital e seus anexos;

6.3.3. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

6.3.4. que se engquadrem nas vedacodes previstas no artigo 92 da Lei n® 8.666,
de 1993;

6.3.5. gue estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou
insolvéncia, em processo de dissolucao ou liquidagao;

6.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consoércio;

6.3.7. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acérdao n? 746/2014-TCU-Plenario);

6.3.8. sociedades cooperativas, considerando a vedacao contida no art. 10 da
Instrucao Normativa SEGES/MP n¢ 5, de 2017.

6.4. Nos termos do art. 52 do Decreto n? 9.507, de 2018, é vedada a

contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de
direcao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcao de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contratacao; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgao contratante.

6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n? 13, art. 59, inciso V, da Lein®
12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso Ill, do Decreto n.2 7.203, de 04 de
junho de 2010);

6.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a
utiizacao, na execucao dos servicos contratados, de empregado da futura
Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou
funcdo de confianca neste érgdo contratante.

7. DA HABILITACAO

7.1. O licitante cadastrado, ou nao, no SICAF, deve inserir no envelope n? 01,
dos documentos de habilitacao e das condicdes de participacao, as declaracdes
complementares que consistem nos seguintes documentos:

7.1.1. de que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n2 123, de 2006, caso opte por usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;

7.1.1.1. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracao apenas produzira o efeito de
o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

7.1.2. gue estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos
no Edital;

7.1.3. gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdao no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

7.1.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrucao Normativa SLTI/MP n2 02, de 16 de setembro de 2009;



7.1.5. gue nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1°
e no inciso Ill do art. 52 da Constituicao Federal;

7.1.6. gue 0S servicos sao prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabiltado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei n? 8.213, de 24 de julho
de 1991, caso opte pelo beneficio previsto no art. 32, § 29, inciso V, da Lei n?
8.666/1993.

7.1.7. gue nao utiiza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo anexo a este
Edital;

7.2. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao
sujeitara o licitante as sancdes previstas em lei e neste Edital

7.3. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/MP
n? 03, de 2018, deverao apresentar, no envelope n? 01, a seguinte documentacao
relativa a Habilitacdo Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a
Qualificacao Econ6mico-Financeira, nas condicdes descritas adiante.

7.3.1. O interessado, para efeitos de habiltacao prevista na Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 03, de 2018, mediante utilizacdo do sistema, devera atender
as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

7.4. Habilitacao Juridica:

7.4.1. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdao ficara
condicionada a verificacao da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.4.2. No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatério de seus administradores;

7.4.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

7.4.4. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao
dos seus administradores;

7.4.5. Decreto de autorizacao, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

7.4.6. Comprovante de Inscricao no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do
respectivo Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrucao Normativa IBAMA n°® 06, de 15/03/2013, e
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legislacdo correlata, para o exercicio de atividade de obras civis, classificada como
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo | da
Instrucao Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, (cédigo 22-8 - Outras obras de
infraestrutura - Lei no 6.938/1981: art. 10) ou de norma especffica (art. 20, IN
6/2013).

7.4.7. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva;

7.5. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.5.1. prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
7.5.2. prova de reqgularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidgo (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);
7.5.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.5.5. prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

7.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;
7.5.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao

objeto licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdao de
declaracao emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lej;

7.6. Qualificacao Economico-Financeira:

7.6.1. certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

7.6.1.1. No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o
licitante deverd apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagao
foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabiltacao, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitacao.

7.6.2. balanco patrimonial e demonstracées contdbeis do Ultimo exercicio
social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

7.6.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a



apresentacao de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

7.6.2.2. € admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

7.6.3. comprovacao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = . .
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
7.6.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1

(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente
deverd comprovar que possui (capital minimo ou patrimbnio liquido) equivalente a
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao ou do item pertinente.

7.7. Qualificacao Técnica:

7.7.1. Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena
validade, conforme as é&reas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

7.7.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacao de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obra
ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitacdao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacao;

7.7.3. Somente serao aceitos atestados expedidos apés a conclusao do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MP
n. 5, de 2017.

7.7.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao
ter as seguintes informacdes:

7.7.4.1. Descricao da obra e ART/RRT correspondente;
7.7.4.2. Nome do Orgdo Contratante;

7.7.4.3. Lista de Servicos realizados, com as respectivas unidades;

7.7.4.4. O custo total

7.7.4.5. O prazo de execucao total

7.7.4.6. Declaracao do 6rgao contratante por meio do fiscal ou representante

legal que os servicos foram realizados e aceitos.



7.7.5. Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do
servico, a apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;

7.7.6. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU da
regiao pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre
a Anotacao de Responsabildade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucao dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, a saber:

7.7.6.1. Para o Engenheiro Civil, servicos de construcao de escolas e/ou iméveis
com area correspondente, em alvenaria e concreto armado.

7.7.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculacao contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

7.7.8. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicao seja aprovada pela Administracao.

7.7.9. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacao e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servicos
de engenharia ou de técnica industrial.

7.7.10. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverao apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

7.7.10.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para
execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
gque nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

7.7.11. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estarad dispensado (a) da prova de inscricao nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacao do balanco patrimonial e das



demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio.

7.9. Os documentos para habilitacao poderao ser apresentados em original,
por qualquer processo de cépia autenticada por cartdrio competente ou por servidor
da Administracao, ou publicacao em 6rgao da imprensa oficial.

7.10. Nao serao aceitos documentos com indicacao de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

7.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso dagueles documentos
gue, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

7.11.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas
de nUmeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacao do recolhimento dessas contribuicdes.

7.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a
documentacao de habilitacao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n? 123, de 2006.

7.12.1. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista
nao impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital,
o licitante estard habilitado para a fase de classificacao.

8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n? 02, sera redigida no

idioma patrio, impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo
representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas,
devendo conter:

8.1.1. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de abertura do certame;

8.1.2. descricao do objeto de forma clara, observadas as especificacoes
constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3. precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orcamentaria anexo ao Edital;

8.1.3.1. Na composicao dos precos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e
Servicos;

8.1.3.2. Nos precos cotados deverao estar incluidos custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto e todos 0s insumos que 0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, sequros e quaisquer
outros que incidam na contratacao do objeto;

8.1.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir



com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.1.3.4. Nao se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o
uso da expressao "verba" ou de unidades genéricas.

8.1.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.1.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o

cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem
como indicar os servicos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.1.5. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.1.5.1. Os custos relativos a administracao local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacao de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, nao poderao ser incluidos na
composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

8.1.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislacao tributaria;

8.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicao Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 99, Il do Decreto 7.983,
de 2013 (TCU, Simula 254).

8.1.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacao de incidéncia nao-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracao de contribuicdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito
de compensacao dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administracao
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagcao tributaria.

8.1.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis
com as aliqguotas a que estao obrigadas a recolher, conforme previsao contida na Lei
Complementar 123/2006.

8.1.5.6. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nao podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estao
dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 39, da referida Lei
Complementar;

8.1.5.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverd apresentar um
percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, conforme modelo
anexo ao Edital;

8.1.5.8. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracao local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos
termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

8.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
8.3. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco

no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementéa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da



licitacao, exceto quahdo' ocorrer algu}n dos eventos arrolados nos incisos do §1° do
artigo 57 da Lein° 8.666, de 1993.

8.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se
revele superior as necessidades da contratante, a Administracao devera efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizacao, se
necessario e cabivel, de adequacao contratual do quantitativo necessario, com base
na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lein. 8.666/93

8.4. A empresa é a Unica responsdavel pela cotacao correta dos encargos
tributarios. Em caso de erro ou cotacdo incompativel com o regime tributdrio a que
se submete, serao adotadas as orientacdes a seguir:

8.4.1. cotacao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido
durante toda a execucao contratual;

8.4.2. cotacao de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido
unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

8.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou
contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizacdo, a qualquer tempo,
comprovacao da adequacao dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento dos servicos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

8.7. Erros no preenchimento da planiha nao constituem motivo para a
desclassificacao da proposta.

8.7.1. A planiha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela
Comissao, desde que nao haja majoracao do preco proposto.

8.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

8.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de
licitacOes publicas.

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao
por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas



da Uniao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou condenacao dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

8.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, sera colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do
servico ou da area especializada no objeto.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca
dos licitantes, a Comissao Permanente de Licitacao receberd, de uma sé vez, os
Envelopes n? 01 e n? 02, e procederd a abertura da licitagao.

9.1.1. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas
somente deles participarao ativamente os licitantes ou representantes credenciados,
nao sendo permitida a intercomunicacao entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou
que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

9.2. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes,
nenhum outro serd recebido.

9.3. A sequir, serao identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos
Envelopes n? 01 - Documentos de Habilitacao.

9.3.1. O conteldo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o
caso.

9.4. Como condicdo prévia ao exame da documentacao de habilitacao do
licitante, a Comissao verificard o eventual descumprimento das condicdes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de sancdao que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidobneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;

9.4.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicao
das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.4.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992,
gue prevé, dentre as sancbOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.4.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.4.2.3. O licitante serd convocado para manifestacao previamente a sua
desclassificacao.

9.4.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera declarado inabilitado,
por falta de condicao de participacao.

9.5. Apds a verificacao de sancdes que impecam a participagcdao no certame,
serao verificadas as condicoes de participacao objeto das declaracdes
complementares.

9.6. Realizadas ambas as verificacdes, a documentacao de habilitacao dos
licitantes sera entao verificada, observando-se as demais exigéncias previstas neste
instrumento convocatério.

9.6.1. Também serd consultado o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, em relacao aos licitantes nele cadastrados e que optaram por
comprovar sua habilitacao por meio deste sistema, em relacao a habilitacao juridica, a
regularidade fiscal, a qualificacao econbmica financeira e habilitacdao técnica,
conforme o disposto na Instrucao Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.

9.6.2. Também poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de
certiddes, especialmente quando o licitante estiver com alguma documentacao
vencida junto ao SICAF.

9.7. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reuniao para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e
horario em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipétese, todos
os documentos de habilitacao ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de
Precos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da
Comissao, permanecerao em poder desta, até que seja concluida a fase de
habilitacao.

9.8. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicao de recurso ou de
sua desisténcia, ou da decisao desfavoravel do recurso.

9.9. Apds o procedimento de verificacdao da documentacao de habilitacdo, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Precos dos licitantes habilitados serao abertos, na
mesma sessao, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do
direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apés o
regular decurso da fase recursal.

9.9.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao
direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos serao rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

9.9.2. Ultrapassada a fase de habilitacao e abertas as propostas, nao cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em razao de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

9.10. As propostas de precos dos licitantes habilitados serao entao julgadas,
conforme item préprio deste Instrumento Convocatério.



9.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdao Permanente de Licitacdao podera fixar o prazo de 08
(oito) dias Uteis para a apresentacao de nova documentacao ou proposta,
escoimadas das causas gue as inabilitaram ou desclassificaram.

9.12. Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas,
assinadas pelos membros da Comissao e pelos representantes credenciados e
licitantes presentes.

9.13. Sera considerado inabilitado o licitante que:
9.13.1. Incluir a proposta de precos no Envelope n° O1.
9.13.2. Nao apresentar o0s documentos exigidos por este Instrumento

Convocatério no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou nao comprovar
sua habilitacao por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lein° 11.488, de 2007.

9.14. Constatada a existéncia de alguma restricdao no que tange a regularidade
fiscal e trabalhista de microempresa, empresa de pegueno porte, a mesma tera o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacao da documentacao, a realizacao do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissao de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certidao negativa. O prazo para regularizacao fiscal sera
contado a partir da divulgacao do resultado do julgamento das propostas e podera
ser prorrogado por igual periodo a critério da administracdao publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.14.1. A nao reqgularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas no
art. 87 da Lei n? 8.666, de 1993, sendo facultado a administracdao publica convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar a licitacao.

9.15. Como condicao para a aplicacao do tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar n. 123/2006, a Comissao de Licitacao podera realizar consultas e
diligéncias para verificar se o somatorio dos valores das ordens bancarias recebidas
pela ME/EPP, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso I,
da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo
diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

9.15.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangera o exercicio corrente, para verificar se o somatorio dos valores das ordens
bancérias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessao publica da licitacao,
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n°® 123, de 2006;

9.15.2. A participacao em licitacao na condicao de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejard a
aplicacao das sancdes previstas em Lei e a nao-aplicacao, na presente licitacao, dos
beneficios decorrentes dessa qualificacao.

9.16. A intimacdo dos atos de habilitacdo ou inabilitacao dos licitantes sera feita
mediante publicacao na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato publico em que foi adotada a decisao, caso em que a intimacao sera
feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS



10.1. O critério de julgamento sera o menor preco global.

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serao
rubricados os documentos pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos
representantes legais das entidades licitantes. A Comissao, caso julgue necessario,
podera suspender a reuniao para andlise das mesmas.

10.3. A Comissao de Licitacdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que nao estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.

10.4. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste
Edital, para efeito de julgamento da proposta.

10.5. As propostas serao classificadas em ordem crescente de precos
propostos.

10.6. A Comissao de Licitacao verificara o porte das empresas licitantes
classificadas. Havendo microempresas e empresas de pequeno porte, proceder-se-a
a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

10.6.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta de menor preco serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na
sessao ou no prazo de 01 (um) dia, contados da comunicacao da Comissao de
Licitacao, na hipotese de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada
para posterior inclusdao nos autos do processo licitatorio.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais
lictantes microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na
faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comissao de Licitacdo convocard os licitantes para que comparecam ao sorteio na
data e hordrio estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir
a oferta.

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova
classificacao das propostas para fins de aceitacao do valor ofertado. Nao sendo
aplicavel o procedimento, ou nao havendo éxito na aplicacao deste, prevalecera a
classificacao inicial.

10.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, ao
objeto executado:

10.9.1. prestados por empresas brasileiras;



10.9.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais.

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibiidade previstas na
legislacao.

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a
escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes
habilitados serao convocados.

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissao de
Licitacao poderd fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacao de novas
propostas, escoimadas das causas de desclassificacao.

10.12. Serd desclassificada a proposta que:

10.12.1. nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
edital;

10.12.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;

10.12.3. nao apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou
anexos;

10.12.4.  Apresentar, na composicao de seus precos:

10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com 0s precos de mercado;

10.12.4.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servicos.

10.13. Caso o0 Regime de Execucao seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualgquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

10.14. Ainda nessa hipétese, de o regime de execucao ser o de empreitada por
preco global ou empreitada integral, a participacao na presente licitacao implica a
concordancia do licitante com a adequacao de todos os projetos anexos a este edital,
de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

10.15. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possSui ou possuird
recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel
a proposta de precos ou menor lance que:

10.15.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao, apresente



precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatdrio da licitacdo nao tenha estabelecido limites minimos, exceto
guando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante,
para 0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

10.15.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis,
medidas provisorias e convencdes coletivas de trabalho vigentes

10.15.3. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§
12 e 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.15.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas
diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das
enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n? 5, de 2017, para que
a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.15.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento)
da média dos precos ofertados para o mesmo item, nao sendo possivel a sua
imediata desclassificacdao por inexequibiidade, serd obrigatéria a realizacdao de
diligéncias para o exame da proposta.

10.15.6. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou
os indicios que fundamentam a suspeita.

10.15.7. Serd facultado ao licitante o prazo de 01 (uma) hora para comprovar a
viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo
48, inciso Il, da Lein® 8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.

10.16. Erros formais no preenchimento da planiha nao sao motivo suficiente
para a desclassificacao da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoracao do preco ofertado, atendidas as demais condicdes de
aceitabilidade.

10.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia das propostas;

10.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
guando nao cabivel esse regime.

10.17. Se a proposta de preco nao for aceitavel, a Comissdo de Licitacao
examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.

10.18. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao de
Licitacao passar a subsequente, haverd nova verificacdo da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.19. Do julgamento das propostas e da classificacao, sera dada ciéncia aos
licitantes para apresentacao de recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Interposto
0 recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no
mesmo prazo.

10.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicao de recurso, ou decididos
0S recursos interpostos, a Comissao de Licitacdo encaminhara o procedimento
licitatério para homologacao do resultado do certame pela autoridade competente e,



apds, adjudicacao do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.21. A intimacdao do resultado final do julgamento das propostas serd feita
mediante publicacao na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato publico em que foi adotada a decisao, caso em que a intimacao sera
feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

10.22. O resultado do certame serd divulgado no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas - PNCP (https://www.gov.br/pncp/pt-br) e na Pagina Oficial da
UNILAB.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposicao de recurso referente a habilitacdo ou inabiltacdo de
licitantes e julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 42, da Lei
8.666, de 1993.

11.2. Apds cada fase da licitacao, os autos do processo ficarao com vista
franqueada aos interessados, pelo prazo necessario a interposicao de recursos.

11.3. O recurso da decisao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas terd efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente
e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos,
eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados para o Setor de Logistica -
UNILAB/CAMPUS DOS MALES, localizado no endereco Av. Juvenal Eugénio Queiroz,
s/n, Baixa Fria, CEP 43.900-000, Sao Francisco do Conde/BA, ou através do e-mail da
Comissao de Licitacao, tpmales0012023@unilab.edu.br.

11.5. O recurso sera dirigido a Ordenadora de Despesas do Campus dos
Malés, por intermédio do Presidente da Comissao de Licitacdo, a qual podera
reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Sera exigida a prestacao de garantia na presente contratacao, conforme
regras constantes do Projeto Basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO

13.1. Apds a homologacao da licitacao, em sendo realizada a contratacao, sera

firmado Termo de Contrato.

13.2. O adjudicatério terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da
data de sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

13.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

13.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes, em atendimento ao artigo 57, §32, da Lei 8.666,
de 1993.

13.3.1. O prazo de execucao do contrato € o definido no Projeto Basico, anexo a
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este Edital;

13.3.2. Previamente a contratacdo a Administracao realizara consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacao, no ambito
do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucao
Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 69, Ill, da Lein? 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.3.2.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratagao.

13.3.2.2. Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
sob pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e anexos.

13.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a
comprovacao das condicdes de habiltacao consignadas no edital, que deverao ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de preco.

13.5. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, nao
comprovar que mantém as mesmas condicdes de habilitacao, ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificacao, para, apds a verificacao da
aceitabilidade da proposta, negociacao e comprovados 0s requisitos de habilitacao,
celebrar a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital e das demais
cominagodes legais.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no
Projeto Basico, anexo a este Edital.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizagdo estao
previstos no Projeto Basico, anexo a este Edital.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas

neste Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico, anexo a
este Edital.

17. DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

17.1.1. E admitida a cess&o de crédito decorrente da contratacdo de que trata
este Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa
a este Edital.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatario que:

18.1.1. nao assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de



validade da proposta;

18.1.2. apresentar documentacao falsa;

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

18.1.5. nao mantiver a proposta;

18.1.6. cometer fraude fiscal;

18.1.7. comportar-se de modo inidéneo.

18.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracao falsa

gquanto as condicdes de participacao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o
encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracbes acima
discriminadas ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancoes:

18.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgao, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes.
18.5. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de

pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracao da responsabildade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
Ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdao de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

18.6. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

18.7. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos



causados pela conduta do licitante, a Unidao ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

18.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente
na Lein? 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

18.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.12. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacao estao
previstas no Projeto Basico.

19. DA IMPUGNACAO

19.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta

Administracao, o licitante que nao o fizer até o segundo dia Util que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitacao, pelas falhas ou irregularidades que viciariam
este Edital, hipétese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.

19.2. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedird de
participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

19.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicacao da Lei n? 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacao,
devendo a Administracao julgar e responder a impugnacao em até 3 (trés) dias Uteis,
sem prejuizo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.

19.4. A impugnacao podera ser realizada por forma eletronica, exclusivamente
pelo e-mail da Comissao de Licitacao, tpmales0012023@unilab.edu.br.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitacao por razdes de

interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

20.2. A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a
contratacao.
20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de

suas propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo
licitatério.

20.4. A participacao na licitacao implica plena aceitacao, por parte do licitante,
das condicdes estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem
como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nele contidas.

20.5. Qualquer modificacao no instrumento convocatério exige divulgacao pelo
mesmo instrumento de publicacao em que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao
afetar a formulacao das propostas.

20.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
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transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecidos, desde que nao haja comunicacao da Comissao em
sentido contrério.

20.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissao podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

20.8. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao
gue deveria constar no ato da sessao publica.

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverao disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacao e das correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

20.10. As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em
favor da ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finaldade e a seguranca da
contratacao.

20.11. Em caso de cobranca pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital
e de seus anexos, 0 valor se limitara ao custo efetivo da reproducao grafica de tais
documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lein° 8.666, de 1993.

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administracao.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos
ou demais pecas que compdem 0 processo, prevalecerao as deste Edital.

20.15. Os casos omissos serao dirimidos pela Comissao com base nas
disposicoes da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente
aplicaveis.

20.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderecos eletronicos
https://www.gov.br/compras/pt-br/ e https://unilab.edu.br/licitacoes-bahia/, e também
poderao ser lidos e/ou obtidos no endereco Av. Juvenal Eugénio Queiroz, s/n, Baixa
Fria, CEP 43.900-000, Sdo Francisco do Conde/BA, Setor de Logistica -
UNILAB/CAMPUS DOS MALES, nos dias Uteis, no hordrio das 09h00 as 11h00 e
13h30 as 15h30, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados e onde serao
recebidos os documentos de habilitacao dos licitantes nao credenciados no SICAF,
para efeito de cadastramento por esta Administracao (art. 22, § 29, da Lei n® 8.666,
de 1993).

20.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Secao
Judiciaria de Fortaleza/CE - Justica Federal, com exclusao de qualquer outro.

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
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20.18.1. ANEXO | - Projeto Basico (0660107);

20.18.1.1. Anexo | ao Projeto Basico - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes
(0700282);

20.18.1.2. Anexo Il ao Projeto Basico - Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas (0700263);

20.18.1.3. Anexo lll ao Projeto Basico - Planilha de Custos e Formacao de Precos
(0660402, 0699409 e 0699413);

20.18.1.4. Anexo IV ao Projeto Basico - Composicao do BDI (0660408 e 0699435);
20.18.1.5. Anexo V ao Projeto Basico - Cronograma Fisico-Financeiro (0660409);

20.18.1.6. Anexo VI ao Projeto Basico - Projeto Grafico de Arquitetura e Localizacao
(0660411);

20.18.1.7. Anexo VIl ao Projeto Basico - Estudos Técnicos Preliminares (0660413);

20.18.1.8. Anexo VIII ao Projeto Basico - Documentos Referentes a
Responsabilidade Técnica - ART/RRT referentes a totalidade das pecas técnicas
produzidas por profissional habiltado, consoante previsao do art. 10 do Decreto n.
7983/2013 (0660414);

20.18.2. ANEXO Il - Modelo de Proposta (0684434);
20.18.3. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato (0684466);
20.18.4. ANEXO |V - Modelos de declaracdes (0685455);

20.18.4.1. Apéndice | ao Anexo IV - Modelo de declaracao de cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do art. 72, da Constituicao Federal;

20.18.4.2. Apéndice Il ao Anexo IV - Modelo de Atestado de Vistoria;

20.18.4.3. Apéndice Il ao Anexo IV - Modelo de declaracao de elaboracao
independente de proposta;

20.18.4.4. Apéndice IV ao Anexo IV - Modelo de declaracao de inexisténcia de fato
superveniente impeditivo da habilitacao;

20.18.4.5. Apéndice V ao Anexo IV - Modelo de declaracao de microempresa, de
empresa de pequeno porte;

Sao Francisco do Conde, 16 de junho de 2023

LORENE CHAGAS BRITO
Assistente em Administracao
Responsavel pela Elaboracao de Editais do Campus dos Malés
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
é OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
b — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acUstica EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14020% 104.24% 01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
U N I LAB . SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 85,51% 47,56% 02/2023
da Lusotonia AfroBrashara | VALOR POR R$ 1.943,18 Composide PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
CcoD DESCRICAO HORA % MES %
A ENCARGOS INSTITUCIONAIS
Al PREVIDENCIA SOCIAL 20,00 20,00
A3 SESI 1,50 1,50
A4 SENAI 1,00 1,00
A5 INCRA 0,20 0,20
A7 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A2 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI-SE 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B ENCARGOS TRABALHISTAS
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,86 0,00
B2 FERIADOS 3,93 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85 0,66
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO 10,81 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,06 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI 1,44 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 8,84 6,82
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03
TOTAL 44,65 16,53
C Encargos Indenizatérios
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,76 3,67
C2 Aviso Prévio Trabalahdo 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,88 3,76
C4 Dep6sito Rescisdo sem Justa Causa 3,39 2,61
C5 Indernizacdo Adicional 0,40 0,31
TOTAL 13,54 10,44
D Incidéncias ou Efeitos
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,43 6,08
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinciodéncia 0,42 0,33
do FG TS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 16,85 6,41

Horista = 111,84%
Mensalista = 70,18%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
é OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
b — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acUstica EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14020% 104.24% 01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
U N I LAB . SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 85,51% 47,56% 02/2023
da Lusotonia AfroBrashara | VALOR POR R$ 1.943,18 Composide PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
CcoD DESCRICAO HORA % MES %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Saléario 10,80 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44,41 16,46
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenizac&o Adicional 0,45 0,35
TOTAL 14,73 11,38
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,45 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 7,91 3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
é OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
b ; — - - FONTE VERSAO HORA MES REF.
N DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERACAO 140,29% 104,24% 01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
U N I LAB . SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 85,51% 47,56% 02/2023
da Lusotonia AfroBrashara | VALOR POR R$ 1.943,18 Composide PROPRIA 000%  0,00%
UNIDADE:
CcoD DESCRICAO HORA % MES %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,97 0,00
B2 Feriados 3,97 0,00
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Saléario 11,02 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,05 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,21 8,47
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,04 18,18
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,47 4,13
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 2,95 2,23
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13 2,37
C5 Indenizac&o Adicional 0,46 0,35
TOTAL 12,14 9,18
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,07 3,05
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,53 3,40

Horista = 85,51%
Mensalista = 47,56%

A+B+C+D
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS
ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
w = = — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
4 X VALOR
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
00000392 COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO SINAPI UN 36,84 1,88 69,26
00043059 |[ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 58,65 8,35 489,73
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",
00000108 PARA AGUA ERIA SINAPI UN 6,28 1,92 12,06
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1
00000112 1/2". PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,58 4,79 7,57
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 1,30 45,16 58,71
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 1,22 65,78 80,25
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 44,00 3,62 159,28
00000299 égg;li?RRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO SINAPI UN 12,00 425 51,00
00000298 QEEEE\?RRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO SINAPI UN 42,00 3.26 136,92
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100
00000303 MM (NBR 7362) SINAPI UN 10,17 4,01 40,78
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /
00006138 VASO SANITARIO SINAPI UN 2,00 9,91 19,82
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 26,87 20,71 556,48
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
00043132 1,25 MM (0.01 KG/M) SINAPI KG 10,21 25,30 258,31
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 168,50 10,05 1.693,43
D020000004 |AREIA GROSSA EMBASA M3 1,60 105,86 169,38
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03 74,72 2,24
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 17,94 67,50 1.210,95
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
00000370 SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 160,39 110,00 17.642,90
10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 112,18 60,88 6.829,52
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
00001094 | GAl VANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO. SEM ISOLADOR SINAPI UN 1,00 3361 3361
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
00011267 |5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO =17 MM, SINAPI UN 2,00 1,36 2,72
ESPESSURA = *2,5* MM
18641 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE SEINFRA UN 2,00 600,31 1.200,62
100295 Abracadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixagdes, p/ tubo galvanizado ORSE un 18,00 0,55 9,90
143059S Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao ORSE kg 11,10 9,63 106,89
100112 Adaptador pvc rigido roscavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d= 1 1/4" ORSE un 2,00 20,84 41,68
100113 Adaptador pvc rigido roscavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d= 2" ORSE un 2,00 22,80 45,60
100074S Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 85 mm x 3", para caixa d' agua ORSE un 1,00 336,72 336,72
1000725 gggﬁtaador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa ORSE un 2,00 55,46 110,02
100071S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d' agua ORSE un 5,00 34,25 171,25
100073S nggtador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d' ORSE un 2.00 17.16 34.32
100122S Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr ORSE un 0,13 61,55 8,00
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,36 72,41 26,07
Aditivo plastificante e estabilizador para argamassas de assentamento e
1436175 reboco, liquido e isento de cloretos ORSE : 526 8,75 46,03
100140 Adubo orgéanico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,40 21,00 8,40
100162 Anel borracha p/ tubo pvc sanitario predial, d= 40mm ORSE un 7,00 0,98 6,86
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) ORSE un 1,70 3,65 6,21
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 33,19 2,06 68,37
100297S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688) ORSE un 14,00 3,03 42,42
100305S Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 150 mm (nbr 7362) ORSE un 0,16 12,72 2,04
106138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario ORSE un 16,00 9,77 156,32
143130S gzggﬁe lggz;lllr\%a;nlzado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm ORSE kg 2.89 25.90 74.85
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS

ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
w = 5 — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
4 X VALOR
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
1431325 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm ORSE kg 3.04 25.90 78.74
(0,01 kg/m)
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) ORSE m3 18,01 101,30 1.824,41
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 141,33 100,00 14.133,00
137595S Argamassa colante tipo ac iii ORSE kg 475,00 2,33 1.106,75

102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar ORSE kg 390,34 1,41 550,38

103374 Argamassa industrializada Votomassa AC-IIl, ou similar ORSE kg 985,35 2,33 2.295,87
100371S Argamassa mdustnallzada_multluso, para revestimento interno e externo e ORSE kg 139,53 083 115,81

assentamento de blocos diversos

100207 Arruela de aluminio p/eletroduto d= 3/4" ORSE un 20,00 0,60 12,00

113241 Ass_ento Sanrltgno Elevado com Tampa} 7,5 Cm indicado para Pés-cirlrgicos, ORSE un 2,00 152,79 305,58

Deficientes fisicos e Idosos, da Mebuki ou similar

100228 Assento para vaso sanitario plastico slow close, DECA, ref. AP 165 ou similar ORSE un 14,00 133,40 1.867,60

104325 Assento para vaso sanitario, almofadado, TPK, ASTRA ou similar ORSE un 14,00 98,89 1.384,46

100230 Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, padrao popular ORSE un 2,00 25,00 50,00

10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 7.176,92 9,50 68.180,74

10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 2.512,52 8,28 20.803,67

100081 Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 136,96 10,18 1.394,25

100082 Aco ca-60 4,2 a 9,5 mm ORSE kg 2,31 9,63 22,25

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO
00036520 FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) SINAPI UN 2,00 613,16 1.226,32
11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm SEINFRA M2 3,50 422,64 1.479,24
10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 18,98 5,40 102,49
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E =*3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
00000183 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / SINAPI JG 15,00 214,95 3.224,25
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)
10210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL. SEINFRA UN 12,00 140,10 1.681,20
10280 BRITA SEINFRA M3 0,93 76,19 70,86
D020000012 |BRITA 1 EMBASA M3 0,55 96,31 52,97
D020000013 |BRITA 2 EMBASA M3 0,55 96,82 53,25
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
00007568 [ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 32,37 0,61 19,75
PHILLIPS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
00011950 |[ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 4,00 0,20 0,80
PHILLIPS
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,
00004350 [COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SINAPI UN 23,82 0,76 18,10
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida
110420S vertical (sem assento) ORSE un 2,00 200,00 400,00

100252 Banco de concreto s/ encosto de 1,50 x 0,45m ORSE un 4,00 95,00 380,00

113878 Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=90cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar ORSE un 4,00 184,72 738,88

105015 Elzialztzpte (caixdo) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo ¢/02 jogos ORSE G 14,00 260,00 3.640,00

111982 Bebedoyro com_uggdo, elétrico, refrigeragdo por compresséo,110v, Inox, Libell ORSE un 1,00 911,24 011,24

Press Side ou similar
107268S Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8furos na horizontal, ORSE un 31.785,01 061 10.388,86
9x19x29cm (Ixaxc)

102657 Bloco ceramico, de vedacéo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm ORSE un 518,40 0,82 425,09
111680S Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples ORSE un 2,00 14,96 29,92
107568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso t_Je 6,10 x 65 mm emaco zincado ORSE un 200,00 043 86,00

com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
107568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso 0_1g 6,10 x 65 mm emaco zincado ORSE un 135,00 043 58,05
com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
00000863 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI 9,00 34,42 309,78
00000867 |CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI 2,14 49,03 105,41
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS
ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
h — FONTE VERSAO HORA MES REF.
= DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
) - VALOR
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A,
00001019 |ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 SINAPI M 16,90 31,53 532,86
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA UN 22,00 1,75 38,50
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
00034643 POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM SINAPI UN 1,00 37.47 8r.47
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC,
00041480 DN = 250 X 250 MM SINAPI UN 1,00 43,44 43,44
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
00039772 PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM SINAPI UN 500 66,68 333,40
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /
00039809 |TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA SINAPI UN 1,00 167,55 167,55
CONCESSIONARIA LOCAL)
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA
19411 OU TAMPA CEGA) SEINFRA UN 4,00 70,85 283,40
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, SINAPI UN 2,00 20,60 41,20
BRANCA
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 20,64 1,10 22,70
16498 SESAA;L?,;/ESETAAALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATE 30x30cm (900 SEINFRA M2 70,80 34,18 2.419,94
16500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE 30x30cm SEINERA M2 687,61 43,44 29.860,78
(900 cm?) - PEI-5/PEI-4
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 2,40 30,33 72,79
18624 CHAPA EM ALUMINIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) SEINFRA M2 0,08 115,55 9,24
10801 CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1 SEINFRA KG 111,00 3,62 401,82
10804 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDO SEINFRA KG 118,40 15,69 1.857,70
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4.430,14 0,56 2.480,88
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 72.302,36 0,84 60.733,98
D010000008 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 EMBASA KG 332,06 0,80 265,65
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
00001527 |BRITAOE 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE SINAPI M3 5,46 601,49 3.284,14
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
00011864 CABOS ATE 95 MM2 SINAPI UN 1,00 28,78 28,78
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM
00006142 PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE SINAPI UN 2,00 9.46 18,92
COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM
00003462 ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" SINAPI UN 13,00 10,95 142,35
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA
00040408 ELETRODUTO SINAPI UN 1,00 6,30 6,30
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA
00001874 ELETRODUTO SINAPI UN 1,00 4,33 4,33
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA
00001887 ELETRODUTO SINAPI UN 2,00 21,73 43,46
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA
00001922 AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 2,00 33,24 66,48
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 944,60 2,02 1.908,09
00038423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 6,00 35,48 212,88
PREDIAL
00001966 |CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 20,00 23,33 466,60
00001933 |CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 7,00 5,03 35,21
00001967 |CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00 6,92 13,84
CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN
00020096 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 21,00 25,72 540,12
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 900,00 3,86 3.474,00
112034 Cabo cobre flexivel, ndo hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70° ORSE m 4.705,87 2,55 11.999,97
112035 Cabo cobre flexivel, ndo hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70° ORSE m 1.949,22 4,09 7.972,31
i T 2 0 |
104120 g:iambi;ge cobre isolado EPR, flexivel, 95mmg2, 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou ORSE m 22,00 95,00 2.090,00
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
101020S cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 ORSE m 2.063,97 10,48 21.630,41
mm2
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
101000S cobertura pve-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 185 ORSE m 33,50 191,09 6.401,52
mm2
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS

ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
w = 5 — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. P VALOR
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
100977S cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 70 ORSE m 9,36 75,63 707,90
mma2
111530 Cabo de fibra ética de 2 vias ORSE m 200,00 19,94 3.988,00
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 22,00 25,40 558,80
1044335 Calpro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, angelim ou ORSE m 12587 28.94 3.642,68
equivalente da regiao - bruta
100465 Caixa d'agua fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) ORSE un 1,00 6.004,90 6.004,90
100463 Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) ORSE un 2,00 3.226,54 6.453,08
Caixa de descarga de plastico externa, de *9* |, puxador fio de nylon, nao
101030S incluso cano. bolsa, engate ORSE un 2,00 45,00 90,00
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado ORSE un 57,00 2,10 119,70
101871S gglrllzagggté)gonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel ORSE un 192,00 375 720,00
112001S gglrlrza;g;?gonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel ORSE un 34,00 542 184,28
1118825 Szl)xa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (Ix ¢ ORSE un 1,00 107,64 107,64
101106S Cal hidratada ch-i para argamassas ORSE kg 2.657,51 1,00 2.657,51
104787 Calha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar ORSE m 2,00 175,96 351,92
104777S Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" ORSE kg 697,88 10,43 7.278,89
100545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete ORSE m3 2,16 200,00 432,00
112019 Ceramica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar ORSE m2 117,43 27,50 3.229,33
109194 gcs:ﬁgplca 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno bianco ou ORSE m2 307,92 36,92 11.368,41
101334S Chapa de aco grossa, astm a36, e = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 kg/m2 ORSE kg 280,30 12,09 3.388,83
100494 Chapa de ago galvanizado n° 26 - (4,0KG/M?) - e=0,5mm - dimensdes ORSE m2 62,90 65,35 4.110,52
2,00x1,00m
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm ORSE m2 30,80 61,16 1.883,73
Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para
10135535 forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14mm ORSE m2 7,26 45,95 333,60
Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para
1013585 forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm ORSE m2 0.47 5641 26,51
Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para
143677S forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20mm ORSE m2 024 69,98 16,80
100583 Chapuz de madeira 7x7x2,5cm, p/fixagao de esquadrias ou rodapé ORSE un 738,24 0,99 730,86
111976S Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm ORSE un 90,00 1,34 120,60
100613 Cimento cp - 320 (50 kg) ORSE kg 38,95 0,80 31,16
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 34.408,43 0,80 27.526,74
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 7,00 55,07 385,49
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 120,50 35,54 4.282,57
100630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar ORSE m2 10,43 43,80 456,83
100634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa ORSE m3 0,02 400,65 8,01
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump
1344925 =100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) ORSE m3 7,00 417,50 2.922,50
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump
1344935 = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) ORSE m3 41,60 429,26 17.857,22
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita O e 1, slump
1344948 =100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) ORSE m3 135,90 443,57 60.281,16
Conector de fibra ética do tipo SC, compativel com especificagdes da norma
110249 ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ética ORSE un 4,00 97,34 389,36
multimodo 50/125 fEm
112118 Conector rj-45 macho, cat.6 ORSE un 48,00 2,79 133,92
101607S Con]u_nto arruelas de vedacao 5/;6 para telha fibrocimento (uma arruela ORSE G 132,66 035 46,43
metalica e uma arruela pvc - conicas)
Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com
106142S tubo, canopla e espude ORSE un 16,00 8,51 136,16
109017 Corrim&o em ago inox g=1 1/2", duplo, h=90cm ORSE m 62,00 260,05 16.123,10
103471S Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" ORSE un 4,00 52,31 209,24
101884S Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto ORSE un 22,00 3,68 80,96
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS
ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
w = 5 — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~

EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 140,29%  104,24%  01/2023

LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023

I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N

Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023

Integracéo Internacional .

da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
4 X VALOR
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE A VALOR TOTAL
UNITARIO
101879S Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto ORSE un 42,00 2,43 102,06
100799 Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm ORSE un 9,00 12,74 114,66
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 539,68 1,00 539,68
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 1,29 23,29 30,04
D210000002 |DILUENTE EPOXI EMBASA L 0,54 42,97 23,20
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 3,08 9,50 29,26
00002379 PL%J}[(JL\ITOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A/ 600 V, TIPO JXD/ICC SINAPI UN 1.00 1.180.74 1.180.74
00034623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A SINAPI UN 1,00 47,50 47,50
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 15,00 48,24 723,60
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00 8,41 8,41
00002392 4D]IEJ\bJNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE SINAPI UN 10,00 7317 731,70
11028 DOBRADICA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523 SEINFRA UN 48,00 29,06 1.394,88
11031 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 72,00 24,67 1.776,24
11044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)MM SEINFRA 371,00 28,38 10.528,98
11053 DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE ACO (19 X 39)MM SEINFRA 80,00 7,92 633,60
1026925 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada ORSE | 727 759 55,18
em agua
105318S Diluente aguarras ORSE | 52,44 20,48 1.073,97
108285 (?llis!slijrr;ti(lje:rDR 2 x 32 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, da Siemens ORSE un 14,00 10332 2.706.48
Disjuntor bipolar 20 A, padrédo DIN (linha branca), curva B, corrente de

103684 interrupcdo 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. ORSE un 2,00 26,00 52,00

103693 D|$Juntor b|p~olar 80 A, p.ad!'ao DIN (linha brarjce}), curva de disparo C, corrente ORSE un 4,00 58,90 235,60

de interrupcéo 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

107943 Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA ORSE un 10,00 142,66 1.426,60
134616S Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a ORSE un 8,00 53,11 424,88
134653S Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32a ORSE un 6,00 9,26 55,56

109162 Dispositivo de protecéo contra surto de tensao DPS 40KA - 175v (para-raio) ORSE un 9,00 52,90 476,10

109251 Dobradica ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos ORSE un 42,00 12,59 528,78

100848 Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis ORSE un 48,00 3,60 172,80
107608S ggsg?ri/achuvelro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2 ", ORSE un 2.00 10,39 2078

Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou

109464 similar (registro e gatilho metalicos) ORSE un 9,00 206,59 1.859,31

11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M 184,00 5,46 1.004,64

11074 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" SEINFRA M 45,30 23,92 1.083,58

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,08 3,50 10,78

00002684 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA SINAPI M 6,15 9,22 56,70
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 57,63 4,43 255,30
00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM SINAPI UN 6,00 37,02 222,12
00011681 EQISQTE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X SINAPI UN 2,00 6,79 1358
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,02 24,99 0,50
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
00039017 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM SINAPI UN 154,34 0.22 3395
19145 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SEINFRA M2 2,50 379,25 948,13
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
00010886 PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A SINAPI UN 8,00 224,43 1.795,44
110997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 32,57 40,98 1.334,72
106505 Eilr(;tigguto corrugado flexivel @ 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou ORSE m 82,70 14,60 1.207.42
106568 Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 6", tipo Kanalex ou similar ORSE m 30,00 159,27 4.778,10
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS
ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
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DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
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UNIDADE:
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CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL
UNITARIO
102674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva ORSE m 162,00 4,92 797,04
102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 189,00 2,58 487,62
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm ORSE un 6,00 4,84 29,04
109230 Escad(:l helicoidal em concreto pre-moldado, degrau=80cm, h=3,00m, inclusive ORSE un 2,00 6.697,74 13.395,48
corrimao em tubo galvanizado
139017S Espacador / distanciador cucular_ com entrada lateral, em plastico, para ORSE un 84,91 022 18,68
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm,
1393158 para ferragens de lajes e fundo de vigas ORSE un 55,71 035 19,50
138124S Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml ORSE un 2,32 34,20 79,34
100013S Estopa ORSE kg 2,35 19,24 45,21
110889S Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc ORSE un 8,00 645,00 5.160,00
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 12,00 46,00 552,00
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM SEINFRA UN 24,00 22,67 544,08
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA 96,30 1,36 130,97
11180 FITA DE VEDAQAO SEINFRA 43,38 0,28 12,15
18619 FITA DUPLA FACE ACRILICA SEINFRA 0,80 1,82 1,46
00021127 E/:R-AAXIS50|\/I|_ANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 SINAPI UN 0,15 347 0,52
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
00014153 RECOMENDADA = *30* KGE SINAPI UN 0,11 105,62 11,62
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,57 3,33 1,90
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03 12,28 0,37
18626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO SEINFRA M2 0,03 48,95 1,47
K010000001 |FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS EMBASA M3 1,10 45,54 50,09
K010000004 |FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS EMBASA M3 1,60 60,00 96,00
D210000094 |FUNDO EPOXI EMBASA L 5,04 33,45 168,59
Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-
103081S testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, ORSE cj 12,00 106,84 1.282,08
maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,
100939S secao nominal 2,5 mm2 ORSE m 444,00 2,69 1.194,36
100944S Fio de cobr_e, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, ORSE m 255,00 4.25 1.083,75
secao nominal 4 mm2
112443 Fita adesiva silver tape 48mm x 50m ORSE un 10,00 57,50 575,00
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 7,65 9,90 75,74
121127S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m ORSE un 0,30 3,74 1,12
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 60,47 0,22 13,30
100982 Fixagao p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) ORSE cj 4,00 12,66 50,64
100669 Fixacao para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE cj 16,00 27,90 446,40
Forro acustico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absorcéo
101015 sonora NRC = 0,55, reflexdo luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou ORSE m2 751,38 70,00 52.596,60
similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metélicos
107307S Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) ORSE | 174,01 37,75 6.568,88
GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7
00040438 MM. DIMENSOES 2.0 X 1,0 X 1.0 M (C X L X A) SINAPI M3 21,80 315,01 6.867,22
11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA SEINFRA UN 2.227,14 1,82 4.053,39
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
00004011 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M SINAPI M2 19,93 8,80 175,38
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
00036888 ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI M 46,03 16,01 736,94
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
11241 (ZB'iJLARNIQAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA SEINFRA UN 24,00 59.03 1.438,32
104222S Gasolina comum ORSE | 0,02 5,03 0,10
101052 Grade de ferro tipo tijolinho em barras chatas de 1/2" x 1/8" ORSE m2 13,91 103,40 1.438,29
1367855 S{g?alha de aco, angular (grit), para jateamento, peneira 1,41 a 1,19 mm (sae ORSE sc25kg 145,92 138,22 20.169,06
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CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL
UNITARIO
102523 Granito bege ipanema polido e=2cm ORSE m2 52,58 354,10 18.618,58
112984 Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para diviséria ORSE m2 3,08 537,32 1.654,95
104788 Grelha para calha de piso normal DN 200 PVC Tigre ou similar ORSE un 4,00 144,89 579,56
101076 Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm ORSE un 4,00 3,18 12,72
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E
00003378 DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR SINAPI UN 1,00 127,68 127,68
HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO
16127 (PADRAO MUTIRAO) SEINFRA UN 4,00 13,12 52,48
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEQZ\O SEINFRA UN 2,05 10,16 20,83
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72*
00003398 MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO SINAPI UN 1,00 8,06 8,06
101113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar ORSE kg 22,98 7,36 169,13
Interruptor 02 sec¢des simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada
109103 2p+t, ABNT, 10A ORSE un 15,00 16,95 254,25
101117 Interruptor embutir 01 se¢&do simples com placa ORSE un 20,00 3,40 68,00
19142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) SEINFRA UN 11,52 327,26 3.770,04
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2
00036896 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, SINAPI UN 47,80 218,40 10.439,52
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
00003529 AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 10,00 0,78 7,80
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA
00003536 AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 8,65 2,60 22,49
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA
00003540 AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 5,99 5,36 32,11
00003520 .IJDOREIE)ITELPVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 2,00 8,31 16,62
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA
00003501 AGUA ERIA PREDIAL SINAPI UN 0,97 4,45 4,32
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA
00003503 AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 4,09 8,04 32,88
12702 JUROS SEINFRA H 47,52 1,00 47,52
101188 Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm ORSE un 7,00 2,46 17,22
1034965 Jpelho dg reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para agua ORSE un 6,00 371 22.26
fria predial
103510S Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", cor branca, agua fria predial ORSE un 2,00 13,90 27,80
103482S Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial ORSE un 4,00 5,99 23,96
120147S Jt_)elho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x1/2", para agua ORSE un 22,00 501 130,02
fria predial
137952S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 150 mm, para esgoto predial ORSE un 0,08 72,58 5,81
103520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial ORSE un 4,00 9,20 36,80
103526S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial ORSE un 8,00 3,39 27,12
103509S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial ORSE un 4,00 7,70 30,80
110908S Juncao de rgducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para ORSE un 2,00 2113 42,26
esgoto predial
1036625 ;Lrjengiztl) simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto ORSE un 4,00 10,92 43,68
00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS SINAPI UN 2,00 50,09 100,18
112118S K_|t_de protepao ars?op para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com ORSE un 15,00 18,46 276,90
disjuntor unipolar din 20a
Kit porta pronta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900x 2100 mm, de 35
1394935 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafegdo), estrutgra ugmada ORSE un 2,00 822,39 1.644,78
para fechadura, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco (inclui
marco, alizarese dobradicas
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
00003743 PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M SINAPI M2 45,26 45,36 2.052,99
(SEM COLOCACAO)
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 7,09 2,22 15,74
18627 LIXA D'AGUA N.100 SEINFRA UN 0,04 0,71 0,03
D210000017 |LIXA DE FERRO N. 120 EMBASA UN 27,00 2,74 73,98
F030000258 IC-)?JCSEAIIAL?-\SE CAMINHAO IVECO DAILY 65-170 CABINE SIMPLESDE 6,5 T EMBASA DIA 056 259,33 145,22
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS

ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
w = = — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
U N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
4 X VALOR
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
00003872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 103 5,69 5,86
PREDIAL
D390000155 |LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN = 150 MM EMBASA UN 6,00 47,44 284,64
00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00 2,38 2,38
00003903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 14,53 2,14 31,09
00003863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 4,51 4,68 21,11
11457 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM SEINFRA UN 26,00 4,70 122,20
1037445 Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, ORSE m2 324 61,74 200,04
sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)
139381S Lampada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w, base e27(127/220 v) ORSE un 8,00 8,91 71,28
110425S Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm ORSE un 4,00 90,55 362,20
138383S Lixa d'agua em folha, grao 100 ORSE un 4,98 2,38 11,85
103768S Lixa em folha para ferro, numero 150 ORSE un 14,27 2,54 36,25
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 204,27 0,85 173,63
138774S Iéuhrggzrla de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de ORSE un 20,00 19,59 391,80
101352 Luminéria (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 20w ORSE un 59,00 48,80 2.879,20
112802 Luminéaria de emb_utlr Lar T§ Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE ORSE Un 172,00 147,87 25.433,64
209/232 Al ou similar com lampadas e reator bivolt
Luminaria de embutir redonda para lampada flourescente ou LED compacta
113647 sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar. ORSE un 4,00 58,43 233,72
Luminéria em LED para iluminagdo publica, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso
113673 4000 a 4200 lamens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ORSE un 6,00 379,62 2.277,72
ou similar
101432 Luva pvc rigido roscavel d=1 1/ 4" ORSE un 2,00 9,56 19,12
101434 Luva pvc rigido roscavel d=2 " ORSE un 1,00 11,40 11,40
103878S Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial ORSE un 2,00 13,19 26,38
103876S Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial ORSE un 6,00 5,25 31,50
103884S Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial ORSE un 4,00 2,67 10,68
101553 Luva simples pvc sanitario d= 50mm ORSE un 8,00 3,66 29,28
103897S Luva simples, pvc, soldavel, dn 40 mm, serie normal, para esgoto predial ORSE un 8,00 1,77 14,16
103898S Luva simples, pvc, soldavel, dn 75 mm, serie normal, para esgoto predial ORSE un 6,00 7,43 44,58
12373 LAMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 3,08 3,05 9,39
11489 LIQUIDO SELADOR IF SEINFRA L 51,80 7,10 367,78
101299 Lampada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) ORSE un 118,00 5,99 706,82
11495 MADEIRA (PEROBA) SEINFRA M3 8,16 2.479,00 20.228,64
12703 MANUTEN(;AO SEINFRA H 800,09 1,00 800,09
12752 MATERIAL DE OPERA(}AO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) SEINFRA H 8,35 68,10 568,64
12820 MATERIAL DE OPERAQAO DA MOTO NIVELADORA SEINFRA H 0,22 85,89 18,90
12721 MATERIAL DE OPERA(}AO DO CAMINHAO BASCULANTE 6M3 SEINFRA H 8,35 55,62 464,43
MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/
12733 GUINDAUTO SEINFRA H 1,00 55,62 55,62
12743 MATERIAL DE OPERAQAO DO CAMINHAO TANQUE 6.000 L SEINFRA H 3,57 55,62 198,56
12771 xﬁl’Fl)E)RIAL DE OPERACAO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA SEINFRA H 3,57 4,29 1532
11524 MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM ACESSORIOS SEINFRA UN 7,00 337,59 2.363,13
101567 Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 11cm (0,0055 m3/m) ORSE m 88,75 34,95 3.101,81
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 352,83 9,89 3.489,49
106995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m ORSE m 2,40 3,49 8,38
101572 Madeira mista serrada (tabua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m ORSE m 46,20 5,00 231,00
137457S Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 3/8" x1,5 mm ORSE m 45,00 3,70 166,50
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS
ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. P VALOR
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL
UNITARIO
101602 Massa acrilica ORSE | 8,70 6,72 58,46
143626S Massa corrida para superficies de ambientes internos ORSE kg 2.935,66 2,52 7.397,86
12753 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) SEINFRA H 8,35 25,30 211,26
12821 MAO DE OBRA DE OPERA(;AO DA MOTO NIVELADORA SEINFRA H 0,22 27,45 6,04
12722 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO BASCULANTE 6M3 SEINFRA H 8,35 22,87 190,96
MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/
12734 GUINDAUTO SEINFRA H 1,00 22,87 22,87
12744 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO TANQUE 6.000 L SEINFRA H 3,57 22,87 81,65
MAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPACTADOR DE PLACA
12772 VIBRATORIA (7 HP) SEINFRA H 3,57 18,74 66,90
112162 Méo francesa simples 100 mm ORSE un 52,00 9,00 468,00
113511 Médulo Monomodo Gbic para Switch ORSE un 4,00 397,33 1.589,32
12706 OLEO DIESEL SEINFRA L 323,14 4,09 1.321,64
D340000028 |OLEO DIESEL EMBASA L 7,50 7,04 52,80
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 244,70 6,57 1.607,68
18628 ORQUIMOL SEINFRA L 0,01 12,13 0,12
104221S Oleo diesel combustivel comum ORSE | 113,42 6,59 747,44
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
00004377 E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 527,71 0.22 116,10
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
00004346 DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE SINAPI UN 3,00 12,09 36,27
PRESSAO MEDIA
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 10,00 5,87 58,70
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
00004384 |[PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON SINAPI UN 4,00 26,80 107,20
TAMANHO S-10
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM SEINFRA UN 288,00 0,15 43,20
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 96,00 0,27 25,92
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
00020078 ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO SINAPI UN 5,43 27,15 147,42
E OUTROS)
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE
00039596 LARGURA E 1 U DE ALTURA SINAPI UN 2,00 858,89 1.717,78
00004721 EEE}AR&E$Q’ADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0.49 101,38 49,68
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
00004730 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 28,34 95,29 2.700,52
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
00004491 REGIAO - BRUTA SINAPI 57,51 9,65 554,97
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA 53,73 12,61 677,54
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA 51,28 17,33 888,68
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00 0,36 0,72
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,
00004914 | ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA | SINAP! M2 6,72 807,52 5.426,53
11707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M SEINFRA UN 24,00 184,10 4.418,40
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=
19455 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG SEINFRA UN 1,00 452,16 452,16
11724 PREGO SEINFRA KG 116,92 15,54 1.816,94
D070000072 |PREGO 1 1/2 x 13 EMBASA KG 0,12 10,08 1,21
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 3,08 16,75 51,59
00005063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) SINAPI KG 0,04 24,74 0,99
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 1,01 20,73 20,94
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 1,81 25,59 46,32
106905 Parafuso cabeca lentilha 1/4" x 5/8", rosca total ORSE un 90,00 0,55 49,50
1132465 Parafu_so de ferrc‘Jl polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", ORSE un 60,00 0,50 30,00
comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve
101689 Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm ORSE cj 372,00 0,96 357,12
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS
ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
w = = — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. P VALOR
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
1042995 F_’arafuso zincado rosca sqberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para ORSE un 132,66 1.86 246,75
fixacao de telha em madeira

101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,90 63,50 57,15

120078S f’astf lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de ORSE un 071 25,40 18,03
400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)

106639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 ¢/1,50m ORSE un 48,00 19,89 954,72
104721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete ORSE m3 1,86 117,64 218,81
104718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete ORSE m3 3,55 118,26 419,82
104722S Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete ORSE m3 0,54 111,12 60,00

Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto
104730S pedreiraffornecedor, sem frete) ORSE m3 2,04 110,57 225,56

101719 Pedra miracema 11 x 23 e=3cm (tipo Granitica) ORSE m2 3,31 74,62 246,99

112510 Pedra para revestimento Itapé - 20 x 40 - 12un/m2 ORSE m2 99,75 42,00 4.189,50

113937 Peitoril granito Preto 25 x 2cm ORSE m 28,80 184,84 5.323,39
110966S Perfil "u" de aco laminado, "u" 152 x 15,6 ORSE kg 3.131,82 11,86 37.143,39

102511 Perfil Ago Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m) ORSE m 139,86 15,27 2.135,66
137395S Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) ORSE cento 8,42 40,33 339,58
1381825 E’(l)slg tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x25 cm, e =5 mm, para ORSE m2 35,00 183,28 6.414,80

102614 Placa de inauguragdo em aluminio fundido medindo 0,60 x 0,80m ORSE un 1,00 1.769,50 1.769,50

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de

113655 incéndio porttil™- Placa E5 ORSE un 8,00 13,05 104,40

111926 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE un 6,00 30,35 182,10
104491S Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta ORSE m 0,95 11,31 10,74

101803 Porta cadeado médio ORSE un 22,00 8,00 176,00

Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm,de 35 mm a 40
105020S mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, ORSE un 14,00 203,79 2.853,06
acabamento laminado natural para verniz

113065 Porta em madeira de lei muiracatiara macica (salas) ORSE m2 31,50 639,84 20.154,96

107075 Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar ORSE un 16,00 63,40 1.014,40

101886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 1,50 21,65 32,48
120247S Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) ORSE kg 0,09 21,40 1,93
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 146,28 20,60 3.013,37
105069S Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) ORSE kg 0,10 19,70 1,97
105061S Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) ORSE kg 4,39 19,00 83,41
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 2,16 19,33 41,75

Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de aco, p/até 32 disjuntores
109334 c/barramento, padréo DIN, Cemar ou similar ORSE un 3,00 288,70 866,10
16828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRAO 19" SEINFRA UN 1,00 1.787,52 1.787,52
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA
00011741 REDONDA BRANCA SINAPI UN 2,00 10,33 20,66
11799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1) SEINFRA UN 3,00 36,37 109,11
00006020 ?SEO(;I)STRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF SINAPI UN 4,00 31,69 126,76
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 22,00 4,69 103,18
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18 98,93 17,81
D050000070 |RIPAO AGRESTE 2,5 X 7,5CM (1" x 3") EMBASA M 7,36 2,38 17,52
101906 Ralo,sgco pvc, quadrado, d_:_loo X 52 x 40mm, ref. n°21, acabamento ORSE un 6,00 24.50 147,00
aluminio, marca Akros ou similar
— 0O

101905 Ralo seco pvc, qqadrado, d =100 x 52 x 40mm, ref. n°21, acabamento branco, ORSE un 4,00 17,75 71,00

marca Akros ou similar

101909 Reator eletrdnico alto fator de poténcia = 0,95 p/ lampada fuorescente 2 x 32 w ORSE un 59,00 30,00 1.770,00
106017S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 * (ref1509) ORSE un 1,00 71,42 71,42
106020S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2 " (ref 1509) ORSE un 2,00 31,47 62,94
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS

/’ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
w = 5 — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 140,29%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
U N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
4 X VALOR
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE A VALOR TOTAL
UNITARIO
106011S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) ORSE un 3,00 260,48 781,44
106016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509) ORSE un 2,00 33,20 66,40
101951 Registro gaveta bruto, ¢/ volante, d = 25mm (1") ORSE un 2,00 56,89 113,78
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 111,44 3,50 390,04
137329S Rejunte epoxi, qualquer cor ORSE kg 73,81 93,99 6.937,40
111139 Rodapé granito preto polido 7 x 2cm ORSE m 369,12 46,49 17.160,39
104470 Rodapé madeira, 5 x 1,5cm ORSE m 380,19 9,90 3.763,88
101996 Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm ORSE m 300,45 10,67 3.205,80
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
00004460 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 15,57 9,61 149,63
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
00000142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 5,93 30,64 181,70
00006136 |SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" SINAPI UN 12,00 161,45 1.937,40
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 35,75 20,25 723,94
00020083 g('\)AIéUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 157 7453 117,01
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 2,08 39,22 81,58
101997 Sabéo em pé ORSE kg 4,00 9,68 38,72
104509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta ORSE m 153,38 5,74 880,40
104517S Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta ORSE m 2,73 3,95 10,78
106085S Selador acrilico opaco premium interior/exterior ORSE | 2,03 8,10 16,44
144535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 ORSE m3 184,52 42,92 7.919,60
106145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 4,00 16,18 64,72
102031 Soleira granito polido cinza andorinha 18 x 2cm ORSE m 22,20 87,67 1.946,27
109847 Soleira granito polido preto 15 x 2cm ORSE m 16,60 101,64 1.687,22
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 1,55 69,74 108,10
120083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 ORSE un 0,15 69,74 10,46
102052 Suporte ( receptaculo) p/ lampada fluorescente ORSE un 236,00 1,00 236,00
100264 Suporte decorativo para extintores ORSE un 8,00 49,92 399,36
137591S Eru;%r;e mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, ORSE un 30,00 26,35 790,50
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,72 10,01 7,21
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 15,17 28,72 435,68
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
00006193 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 84,64 19,24 1.628,47
11919 TACO PARA FIXA(;AO DE BATENTE/RODAPE SEINFRA UN 72,00 1,38 99,36
11920 TALA DE AJUSTE SEINFRA UN 2.227,14 0,27 601,33
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA
00007136 AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 2,56 7,18 18,38
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA
00007128 AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,61 9,31 5,68
00007140 15'6E42;)LDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR SINAPI UN 18,26 4,05 73.95
00007142 15'6E4§)OLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR SINAPI UN 0,10 10.36 1,04
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
00007156 DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA SINAPI M2 314,23 26,88 8.446,50
MALHA =10 X 10 CM
12042 TELHA ALUMINIO, MIOLO POLIURETANO, T+T SEINFRA M2 742,38 109,13 81.015,93
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 20,51 19,64 402,82
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120
00001581 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAQO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 SINAPI UN 3,00 10,39 8117
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16
00001575 | \im2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 SINAPI UN 2,00 L78 3,56
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5
00001570 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 SINAPI UN 80,00 089 26,70
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS
ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
w = = — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
4 X VALOR
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6
00001573 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 SINAPI UN 1,00 138 138
18625 TESOURA PNEUMATICA SEINFRA H 0,03 0,62 0,02
12091 TINTA BETUMINOSA SEINFRA L 84,13 15,61 1.313,27
D210000091 | TINTA EPOXI EMBASA L 7,20 56,34 405,65
M104500001 [ TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A EMBASA UN 6,00 18,99 113,94
12107 TOMADA 2POLOS E TERRA SEINFRA UN 17,00 8,42 143,14
TOMADA PARA LOGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO
19398 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") SEINFRA UN 48,00 8212 1.541,76
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SEINFRA UN 12,00 8,42 101,04
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) SEINFRA UN 6,14 15,09 92,65
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
00036796 TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA SINAPI UN 6,00 142,63 855,78
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
00042407 DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA SINAPI M 258,12 6,13 1.582,28
DIAGONAL =4,2 MM
16756 TUBO ACO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") SEINFRA M 35,55 43,52 1.547,14
00009836 'IS'(lSJ;;C)) PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR SINAPI M 64,05 14.01 954,99
00009835 15-(?:8? PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR SINAPI M 0.25 6,51 1,63
00009837 gg:;)) PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR SINAPI M 0,32 1411 4,52
12206 TUBO PVC SOLDAVEL DE 85MM (3" SEINFRA M 2,10 39,54 83,03
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
00009841 PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 49,69 28,08 1.395,30
TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
00009839 PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 85,31 23,26 1.984,31
00009869 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 41,97 9,62 403,75
00009875 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 22,04 16,58 365,42
110567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta ORSE m 1,07 12,78 13,67
1039925 rTee;bi;s aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da ORSE m 102,56 3434 352101
106193S Tabya nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou ORSE m 353 20,91 73.81
equivalente da regiao - bruta
Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou
106189S equivalente da regiao - bruta ORSE m 475,33 30,52 14.507,07
111457S Etggta livre / ocupado para porta de banheiro, corpo em zamac e espelho em ORSE un 14,00 4923 689,22
107136S Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria predial ORSE un 8,00 7,37 58,96
102145 Te pvc sanitario d= 100 x 75mm ORSE un 2,00 21,63 43,26
Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod = *1,20 a 1,70*
134557S mm, malha 15 x 15 mm, (c x I) *50 x 7,5* cm ORSE m 707,46 3,09 2.186,05
102193 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios ORSE m2 109,30 22,35 2.442,86
108878 Telha translicida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m ORSE un 11.210,68 3,70 41.479,52
Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40
1072435 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm ORSE m2 60,03 58,54 3.514,16
101570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furoe 1 ORSE un 172,00 0,93 159,96
compressao, para parafuso de fixacao m5
102208 Terra vegetal ORSE m3 3,60 79,28 285,41
107258S Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (I x a x ¢) ORSE un 1.054,55 0,37 390,18
102212 Tijolo ceramico macico 5 x 9 x 19cm ORSE un 2.823,36 0,50 1.411,68
107313S 'I'_lnta a_sf_altlca |mpermeab|_||zante diluida em solvente, paramateriais ORSE | 163,00 30,50 4.971,50
cimenticios, metal e madeira
102226 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) ORSE | 8,56 35,56 304,39
135693S Tinta latex acrilica economica, cor branca ORSE | 2,32 10,42 24,17
102231 Tinta pva latex para exterior - coralmur branco gelo ORSE | 4,59 16,35 75,05
102232 Tinta pva latex para interior coralmur ou similar ORSE | 506,61 16,35 8.283,07
109096 Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc ORSE un 30,00 8,87 266,10
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RELATORIO SINTETICO - MATERIAIS

ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
w = 5 — FONTE VERSAO HORA MES REF.
- DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acUstica -
2 EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 140,29%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
4 X VALOR
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE A VALOR TOTAL
UNITARIO
109106 Tomada dupla, de embultir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A ORSE Un 34,00 9,00 306,00
102248 ;?T:H;ra cromada de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca 1153.C39 ou ORSE un 1,00 4928 4928
1118255 Tornglra de b(_)la convencional para caixa d'agua, 1", agua fria, com haste e ORSE un 1,00 63,58 63,58
torneira metalicos e balao plastico
Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste e
111830S torneira metalicos e balao plastico ORSE un 2,00 28,26 56,52
102261 Torneira plastica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou similar ORSE un 4,00 13,45 53,80
139660S Tubo de cobre erX|yeI, d_='1/2 te= 037.9 mm, para ar-condicionado/ ORSE m 9.00 38.87 349,83
instalacoes gas residenciais e comerciais
Tubo de cobre flexivel, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/
1396625 instalacoes gas residenciais e comerciais ORSE m 9,00 18,63 167,67
139664S _Tubo de cobre flexn_/el, d_:_3/8 ,e= 0_,7_9 mm, para ar-condicionado/ ORSE m 36,00 28,65 1.031,40
instalacoes gas residenciais e comerciais
1396655 Tubo de cobre erX|yeI, d_='5/8 ,e= 037.9 mm, para ar-condicionado/ ORSE m 36,00 48,34 1.740,24
instalacoes gas residenciais e comerciais
Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de
1397075 tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/2", e= 10 mm ORSE m 36,00 6,71 241,56
139714S Tubo de espuma de po_lletlleno expandido flexw(ﬁ:‘I pelra isolamento termico de ORSE m 9.00 453 40,77
tubulacao de ar condicionado, agua guente,dn 1", e= 10 mm
102305 ;Lrl:i?age ligacdo em PVC para vaso sanitario, acabamento cromado, CIPLA ou ORSE un 14,00 913 127,82
102306 Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) ORSE un 2,00 27,00 54,00
109859S Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial ORSE m 15,15 11,21 169,83
109836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 18,10 16,51 298,83
120065S Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 7,38 43,15 318,45
109838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 9,18 11,91 109,33
109837S Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 2,11 15,63 32,98
109862S Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial ORSE m 4,80 34,56 165,89
109861S Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial ORSE m 1,60 27,14 43,42
109866S Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial ORSE m 3,20 23,42 74,94
109860S Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial ORSE m 2,40 49,45 118,68
120067S Tubo pvc, serie r, dn 40 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688) ORSE m 517,65 10,08 5.217,91
109868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 94,29 4,58 431,85
109871S Tubo pvc, soldavel, de 75 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 6,16 46,41 285,89
00009895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,71 14,45 10,26
00009897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 4,77 29,67 141,53
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO
00011781 METALICO CROMADO SINAPI UN 18,00 251,05 4.518,90
00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,17 5,08 0,86
00010475 |VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO SINAPI L 8,63 30,79 265,72
18629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICA(;AO SEINFRA M2 0,08 109,75 8,78
106153S I\;zl:/;ola em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ORSE un 4,00 470 18,80
102410 Vaso sanitario convencional, linha ravena P9, DECA ou similar ORSE un 14,00 149,90 2.098,60
102414 Vassoura piagava ORSE un 40,00 11,80 472,00
102234 \S/i(:,nrﬁ:rl?ao (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 160,00 17,10 2.736.00
102394 VaIv_uIa_1 descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca ORSE un 14,00 118,63 1.660,82
ou similar)
102446 Zarcao anticorrosivo ORSE | 27,71 14,94 413,99
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RELATORIO SINTETICO - SERVICOS
/’ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
h — FONTE VERSAO HORA MES REF.
- DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica .
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
U N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. ~ PRECO PRECO
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
91788 PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA SINAPI M 21,00 42,39 890,19
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN §2 MM (INSTALADO EM
91786 RAMAL, SUB—RAMAI:, RAMAL DE DISTRIBUJQAO ou PRUMADA), SINAPI M 40,00 30,80 1.232,00
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
(REVISADA) - PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA, INCL.
15.07.46 LIXAMENTO E FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS EMBASA M2 18,00 75,54 135972
(composicao representativa) do servigo de instalacédo de tubo de pvc, série
S91796S normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive ORSE m 7,00 74,61 522,27
conexdes, cortes e fixacoes, para prédios. af 10/2015
25.18.04 tFl)SAIi/”\EE(ET(_:(l)JCAO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO NO PASSEIO SEM EMBASA UN 1,00 521,77 521,77
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
87298 UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 SINAPI M3 125,73 739,55 92.983,62
L. AF_08/2019
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 6.240,80 14,13 88.182,50
C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 2.157,30 12,35 26.642,66
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
97092 | SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 SINAPI KG 801,60 1355 10.861,68
CREABA |ART DE FISCALIZACAO UN 1,00 235,00 235,00
CREABA ART DE OBRA - EXECUQAO UN 1,00 235,00 235,00
18641 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE SEINFRA UN 2,00 600,31 1.200,62
C0328 ﬁglall?;gACc/)COMPACTAQAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE SEINFRA M3 101,98 89,49 9.126,19
Adaptador de pvc rigido roscavel com flanges para caixa d'agua diam = 2"
S01227 Rev. 01 - 10/2022 ORSE un 1,00 40,14 40,14
S01054 g\gﬂ:;a)c(i%ide pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa de agua diam = ORSE un 1,00 347,43 347,43
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x29
S103356S |cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em ORSE m2 1.684,42 44,61 75.141,98
betoneira. af 12/2021
S88495S Aplicagéo e lixamento de massa latex em paredes, uma deméao. af_06/2014 ORSE m2 2.814,52 10,64 29.946,49
Argamassa traco 1:7 (em volume de cimento e areia média Umida) com adi¢éo
5873285 de pla§t|f|cante para erpb_ogo/massg unlca/assent_amentt_) de alvenaria de ORSE m3 9571 402,35 38.508,92
vedagao, preparo mecanico com misturador de eixo horizontal de 600 kg.
af 08/2019
100207 Arruela de aluminio p/eletroduto d= 3/4" ORSE un 20,00 0,60 12,00
S09238 Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") ORSE un 1,00 30,82 30,82
113241 Ass_ento Sanrltgno Elevado com Tampa} 7,5 Cm indicado para Pdés-cirlrgicos, ORSE un 2,00 152,79 305,58
Deficientes fisicos e Idosos, da Mebuki ou similar
100228 Assento para vaso sanitario plastico slow close, DECA, ref. AP 165 ou similar ORSE un 14,00 133,40 1.867,60
C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) SEINFRA M2 3,50 481,05 1.683,68
C0369 BARRACAO ABERTO SEINFRA M2 30,00 118,81 3.564,30
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
00000183 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / SINAPI JG 15,00 214,95 3.224,25
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)
S02410 Banco de concreto sem encosto largura = 45cm ORSE un 4,00 95,00 380,00
S13114 Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar ORSE un 4,00 190,77 763,08
S00061 B_arracao aberto para rgfenono de obra (capacidade 24 refei¢cdes simultaneas)- ORSE un 1,00 17.394,60 17.394,60
5=61,60m2 com materiais novos
Barracéo para banheiro e vestiario de obra, s=35,10m?, capacidade 20
S10184 operarios com materiais novos ORSE un 1,00 18.515,02 18.515,02
S11149 Bebedoyro conJ_ug_ado, eletrlcq, refrlger_a(;ao por compresséao,110v, Inox, Libell ORSE un 1,00 929,19 929,19
Press Side ou similar - fornecimento e instalacéo
107568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso QQ 6,10 x 65 mm emaco zincado ORSE un 200,00 043 86,00
com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA UN 22,00 1,75 38,50
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC,
00041480 DN = 250 X 250 MM SINAPI UN 1,00 43,44 43,44
C0606 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.=5cm| SEINFRA M2 6,00 199,01 1.194,06
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
00039772 PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM SINAPI UN 500 66,68 333,40
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RELATORIO SINTETICO - SERVICOS
/’ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
h — FONTE VERSAO HORA MES REF.
= DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidede da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. = PRECO PRECO
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA
C4930 OU TAMPA CEGA) SEINFRA UN 4,00 89,40 357,60
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
89707 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE SINAPI UN 2,00 43,59 87,18
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 803,04 3,41 2.738,37
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA
C4439 DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO SEINFRA M2 625,10 106,37 66.491,89
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE
C4432 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE SEINFRA M2 64,36 103,45 6.658,04
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
103674 PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO SINAPI M3 2,51 721,34 1.810,56
E ACABAMENTO. AF_02/2022
COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM
00003462 ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" ’ SINAPI UN 13,00 10,95 142,35
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
89519 | pRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 2,00 46,95 93,90
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
89583 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES SINAPI UN 21,00 42,00 882,00
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2
93022 1/2':), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI?UIQAO DE ENERGIA SINAPI UN 2,00 43,24 86,48
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
95695 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SINAPI UN 6,00 59,27 355,62
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
89811 100 MM, JUNTA !ELASTICA, FORNECNIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 20,00 43,37 867,40
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
89728 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 7,00 12,45 87,15
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
89730 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 2,00 14,34 28,68
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") SEINFRA UN 944,60 5,77 5.450,34
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 900,00 3,86 3.474,00
S11186 Cabo cobre flexivel, ndo hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70° ORSE m 4.613,60 7,22 33.310,19
S11187 Cabo cobre flexivel, ndo hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70° ORSE m 1.911,00 8,79 16.797,69
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm2, 0,6/1,0 kv, para rede aérea de
S101560S |distribuicdo de energia elétrica de baixa tenséo - fornecimento e instalacéo. ORSE m 1.984,40 10,97 21.768,87
af 07/2020
Cabo de cobre flexivel isolado, 185 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede
S92998S enterrada de distribui¢do de energia elétrica - fornecimento e instalagao. ORSE m 33,00 203,36 6.710,88
af 12/2021
Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm2, 0,6/1,0 kv, para rede aérea de
S101565S |distribuicdo de energia elétrica de baixa tenséo - fornecimento e instalacéo. ORSE m 9,00 78,73 708,57
af 07/2020
i T 2 0 |
104120 giﬁqbigge cobre isolado EPR, flexivel, 95mmg2, 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou ORSE m 22,00 95,00 2.090,00
111530 Cabo de fibra 6tica de 2 vias ORSE m 200,00 19,94 3.988,00
S11334 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m ORSE un 2,00 589,42 1.178,84
S01433 Caixa d'_égua_em f_ibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. ORSE un 1,00 6.714,39 6.714,39
15.000 litros (inferior)
501442 (5:?;())(8 Itijtrzgsua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. ORSE un 2,00 3.818,79 7.637,58
Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos
S99253S macigos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. ORSE un 8,00 494,94 3.959,52
af 12/2020
S91937S gfalglggtlosgonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalacéo. ORSE un 192,00 10,37 1.991,04
S06095 Calx_a_para prote(;ac_) de hidrdmetro pre-moldada em concreto, para ligagoes ORSE un 1,00 124,19 124,19
domiciliares, fornecimento e assentamento
S04957 Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar ORSE m 2,00 483,54 967,08
Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de
S03230 concreto, secdo 0,30 x 0.50 m ORSE m 40,00 282,90 11.316,00
S08266 Calha em_ci:apa de aco galvamz_ado n° 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 ORSE m 97,60 126,36 12.332,74
cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)
110322 Certificacé@o de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) ORSE un 137,00 23,68 3.244,16
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
SB78795 de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400I. af 06/2014 ORSE m2 2.857,00 4,22 12.056,54
03212/Orse Colchéao de~Are|a, mclyswe mao—de—qbra de espalhamento, transporte com Composicdes mé 470,73 4251 20.010,73
carro de méo e fornecimento comercial
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RELATORIO SINTETICO - SERVICOS

/’ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
h — FONTE VERSAO HORA MES REF.
= DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 140,29%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56% 022023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. = PRECO PRECO
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
511482 Qoncreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado na ORSE m3 41,60 498,27 20.728.03
infraestrutura
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado em ORSE m3 135,90 529,65 71.979,44
superestrutura
Conector de fibra 6tica do tipo SC, compativel com especificagdes da norma
110249 ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ética ORSE un 4,00 97,34 389,36
multimodo 50/125 fEm
1061425 Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com ORSE un 16,00 8,51 136,16
tubo, canopla e espude
S08759 Corrim&o em ago inox g=1 1/2", duplo, h=90cm ORSE m 62,00 301,47 18.691,14
100799 Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm ORSE un 9,00 12,74 114,66
S00362 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") ORSE un 42,00 5,97 250,74
S00363 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") ORSE un 22,00 8,30 182,60
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
02.91.25 CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. EMBASA M2 30,00 16,77 503,10
MANUAL DO EXPURGO (MRR / RMS)
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
93660 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2020 SINAPI UN 15,00 5329 799,35
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
93657 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 14,02 14,02
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
101898 | 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 1.273,48 1.273,48
00002392 L?EJ\[/JNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE SINAPI UN 10,00 7317 731,70
C1143 DOBRADICA CROMADA 3 1/2" X 3" SEINFRA UN 48,00 39,35 1.888,80
C1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)mm SEINFRA 371,00 73,43 27.242,53
C1153 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE ACO (19X38)mm SEINFRA 80,00 37,95 3.036,00
103693 D|5Juntor blpﬁolar 80 A, p.ad_rao DIN (linha brar)cg), curva de disparo C, corrente ORSE un 4,00 58,90 235,60
de interrupcéo 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
S07996 | ot 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar ORSE un 10,00 164,01 1.640,10
S08193 D_|SJunt0r blpo_lar_ DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ORSE un 14,00 214,67 3.005,38
Siemens ou similar,
S93661S {Ifflsiuor}tzoorztgpolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalagao. ORSE un 8,00 59,38 475,04
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
S93653S instalacio. af 10/2020 ORSE un 6,00 11,81 70,86
S07743 (I?L:?{/l;ng)r termomagnetico bipolar 20 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), ORSE un 2,00 4735 94,70
S08894 Dispositivo de protegdo contra surto de tenséo DPS 40kA - 175v ORSE un 9,00 63,58 572,22
S00190 zlxggélgsem granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ORSE m2 52,58 480,30 25.254,17
S04458 DIVIS?I’Ia em granito cinza andorinha para mictérios, polido, e=2cm, inclusive ORSE m2 3,08 574,55 1.769,61
fixacdo - Rev 02
109464 Quqha man_ual com r(_eglstro, I[nha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou ORSE un 9.00 206,59 1.859.31
similar (registro e gatilho metdlicos)
C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA 184,00 12,97 2.386,48
C1192 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") SEINFRA 45,30 53,95 2.443,94
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91863 CIRCUITO§ TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E SINAPI M 56,67 11,48 650,57
INSTALACAO. AF_12/2015
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
86886 INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 6,00 41,93 251,58
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
86885 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 2,00 11,70 23,40
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778 COMPLEMENTARES SINAPI H 640,00 109,79 70.265,60
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, CQM CAIXA DE
101500 SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O SINAPI UN 1,00 1.968,36 1.968,36
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
C4835 SEM MOLDURA SEINFRA M2 2,50 450,49 1.126,23
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO,
C4511 ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE SEINFRA M2 800,00 60,94 48.752,00
FORRO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA -
101905 PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 8,00 246,34 1.970,72
AF_10/2020 PE
106505 Eilr(;tigguto corrugado flexivel @ 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou ORSE m 8270 14,60 1.207,42
106568 Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 6", tipo Kanalex ou similar ORSE m 30,00 159,27 4.778,10
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RELATORIO SINTETICO - SERVICOS
/’ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
h — FONTE VERSAO HORA MES REF.
= DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. ~ PRECO PRECO
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
508946 Escaqa heIlchgl em concreto prg—moldado, degrau = 80(_:m, h=3,00m, ORSE un 2.00 6.78513 13.570,26
inclusive corrimdo em tubo galvanizado, instalada, exclusive pintura
93358 tEale(]:g;/:(;ao Manual para calha meia cana 30, para colheta de dgua pluviais em SINAPI M3 38,20 76,66 2.928.41
Estrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com ligacdes soldadas, inclusos
S100773S | perfis metélicos, chapas metélicas, méo de obra e transporte com guindaste - ORSE kg 4.110,00 20,90 85.899,00
fornecimento e instalacéo. af 01/2020 psa
Extintor de didxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga
S01504 165, Normas NBR9444 ¢ 11716 ORSE un 8,00 646,54 5.172,32
S90830S Fephadyra de embutlrfzom cilindro, exte(na, completa, aciabamento padrédo ORSE un 12,00 141,37 1.696,44
médio, incluso execucéo de furo - fornecimento e instalacéo. af 12/2019
112443 Fita adesiva silver tape 48mm x 50m ORSE un 10,00 57,50 575,00
S03376 Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 04 usos, inclusive ORSE m2 460,30 88,25 40.621,48
escoramento
S00899 Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2" ORSE un 4,00 65,51 262,04
S02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada ORSE m3 4,00 98,18 392,72
S12782 Fornecimento e instalagdo de Médulo Monomodo Gbic para Switch ORSE un 4,00 417,49 1.669,96
S11242 Fornecimento e instalacdo de conector rj 45 macho cat 6 ORSE un 48,00 6,33 303,84
S11298 Fornecimento e instalagdo de mao francesa simples 100 mm ORSE un 52,00 14,34 745,68
Forro acustico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absor¢ao
101015 sonora NRC = 0,55, reflexdo luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou ORSE m2 751,38 70,00 52.596,60
similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metalicos
Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro
chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de udc,
507734 de 75 x 38 x 2,65mm, inclus. portdo, mureta h=0,35m revest ¢/ pedra ORSE m2 4.20 510,52 2.144,18
miracema (padrdo ESCOLAS)
S01846 Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" (para a fachada) ORSE m2 13,91 145,28 2.020,84
101076 Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm ORSE un 4,00 3,18 12,72
HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO
C3572 (MUTIRAO MISTO) SEINFRA UN 4,00 23,51 94,04
C1465 Impermeabilizagdo De Areas Sujeitas A Infiltrag&o Por Lengol Freatico SEINFRA M2 74,00 43,81 3.241,94
Impermeabilizagéo de alicerce e viga baldrame com 2 demé&os de tinta
S04953 asféltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa ORSE m2 326,00 26,48 8.632,48
impermeabilizacéo
Instalagéo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
S13274 | (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h ORSE un 3,00 370,58 1.111,74
Instalag&o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
S13275 | (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h ORSE un 12,00 435,59 5:221,08
S03401 Interruptor 01 secéo simples ORSE un 14,00 6,94 97,16
Interruptor 02 secdes simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada
508822 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 ORSE un 15,00 36,85 552,75
C4830 f//?[')\lF%A BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE SEINFRA M2 1152 420,55 4.844,74
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
94570 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E SINAPI M2 57.36 215,37 12.353,62
INSTALACAO. AF_12/2019
JOELHO 90 GR{-\US, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
89809 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 2,00 28,35 56,70
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
JOELHO 90 GR/—}US, P\{C, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO~EM RAMAL
89408 DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 10,00 7,94 79,40
AF_06/2022
$90373S Joelho 90 graus com bucha, de latéo, pvc, soldave_l, dn 25~mm, x 1/2 instalado ORSE un 22,00 12,65 278,30
em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacdo. af 06/2022
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
S89731S  |fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. ORSE un 8,00 14,91 119,28
af 08/2022
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica,
S89805S  |fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagao. ORSE un 4,00 21,25 85,00
af 08/2022
S01672 Joelho Qg 90 Eom_bolsa para anel, em pvc rigido c/ anéis, para esgoto ORSE un 7.00 1471 102,97
secundario, didm = 40mm
S01291 Joelho de redugéo 90° de pvc rigido roscavel diam = 3/4" x 1/2" ORSE un 6,00 11,71 70,26
501633 ggrrlg;:]o simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primério, diam = 50 x ORSE un 4,00 27,29 109,16
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
95546 INCLUSO FIXACAO. AE 01/2020 SINAPI UN 2,00 110,47 220,94
Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha leve
S100675S |ou média, 90x210, exclusive fechadura, fixagdo com preenchimento total de ORSE un 2,00 885,61 1.771,22
espuma expansiva - fornecimento e instalacdo. af 12/2019
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RELATORIO SINTETICO - SERVICOS
/’ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
h — FONTE VERSAO HORA MES REF.
= DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
U N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. = PRECO PRECO
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
101963 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL SINAPI M2 45,26 177,15 8.017,81
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 SINAPI M2 15,00 33,02 495,30
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
98524 ENXADAAE 05/2018 SINAPI M2 900,00 2,83 2.547,00
C1630 LOCA(}AO DA OBRA - EXECUQAO DE GABARITO SEINFRA M2 1.343,33 6,09 8.180,88
D390000155 |LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN = 150 MM EMBASA UN 6,00 47,44 284,64
C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") SEINFRA UN 26,00 18,63 484,38
S02450 Limpeza geral ORSE m2 800,02 2,18 1.744,04
138774S Iéuhrggzrla de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de ORSE un 20,00 19,59 391,80
S00673 Luminaria gal_ha sotlrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive ORSE un 59,00 112,58 6.642,.22
reator eletronico e lampada
Luminéria de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE
S11952 209/232 Al ou similar com lampadas e reator bivolt ORSE un 172,00 165,67 28.495.24
Luminéria de embutir redonda para lampada flourescente ou LED 9/10W,
512899 compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar. ORSE un 4,00 11185 447,40
Luminéria em LED para iluminagdo publica, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso
113673 4000 a 4200 lamens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ORSE un 6,00 379,62 2.277,72
ou similar
S01607 Luva em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, diam = 40mm ORSE un 8,00 8,72 69,76
S01646 Luva simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 50mm ORSE un 8,00 11,96 95,68
S01647 Luva simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam = 75mm ORSE un 6,00 18,75 112,50
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 640,00 41,34 26.457,60
11524 MICTORIO DE LOUGCA BRANCA COM ACESSORIOS SEINFRA UN 7,00 337,59 2.363,13
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA
92743 MUROS QOM ALTURA MENOR OU IGUAL A4 M FORNECIMENTO E SINAPI M3 21,80 667,80 14.558,04
EXECUCAO. AF_12/2015
18.01.04 Elﬁ\?iill)zlo EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES (p/ cobrimento de calha EMBASA M2 23,00 4931 1.134,13
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE
00039596 LARGURA E 1 U DE ALTURA SINAPI UN 2,00 858,89 1.717,78
PINTURA EXTERNA DE RUFOS E INTERNA DE CALHAS C/TINTA
C1909 BETUMINOSA 1 DEMAO SEINFRA M2 300,45 11,63 3.494,23
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2
102214 DEMAOS. AF 01/2021 SINAPI M2 42,50 20,01 850,43
PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO
Cca627 COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) SEINFRA UN 2,00 15,26 80,52
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
91338 FIXA(;AO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. SINAPI M2 6,72 960,04 6.451,47
AF_12/2019
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=
C4958 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG SEINFRA UN 1,00 770,08 770,08
106905 Parafuso cabeca lentilha 1/4" x 5/8", rosca total ORSE un 90,00 0,55 49,50
106639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 ¢/1,50m ORSE un 48,00 19,89 954,72
S13146 Peitoril granito Preto 25 x 2cm ORSE m 28,80 202,07 5.819,62
Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicacéo de 01
S12777 demao de liquido selador acrilico, 02 demé&os de massa acrilica e 02 deméos ORSE un 29,00 14,83 430,07
de tinta pva latex convencional para exteriores
S02286 Plntu_ra de acabamento com apllcagao de 01 dema&o de tinta PVA latex para ORSE m2 50,97 7.08 360,87
exteriores - cores convencionais
S02285 Plntqra de acabamento com apllcagao de 02 demdos de tinta PVA latex para ORSE m2 2.814.52 1417 39.881.75
interiores - cores convencionais - Rev 03
1381825 (I?(l)slg tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x25 cm, e =5 mm, para ORSE m2 35,00 183,28 6.414,80
S03167 Placa de inauguracgéo de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m ORSE un 1,00 1.812,12 1.812,12
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
S12888 incéndio portatil™- Placa E5 ORSE un 8,00 16,12 128,96
111926 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE un 6,00 30,35 182,10
S00642 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rigido embutido & 3/4" ORSE un 25,00 262,18 6.554,50
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc
S03397 flexivel sanfonado embutido @ 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, ORSE pt 15,00 242,38 3.635,70
inclusive aterramento
C1981 Porta Interna De Cedro Lisa Completa Com Duas Folhas (1.40X2.10)M SEINFRA UN 12,00 1.185,63 14.227,56
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RELATORIO SINTETICO - SERVICOS
ﬁ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
h — FONTE VERSAO HORA MES REF.
= DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. ~ PRECO PRECO
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
S03625 Porta em ma,del_ra cqmpeqsada (canela), lisa, semi-Oca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , ORSE un 14,00 952.97 13.341,58
revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)
113065 Porta em madeira de lei muiracatiara macica (salas) ORSE m2 31,50 639,84 20.154,96
107075 Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar ORSE un 16,00 63,40 1.014,40
Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 32 disjuntores,
512228 com barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores ORSE un 3,00 495,66 1.486,98
16828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRAO 19" SEINFRA UN 1,00 1.787,52 1.787,52
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
89495 E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. SINAPI UN 2,00 16,20 32,40
AF_06/2022
C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") SEINFRA UN 3,00 56,73 170,19
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
89352 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 4,00 34,98 139.92
C2990 REGULARIZAGCAO DE TALUDES SEINFRA M2 219,60 0,23 50,51
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 22,00 4,69 103,18
S01701 Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraco, com grelha quadrada pvc ORSE un 6,00 42,33 253.98
acabamento cromado
Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saida soldavel 40 mm, com grelha redonda
S01700 acabamento branco ORSE un 4,00 35,58 142,32
106011S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) ORSE un 3,00 260,48 781,44
Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal
S11175 piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive ORSE m2 111,84 109,38 12.233,06
regularizacéo de base ou emboco - Rev 02
Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante
S08928 (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac- ORSE m2 293,26 66,39 19.469,53
iii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco
S11613 Revestimento de piso com pedra Itapé 20x40cm assentada com argamassa ORSE m2 95,00 76,54 7.271,30
industrializada ac-iii
S10359 Rodap_e em granltc_) preto, h=7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa ORSE m 369,12 54,91 20.268,38
industrializada ac-i
S04772 Rodapé madeira 5 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm (roda-meio ) ORSE m 369,12 26,56 9.803,83
101996 Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm ORSE m 300,45 10,67 3.205,80
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
86881 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 12,00 170,26 204312
S02267 Soleira em granito cinza andorinha, | =18 cm, e =2 cm ORSE m 22,20 102,67 2.279,27
S09587 Soleira em granito polido preto, I=15cm, esp = 2 cm ORSE m 16,60 114,53 1.901,20
S01512 Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 ORSE un 8,00 51,46 411,68
C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V SEINFRA UN 17,00 19,31 328,27
M104500001 | TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A EMBASA UN 6,00 18,99 113,94
TOMADA PARA LOGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO
19398 | 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") SEINFRA UN 48,00 82,12 1.541,76
C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (para projetor no teto/forro) SEINFRA UN 12,00 16,30 195,60
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
00036796 TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA SINAPI UN 6,00 142,63 855,78
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE SINAPI M3XKM 1.085,83 2,79 3.029,47
C3689 TUBO ACO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") SEINFRA M 35,20 71,72 2.524,54
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

102264 CONDOMINIAL DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - SINAPI M 61,00 21,22 1.294,42
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

12206 TUBO PVC SOLDAVEL DE 85MM 3) SEINFRA 2,10 39,54 83,03
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 SINAPI M 48,00 47,05 2:258,40
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

89576 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SINAPI M 82,40 26,28 2.165,47
AF_06/2022

S98459S Tapume com telha metdlica. af_05/2018 ORSE m2 102,56 124,13 12.730,77
102145 Te pvc sanitario d= 100 x 75mm ORSE un 2,00 21,63 43,26
C2426 Telha De Aluminio Com Miolo Em Poliuretano Tipo Trapezoidal + Trapezoidal SEINFRA M2 742,38 126,30 93.762,59
S08625 Telhamento com telha translicida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m ORSE m2 431,18 121,73 52.487,54
S00478 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc ORSE un 28,00 19,55 547,40
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RELATORIO SINTETICO - SERVICOS

OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
= FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica .
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
U N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. ~ PRECO PRECO
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
S04279 Tomada dupla, de embultir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A ORSE un 34,00 36,03 1.225,02
102248 ;?T:H;ra cromada de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca 1153.C39 ou ORSE un 1,00 4928 4928
S01033 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 75 mm (2 1/2") ORSE m 6,10 84,22 513,74
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
5897985 prumada de esgoto sanitario ou ventilacdo. af 08/2022 ORSE m 2,00 14,45 28,90
$89799S Tubo pvc, serie normal,_e§goto predlgl, d~n 75 mm, fornecido e instalado em ORSE m 2,00 23.28 46,56
prumada de esgoto sanitario ou ventilacdo. af 08/2022
5895085 Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de ORSE m 500,00 17.04 8.520,00
encaminhamento. af_06/2022
Tubo, pvc, soldavel, dn 25 mm, instalado em reservagdo de agua de edificacdo
S94648S que possua reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagéo. ORSE m 30,00 10,68 320,40
af_06/2016
S01177 Té de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32 x 25mm ORSE un 8,00 15,91 127,28
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO
00011781 METALICO CROMADO SINAPI UN 18,00 251,05 4.518,90
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
95472 | DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 73531 1.470,62
INSTALACAO. AF_01/2020
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 960,00 24,10 23.136,00
Vaso sanitario convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. valvula de
descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
$02070 fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacéo, tubo de ligagdo acab. ORSE un 14,00 557,11 7.799,54
cromado e engate plastico
102234 \S/i(:,nrﬁ:rl?ao (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 160,00 17.10 2.736.00
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RELATORIO SINTETICO - MAO DE OBRA

/’ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
U N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 N
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
p ~ VALOR SEM o VALOR COM
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE ENCARGOS % ENC ENCARGOS VALOR TOTAL
00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 8,29 5,95 85,51 11,03 91,44
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 653,04 9,12 83,85 16,77 10.951,48
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 818,52 9,12 83,85 16,77 13.726,58
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 684,15 9,12 83,85 16,77 11.473,20
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 14,37 5,95 85,51 11,03 158,50
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 35,65 9,12 83,85 16,77 597,85
B010000028 |AJUDANTE DE PINTOR EMBASA H 18,90 6,32 140,29 15,19 287,09
00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 30,50 9,57 85,51 17,75 541,38
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 653,04 11,30 83,85 20,77 13.563,64
00040331 |ASSENTADOR DE MANILHAS SINAPI H 4,66 18,65 85,51 34,59 161,19
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
00000246 HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 57,95 5,95 85,51 11,03 639,19
106114S Ajudante de armador (horista) ORSE h 0,34 5,37 111,84 11,38 3,87
100247S Ajudante de eletricista (horista) ORSE h 36,37 5,55 111,84 11,76 427,71
144499S Ajudante de estruturas metalicas horista ORSE h 7,48 5,83 111,84 12,35 92,38
100242S Ajudante especializado (horista) ORSE h 35,39 5,51 111,84 11,67 413,00
100378S Armador (horista) ORSE h 39,86 7,80 111,84 16,52 658,49
100246S '81‘:)’:'5'?;)"8 encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 87,01 555| 111,84 11,76 1.023,.24
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1.023,92 11,30 83,85 20,77 21.266,82
00006117 |CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,94 5,95 85,51 11,03 10,37
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI H 27,93 9,57 85,51 17,75 495,76
100049 Cabista para instalacao telefénica ORSE h 8,80 7,81 111,84 16,54 145,55
106117S Carpinteiro auxiliar (horista) ORSE h 20,00 5,55 111,84 11,76 235,20
101214S Carpinteiro de esquadrias (horista) ORSE h 14,92 7,43 111,84 15,74 234,84
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 1.445,68 7,80 111,84 16,52 23.882,63
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 686,15 11,30 83,85 20,77 14.251,34
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 20,50 9,57 85,51 17,75 363,88
12320 ENCANADOR SEINFRA H 35,65 11,05 83,85 20,32 724,41
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | g\ apy H 75,69 9,57 85,51 17,75 1.343,50
(HORISTA)
12510 ENCARREGADO DE SERVICOS SEINFRA H 0,03 14,91 83,85 27,42 0,82
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 649,91 57,26 85,51 106,22 69.033,44
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1.335,78 7,80 111,84 16,52 22.067,09
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 221,34 7,80 111,84 16,52 3.656,54
00044503 |JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 64,97 6,31 85,51 11,70 760,15
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 840,22 11,30 83,85 20,77 17.451,37
00004069 |MESTRE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 654,24 20,49 85,51 38,01 24.867,66
11530 MONTADOR SEINFRA H 222,79 11,30 83,85 20,77 4.627,35
B570001034 |MOTORISTA EMBASA MES 0,02 2.031,64 104,24 4.149,42 82,99
00020020 |MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE SINAPI H 21,72 10,90 85,51 20,22 439,18
12545 MOTORISTA DE CAMINHAO SEINFRA H 12,92 12,44 83,85 22,87 295,48
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO
00004096 COM MUNCK SINAPI H 0,08 13,91 85,51 25,80 2,06
134794S Mecanico de refrigeracao (horista) ORSE h 35,93 5,99 111,84 12,69 455,95
144497S Montador de estruturas metalicas horista ORSE h 20,78 7,46 111,84 15,80 328,32
B010000116 |OPERADOR DE BETONEIRA EMBASA H 1,51 7,87 140,29 18,91 28,55
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RELATORIO SINTETICO - MAO DE OBRA
é OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
b — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 140,29%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84%  70,18% 02/2023
I ' N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47,76% 052021
UNIDADES: 1134.97m2 <
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGCAO 85,51% 4756%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Luscfonia Afro-Brasileira VALOR POR R$ 1.943,18 Composigte PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
p X VALOR SEM o VALOR COM
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE ENCARGOS % ENC ENCARGOS VALOR TOTAL
OPERADOR DE BETONEIRA
00037666 ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 561,71 10,06 85,51 18,66 10.481,51
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA SEINFRA H 8,35 13,76 83,85 25,30 211,26
OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA
12552 VIBRATORIA SEINFRA H 3,57 10,19 83,85 18,74 66,90
00004234 [OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI H 18,03 14,06 85,51 26,08 470,22
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
00004230 DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) SINAPI H 1,64 12,90 85,51 23,93 39,25
OPERADOR DE MARTELETE OU
00004257 MARTELETEIRO SINAPI H 0,14 11,44 85,51 21,22 2,97
12560 OPERADOR DE MOTONIVELADORA SEINFRA H 0,22 14,93 83,85 27,45 6,04
1376665 | Operador de betoneira estacionaria / ORSE h 365,73 708| 11184 15,00 5.485,95
misturador
104234S Operador de escavadeira ORSE h 0,21 9,90 111,84 20,97 4,40
104254S Operador de guindaste ORSE h 10,85 7,96 111,84 16,86 182,93
104251S Operador de jato abrasivo ou jatista ORSE h 99,40 8,86 111,84 18,77 1.865,74
104230S Operador de maquinas e tratores diversos ORSE h 275 768 111,84 16,27 44,74
(terraplanagem)
12391 PEDREIRO SEINFRA H 109,32 11,30 83,85 20,77 2.270,58
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 116,11 9,57 85,51 17,75 2.060,95
B010000091 |PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE EMBASA H 8,45 8,48 140,29 20,38 172,21
B570002061 |PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE EMBASA MES 0,04 1.864,79 104,24 3.808,65 152,35
12395 PINTOR SEINFRA H 60,17 11,30 83,85 20,77 1.249,73
B010000094 |PINTOR EMBASA H 18,90 8,83 140,29 21,22 401,06
00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 20,36 9,57 85,51 17,75 361,39
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 2.547,10 7,80 111,84 16,52 42.078,09
104783S Pintor (horista) ORSE h 2.021,62 7,80 111,84 16,52 33.397,16
112874S Pintor de letreiros (horista) ORSE h 10,15 7,80 111,84 16,52 167,68
12543 SERVENTE SEINFRA H 1.981,47 8,46 83,85 15,55 30.811,86
B010000097 |SERVENTE EMBASA H 27,22 5,92 140,29 14,23 387,34
B570002068 |SERVENTE EMBASA MES 0,04 1.302,00 104,24 2.659,20 106,37
00006111 |SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 307,43 5,92 85,51 10,98 3.375,58
B020002069 |SERVENTE PRATICO EMBASA H 20,25 6,32 140,29 15,19 307,60
106111S Servente de obras ORSE h 5.788,39 5,51 111,84 11,67 67.550,51
106160S Soldador (horista) ORSE h 223,46 7,80 111,84 16,52 3.691,56
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE
00041776 |TRABALHADA DE 22 HAS5H (COM SINAPI H 965,13 8,55 85,51 15,86 15.306,96
ADICIONAL NOTURNO)
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
- DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
77 INAPI H 107 1 109,7 . 4 1.235,2 70.2
90778 COMPLEMENTARES S 07,86 ,93 09,79 69.030,40 35,20 0.265,60
00043486 EPlI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 0,71 0,71 0,00 0,71 0,71
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 1,14 1,14 0,00 1,14 1,14
COMPLEMENTARES)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA  (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 0,07 0,07 0,00 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 1,00000000 106,22 0,00 106,22 106,22 0,00 106,22
95403 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 1,00000000 1,64 0,00 1,64 1,64 0,00 1,64
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
VALOR: 109,79
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 38,85 2,49 41,34 24.864,00 1.593,60 26.457,60
00043487 EPlI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 1,17 1,17 0,00 1,17 1,17
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 1,14 1,14 0,00 1,14 1,14
COMPLEMENTARES)
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,00 0,11 0,11 0,00 0,11 0,11
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA  (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 0,07 0,07 0,00 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 38,01 0,00 38,01 38,01 0,00 38,01
95405 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,84 0,00 0,84 0,84 0,00 0,84
COMPLEMENTARES) - HORISTA
VALOR: 41,34
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 15,94 8,16 24,10 15.302,40 7.833,60 23.136,00
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 4,28 4,28 0,00 4,28 4,28
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 1,25 1,25 0,00 1,25 1,25
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 1,14 1,14 0,00 1,14 1,14
COMPLEMENTARES)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 0,59 0,59 0,00 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 0,07 0,07 0,00 0,07 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,00 0,83 0,83 0,00 0,83 0,83
COMPLEMENTARES)
00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS5 H SINAPI H 1,00000000 15,86 0,00 15,86 15,86 0,00 15,86
(COM ADICIONAL NOTURNO)
95388 CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,08 0,00 0,08 0,08 0,00 0,08
COMPLEMENTARES) - HORISTA
VALOR: 24,10
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ART DE OBRA - EXECU(;AO 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00
CREABA ART DE OBRA - EXECUGAO UN 1,00000000 0,00 235,00 235,00 0,00 235,00 235,00
VALOR: 235,00
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ART DE FISCALIZACAO 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00
CREABA ART DE FISCALIZAGAO UN 1,00000000 0,00 235,00 235,00 0,00 235,00 235,00
VALOR: 235,00
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C0369 BARRACAO ABERTO SEINFRA M2 54,1900 64,6200 118,8100 1.625,7000 1.938,6000 3.564,3000
10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 0,63250000 0,0000 5,4000 5,4000 0,0000 3,4155 3,4155
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 0,10260000 0,0000 9,5000 9,5000 0,0000 0,9747 0,9747
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA 0,10260000 0,0000 3,5000 3,5000 0,0000 0,3591 0,3591
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA M 3,21000000 0,0000 1,3600 1,3600 0,0000 4,3656 4,3656
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAO SEINFRA UN 0,06840000 0,0000 10,1600 10,1600 0,0000 0,6949 0,6949
12373 LAMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 0,10260000 0,0000 3,0500 3,0500 0,0000 0,3129 0,3129
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 1,70940000 0,0000 17,3300 17,3300 0,0000 29,6239 29,6239
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,10260000 0,0000 16,7500 16,7500 0,0000 1,7186 1,7186
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,10260000 0,0000 28,7200 28,7200 0,0000 2,9467 2,9467
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 0,68380000 0,0000 19,6400 19,6400 0,0000 13,4298 13,4298
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) SEINFRA UN 0,20460000 0,0000 15,0900 15,0900 0,0000 3,0874 3,0874
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,02570000 20,7700 0,0000 20,7700 21,3038 0,0000 21,3038
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,51280000 20,7700 0,0000 20,7700 10,6509 0,0000 10,6509
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,28210000 15,5500 0,0000 15,5500 19,9367 0,0000 19,9367
C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,01480000 155,5000 249,3000 404,8000 2,3014 3,6896 5,9910
VALOR: 118,81
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
| S / - _ ___ FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
- DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Barraca r nheiro e vestiari ra, s=35,10m?2
s10184 |Barracdo parabanheiro e vestiario de obra, $=35,10m, ORSE un 4.715,95 13.799,07 18.515,02 471595 13.799,07 18.515,02
capacidade 20 operarios com materiais novos
$10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 40,00000000 0,00 3,65 3,65 0,00 146,00 146,00
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 12,00000000 0,00 3,70 3,70 0,00 44,40 44,40
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 40,00000000 0,00 3,78 3,78 0,00 151,20 151,20
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 22,00000000 0,00 25,40 25,40 0,00 558,80 558,80
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 98,50000000 0,00 35,54 35,54 0,00 3.500,69 3.500,69
100848 Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis ORSE un 48,00000000 0,00 3,60 3,60 0,00 172,80 172,80
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 96,00000000 0,00 9,89 9,89 0,00 949,44 949,44
101803 Porta cadeado médio ORSE un 22,00000000 0,00 8,00 8,00 0,00 176,00 176,00
101886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 1,00000000 0,00 21,65 21,65 0,00 21,65 21,65
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 40,00000000 16,52 0,00 16,52 660,80 0,00 660,80
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 12,00000000 16,52 0,00 16,52 198,24 0,00 198,24
106111S Servente de obras ORSE h 40,00000000 11,67 0,00 11,67 466,80 0,00 466,80
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento ORSE m2 37,50000000 11,28 2,96 14,24 423,00 111,00 534,00
manual
S00063 Banco em madeira I= 2.20m para refeitério de obra ORSE un 2,00000000 84,55 213,32 297,87 169,10 426,64 595,74
$02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. ORSE un 2,00000000 55,77 88,62 144,39 111,54 177,24 288,78
= 0,30 x 0,30 x 0,40m
$02050 Chuveiro plastico sem registro ORSE un 2,00000000 6,61 26,84 33,45 13,22 53,68 66,90
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado ORSE m3 1,44000000 103,80 430,32 534,12 149,47 619,66 769,13
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado em ORSE m3 1,87500000 33,78 469,80 503,58 63,34 880,88 944,21
superestrutura
S00773 Interruptor 01 sec¢&o, com caixa pvc 4" x 2", aparente ORSE un 5,00000000 10,47 8,51 18,98 52,35 42,55 94,90
S02146 Lavatorio louca, sem coluna, padrdo popular, c/ valvula, sifdo, engate e ORSE un 2,00000000 77,52 163,15 240,67 155,04 326,30 481,34
torneira herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixagdo ou
similares - Rev 03
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
| — / - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
- DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada p/ telha ORSE m2 35,10000000 13,85 36,71 50,56 486,14 1.288,52 1.774,66
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
S01199 Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm ORSE un 6,00000000 9,44 51,39 60,83 56,64 308,34 364,98
S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso ORSE pt 2,00000000 11,28 110,62 121,90 22,56 221,24 243,80
sanitario)
S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado ORSE un 6,00000000 124,43 88,10 212,53 746,58 528,60 1.275,18
aparente @ 3/4"
S01455 Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar ORSE un 2,00000000 15,22 35,60 50,82 30,44 71,20 101,64
S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar ORSE un 1,00000000 15,22 37,42 52,64 15,22 37,42 52,64
S01726 Sumidouro paredes com blocos cerdmicos 6 furos e dimensdes internas de ORSE un 1,00000000 401,64 955,97 1.357,61 401,64 955,97 1.357,61
1,50 x 1,00 x 0,60 m
S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm ORSE m2 35,10000000 6,20 30,93 37,13 217,62 1.085,64 1.303,26
S01532 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm ORSE m 10,00000000 14,66 22,62 37,28 146,60 226,20 372,80
S02085 Vaso sanitario convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor ORSE un 2,00000000 64,84 356,73 421,57 129,68 713,46 843,14
AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixagéo,
tubo de ligacéo e engate plastico - Rev 04
VALOR: 18.515,02
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
| NS / _ _ ___ FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
=: DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
- EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Barraca r ra refeitori r i 24
soooe1  |Barracdo aberto para refeitorio de obra (capacidade ORSE un 4.997,88 12.396,72 17.394,60 4.997,88 12.396,72 17.394,60
refeicBes simultaneas)-s=61,60m2 com materiais novos
$10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,00000000 0,00 3,65 3,65 0,00 21,90 21,90
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 0,00 3,70 3,70 0,00 7,40 7,40
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 6,00000000 0,00 3,78 3,78 0,00 22,68 22,68
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 22,00000000 0,00 35,54 35,54 0,00 781,88 781,88
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 48,00000000 0,00 9,89 9,89 0,00 474,72 474,72
101886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 0,50000000 0,00 21,65 21,65 0,00 10,82 10,83
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 6,00000000 16,52 0,00 16,52 99,12 0,00 99,12
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,00000000 16,52 0,00 16,52 33,04 0,00 33,04
106111S Servente de obras ORSE h 6,00000000 11,67 0,00 11,67 70,02 0,00 70,02
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento ORSE m2 61,60000000 11,28 2,96 14,24 694,85 182,34 877,18
manual
S00063 Banco em madeira I= 2.20m para refeitorio de obra ORSE un 6,00000000 84,55 213,32 297,87 507,30 1.279,92 1.787,22
$02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maci¢os esp. = 0,12m, dim. int. ORSE un 1,00000000 55,77 88,62 144,39 55,77 88,62 144,39
= 0,30 x 0,30 x 0,40m
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,72000000 103,80 430,32 534,12 74,74 309,83 384,57
$00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e adensado em ORSE m3 3,08000000 33,78 469,80 503,58 104,04 1.446,98 1.551,03
superestrutura
S00773 Interruptor 01 sec¢&o, com caixa pvc 4" x 2", aparente ORSE un 1,00000000 10,47 8,51 18,98 10,47 8,51 18,98
S02146 Lavatorio louca, sem coluna, padrdo popular, c/ valvula, sifdo, engate e ORSE un 2,00000000 77,52 163,15 240,67 155,04 326,30 481,34
torneira herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixagdo ou
similares - Rev 03
S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada p/ telha ORSE m2 58,32000000 13,85 36,71 50,56 807,73 2.140,93 2.948,66
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
S00065 Mesa em chapa compensado 14mm para refeitério de obra ORSE un 3,00000000 169,05 340,84 509,89 507,15 1.022,52 1.529,67
S01199 Ponto de &gua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm ORSE un 3,00000000 9,44 51,39 60,83 28,32 154,17 182,49
S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado ORSE un 3,00000000 124,43 88,10 212,53 373,29 264,30 637,59
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
| S / _ _ ___ FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
- EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S00641 aparente @ 3/4"
S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc ORSE pt 2,00000000 129,28 123,69 252,97 258,56 247,38 505,94
rigido embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e
aterramento
$01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar ORSE un 1,00000000 15,22 37,42 52,64 15,22 37,42 52,64
S01726 Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensdes internas de ORSE un 1,00000000 401,64 955,97 1.357,61 401,64 955,97 1.357,61
1,50 x 1,00 x 0,60 m
S00064 Tamborete em madeira para refeitério de obra ORSE un 6,00000000 46,30 79,98 126,28 277,80 479,88 757,68
$00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm ORSE m2 58,32000000 6,20 30,93 37,13 361,58 1.803,84 2.165,42
S01530 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm ORSE m 7,00000000 8,46 15,26 23,72 59,22 106,82 166,04
$01220 Tubo pvc rigido roscéavel d = 3/4" ORSE m 15,00000000 6,87 14,54 21,41 103,05 218,10 321,15
VALOR: 17.394,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
e / _ _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
“— ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S98459S [Tapume com telha metdlica. af_05/2018 ORSE m2 12,23 111,90 124,13 1.254,31 11.476,46 12.730,77
S91693S Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa ORSE chi 0,01910000 16,44 7,47 23,91 0,31 0,14 0,46
para disco 10" - chi diurno. af_08/2015
S91692S Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa ORSE chp 0,00440000 16,44 8,64 25,08 0,07 0,04 0,11
para disco 10" - chp diurno. af_08/2015
104433S Caibro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, angelim ou ORSE m 1,22730000 0,00 28,94 28,94 0,00 35,52 35,52
equivalente da regiao - bruta
1050618 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) ORSE kg 0,04280000 0,00 19,00 19,00 0,00 0,81 0,81
103992S Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente ORSE m 1,00000000 0,00 34,34 34,34 0,00 34,34 34,34
da regiao
107243S Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente ORSE m2 0,58530000 0,00 58,54 58,54 0,00 34,26 34,26
40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm
$88239S Ajudante de carpinteiro com encargos complementares ORSE h 0,18970000 11,92 8,37 20,29 2,26 1,59 3,85
$88262S Carpinteiro de formas com encargos complementares ORSE h 0,56910000 16,70 8,38 25,08 9,50 4,77 14,27
$94974S Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ ORSE m3 0,00120000 74,83 383,46 458,29 0,09 0,46 0,55
areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021
VALOR: 124,13
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
98524 ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 1,65 1,18 2,83 1.485,00 1.062,00 2.547,00
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07180000 11,76 8,33 20,09 0,84 0,60 1,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07180000 11,22 8,16 19,38 0,81 0,59 1,39
VALOR: 2,83
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
corog | SARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO SEINFRA | M3 0,8200 2,5900 3,4100 658,4900|  2.079,8700|  2.738,3700
BASCULANTE
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,01040000 22,8700 106,7900 129,6624 0,2378 1,1106 1,3485
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,01040000 25,3000 142,3000 167,5999 0,2631 1,4799 1,7430
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,02080000 15,5500 0,0000 15,5500 0,3234 0,0000 0,3234
VALOR: 3,41
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T / ~ - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE SINAPI M?\;(K 0,40 2,39 2,79 148,04 884,54 1.032,58
67827 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,00600000 20,32 33,21 53,53 0,12 0,20 0,32
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,01390000 20,31 157,66 177,97 0,28 2,19 2,47
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
VALOR: 2,79
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
coszg |ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. | gei\yppa | M3 17,7800 71,7100 89,4900|  1.813,2000|  7.312,9900|  9.126,1900
DE AQUISICAO
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,03500000 22,8700 111,9700 134,8401 0,8004 3,9190 4,7194
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 18,7400 23,4200 42,1649 0,6559 0,8197 1,4758
10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 0,0000 60,8800 60,8800 0,0000 66,9680 66,9680
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 15,5500 0,0000 15,5500 16,3275 0,0000 16,3275
VALOR: 89,49

Péagina: 15



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / - - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO
02.91.25 |DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO EMBASA M2 16,77 0,00 16,77 503,10 0,00 503,10
E CARREG. MANUAL DO EXPURGO (MRR / RMS)
B010000091 (PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE EMBASA H 0,09000000 20,38 0,00 20,38 1,83 0,00 1,83
B010000097 |SERVENTE EMBASA H 0,22500000 14,23 0,00 14,23 3,20 0,00 3,20
B020002069 [SERVENTE PRATICO EMBASA H 0,67500000 15,19 0,00 15,19 10,25 0,00 10,25
06.01.10 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE EMBASA M3 0,07000000 21,34 0,00 21,34 1,49 0,00 1,49
MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m
VALOR: 16,77
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR  |R$1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE sinapl | M3XK 0,40 2,39 2,79 286,29 1.710,60 1.996,89
67827 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,00600000 20,32 33,21 53,53 0,12 0,20 0,32
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,01390000 20,31 157,66 177,97 0,28 2,19 2,47
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
VALOR: 2,79
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Icha Areia, inclusive méo-de-obr lhamen m ico
03212/0rse | C0IChd0 de Areia, inclusive mao-de-obra de espalhamento, | ComposicGes | 0,00 42,51 42,51 0,00 20.010,73 20.010,73
transporte com carro de méo e fornecimento comercial Proprias
03212/0rse [ Colchdo de Areia, inclusive méao-de-obra de espalhamento, transporte com| ComposicGes m3 1,00000000 0,00 42,51 42,51 0,00 42,51 42,51
carro de méo e fornecimento comercial
VALOR: 42,51
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C2990 REGULARIZACAO DE TALUDES SEINFRA M2 0,0400 0,1900 0,2300 8,7800 41,7200 50,5100
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00100000 27,4400 190,9100 218,3516 0,0274 0,1909 0,2184
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,00100000 15,5500 0,0000 15,5500 0,0156 0,0000 0,0156
VALOR: 0,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO
C4930 INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) SEINFRA UN 18,5500 70,8500 89,4000 74,2000 283,4000 357,6000
19411 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 70,8500 70,8500 0,0000 70,8500 70,8500
(GRELHA OU TAMPA CEGA)
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 16,7700 0,0000 16,7700 8,3850 0,0000 8,3850
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 20,3200 0,0000 20,3200 10,1600 0,0000 10,1600
VALOR: 89,40
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
89512 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI M 11,79 35,26 47,05 565,92 1.692,48 2.258,40
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 0,00 2,22 2,22 0,00 0,05 0,04
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS SINAPI M 1,03530000 0,00 28,08 28,08 0,00 29,07 29,07
PREDIAL (NBR 5688)
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,40240000 11,23 7,65 18,88 4,52 3,08 7,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40240000 18,08 7,65 25,73 7,28 3,08 10,35
COMPLEMENTARES
VALOR: 47,05
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
e / _ _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
- EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
lh ncr Ivenaria, revestida internamen m
so323p | Calhade concreto e alvenaria, revestida internamente, co ORSE m 94,47 188,43 282,90 3.778,80 7.537,20 11.316,00
grelha de concreto, se¢éo 0,30 x 0,50 m
S00140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 3,20000000 2,25 11,51 13,76 7,20 36,83 44,03
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1
S00155 Alvenaria tijolo cerdmico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com ORSE m2 0,90000000 37,22 57,95 95,17 33,50 52,16 85,65
argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1,40000000 3,05 3,14 6,19 4,27 4,40 8,67
Revisado 08/2015
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,06000000 103,80 457,68 561,48 6,23 27,46 33,69
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e adensado em ORSE m3 0,04000000 33,78 469,80 503,58 1,35 18,79 20,14
superestrutura
$00080 Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 02 usos ORSE m2 0,40000000 42,29 61,89 104,18 16,92 24,76 41,67
S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t3 - 1:3 cimento / ORSE m2 1,40000000 17,85 17,06 34,91 24,99 23,88 48,87
areia / vedacit
VALOR: 282,90
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Escavacao Manual par Iha mei n r lh
933sg | EScavacao Manual para calha meia cana 30, para colheta de SINAPI M3 44,39 32,27 76,66 1.695,70 1.232,71 2.928,41
agua pluviais em taludes
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 11,22 8,16 19,38 44,39 32,28 76,66
VALOR: 76,66
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos
S99253S |ceramicos macicos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para ORSE un 187,34 307,60 494,94 1.498,72 2.460,80 3.959,52
rede de drenagem. af 12/2020
S05679S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. ORSE chi 0,01780000 21,20 38,03 59,23 0,38 0,68 1,05
88 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional min. 6.674 kg, profundidade escavacdo méax. 4,37 m - chi
diurno. af_06/2014
S05678S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. ORSE chp 0,00870000 21,20 127,98 149,18 0,18 1,11 1,30
88 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cagcamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional min. 6.674 kg, profundidade escavagdo méax. 4,37 m - chp
diurno. af_06/2014
102692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada ORSE | 0,00540000 0,00 7,59 7,59 0,00 0,04 0,04
em agua
104491S Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta ORSE m 0,11840000 0,00 11,31 11,31 0,00 1,34 1,34
105069S Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) ORSE kg 0,01250000 0,00 19,70 19,70 0,00 0,25 0,25
104517S Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta ORSE m 0,14080000 0,00 3,95 3,95 0,00 0,56 0,56
106193S Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou ORSE m 0,44160000 0,00 20,91 20,91 0,00 9,23 9,23
equivalente da regiao - bruta
107258S Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* ¢cm (I x a x ¢) ORSE un 131,81880000 0,00 0,37 0,37 0,00 48,77 48,77
S88309S Pedreiro com encargos complementares ORSE h 5,09440000 16,85 8,56 25,41 85,84 43,61 129,45
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 4,00280000 11,90 8,39 20,29 47,63 33,58 81,22
588628S Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida), preparo ORSE m3 0,11560000 51,68 521,70 573,38 5,97 60,31 66,28
mecanico com betoneira 400 |. af_08/2019
S87316S Argamassa trago 1:4 (em volume de cimento e areia grossa Umida) para ORSE m3 0,01480000 70,11 415,75 485,86 1,04 6,15 7,19
chapisco convencional, preparo mecéanico com betoneira 400 |. af_08/2019
$94970S Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia ORSE m3 0,07440000 43,41 436,78 480,19 3,23 32,50 35,73
média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 |. af_05/2021
S97735S Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa ORSE m3 0,04480000 894,87 1.512,42 2.407,29 40,09 67,76 107,85
de ago aproximada de 30kg/m3. af_01/2018
S101616S Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo ORSE m2 0,81000000 3,65 2,23 5,88 2,96 1,81 4,76
natural). af_08/2020
VALOR: 494,94

Péagina: 24



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l lNILAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
95695 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI UN 8,00 51,27 59,27 48,00 307,62 355,62
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 0,00 4,25 4,25 0,00 8,50 8,50
ESGOTO PREDIAL
00038423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 35,48 35,48 0,00 35,48 35,48
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 0,00 27,15 27,15 0,00 3,12 3,12
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,27290000 11,23 7,65 18,88 3,06 2,09 5,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27290000 18,08 7,65 25,73 4,93 2,09 7,02
COMPLEMENTARES
VALOR: 59,27
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO SEINFRA M2 4,7200 1,3700 6,0900 6.340,5200 1.840,3600 8.180,8800
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 0,0000 20,7100 20,7100 0,0000 0,4142 0,4142
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 0,0000 12,6100 12,6100 0,0000 0,5044 0,5044
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 0,0000 15,5400 15,5400 0,0000 0,1865 0,1865
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 0,0000 28,7200 28,7200 0,0000 0,2585 0,2585
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 20,7700 0,0000 20,7700 2,7001 0,0000 2,7001
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 15,5500 0,0000 15,5500 2,0215 0,0000 2,0215
VALOR: 6,09
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/ OBRA: Construgao de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
J DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 9,35 23,67 33,02 140,25 355,05 495,30
AF 08/2017
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000 18,14 8,33 26,47 5,63 2,59 8,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08470000 11,22 8,16 19,38 0,95 0,69 1,64
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 114,545 (EM MASSA SINAPI M3 0,05650000 48,69 361,24 409,93 2,75 20,41 23,16
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
VALOR: 33,02
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 3,0000 11,1300 14,1300 18.722,4000 69.460,1000 88.182,5000
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 0,0000 9,5000 9,5000 0,0000 10,9250 10,9250
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 0,0000 10,0500 10,0500 0,0000 0,2010 0,2010
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 16,7700 0,0000 16,7700 1,3416 0,0000 1,3416
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 20,7700 0,0000 20,7700 1,6616 0,0000 1,6616
VALOR: 14,13
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 2,6200 9,7300 12,3500 5.652,1300 20.990,5300 26.642,6600
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 0,0000 8,2800 8,2800 0,0000 9,5220 9,5220
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 0,0000 10,0500 10,0500 0,0000 0,2010 0,2010
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 16,7700 0,0000 16,7700 1,1739 0,0000 1,1739
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 20,7700 0,0000 20,7700 1,4539 0,0000 1,4539
VALOR: 12,35
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
101963 CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE SINAPI M2 22,40 154,75 177,15 1.013,82 7.003,98 8.017,81
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA SINAPI M2 1,00000000 0,00 45,36 45,36 0,00 45,36 45,36
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M
(SEM COLOCACAO)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04000000 0,00 25,59 25,59 0,00 1,02 1,02
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,87000000 0,00 19,24 19,24 0,00 35,98 35,97
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 17,96 8,15 26,11 9,00 4,08 13,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 11,22 8,16 19,38 3,97 2,89 6,86
92767 ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI KG 1,21100000 3,92 12,09 16,01 4,75 14,64 19,38
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 42 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES SINAPI M3 0,05400000 37,01 684,33 721,34 2,00 36,95 38,95
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, SINAPI M 0,97000000 2,76 14,29 17,05 2,68 13,86 16,53
PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
VALOR: 177,15
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
- DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO
RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE
92743 COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA SINAPI M3 99,17 568,63 667,80 2.161,91 12.396,13 14.558,04
MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUCAO.
AF 12/2015
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,65900000 26,39 64,96 91,35 17,39 42,81 60,19
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGCAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,15800000 26,39 199,35 225,74 4,17 31,50 35,66
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014
00040438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE SINAPI M3 1,00000000 0,00 315,01 315,01 0,00 315,01 315,01
2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)
00004011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS SINAPI M2 0,91400000 0,00 8,80 8,80 0,00 8,04 8,04
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SINAPI M3 1,30000000 0,00 95,29 95,29 0,00 123,88 123,87
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
00005063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) SINAPI KG 0,00200000 0,00 24,74 24,74 0,00 0,05 0,04
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,71400000 0,00 9,61 9,61 0,00 6,86 6,86
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,26700000 18,14 8,33 26,47 59,26 27,21 86,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,63400000 11,22 8,16 19,38 18,33 13,33 31,66
VALOR: 667,80
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
| — / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
- EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Forma plan r rutur m t4 inho, 04
s03376 |FOrmaplana para estruturas, em tabuas de pinho, 04 usos, ORSE m2 38,62 49,63 88,25 17.776,79 22.844,69 40.621,48
inclusive escoramento
$10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,37000000 0,00 3,65 3,65 0,00 5,00 5,00
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,37000000 0,00 3,78 3,78 0,00 5,18 5,18
102692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada ORSE | 0,01500000 0,00 7,59 7,59 0,00 0,11 0,11
em agua
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 0,37500000 0,00 9,89 9,89 0,00 3,71 3,71
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,30000000 0,00 20,60 20,60 0,00 6,18 6,18
104509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta ORSE m 0,25000000 0,00 5,74 5,74 0,00 1,44 1,44
106189S Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou ORSE m 0,91700000 0,00 30,52 30,52 0,00 27,99 27,99
equivalente da regiao - bruta
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 1,37000000 16,52 0,00 16,52 22,63 0,00 22,63
106111S Servente de obras ORSE h 1,37000000 11,67 0,00 11,67 15,99 0,00 15,99
VALOR: 88,25
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
97092 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q- SINAPI KG 0,51 13,04 13,55 408,82 10.452,87 10.861,68
196. AF_09/2021
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,01100000 0,00 25,30 25,30 0,00 0,28 0,27
1,25 MM (0,01 KG/M)
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 0,39200000 0,00 26,88 26,88 0,00 10,54 10,53
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM
00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA =120,0 MM, DIAMETRO SINAPI M 0,32200000 0,00 6,13 6,13 0,00 1,97 1,97
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00800000 11,16 8,33 19,49 0,09 0,07 0,15
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 17,96 8,33 26,29 0,43 0,20 0,63
VALOR: 13,55
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
e / - _ — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
TOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR  [R$1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
18.01.04 |PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES (p/ EMBASA | M2 17,06 32,25 49,31 392,38 741,75 1.134,13
cobrimento de calha pluvial)
D020000004 | AREIA GROSSA EMBASA M3 0,03000000 0,00 105,86 105,86 0,00 3,18 3,18
K010000004 |FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS EMBASA M3 0,03000000 0,00 60,00 60,00 0,00 1,80 1,80
D070000072 |PREGO 11/2 x 13 EMBASA KG 0,00500000 0,00 10,08 10,08 0,00 0,05 0,05
D050000070 | RIPAO AGRESTE 2,5 X 7,5CM (1" x 3") EMBASA M 0,32000000 0,00 2,38 2,38 0,00 0,76 0,76
B010000091 (PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE EMBASA 0,15000000 20,38 0,00 20,38 3,06 0,00 3,06
B010000097 |SERVENTE EMBASA H 0,15000000 14,23 0,00 14,23 2,13 0,00 2,13
09.01.13 (REVISADA) CONCRETO FCK 15MPA, VIRADO EM OBRA, INCLUSIVE EMBASA M3 0,05000000 180,83 529,47 710,30 9,04 26,47 35,52
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, COM CONTROLE
TECNOLOGICO
05.03.01 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE la EMBASA M3 0,11000000 25,61 0,00 25,61 2,82 0,00 2,82
CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m
VALOR: 49,31
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Impermeabilizacéo de alicerce e viga baldrame com 2 deméos
S04953 [de tinta asféltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto ORSE m2 8,94 17,54 26,48 2.914,44 5.718,04 8.632,48
argamassa impermeabilizacédo
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,40000000 0,00 3,85 3,85 0,00 1,54 1,54
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,76 0,76
107313S Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, paramateriais ORSE | 0,50000000 0,00 30,50 30,50 0,00 15,25 15,25
cimenticios, metal e madeira
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,40000000 16,52 0,00 16,52 6,61 0,00 6,61
106111S Servente de obras ORSE h 0,20000000 11,67 0,00 11,67 2,33 0,00 2,33
VALOR: 26,48
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
103674 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. SINAPI M3 37,01 684,33 721,34 92,90 1.717,67 1.810,56
AF _02/2022
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,17900000 0,00 0,49 0,49 0,00 0,09 0,08
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,19400000 0,00 1,37 1,37 0,00 0,27 0,26
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 1,10300000 0,00 601,49 601,49 0,00 663,44 663,44
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18600000 17,96 8,15 26,11 3,34 1,52 4,85
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11900000 18,14 8,33 26,47 20,30 9,32 29,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 11,22 8,16 19,38 13,37 9,73 23,10
VALOR: 721,34
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ncr impl in fck=30m m lan
s03346 |Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 33,78 495,87 529,65 4.590,70 67.388,73 71.979,44
adensado em superestrutura
1344948 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, ORSE m3 1,00000000 0,00 443,57 443,57 0,00 443,57 443,57
slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
144535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 ORSE m3 1,00000000 0,00 42,92 42,92 0,00 42,92 42,92
S00128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da ORSE m3 1,00000000 33,78 9,38 43,16 33,78 9,38 43,16
superestrutura, inclusive colocacdo, adensamento e acabamento
VALOR: 529,65
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
“— ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ncr impl in fck=25m m lan
si14g2 |Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 20,19 478,08 498,27 839,90 19.888,13 20.728,03
adensado na infraestrutura
1344938 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, ORSE m3 1,00000000 0,00 429,26 429,26 0,00 429,26 429,26
slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
144535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 ORSE m3 1,00000000 0,00 42,92 42,92 0,00 42,92 42,92
S11477 Langamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo ORSE m3 1,00000000 20,19 5,90 26,09 20,19 5,90 26,09
colocagdo, adensamento e acabamento
VALOR: 498,27
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / ~ - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
“— ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Alvenaria de vedacé&o de blocos ceramicos furados na
S103356S |horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de ORSE m2 18,07 26,54 44,61 30.437,47 44.704,50 75.141,98
assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021
107268S Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8furos na ORSE un 18,87000000 0,00 0,61 0,61 0,00 11,51 11,51
horizontal, 9 x 19 x 29 cm (I X a X ¢)
137395S Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) ORSE cento 0,00500000 0,00 40,33 40,33 0,00 0,20 0,20
1345578 Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod = *1,20 a ORSE m 0,42000000 0,00 3,09 3,09 0,00 1,30 1,30
1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (¢ x I) *50 x 7,5* cm
S88309S Pedreiro com encargos complementares ORSE h 0,77000000 16,85 8,56 25,41 12,97 6,59 19,57
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,38500000 11,90 8,39 20,29 4,58 3,23 7,81
S87292S Argamassa traco 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média umida) ORSE m3 0,00770000 67,99 483,29 551,28 0,52 3,72 4,24
para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagéo, preparo
mecanico com betoneira 400 I. af_08/2019
VALOR: 44,61
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E
C4439 AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO SEINFRA M2 53,6700 52,7000 106,3700 33.549,1200 32.942,7700 66.491,8900
16500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE SEINFRA M2 1,10000000 0,0000 43,4400 43,4400 0,0000 47,7840 47,7840
30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,20000000 20,7700 0,0000 20,7700 24,9240 0,0000 24,9240
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 15,5500 0,0000 15,5500 18,6600 0,0000 18,6600
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5 SEINFRA M3 0,02000000 504,6000 245,6000 750,2000 10,0920 4,9120 15,0040
VALOR: 106,37
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E
C4432 AREIA ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE SEINFRA M2 60,9400 42,5100 103,4500 3.922,1000 2.735,9400 6.658,0400
16498 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATE 30x30cm (900 SEINFRA M2 1,10000000 0,0000 34,1800 34,1800 0,0000 37,5980 37,5980
cm?) - PEI-5/PEI-4
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,40000000 20,7700 0,0000 20,7700 29,0780 0,0000 29,0780
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 15,5500 0,0000 15,5500 21,7700 0,0000 21,7700
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5 SEINFRA M3 0,02000000 504,6000 245,6000 750,2000 10,0920 4,9120 15,0040
VALOR: 103,45
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm,
Soggzg  |2ntiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado ORSE m2 14,67 51,72 66,39 4.302,12 15.167,41 19.469,53
com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
reqularizacdo de base ou emboco
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,55000000 0,00 3,68 3,68 0,00 2,02 2,02
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,45000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,70 1,70
109194 Ceramica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno bianco ORSE m2 1,05000000 0,00 36,92 36,92 0,00 38,77 38,77
ou similar
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,38000000 0,00 3,50 3,50 0,00 1,33 1,33
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,55000000 16,52 0,00 16,52 9,09 0,00 9,09
106111S Servente de obras ORSE h 0,45000000 11,67 0,00 11,67 5,25 0,00 5,25
S04303 Argamassa industrializada AC-lll, Votomassa ou similar ORSE kg 4,00000000 0,08 1,98 2,06 0,32 7,92 8,24
VALOR: 66,39
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / =~ - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Revestimen i m ral & 20x40cm n
s11613 |Revestimento de piso com pedra ltapé 20x40cm assentada ORSE m2 16,72 59,82 76,54 1.588,40 5.682,90 7.271,30
com argamassa industrializada ac-iii
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,80000000 0,00 3,68 3,68 0,00 2,94 2,94
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,13 1,13
1375958 Argamassa colante tipo ac iii ORSE kg 5,00000000 0,00 2,33 2,33 0,00 11,65 11,65
112510 Pedra para revestimento Itapé - 20 x 40 - 12un/m2 ORSE m2 1,05000000 0,00 42,00 42,00 0,00 44,10 44,10
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,80000000 16,52 0,00 16,52 13,22 0,00 13,22
106111S Servente de obras ORSE h 0,30000000 11,67 0,00 11,67 3,50 0,00 3,50
VALOR: 76,54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
AL / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
87298 MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO SINAPI M3 83,18 656,37 739,55 10.458,22 82.525,40 92.983,62
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 3,39000000 0,00 0,35 0,35 0,00 1,19 1,18
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,03000000 0,00 2,00 2,00 0,00 2,06 2,06
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 1,27000000 0,00 110,00 110,00 0,00 139,70 139,70
SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 573,61000000 0,00 0,84 0,84 0,00 481,83 481,83
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,42000000 18,82 7,15 25,97 83,18 31,60 114,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES
VALOR: 739,55
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00034357 [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,00 4,69 4,69 0,00 103,18 103,18
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 1,00000000 0,00 4,69 4,69 0,00 4,69 4,69
VALOR: 4,69
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
R & em grani r h=7cm,e=20cm li m
s10359 |Rodapé em granito preto, h =7.cm, e =2,0 cm, aplicado co ORSE m 6,65 48,26 54,91 2.454,65 17.813,74 20.268,38
argamassa industrializada ac-i
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40000000 0,00 3,68 3,68 0,00 1,47 1,47
111139 Rodapé granito preto polido 7 x 2cm ORSE m 1,00000000 0,00 46,49 46,49 0,00 46,49 46,49
1047508 Pedreiro (horista) ORSE 0,40000000 16,52 0,00 16,52 6,61 0,00 6,61
S03406 Argamassa industrializada AC-1, Votomassa ou similar ORSE kg 0,45000000 0,08 0,72 0,80 0,04 0,32 0,36
VALOR: 54,91
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
e / ~ _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S02267 |Soleira em granito cinza andorinha, | =18 cm,e=2cm ORSE m 11,65 91,02 102,67 258,63 2.020,64 2.279,27
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,70000000 0,00 3,68 3,68 0,00 2,58 2,58
102031 Soleira granito polido cinza andorinha 18 x 2cm ORSE m 1,00000000 0,00 87,67 87,67 0,00 87,67 87,67
1047508 Pedreiro (horista) ORSE 0,70000000 16,52 0,00 16,52 11,56 0,00 11,56
S01906 Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas ORSE m3 0,00200000 46,68 363,11 409,79 0,09 0,73 0,82
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢@o mecanica e transporte
VALOR: 102,67
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Impermeabilizacdo De Ar jeitas A Infiltracdo Por Lencol
C1465 Fré’:ticoeab acdo De Areas Sujeitas tragao Por Lengo SEINFRA M2 8,3100 35,5000 43,8100 614,9400|  2.627,0000|  3.241,9400
10801 CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1 SEINFRA KG 1,50000000 0,0000 3,6200 3,6200 0,0000 5,4300 5,4300
10804 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDO SEINFRA KG 1,60000000 0,0000 15,6900 15,6900 0,0000 25,1040 25,1040
11489 LIQUIDO SELADOR IF SEINFRA L 0,70000000 0,0000 7,1000 7,1000 0,0000 4,9700 4,9700
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 20,7700 0,0000 20,7700 8,3080 0,0000 8,3080
VALOR: 43,81
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR  |R$1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Cosaze  |T€lhaDe Aluminio Com Miolo Em Poliuretano Tipo SEINFRA | M2 10,9000 115,4000 126,3000|  8.091,9400| 85.670,6500| 93.762,5900
Trapezoidal + Trapezoidal
11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA SEINFRA UN 3,00000000 0,0000 1,8200 1,8200 0,0000 5,4600 5,4600
11920 TALA DE AJUSTE SEINFRA UN 3,00000000 0,0000 0,2700 0,2700 0,0000 0,8100 0,8100
12042 TELHA ALUMINIO, MIOLO POLIURETANO, T+T SEINFRA M2 1,00000000 0,0000 109,1300 109,1300 0,0000 109,1300 109,1300
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,30000000 20,7700 0,0000 20,7700 6,2310 0,0000 6,2310
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,30000000 15,5500 0,0000 15,5500 4,6650 0,0000 4,6650
VALOR: 126,30
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
C4511 FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SEINFRA M2 33,7800 27,1600 60,9400 27.024,0000 21.728,0000 48.752,0000
SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO
11495 MADEIRA (PEROBA) SEINFRA M3 0,01020000 0,0000 2.479,0000 2.479,0000 0,0000 25,2858 25,2858
11724 PREGO SEINFRA KG 0,12000000 0,0000 15,5400 15,5400 0,0000 1,8648 1,8648
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,90000000 16,7700 0,0000 16,7700 15,0930 0,0000 15,0930
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,90000000 20,7700 0,0000 20,7700 18,6930 0,0000 18,6930
VALOR: 60,94
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Telhamen m telha transldci m fibr vidr X
sogezs | fe/oamento com telhatransifcida em fibra de vidro,0,50 ORSE m2 10,93 101,80 121,73 8.593,42 43.894,13 52.487,54
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,50000000 0,00 3,65 3,65 0,00 1,82 1,83
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 0,00 3,78 3,78 0,00 3,78 3,78
108878 Telha translicida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m ORSE un 26,00000000 0,00 3,70 3,70 0,00 96,20 96,20
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 0,50000000 16,52 0,00 16,52 8,26 0,00 8,26
106111S Servente de obras ORSE h 1,00000000 11,67 0,00 11,67 11,67 0,00 11,67
VALOR: 121,73
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
101996 Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm ORSE m 0,00 10,67 10,67 0,00 3.205,80 3.205,80
101996 Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm ORSE m 1,00000000 0,00 10,67 10,67 0,00 10,67 10,67
VALOR: 10,67
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA ~ MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
PINTURA EXTERNA DE RUFOS E INTERNA DE CALHAS
C1909 C/TINTA BETUMINOSA 1 DEMAO SEINFRA M2 7,2600 4,3700 11,6300 2.181,2700 1.312,9700 3.494,2300
12091 TINTA BETUMINOSA SEINFRA L 0,28000000 0,0000 15,6100 15,6100 0,0000 4,3708 4,3708
12395 PINTOR SEINFRA H 0,20000000 20,7700 0,0000 20,7700 4,1540 0,0000 4,1540
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 15,5500 0,0000 15,5500 3,1100 0,0000 3,1100
VALOR: 11,63
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
‘—f—’ z / — - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Calha em chapa de aco galvanizado n° 26, desenvolvimento
S08266 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) ORSE m 54,18 72,18 126,36 5.287,97 7.044,77 12.332,74
$10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,75000000 0,00 3,65 3,65 0,00 2,74 2,74
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,75000000 0,00 3,78 3,78 0,00 2,84 2,84
$10603 Encargos Complementares - Soldador ORSE h 2,00000000 0,00 4,29 4,29 0,00 8,58 8,58
100494 Chapa de aco galvanizado n° 26 - (4,0KG/M?) - e=0,5mm - dimensbes ORSE m2 0,64450000 0,00 65,35 65,35 0,00 42,12 42,12
2,00x1,00m
110997S Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,30000000 0,00 40,98 40,98 0,00 12,29 12,29
102446 Zarcéo anticorrosivo ORSE | 0,24000000 0,00 14,94 14,94 0,00 3,59 3,59
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 0,75000000 16,52 0,00 16,52 12,39 0,00 12,39
106111S Servente de obras ORSE h 0,75000000 11,67 0,00 11,67 8,75 0,00 8,75
106160S Soldador (horista) ORSE h 2,00000000 16,52 0,00 16,52 33,04 0,00 33,04
VALOR: 126,36
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
| S— / - _ — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
- EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Estrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com ligagdes
s100773s |S0!dadas, inclusos perfis metalicos, chapas metalicas, mao de ORSE kg 1,07 19,83 20,90 4.397,70 81.501,30 85.899,00
obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacédo.
af 01/2020 psa
$593288S Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescépica 40 m, ORSE chi 0,00120000 17,12 137,99 155,11 0,02 0,17 0,19
capacidade maxima 60 t, poténcia 260 kw - chi diurno. af 03/2016
$93287S Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescépica 40 m, ORSE chp 0,00140000 17,12 307,43 324,55 0,02 0,43 0,45
capacidade méaxima 60 t, poténcia 260 kw - chp diurno. af_03/2016
104777S Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" ORSE kg 0,16980000 0,00 10,43 10,43 0,00 1,77 1,77
1013348 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 kg/m2 ORSE kg 0,06820000 0,00 12,09 12,09 0,00 0,82 0,82
110997S Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,00080000 0,00 40,98 40,98 0,00 0,03 0,03
110966S Perfil "u" de aco laminado, "u" 152 x 15,6 ORSE kg 0,76200000 0,00 11,86 11,86 0,00 9,04 9,04
S88240S Ajudante de estrutura metalica com encargos complementares ORSE h 0,00180000 12,48 7,38 19,86 0,02 0,01 0,04
$88278S Montador de estrutura metéalica com encargos complementares ORSE h 0,00500000 15,97 7,38 23,35 0,08 0,04 0,12
S88317S Soldador com encargos complementares ORSE h 0,00680000 16,70 9,40 26,10 0,11 0,06 0,18
S100716S | Jateamento abrasivo com granalha de ago em perfil metélico em fabrica. ORSE m2 0,22190000 2,67 24,73 27,40 0,59 5,49 6,08
af_01/2020
$100719S Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarc&o) pulverizada sobre perfil ORSE m2 0,22190000 1,05 9,01 10,06 0,23 2,00 2,23
metalico executado em fabrica (por demao). af_01/2020_pe
VALOR: 20,90
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
89576 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS SINAPI M 1,41 24,87 26,28 116,18 2.049,29 2.165,47
PLUVIAIS. AF_06/2022
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02700000 0,00 2,22 2,22 0,00 0,06 0,05
00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS SINAPI M 1,03530000 0,00 23,26 23,26 0,00 24,08 24,08
PREDIAL (NBR 5688)
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,04820000 11,23 7,65 18,88 0,54 0,37 0,91
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04820000 18,08 7,65 25,73 0,87 0,37 1,24
COMPLEMENTARES
VALOR: 26,28
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89583 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS SINAPI UN 5,08 36,92 42,00 106,68 775,32 882,00
PLUVIAIS. AF_06/2022
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 0,00 3,26 3,26 0,00 6,52 6,52
ESGOTO PREDIAL
00020096 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, SINAPI UN 1,00000000 0,00 25,72 25,72 0,00 25,72 25,72
DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 0,00 27,15 27,15 0,00 2,04 2,03
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17370000 11,23 7,65 18,88 1,95 1,33 3,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17370000 18,08 7,65 25,73 3,14 1,33 4,46
COMPLEMENTARES
VALOR: 42,00
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/ OBRA: Construgao de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
J DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
S87879S |internas, com colher de pedreiro. argamassa tragco 1:3 com ORSE m2 1,68 2,54 4,22 4.799,76 7.256,78 12.056,54
preparo em betoneira 400l. af 06/2014
S88309S Pedreiro com encargos complementares ORSE h 0,06810000 16,85 8,56 25,41 1,15 0,58 1,73
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,02550000 11,90 8,39 20,29 0,30 0,21 0,52
S87313S Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia grossa Umida) para ORSE m3 0,00370000 65,27 472,46 537,73 0,24 1,75 1,99
chapisco convencional, preparo mecanico com betoneira 400 |. af_08/2019
VALOR: 4,22
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
wi, ) / - - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
b= ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S09587 |Soleira em granito polido preto, I=15cm, esp =2 cm ORSE m 10,00 104,53 114,53 166,00 1.735,19 1.901,20
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,60000000 0,00 3,68 3,68 0,00 2,21 2,21
109847 Soleira granito polido preto 15 x 2cm ORSE m 1,00000000 0,00 101,64 101,64 0,00 101,64 101,64
1047508 Pedreiro (horista) ORSE 0,60000000 16,52 0,00 16,52 9,91 0,00 9,91
S01906 Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas ORSE m3 0,00200000 46,68 363,11 409,79 0,09 0,73 0,82
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢@o mecanica e transporte
VALOR: 114,53
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
e / ~ _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
b= ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S13146 |Peitoril granito Preto 25 x 2cm ORSE m 13,31 188,76 202,07 383,33 5.436,28 5.819,62
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,80000000 0,00 3,68 3,68 0,00 2,94 2,94
113937 Peitoril granito Preto 25 x 2cm ORSE m 1,00000000 0,00 184,84 184,84 0,00 184,84 184,84
1047508 Pedreiro (horista) ORSE 0,80000000 16,52 0,00 16,52 13,22 0,00 13,22
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas ORSE m3 0,00200000 46,68 484,87 531,55 0,09 0,97 1,06
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
VALOR: 202,07
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth,
s11175 |/Inhacristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ORSE m2 10,90 98,48 109,38 1.219,06 11.014,01 12.233,06
ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularizacao de base ou
emboco - Rev 02
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40000000 0,00 3,68 3,68 0,00 1,47 1,47
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,34000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,29 1,29
112019 Ceramica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar ORSE m2 1,05000000 0,00 27,50 27,50 0,00 28,88 28,88
1373298 Rejunte epoxi, qualquer cor ORSE kg 0,66000000 0,00 93,99 93,99 0,00 62,03 62,03
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,40000000 16,52 0,00 16,52 6,61 0,00 6,61
1061118 Servente de obras ORSE h 0,34000000 11,67 0,00 11,67 3,97 0,00 3,97
S03407 Argamassa industrializada AC-ll, Votomassa ou similar ORSE kg 4,00000000 0,08 1,20 1,28 0,32 4,80 5,12
VALOR: 109,38
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - . — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Forro acustico em placas de fibra mineral
o015  |dIM-1250x625x15mm, absorgao sonora NRC = 0,55, reflexao ORSE m2 0,00 70,00 70,00 0,00 52.596,60 52.596,60
luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist.
fogo: classe A, instalado sobre perfis metalicos
101015 Forro acustico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absorcéo ORSE m2 1,00000000 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 70,00
sonora NRC = 0,55, reflexdo luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou
similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metalicos
VALOR: 70,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
R &m ira5x 1,5cm, inclusive ch zes7x7x25cm
So4772 |Rodapé madeira5x 1,5 cm, inclusive chapuzes S ORSE m 11,28 1528 26,56 4.163,67 5.640,16 9.803,83
(roda-meio )
$10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,40000000 0,00 3,65 3,65 0,00 1,46 1,46
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,51 1,51
100583 Chapuz de madeira 7x7x2,5cm, p/fixagéo de esquadrias ou rodapé ORSE un 2,00000000 0,00 0,99 0,99 0,00 1,98 1,98
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,00600000 0,00 20,60 20,60 0,00 0,12 0,12
104470 Rodapé madeira, 5 x 1,5cm ORSE m 1,03000000 0,00 9,90 9,90 0,00 10,20 10,20
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE 0,40000000 16,52 0,00 16,52 6,61 0,00 6,61
106111S Servente de obras ORSE h 0,40000000 11,67 0,00 11,67 4,67 0,00 4,67
VALOR: 26,56
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
‘—f—’ / - - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
- EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Argamassa trago 1:7 (em volume de cimento e areia média
Umida) com adicao de plastificante para embogo/massa
S87328S [unica/assentamento de alvenaria de vedagéo, preparo ORSE m3 47,08 355,27 402,35 4.506,03 34.002,89 38.508,92
mecénico com misturador de eixo horizontal de 600 kg.
af 08/2019
$S88398S Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg, ORSE chi 2,03000000 0,00 1,33 1,33 0,00 2,70 2,70
motor elétrico poténcia 7,5 cv - chi diurno. af 06/2014
S88393S Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg, ORSE chp 0,62000000 0,00 6,47 6,47 0,00 4,01 4,01
motor elétrico poténcia 7,5 cv - chp diurno. af_06/2014
143617S Aditivo plastificante e estabilizador para argamassas de assentamento e ORSE | 0,05500000 0,00 8,75 8,75 0,00 0,48 0,48
reboco, liquido e isento de cloretos
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 1,27000000 0,00 100,00 100,00 0,00 127,00 127,00
1013798 Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 245,79000000 0,00 0,80 0,80 0,00 196,63 196,63
S88377S Operador de betoneira  estacionaria/misturador com  encargos ORSE h 2,65000000 15,11 7,37 22,48 40,04 19,53 59,57
complementares
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,59000000 11,90 8,39 20,29 7,02 4,95 11,97
VALOR: 402,35
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
e / ~ _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Apli a lixamen m latex em par m
sgsagss |APlicacdo e lixamento de massa latex em paredes, uma ORSE m2 4,93 571 10,64 13.875,58 16.070,91 29.946,49
demao. af_06/2014
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 0,06000000 0,00 0,85 0,85 0,00 0,05 0,05
143626S Massa corrida para superficies de ambientes internos ORSE kg 1,04304000 0,00 2,52 2,52 0,00 2,63 2,63
$88310S Pintor com encargos complementares ORSE h 0,23400000 16,75 9,91 26,66 3,92 2,32 6,24
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,08600000 11,90 8,39 20,29 1,02 0,72 1,74
VALOR: 10,64
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Pintur men m apli a 2 dema in
502285 tura de acabamento com aplicacao de 02 demdos de tinta ORSE m2 8,94 5,23 14,17 25.161,81 14.719,94 30.881,75
PVA latex parainteriores - cores convencionais - Rev 03
$10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,40000000 0,00 3,85 3,85 0,00 1,54 1,54
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,76 0,76
102232 Tinta pva latex para interior coralmur ou similar ORSE | 0,18000000 0,00 16,35 16,35 0,00 2,94 2,94
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,40000000 16,52 0,00 16,52 6,61 0,00 6,61
106111S Servente de obras ORSE h 0,20000000 11,67 0,00 11,67 2,33 0,00 2,33
VALOR: 14,17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Pintur men m apli a 1 dema in
502286 tura de acabamento com aplicagdo de 01 demdo de tinta ORSE m2 4,47 2,61 7,08 227,84 133,04 360,87
PVA latex para exteriores - cores convencionais
$10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,20000000 0,00 3,85 3,85 0,00 0,77 0,77
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,38 0,38
102231 Tinta pva latex para exterior - coralmur branco gelo ORSE | 0,09000000 0,00 16,35 16,35 0,00 1,47 1,47
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,20000000 16,52 0,00 16,52 3,30 0,00 3,30
106111S Servente de obras ORSE h 0,10000000 11,67 0,00 11,67 1,17 0,00 1,17
VALOR: 7,08
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
. / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento,
S12777 aplicacao de Ol demé&o de |I~C]UIdO s_elador acrilico, 02 dem_aos ORSE un 8.70 6.13 14,83 252.30 177,77 430,07
de massa acrilica e 02 demaos de tinta pva latex convencional
para exteriores
$10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,35000000 0,00 3,85 3,85 0,00 1,35 1,35
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,25000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,94 0,95
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 0,50000000 0,00 0,85 0,85 0,00 0,42 0,43
101602 Massa acrilica ORSE | 0,30000000 0,00 6,72 6,72 0,00 2,02 2,02
106085S Selador acrilico opaco premium interior/exterior ORSE | 0,07000000 0,00 8,10 8,10 0,00 0,57 0,57
135693S Tinta latex acrilica economica, cor branca ORSE | 0,08000000 0,00 10,42 10,42 0,00 0,83 0,83
112874S Pintor de letreiros (horista) ORSE h 0,35000000 16,52 0,00 16,52 5,78 0,00 5,78
1061118 Servente de obras ORSE h 0,25000000 11,67 0,00 11,67 2,92 0,00 2,92
VALOR: 14,83
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / - - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
(REVISADA) - PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA,
15.07.46 |INCL. LIXAMENTO E FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO, DUAS EMBASA M2 38,23 37,31 75,54 688,14 671,58 1.359,72
DEMAOS
D210000002 |DILUENTE EPOXI EMBASA L 0,03000000 0,00 42,97 42,97 0,00 1,29 1,29
D210000094 |FUNDO EPOXI EMBASA L 0,28000000 0,00 33,45 33,45 0,00 9,37 9,37
D210000017 |LIXA DE FERRO N. 120 EMBASA UN 1,50000000 0,00 2,74 2,74 0,00 4,11 4,11
D210000091 | TINTA EPOXI EMBASA L 0,40000000 0,00 56,34 56,34 0,00 22,54 22,54
B010000028 [ AJUDANTE DE PINTOR EMBASA H 1,05000000 15,19 0,00 15,19 15,95 0,00 15,95
B010000094 |PINTOR EMBASA H 1,05000000 21,22 0,00 21,22 22,28 0,00 22,28
VALOR: 75,54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
WE, ) / — - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
102214 INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 8,50 11,51 20,01 361,25 489,18 850,43
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,03040000 0,00 23,29 23,29 0,00 0,71 0,70
00010475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO SINAPI L 0,20300000 0,00 30,79 30,79 0,00 6,25 6,25
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47180000 18,02 9,68 27,70 8,50 4,57 13,06
VALOR: 20,01
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%

- / - - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
- ﬂ DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica

EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023

LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR |[R$1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
cODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
c1981 (Pffoax'z”tle(;)”,\fl‘ De Cedro Lisa Completa Com Duas Folhas SEINFRA | UN 297,8800 887,7500|  1.185,6300|  3.574,5600| 10.653,0000| 14.227,5600
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 0,0000 67,5000 67,5000 0,0000 0,7155 0,7155
10210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 140,1000 140,1000 0,0000 140,1000 140,1000
2FL.
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000 0,0000 1,1000 1,1000 0,0000 1,8920 1,8920
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 0,0000 0,5600 0,5600 0,0000 0,9632 0,9632
11031 DOBRADIGCA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 6,00000000 0,0000 24,6700 24,6700 0,0000 148,0200 148,0200
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 46,0000 46,0000 0,0000 46,0000 46,0000
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM SEINFRA UN 2,00000000 0,0000 22,6700 22,6700 0,0000 45,3400 45,3400
11241 GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA SEINFRA UN 2,00000000 0,0000 59,9300 59,9300 0,0000 119,8600 119,8600
PORTA 2FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 0,0000 0,2700 0,2700 0,0000 2,1600 2,1600
11707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M SEINFRA UN 2,00000000 0,0000 184,1000 184,1000 0,0000 368,2000 368,2000
11724 PREGO SEINFRA KG 0,40000000 0,0000 15,5400 15,5400 0,0000 6,2160 6,2160
11919 TACO PARA FIXAQAO DE BATENTE/RODAPE SEINFRA UN 6,00000000 0,0000 1,3800 1,3800 0,0000 8,2800 8,2800
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 6,00000000 16,7700 0,0000 16,7700 100,6200 0,0000 100,6200
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 6,00000000 20,7700 0,0000 20,7700 124,6200 0,0000 124,6200
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 0,0000 20,7700 41,5400 0,0000 41,5400
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 0,0000 15,5500 31,1000 0,0000 31,1000
VALOR: 1.185,63
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
91338 GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO SINAPI M2 8,46 951,58 960,04 56,85 6.394,62 6.451,47
E INSTALACAO. AF _12/2019
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 0,00 0,61 0,61 0,00 2,94 2,93
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 0,00 16,01 16,01 0,00 109,67 109,67
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI SINAPI M2 1,00000000 0,00 807,52 807,52 0,00 807,52 807,52
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI 310ML 0,88290000 0,00 30,64 30,64 0,00 27,05 27,05
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 18,14 8,33 26,47 6,46 2,97 9,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 11,22 8,16 19,38 2,00 1,45 3,44
VALOR: 960,04

Péagina: 72



/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO
C4830 NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO SEINFRA M2 85,8500 334,7000 420,5500 988,9900 3.855,7400 4.844,7400
19142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 327,2600 327,2600 0,0000 327,2600 327,2600
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,50000000 20,7700 0,0000 20,7700 51,9250 0,0000 51,9250
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 15,5500 0,0000 15,5500 23,3250 0,0000 23,3250
Co164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,02100000 504,6000 354,2400 858,8400 10,5966 7,4390 18,0356
VALOR: 420,55
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
- DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
94570 ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE SINAPI M2 12,32 203,05 215,37 706,68 11.646,94 12.353,62
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 SINAPI UN 0,83330000 0,00 218,40 218,40 0,00 181,99 181,99
FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 0,00 0,22 0,22 0,00 2,02 2,02
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 0,00 20,25 20,25 0,00 12,62 12,62
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 18,14 8,33 26,47 9,41 4,32 13,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 11,22 8,16 19,38 2,91 2,11 5,01
VALOR: 215,37
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
| S / - _ ___ FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
- DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro
barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e
S07734 |montantes em perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm, ORSE m2 129,86 380,66 510,52 545,41 1.598,77 2.144,18
inclus. portdo, mureta h=0,35m revest ¢/ pedra miracema
(padréo ESCOLAS)
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 0,00 3,68 3,68 0,00 3,68 3,68
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,20000000 0,00 3,78 3,78 0,00 4,54 4,54
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 0,00900000 0,00 100,00 100,00 0,00 0,90 0,90
1013798 Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,80000000 0,00 0,80 0,80 0,00 2,24 2,24
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 16,52 0,00 16,52 16,52 0,00 16,52
106111S Servente de obras ORSE h 1,20000000 11,67 0,00 11,67 14,00 0,00 14,00
$S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 1,00000000 2,25 11,51 13,76 2,25 11,51 13,76
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacgdes - R1
S00153 Alvenaria bloco ceramico vedacéo, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 ORSE m2 0,40000000 30,28 52,08 82,36 12,11 20,83 32,94
- 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08
S00091 Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 ORSE m3 0,20000000 183,14 286,35 469,49 36,63 57,27 93,90
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo
mecanica e transporte
S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 0,97000000 3,05 3,14 6,19 2,96 3,05 6,00
Revisado 08/2015
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,04600000 103,80 457,68 561,48 4,77 21,05 25,83
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,20000000 35,01 11,35 46,36 7,00 2,27 9,27
profundidade até 1,50m
S00079 Forma plana para fundacdes, em tabuas de pinho, 02 usos ORSE m2 0,16000000 42,29 86,97 129,26 6,77 13,92 20,68
S01908 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 ORSE m2 0,97000000 17,85 13,73 31,58 17,31 13,32 30,63
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
$02215 Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com ORSE m2 0,75000000 12,69 87,93 100,62 9,52 65,95 75,47
argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularizagdo de base
107324 Grade de ferro composta de barras verticais quadradas 1/2" cada 12,5cm, ORSE m2 1,00000000 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00
soldadas em quatro barras chata horizontais 1 1/2" x 3/16" (2 + 2)
montantes em perfil UDC simples 75 x 38 x 2,65mm
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
- / - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
VALOR: 510,52
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
113065 Porta em madeira de lei muiracatiara macica (salas) ORSE m2 0,00 639,84 639,84 0,00 20.154,96 20.154,96
113065 Porta em madeira de lei muiracatiara macica ORSE m2 1,00000000 0,00 639,84 639,84 0,00 639,84 639,84
VALOR: 639,84

Péagina: 77




/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C1143 DOBRADICA CROMADA 3 1/2" X 3" SEINFRA UN 9,3800 29,9700 39,3500 450,2400 1.438,5600 1.888,8000
11028 DOBRADICA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523 SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 29,0600 29,0600 0,0000 29,0600 29,0600
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM SEINFRA UN 6,00000000 0,0000 0,1500 0,1500 0,0000 0,9000 0,9000
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 16,7700 0,0000 16,7700 4,1925 0,0000 4,1925
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 20,7700 0,0000 20,7700 5,1925 0,0000 5,1925
VALOR: 39,35
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/ OBRA: Construgao de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
J DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa,
S90830S |acabamento padrdo médio, incluso execugdao de furo - ORSE un 21,95 119,42 141,37 263,40 1.433,04 1.696,44
fornecimento e instalacdo. af 12/2019
103081S Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maguinatesta e ORSE cj 1,00000000 0,00 106,84 106,84 0,00 106,84 106,84
contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento
cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro
S88261S Carpinteiro de esquadria com encargos complementares ORSE h 1,00200000 15,95 8,38 24,33 15,98 8,40 24,38
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,50100000 11,90 8,39 20,29 5,96 4,20 10,17
VALOR: 141,37
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
S / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
U NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
da Ladorona Al Bracheia Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA
MACICA COM REBAIXO, E =*3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM,
00000183 CEDRINHO / ANGEL IM COMERCIAL / TAUR| / CURUPIXA / SINAPI JG 0,00 214,95 214,95 0,00 3.224,25 3.224,25
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)
00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM SINAPI JG 1,00000000 0,00 214,95 214,95 0,00 214,95 214,95
REBAIXO, E =*3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM
A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)
VALOR: 214,95
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S08759 |Corriméo em ago inox g=1 1/2", duplo, h=90cm ORSE m 28,19 273,28 301,47 1.747,78 16.943,36 18.691,14
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 0,00 3,68 3,68 0,00 3,68 3,68
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 0,00 3,78 3,78 0,00 3,78 3,78
109017 Corrimé@o em aco inox =1 1/2", duplo, h=90cm ORSE m 1,00000000 0,00 260,05 260,05 0,00 260,05 260,05
101689 Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm ORSE cj 6,00000000 0,00 0,96 0,96 0,00 5,76 5,76
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 16,52 0,00 16,52 16,52 0,00 16,52
106111S Servente de obras ORSE h 1,00000000 11,67 0,00 11,67 11,67 0,00 11,67
VALOR: 301,47
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S01846 |Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2" x 1/8" (para a fachada) ORSE m2 30,52 114,76 145,28 424,53 1.596,31 2.020,84
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 0,00 3,68 3,68 0,00 3,68 3,68
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,20000000 0,00 3,78 3,78 0,00 4,54 4,54
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 0,00900000 0,00 100,00 100,00 0,00 0,90 0,90
100613 Cimento cp - 320 (50 kg) ORSE kg 2,80000000 0,00 0,80 0,80 0,00 2,24 2,24
101052 Grade de ferro tipo tijolinho em barras chatas de 1/2" x 1/8" ORSE m2 1,00000000 0,00 103,40 103,40 0,00 103,40 103,40
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 16,52 0,00 16,52 16,52 0,00 16,52
1061118 Servente de obras ORSE h 1,20000000 11,67 0,00 11,67 14,00 0,00 14,00
VALOR: 145,28
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melaminico
S1006755 |Pranco, folhaleve ou média, 90x210, exclusive fechadura, ORSE un 14,93 870,68 885,61 29,86 1.741,36 1.771,22
fixacdo com preenchimento total de espuma expansiva -
fornecimento e instalacdo. af 12/2019
138124S Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml ORSE un 1,16200000 0,00 34,20 34,20 0,00 39,74 39,74
139493S Kit porta pronta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900x 2100 mm, de ORSE un 1,00000000 0,00 822,39 822,39 0,00 822,39 822,39
35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), estrutura
usinada para fechadura, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco
(inclui marco, alizarese dobradicas
S88261S Carpinteiro de esquadria com encargos complementares ORSE h 0,68700000 15,95 8,38 24,33 10,96 5,76 16,71
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,33400000 11,90 8,39 20,29 3,97 2,80 6,78
VALOR: 885,61
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
“— ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0.60 x
S03625 (1,60 a 1.80m), revestida c/férmica, inclusive batentes e ORSE un 186,98 765,99 952,97 2.617,72 10.723,86 13.341,58
ferragens (livre/ocupado)
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,00000000 0,00 3,65 3,65 0,00 3,65 3,65
1013418 Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm ORSE m2 2,20000000 0,00 61,16 61,16 0,00 134,55 134,55
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,50000000 0,00 55,07 55,07 0,00 27,54 27,54
1050208 Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm,de 35 mm a ORSE un 1,00000000 0,00 203,79 203,79 0,00 203,79 203,79
40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf,
acabamento laminado natural para verniz
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 1,00000000 16,52 0,00 16,52 16,52 0,00 16,52
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a 1,00m ORSE un 1,00000000 64,74 281,45 346,19 64,74 281,45 346,19
de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,00000000 14,10 16,30 30,40 42,30 48,90 91,20
S07756 Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botdo 26,5mm, ORSE un 1,00000000 63,43 66,01 129,44 63,43 66,01 129,44
cromada (ou similar)
VALOR: 952,97
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
: / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau = 80cm,
S08946 [h=3,00m, inclusive corrimao em tubo galvanizado, instalada, ORSE un 29,65 6.755,48 6.785,13 59,30 13.510,96 13.570,26
exclusive pintura
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 0,00 3,68 3,68 0,00 3,68 3,68
109230 Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau=80cm, h=3,00m, ORSE un 1,00000000 0,00 6.697,74 6.697,74 0,00 6.697,74 6.697,74
inclusive corrimdo em tubo galvanizado
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 16,52 0,00 16,52 16,52 0,00 16,52
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento ORSE m3 0,12500000 70,02 420,94 490,96 8,75 52,62 61,37
e adensamento
$02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,12500000 35,01 11,35 46,36 4,38 1,42 5,80
profundidade até 1,50m
VALOR: 6.785,13
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
S / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
=: DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
- EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
91786 32 MM (INST:ALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE SINAPI M 9,03 21,77 30,80 361,20 870,80 1.232,00
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF _10/2015
89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 0,09850000 1,52 3,97 5,49 0,15 0,39 0,54
SOLDAVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 0,05840000 2,90 4,74 7,64 0,17 0,28 0,44
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,01500000 7,97 5,18 13,15 0,12 0,08 0,19
RAMAIS/DISTRIBUI(;AO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO SINAPI UN 0,00910000 3,14 1,93 5,07 0,03 0,02 0,04
MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015
90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI UN 0,01060000 9,80 4,36 14,16 0,10 0,05 0,15
MM. AF_05/2015
90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI UN 0,00300000 48,33 21,81 70,14 0,14 0,07 0,21
MM. AF_05/2015
89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,02420000 4,74 8,43 13,17 0,11 0,20 0,31
RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,15640000 2,51 5,36 7,87 0,39 0,84 1,23
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,05990000 4,74 6,58 11,32 0,28 0,39 0,67
RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_06/2022
89562 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO SINAPI UN 0,02580000 1,85 8,31 10,16 0,05 0,21 0,26
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O.
AF_06/2022
89541 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 0,21080000 1,67 4,47 6,14 0,35 0,94 1,29
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
89431 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 0,05550000 3,14 5,31 8,45 0,17 0,29 0,46
DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_06/2022
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
e / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
— EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l lNILAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
89386 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI UN 0,09700000 3,562 5,50 9,02 0,34 0,53 0,87
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, SINAPI UN 0,04120000 1,28 1,68 2,96 0,05 0,07 0,12
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO COM SINAPI M 0,01500000 8,90 3,97 12,87 0,13 0,06 0,19
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
89622 TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,06410000 3,06 10,69 13,75 0,20 0,69 0,88
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
89624 TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,01520000 3,74 13,74 17,48 0,06 0,21 0,26
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
89620 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 0,13120000 3,37 7,99 11,36 0,44 1,05 1,49
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89443 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 0,04060000 6,32 9,61 15,93 0,26 0,39 0,64
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O.
AF_06/2022
89398 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI UN 0,28470000 7,08 10,01 17,09 2,02 2,85 4,86
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
89447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI M 0,55650000 0,68 10,46 11,14 0,38 5,82 6,19
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF_06/2022
89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI M 0,36700000 5,54 13,07 18,61 2,03 4,80 6,82
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI M 0,07650000 13,27 17,25 30,52 1,02 1,32 2,33
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
89435 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 0,01780000 3,14 17,62 20,76 0,06 0,31 0,36
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
VALOR: 30,80
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
N ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Tubo, pvc, soldavel, dn 25 mm, instalado em reservagéo de
S94648S |agua de edificagcdo que possua reservatorio de ORSE m 3,81 6,87 10,68 114,30 206,10 320,40
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacdo. af 06/2016
109868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 1,04300000 0,00 4,58 4,58 0,00 4,78 4,78
$88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos ORSE 0,13300000 11,95 7,88 19,83 1,59 1,05 2,64
complementares
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,13300000 16,80 7,88 24,68 2,23 1,05 3,28
VALOR: 10,68
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
- DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l lNILAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
91788 DN 50 MM (INSTALADO EM PREJMADA), INCLUSIVE SINAPI M 6,90 35,49 42,39 144,90 745,29 890,19
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF 10/2015
89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 0,07510000 2,14 8,01 10,15 0,16 0,60 0,76
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM SINAPI UN 0,04180000 3,35 2,03 5,38 0,14 0,08 0,22
DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015
91186 FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,44570000 3,43 2,69 6,12 1,53 1,20 2,72
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAGCADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E SINAPI UN 0,04180000 23,79 10,61 34,40 0,99 0,44 1,43
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,19480000 3,71 12,74 16,45 0,72 2,48 3,20
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,28510000 3,71 10,06 13,77 1,06 2,87 3,92
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
89575 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 0,21460000 2,47 8,72 11,19 0,53 1,87 2,40
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIORES QUE 40 MM E SINAPI UN 0,10230000 1,99 3,13 5,12 0,20 0,32 0,52
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015
89625 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 0,00460000 4,95 17,08 22,03 0,02 0,08 0,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI M 1,00000000 0,99 17,92 18,91 0,99 17,92 18,91
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
89594 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 0,22700000 2,47 33,71 36,18 0,56 7,65 8,21
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
VALOR: 42,39
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S01033 |Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 75 mm (2 1/2") ORSE m 25,81 58,41 84,22 157,44 356,30 513,74
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,41000000 0,00 3,70 3,70 0,00 1,52 1,52
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,41000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,55 1,55
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00220000 0,00 72,41 72,41 0,00 0,16 0,16
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,00080000 0,00 69,74 69,74 0,00 0,06 0,06
109871S Tubo pvc, soldavel, de 75 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 1,01000000 0,00 46,41 46,41 0,00 46,87 46,87
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE 0,41000000 16,52 0,00 16,52 6,77 0,00 6,77
1061118 Servente de obras ORSE h 0,41000000 11,67 0,00 11,67 4,78 0,00 4,78
S02485 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulacdo diam 2 ORSE m 1,01000000 7,08 6,28 13,36 7,15 6,34 13,49
1/2"a 4"
$02478 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulagdo diam 2 1/2"a 4" ORSE m 1,01000000 7,05 1,84 8,89 7,12 1,86 8,98
VALOR: 84,22
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
T \Y érier, a luvial, dn 40 mm, forneci
sgos08s | TUPO Pve, sérier, aguapluvial, dn 40 mm, fornecido e ORSE m 4,25 12,79 17,04 2.125,00 6.395,00 8.520,00
instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022
138383S Lixa d'agua em folha, grao 100 ORSE un 0,00820000 0,00 2,38 2,38 0,00 0,02 0,02
120067S Tubo pvc, serie r, dn 40 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr ORSE m 1,03530000 0,00 10,08 10,08 0,00 10,44 10,44
5688)
$88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos ORSE h 0,14830000 11,95 7,88 19,83 1,77 1,17 2,94
complementares
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,14830000 16,80 7,88 24,68 2,49 1,17 3,66
VALOR: 17,04
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -

89352 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,10 32,88 34,98 8,40 131,52 139,92
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 0,00 12,28 12,28 0,00 0,10 0,10
00006020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF SINAPI UN 1,00000000 0,00 31,69 31,69 0,00 31,69 31,69

1509)
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07190000 11,23 7,65 18,88 0,81 0,55 1,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07190000 18,08 7,65 25,73 1,30 0,55 1,84
COMPLEMENTARES
VALOR: 34,98
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
106011S |Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) ORSE un 0,00 260,48 260,48 0,00 781,44 781,44
106011S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) ORSE un 1,00000000 0,00 260,48 260,48 0,00 260,48 260,48
VALOR: 260,48
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") SEINFRA UN 20,0200 36,7100 56,7300 60,0600 110,1300 170,1900
11180 FITA DE VEDAGCAO SEINFRA M 1,20000000 0,0000 0,2800 0,2800 0,0000 0,3360 0,3360
11799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1) SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 36,3700 36,3700 0,0000 36,3700 36,3700
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 16,7700 0,0000 16,7700 9,0558 0,0000 9,0558
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 20,3200 0,0000 20,3200 10,9728 0,0000 10,9728
VALOR: 56,73
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
12206 TUBO PVC SOLDAVEL DE 85MM (3') SEINFRA M 0,0000 39,5400 39,5400 0,0000 83,0300 83,0300
12206 TUBO PVC SOLDAVEL DE 85MM (3') SEINFRA M 1,00000000 0,0000 39,5400 39,5400 0,0000 39,5400 39,5400
VALOR: 39,54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACICA, DN 100 MM,
102264 JUNTA ELASTICA - EORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. SINAPI M 3,48 17,74 21,22 212,28 1.082,14 1.294,42
AF 01/2021
00000303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 0,16670000 0,00 4,01 4,01 0,00 0,67 0,66
100 MM (NBR 7362)
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,01042000 0,00 27,15 27,15 0,00 0,28 0,28
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05000000 0,00 14,91 14,91 0,00 15,66 15,65
(NBR 5688)
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07528000 35,12 7,15 42,27 2,64 0,54 3,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07528000 11,22 8,16 19,38 0,84 0,61 1,45
VALOR: 21,22
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e
S89798S [instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. ORSE m 1,19 13,26 14,45 2,38 26,52 28,90
af 08/2022
138383S Lixa d'agua em folha, grao 100 ORSE un 0,02300000 0,00 2,38 2,38 0,00 0,05 0,05
109838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 1,05490000 0,00 11,91 11,91 0,00 12,56 12,56
$88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos ORSE h 0,04150000 11,95 7,88 19,83 0,50 0,33 0,82
complementares
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,04150000 16,80 7,88 24,68 0,70 0,33 1,02
VALOR: 14,45
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
“— ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
(composicao representativa) do servigo de instalagdo de tubo
so1796s |d€ PV série normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em ORSE m 15,02 59,59 74,61 105,14 417,13 522,27
sub-coletor aéreo), inclusive conexdes, cortes e fixagdes,
para prédios. af 10/2015
S91189S Chumbamento pontual de abertura em laje com passagem de mais de 1 ORSE un 0,17150000 16,18 37,03 53,21 2,77 6,35 9,13
tubo de diametro equivalente igual a 50 mm. af_05/2015
$911928 Chumbamento pontual em passagem de tubo com diametro maior que 75 ORSE un 0,08960000 3,53 2,23 5,76 0,32 0,20 0,52
mm. af_05/2015
S90438S Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 ORSE un 0,08960000 32,09 15,66 47,75 2,88 1,40 4,28
S89855S Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta ORSE un 0,01110000 10,36 108,13 118,49 0,11 1,20 1,32
elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario.
af_08/2022
S89849S Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado ORSE m 1,00000000 8,95 50,45 59,40 8,95 50,45 59,40
em subcoletor aéreo de esgoto sanitério. af_08/2022
VALOR: 74,61
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e
S89799S [instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilag&o. ORSE m 4,37 18,91 23,28 8,74 37,82 46,56
af 08/2022
138383S Lixa d'agua em folha, grao 100 ORSE un 0,00850000 0,00 2,38 2,38 0,00 0,02 0,02
109837S Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 1,05490000 0,00 15,63 15,63 0,00 16,49 16,49
$88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos ORSE h 0,15240000 11,95 7,88 19,83 1,82 1,20 3,02
complementares
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,15240000 16,80 7,88 24,68 2,56 1,20 3,76
VALOR: 23,28
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
e / _ , — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
“— ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S11334 |Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m ORSE un 262,80 326,62 589,42 525,60 653,24 1.178,84
S00140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 1,73000000 2,25 11,51 13,76 3,89 19,91 23,80
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1
S00155 Alvenaria tijolo cerdmico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com ORSE m2 1,80000000 37,22 57,95 95,17 67,00 104,31 171,31
argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1,71000000 3,05 3,14 6,19 5,22 5,37 10,58
Revisado 08/2015
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,08100000 103,80 430,32 534,12 8,41 34,86 43,26
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,08100000 103,80 457,68 561,48 8,41 37,07 45,48
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 1,80000000 35,01 11,35 46,36 63,02 20,43 83,45
profundidade até 1,50m
S00080 Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 02 usos ORSE m2 1,17000000 42,29 61,89 104,18 49,48 72,41 121,89
S00072 Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle ORSE m3 1,15000000 23,34 7,56 30,90 26,84 8,69 35,54
do grau de compactacéo
$S01908 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 ORSE m2 1,71000000 17,85 13,73 31,58 30,52 23,48 54,00
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
VALOR: 589,42
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
coso | SAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA - TAMPA DE SEINFRA | M2 126,7700 72,2400 199,0100 760,6200 4334400|  1.194,0600
CONCRETO ESP.=5cm
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 5,27000000 0,0000 8,2800 8,2800 0,0000 43,6356 43,6356
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,09000000 0,0000 10,0500 10,0500 0,0000 0,9045 0,9045
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03300000 0,0000 67,5000 67,5000 0,0000 2,2275 2,2275
10280 BRITA SEINFRA M3 0,04000000 0,0000 76,1900 76,1900 0,0000 3,0476 3,0476
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,40000000 0,0000 30,3300 30,3300 0,0000 12,1320 12,1320
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 16,20000000 0,0000 0,5600 0,5600 0,0000 9,0720 9,0720
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L =30cm SEINFRA M 0,12000000 0,0000 10,0100 10,0100 0,0000 1,2012 1,2012
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,46000000 16,7700 0,0000 16,7700 7,7142 0,0000 7,7142
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,42000000 16,7700 0,0000 16,7700 40,5834 0,0000 40,5834
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,46000000 20,7700 0,0000 20,7700 9,5542 0,0000 9,5542
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,42000000 20,7700 0,0000 20,7700 50,2634 0,0000 50,2634
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 0,0000 20,7700 6,2310 0,0000 6,2310
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 15,5500 0,0000 15,5500 12,4400 0,0000 12,4400
VALOR: 199,01
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
89707 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI UN 11,68 31,91 43,59 23,36 63,82 87,18
AF 08/2022
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 0,00 65,78 65,78 0,00 1,92 1,92
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, SINAPI UN 1,00000000 0,00 20,60 20,60 0,00 20,60 20,60
BRANCA
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 0,00 2,22 2,22 0,00 0,03 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04400000 0,00 74,53 74,53 0,00 3,28 3,27
1000 CM3
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,39870000 11,23 7,65 18,88 4,48 3,05 7,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,39870000 18,08 7,65 25,73 7,21 3,05 10,25
COMPLEMENTARES
VALOR: 43,59
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Ral m pvc 100 x 100 x 53 mm rr m grelh
sot7o1  |R@lo seco em pve 100 x 100 x 53 mm, p/terraco, com grelha ORSE un 14,10 28,23 42,33 84,60 169,38 253,98
quadrada pvc acabamento cromado
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 0,00 3,70 3,70 0,00 1,85 1,85
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,89 1,89
101906 Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. n°21, acabamento ORSE un 1,00000000 0,00 24,50 24,50 0,00 24,50 24,50
aluminio, marca Akros ou similar
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,50000000 16,52 0,00 16,52 8,26 0,00 8,26
1061118 Servente de obras ORSE h 0,50000000 11,67 0,00 11,67 5,84 0,00 5,84
VALOR: 42,33
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
89495 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE SINAPI UN 3,27 12,93 16,20 6,54 25,86 32,40
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 0,00 65,78 65,78 0,00 0,32 0,32
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01300000 0,00 2,22 2,22 0,00 0,03 0,02
00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 0,00 10,33 10,33 0,00 10,33 10,33
REDONDA BRANCA
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00750000 0,00 74,53 74,53 0,00 0,56 0,55
1000 CM3
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11190000 11,23 7,65 18,88 1,26 0,86 2,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11190000 18,08 7,65 25,73 2,02 0,86 2,87
COMPLEMENTARES
VALOR: 16,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
h ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
VALVULA DE DESCARGA METALICA,BASE 11/4" E
00011781 ACABAMENTO METALICO CROMADO SINAPI UN 0,00 251,05 251,05 0,00 4.518,90 4.518,90
00011781 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 251,05 251,05 0,00 251,05 251,05
METALICO CROMADO
VALOR: 251,05
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Ral m pv =100 mm i Idavel 40 mm m
so1700 |R@lo secoem pve d =100 mm, ¢/ saida soldavel 40 mm, co ORSE un 14,10 21,48 35,58 56,40 85,92 142,32
grelha redonda acabamento branco
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 0,00 3,70 3,70 0,00 1,85 1,85
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,89 1,89
101905 Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. n°21, acabamento ORSE un 1,00000000 0,00 17,75 17,75 0,00 17,75 17,75
branco, marca Akros ou similar
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,50000000 16,52 0,00 16,52 8,26 0,00 8,26
1061118 Servente de obras ORSE h 0,50000000 11,67 0,00 11,67 5,84 0,00 5,84
VALOR: 35,58
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Joelho 90 graus com bucha de latéo, pvc, soldavel, dn 25mm,
S90373S [x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento ORSE un 3,76 8,89 12,65 82,72 195,58 278,30
e instalacdo. af 06/2022
1001228 Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr ORSE un 0,00590000 0,00 61,55 61,55 0,00 0,36 0,36
120147S Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x1/2", para agua ORSE un 1,00000000 0,00 5,91 5,91 0,00 5,91 5,91
fria predial
138383S Lixa d'agua em folha, grao 100 ORSE un 0,03150000 0,00 2,38 2,38 0,00 0,07 0,07
120083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 ORSE un 0,00700000 0,00 69,74 69,74 0,00 0,49 0,49
$88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos ORSE h 0,13120000 11,95 7,88 19,83 1,57 1,03 2,60
complementares
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,13120000 16,80 7,88 24,68 2,20 1,03 3,24
VALOR: 12,65
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA ~ MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
89408 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 3,98 3,96 7,94 39,80 39,60 79,40
INSTALACAO. AF_06/2022
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 65,78 65,78 0,00 0,47 0,46
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,78 0,78 0,00 0,78 0,78
AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 0,00 2,22 2,22 0,00 0,07 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 0,00 74,53 74,53 0,00 0,60 0,59
1000 CM3
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13590000 11,23 7,65 18,88 1,53 1,04 2,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13590000 18,08 7,65 25,73 2,46 1,04 3,49
COMPLEMENTARES
VALOR: 7,94
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
njun li r i nitaria aj vel, em
061425 |COnjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, e ORSE un 0,00 8,51 8,51 0,00 136,16 136,16
plastico branco, com tubo, canopla e espude
1061428 Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com ORSE un 1,00000000 0,00 8,51 8,51 0,00 8,51 8,51
tubo, canopla e espude
VALOR: 8,51
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / =~ - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
lh m grelh iso normal DN 2 m PVC Tigr
sogs7 | Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou ORSE m 14,10 469,44 483,54 28,20 938,88 967,08
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,50000000 0,00 3,68 3,68 0,00 1,84 1,84
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,89 1,89
104787 Calha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar ORSE m 1,00000000 0,00 175,96 175,96 0,00 175,96 175,96
104788 Grelha para calha de piso normal DN 200 PVC Tigre ou similar ORSE un 2,00000000 0,00 144,89 144,89 0,00 289,78 289,78
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,50000000 16,52 0,00 16,52 8,26 0,00 8,26
106111S Servente de obras ORSE h 0,50000000 11,67 0,00 11,67 5,84 0,00 5,84
VALOR: 483,54
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
| S / _ _ ___ FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
- DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ixa d4 m fibr vidro - instal m rutur
so1442 |Caxadiaguaem fibra devidro -instalada, sem estrutura de ORSE un 116,81 3.701,98 3.818,79 233,62 7.403,96 7.637,58
suporte cap. 5.000 litros
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 4,00000000 0,00 3,70 3,70 0,00 14,80 14,80
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,00000000 0,00 3,78 3,78 0,00 15,12 15,12
1000728 Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa ORSE un 1,00000000 0,00 55,46 55,46 0,00 55,46 55,46
d'agua
100071S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d' ORSE un 2,00000000 0,00 34,25 34,25 0,00 68,50 68,50
agua
100073S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d' ORSE un 1,00000000 0,00 17,16 17,16 0,00 17,16 17,16
agua
100463 Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) ORSE un 1,00000000 0,00 3.226,54 3.226,54 0,00 3.226,54 3.226,54
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 6,70000000 0,00 0,22 0,22 0,00 1,47 1,47
1034828 Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial ORSE un 2,00000000 0,00 5,99 5,99 0,00 11,98 11,98
103878S Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial ORSE un 1,00000000 0,00 13,19 13,19 0,00 13,19 13,19
103876S Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial ORSE un 2,00000000 0,00 5,25 5,25 0,00 10,50 10,50
103884S Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial ORSE un 2,00000000 0,00 2,67 2,67 0,00 5,34 5,34
101951 Registro gaveta bruto, ¢/ volante, d = 25mm (1") ORSE un 1,00000000 0,00 56,89 56,89 0,00 56,89 56,89
111830S Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste ORSE un 1,00000000 0,00 28,26 28,26 0,00 28,26 28,26
e torneira metalicos e balao plastico
109862S Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial ORSE m 2,40000000 0,00 34,56 34,56 0,00 82,94 82,94
109866S Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial ORSE m 1,60000000 0,00 23,42 23,42 0,00 37,47 37,47
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE 4,00000000 16,52 0,00 16,52 66,08 0,00 66,08
106111S Servente de obras ORSE h 4,00000000 11,67 0,00 11,67 46,68 0,00 46,68
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e adensado em ORSE m3 0,12000000 33,78 469,80 503,58 4,05 56,38 60,43
superestrutura
VALOR: 3.818,79
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
| S / _ _ ___ FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
“— EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
so1433 |Caixad'aguaem fibrade vidro - instalada, sem estrutura de ORSE un 119,51 6.504,88 6.714,39 119,51 6.594,88 6.714,39
suporte cap. 15.000 litros (inferior)
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 4,00000000 0,00 3,70 3,70 0,00 14,80 14,80
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,00000000 0,00 3,78 3,78 0,00 15,12 15,12
100112 Adaptador pvc rigido roscavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d= 1 1/4" ORSE un 2,00000000 0,00 20,84 20,84 0,00 41,68 41,68
100113 Adaptador pvc rigido roscével c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d= 2" ORSE un 1,00000000 0,00 22,80 22,80 0,00 22,80 22,80
1000718 Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d' ORSE un 1,00000000 0,00 34,25 34,25 0,00 34,25 34,25
agua
100465 Caixa d'agua fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) ORSE un 1,00000000 0,00 6.004,90 6.004,90 0,00 6.004,90 6.004,90
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 6,70000000 0,00 0,22 0,22 0,00 1,47 1,47
1035108 Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", cor branca, agua fria predial ORSE un 2,00000000 0,00 13,90 13,90 0,00 27,80 27,80
101432 Luva pvc rigido roscavel d=1 1/4" ORSE un 2,00000000 0,00 9,56 9,56 0,00 19,12 19,12
101434 Luva pvc rigido roscavel d=2" ORSE un 1,00000000 0,00 11,40 11,40 0,00 11,40 11,40
103876S Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial ORSE un 2,00000000 0,00 5,25 5,25 0,00 10,50 10,50
106017S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref1509) ORSE un 1,00000000 0,00 71,42 71,42 0,00 71,42 71,42
1118258 Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", agua fria, com haste e ORSE un 1,00000000 0,00 63,58 63,58 0,00 63,58 63,58
torneira metalicos e balao plastico
109861S Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial ORSE m 1,60000000 0,00 27,14 27,14 0,00 43,42 43,42
109860S Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial ORSE m 2,40000000 0,00 49,45 49,45 0,00 118,68 118,68
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 4,00000000 16,52 0,00 16,52 66,08 0,00 66,08
106111S Servente de obras ORSE h 4,00000000 11,67 0,00 11,67 46,68 0,00 46,68
$00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e adensado em ORSE m3 0,20000000 33,78 469,80 503,58 6,76 93,96 100,72
superestrutura
VALOR: 6.714,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%

! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023

Integracéo Internacional .

da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -

86881 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 5,90 164,36 170,26 35,40 986,16 1.021,56
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 0,00 3,33 3,33 0,00 0,11 0,11
00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 0,00 161,45 161,45 0,00 161,45 161,45

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27340000 18,08 7,65 25,73 4,94 2,09 7,03
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08620000 11,22 8,16 19,38 0,97 0,70 1,67

VALOR: 170,26
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
A r vce rigi Idavel c/ flan livr ix
so10s4 |Adaptadorde pvc rigido soldavel ¢/ flanges livres p/ caixa de ORSE un 5,22 342,21 347,43 5,22 342,21 347,43
agua didm = 85mm x 3
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,18500000 0,00 3,70 3,70 0,00 0,68 0,68
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,18500000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,70 0,70
100074S Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 85 mm x 3", para caixa d' agua ORSE un 1,00000000 0,00 336,72 336,72 0,00 336,72 336,72
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,02000000 0,00 72,41 72,41 0,00 1,45 1,45
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 2,67000000 0,00 0,22 0,22 0,00 0,59 0,59
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,03000000 0,00 69,74 69,74 0,00 2,09 2,09
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,18500000 16,52 0,00 16,52 3,06 0,00 3,06
106111S Servente de obras ORSE h 0,18500000 11,67 0,00 11,67 2,16 0,00 2,16
VALOR: 347,43
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
86886 INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 3,29 38,64 41,93 19,74 231,84 251,58
00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 37,02 37,02 0,00 37,02 37,02
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 0,00 3,33 3,33 0,00 0,07 0,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 18,08 7,65 25,73 2,76 1,17 3,92
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 11,22 8,16 19,38 0,54 0,39 0,93
VALOR: 41,93
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
86885 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 3,29 8,41 11,70 6,58 16,82 23,40
00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X SINAPI UN 1,00000000 0,00 6,79 6,79 0,00 6,79 6,79
40 CM
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 0,00 3,33 3,33 0,00 0,07 0,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 18,08 7,65 25,73 2,76 1,17 3,92
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 11,22 8,16 19,38 0,54 0,39 0,93
VALOR: 11,70
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm,
S89805S |junta eléastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto ORSE un 3,60 17,65 21,25 14,40 70,60 85,00
sanitério ou ventilacdo. af 08/2022
100297S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688) ORSE un 2,00000000 0,00 3,03 3,03 0,00 6,06 6,06
1035098 Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial ORSE un 1,00000000 0,00 7,70 7,70 0,00 7,70 7,70
120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de ORSE un 0,07500000 0,00 25,40 25,40 0,00 1,90 1,91
*400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)
$88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos ORSE h 0,12570000 11,95 7,88 19,83 1,50 0,99 2,49
complementares
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,12570000 16,80 7,88 24,68 2,11 0,99 3,10
VALOR: 21,25
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO
00003462 GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" SINAPI UN 0,00 10,95 10,95 0,00 142,35 142,35
00003462 COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM SINAPI UN 1,00000000 0,00 10,95 10,95 0,00 10,95 10,95
ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"
VALOR: 10,95
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Té r a ° vce rigi Idavel, marrom diam =32 x
so1177 | 1€ de reducdo 90% de pve rigido soldavel, marrom diam =3 ORSE un 5,36 10,55 15,91 42,88 84,40 127,28
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,19000000 0,00 3,70 3,70 0,00 0,70 0,70
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,19000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,72 0,72
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01000000 0,00 72,41 72,41 0,00 0,72 0,72
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,01500000 0,00 69,74 69,74 0,00 1,05 1,05
107136S Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria ORSE un 1,00000000 0,00 7,37 7,37 0,00 7,37 7,37
predial
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,19000000 16,52 0,00 16,52 3,14 0,00 3,14
106111S Servente de obras ORSE h 0,19000000 11,67 0,00 11,67 2,22 0,00 2,22
VALOR: 15,91
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
102145 |Te pvc sanitario d=100 x 75mm ORSE un 0,00 21,63 21,63 0,00 43,26 43,26
102145 Te pvc sanitario d= 100 x 75mm ORSE un 1,00000000 0,00 21,63 21,63 0,00 21,63 21,63
VALOR: 21,63
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
101076 Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm ORSE un 0,00 3,18 3,18 0,00 12,72 12,72
101076 Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm ORSE un 1,00000000 0,00 3,18 3,18 0,00 3,18 3,18
VALOR: 3,18
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA ~ MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
89519 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 5,41 41,54 46,95 10,82 83,08 93,90
AF _06/2022
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02590000 0,00 65,78 65,78 0,00 1,70 1,70
00001922 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA SINAPI UN 1,00000000 0,00 33,24 33,24 0,00 33,24 33,24
AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02750000 0,00 2,22 2,22 0,00 0,06 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05000000 0,00 74,53 74,53 0,00 3,73 3,72
1000 CM3
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18470000 11,23 7,65 18,88 2,07 1,41 3,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18470000 18,08 7,65 25,73 3,34 1,41 4,75
COMPLEMENTARES
VALOR: 46,95
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
89730 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SINAPI UN 3,72 10,62 14,34 7,44 21,24 28,68
ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 0,00 65,78 65,78 0,00 0,65 0,65
00001967 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 6,92 6,92 0,00 6,92 6,92
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 0,00 2,22 2,22 0,00 0,02 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01500000 0,00 74,53 74,53 0,00 1,12 1,11
1000 CM3
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 11,23 7,65 18,88 1,43 0,97 2,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 18,08 7,65 25,73 2,30 0,97 3,26
COMPLEMENTARES
VALOR: 14,34
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89811 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI UN 6,36 37,01 43,37 127,20 740,20 867,40
VENTILACAO. AF 08/2022
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 0,00 3,62 3,62 0,00 7,24 7,24
5688)
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 23,33 23,33 0,00 23,33 23,33
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 0,00 27,15 27,15 0,00 3,12 3,12
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,21720000 11,23 7,65 18,88 2,44 1,66 4,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21720000 18,08 7,65 25,73 3,93 1,66 5,58
COMPLEMENTARES
VALOR: 43,37
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
89728 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SINAPI UN 3,72 8,73 12,45 26,04 61,11 87,15
ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 0,00 65,78 65,78 0,00 0,65 0,65
00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 5,03 5,03 0,00 5,03 5,03
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 0,00 2,22 2,22 0,00 0,02 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01500000 0,00 74,53 74,53 0,00 1,12 1,11
1000 CM3
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 11,23 7,65 18,88 1,43 0,97 2,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 18,08 7,65 25,73 2,30 0,97 3,26
COMPLEMENTARES
VALOR: 12,45
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
100799 Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm ORSE un 0,00 12,74 12,74 0,00 114,66 114,66
100799 Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm ORSE un 1,00000000 0,00 12,74 12,74 0,00 12,74 12,74
VALOR: 12,74
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
93022 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1382 2942 43.24 2r.e4 58,84 86,48
INSTALACAO. AF _12/2021
00001887 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", SINAPI UN 1,00000000 0,00 21,73 21,73 0,00 21,73 21,73
PARA ELETRODUTO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46250000 11,46 8,32 19,78 5,30 3,85 9,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46250000 18,44 8,32 26,76 8,53 3,85 12,37
VALOR: 43,24
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89809 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI UN 6.36 21,99 28,35 12,72 43.98 56,70
VENTILACAO. AF 08/2022
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 0,00 3,62 3,62 0,00 7,24 7,24
5688)
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 8,31 8,31 0,00 8,31 8,31
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 0,00 27,15 27,15 0,00 3,12 3,12
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,21720000 11,23 7,65 18,88 2,44 1,66 4,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21720000 18,08 7,65 25,73 3,93 1,66 5,58
COMPLEMENTARES
VALOR: 28,35
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,
S89731S |junta eléastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ORSE un 3,96 10,95 14,91 31,68 87,60 119,28
ramal de esgoto sanitério. af 08/2022
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 2,00000000 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12
103526S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial ORSE un 1,00000000 0,00 3,39 3,39 0,00 3,39 3,39
120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de ORSE un 0,05000000 0,00 25,40 25,40 0,00 1,27 1,27
*400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)
$88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos ORSE h 0,13790000 11,95 7,88 19,83 1,65 1,09 2,73
complementares
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,13790000 16,80 7,88 24,68 2,32 1,09 3,40
VALOR: 14,91
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
lh °com bol ra anel, em pvc rigi néi r
sote72  |Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido c/ anéis, para| oo ge un 7,90 6,81 1471 55,30 47,67 102,97
esgoto secundério, didm = 40mm
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,28000000 0,00 3,70 3,70 0,00 1,04 1,04
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,28000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,06 1,06
100162 Anel borracha p/ tubo pvc sanitario predial, d= 40mm ORSE un 1,00000000 0,00 0,98 0,98 0,00 0,98 0,98
101188 Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm ORSE un 1,00000000 0,00 2,46 2,46 0,00 2,46 2,46
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,02000000 0,00 63,50 63,50 0,00 1,27 1,27
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,28000000 16,52 0,00 16,52 4,63 0,00 4,63
1061118 Servente de obras ORSE h 0,28000000 11,67 0,00 11,67 3,27 0,00 3,27
VALOR: 14,71
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
n¢ao simpl m pvc rigi néi r rimari
So1633 |Juncdo simples em pvc rigido c/anéis, para esgoto primario, ORSE un 8,17 19,12 27,29 32,68 76,48 109,16
didm =50 x 50mm
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,29000000 0,00 3,70 3,70 0,00 1,07 1,07
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,29000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,10 1,10
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 2,00000000 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12
103662S Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto ORSE un 1,00000000 0,00 10,92 10,92 0,00 10,92 10,92
predial
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,03000000 0,00 63,50 63,50 0,00 1,90 191
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,29000000 16,52 0,00 16,52 4,79 0,00 4,79
1061118 Servente de obras ORSE h 0,29000000 11,67 0,00 11,67 3,38 0,00 3,38
VALOR: 27,29
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / =~ - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Luva em pvc rigi Idavel r ndari iam =
S01607 | zora =M PVE T do soldavel, para esgoto secundario, di ORSE un 3,38 534 8,72 27,04 42,72 69,76
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,12000000 0,00 3,70 3,70 0,00 0,44 0,44
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,12000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,45 0,45
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01600000 0,00 72,41 72,41 0,00 1,16 1,16
103897S Luva simples, pvc, soldavel, dn 40 mm, serie normal, para esgoto predial ORSE un 1,00000000 0,00 1,77 1,77 0,00 1,77 1,77
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,02200000 0,00 69,74 69,74 0,00 1,53 1,53
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,12000000 16,52 0,00 16,52 1,98 0,00 1,98
106111S Servente de obras ORSE h 0,12000000 11,67 0,00 11,67 1,40 0,00 1,40
VALOR: 8,72
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") SEINFRA UN 8,5300 10,1000 18,6300 221,7800 262,6000 484,3800
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,05000000 0,0000 45,1600 45,1600 0,0000 2,2580 2,2580
11457 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 4,7000 4,7000 0,0000 4,7000 4,7000
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,08000000 0,0000 39,2200 39,2200 0,0000 3,1376 3,1376
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,23000000 16,7700 0,0000 16,7700 3,8571 0,0000 3,8571
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,23000000 20,3200 0,0000 20,3200 4,6736 0,0000 4,6736
VALOR: 18,63
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Luva simpl m pvc rigi néi r rimari
so1646 |-Uvasimples em pve rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, ORSE un 3,94 8,02 11,96 31,52 64,16 95,68
didm = 50mm
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,14000000 0,00 3,70 3,70 0,00 0,52 0,52
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,14000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,53 0,53
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 1,00000000 0,00 2,06 2,06 0,00 2,06 2,06
101553 Luva simples pvc sanitario d= 50mm ORSE un 1,00000000 0,00 3,66 3,66 0,00 3,66 3,66
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,02000000 0,00 63,50 63,50 0,00 1,27 1,27
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,14000000 16,52 0,00 16,52 2,31 0,00 2,31
106111S Servente de obras ORSE h 0,14000000 11,67 0,00 11,67 1,63 0,00 1,63
VALOR: 11,96
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / =~ - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Luva simpl m pvc rigi néi r rimari
so1647 |-uvasimples em pve rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, ORSE un 5,07 13,68 18,75 30,42 82,08 112,50
didm = 75mm
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,18000000 0,00 3,70 3,70 0,00 0,67 0,67
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,18000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,68 0,68
1002978 Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688) ORSE un 1,00000000 0,00 3,03 3,03 0,00 3,03 3,03
103898S Luva simples, pvc, soldavel, dn 75 mm, serie normal, para esgoto predial ORSE un 1,00000000 0,00 7,43 7,43 0,00 7,43 7,43
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,03000000 0,00 63,50 63,50 0,00 1,90 191
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,18000000 16,52 0,00 16,52 2,97 0,00 2,97
106111S Servente de obras ORSE h 0,18000000 11,67 0,00 11,67 2,10 0,00 2,10
VALOR: 18,75
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - . — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
h ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ix rapr a hidrémetro pre-mol m concr
soeogs | Cixa para protecdo de hidrometro pre-moldada em concreto, ORSE un 11,26 112,93 124,19 11,26 112,93 124,19
para ligagoes domiciliares, fornecimento e assentamento
1118828 Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (| ORSE un 1,00000000 0,00 107,64 107,64 0,00 107,64 107,64
X CXa)
S06124 Assentamento de caixa de hidrémetro ORSE un 1,00000000 11,26 5,29 16,55 11,26 5,29 16,55
VALOR: 124,19
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
453 - EXECUCAO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO NO
25.18.04 PASSEIO SEM PAVIMENTO EMBASA UN 320,34 201,43 521,77 320,34 201,43 521,77
81.01.64 (REVISADO) - EQUIPE DE 5 ELEMENTOS COM - CAMINHAO IVECO 65- EMBASA hora 2,50000000 128,14 80,57 208,71 320,35 201,42 521,78
170 (M)*
VALOR: 521,77
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / =~ - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
lh r a ° vc rigido r avel diam = 3/4" x
so1ge1 |J0eio de reducdo 90°de pve rigido roscavel diam = 3/ ORSE un 6,20 5,51 11,71 37,20 33,06 70,26
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,22000000 0,00 3,70 3,70 0,00 0,81 0,81
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,22000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,83 0,83
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,70000000 0,00 0,22 0,22 0,00 0,15 0,15
103496S Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para ORSE un 1,00000000 0,00 3,71 3,71 0,00 3,71 3,71
agua fria predial
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,22000000 16,52 0,00 16,52 3,63 0,00 3,63
106111S Servente de obras ORSE h 0,22000000 11,67 0,00 11,67 2,57 0,00 2,57
VALOR: 11,71
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
D390000155|LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN =150 MM EMBASA UN 0,00 47,44 47,44 0,00 284,64 284,64
D390000155 | LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN = 150 MM EMBASA UN 1,00000000 0,00 47,44 47,44 0,00 47,44 47,44
VALOR: 47,44
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
h ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA
00036796 |LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO SINAPI UN 0,00 142,63 142,63 0,00 855,78 855,78
AUTOMATICO, BICA BAIXA
00036796 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, SINAPI UN 1,00000000 0,00 142,63 142,63 0,00 142,63 142,63
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA
VALOR: 142,63
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO,
95472 INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA SINAPI UN 27,10 708,21 735,31 54,20 1.416,42 1.470,62
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM SINAPI UN 1,00000000 0,00 9,46 9,46 0,00 9,46 9,46
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO SINAPI UN 1,00000000 27,10 698,75 725,85 27,10 698,75 725,85
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
VALOR: 735,31
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
e / - _ — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Vaso sanitario convencional, linha ravena P9, DECA ou
similar, incl. valvula de descarga cromada HYDRA ou similar,
S02070 |assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ORSE un 112,76 444,35 557,11 1.578,64 6.220,90 7.799,54
ou similar, anel de vedacgéo, tubo de ligacéo acab. cromado e
engate plastico

$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 4,00000000 0,00 3,70 3,70 0,00 14,80 14,80
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,00000000 0,00 3,78 3,78 0,00 15,12 15,12
106138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario ORSE un 1,00000000 0,00 9,77 9,77 0,00 9,77 9,77

104325 Assento para vaso sanitario, almofadado, TPK, ASTRA ou similar ORSE un 1,00000000 0,00 98,89 98,89 0,00 98,89 98,89

100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 1,00000000 0,00 0,22 0,22 0,00 0,22 0,22

100669 Fixac&o para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE cj 1,00000000 0,00 27,90 27,90 0,00 27,90 27,90

102305 Tubo de ligagdo em PVC para vaso sanitario, acabamento cromado, CIPLA ORSE un 1,00000000 0,00 9,13 9,13 0,00 9,13 9,13

ou similar

102394 Vélvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( ORSE un 1,00000000 0,00 118,63 118,63 0,00 118,63 118,63

Deca ou similar)

102410 Vaso sanitario convencional, linha ravena P9, DECA ou similar ORSE un 1,00000000 0,00 149,90 149,90 0,00 149,90 149,90
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 4,00000000 16,52 0,00 16,52 66,08 0,00 66,08
1061118 Servente de obras ORSE h 4,00000000 11,67 0,00 11,67 46,68 0,00 46,68

VALOR: 557,11
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Ducha manual com registro, linh n, ref. 1984 ACT
logaes |Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, ORSE un 0,00 206,59 206,59 0,00 1.859,31 1.859,31
da DECA ou similar (registro e gatilho metélicos)
109464 Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou ORSE un 1,00000000 0,00 206,59 206,59 0,00 206,59 206,59
similar
VALOR: 206,59
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
11524 MICTORIO DE LOUGCA BRANCA COM ACESSORIOS SEINFRA UN 0,0000 337,5900 337,5900 0,0000 2.363,1300 2.363,1300
11524 MICTORIO DE LOUGCA BRANCA COM ACESSORIOS SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 337,5900 337,5900 0,0000 337,5900 337,5900
VALOR: 337,59
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Diviséria em grani inza andorinh ra mictori li
So445g  |PlVisoriaem granito cinza andorinha para mictorios, polido, ORSE m2 28,33 546,22 574,55 87,26 1.682,36 1.769,61
e=2cm, inclusive fixa¢do - Rev 02
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 0,00 3,68 3,68 0,00 3,68 3,68
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 0,00 3,78 3,78 0,00 3,78 3,78
112984 Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para diviséria ORSE m2 1,00000000 0,00 537,32 537,32 0,00 537,32 537,32
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 16,52 0,00 16,52 16,52 0,00 16,52
106111S Servente de obras ORSE h 1,00000000 11,67 0,00 11,67 11,67 0,00 11,67
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas ORSE m3 0,00300000 46,68 484,87 531,55 0,14 1,45 1,59
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
VALOR: 574,55
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Diviséria em grani ipanem li =3cm , inclusiv
S00190 soria em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive ORSE m2 67,66 412,64 480,30 3.557,56 21.696,61 25.254,17
montagem com ferragens
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,40000000 0,00 3,68 3,68 0,00 8,83 8,83
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,40000000 0,00 3,78 3,78 0,00 9,07 9,07
102523 Granito bege ipanema polido e=2cm ORSE m2 1,00000000 0,00 354,10 354,10 0,00 354,10 354,10
102511 Perfil Ago Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m) ORSE m 2,66000000 0,00 15,27 15,27 0,00 40,62 40,62
1047508 Pedreiro (horista) ORSE 2,40000000 16,52 0,00 16,52 39,65 0,00 39,65
106111S Servente de obras ORSE h 2,40000000 11,67 0,00 11,67 28,01 0,00 28,01
VALOR: 480,30
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
coss7 |BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm SEINFRA | M2 56,0200 425,0300 481,0500 196,0700|  1.487,6100|  1.683,6800
(COLOCADO)
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 0,0000 74,7200 74,7200 0,0000 0,5978 0,5978
11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm SEINFRA M2 1,00000000 0,0000 422,6400 422,6400 0,0000 422,6400 422,6400
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,20000000 0,0000 0,5600 0,5600 0,0000 1,7920 1,7920
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 20,7700 0,0000 20,7700 24,9240 0,0000 24,9240
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 0,0000 15,5500 31,1000 0,0000 31,1000
VALOR: 481,05
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
C4835 FIXACAO, SEM MOL DURA SEINFRA M2 47,7600 402,7300 450,4900 119,4000 1.006,8300 1.126,2300
19145 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SEINFRA M2 1,00000000 0,0000 379,2500 379,2500 0,0000 379,2500 379,2500
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 4,00000000 0,0000 5,8700 5,8700 0,0000 23,4800 23,4800
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 0,0000 20,7700 41,5400 0,0000 41,5400
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 15,5500 0,0000 15,5500 6,2200 0,0000 6,2200
VALOR: 450,49
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%

! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023

Integracéo Internacional .

da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -

86881 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 5,90 164,36 170,26 35,40 986,16 1.021,56
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 0,00 3,33 3,33 0,00 0,11 0,11
00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 0,00 161,45 161,45 0,00 161,45 161,45

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27340000 18,08 7,65 25,73 4,94 2,09 7,03
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08620000 11,22 8,16 19,38 0,97 0,70 1,67

VALOR: 170,26
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Barr io, r fix m inox, I=90cm, d=1 1/4"
s13114 |Baradeapoio, reta, fixa, em aco inox, 1=90cm, d=1 1/4", ORSE un 4,96 185,81 190,77 19,84 743,24 763,08
Jackwal ou similar
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,30000000 0,00 3,68 3,68 0,00 1,10 1,10
113878 Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=90cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar ORSE un 1,00000000 0,00 184,72 184,72 0,00 184,72 184,72
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,30000000 16,52 0,00 16,52 4,96 0,00 4,96
VALOR: 190,77
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
igear  |ASSENTO/BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE SEINFRA | UN 0,0000 600,3100 600,3100 0,0000|  1.200,6200|  1.200,6200
18641 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 600,3100 600,3100 0,0000 600,3100 600,3100
VALOR: 600,31
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Assen rav nitario plasti low cl DECA, ref.
loo22g ~ |ASSento para vaso sanitario plastico slow close, DECA, re ORSE un 0,00 133,40 133,40 0,00 1.867,60 1.867,60
AP 165 ou similar
100228 Assento para vaso sanitario plastico slow close, DECA, ref. AP 165 ou ORSE un 1,00000000 0,00 133,40 133,40 0,00 133,40 133,40
similar
VALOR: 133,40
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - . — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Assento Sanitario Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para
113241 Pés-cirargicos, Deficientes fisicos e Idosos, da Mebuki ou ORSE un 0,00 152,79 152,79 0,00 305,58 305,58
similar
113241 Assento Sanitario Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Poés- ORSE un 1,00000000 0,00 152,79 152,79 0,00 152,79 152,79
cirdrgicos, Deficientes fisicos e Idosos, da Mebuki ou similar
VALOR: 152,79
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL
95546 CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 41,01 69,46 110,47 82,02 138,92 220,94
00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 SINAPI UN 1,00000000 0,00 50,09 50,09 0,00 50,09 50,09
PECAS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,89700000 18,08 7,65 25,73 34,30 14,51 48,80
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59770000 11,22 8,16 19,38 6,71 4,88 11,58
VALOR: 110,47
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Porta- I higiéni linha Dom ref. 102 C4 M r
07075~ |Porta-papel higiénico, finha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou ORSE un 0,00 63,40 63,40 0,00 1.014,40 1.014,40
107075 Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar ORSE un 1,00000000 0,00 63,40 63,40 0,00 63,40 63,40
VALOR: 63,40
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeracéo por
S11149 |compresséo,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - ORSE un 14,10 915,09 929,19 14,10 915,09 929,19
fornecimento e instalacdo
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 0,00 3,70 3,70 0,00 1,85 1,85
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,89 1,89
111982 Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeracdo por compressdo,110v, Inox, ORSE un 1,00000000 0,00 911,24 911,24 0,00 911,24 911,24
Libell Press Side ou similar
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,56000000 0,00 0,22 0,22 0,00 0,12 0,12
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE 0,50000000 16,52 0,00 16,52 8,26 0,00 8,26
106111S Servente de obras ORSE h 0,50000000 11,67 0,00 11,67 5,84 0,00 5,84
VALOR: 929,19
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Torneira crom 1/2" parajardim/tan ndard D
lo224g | 1Orneiracromada de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca ORSE un 0,00 49,28 49,28 0,00 49,28 49,28
1153.C39 ou similar
102248 Torneira cromada de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca 1153.C39 ou ORSE un 1,00000000 0,00 49,28 49,28 0,00 49,28 49,28
similar
VALOR: 49,28
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
g / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S11242 |Fornecimento e instalagcdo de conector rj 45 macho cat 6 ORSE un 2,82 3,51 6,33 135,36 168,48 303,84
$10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,10000000 0,00 3,62 3,62 0,00 0,36 0,36
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,38 0,38
112118 Conector rj-45 macho, cat.6 ORSE un 1,00000000 0,00 2,79 2,79 0,00 2,79 2,79
100049 Cabista para instalago telefénica ORSE h 0,10000000 16,54 0,00 16,54 1,65 0,00 1,65
106111S Servente de obras ORSE h 0,10000000 11,67 0,00 11,67 1,17 0,00 1,17
VALOR: 6,33
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA UN 0,0000 1,7500 1,7500 0,0000 38,5000 38,5000
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 1,7500 1,7500 0,0000 1,7500 1,7500
VALOR: 1,75
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
100207 |Arruela de aluminio p/eletroduto d= 3/4" ORSE un 0,00 0,60 0,60 0,00 12,00 12,00
100207 Arruela de aluminio p/eletroduto d= 3/4" ORSE un 1,00000000 0,00 0,60 0,60 0,00 0,60 0,60
VALOR: 0,60
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
106905 Parafuso cabecga lentilha 1/4" x 5/8", rosca total ORSE un 0,00 0,55 0,55 0,00 49,50 49,50
106905 Parafuso cabeca lentilha 1/4" x 5/8", rosca total ORSE un 1,00000000 0,00 0,55 0,55 0,00 0,55 0,55
VALOR: 0,55
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - . — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm
107568S [emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda ORSE un 0,00 0,43 0,43 0,00 86,00 86,00
phillips
107568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco ORSE un 1,00000000 0,00 0,43 0,43 0,00 0,43 0,43
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
VALOR: 0,43
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 0,00 3,86 3,86 0,00 3.474,00 3.474,00
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,00000000 0,00 3,86 3,86 0,00 3,86 3,86
VALOR: 3,86
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
rtifi a r men rutur ref: obr
110322 | Certificacdo de rede cabeamento estruturado (ref: obra ORSE un 0,00 23,68 23,68 0,00 3.244,16 3.244,16
Sergipetec)
110322 Certificacdo de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) ORSE un 1,00000000 0,00 23,68 23,68 0,00 23,68 23,68
VALOR: 23,68
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
106639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m ORSE un 0,00 19,89 19,89 0,00 954,72 954,72
106639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 ¢/1,50m ORSE un 1,00000000 0,00 19,89 19,89 0,00 19,89 19,89
VALOR: 19,89
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
h ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE
00039596 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA SINAPI UN 0,00 858,89 858,89 0,00 1.717,78 1.717,78
00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE SINAPI UN 1,00000000 0,00 858,89 858,89 0,00 858,89 858,89
LARGURA E 1 U DE ALTURA
VALOR: 858,89
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
91863 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SINAPI M 3,80 7,68 11,48 215,35 435,23 650,57
FORNECIMENTO E INSTALACAOQO. AF_12/2015
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 0,00 4,43 4,43 0,00 4,51 4,50
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 11,46 8,32 19,78 0,94 0,68 1,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 18,44 8,32 26,76 1,51 0,68 2,19
91170 FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 1,00000000 1,35 1,82 3,17 1,35 1,82 3,17
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D
1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
VALOR: 11,48
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
Ws‘, ) / — - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
rv ra eletr vc rigido r avel, diam = 25mm
500362 (C3L/'4..)"" para eletroduto de pve rigido roscavel, diam =25 ORSE un 2,82 3,15 5,97 118,44 132,30 250,74
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,10000000 0,00 3,62 3,62 0,00 0,36 0,36
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,38 0,38
1018798 Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto ORSE un 1,00000000 0,00 2,43 2,43 0,00 2,43 2,43
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,10000000 16,52 0,00 16,52 1,65 0,00 1,65
106111S Servente de obras ORSE h 0,10000000 11,67 0,00 11,67 1,17 0,00 1,17
VALOR: 5,97
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA ~ MES  DATAREF.
“— DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
TOMADA PARA LOGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA
19398 (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO SEINFRA UN 0,0000 32,1200 32,1200 0,0000 1.541,7600 1.541,7600
CAIXA 4"X2")
19398 TOMADA PARA LOGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 32,1200 32,1200 0,0000 32,1200 32,1200
4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")
VALOR: 32,12
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
legzg | \CK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRAQ SEINFRA | UN 0,000  1.787,5200|  1.787,5200 0,000  1.787,5200|  1.787,5200
16828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRAO 19" SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 1.787,5200 1.787,5200 0,0000 1.787,5200 1.787,5200
VALOR: 1.787,52
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
g / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Fornecimen instalaca Médulo Monom i r
Sia782 | gornecimento enstalacao de Modulo Monomodo Gbic para ORSE un 16,54 400,95 417,49 66,16 1.603,80 1.669,96
$10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 1,00000000 0,00 3,62 3,62 0,00 3,62 3,62
113511 Médulo Monomodo Gbic para Switch ORSE un 1,00000000 0,00 397,33 397,33 0,00 397,33 397,33
100049 Cabista para instalagéo telefonica ORSE h 1,00000000 16,54 0,00 16,54 16,54 0,00 16,54
VALOR: 417,49
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
111530 Cabo de fibra 6tica de 2 vias ORSE m 0,00 19,94 19,94 0,00 3.988,00 3.988,00
111530 Cabo de fibra ética de 2 vias ORSE m 1,00000000 0,00 19,94 19,94 0,00 19,94 19,94
VALOR: 19,94
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Conector de fibra 6tica do tipo SC, compativel com
110249 especificagdes da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 ORSE un 0,00 97,34 97,34 0,00 389,36 389,36
(tipo SC), compativel com fibra 6tica multimodo 50/125 fEm
110249 Conector de fibra 6tica do tipo SC, compativel com especificagées da norma ORSE un 1,00000000 0,00 97,34 97,34 0,00 97,34 97,34
ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ética
multimodo 50/125 fEm
VALOR: 97,34
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V SEINFRA UN 10,8800 8,4300 19,3100 184,9600 143,3100 328,2700
12107 TOMADA 2POLOS E TERRA SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 8,4200 8,4200 0,0000 8,4200 8,4200
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 16,7700 0,0000 16,7700 4,8633 0,0000 4,8633
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 20,7700 0,0000 20,7700 6,0233 0,0000 6,0233
VALOR: 19,31
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
M10450000
1 TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A EMBASA UN 0,00 18,99 18,99 0,00 113,94 113,94
M104500001 [TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A EMBASA UN 1,00000000 0,00 18,99 18,99 0,00 18,99 18,99
VALOR: 18,99
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
e / ~ _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S00478 |Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc ORSE un 8,46 11,09 19,55 236,88 310,52 547,40
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 0,00 3,62 3,62 0,00 1,09 1,09
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,13 1,13
109096 Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc ORSE un 1,00000000 0,00 8,87 8,87 0,00 8,87 8,87
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,30000000 16,52 0,00 16,52 4,96 0,00 4,96
106111S Servente de obras ORSE h 0,30000000 11,67 0,00 11,67 3,50 0,00 3,50
VALOR: 19,55
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (para projetor no teto/forro) SEINFRA UN 7,8800 8,4200 16,3000 94,5600 101,0400 195,6000
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 8,4200 8,4200 0,0000 8,4200 8,4200
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 16,7700 0,0000 16,7700 3,56217 0,0000 3,56217
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 20,7700 0,0000 20,7700 4,3617 0,0000 4,3617
VALOR: 16,30
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S04279 |Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A ORSE un 19,73 16,30 36,03 670,82 554,20 1.225,02
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,70000000 0,00 3,62 3,62 0,00 2,53 2,53
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,70000000 0,00 3,78 3,78 0,00 2,65 2,65
1018728 Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado ORSE un 1,00000000 0,00 2,10 2,10 0,00 2,10 2,10
109106 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A ORSE Un 1,00000000 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 9,00
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,70000000 16,52 0,00 16,52 11,56 0,00 11,56
106111S Servente de obras ORSE h 0,70000000 11,67 0,00 11,67 8,17 0,00 8,17
VALOR: 36,03
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Interruptor 02 se¢6es simples, de embutir, com placa,
S08822 |conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc ORSE un 14,10 22,75 36,85 211,50 341,25 552,75
4x2
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 0,00 3,62 3,62 0,00 1,81 1,81
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,89 1,89
1018728 Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado ORSE un 1,00000000 0,00 2,10 2,10 0,00 2,10 2,10
109103 Interruptor 02 seg¢des simples, de embutir, com placa, conjugado com ORSE un 1,00000000 0,00 16,95 16,95 0,00 16,95 16,95
tomada 2p+t, ABNT, 10A
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 16,52 0,00 16,52 8,26 0,00 8,26
106111S Servente de obras ORSE h 0,50000000 11,67 0,00 11,67 5,84 0,00 5,84
VALOR: 36,85
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
e / ~ _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
b= ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S03401 |Interruptor 01 secdo simples ORSE un 2,82 4,12 6,94 39,48 57,68 97,16
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,10000000 0,00 3,62 3,62 0,00 0,36 0,36
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,38 0,38
101117 Interruptor embutir 01 se¢édo simples com placa ORSE un 1,00000000 0,00 3,40 3,40 0,00 3,40 3,40
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,10000000 16,52 0,00 16,52 1,65 0,00 1,65
106111S Servente de obras ORSE h 0,10000000 11,67 0,00 11,67 1,17 0,00 1,17
VALOR: 6,94
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / =~ - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Pon luz em r m eletr vc rigi
So0s42 |POnto deluz em teto ou parede, com eletroduto pvc rigido ORSE un 152,62 109,56 262,18 3.815,50 2.739,00 6.554,50
embutido @ 3/4
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 5,00000000 0,00 3,62 3,62 0,00 18,10 18,10
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 6,00000000 0,00 3,78 3,78 0,00 22,68 22,68
1120018 Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel ORSE un 1,00000000 0,00 5,42 5,42 0,00 5,42 5,42
corrugado
102674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva ORSE m 6,00000000 0,00 4,92 4,92 0,00 29,52 29,52
100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 12,00000000 0,00 2,69 2,69 0,00 32,28 32,28
450/750v, secao nominal 2,5 mma2
1201118 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000 0,00 9,90 9,90 0,00 1,48 1,49
102436S Eletricista (horista) ORSE h 5,00000000 16,52 0,00 16,52 82,60 0,00 82,60
1061118 Servente de obras ORSE h 6,00000000 11,67 0,00 11,67 70,02 0,00 70,02
VALOR: 262,18
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
wi, ) / - - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S11186 |Cabo cobre flexivel, ndo hologenado, 2,5mmz2 - 450/750V / 70° ORSE m 3,67 3,55 7,22 16.931,91 16.378,28 33.310,19
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,13000000 0,00 3,62 3,62 0,00 0,47 0,47
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,13000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,49 0,49
112034 Cabo cobre flexivel, ndo hologenado, 2,5mmz2 - 450/750V / 70° ORSE m 1,02000000 0,00 2,55 2,55 0,00 2,60 2,60
102436S Eletricista (horista) ORSE 0,13000000 16,52 0,00 16,52 2,15 0,00 2,15
106111S Servente de obras ORSE h 0,13000000 11,67 0,00 11,67 1,52 0,00 1,52
VALOR: 7,22
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
N ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm2, 0,6/1,0 kv, para rede
S101565S |aérea de distribuicdo de energia elétrica de baixa tensao - ORSE m 0,05 78,68 78,73 0,45 708,12 708,57
fornecimento e instalacdo. af 07/2020
100977S Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 1,04010000 0,00 75,63 75,63 0,00 78,66 78,66
cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 70
mm2
$88264S Eletricista com encargos complementares ORSE h 0,00310000 17,11 8,55 25,66 0,05 0,03 0,08
VALOR: 78,73
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Cabo de cobre flexivel isolado, 185 mmz2, anti-chama 0,6/1,0
S92998S (kv, pararede enterrada de distribuic&o de energia elétrica - ORSE m 5,92 197,44 203,36 195,36 6.515,52 6.710,88
fornecimento e instalacdo. af 12/2021
101000S Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 1,01500000 0,00 191,09 191,09 0,00 193,96 193,96
cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 185
mm2
1211278 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m ORSE un 0,00900000 0,00 3,74 3,74 0,00 0,03 0,03
S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares ORSE h 0,20250000 12,17 8,55 20,72 2,46 1,73 4,20
$88264S Eletricista com encargos complementares ORSE h 0,20250000 17,11 8,55 25,66 3,46 1,73 5,20
VALOR: 203,36
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
wi, ) / - - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
b= ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S11187 |Cabo cobre flexivel, ndo hologenado, 4,0mmz2 - 450/750V / 70° ORSE m 3,67 5,12 8,79 7.013,37 9.784,32 16.797,69
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,13000000 0,00 3,62 3,62 0,00 0,47 0,47
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,13000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,49 0,49
112035 Cabo cobre flexivel, ndo hologenado, 4,0mmz2 - 450/750V / 70° ORSE m 1,02000000 0,00 4,09 4,09 0,00 4,17 4,17
102436S Eletricista (horista) ORSE 0,13000000 16,52 0,00 16,52 2,15 0,00 2,15
106111S Servente de obras ORSE h 0,13000000 11,67 0,00 11,67 1,52 0,00 1,52
VALOR: 8,79
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
re isol EPR, flexivel mm?2 1kv °
loa20 | Gabo de cobreisolado EPR, flexivel, 95mms, 0,6/1kv /90° C ORSE m 0,00 95,00 95,00 0,00 2.090,00 2.090,00
(Eprotenax-G7 ou similar)
104120 Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm?2, 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax- ORSE m 1,00000000 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00 95,00
G7 ou similar)
VALOR: 95,00
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
N ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm2, 0,6/1,0 kv, para rede
S101560S |aérea de distribuicdo de energia elétrica de baixa tensao - ORSE m 0,05 10,92 10,97 99,22 21.669,65 21.768,87
fornecimento e instalacdo. af 07/2020
101020S Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 1,04010000 0,00 10,48 10,48 0,00 10,90 10,90
cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10
mm2
$88264S Eletricista com encargos complementares ORSE h 0,00290000 17,11 8,55 25,66 0,05 0,02 0,07
VALOR: 10,97
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
“— ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até
S12228 |32 disjuntores, com barramento, padrédo DIN, exclusive ORSE un 161,13 334,53 495,66 483,39 1.003,59 1.486,98
disjuntores
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 6,40000000 0,00 3,62 3,62 0,00 23,17 23,17
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,60000000 0,00 3,68 3,68 0,00 5,89 5,89
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,40000000 0,00 3,78 3,78 0,00 9,07 9,07
109334 Quadro de distribuigdo de embutir em chapa de aco, p/até 32 disjuntores ORSE un 1,00000000 0,00 288,70 288,70 0,00 288,70 288,70
c/barramento, padrdo DIN, Cemar ou similar
102436S Eletricista (horista) ORSE h 6,40000000 16,52 0,00 16,52 105,73 0,00 105,73
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,60000000 16,52 0,00 16,52 26,43 0,00 26,43
106111S Servente de obras ORSE h 2,40000000 11,67 0,00 11,67 28,01 0,00 28,01
S87296S Argamassa trago 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média umida) ORSE m3 0,01700000 56,95 448,80 505,75 0,97 7,63 8,60
para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagao, preparo
mecanico com betoneira 600 I. af_08/2019
VALOR: 495,66
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / =~ - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial,

S07996 tipo AC, 30MA, ref 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar ORSE un 16,91 147,10 164,01 84,55 735,50 820,05
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,60000000 0,00 3,62 3,62 0,00 2,17 2,17
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 0,00 3,78 3,78 0,00 2,27 2,27
107943 Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA ORSE un 1,00000000 0,00 142,66 142,66 0,00 142,66 142,66
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,60000000 16,52 0,00 16,52 9,91 0,00 9,91
106111S Servente de obras ORSE h 0,60000000 11,67 0,00 11,67 7,00 0,00 7,00

VALOR: 164,01
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 i 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Disjuntor mon lar ti in rrente nominal 10a -
s936535 |Disiuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a ORSE un 1,03 10,78 11,81 6,18 64,68 70,86
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
134653S Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32a ORSE un 1,00000000 0,00 9,26 9,26 0,00 9,26 9,26
101570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 ORSE un 1,00000000 0,00 0,93 0,93 0,00 0,93 0,93
compressao, para parafuso de fixacao m5
$88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares ORSE h 0,03520000 12,17 8,55 20,72 0,43 0,30 0,73
S88264S Eletricista com encargos complementares ORSE h 0,03520000 17,11 8,55 25,66 0,60 0,30 0,90
VALOR: 11,81
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Disjuntor termomagneti ipolar 20 A rao DIN (Eur -
so7743  |Disiuntor termomagnetico bipolar 20 A, padréo DIN (Europeu ORSE un 16,91 30,44 47,35 33,82 60,88 94,70
linha branca), curva B
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,60000000 0,00 3,62 3,62 0,00 2,17 2,17
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 0,00 3,78 3,78 0,00 2,27 2,27
103684 Disjuntor bipolar 20 A, padrdo DIN (linha branca), curva B, corrente de ORSE un 1,00000000 0,00 26,00 26,00 0,00 26,00 26,00
interrupcdo 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,60000000 16,52 0,00 16,52 9,91 0,00 9,91
106111S Servente de obras ORSE h 0,60000000 11,67 0,00 11,67 7,00 0,00 7,00
VALOR: 47,35
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Disjuntor bipolar ti in rrente nominal 16a -
so3661s |Disiuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a ORSE un 2,78 56,60 50,38 22,24 452,80 475,04
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
134616S Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a ORSE un 1,00000000 0,00 53,11 53,11 0,00 53,11 53,11
101570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 ORSE un 2,00000000 0,00 0,93 0,93 0,00 1,86 1,86
compressao, para parafuso de fixacao m5
$88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares ORSE h 0,09520000 12,17 8,55 20,72 1,16 0,81 1,97
S88264S Eletricista com encargos complementares ORSE h 0,09520000 17,11 8,55 25,66 1,63 0,81 2,44
VALOR: 59,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
93660 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,10 51,19 53,29 31,50 767,85 799,35
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 0,00 48,24 48,24 0,00 48,24 48,24
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,89 0,89 0,00 1,78 1,78
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07030000 11,46 8,32 19,78 0,81 0,58 1,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07030000 18,44 8,32 26,76 1,30 0,58 1,88
VALOR: 53,29
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
93657 | bE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 2n 11,31 14,02 2n 11,31 14,02
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 0,00 8,41 8,41 0,00 8,41 8,41
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI UN 1,00000000 0,00 1,38 1,38 0,00 1,38 1,38
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09110000 11,46 8,32 19,78 1,04 0,76 1,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09110000 18,44 8,32 26,76 1,68 0,76 2,43
VALOR: 14,02
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Disjuntor bipolar DR 32 A - Di itivo resi | diferencial
soslg3  |Disiuntor bipolar DR 3 Ispositivo residual diferencial, ORSE un 16,91 197,76 214,67 236,74 2.768,64 3.005,38
tipo AC, 30MA, Siemens ou similar,
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,60000000 0,00 3,62 3,62 0,00 2,17 2,17
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 0,00 3,78 3,78 0,00 2,27 2,27
108285 Disjuntor DR 2 x 32 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, da Siemens ORSE un 1,00000000 0,00 193,32 193,32 0,00 193,32 193,32
ou similar
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,60000000 16,52 0,00 16,52 9,91 0,00 9,91
106111S Servente de obras ORSE h 0,60000000 11,67 0,00 11,67 7,00 0,00 7,00
VALOR: 214,67
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - . — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Disjuntor bipolar 80 A, padrédo DIN (linha branca), curva de
103693 |disparo C, corrente de interrupgéo 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou ORSE un 0,00 58,90 58,90 0,00 235,60 235,60
similar.
103693 Disjuntor bipolar 80 A, padrdo DIN (linha branca), curva de disparo C, ORSE un 1,00000000 0,00 58,90 58,90 0,00 58,90 58,90
corrente de interrupcdo 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
VALOR: 58,90

Péagina: 196



/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / =~ - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial,

S07996 tipo AC, 30MA, ref 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar ORSE un 16,91 147,10 164,01 84,55 735,50 820,05
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,60000000 0,00 3,62 3,62 0,00 2,17 2,17
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 0,00 3,78 3,78 0,00 2,27 2,27
107943 Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA ORSE un 1,00000000 0,00 142,66 142,66 0,00 142,66 142,66
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,60000000 16,52 0,00 16,52 9,91 0,00 9,91
106111S Servente de obras ORSE h 0,60000000 11,67 0,00 11,67 7,00 0,00 7,00

VALOR: 164,01

Péagina: 197



/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
101898 NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 39,56 1.233,92 1.273,48 39,56 1.233,92 1.273,48
AF _10/2020
00002379 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / SINAPI UN 1,00000000 0,00 1.180,74 1.180,74 0,00 1.180,74 1.180,74
ICC - 40 KA
00001581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 SINAPI UN 3,00000000 0,00 10,39 10,39 0,00 31,17 31,17
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 11,46 8,32 19,78 15,16 11,01 26,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 18,44 8,32 26,76 24,40 11,01 35,40
VALOR: 1.273,48
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / =~ - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Di itiv r a ntr r nsao DPS 40kA -

Soggos | Dispositivo de protecdo contra surto de tensdo DPS 40 ORSE un 8,46 55,12 63,58 76,14 496,08 572,22
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 0,00 3,62 3,62 0,00 1,09 1,09
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,13 1,13
109162 Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 40KA - 175v (para-raio) ORSE un 1,00000000 0,00 52,90 52,90 0,00 52,90 52,90
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,30000000 16,52 0,00 16,52 4,96 0,00 4,96
1061118 Servente de obras ORSE h 0,30000000 11,67 0,00 11,67 3,50 0,00 3,50

VALOR: 63,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO
00002392 MAXIMA DE 415 V SINAPI UN 0,00 73,17 73,17 0,00 731,70 731,70
00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE SINAPI UN 1,00000000 0,00 73,17 73,17 0,00 73,17 73,17
415V
VALOR: 73,17

Péagina: 200




/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Luminari mergenci | ncia2w ri
1387745 |Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2w, bateria de ORSE un 0,00 19,59 19,59 0,00 391,80 391,80
litio, autonomia de 6 horas
1387748 Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia ORSE un 1,00000000 0,00 19,59 19,59 0,00 19,59 19,59
de 6 horas
VALOR: 19,59
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
h ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA
C3572 ATERRAMENTO (MUTIRAO MISTO) SEINFRA UN 10,3900 13,1200 23,5100 41,5600 52,4800 94,0400
16127 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 13,1200 13,1200 0,0000 13,1200 13,1200
(PADRAO MUTIRAO)
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 20,7700 0,0000 20,7700 10,3850 0,0000 10,3850
VALOR: 23,51
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
e / ~ _ ___ FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
rv ra eletr vc rigido r avel, diam = 32mm
500363 (Clﬁ'.) apara eletroduto de pvc rigido roscavel, diam =3 ORSE un 3,67 4,63 8,30 80,74 101,86 182,60
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,13000000 0,00 3,62 3,62 0,00 0,47 0,47
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,13000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,49 0,49
101884S Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto ORSE un 1,00000000 0,00 3,68 3,68 0,00 3,68 3,68
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,13000000 16,52 0,00 16,52 2,15 0,00 2,15
106111S Servente de obras ORSE h 0,13000000 11,67 0,00 11,67 1,52 0,00 1,52
VALOR: 8,30
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
g / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S11298 |Fornecimento e instalacdo de méo francesa simples 100 mm ORSE un 4,23 10,11 14,34 219,96 525,72 745,68
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,15000000 0,00 3,62 3,62 0,00 0,54 0,54
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,15000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,57 0,57
112162 Méo francesa simples 100 mm ORSE un 1,00000000 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 9,00
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,15000000 16,52 0,00 16,52 2,48 0,00 2,48
106111S Servente de obras ORSE h 0,15000000 11,67 0,00 11,67 1,75 0,00 1,75
VALOR: 14,34
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C1153 (Dlg;gs';ﬁﬁ':URADo - PERFILADOS CHAPA DE ACO SEINFRA M 30,0300 7,9200 37,9500|  2.402,4000 633,6000|  3.036,0000
11053 DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE ACO (19 X 39)MM SEINFRA M 1,00000000 0,0000 7,9200 7,9200 0,0000 7,9200 7,9200
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 16,7700 0,0000 16,7700 13,4160 0,0000 13,4160
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 20,7700 0,0000 20,7700 16,6160 0,0000 16,6160
VALOR: 37,95
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
5 5 CUSTO DIRETO UNITARIO 5 CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
c11s5  |PUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DEACO SEINFRA M 45,0400 28,3900 734300| 16.709,8400| 10.532,6900| 27.242,5300
(100X100)mm
11044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)MM SEINFRA M 1,00000000 0,0000 28,3800 28,3800 0,0000 28,3800 28,3800
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 16,7700 0,0000 16,7700 20,1240 0,0000 20,1240
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 20,7700 0,0000 20,7700 24,9240 0,0000 24,9240
VALOR: 73,43
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") SEINFRA UN 3,7500 2,0200 5,7700 3.542,2500 1.908,0900 5.450,3400
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 2,0200 2,0200 0,0000 2,0200 2,0200
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 16,7700 0,0000 16,7700 1,6770 0,0000 1,6770
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 20,7700 0,0000 20,7700 2,0770 0,0000 2,0770
VALOR: 5,77
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D=32mm (1") SEINFRA M 7,5000 5,4700 12,9700 1.380,0000 1.006,4800 2.386,4800
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M 1,00000000 0,0000 5,4600 5,4600 0,0000 5,4600 5,4600
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 16,7700 0,0000 16,7700 3,3540 0,0000 3,3540
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 20,7700 0,0000 20,7700 4,1540 0,0000 4,1540
VALOR: 12,97
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C1192 ELETRODUTO PVC ROSC. D=85mm (3") SEINFRA M 30,0300 23,9200 53,9500 1.360,3600 1.083,5800 2.443,9400
11074 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" SEINFRA M 1,00000000 0,0000 23,9200 23,9200 0,0000 23,9200 23,9200
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 16,7700 0,0000 16,7700 13,4160 0,0000 13,4160
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 20,7700 0,0000 20,7700 16,6160 0,0000 16,6160
VALOR: 53,95
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Luminéria de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas,
S11952 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com [ampadas e ORSE un 14,10 151,57 165,67 2.425,20 26.070,04 28.495,24
reator bivolt
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 0,00 3,62 3,62 0,00 1,81 1,81
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,89 1,89
112802 Luminaria de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin ORSE Un 1,00000000 0,00 147,87 147,87 0,00 147,87 147,87
FE 209/232 Al ou similar com lampadas e reator bivolt
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 16,52 0,00 16,52 8,26 0,00 8,26
1061118 Servente de obras ORSE h 0,50000000 11,67 0,00 11,67 5,84 0,00 5,84
VALOR: 165,67

Péagina: 210



/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Luminéria de embutir redonda para lampada flourescente ou
S12899 |LED 9/10W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da ORSE un 28,19 83,66 111,85 112,76 334,64 447,40
marca BONIN ou similar.
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 0,00 3,62 3,62 0,00 3,62 3,62
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 0,00 3,78 3,78 0,00 3,78 3,78
1393818 Lampada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w, base €27(127/220 v) ORSE un 2,00000000 0,00 8,91 8,91 0,00 17,82 17,82
113647 Luminaria de embutir redonda para lampada flourescente ou LED compacta ORSE un 1,00000000 0,00 58,43 58,43 0,00 58,43 58,43
sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar.
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 16,52 0,00 16,52 16,52 0,00 16,52
106111S Servente de obras ORSE h 1,00000000 11,67 0,00 11,67 11,67 0,00 11,67
VALOR: 111,85
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Eletr rr flexivel @ 4" em PEAD, ti
loesos | E'etroduto corrugado flexivel @ 4" e +tipo ORSE m 0,00 14,60 14,60 0,00 1.207,42 1.207,42
Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)
106505 Eletroduto corrugado flexivel @ 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ORSE m 1,00000000 0,00 14,60 14,60 0,00 14,60 14,60
ou similar)
VALOR: 14,60
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Luminéaria em LED para iluminagé&o publica, 50W, 100 a 220v,
113673 Fluxo luminoso 4000 a 4200 limens, Temp. cor 6000/6500k, ORSE un 0,00 379,62 379,62 0,00 2.277,72 2.277,72
IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar
113673 Luminaria em LED para iluminagdo publica, 50W, 100 a 220v, Fluxo ORSE un 1,00000000 0,00 379,62 379,62 0,00 379,62 379,62
luminoso 4000 a 4200 ltmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%,
modelo Induspar ou similar
VALOR: 379,62
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ix nal 3" x 3", pvc, instal m laje - fornecimen
so1937s |Caxaoctogonal ' x 3, pve, instalada em laje - fornecimento ORSE un 4,18 6,19 10,37 802,56 1.188,48 1.991,04
e instalacdo. af_12/2015
101871S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel ORSE un 1,00000000 0,00 3,75 3,75 0,00 3,75 3,75
corrugado
S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares ORSE h 0,14300000 12,17 8,55 20,72 1,74 1,22 2,96
$88264S Eletricista com encargos complementares ORSE h 0,14300000 17,11 8,55 25,66 2,45 1,22 3,67
VALOR: 10,37
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
o / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM
00039772 TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM SINAPI UN 0,00 66,68 66,68 0,00 333,40 333,40
00039772 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 0,00 66,68 66,68 0,00 66,68 66,68
PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM
VALOR: 66,68
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Luminari lh r r p/lamp.fluor nte 2x32w
soos73  |-umindria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, ORSE un 14,10 98,48 112,58 831,90 5.810,32 6.642,22
completa, inclusive reator eletrénico e |dmpada
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 0,00 3,62 3,62 0,00 1,81 1,81
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,89 1,89
101299 Lampada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) ORSE un 2,00000000 0,00 5,99 5,99 0,00 11,98 11,98
101352 Luminéria (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 20w ORSE un 1,00000000 0,00 48,80 48,80 0,00 48,80 48,80
101909 Reator eletronico alto fator de poténcia = 0,95 p/ lampada fuorescente 2 x ORSE un 1,00000000 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00
32w
102052 Suporte ( receptaculo) p/ lampada fluorescente ORSE un 4,00000000 0,00 1,00 1,00 0,00 4,00 4,00
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 16,52 0,00 16,52 8,26 0,00 8,26
106111S Servente de obras ORSE h 0,50000000 11,67 0,00 11,67 5,84 0,00 5,84
VALOR: 112,58
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Vergalhao (Tiran mr | g 1/4"x1000mm (marvi
lo2234 | Vergalhdo (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ORSE un 0,00 17,10 17,10 0,00 2.736,00 2.736,00
ref. 1431 ou similar)
102234 Vergalhdo (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 1,00000000 0,00 17,10 17,10 0,00 17,10 17,10
similar)
VALOR: 17,10
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA ~ MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO
00041480 USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM SINAPI UN 0,00 43,44 43,44 0,00 43,44 43,44
00041480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, SINAPI UN 1,00000000 0,00 43,44 43,44 0,00 43,44 43,44
DN =250 X 250 MM
VALOR: 43,44
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
- DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l lNILAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN
101500 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). SINAPI UN 283,80 1.684,56 1.968,36 283,80 1.684,56 1.968,36
AF 07/2020 PS
00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE SINAPI UN 1,00000000 0,00 33,61 33,61 0,00 33,61 33,61
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL SINAPI UN 2,00000000 0,00 1,36 1,36 0,00 2,72 2,72
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM SINAPI UN 4,00000000 0,00 0,20 0,20 0,00 0,80 0,80
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM SINAPI UN 1,00000000 0,00 37,47 37,47 0,00 37,47 37,47
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
00039809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / SINAPI UN 1,00000000 0,00 167,55 167,55 0,00 167,55 167,55
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), SINAPI UN 1,00000000 0,00 28,78 28,78 0,00 28,78 28,78
PARA CABOS ATE 95 MM2
00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA SINAPI UN 0,06000000 0,00 105,62 105,62 0,00 6,34 6,33
RECOMENDADA = *30* KGF
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X SINAPI UN 1,00000000 0,00 8,06 8,06 0,00 8,06 8,06
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, SINAPI UN 3,00000000 0,00 12,09 12,09 0,00 36,27 36,27
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,36 0,36 0,00 0,72 0,72
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 0,00 5,08 5,08 0,00 0,85 0,84
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,38970000 11,46 8,32 19,78 4,47 3,24 7,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50780000 18,44 8,32 26,76 64,68 29,18 93,86
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 90,07 372,99 463,06 90,07 372,99 463,06
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 15 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
S / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
- DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
& EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, SINAPI M 16,65000000 2,08 33,18 35,26 34,63 552,45 587,07
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2021
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - SINAPI M 1,95000000 1,00 54,49 55,49 1,95 106,26 108,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM SINAPI UN 1,00000000 9,32 11,49 20,81 9,32 11,49 20,81
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015
91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM 1 SINAPI UN 1,00000000 9,32 9,562 18,84 9,32 9,562 18,84
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - SINAPI UN 1,00000000 11,31 57,35 68,66 11,31 57,35 68,66
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020
91873 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA SINAPI M 6,05000000 6,60 13,05 19,65 39,93 78,95 118,88
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 11,82 134,26 146,08 11,82 134,26 146,08
INSTALACAO. AF_12/2017
91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA SINAPI UN 1,00000000 6,21 5,84 12,05 6,21 5,84 12,05
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_12/2015
VALOR: 1.968,36
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
h = ‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL
C4958 200KG. H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG SEINFRA UN 147,2000 622,8800 770,0800 147,2000 622,8800 770,0800
10705 CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 1,00000000 22,8700 103,4200 126,2862 22,8700 103,4200 126,2862
19455 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= SEINFRA UN 1,00000000 0,0000 452,1600 452,1600 0,0000 452,1600 452,1600
7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 0,0000 15,5500 31,1000 0,0000 31,1000
C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,27000000 155,5000 249,3000 404,8000 41,9850 67,3110 109,2960
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,36000000 41,2100 0,0000 41,2100 14,8356 0,0000 14,8356
C1604 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAQAO SEINFRA M3 0,27000000 134,8400 0,0000 134,8400 36,4068 0,0000 36,4068
VALOR: 770,08
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Eletr rr flexivel em PEAD @ = 6", tipo Kanalex
106568 Oue;‘;?if;f corrugado flexivel e @ =6", tipo Kanale ORSE m 0,00 159,27 159,27 0,00 4.778,10 4.778,10
106568 Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 6", tipo Kanalex ou similar ORSE m 1,00000000 0,00 159,27 159,27 0,00 159,27 159,27
VALOR: 159,27
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
| — / - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
- EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Instalagdo de Ar condicionado split (evaporadora e
S13275 |[condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 ORSE un 57,93 377,66 435,59 695,16 4.531,92 5.227,08
btu/h
107568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco ORSE un 9,00000000 0,00 0,43 0,43 0,00 3,87 3,87
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
111976S Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm ORSE un 6,00000000 0,00 1,34 1,34 0,00 8,04 8,04
1374578 Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 3/8" x1,5 mm ORSE m 3,00000000 0,00 3,70 3,70 0,00 11,10 11,10
113246S Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", ORSE un 4,00000000 0,00 0,50 0,50 0,00 2,00 2,00
comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve
1375918 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 ORSE un 2,00000000 0,00 26,35 26,35 0,00 52,70 52,70
kg, branco
101570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 ORSE un 10,00000000 0,00 0,93 0,93 0,00 9,30 9,30
compressao, para parafuso de fixacao m5
139664S Tubo de cobre flexivel, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ ORSE m 3,00000000 0,00 28,65 28,65 0,00 85,95 85,95
instalacoes gas residenciais e comerciais
139665S Tubo de cobre flexivel, d = 5/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ ORSE m 3,00000000 0,00 48,34 48,34 0,00 145,02 145,02
instalacoes gas residenciais e comerciais
1397078 Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico ORSE m 3,00000000 0,00 6,71 6,71 0,00 20,13 20,13
de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/2", e= 10 mm
$88243S Ajudante especializado com encargos complementares ORSE h 2,33340000 11,79 8,39 20,18 27,51 19,58 47,09
$100308S Mecanico de refrigeragdo com encargos complementares ORSE h 2,33340000 13,02 8,54 21,56 30,38 19,93 50,31
VALOR: 435,59
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com
S03397 |eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4", ORSE pt 101,09 141,29 242,38 1.516,35 2.119,35 3.635,70
incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,00000000 0,00 3,62 3,62 0,00 14,48 14,48
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 0,00 3,78 3,78 0,00 11,34 11,34
102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 9,00000000 0,00 2,58 2,58 0,00 23,22 23,22
100944S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 17,00000000 0,00 4,25 4,25 0,00 72,25 72,25
450/750v, secao nominal 4 mm2
1201118 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000 0,00 9,90 9,90 0,00 1,48 1,49
112118S Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com ORSE un 1,00000000 0,00 18,46 18,46 0,00 18,46 18,46
disjuntor unipolar din 20a
102436S Eletricista (horista) ORSE h 4,00000000 16,52 0,00 16,52 66,08 0,00 66,08
106111S Servente de obras ORSE h 3,00000000 11,67 0,00 11,67 35,01 0,00 35,01
VALOR: 242,38
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
112443 Fita adesiva silver tape 48mm x 50m ORSE un 0,00 57,50 57,50 0,00 575,00 575,00
112443 Fita adesiva silver tape 48mm x 50m ORSE un 1,00000000 0,00 57,50 57,50 0,00 57,50 57,50
VALOR: 57,50
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
| — / - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
- EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Instalagdo de Ar condicionado split (evaporadora e
S13274 |condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 ORSE un 57,93 312,65 370,58 173,79 937,95 1.111,74
btu/h
107568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco ORSE un 9,00000000 0,00 0,43 0,43 0,00 3,87 3,87
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
111976S Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm ORSE un 6,00000000 0,00 1,34 1,34 0,00 8,04 8,04
1374578 Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 3/8" x1,5 mm ORSE m 3,00000000 0,00 3,70 3,70 0,00 11,10 11,10
113246S Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", ORSE un 4,00000000 0,00 0,50 0,50 0,00 2,00 2,00
comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve
1375918 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 ORSE un 2,00000000 0,00 26,35 26,35 0,00 52,70 52,70
kg, branco
101570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 ORSE un 10,00000000 0,00 0,93 0,93 0,00 9,30 9,30
compressao, para parafuso de fixacao m5
139660S Tubo de cobre flexivel, d = 1/2 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ ORSE m 3,00000000 0,00 38,87 38,87 0,00 116,61 116,61
instalacoes gas residenciais e comerciais
139662S Tubo de cobre flexivel, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ ORSE m 3,00000000 0,00 18,63 18,63 0,00 55,89 55,89
instalacoes gas residenciais e comerciais
1397148 Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico ORSE m 3,00000000 0,00 4,53 4,53 0,00 13,59 13,59
de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1", e= 10 mm
$88243S Ajudante especializado com encargos complementares ORSE h 2,33340000 11,79 8,39 20,18 27,51 19,58 47,09
$100308S Mecanico de refrigeragdo com encargos complementares ORSE h 2,33340000 13,02 8,54 21,56 30,38 19,93 50,31
VALOR: 370,58
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
‘%’, ) / - - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Extintor de di6xido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo
S01504 de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 ORSE un 1,17 645,37 646,54 9,36 5.162,96 5.172,32
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,38 0,38
110889S Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe ORSE un 1,00000000 0,00 645,00 645,00 0,00 645,00 645,00
bc
106111S Servente de obras ORSE h 0,10000000 11,67 0,00 11,67 1,17 0,00 1,17
VALOR: 646,54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgao de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
J DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
101905 PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E SINAPI UN 13,40 232,94 246,34 107,20 1.863,52 1.970,72
INSTALACAO. AF_10/2020 PE
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,76 0,76 0,00 1,52 1,52
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 1,00000000 0,00 224,43 224,43 0,00 224,43 224,43
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,45740000 11,23 7,65 18,88 5,14 3,50 8,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45740000 18,08 7,65 25,73 8,27 3,50 11,76
COMPLEMENTARES
VALOR: 246,34
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
g / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S01512 |Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 ORSE un 1,17 50,29 51,46 9,36 402,32 411,68
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,38 0,38
100264 Suporte decorativo para extintores ORSE un 1,00000000 0,00 49,92 49,92 0,00 49,92 49,92
106111S Servente de obras ORSE h 0,10000000 11,67 0,00 11,67 1,17 0,00 1,17
VALOR: 51,46
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
PI inaliz fotolumin n m pv m | i
s128gg |P1acade sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo | gpge un 2,33 13,79 16,12 18,64 110,32 128,96
Extintor de incéndio portatil"- Placa E5
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,76 0,76
113655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de ORSE un 1,00000000 0,00 13,05 13,05 0,00 13,05 13,05
incéndio portatil'- Placa E5
106111S Servente de obras ORSE h 0,20000000 11,67 0,00 11,67 2,33 0,00 2,33
VALOR: 16,12
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
wi, ) / - - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
b= ‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S09238 |Assentamento de Registro gaveta bruto, d =50 mm (2") ORSE un 23,96 6,86 30,82 23,96 6,86 30,82
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,85000000 0,00 3,70 3,70 0,00 3,14 3,15
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,85000000 0,00 3,78 3,78 0,00 3,21 3,21
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 2,26000000 0,00 0,22 0,22 0,00 0,50 0,50
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE 0,85000000 16,52 0,00 16,52 14,04 0,00 14,04
106111S Servente de obras ORSE h 0,85000000 11,67 0,00 11,67 9,92 0,00 9,92
VALOR: 30,82
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 ] 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Adaptador de pvc rigido roscavel com flanges para caixa
S01227 d'agua diam = 2" Rev. 01 - 10/2022 ORSE un 12,97 27,17 40,14 12,97 27,17 40,14
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,46000000 0,00 3,70 3,70 0,00 1,70 1,70
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,46000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,74 1,74
100113 Adaptador pvc rigido roscéavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d= 2" ORSE un 1,00000000 0,00 22,80 22,80 0,00 22,80 22,80
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 4,32000000 0,00 0,22 0,22 0,00 0,95 0,95
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE 0,46000000 16,52 0,00 16,52 7,60 0,00 7,60
106111S Servente de obras ORSE h 0,46000000 11,67 0,00 11,67 5,37 0,00 5,37
VALOR: 40,14
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
! / = - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘ EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
C3689 TUBO ACO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") SEINFRA M 27,4400 44,2800 71,7200 965,8900 1.558,6600 2.524,5400
11180 FITA DE VEDAGCAO SEINFRA M 1,13000000 0,0000 0,2800 0,2800 0,0000 0,3164 0,3164
16756 TUBO ACO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") SEINFRA M 1,01000000 0,0000 43,5200 43,5200 0,0000 43,9552 43,9552
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,74000000 16,7700 0,0000 16,7700 12,4098 0,0000 12,4098
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,74000000 20,3200 0,0000 20,3200 15,0368 0,0000 15,0368
VALOR: 71,72
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / =~ - — FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PREGO UNITARIO — PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Fornecimen ntamen joelh ferr
sooggg  |Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro ORSE un 10,43 55,08 65,51 41,72 220,32 262,04
galvanizado de 2
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,37000000 0,00 3,70 3,70 0,00 1,37 1,37
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,37000000 0,00 3,78 3,78 0,00 1,40 1,40
1034718 Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" ORSE un 1,00000000 0,00 52,31 52,31 0,00 52,31 52,31
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,37000000 16,52 0,00 16,52 6,11 0,00 6,11
1061118 Servente de obras ORSE h 0,37000000 11,67 0,00 11,67 4,32 0,00 4,32
VALOR: 65,51
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
e / ~ _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
A= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S02394 |Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada ORSE m3 18,67 79,51 98,18 74,68 318,04 392,72
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,60000000 0,00 3,78 3,78 0,00 6,05 6,05
100140 Adubo orgénico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,10000000 0,00 21,00 21,00 0,00 2,10 2,10
102208 Terra vegetal ORSE m3 0,90000000 0,00 79,28 79,28 0,00 71,35 71,35
106111S Servente de obras ORSE h 1,60000000 11,67 0,00 11,67 18,67 0,00 18,67
VALOR: 98,18
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S02410 |Banco de concreto sem encosto largura =45cm ORSE un 0,00 95,00 95,00 0,00 380,00 380,00
100252 Banco de concreto s/ encosto de 1,50 x 0,45m ORSE un 1,00000000 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00 95,00
VALOR: 95,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
Y / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
= EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1
C4627 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO SEINFRA UN 3,9700 11,2900 15,2600 7,9400 22,5800 30,5200
E MONTAGEM)
18624 CHAPA EM ALUMINIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) SEINFRA M2 0,04200000 0,0000 115,5500 115,5500 0,0000 4,8531 4,8531
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,01200000 0,0000 24,9900 24,9900 0,0000 0,2999 0,2999
18619 FITA DUPLA FACE ACRILICA SEINFRA M 0,40000000 0,0000 1,8200 1,8200 0,0000 0,7280 0,7280
18626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO SEINFRA M2 0,01500000 0,0000 48,9500 48,9500 0,0000 0,7342 0,7343
18627 LIXA D'AGUA N.100 SEINFRA UN 0,02000000 0,0000 0,7100 0,7100 0,0000 0,0142 0,0142
18628 ORQUIMOL SEINFRA L 0,00400000 0,0000 12,1300 12,1300 0,0000 0,0485 0,0485
18625 TESOURA PNEUMATICA SEINFRA H 0,01560000 0,0000 0,6200 0,6200 0,0000 0,0097 0,0097
18629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICACAO SEINFRA M2 0,04200000 0,0000 109,7500 109,7500 0,0000 4,6095 4,6095
12510 ENCARREGADO DE SERVICOS SEINFRA H 0,01600000 27,4200 0,0000 27,4200 0,4387 0,0000 0,4387
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,04000000 20,7700 0,0000 20,7700 0,8308 0,0000 0,8308
12395 PINTOR SEINFRA H 0,04000000 20,7700 0,0000 20,7700 0,8308 0,0000 0,8308
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,12000000 15,5500 0,0000 15,5500 1,8660 0,0000 1,8660
VALOR: 15,26
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
. / = - — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
= DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
‘; EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE — PRECO UNITARIO — PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S03167 |Placa de inauguracao de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m ORSE un 18,78 1.793,34 1.812,12 18,78 1.793,34 1.812,12
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,60000000 0,00 3,68 3,68 0,00 2,21 2,21
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 0,00 3,78 3,78 0,00 2,27 2,27
102614 Placa de inauguragdo em aluminio fundido medindo 0,60 x 0,80m ORSE un 1,00000000 0,00 1.769,50 1.769,50 0,00 1.769,50 1.769,50
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,60000000 16,52 0,00 16,52 9,91 0,00 9,91
1061118 Servente de obras ORSE h 0,60000000 11,67 0,00 11,67 7,00 0,00 7,00
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas ORSE m3 0,04000000 46,68 484,87 531,55 1,87 19,39 21,26
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
VALOR: 1.812,12

Péagina: 238



/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
Pi il ler irecional rrach r 25 x25cm
1381825 | 7SO tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25x25 ¢m, | g m2 0,00 183,28 183,28 0,00 6.414,80 6.414,80
e =5mm, paracola
1381828 Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x25 cm, e = 5 mm, ORSE m2 1,00000000 0,00 183,28 183,28 0,00 183,28 183,28
para cola
VALOR: 183,28
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/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
/ - . — FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL- Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
111926 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE Un 0,00 30,35 30,35 0,00 182,10 182,10
111926 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE Un 1,00000000 0,00 30,35 30,35 0,00 30,35 30,35
VALOR: 30,35
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/ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI: 22,89%
g / - - — FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica <
e EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
[OCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  85,51% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) _ CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
S02450 |Limpeza geral ORSE m2 1,17 1,01 2,18 936,02 808,02 1.744,04
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 0,00 3,78 3,78 0,00 0,38 0,38
101997 Sabéo em pé ORSE kg 0,00500000 0,00 9,68 9,68 0,00 0,05 0,05
102414 Vassoura piagava ORSE un 0,05000000 0,00 11,80 11,80 0,00 0,59 0,59
106111S Servente de obras ORSE h 0,10000000 11,67 0,00 11,67 1,17 0,00 1,17
VALOR: 2,18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

/ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
N / - _ — FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica ~
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO  140,29% 104,24%  01/2023
LOCAL. Campus dos Malés ORSE 2022/11 ) 111,84% 70,18%  02/2023
l l NI LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  83,85% 47,76%  05/2021
Universidade da UNIDADES: 1134.97m2 SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO  8551% 47,56%  02/2023
Integracéo Internacional .
da Lusofonia Afro-Brasileira Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.943,18
UNIDADE:
) 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PREGO UNITARIO = PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
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UNILAB Ministério da Educac&o
Lot A Srsirs Universidade da Integragéo Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira

Secdo de Planejamento — Campus dos Malés

PARTE 01 — CARACTERIZAGAO DA OBRA E NORMAS GERAIS

1.1 LOCAL DA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

As obras e servicos objetos do presente processo de licitagdo serdo executados no Campus dos Malés,
situado na cidade de S&do Francisco do Conde - BA, em érea pertencente 8 UNILAB - Universidade
da Integragdo Internacional do Lusofonia Afro-Brasileira, de acordo com o mapa de localizagéo a

sequir:

~ o T o ™ . . yot
$%0 Franelzco o C 3= S

LEI DO PERINETRO

Len e

LEIDO PERMETRO 20M

1.2. DESCRIGAO GERAL

Coordenacdo de Infraestrutura e Desenvolvimento CIED — UNILAB. Campus da Liberdade. 2
Av. da Abolicdo, n° 3. Reden¢do-CE. CEP: 62.790-000. Fone/Fax: 85 3366-9496, e-mail:
cied@unilab.edu.br
Secdo de Planeiamento, Campus dos Malés - BA e-mail: seplan-males@unilab.edu.br



mailto:cied@unilab.edu.br

=
UNILAB Ministério da Educac&o

o o arers Universidade da Integracéo Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira

Secdo de Planejamento — Campus dos Malés

A Contrata¢do de empresa especializada em servigos de engenharia, incluindo material e mao de
obra, para a execugdo da obra de construgao do pavilhdo de aulas do Campus dos Malés.

A edificacdo serd totalmente construida no andar térreo, ao lado da sede atual do Campus dos
Malés, na cidade de S3o Francisco do Conde, na Bahia.

e Area Construida: 1.145,98m? (hum mil cento e quarenta e cinco e noventa e oito metros
guadrados).

e 12 salas de aula, cada sala com 44,4m?

e 03 salas administrativas

e 02 depdsitos.

e 01 Area de circulacdo

e Ar condicionado tipo split (equipamentos ndo inclusos nesta licitacdo) em todas as salas.
01 Bateria de banheiros (masculino, feminino e adaptado).

e 02 Guaritas.

1.1. OBIJETIVO

Estas especificacdes servem de base exclusiva do tipo e definicdo técnica dos materiais,
equipamentos e acessorios a serem usados no local dos servigos e 0 modo de instalagdo dos
mesmos, cabendo aos licitantes a responsabilidade de verificar, através de minuciosa andlise destas
especificagdes, dos projetos construtivos e de vistoria ao local da obra, os quantitativos e as
condigdes de realizagdo dos servigos.

As marcas citadas neste Caderno de Especificagdes Técnicas servem apenas de referéncia para
definir o padrdo a ser utilizado e objetivando a composi¢do dos custos, podendo a licitante ofertar
marcas similares, desde que mantido o padrao de qualidade e bom acabamento, o que sera
avaliado tecnicamente pela equipe de fiscalizagdo da obra através dos manuais e informagdes
técnicas, comparando-se as caracteristicas do material ou equipamento ofertado, com o material
ou equipamento especificado.

Para que todo e qualquer “similar” possam ser utilizados, o construtor devera consultar a Secdo de
Planejamento do Campus dos Malés, por escrito, sobre seu uso e, se houver aprovacao, esta sera
dada também por escrito. Ndo sera tolerada qualquer alteragido das especificacées, sem o devido
encaminhamento por escrito através da fiscalizacao.

1.2. JUSTIFICATIVA

A UNILAB é uma Universidade federal com caracteristicas impares de integracdo dos paises
parceiros luséfonos estabelecendo intenso didlogo com as diferentes culturas que sdo
representadas pelas centenas de discentes naturais do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau Mocambique, Portugal, Sdo Tomé e Principe e Timor-Leste. Além de tdo rica
presenca multicultural, é também uma instituicdo multicampi, estando presente em dois
estado da Federacdo: Ceara (sede) e Bahia, campus dos Malés.

Ao longo dos anos, o Campus dos Malés vem percorrendo um caminho de exceléncia nos
trés principais pilares da Educagdo Superior e com isso, cada vez mais estudantes tem
procurado integrar a grande comunidade Unilabiana do recéncavo baiano.Nessa

Coordenacdo de Infraestrutura e Desenvolvimento CIED — UNILAB. Campus da Liberdade. 3
Av. da Abolicdo, n° 3. Reden¢do-CE. CEP: 62.790-000. Fone/Fax: 85 3366-9496, e-mail:
cied@unilab.edu.br
Secdo de Planeiamento, Campus dos Malés - BA e-mail: seplan-males@unilah.edu br
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Lusofonia Afro-Brasileira
Secé&o de Planejamento — Campus dos Malés

perspectiva, é imprescindivel a construcdo em tela que visa oferecer mais espacgos
cadémicos, o que possibilitara a mais conforto e aumento inclusive na oferta de novos
cursos para esse territorio.

1.3. CONVENGCOES, ABREVIATURAS, AUTORIA e LISTAGEM DE DOCUMENTOS

1.3.1. Convengoes

CONTRATANTE: UNILAB - UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA

CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execuc¢do dos servicos objeto deste
Caderno de Especificagdes Técnicas.

CRONOGRAMA-FISICO-FINANCEIRO - Traduc3o gréafica de previsdo de desenvolvimento dos
servicos e desembolso, em func¢do do tempo.

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS - Relagdo de obrigacdes da CONTRATADA para
com o CONTRATANTE no que se refere as especificagdes técnicas, as normas da ABNT e
orgdos especificos que legislam sobre o assunto, bem como outras de carater
administrativo.

1.3.2. Abreviaturas

ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
TB - Terminologia Brasileira da ABNT.

MB - Método de Ensaio Brasileiro da ABNT.

NB - Norma Brasileira.

NBR - Norma Brasileira Registrada.

O projeto foi desenvolvido tendo como base as necessidades apontadas pela Universidade em
novembro de 2021. O estudo preliminar elaborado pela Se¢ao de Planejamento tendo como autor
o Engenheiro Civil Marcus Vinnicius Soares Dias CREA 44.006/BA.

2.

FASE PRELIMINAR

2.1. PROJETOS E ESPECIFICAGCOES

2.1.1. Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto

3.

construtivo e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescri¢bes e
exigéncias contidas neste Caderno de Especificacbes Técnicas, sem prejuizo das
exigéncias contidas nas demais normas pertinentes a cada servigo ou etapa da obra.

FASE CONTRATUAL

3.1. CONTRATO

3.1.1. Osservicos ou obras objeto do Caderno de Especificacdes Técnicas serao realizados sob

o regime de empreitada por preco global.

3.1.2. O Caderno de Especificagdes Técnicas, bem como os desenhos, os projetos e

respectivos detalhes, todos convenientemente rubricados e assinados, passarao a fazer
parte integrante do Contrato e valendo como se no mesmo, efetivamente, transcritos
fossem.

Coordenacdo de Infraestrutura e Desenvolvimento CIED — UNILAB. Campus da Liberdade. 4
Av. da Abolicdo, n° 3. Reden¢do-CE. CEP: 62.790-000. Fone/Fax: 85 3366-9496, e-mail:
cied@unilab.edu.br
Secdo de Planeiamento, Campus dos Malés - BA e-mail: seplan-males@unilah.edu br
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3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

Lusofonia Afro-Brasileira
Secé&o de Planejamento — Campus dos Malés

RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

A CONTRATADA assumira integralmente a responsabilidade pela boa execugdo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com os projetos e respectivos detalhes,
Caderno de Especificagcbes Técnicas e demais documentos técnicos fornecidos, bem
como pelos danos decorrentes da realizacdo dos citados servigos.

Fica estabelecida que a realizagdo, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou se¢do
de servico, implicara a tacita ratificacao por parte dela, dos demais materiais, processos
e dispositivos adotados e recomendados no Caderno de Especificacdes Técnicas para o
elemento ou secdo de servico executado.

A CONTRATADA devera providenciar o registro de sua responsabilidade técnica junto
ao CREA-CE.

LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA serd obrigada a obter todas as licencas aprovacbes e franquias
necessarias aos servicos que contratar, pagando as taxas e emolumentos, de acordo
com regulamentos de postura referente a obra e a seguranga publica, bem como
efetuar pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e
impostos de agua, esgoto, luz e forca, que digam diretamente respeito as obras e
servigos contratados.

Deverdo ser observadas também as exigéncias do CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia), especialmente no que se refere as coloca¢Ges
de placas contendo o nome do responsdvel técnico pela execugdo das obras, do autor,
ou autores do projeto, levando em consideragdo as exigéncias de registro da regido, do
citado Conselho, em que se realize a construgao.

SEGUROS E ACIDENTES

A CONTRATADA assumira integralmente a responsabilidade por qualquer acidente no
trabalho de execugdo das obras e servicos contratados, assim como uso indevido de
patentes registradas, arcando com todas as indeniza¢des que possam vir a ser devidas
a terceiros pelos fatos anteriormente citados ou outros oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

A CONTRATADA ficara, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa,
responsavel pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva
aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, arcando com todas as despesas necessarias
a total recuperacao.

4. FASES DA OBRA

4.1. INiClIO DOS SERVICOS
4.1.1. A CONTRATADA deverd dar inicio aos servicos e obras até 20 (vinte) dias apds a
assinatura do Contrato.
4.2. COMUNICAGOES
4.2.1. Todas as comunica¢des da FISCALIZACAO para a CONTRATADA, e vice-versa, serdo
transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus efeitos, por meio do Diario de
Coordenacdo de Infraestrutura e Desenvolvimento CIED — UNILAB. Campus da Liberdade. 5
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Obras, com as paginas convenientemente numeradas, em trés vias, uma das quais
ficara em poder do transmitente depois de visada pelo destinatario.

ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZAGCAO

O CONTRATANTE nomeard um PROFISSIONAL do corpo técnico da CIED — Coordenacao
de Infraestrutura e Desenvolvimento — UNILAB, que tera autoridade para exercer em
nome deste, toda e qualquer acdao de orientacao geral, controle de qualidade dos
materiais e/ou servicos e FISCALIZACAO das obras em construcdo, bem como exigir da
CONTRATADA a correta execuc¢do dos projetos e o cumprimento das determinacdes
contidas nas Especificacdes do Caderno de Especificacdes Técnicas.

A FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspens3o das obras e servicos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacdo pelo atraso causado, quando for detectado qualquer
defeito ou falha importante em servigo executado ou material empregado na obra, que
ndo tenha sido sanado num prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a devida
comunicagao.

A CONTRATADA fica obrigada a retirar do canteiro de obras, imediatamente apds o
recebimento da comunicagdo correspondente, qualquer empregado, operario ou
subordinado que, a critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

Cabera a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico, ferramental
necessario e contratar mao-de-obra idénea, de modo a manter permanentemente em
servigo uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados, que
assegurem progresso satisfatdrio as obras, bem como obter materiais em quantidade
e qualidade suficientes para permitir o cumprimento normal das diversas etapas da
obra estabelecidas em cronograma fisico e a conseqliente conclusdo das obras no
prazo estabelecido.

Ficara a CONTRATADA responsavel pelas instalacbes provisérias que se fizerem
necessarias para o desenvolvimento da obra.

5. RECEBIMENTO DA OBRA

5.1. RECEBIMENTO PROVISORIO

5.1.1. Quando a obra e demais servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um termo de recebimento provisério,
que sera passado em trés ou mais vias, todas elas assinadas pela FISCALIZACAO.

5.1.2. O recebimento provisdrio sé poderd ocorrer apds terem sido realizados todos os
servigos e/ou reparos informados pela FISCALIZACAO.

5.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

5.2.1. O termo de recebimento definitivo das obras e servicos contratados sera lavrado até
30 (trinta) dias apds o recebimento provisdrio, caso tenham sido satisfeitas todas as
condicbes contratuais, bem como o atendimento das exigéncias a seguir:
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a) Atendidas todas as reclamag¢des da Comissdo de Recebimento Definitivo,
referentes a defeitos ou imperfeicGes que venham a ser verificadas em qualquer
elemento da obra e servigos executados.

b) Solucionadas todas as reclamacgles porventura feitas quanto a falta de
pagamento de operdrios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos,
empregados na edificagdo.

c) Apresentacdo do Certificado de Quitacdo com o INSS, para que seja expedida a
CND.

6. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

6.1. De acordo com o artigo 1.245 do Cédigo Civil, fica entendido entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, a responsabilidade do segundo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos pela execugdo de servicos e aplicagdo de
materiais, bem como pela solidez e seguranca do trabalho, em razdo dos
materiais ou do solo, exceto quando a CONTRATADA prevenir por escrito,
em tempo habil, o CONTRATANTE.

6.2. Fica ainda a CONTRATADA, salvo disposicdo em contrario constante de
Contrato, responsavel pelo perfeito funcionamento das instalagdes
prediais pelo prazo de 12 (doze) meses, desde que ndo sejam danificados
por imprudéncia e/ou impericia por parte dos usuarios.

PARTE 02 - NORMAS DE EXECUCAO

1. PRELIMINARES

1.1.1. DISPOSICOES GERAIS

A. Os encargos do construtor sdo aqueles estipulados no Caderno Geral de Encargos do
Departamento de infraestrutura da UNILAB, ou outro qualquer indicado pela SEPLAN-
UNILAB do Campus dos Malés, que o empreiteiro declara conhecer.

B. Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente de acordo com o Caderno de

EspecificacGes Técnicas e com os documentos nele referidos, bem como de acordo com as

demais normas técnicas pertinentes a cada servigco ou etapa da obra.

Todos os materiais, salvo disposicdo em contrario, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Toda a mdo-de-obra, salvo disposicdo em contrario, serd fornecida pela CONTRATADA.

E. Serdo impugnados, pela FISCALIZACAO todos os trabalhos executados em desacordo com
as condi¢Oes contratuais ou normas técnicas vigentes.

F. A CONTRATADA estard obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZACAO, logo apds o recebimento do comunicado correspondente, ficando, por sua
conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

oo

1.1.2. PROIJETOS
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A. Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicagdes constantes dos
projetos fornecidos pelo CONTRATANTE e referidos neste Caderno de Especifica¢cOes
Técnicas, salvo disposto no item seguinte.

B. Cabe a CONTRATADA elaborar, caso se faga necessario, desenho de detalhes de execucao,
0s quais serdo previamente aprovados e rubricados, pelo CONTRATANTE.

C. Durante a construcdo, poderd o CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os
quais serdao também devidamente autenticados pela CONTRATADA.

1.1.3. PLACA DA OBRA

A. Cabe a CONTRATADA o fornecimento e instalacdo, em local determinado pela
FISCALIZACAO, de uma placa da obra com dimens&es de 2,00 x 3,00 m, elaborada de acordo
com as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA),
com aprovacdo da FISCALIZACAO.

2. IMPLANTACAO

2.1. LIMPEZA DO TERRENO E DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1. LIMPEZA DO TERRENO

A. A completa limpeza do terreno serd efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

B. A limpeza do terreno compreenderd os servigos de capina, corte de arvores existentes e
remogao, o que permitird que a area fique limpa de raizes e tocos de arvores.

C. SO poderdo ser retiradas as arvores que por ventura, estiverem causando problemas a
locagdo da obra e que ndo estiverem previstas sua permanéncia em projeto de paisagismo
e ou recomendac3o da FISCALIZACAO.

2.1.2. LIMPEZA DO CANTEIRO DA OBRA

A. Sera procedida, no decorrer do prazo de execugdo da obra, periddica limpeza do canteiro,
a fim de evitar acidentes de trabalho com pedagos de madeira, tijolos ou outros, bem como
a remocdo de entulho e detritos que venham a se acumular no terreno de acordo com o
Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construcdo Civil (PGRSCC) do érgdo de
controle ambiental aonde se insere o empreendimento.

2.2. BARRACAO
A. Devera servir para Depdsitos, Vestiario de Operarios e Sanitarios, assim como o Escritorio
da administracao.

2.3. INSTALAGOES PROVISORIAS

2.3.1. O construtor devera prover as instalagdes de Agua, Luz e Esgoto através de ligacdo
provisdria ndo podendo utilizar as instalagées do Campus Universitario das Auroras —
UNILAB- CE.

2.4. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

2.4.1. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com plano de execugdo,
observada as especificacGes estabelecidas, em cada caso, neste Caderno de
EspecificagBes Técnicas.
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SEGURANCA DO TRABALHO

Serdo obedecidas todas as recomendagbes, com relagdo a seguranca do trabalho,
constantes da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA se obriga ao rigoroso cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de um equipamento elétrico na
mesma tomada.

A CONTRATADA estard obrigada a fazer cumprir rigorosamente o item 1.2 do titulo
"Implantacdo”, objetivando evitar acidentes de trabalho causados por pedaco de
madeira, tijolos e/ou restos de materiais abandonados sobre passagens, andaimes e
superficie de trabalho.

A CONTRATADA se obriga ao cumprimento das Normas de Medicina do Trabalho.
Equipamentos de Proteg¢do Individual.

2.5.5.1. Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

operdrios de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma
regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca,
protetores faciais, 6culos de seguranca contra impactos, luvas e mangas de
protecdo, botas de borrachas, calgcados de couro, cintos de seguranca, mdscaras,
avental de raspa de couro e outros que se fizerem necessarios.

FECHAMENTO PROVISORIO DA OBRA

A obra devera ser circundada por tapumes, com folhas de madeirit ou similar (h=2,20m
média) a titulo de fechamento provisério, prevendo-se entrada com largura suficiente
para acesso de caminhdes.

Os andaimes deverao ser construidos de modo a atender as mdaximas condi¢des de
seguranga, ndo sO no que concerne a sua prépria sustentagdo, como também deverdo
permitir o acesso seguro dos operarios aos diversos locais de trabalho, ensejando
perfeitas condi¢des de circulagao de operarios e materiais.

LOCACAO DA OBRA:

O construtor locara as intervengdes e acréscimos na edificacdo existente de acordo
com os projetos de arquitetura e estrutura aprovados, sendo responsavel por todo e
qualquer erro de alinhamento, cota ou nivel.

A materializacdo dos alinhamentos sera efetuada com linhas de nylon resistente,
fixadas em gabarito, tabuado de madeira, previamente confeccionado no local previsto
para a edificacdo. As alturas serdo materializadas em piquetes de madeira. Todos os
alinhamentos e cotas verticais serdo definidos com a utilizacdo de instrumentos de
precisdao, compativeis com os trabalhos a executar.

O inicio da obra sé se dara ap6s a locacdo final dos limites da edificacdo e liberagao por
escrito do autor do projeto.
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A CONTRATADA caberd a responsabilidade pela afericio das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacGes constantes do projeto,
com as reais condi¢Bes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos de
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo por escrito a FISCALIZACAO, a quem
competird deliberar a respeito.

A ocorréncia de erro na locacao da obra implicard, para a CONTRATADA, obrigacdo de
proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagcbes, demolicGes e
reposicdes que se tornem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando, além disso,
sujeita as sanc¢oes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo
com o Contrato.

3. ADMINISTRACAO

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

ENGENHEIRO RESIDENTE

O canteiro de obras sera dirigido por um Engenheiro residente, devidamente habilitado
para a fungao.

A conducdo dos trabalhos de construcdo sera exercida de maneira efetiva e em tempo
integral pelo Engenheiro Residente.

O CONTRATANTE poderd exigir da CONTRATADA a substituicdo do Engenheiro
residente, desde que comprovadas falhas que comprometam a estabilidade e a
qualidade da obra, por inobservancia dos respectivos projetos e das especificaces
constantes do Caderno de Especificacbes Técnicas, bem como atrasos parciais do
Cronograma Fisico, sem motivos aceitaveis, que impliquem prorrogacao do prazo final
da obra.

EXECUGAO DOS SERVICOS:

Os servigos serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, as
normas e recomendag¢des da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), pelo
caderno de encargos acima mencionado e estas especificacdes, salvo referéncia em
contrdrio.

Os materiais a serem empregados na obra deverao ser obrigatoriamente de primeira
qualidade e submetidos a ensaios antes da sua utilizacdo, sendo respeitado fielmente
as especificacBes referentes aos mesmos.

O construtor devera exigir o fornecimento de todos os detalhes e especificagGes
referentes a obra antes da licitacdo, pois sera obrigado a executa-los, ndo podendo,
para nao cumprir esta determinacdo, alegar seu desconhecimento. Compete ainda ao
construtor a verificacdo “in loco”, antes da licitacdao, de condig¢des tais como: acesso ao
canteiro, situacdo de ruas, alocacdo de mado-de-obra, compra de materiais,
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caracteristicas fisicas do terreno, pois ndo serdo pagos custos adicionais de problemas
previsiveis como: rebaixamento de lencol, coloca¢do de estacas-pranchas, paralisacGes
devido a chuvas, etc.

3.2.4. Qualquer discrepancia entre este documento, quantitativos, projetos, especificacbes e
contratos, serd resolvida pela - CIED-UNILAB e de acordo com os projetos.

4. MOVIMENTO DE TERRA E SERVICOS CORRELATOS

4.1. ESCAVACOES

4.1.1. A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para
as fundagdes conforme projeto arquitetonico e calculo estrutural.

4.1.2. As cavas para fundacdes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno,
serdo executados de acordo com as indicacdes constantes no projeto de calculo
estrutural e demais projetos da obra e com a natureza do terreno.

4.1.3. Devem-se tomar os devidos cuidados quando da abertura das cavas de fundacao, a fim
de garantir a seguranca dos operarios.

4.1.4. O fundo das cavas de fundagdo deverd ser devidamente molhado a fim de serem
localizados possiveis formigueiros, raizes, etc., nao aflorados. Devera ainda ser
executado de modo a permitir a colocagado de concreto de regularizagdo, na espessura
indicada em projeto e onde n3do houver indicacdo sera de, no minimo, 10 cm (dez
centimetros).

4.1.5. Quando ndo especificado em projeto as cavas de fundacdo para alvenaria terdo
profundidade minima de 80 cm (oitenta centimetros) e largura nunca inferior a das
paredes mais 15 cm (quinze centimetros).

4.2. ATERRO

4.2.1. Os trabalhos de aterro e reaterro serdao executados em camadas sucessivas de altura
maxima de 20 cm, devidamente molhadas nos limites da umidade o6tima de
compactagao e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas,
trincas e desniveis, por recalque das camadas aterradas.

4.3. VISTORIA

4.3.1. A CONTRATADA devera vistoriar o local de realizacdo da Obra a fim de reunir condi¢Ges
para elaboracao de sua proposta sob pena de arcar com as despesas nao previstas
referentes a execugdo dos servigos de escavagdo e aterro.

5. FUNDACOES

5.1. DISPOSICOES GERAIS

5.1.1. Aexecucgdo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto e
ao Cdédigo de Fundagdes e Escavagdes.
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5.1.3.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.3.1.
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A execucgdo das fundagdes implicara a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.
N3o deverdo ser empregadas marcas diferentes de cimentos.

ALICERCES E BALDRAMES

Competird a CONTRATADA executar os alicerces ou bases de todos os elementos
complementares do prédio, indicados no projeto de arquitetura ou nos de instalacées
elétricas e hidraulicas.

Serd executado baldrame de 0,15x 0,30m em concreto simples para as paredes a serem
construidas.

Execucdo de bloco para os pilares com dimensdes adequadas, em concreto estrutural
com resisténcia caracteristica (fck) de 20 Mpa. O fator agua-cimento deverd ser
proporcionado de modo a atingir a maior resisténcia e as melhores condi¢des de
durabilidade. O langamento do concreto devera ser efetuado a uma altura que nao
provoque o ricocheteio dos agregados.

RECOMENDAGOES COMPLEMENTARES

Todos os servicos de escavagdes, concreto armado e alvenarias, que se fizerem
necessarios, serdao executados com obediéncia ao prescrito nos titulos Movimento de
Terra e Servigos Correlatos, Estruturas de Concreto Armado e Elementos de Vedagdes,
bem como o especificado para os materiais constantes dos anexos.

6. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

DISPOSIGOES GERAIS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Todos os servicos relacionados com a construcao de elementos estruturais de concreto
armado serdo rigorosamente executados de acordo com as normas estruturais da
ABNT (NB-4 e NB-5), ambas na sua forma mais recente.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implicard integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

Serdo usadas chapas de MADEIRIT ou similar para a confec¢do das formas de pilares e
vigas, que deverdao ser molhadas antes do langcamento do concreto e serem
perfeitamente estanques, ndo permitindo a fuga da nata de cimento. A retirada das
mesmas deve obedecer em tudo ao que prescrever a NB-1.

Todas as lajes deverao estar perfeitamente niveladas. Caso seja necessario qualquer
enchimento sera permitido com no mdaximo de 10 cm executados em concreto leve
com flocos de EPS (isofloco), com peso especifico de no maximo 600 kg/m3.
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Todos os elementos estruturais s6 poderdo ser concretados apds a verificagdo, por
parte da fiscalizacdo, das disposicGes, dimensdes e armaduras dos elementos a serem
concretados. O posicionamento das armaduras serd garantido por meio de ganchos de
ferro e espacadores de argamassa (cocadas) garantindo-se o perfeito recobrimento das
pecas. Deve-se ainda examinar previamente a correta colocacdo das tubulagdes
elétricas, hidrdulicas, telefénicas, sanitarias, e outras que porventura devam
permanecer embutidas no concreto.

Devera ser providenciada pelo construtor, empresa independente para a execugdo
periddica de provas de carga e controle do concreto durante a fase de execucdo das
pecas estruturais que compdem a edificacao.

Qualquer alteracdo que seja necessaria ao projeto de cdlculo estrutural sé podera ser
efetuada apds a autorizacao, por escrito, do calculista e da fiscalizacdo.

Fica o construtor obrigado a quebrar e refazer os elementos que forem julgados
defeituosos pela fiscalizagao. Quando esta tiver qualquer duvida sobre a resisténcia de
uma ou mais partes da estrutura, podera exigir a realizacdo de provas de carga, por
conta do construtor.

Acima da cinta de amarracdo sera construido o baldrame para fazer o nivelamento do
terreno com a cota 0 (zero) da edificagao.

Serd executado anel de impermeabilizagdo sobre todos os baldrames e na sua largura
total com 10 cm (dez centimetros) de espessura, em concreto e no trago 1:3:6 (cimento,
areia e brita).

7. ELEMENTOS DE VEDAGAO

ALVENARIAS

Disposigbes Gerais

7.1.

7.2.

7.3.

As alvenarias serdo executadas com tijolos cerdmicos de 08 furos, obedecendo as
dimensdes e alinhamentos determinados no projeto.

Todos os peitoris das janelas levarao, verga e contra-verga, percintas de concreto
armado com altura minima de 10 cm (dez centimetros) e armadura dupla minima de
04 (quatro) barras de aco CA-60 de diametro minimo 8,0 mm, com comprimento
suficiente para distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria
inferior, evitando assim trincas na alvenaria e revestimento.

Todos os vdos de portas e janelas, cujos niveis superiores ndo coincidam com os niveis
inferiores das vigas ou lajes, receberdo vergas de concreto armado com altura minima
de 10 cm (dez centimetros) para vaos de até 1,00m, para vaos superiores de 1,00m de
largura devera ser submetida a aprovacao da fiscalizagdo. O comprimento das vergas
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sera acrescido da metade do comprimento do vao e distribuido igualmente para cada
apoio.

Alvenaria em tijolos ceramicos:

Os tijolos utilizados nas alvenarias, deverao ter as bitolas adequadas as dimensdes das
paredes, levando-se em consideragao os revestimentos.

As alvenarias obedecerdo aos locais, dimensdes e alinhamentos indicados no Projeto
de Arquitetura e seus detalhes. As espessuras indicadas referem-se as paredes e
estruturas depois de revestidas.

Os tijolos serdo abundantemente molhados, antes de seu assentamento.

Os tijolos serdo assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e
alinhadas, com juntas de no maximo 2 cm (dois centimetros) de espessura, formando
linhas horizontais continuas e verticais descontinuas e serdo alongadas ou rebaixadas
a ponta de colher, para que o emboco adira fortemente. A argamassa sera colocada
igualmente entre as faces laterais dos tijolos e sobre cada fiada, evitando-se juntas
abertas.

As argamassas retiradas ou caidas das alvenarias em execugdo ndo poderdo ser
novamente empregadas.

Todas as paredes de tijolo ceramico e lajes que receberao reboco deverdo ter aplicacdo
de chapisco de cimento com areia grossa com trago 1:3.

8. REVESTIMENTO DE PAREDES, E LAJES
DISPOSICOES GERAIS

8.1. Os revestimentos apresentarao superficie perfeitamente desempenada e aprumada.

8.2. As superficies a serem revestidas serdo limpas vassoura e abundantemente molhadas
antes da aplicacdo dos revestimentos, bem como o corte de eventuais saliéncias de
argamassas.

8.3. Os revestimentos com argamassa, salvo indicagdao em contrario serdo constituidos por
uma camada continua e uniforme, além da camada de chapisco comum.

8.4. Para garantir a estabilidade dos revestimentos, a argamassa do chapisco terd maior
resisténcia que a do reboco.

8.5. CHAPISCO
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8.5.1. Serdo aplicado chapisco em todas as superficies a serem revestidas, conforme indicado
na planilha de revestimentos, com a finalidade de melhorar a aderéncia. A cura do
chapisco dar-se-a aproximadamente em 3 (trés) dias.

8.5.2. Os chapiscos serdao executados com argamassa de cimento e areia grossa. A aplicacao
dar-se-a com colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superficie e
terd espessura de 5 mm.

8.5.3. Os chapiscos das lajes deverdo ser acrescidos de aditivo colante (Bianco), nas
proporcdes recomendas pelo fabricante.

8.6. EMBOCO

8.6.1. 0Os embocos so serdo iniciados apds a completa pega da argamassa das alvenarias e
chapiscos.

8.6.2. 0O embocgo sé serd iniciado depois de embutidos todas as canalizagbes que existirem
nos panos de paredes.

8.6.3. A espessura do emboco ndo deve ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a aplicagdo
dos revestimentos nao ultrapasse 25 mm.

8.6.4. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentarao
superficie dspera ou entrecortada de sulcos para facilitar a aderéncia.

8.6.5. As superficies antes da aplicagdao do embogo deverdo ser limpas e abundantemente
molhadas.

8.7. REVESTIMENTO CERAMICO

8.7.1. Os revestimentos serdo executados por profissionais devidamente habilitados.

8.7.2. A colocagdo sera feita com auxilio de espagadores plasticos de modo a serem obtidos
juntas de espessura constante, ndo superiores a 3 mm, alinhadas no sentido horizontal
e vertical (juntas a prumo).

8.7.3. 0 assentamento do revestimento sera feito sobre o emboco previamente executado e
abundantemente molhado no momento da aplicacdo, com argamassa pré-fabricada
esbranco geloda na contraface de cada peca, cobrindo-a por inteiro, e uma fina camada
executada sobre o embocgo.

8.7.4. As ceramicas a serem cortadas ou furadas para passagem de tubos, colocagcdo de
torneiras, registros e outros elementos de instalagdo ndo deverdao apresentar
rachaduras nem emendas.

8.7.5. Nos espacamentos entre as ceramicas serdo usados espacgadores pldsticos (junta facil)
de 3 mm ou menor.

8.7.6. O rejuntamento sera feito apds ter decorrido no minimo 72 (setenta e duas) horas do
assentamento.

8.7.7. As juntas entre as ceramicas serdo calafetadas rejuntadas com rejunte Rejuntamix —
linha Rejunte Tudo cor cinza natural ou similar cor de acordo com a especificagao do
projeto. A aplicacdo devera ser feita empregando-se uma espatula de borracha dura,
de forma a preencher totalmente os espacos entre os azulejos, ndo sendo permitido
seu avango sobre as pegas.

8.7.8. Nao serdo aceitas pecas que apresentem quaisquer defeitos.
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Todos os forros deverdo estar rigorosamente nivelados de acordo com o projeto de
arquitetura. Ndo serdo toleradas imperfei¢cdes tais como diferencas de alinhamento,
etc.

9. PAVIMENTAGAO

9.1. DISPOSIGOES GERAIS

9.1.1. As pavimentagdes so poderdo ser executadas apds o assentamento das canalizacbes
que devam passar por elas, bem como a aplicagdo da camada niveladora em alguns
casos.

9.1.2. As pavimentag¢Oes de area destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas, terdo caimento
necessario para o perfeito e rdpido escoamento das aguas para os ralos ou outros
destinos. Salvo indicado em projeto a declividade ndo pode ser inferior a 0,5% (meio
por cento).

9.2. CAMADA REGULARIZADORA IMPERMEABILIZADA

9.2.1. Os pisos, com excecdo dos cimentados, antes da pavimentacdo final, deverdo ser
previamente regularizados, obedecendo as cotas de niveis e ou inclinacbes para a
pavimentacdo que os devem recobrir.

9.2.2. Devera ser construido o contra-piso (camada impermeabilizante) em toda drea onde
houver necessidade, com concreto e= 6 cm aplicado no traco 1:3:5 (cimento, areia
grossa e seixo), e devidamente impermeabilizada com adicdo de SIKA 1 na agua de
amassamento a proporc¢do de 1:10 (impermeabilizante:agua).

9.2.3. Asuperficie do contra piso deverd estar suficientemente aspera e rigorosamente limpa.
Em caso de superficies lisas deverd ser executado um picotamento, para garantia da
perfeita acomodagdo das camadas que serdo superpostas.

9.3. PISO EM CERAMICA (PEI-4)

9.3.1. Preparo da superficie:

9.3.1.1. Remocédo da poeira e de particulas soltas existentes.

9.3.1.2. Umedecer a superficie e aplicar pé de cimento, o que implica a formacdo de pasta

com a finalidade de proporcionar melhor ligagdo entre a citada superficie e a
argamassa de regularizacao.

9.3.2. Colocacgao das placas de ceramica:

9.3.2.1. As placas de ceramica serdo distribuidas sobre as paredes ou pavimentos e batidas

com o auxilio de bloco de madeira apropriado, com a finalidade de garantir a
perfeita aderéncia.

9.3.2.2. Terminada a pega da argamassa de regularizacdo serd verificada a perfeita

colocagdo das placas de ceramica, percutindo-se as placas e substituindo-se
aquelas que denotarem pouca segurancga ou trincas.

9.3.2.3. As juntas deverdo obedecer a uma espessura maxima de 3 mm a prumo com

rejuntes de argamassa pré-fabricada na cor especificada pelo projeto. O
rejuntamento serd executado apds 3 (trés) dias, no minimo, da coloca¢do das
placas ceramicas.
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PARTE 03 — ESPECIFICAGOES GERAIS

1. ESPECIFICACOES GERAIS PARA OS AMBIENTES

Pisos

Antes do assentamento do piso nos sanitarios, deve-se aplicar aditivo impermeabilizante e/ou
pintura asfaltica impermeabilizante em toda a drea e nos rodapés das paredes até a altura de 30
cm.

Serdo utilizados pisos com caracteristicas ceramicas diferentes nas salas de aula e administrativa,
nos sanitarios e nas areas de circulacdo. Na circulacdo deve-se assentar piso porcelanato 50x50 cm,
da marca Elizabeth, Lengno Bianco ou similar, PEI5, na cor Marfim ou cinza alvorada, antiderrapante
e argamassa industrializada ACIIl. Nas salas de aula e administrativas serd o piso ceramico 35x35
cm, Elizabeth, Eliane ou similar, PEI5, retificado na cor branca ou marfim e argamassa de cimento e
areia (1:5).

Nos sanitdrios e depdsitos prevé-se a ceramica esmaltada, antiderrapante, branca, Elizabeth, Eliane
ou similar, PEI5, assentadada com argamassa de cimento e areia (1:5). Na circulacdo e depdsito
apos a execucao do piso, assentar rodapé de 10cm para o acabamento.

O rejuntamento devera ocorrer somente apds o periodo de cura da argamassa, com a area
completamente seca e limpa. No batente de todas as portas assentar soleira em granito Branco
Italinas ou Branco Marfim. Nas salas de aula o acabamento do piso devera ser feito com rodapé em
granito 7x2 cm, assentado com argamassa industrializada ACI.

Cobertura

Todo o telhamento das salas de aula, depdsitos, salas administrativas, sanitarios e guaritas sera em
telhas metdlicas tipo sanduiche com miolo em poliuretano. A estrutura é em madeira de lei, sem
defeitos, com pegas inteiras sem emendas e com espagamento de acordo com norma técnica. A
fixacdo das telhas sera com parafuso tipo gancho com porca e arruela. Em todo o perimetro sobre
o telhado deve ser instalado rufo em chapa galvanizada. As calhas de drenagem devem ser
instaladas na parte interna do platibanda e os tubos de queda embutidos, com encaminhamento
para calha central em cada lado da circulagao.

Nas areas de circulagdo a coberta sera em telha transltcida, instalada sobre estrutura metdlica, em
forma de abdboda. Na area central da circulagdo entre os blocos de sala de aula, o pé direito sera
superior ao pé direito das dreas laterais de circulagao de pessoas.

Revestimentos e Forro

Todas as paredes deverdo ser chapiscadas antes de ser aplicado o reboco em massa Unica, com
trago 1:7. As paredes internas todas terdo o acabamento em massa corrida.
As paredes internas dos sanitarios sdo em revestimento ceramico branco linha cristal piscina Eliane,
Elizabeth ou similar, de 12 linha, 10x10cm, assentado com argamassa industrializada ACII.
O forro a ser instalado em todos os ambientes com exceg¢do das areas de circulagdo e guaritas serd
tipo acustico em placas de fibra mineral (1250x625 mm) instalado em estrutura metadlica e afixada
com fios de arame galvanizado.

Pintura
A pintura de todos os ambientes serd em tinta de 12 linha Suvinil, Coral, ou similar, PVA, que atenda
a ABNT NBR 11702:2010 e 15079:2011, poder de cobertura minimo de 7 m2/litro (cobertura de
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tinta seca) . O interior das salas de aula terdo paredes na cor branco gelo, pintadas em duas demaos,
sobre parede emassada e lixada e limpa.

As paredes da circulacdo devem ser pintadas na cor Pérola ou Roma, em duas demaos, sobre
superficie emassada e lixada e limpa com tinta 12 linha Suvinil, Coral ou similar, que atenda a ABNT
NBR 11702:2010 e 15079:2011, poder de cobertura minimo de 7 m2/litro (cobertura de tinta seca).
As portas sem acabamento melanimico serdo tratadas em verniz com duas demao, acabamento
polido. As esquadrias em aco bem como as escadas de acesso as guaritas receberdo tratamento
anticorrosivo e pintura em duas demaos com tinta époxi em duas dem3os.

Esquadrias e metais

Todas as portas devem ser em madeira de 12 qualidade, macica com fechadura e dobradicas de 12
qualidade, completa com aduela e alizares. Macanetas tipo alavanca em metal (aco escovado ou
inoxidavel) para uso interno de embutir. A instalagdo das aduelas deve ser feita com chapuz e
vedacdo do vdao com espuma expansiva.

Todas as portas em madeira sem acabamento melaminico tera acabamento em verniz, com 2
demados. As portas de entrada deambos os sanitarios serda em aluminio natural e nas dimensdes
previstas em projeto, incluindo dobradicas e macanetas  tipo alavanca.
As janelas sdo em aluminio natural, conforme medidas detalhadas em projeto. Devem ser
assentadas de forma a evitar infiltraces ou desniveis, sempre no eixo das paredes. Ao final da
instalacdo usar junta de silicone para garantir estanqueidade entre o metal e a alvenaria.

2. ESTRUTURA METALICA

2.1. Estrutura metalica aparente executada de acordo com projeto de calculo
estrutural com primer que serd Sumastic 222 na cor branca em 2 demdos
de 100 micras.

2.2. Atelha utilizada sera tipo sanduiche em ac¢o-zincado, EPS, aco zincado Fab.
Isoplast ou similar, com acabamento em pintura branca.

3. COBERTURA

3.1. A cobertura deverd seguir o caimento adequado (minimo 10%) para o tipo
de telha utilizada.

3.2. Aplicacdo de telha de telha tipo sanduiche devera seguir as especificacdes
do fabricante bem como a utilizacdo de todos os acessadrios.

3.3. A execuc¢do da cobertura sera conforme a planta de coberta, devendo
obedecer as especificacdes e orientagdes do fabricante quanto a fixacao,
distancias maximas entre apoios, sobreposi¢do e outros.

3.4. Vide Recomendacgbes gerais do fabricante lIsoplast para o transporte,
montagem e manuseio das telhas.
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4. PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS PARA IMPERMEABILIZAGAO

4.1. DISPOSIGOES GERAIS

4.1.1. Asuperficie deverd ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de dleo, graxa,
desmoldante, etc.

4.1.2. Sobre a superficie horizontal Umida, executar regularizacdo com caimento minimo de
0,5% em direcdo aos pontos de escoamento de dgua, preparada com argamassa de
cimento e areia média, traco 1:3, utilizando agua de amassamento composta de 1
volume de emulsdo adesiva Viafix — Viapol ou similar e 2 volumes de dgua para maior
aderéncia ao substrato.

4.1.3. Essaargamassa deverd ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2cm.
Na regido dos ralos, devera ser criado um rebaixo de 1cm de profundidade, com area
de 40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a
impermeabilizacdo, apds a colocagdo dos reforgos previstos neste local.

4.1.4. Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5cm a
8cm.

4.1.5. Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, traco
1:3, seguido da execuc¢do de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média,
traco 1:4, utilizando dgua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva
Viafix — Viapol ou similar e 2 volumes de agua.

4.1.6. Nos vaos de entrada das edificacGes (portas, esquadrias, etc.) a regularizacdo devera
avancar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contra-marcos,
etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para dreas internas com
pisos em madeira ou degradaveis por agdo de umidade.

4.1.7. Osralos e demais pegas emergentes deverao estar adequadamente fixados de forma a
executar os arremates.

4.2. IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

4.2.1. Aplicar sobre a regularizacdo seca uma demao de primer Viabit, Adeflex ou Ecoprimer
— Viapol ou similar, com rolo ou trincha e aguardar a secagem por no minimo 6 horas;

4.2.2. Alinhar a manta asfaltica Vitmanta — Viapol ou similar em fun¢do do requadramento da
area, procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas;

4.2.3. Com auxilio da chama do macarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta.
Nas emendas das mantas devera haver sobreposicdo de 10 cm que receberdo
biselamento para proporcionar perfeita vedacgdo.

4.2.4. Executar as mantas na posi¢ao horizontal, subindo 10 cm na posicao vertical. Alinhar e
aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na
horizontal. A manta devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado. Em
areas de Box a manta devera subir 1,50 m.

4.2.5. Apés aaplicagcdo da manta asfdltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os locais
impermeabilizados com dgua, mantendo o nivel por no minimo 72 horas.

4.2.6. Executar camada separadora visando evitar os esforcos de dilatacdo e contracdo da
argamassa de prote¢do mecanica atuem diretamente sobre a impermeabilizagao.

4.2.7. Como camada separadora utilizar: Filme pldstico de 24 micra de espessura.

4.2.8. Protecdo Mecanica:
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Horizontal

Executar argamassa de prote¢cdo mecanica de cimento e areia traco 1:4, desempenada com
espessura minima de 3cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de largura,
preenchidas com argamassa betuminosa, traco 1:8:3 de cimento, areia e emulsdao asfaltica
Vitikote — Viapol ou similar. Caso a prote¢ao mecanica seja o piso final fazer juntas formando
quadros de no maximo 2,0 mx2,00 m, preenchido com argamassa betuminosa conforme
descrito.

Vertical
Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia, traco 1:3, seguido da
execucdo de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traco 1:4, utilizando dgua
de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva Viafix = Viapol ou similar e 2
volumes de agua. A argamassa devera ser armada com tela pldstica, subindo 10 cm acima da
manta asfaltica.

5. ESQUADRIAS

5.1. OBSERVAGCOES GERAIS

5.1.1. Os forramentos internos e os alizares serdao executados em muiracatiara ou andiroba
de primeira qualidade, com rebaixo simples. A espessura minima admissivel sera de
3,5cm (trés e meio centimetros).

5.1.2. Os forramentos e alisares serdo executados conforme detalhamento fornecido e
assentados com espuma de poliuretano, ndo sendo tolerado o uso de “tufos” de
madeira.

5.1.3. As esquadrias externas serdo basculante em aluminio anodizado bronze, tendo como
base a linha Master Alcoa (perfis e acessérios), fixadas com contra-marco e vidro fumé,
espessura 4mm, com bandeiras, conforme paginacdo do projeto de arquitetura.

5.1.4. As esquadrias dos sanitarios serdo em aluminio anodizado bronze, e terdo vidro fumé,
espessura 4mm. Sera responsabilidade do construtor a correta colocagdo dos vidros
nas esquadrias, ndo podendo alegar que qualquer defeito ou avaria na esquadria
porventura ocorrido, resulte da ma execug¢do dos servigcos do vidraceiro.

5.1.5. As esquadrias de aluminio a serem executadas deverdo estar de acordo com a norma
NBR 10.821 — ABNT que regulamenta o comportamento estrutural de esquadrias de
aluminio no Brasil.

5.1.6. Serdo usados todos os acessérios previstos no projeto do fabricante, tais como: trancas,
deslizadores, borrachas de vedacdo, escovas, etc. Sdo condi¢Oes para aceitacdo das
esquadrias: funcionamento perfeito e duradouro, sem necessidade de manutengdo
especial com sistema de vedacdo e estanqueidade perfeitos para resistir as chuvas e
ventos.

5.1.7. Os perfis deverdo apresentar resisténcia de acordo com a dimensdo, funcionamento e
condicbes climaticas - chuvas e pressdo de vento - altura do prédio, garantindo a
perfeita vedacdo e rigidez dos conjuntos. Todos os elementos de aluminio deverdo
resistir a um esforco de 100 kg/m2, ndo sendo permitido o uso de reforco interno para
manter a estabilidade dos caixilhos.
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5.1.8. Todas as pecas das esquadrias de madeira deverdo ser imunizadas com Pentox —
Montana ou similar aplicado em duas dem3os.

5.1.9. As portas internas, serdo do tipo Parana sarrafiada, executadas em cedro ou similar,
dimensdes indicadas em projeto, com espessura minima de 3,5cm (trés centimetros e
meio). Deverdo ser colocados visores em vidro 5mm nas portas indicadas no projeto de
arquitetura. O revestimento das portas devera ser em laminado melaminico cor a

definir.

5.1.10. Asferragens deverdo atender no minimo as exigéncias da Norma ABNT 14913.
5.1.11. N&o serdo aceitas pecas que tiverem qualquer sinal de empenamento, desigualdade de
madeira, rachaduras, lascas ou quaisquer outros defeitos.

5.2. ESPECIFICACOES DE ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTAS EM MADEIRA TIPO PARANA

PO1
UMA FOLHA
ABRIR

Porta tipo Parand em madeira fab. Edai ou similar (vide detalhes sanitarios
prancha 06 e 07). Acabamento em laminado melaminico branco.

Para a fixagdo da porta nos montantes de granito utilizar ferragem FABRICACAO
Imab ou similar, linha marmore.

Dobradicas a direita ou esquerda ref. DO0820G00 acabamento cromado

Tarjeta ref. TG0819P00 acabamento cromado

P02 / PO3
UMA FOLHA
ABRIR

Porta tipo Parana fabricacdo Edai ou similar. Acabamento em laminado
melaminico branco.

Forramento em madeira muiracatiara com detalhes de acordo com pranchas de
esquadrias com acabamento em esmalte sintético alto brilho Coralit - Coral ou
similar na cor branco 001.

Ferragens: Dobradica em latdo cormado 3 x2 %” com 02 aneis. (03 unidades por
folha) fab. Imab ou similar.

Fechadura Imab ou similar linha 1.000. externa acabamento CRA. Ref. 0976 linha
Belle em ambos os lados.

JANELAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRONZE

Jo1

Esquadrias em aluminio e vidro fixa - vide paginagao - que serdo executadas tendo
como base a linha Master (perfis e acessorios) com baguete - fab. Alcoa ou similar
com acabamento em aluminio anodizado bronze. O vidro de fechamento sera tipo
fumé 4 mm.

Atentar para a coloca¢do de contra-marco que sera em aluminio.

J03 /104 /)05

Esquadrias em aluminio e vidro de correr - vide paginagdo - que serdo executadas
tendo como base a linha Master (perfis e acessorios) com baguete - fab. Alcoa ou
similar com acabamento em aluminio anodizado bronze. O vidro de fechamento
serd tipo fumé 4mm.

Atentar para a colocagdo de contra-marco que serd em aluminio.
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6. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.
6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.4.

6.4.1.
6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

DISPOSICOES GERAIS:

Todo granito a ser usado devera ser resistente, compacto, de espessura uniforme, sem
fendas ou falhas, isento de veios que possam comprometer sua resisténcia, podendo
receber e conservar polimento perfeito. Nao serd tolerado o assentamento de placas
emendadas, trincadas, manchadas, etc.

RODAPES

Nas dreas internas, o rodapé serd em perfil de aluminio, de acordo com o especificagao.
O rodapé sera sobreposto a alvenaria.

Nos ambientes externos, em que estiver previsto acabamento com rodapé, estes serdo
executados com o mesmo material e cor dos utilizados no piso, ou em granito, devendo
obedecer ao alinhamento do piso.

SOLEIRAS

As soleiras serdao assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

03.2. As soleiras terdo 2,0cm de espessura e serdo executadas em granito Arabesco
Bege.

As soleiras deverdo passar por baixo dos caixilhos ou batentes das portas em 2,5cm
para cada lado, evitando assim uma junta vertical entre a esquadria e soleira, o que
facilita a penetragdo de agua.

Serdo assente sempre que houver mudanga de piso e desniveis, nos casos de banheiros
e cantinas e deverdo apresentar largura suficiente para encobrir toda a largura da
aduela, de acordo com cada parede.

PEITORIS

Os peitoris serao assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Os peitoris terdao 2,0cm de espessura e serdo executadas em granito Arabesco Bege
fabricagdo Granos ou similar e com rebaixos conforme defini¢do pela FISCALIZACAO.
Os peitoris serdo engastados na alvenaria em 2,5cm para cada lado, evitando assim
uma possivel infiltragao de agua.

Os peitoris serdao dotados de rebaixos e pingadores, para a colocagdo das esquadrias
de aluminio em todas as janelas e mezaninos. Devera ser tomado o cuidado de ser
executado caimento para fora. Estas pegas deverdao ser monoliticas ndo sendo
permitidas emendas.

7. BANCADAS E DIVISORIAS EM GRANITO

7.1. BANCADAS
7.1.1. As bancadas terdo 2,0cm de espessura e serdo executadas em granito arabesco bege
fabricacao Granos ou similar.
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7.1.3.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Lusofonia Afro-Brasileira
Secé&o de Planejamento — Campus dos Malés

As bancadas serdo assentes com argamassa de cimento e areia no tra¢o 1:3, engastadas
nas paredes e apoiadas em pec¢as metdlicas também engastadas nas paredes através
de “rabos de andorinha” conforme a defini¢do da FISCALIZACAO.

As bancadas e testeiras de banheiros e copas serdo em granito arabesco bege
fabricacdo Granos ou similar polido e encerado com espessura de 2 cm. Vide detalhes
especificos nos projetos.

DIVISORIAS

Serdo aplicadas divisérias para delimitar as dreas reservadas aos vasos sanitarios dos
banheiros publicos.

As divisdrias serdo executadas com placas em granito arabesco bege nas dimensdes
conforme projeto executivo e com altura de 1,90 m, espessura de 3,0 cm.

As divisdrias serdo assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, engastadas
nas paredes e no piso.

A juncdo de placas com placas serdo feitas utilizando pecas em latdo cromado formato
em “L” fixadas através de parafusos com cabeca sextavada e porca também sextavadas
tendo com referencia a linha Marmore fabricacdo Imab e conforme a definicdo da
FISCALIZACAO.

As portas serdo em Férmica TS 10 mm ou similar na cor branco acabamento
texturizado, e serdo fixadas com dobradicas apropriadas em latdo com acabamento
cromado e em numero de 2 e com fechamento em fecho Cédigo: TG0O819P00 Tarjeta
Livre - Ocupado em zamak, linha Marmore fabricacdo Imab ou similar e conforme as
orientacdes da FISCALIZACAO.

PARTE 04 — INSTALACOES PREDIAIS

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1.  DISPOSICOES GERAIS

1.1.1. Todos os servicos de instalacOes serdao executados de acordo com as Normas da ABNT,
exigéncias das Concessionarias e orgaos que legislam sobre o assunto, bem como as
orientacdes a seguir descritas neste Caderno de Especificacdes Técnicas.

1.1.2. CONTRATADA submetera oportunamente as diferentes partes dos projetos de
instalagGes as entidades locais com jurisdicdo sobre o assunto e ajustar quaisquer
exigéncias ou alteragGes impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio
conhecimento dessas ocorréncias ao CONTRATANTE.

1.1.3. AsespecificagBes das instalagdes estdo descritas nos projetos especificos.

1.1.4. Devem ser consideradas as furagdes e passagens para execuc¢do das instalagdes, inclusive
verificando-se a necessidade de se efetuar furos em estrutura que deverdo ser
acompanhados por engenheiro calculista.
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Todas as instalages deverao ser identificadas, devendo inclusive ser fornecidas cépias
dos diagramas unifilares para coloca¢do em bolsas no interior dos quadros elétricos. A
identificacdo dos circuitos nos quadros devera ser efetuada em placas de acrilico e as
demais conforme citado na NBR e constante nos projetos.

Serd executada em rigorosa obediéncia ao projeto e as Normas e Recomendagdes da
ABNT, COELCE e TELEMAR.

Fios e cabos serdo em cobre eletrolitico, marca PIRELLI ou similar, com isolamento
termoplastico, anti-chama. A instalacdo dos condutores sé podera ser procedida apds
executarem-se o0s seguintes servigos:

a. Limpeza e secagem da tubulacdo pela passagem de bucha;

b. Pavimentagdo assentada com argamassa;

c. Impermeabilizacdo das lajes;

d. Assentamento de portas, janelas e vedacdes que impecam a penetracao de chuvas.
e. Revestimentos de argamassa ou que sejam assentados com utilizacdo de argamassa.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante e
construcdo, convenientemente obturadas, evitando-se a penetracdo de agua e
detritos.

As luminarias fluorescentes de sobrepor, em aluminio LUMIX, referencia 1492/2 para
02 lampadas fluorescentes de 40 w. Os reatores serdo eletrénicos da marca PHILIPS,
OSRAM ou similar, de partida rapida e alto fator de poténcia.

Os quadros de luz e forga deverdo possuir barramentos de cobre e serem equipados
com disjuntor geral tripolar, de acordo com o projeto de instalagdo. Os disjuntores com
protecdo termomagnética conjugada para protecdo dos quadros de luz e tomadas,
serdo de fabricacdo SIEMENS, TELEMECANIQUE. Os alimentadores dos quadros
deverdo ser com duplo isolamento para 1.000v, fabricacao PIRELLI (PRYSMIAN), FICAP
ou similar.

Todas as partes metdlicas ndo energizadas da instalagdo serdo aterradas de acordo com
a indicagdo do projeto e a resisténcia de aterramento devera ser no maximo de 10
ohms para os aterramentos comuns e 2 ohms para os aterramentos da parte de
informdtica. O aterramento serd executado conforme projeto, com haste de terra
COPPERWELD 5/8”x 2,40m.

Ainstalacdo telefonica sera executada conforme projeto especifico e de acordo com as
normas da ABNT e TELEMAR.

Se houver necessidade, postes da COELCE, postes e redes da TELEMAR existentes
deverdo ser deslocados, para que se adaptem ao projeto assim como caixas de
passagem.

A instalacdo para equipamentos de informdtica e de ar-condicionado seguirdo
rigorosamente o projeto especifico.

2. INSTALACOES ELETRICAS

2.1, DISPOSICOES GERAIS
2.1.1. PROIJETOS
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A instalacdo elétrica compreende as instalagGes de luz e forga.

2.1.2. PRESCRICOES GERAIS
Todas as instalagOes elétricas serdo executadas de acordo com as normas da ABNT, com esmero e
bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em suas posi¢oes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos seus respectivos
pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.
As instalacGes elétricas de alimentagdo dos computadores e da parte légica do prédio devera ser
separada a partir dos quadros de comando.

2.2. CONDUTORES

2.2.1. Os fios e cabos devem obedecer as normas NBR-5111, 6148, 7286, 7287¢e 7288;
2.2.2. 02.2. Para facilitar a identificacdo dos circuitos devera ser utilizada a seguinte

padronizacdo de cores:

FASE A - VERMELHO

FASE B - BRANCO

FASE C - PRETO

RETORNO - CINZA

NEUTRO - AZUL CLARO

TERRA (PE) - VERDE OU VERDE AMARELO

2.3. CONDUTOS

2.3.1. Os condutores serdo de PVC rigidos, em varas de 3m com rosca e bitolas minimas de
%" e conforme projeto executivo, fabricagdo TIGRE ou similar. Estes deverdo interligar
todos os quadros de distribuicdo geral aos quadros de distribuicdo normais, até aos
pontos de ligacdo do equipamento de utilizacdo. Os eletrodutos, quando diretamente
enterrados no solo, serdo de PVC rigido, de acordo com a NBR-6150, nas bitolas
minimas de %” e conforme projeto executivo, fabricagdao TIGRE ou similar.

2.3.2. Todos os condutos correrdo sobre a laje de forro e/ou embutidos nas paredes de
alvenaria e divisorias.

2.3.3. Ainstalagdo dos condutos sera feita por meio de luvas e as ligagGes das mesmas com
as caixas, através de arruelas apropriadas.

2.3.4. Serdo instalados eletrodutos sobre o forro, fixos as lajes conforme detalhes especificos
em projeto.

2.4. CAIXAS

2.4.1. As caixas embutidas nas paredes, deverdo facear com o parametro da alvenaria de
modo a ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento e
serdo niveladas e aprumadas.

2.4.2. As alturas das caixas corresponde as constantes dos projetos.

2.4.3. As caixas destinadas a pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centradas ou
alinhadas nas respectivas salas.

2.4.4. Caixas octogonais de fundo mével -utilizada para centro de luz em forro ou laje.

2.4.5. Caixas retangulares em PVC Tigreflex ou similar 50 x 100 mm:

A) Para caixa de passagens e nos pontos de emendas ou derivacdes de condutores.
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B) Para instalacdo de interruptores ou tomadas, em nimero superior a trés unidades.
2.4.6. Serdo colocadas caixas retangulares em PVC Tigreflex ou similar 50 x 100 mm, para
instalacdo de interruptores e tomadas ou conjuntos de no méximo até 3.

2.5. QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA
Todos os quadros indicados deverao ser substituidos conforme a planilha orgamentaria, e serdo do
tipo Eletromar, Siemens ou similar metalicos, apresentando barramento p/ 3 FASES + NEUTRO +
TERRA, bem como espaco para disjuntor de protecdo geral e tampa que permita alta seguranca,
bem como decalque de aviso de perigo. esmalte sintético de secagem em estufa.

2.6. TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS

2.6.1. As tomadas e interruptores, quando colocados antes da pintura, ficardo protegidos,
pelo plastico de sua embalagem até a completa execucdo dos servicos de pintura.

2.6.2. Osespelhos dastomadas, interruptores e caixas de passagens, s6 poderao se colocados
apos a conclusdo dos servicos de pintura.

2.6.3. Serdo utilizadas tomadas e interruptores de 10A—250V s Siemens linha duomo bianco,
ou Prime linha lunare, ou similar na cor branca em todos os ambientes.

2.7. LUMINARIAS E APARELHOS

2.7.1. As luminarias serdo rigorosamente centradas e ou alinhadas nos tetos das respectivas
dependéncias ou seguirdo a paginacdo do projeto de instalagdes.

2.7.2. As luminarias de parede serdo firmemente fixadas através de suportes adequados e
nas alturas indicadas em projeto.

2.7.3. Os aparelhos serdo fixados nos devidos lugares indicados em projeto, com o emprego
de acessérios adequados a sua fixagdo.

2.7.4. As lumindrias deverdo seguir o projeto de pagina¢do de forro e iluminagdo e
obedecerdo ao projeto de instalagdo elétrica quanto aos circuitos, quadros e demais
detalhes executivos de instalagdo.

3. INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

3.1.  DISPOSICOES GERAIS

3.1.1. Serd executada em rigorosa obediéncia aos projetos, assim como as Normas e
Recomendagdes da ABNT, da CAGECE e ao Cédigo de Seguranca Contra Incéndio do
Corpo de Bombeiros Militar do Ceara.

3.1.2. A distribuicdo d’dgua se fard por gravidade, através do reservatdrio superior
impermeabilizado existente.

3.1.3. O sistema predial para esgoto, ventilagdo, drenos, ar condicionados e aguas pluviais
terdo tubos e conexdes de PVC - série normal fabricados conforme NBR 5688 JAN/99
com bolsa soldavel para esgoto secundario e com bolsa de dupla atuagao soldavel ou
junta elastica para esgoto primario. Marca Tigre ou Amanco.
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3.2. LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS

3.2.1. Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, respectivos pertences e pecas
complementares, serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com maior apuro e
de acordo com indicagdes dos projetos de instalagdes.

3.2.2. Serdo da marca DECA linha TARGA ou similar.

3.2.3. Salvo especificagdo em contrario, os aparelhos serdo agrupados conforme abaixo:

a) Os porta-papéis serdo de sobrepor e serdo assentados de acordo com gabarito de
alturas do projeto de arquitetura.

b) As saboneteiras para sabdo liquido serdo instaladas nos banheiros publicos e ficardo
a uma altura de 30 cm da bancada.

c) A saboneteira do chuveiro (Box vestiarios) sera assentados de acordo com gabarito
de alturas do projeto de arquitetura.

d) Os lavatérios serdo colocados com a borda externa da bacia a 85 cm do piso acabado.

e) As bancadas dos banheiros serdo em granito com cubas em louga na cor branco e
ficardo colocadas a uma altura entre 85 a 90cm do piso acabado.

f) As pias das copas serdo de ago inoxidavel e ficardo colocadas conforme item anterior.

3.3.  INSTALACOES DE AGUA

3.3.1. DISPOSICOES GERAIS
Serd de responsabilidade da CONTRATADA a boa e perfeita execucdo dos servicos referentes as
instalacGes de dgua predial, devendo esta disponibilizar um técnico para supervisionar os servicos,
realizar testes nas instalagdes para que se facga a liberagdo para a execugdo do revestimento dessas
areas.

3.3.2. TUBULAGOES

3.3.2.1. As tubulacbes, sempre que possivel, serdo embutidas nas alvenarias e pisos;
aparentes sobre a laje de forro e serdo em PVC soldavel.
3.3.2.2. Para sistema predial de dgua fria, serdo utilizados tubos e conexdes de PVC, com

juntas soldadas a frio, fabricados de acordo com a NBR 5648 JAN/1999 cor marrom,
pressdo de servico de aproximadamente 7,5 kg/cm?2. As conexdes terminais devem
ser do tipo azul com bucha de latdo. Marca: Tigre ou Amanco.

3.4. INSTALAGOES DE ESGOTO

3.4.1. Todas as instalagdes serdo executadas levando-se em considerac¢do possiveis e futuras
instalacGes e desobstrucdes.

3.4.2. A CONTRATADA tomard todas as precaugdes para se evitar infiltracdo em paredes, bem
como obstrugdes de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

3.4.3. Ficarda a CONTRATADA responsavel pela interligacdo das caixas de passagem e de
gordura na rede publica.

3.5. CANALIZACOES
3.5.1. Todas as canalizagGes serdo novas em PVC rigido do tipo “Série — N e Série R”, conforme
projeto.

3.5.2. As canalizagbGes sempre que possivel serdo embutidas nas alvenarias e pisos, salvo
guando em chaminés falsas, poco de passagem tipo shaft ou outros espacos para tal
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fim previsto, devendo-se nestes casos serem previstos bracadeiras e alvenarias de
camuflagem p/ recobrimento das tubulagoes.

3.5.3. Ralos, caixas sifonadas e complementos devem ser em PVC com grelha ou tampa cega
em PVC com dimensdes conforme aplicacdo do projeto. Marca: Tigre ou Amanco.

3.5.4. Caixa de gordura com tampa leve. Marca: Tigre.

3.5.5. O destino final dos esgotos serd interligado a rede a ser executada de acordo com
projeto hidro-santidrio e de reuso de agua especifico.

3.6.  INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
3.6.1. As instalacdes de aguas pluviais serdo executadas, levando-se em consideracdo as
recomendacoes a seguir:

a) Serdo construidas caixas de passagem, em alvenaria revestida e fechadas com
grelha de ferro removivel. Serdo executadas em todos os locais que os condutores
horizontais receberem agua das tubulagées verticais e/ou quando houver mudanca
de direcdo na tubulacdo ou ainda em trechos muito longos.

4. INSTALAGOES DE INCENDIO

4.1. Extintores de incéndio portateis:

4.1.1. P6 quimico seco BC capacidade de 20:b selo garantia IN METRO, conforme projeto.

4.1.2. Gas carbonico (CO2) capacidade para 06 Kg, mangueira alta resisténcia dotada
difusor, selo garantia IN METRO, conforme projeto.

4.2, DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

As sinalizagOes de emergéncia estdo presentes nos seguintes locais:
4.2.1. Indicagdo de extintores:
Placas sinalizadoras fixadas nas paredes acima do ponto de instalacdo dos extintores, indicando
o tipo de extintor e sua capacidade extintora.
4.2.2. Placas indicadoras de rota de fuga:
Com letras e a seta de sinalizacdo na cor vermelha sobre fundo branco leitoso, em placas de
acrilico ou material similar, nas dimensdes minimas de 25x16cm, e as letras com traco de 1cm,
em moldura de 4x9cm e com a indicacdo " SAIDA" direcionadas nos halls do tipo e subsolos
para a escada e no hall do térreo para a porta de saida.

4.3. DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Tipo de l|dmpada: Fluorescente PL, Poténcia (watt): 2x9W,Tensdo de alimentagdo:
220V,Autonomia: 4 horas,Nivel de iluminamento: 5 lux,Altura das luminarias: 2,20m
2.2.1 Observacgoes:
e Foram dimensionadas luminarias, do tipo bloco autbnomo, com autonomia de 4h, para as

escadas, as circulagdes, nas salas de aula, biblioteca e salas da administracdo, instaladas a
2,20m do piso pronto.

e Para atender ao item 4.5 da NT 09 as lumindrias serdo alimentadas por circuitos com
protecdo de disjuntor termomagnético de 10A e interruptor diferencial de 30maA.

4.4,  SISTEMA DE DETECGAO E ALARME:
Localizacdo e caracteristica da central de alarme: Central do tipo enderegavel localizada na
recepgao do Térreo.
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ObservacGes:

e Projetado um sistema de alarme de incéndio, composto de 2 (dois) pontos de acionamento
no térreo, no 12. Pavimentos, no 22. Pavimento e no 32. Pavimento, totalizando 8 pontos.

e Os dispositivos de alarme, sirene e acionamento manual serao do tipo quebre o vidro. A
sirene sera instalada a 2,20m do piso e o acionador a 1,20m do piso, ambos montados em
caixa pvc 4"x4".

e Os acionadores e as sirenes foram localizados nas circulagdes, de forma a atender a NT 12
item 4.7, que estabelece a distancia maxima de 30,00 entre pontos de acionamento.

e O sistema de alarme tera duas fontes de alimentacado, a principal é a rede elétrica alternada
e a auxiliar serd um no-break com autonomia minima de 24 h em regime de supervisao, sendo
que no regime de alarme sera de no minimo 15min, para suprimento das indicagdes sonoras
e/ou visuais.

4.5.

EXTINTORES:

Altura de instalacdo do extintor (metros): 1,60m

Observagao: Todos os extintores de pé quimico seco serdo do tipo ABC com capacidade extintora
de 2A;208B;C.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.
4.6.5.

SPDA:

captor: Franklin com 1 captor no topo e gaiola de faraday na laje de seguranca.; Largura
das malhas (gaiolas):10,00;

Material utilizado: aco galvanizado CA-25 (3/8”) que sera embutido no pilar durante a
concretagem.

Tipo de aterramento: cabo formando anel retangular indo até quadro equipotencial e
06 hastes de terra interligadas com cabo de cobre nu #50mm?2.

Haste de terra coperweld de 5/8”x2,40m e cabo de cobre nu

Anel de Equalizacdo (SPDA Estrutural): Sera utilizado um anel de equalizacdo e protecdo

contornando a edificagdo em cabo nd # 35mm2 na coberta, conforme detalhe da planta
do tipo e do vertical.
4.6.6. Observagses:
e Foi utilizado para as descidas aco galvanizado CA-25 (3/8”) dentro dos pilares que partirdo
da coberta até o subsolo 2, abaixo do nivel do terreno.
e No térreo sera feito um anel de equalizacdo com cabo de cobre nu com area de secdo
50mm?2 e a uma profundidade de 0,50m do solo.
e Ao anel de equalizagdo serdo interligados eletrodos ndo naturais caracterizados por 6
hastes de aterramento em cobre, nas dimensdes 5/8” x 2,40m.
e As tubulagdes de gés estdo distando, no minimo, dois (2) metros das descidas como
preconizado pela NBR 5419.
e O comprimento da malha ndo estd com seu comprimento maior que o dobro de sua largura,
espacamento médio de 20,00m preconizado pela NBR 5419.
e Os condutores estdo dispostos, na medida do possivel, do forma a estarem espacgados
regularmente em todo o perimetro tendo com prioridade os vértices da estrutura.
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e A resisténcia devera se de aproximadamente 10 Q nas hastes de aterramento fincadas no

solo.

5. INSTALACOES DE ARCONDICIONADO E EXAUSTAO

5.1. As Instalagdes de Ar Condicionado deverdao ser executadas conforme Caderno de
Especificacdes especificas e em conformidade com o fabricante destes equipamentos.
5.2. Generalidades
5.2.1. 0 equipamento e sua instalacdo devem obedecer ao desenho e a orienta¢do dada nas
especificagdes e sempre dentro das seguintes normas:
e NBR-16401-1 da ABNT
e NBR-16401-2 da ABNT
e NBR-16401-3 da ABNT
e NBR-5410 da ABNT
e NBR-6808 da ABNT
e Portaria n. 3.523 de 23.08.1.998, do Ministério da Saude
e Resolugdo - REN.9, de 16.01.03 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
e Recomendagdes publicadas pela American Society of Heating, Refrigeration and Air
Conditioning Engineers
e Manual de construgdo de dutos para baixa pressao
e Manuais da AMCA
e Normas para testes dos equipamentos
OBS.: Os equipamentos de ar-condicionado NAO estdo incluidos nesta licitac3o.
5.2.2. Juntamente com a proposta a empresa instaladora deverd apresentar compromisso
de integral responsabilidade pelo funcionamento da instalacdo dentro das condicGes
destas especificagGes e de acordo com o estabelecido pela norma NBR — 16401-1,
16401-2, 16401-3.
5.3. Extensao e Limites do Objeto
5.3.1. Da Contratada
e Os servigos abaixo relacionados serdo de responsabilidade da Contratada:
a) Fornecimento de tubulagdo frigorigena (tubos de cobre) nas bitolas estabelecidas
pelo fabricante conforme as condi¢Ges de instalacdo (distancia, desnivel, etc.).
Inclui o fornecimento de acessérios;
b) Fornecimento de isolamento da tubulacdo em borracha tipo Armaflex;
c) Execucdo de interligacdo elétrica entre as unidades evaporadoras e condensadoras
e 03.1.4. Fixagdo da tubulagdo. Inclui fornecimento de condutor - cabo PP;
d) Fornecimentos de gas refrigerante R22;
e) Fornecimentos de gas refrigerante R410A;
f) Execucdo de limpeza do sistema (tubulagdo) com nitrogénio e R141B;
g) Execucdo de soldas;
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h) Adaptacdo dos quadros elétricos, com fornecimento de disjuntores (Norma padrado
Europeu) com as devidas adaptagdes (usar somente um circuito por equipamento);

i) Fornecimento e execucdo de rede de dreno em PVC (minimo 25 mm). Esta
tubulacdo devera ser embutida em piso e ou alvenaria quando for o caso;

j) Fornecimento de suportes metdlicos para a instalagcdo das unidades evaporadoras
e condensadoras. Inclui fornecimento de calco de borracha (neoprene) de 2,5 cm
de espessura;

k) A Contratada deverd se responsabilizar pela garantia de 01 (um) ano para a
instalacao;

I) Todos e quaisquer servicos de recomposicdo de alvenaria, concreto, pisos,
carpintaria, forro falso, pintura de paredes, etc.;

m) Execugdo de caixas de dreno com brita e tampa em Ferro Fundido, quando se fizer
necessario;

OBS.: Os equipamentos de ar-condicionado NAO estdo incluidos nesta licitacdo.

6. TELEFONIA/LOGICA:

6.1. Tomadas (plugue RJ 45 ou RJ11), para caixas 4”x2”- fémeas para Plugues do tipo RJ 45
e/ou RJ11, conforme projeto especifico.

6.2. Eletrodutos PVC rigido rosquedvel embutir em paredes ou pisos:

*Rede “Categoria 6” , conforme projeto especifico.
*Cabos: UTP de 4 pares, categoria 6

6.3. Switch de 16 portas Fabricagao D-LINK, conforme projeto especifico.

7. PINTURA

7.1. DISPOSICOES GERAIS

7.1.1. Paraoinicio do processo das pinturas referidas nos itens anteriores, as superficies das
paredes, pilares e lajes deverdo estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de
graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis, ferrugem, etc.

7.1.2. As pinturas em paredes e tetos deverao ser aplicadas a rolo, com especial cuidado na
consisténcia das tintas, no sentido de n3o deixar marcas de descontinuidade e/ou
interrupcdo dos servigos e evitar o escorrimento pelas superficies verticais.

7.1.3. Para todos os tipos de pinturas anteriormente especificadas, serdo validas as
recomendacdes dos itens a seguir, salvo especificacdo em contrario do respectivo
fabricante.

7.1.4. Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo ser observado o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas
entre demaos sucessivas.

7.1.5. lgual cuidado deverd ser observado entre demaos de tinta e massa, devendo haver
intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas apds cada demao de massa.

7.1.6. Os trabalhos de pintura em locais ndao convenientemente abrigados requerem
procedimentos de protegdao contra poeira, até que as tintas sequem inteiramente, e
serdo suspensos em tempo de umidade elevada.

7.1.7. Serdo adotadas precauc¢des especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, a exemplo de alvenarias e concretos aparentes,
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marmores, vidros, ferragens de esquadrias, etc., tendo em vista a grande dificuldade
de ulterior remogao das tintas aderidas a superficies rugosas e porosas.

A fim de proteger as superficies referidas no item anterior, serdo utilizados processos
de isolamento a base de tiras de papel, cartolina, fitas adesivas, ou qualquer outro,
desde que seja compativel e retirdvel sem estragos para o material protegido;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado a cada tipo de material protegido
e tinta aplicada.

7.1.10. Deverao ser rigorosamente seguidas as recomendacdes do fabricante de cada uma das

tintas utilizadas, quanto ao devido processo de execucdo do servico;

7.1.11. Deverd ser tomado o cuidado de ndo pintar as partes metalicas das esquadrias

(dobradicas, espelhos, etc.), como também dos aparelhos elétricos.

7.1.12. Nas paredes externas, serd aplicada textura acrilica 12 linha fabricacdo Fortcolor ou

similar nas cores indicadas nas especificacbes das fachadas e tendo como base o
catdlogo de cores da Fortcolor. A preparacao das superficies seguira rigorosamente as
recomendacdes do fabricante, sendo dadas tantas demaos quantas forem necessarias
para a perfeita cobertura das areas.

7.1.13. As partes metadlicas tais como escada de acesso a caixa d’dgua, portées de acesso ao

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.

7.3.1.

barrilete, etc, serdo pintadas com esmalte sintético preto fosco em trés demaos sobre
a superficie apds lixamento, emassamento e aplicacdo de primer de protec¢do Cromato
de zinco (2 demaos). Estes elementos receberdo a cor preto-fosco.

PINTURA ACRILICA:

As alvenarias indicadas em projeto, destinadas a receber pintura acrilica, de acordo
com quadro de acabamentos, serdo pintadas na cor branco gelo, acabamento
acetinado devidamente aparelhadas com BASE NIVELADORA e MASSA PVA.

As superficies deverdo ter a uniformizacdo de absor¢do com a aplicacdo da base
niveladora e corre¢dao de pequenas imperfeicdes com a massa corrida especificada,
devido o seu alto poder de enchimento, resisténcia a umidade, alcalinidade e maresia,
até a obtencdo de superficies lisas. O acabamento sera acetinado, em 2 (duas) demaos
ou as necessarias a um perfeito acabamento, com TINTA ACRILICA SUVINIL, CORAL ou
similar.

Os chapins, caixas para ar condicionado e as bancadas em concreto pré-moldado
deverdo ser pintados com tinta acrilica, na cor concreto, tendo todos os cuidados
descritos anteriormente, sé que sem emassamento.

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

EM SUPERFICIES METALICAS

7.3.1.1. Todos os elementos metadlicos tais como: mastro, gradis, portdes, etc., receberdo

tratamento anti-corrosivo do tipo super-galvite, com pintura de acabamento em
esmalte sintético na cor preta, acabamento semi-brilho, conforme indicado no
projeto de arquitetura. As telhas metdlicas que ficardo aparentes, deverdo ser
pintadas com esmalte sintético na cor branco.

7.3.1.2. Guarda-corpo devera ser pintado cor bronze.
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7.3.1.3. A pintura em tinta a base de esmalte sintético sobre elementos metalicos devera

ser da marca Coral, Suvinil ou similar, aplicada nas cores e locais discriminados no
PROJETO, num minimo de duas demaos, sobre base em fundo antioxidante, tipo
Super-galvite, com lixagGes sucessivas.

7.3.14. Para o inicio do processo de pintura em esmalte sintético sobre pecas metalicas, as

superficies deverdo estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas,
dleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis, ferrugem, excessos de solda, etc.

7.3.2. EM ESQUADRIAS E PECAS DE MADEIRA

7.3.2.1. Os elementos das portas( alisares e forramentos) receberdo pintura em esmalte
sintético, Coralit, alto brilho cor branco 001, acabamento brilhante, aplicado em 2
demados, sobre base em fundo nivelador - fundo branco fosco, fabricagdo CORAL
ou equivalente, com emassamentos e lixacdes sucessivas.

7.3.2.2. As superficies a serem pintadas receberdao tratamento de acordo com a
recomendacdo do fabricante.

7.3.2.3. Para o inicio do processo de pintura em esmalte sintético sobre pecas de madeira,
as superficies deverdo estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas,
dleos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis, etc.

7.4. PINTURA PVA LATEX:

7.4.1. As lajes indicadas em projeto, destinadas a receber pintura pva latex, terdo pintura na

cor branco neve, devidamente aparelhadas com BASE NIVELADORA e MASSA CORRIDA.
7.4.2. As superficies deverdo ter a uniformizacdo de absor¢do com a aplicacdo do selador

acrilico e correcdo de pequenas imperfeicGes com a massa corrida especificada, devido
o seu alto poder de enchimento, resisténcia a umidade, alcalinidade e maresia, até a
obtencdo de superficies lisas. O acabamento sera fosco, em 2 (duas) demaos, com tinta
Acrilica fosca da Coral ou equivalente na cor branco neve.

8. LIMPEZA GERAL

8.1. O entulho proveniente de demoli¢cGes e da limpeza devera ser removido diariamente,
do canteiro da obra.

8.2. A obra deverd ser entregue totalmente limpa com pisos e ceramicas devidamente
lavados, instalagdes em perfeito funcionamento e ligados as redes de Servigos Publicos.

8.3. Os aparelhos sanitarios deverdo estar devidamente lavados e sem presenca de
manchas e argamassas.

8.4. As dreas externas deverdo estar limpas, sendo removido todo e qualquer tipo de
entulho existente em volta do prédio, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos
0S acessos.

Coordenagcdo de Infraestrutura e Desenvolvimento CIED — UNILAB. Campus da Liberdade. 33

Av. da Aboli¢do, n° 3. Reden¢do-CE. CEP: 62.790-000. Fone/Fax: 85 3366-9496, e-mail:

cied@unilab.edu.br
Secdo de Planeiamento, Campus dos Malés - BA e-mail: seplan-males@unilah.edu br
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CADERNO DE ESPECIFICAGCOES TECNICAS - Unilab

APRESENTACAO

O presente CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS - Unilab objetiva explicitar os
materiqis, 0s equipamentos e os acessorios a serem aplicados nas obras civis e
estabelecer normas para a execucdo dos servicos descritos neste instrumento
referente as atividades de construcdo, reforma, adequacdo, ampliacdo e
manutencdo das edificacdes e equipamentos urbanisticos pertencentes a
Universidade da Infegracdo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab.

Este documento também tem por finalidade definir os critérios de medicdo dos
servicos, a sistematizacdo da fiscalizacdo dos mesmos e as condicdes de
recebimento da obra, de forma a garantir o definido nos projetos e no contrato de
execucdo das obras.

O cumprimento das recomendacdes deste CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS
- Unilab e dos documentos mencionados ao longo dos seus capitulos, contribuem
para a garantia da qualidade dos servicos prestados, a fiel execucdo conforme
projetos e normas técnicas, legislacdo e jurisprudéncia sobre o tema, implicando no
prolongamento da vida Util das construgcdes, na proscricdo de obras de correcdo
dos servicos e na facilidade de conservacdo dos edificios.

Esta publicacdo estd sujeita a revisdes constantes pela Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento — Cied da Pro-reitoria de Planejamento da  Unilab
que tem a prerrogativa para alterar em qualquer tempo o conteldo deste
documento.
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1. Definicdo de Especificacdes técnicas

Segundo as recomendacodes Bdsicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras



de Edificacodes Publicas (2014), 4° edicdo do Tribunal de Contas da Unido, as
especificacdes técnicas sdo representadas por um documento que caracteriza os
materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados na obra, visando a
desempenho técnico determinado. Deverdo ser elaboradas em conformidade
com normas técnicas e praticas especificas, de modo a abranger todos os
materiais, equipamentos e servicos previstos no projeto.

2. Materiais a ser empregado

O emprego de qualquer material estard sujeito & fiscalizacdo, que decidird sobre a
utilizacdo do mesmo.

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizagcdo, antes da
sua aplicacdo.

Os materiais e equipamentos deverdo ser de primeira qualidade e obedecerdo as
prescricoes das especificacdes da ABNT, entendendo-se como sendo de primeira
qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior.

A citacdo de quaisquer marcas sejam elas de materiais, metais, fintas, aparelhos
ou produtos visam somente caracterizd-los, e o termo SIMILAR significa
“RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE" inclusive nas tonalidades de tintas, pois a cor
varia de acordo com o fabricante.

Em todos os servicos, deverdo ser observadas rigorosamente as recomendacdoes
dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e as
ferramentas apropriadas a empregar.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
qualidade, podendo ser solicitados pela fiscalizacdo da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento — Cied/Proplan, a qualguer momento durante a
execucdo da obra, ensaios de materiais, de acordo com as Normas Brasileiras
(ABNT), caso haja alguma suspeita sobre o desempenho do material que estd
sendo aplicado na obra. Os custos destes ensaios serdo arcados pela
CONTRATADA, ndo sendo previstos em planilha.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverdo ser
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de
forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita compatibilidade
com materiais fornecidos ou jG empregados.

Campus da Liberdade Unidade Acadé&mica dos Falmares Campues das Auroras Campus dos Mabis

Quando houver motivos ponderdveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hdbil, apresentard por escrito a
fiscalizacdo, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes
de pedido e orgamento comparative;sendoque sua aprevagde sépoderd



efetivar-se quando a CONTRATADA:

a) Firmar declaracdo de que a substituicdo se fard sem énus para o
CONTRATANTE;

b) Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca
fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado
por laboratério tecnoldgico idéneo, a critério do CONTRATANTE.

A substituicdo supracitada somente serd efetuada mediante expressa autorizacdo
por escrito da fiscalizacdo da Coordenacdo de Infraestrutura e Desenvolvimento —
Cied/Proplan

Serd expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfacam a estas especificacdes. CONTRATADA serd obrigada a mandar
retirar qualquer material impugnado pela fiscalizacdo, dentro do prazo estipulado
e devidamente registrado no Livro de Didrio de Obras, se o material for aplicado
sem aprovacdo da Fiscalizacdo.

A Contratada serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais € municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e
fornecedores.

3. Inicio dos servicos

Assinado o contrato, para que a empresa vencedora da licitagcdo possa iniciar a
execucdo dos servicos € necessdrio que a seguinte documentacdo tenha sido
providenciada, entre outros documentos que podem ser exigidos em casos
especificos:

a) ARTs ou RRTs dos responsdveis técnicos pela obra, registrada no CREA ou
no CAU do estado, respectivamente, onde se localiza o

empreendimento;

b) licenca ambiental de instalacdo obtida no érgdo ambiental
competente, quando for o caso;

c) alvard de construcdo, obtido na prefeitura municipal;

d) certificado de matricula da obra de construcdo civil, obtido no Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de trinta dias contados do inicio de
suas atividades;

e) ordem de servico da Administracdo autorizando o inicio dos trabalhos.

Durante a execucdo de servicos e obras, cumprird d contratada, dentre outros
deveres, a execucdo das seguintes medidas:

a) providenciar junto ao CREA as ARTs ou junto ao CAU os RRTs referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496/1977,

b) obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvard de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor;

c) efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigacdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento



definitivo pelo contratante dos servicos e obras;

d) manter no local dos servicos e obras instalacdes, funciondrios e
equipamentos em nUmero, qualificacdo e especificacdo adequados ao
cumprimento do contrato;

e) submeter & aprovacdo da fiscalizacdo, até cinco dias apds o inicio dos
trabalhos, o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos
e obras, elaborados em conformidade com o cronograma do contrato
e técnicas adequadas de planejamento, bem como eventuais ajustes;

f) submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto
do conftrato;

g) realizar, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

h) em todos os servicos, deverdo ser observadas rigorosamente as
recomendacdes dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao
método executivo e as ferramentas apropriadas a empregar.

A execucdo dos servicos e obras de construcdo, reforma ou ampliacdo deve
atender as seguintes normas e prdticas complementares:

a) codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessiondrias de servicos publicos;
b) instrucdes e resolucdes dos drgdos do sistema Confea e CAU;

c) normas técnicas da ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial (Inmetro).

4. Comunicacdo e Solicitacoes

Toda comunicacdo e solicitacdo deverdo ser registradas no Livro Didrio de Obras e
quando necessdrio, através de Oficio.

4.1. Livro Didrio de Obra

Todas as ocorréncias no decorrer da obra deverdo ser registradas diariamente no
livro “DIARIO DE OBRA". Este deverd ser feito em duas vias, sendo uma destinada &
fiscalizacdo da obra, que a recolherd diariamente, e outra que serd rubricada
pela fiscalizacdo e entregue a contratada. A aprovacdo dos

materiais utilizados na obra deverd ser registrada no didrio de obra pela
fiscalizacdo

5. Medicdes

O edital de licitacdo preve os limites para pagamento de instalacdo e
mobilizacdo que serdo obrigatoriamente previstos em separado das demais
parcelas, etapas ou tarefas, bem como as condicdes de pagamento, com
previsdo, entre outros elementos, do cronograma de desembolso mdximo por
periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.



Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela
fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as
modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo contratante.

A medicdo de servicos e obras serd baseada em relatdrios periddicos
elaborados pelo contratado, onde estdo registrados os levantamentos, cdalculos
e grdficos necessarios a discriminagcdo e determinacdo das quantidades dos
servicos efetivamente executados.

A discriminacdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medicdo
deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas Qo
contrato, inclusive critérios de medicdo e pagamento.

O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado
com base nas medicdes de servicos aprovadas pela fiscalizacdo, obedecidas
as condicdes estabelecidas no confrato.

6. Recebimento da obra

Apds a execucdo do contrato, a obra serd recebida provisoriamente pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até quinze dias da
comunicacdo escrita do contratado de que a obra foi encerrada.

Apds o recebimento provisdrio, o servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, receberd definitivamente a obra, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso de prazo de
observacdo hdbil, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
confratuais, ficando o contfratado obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

Previamente ao recebimento da obra, a empresa responsdvel por sua execucdo deve providenciar as
ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto — dgua, esgoto, gds, energia elétrica e telefone.
Estd também a seu

cargo o agendamento, junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servicos publicos, de vistoria com vistas a obtencdo de licencas
e regularizacdo dos servicos e obras concluidos — Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacado, etc.

Conforme estipulado no edital de licitacdo e no contrato, o contratado deverd
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras infervencdes a fitulo de
manutencdo ou reformas.

Ao final da construcdo do empreendimento, € importante que a Administracdo
receba adecumantac@o que reirate fielmente ague foi construidolEsso



documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e
deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram ufilizados nessa execucdo.

A Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, obra ou servico executado em
desacordo com o contrato e com a legislacdo pertinente.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentfro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avenca.
Conforme dispde o art. 441 da Lei n°® 10.406/2002 (Cdédigo Civil), a coisa recebida
em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vicios ou defeitos
ocultos, que a tornem improépria ao uso a que é destinada ou Ihe diminuam o
valor.

Além disso, o art. 12 da Lei n°® 8.078/1990 (Cdodigo de Protecdo e Defesa do
Consumidor) dispde que o fabricante, produtor, construtor, nacional ou
estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existéncia de
culpa, pela reparacdo dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricacdo, construcdo, montagem, férmulas,
manipulacdo, apresentacdo ou acondicionamento de seus produtos, bem como
por informacdes insuficientes ou inadequadas sobre sua utilizacdo e riscos.

O contratante manterd, desde o inicio dos servicos até o recebimento definitivo,
profissional ou equipe de fiscalizacdo constituida de profissionais habilitados, os
quais deverdo ter experiéncia técnica necessdria ao acompanhamento e controle
dos servicos relacionados com o tipo de obra que estd sendo executada.

A empresa contfratada para execucdo da obra deve facilitar, por todos os meios
ao seu alcance, a acdo da fiscalizacdo, permitir o amplo acesso aos servicos em
execucdo e atender prontamente ds solicitacdes que lhe forem dirigidas.

Em caso de duvida na interpretacdo dos elementos técnicos, as mesmas deverdo
ser dirimidas pelo corpo técnico da Coordenacdo de Infraestrutura e
Desenvolvimento — Cied/Proplan.

Toda e qualquer modificacdo que se fizer necessdria nos projetos fornecidos por
ocasido da fase de execucdo, inclusive nos detalhes e especificacdes, sé deverd
ser efetuada apds comunicacdo por escrito a Coordenacdo de Infraestrutura e
desenvolvimento — Cied/Proplan, e, efetivada somente apds autorizacdo do
mesmo. No caso de projeto contratado, somente apds consulta ao autor do
projeto em questdo.

7. Especificacoes Técnicas

7.1. Servicos iniciqis

7.1.1. Administracdo da Obra



Serd exercida por Engenheiro responsdvel, Encarregado Geral e demais elementos
necessarios, como mesfre, almoxarife, apontador, vigia, etc.

A contratada deverd comunicar com antecedéncia a Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento — Cied/Proplan, o nome do engenheiro
responsdavel, com suas prerrogativas profissionais.

A Fiscalizacdo da Cied/Proplan fica no direito de exigir a substituicdo do
profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente
pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da fiscalizacdo.

7.1.2. Instalacoes Provisorias

A obra terd todas as instalacdes provisdrias necessdrias ao seu bom
funcionamento, tais como: tapumes, alambrados, barracdo, refeitério, escritério
local, sanitdrios, dgua, energia elétrica, etc., respeitando o disposto nos desenhos e
o contido na Norma regulamentadora da ABNT NR-18, relativamente a "tapumes e
plataformas de protecdo".

Conftratada, por sua conta, fard a instalacdo de andaimes metdlicos nos locais
necessarios de acordo com a Norma regulamentadora, tomando todos os
cuidados para a protecdo das esquadrias e das pessoas que circulam nas
imediacdes, através de protecdo lateral de tela.

A armazenagem tempordria de materiais destinados a obra serd feita em drea
externa ao prédio.

N&o serd permitida a ampliacdo do canteiro de obras, devendo a contratada
limitar o estoque de materiais & capacidade de armazenagem disponivel e
estabelecer rigido controle de carga e descarga, de modo a ndo causar prejuizo
a fluidez do trénsito no entorno do prédio.

Serdo de uso obrigatdrio e disponiveis no canteiro de obras em quantidade e
tamanhos adequados todos os equipamentos de protecdo individual referidos
na Norma regulamentadora da ABNT NR-16, tais como:

a) capacetes de seguranca,

b) fardamento apropriado

c) protetores faciais, auriculares, mdscaras e dculos de seguranca,

d) luvas e mangas de protecdo,

e) botas de borracha ou PVC e calcados de couro, cintos de seguranca.

Havendo necessidade de instalacdo de transporte vertical de materiais, o
mesmaooserG executado de acordocom 0 preconizada pelaNorma reguiadora



NR-18, respeitados os limites do canteiro de obras. E expressamente proibido o
transporte simulténeo de cargas e pessoas.

Em locais determinados pela fiscalizacdo serdo colocados, pela contratada,
extintores de incéndio para protecdo do canteiro de obras.

7.1.3. Identificacdo de pessoal, EPI e uniforme

Serd obrigatério o uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) pelos
operdrios. Os equipamentos de protecdo individual sdo compostos
basicamente por uniforme, botas, luvas, capacetes, cintos, éculos, protetor
auricular, madscaras e demais que se fizerem necessdrios. Para tanto, a
Contratada, fard toda a divulgacdo/orientacdo, inclusive com placas alusivas
a seguranca do trabalho, bem como fornecerd todos os equipamentos
obrigatdrios pelas normas de seguranca prevista para cada tipo especifico de
trabalho.

Deverd estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e
organizacdo, que objetivem a implementacdo e manutencdo de medidas de
conftrole e sistemas preventivos de seguranca nos processos, nas condicoes e
no meio ambiente de trabalho, no sentido de manter salubridade e evitar
doencas ocupacionais e acidentes.

Antes do inicio da obra, observado a envergadura da obra, os dispositivos normativos e a quantidade
de trabalhadores, a contratante deverd apresentar para a fiscalizacdo: O Programa de Condicdes e
Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT da obra, apresentando, layout do canteiro de obras, drea de
vivéncia (vestidrios, sanitdrios, drea de lazer) e circulagdes. Vestudrio de protecdo do trabalhador.
Projeto e especificacdo de protecdes coletivas (bandejas de protecdo, guarda-corpo provisério; telas
externas). Movimentacdo de cargas e pessoas (fransporte vertical, icamento de cargas, montagem e
desmontagem

de andaimes e formas em geral). Normas para uso de maquinas € equipamentos,
instalacdes elétricas provisdrias; montagem de telhado; reboco externo e pdra-
raios.

7.1.4. Vigildncia

E responsabilidade da contratada a guarda dos materiais, ferramentas e a
seguranca do edificio em funcdo da obra, devendo disponibilizar vigildncia
permanente No mesmo.

Eficiente e ininterrupta vigil@ncia serd exercida pela confratada para prevenir
riscos de incéndio nas dependéncias em obras do prédio ou no canteiro de obras.
Poderd a fiscalizagdo, sempre que julgar necessdrio, ordenar providéncias para
modificar hdbitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que oferecam risco
de incéndio ou outros riscos s obras ou terceiros que por ventura adentrem na
zona-celimilada para a-execucda do-obra.



7.1.5. Limpeza da Obra

Permanentemente deverd ser executada a limpeza da obra, para evitar o
acumulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o
entulho proveniente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e
colocado em local conveniente.

7.1.5.1. Desmatamento, Destocamento e Limpeza

As operacoes de desmatamento, destocamento e limpeza serdo executadas
mediante a utilizacdo de equipamentos adequados, complementadas com o
emprego de servicos manuais e, eventualmente, de explosivos. O equipamento
serd funcdo da densidade e do tipo de vegetacdo existente e dos prazos previstos
para a execucdo dos servicos e obras.

O desmatamento compreende o corte e remocdo de toda vegetacdo, qualquer
que seja sua dimensdo e densidade. O destocamento e limpeza compreendem as
operacdes de escavacdo ou outro processo equivalente, para remocdo total dos
tocos e, sempre que necessdrio, a remocdo da camada de solo orgdnico.

Os materiais provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza serdo
gueimados, removidos ou estocados.

Os servicos serdo executados apenas nos locais onde estiver prevista a execucdo
da terraplenagem, com acréscimo de dois metros para cada lado; no caso de
dreas de empréstimo, os servicos serdo executados apenas na drea minima
indispensdvel a exploracdo. Em qualquer caso, os elementos de composicdo
paisagistica assinalados no projeto deverdo ser preservados.

Nenhum movimento de terra poderd ser iniciado enquanto os servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza ndo estiverem totalmente
concluidos.

7.1.5.2. Remocdo de Entulho

Todo entulho produzido na obra deverd ser removido para local indicado pela
FISCALIZACAO, sendo que no periodo em que permanecer na obra, deverd ser
acondicionado convenientemente em local préprio, separado e que ndo
obstrua os caminhos de servico € nem exponha as pessoas a riscos de
acidentes.

7.1.6. Identificacdo da Obra

A CONTRATADA serd responsavel por manter na entrada principal da obra, em
local visivel, placa de identificacdo da mesma, com medidas padrdo
estipulado nos documentos vinculados ao contrato e adotado pelo servico
piublico, federal, Jidentificando -os ‘profissionais cenvolvidos -e) suasorespectivas



responsabilidades técnicas conforme legislacdo do CONFEA.

7.1.7. Instalacdes provisdrias de energia elétrica de baixa tensdo p/
canteiro de obra

Para executar a ligacdo proviséria de energia elétrica serd tomada a partir do
ponto mais préoximo do futuro prédio que serd disponibilizado pela fiscalizacdo,
e deverd ser realizada pela concessiondria de energia local.

7.1.8. Instalacdes provisdrias de dgua e esgoto sanitdrio

Para executar as ligacdes provisérias de dgua e esgoto serd tomada a partir do
ponto mais préoximo do futuro prédio que serd disponibilizado pela fiscalizacdo,
o terreno deverd sofrer corte e limpeza para que o encaixe e a instalacdo da
tubulacdo na rede publica sejam feitos através da concessiondria local com
medicdo individualizada a cargo da contratada.

7.1.9. Barracdo em tdbuas de madeira com piso em argamassa,
instalacoes hidro-sanitdrias e elétricas.

Deve ser construindo um barracdo em madeira para depdsito/ escritério com medidas padrdo
estipulado nos documentos vinculados ao contrato e adotado

pelo servico publico federal e normas pertinentes, para isso o solo deverd ser
nivelado e nele aplicado uma camada 7 cm de argamassa, os pontaletes
devem ser cravados a cada 1,22m entferrando 60cm no solo, fazer o
fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes,
executar o travamento das paredes com tdbuas pregadas horizontalmente,
fazer a porta e a janela do barracdo com chapa compensada, executar a
estrutura do telhado em madeira com beiral 50 cm e instalar as telhas de
fiorocimento 4mm. Deverdo ter ainda instalacdes sanitdrias em louca branca,
comrede de dgua em tubulacdo de PVC; Instalacoes elétricas e telefénicas em
eletrodutos pldsticos flexiveis; Instalacdes contra incéndio com distribuicdo de
extintores.

7.1.10.Equipamentos e Maquindrios

A CONTRATADA serd responsdvel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
maauindrios, candaimes,ibandejos nde (protecdo, assin:cecome) ) Deguenas



ferramentas necessdrias ao bom andamento e execucdo dos servigcos, até a
sua conclusdo. Os agregados serdo estocados em silos previamente
preparados com piso em tabuas de madeira forte.

As mdaquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local da obra,
ou as instalacdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, sé poderdo ser retirados com autorizacdo formal da fiscalizacdo.

7.1.11.Andaime Fachadeiro

O item andaime fachadeiro refere-se ao tipo de andaimes desenvolvidos para
a execucdo de servicos em fachadas devido a rigidez de sua estrutura devido
ao travamento em “X", proporcionando ao operdrio maior seguranca e
conforto no desenvolvimento das tarefas.

7.1.12. Tapume Externo

Tapume Externo: deverd ser previsto, em madeirite resinada émm, altura 2,20 m,
para que seja isolada a drea em obras, de modo que a mesma ndo venha a
conturbar/perturbar o funcionamento da dependéncia.

Todo tapume serd pintado com tinta PVA, na cor branca, com a fixacdo de
cartazes cujos detalhes serdo fornecidos oportunamente pela FISCALIZACAO.

7.1.13.Demolicdes

Antes do inicio dos servicos, o contratado procederd a detalhado exame e levantamento da
edificacdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser

considerados aspectos importantes, tais como a natureza da estrutura, os métodos
utilizados na construcdo, as condicdes da edificacdo e das construcdes vizinhas, a
existéncia de pordes, subsolos, depdsitos de combustiveis, entre outros aspectos.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, dgua, gds, bem como as
canalizacdes de esgoto e dguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas,
respeitando as normas e determinacdes das empresas concessiondrias de servicos
publicos.

O contratado deverd fornecer, para aprovacdo da fiscalizacdo, programa
detalhado que descreva as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e
estabeleca os procedimentos a serem adotados na remocdo dos materiais
reaproveitaveis.

Deve-se exigir o cumprimento integral e preciso das normas e dos procedimentos
considerados eficazes para garantir a seguranca de terceiros, das construcoes
vizinhas e dos trabalhadores empenhados na execucdo dos servicos.

A fiscalizacdo verificard, entre outros; Qs sequintes questoes:



a) alicenca de demolicdo;

b) o atendimento ds posturas municipais e de seguranca;

c) o acompanhamento das providéncias para remanejamento das redes
de servicos publicos;

d) aremocdo integral da construcdo existente que possa interferir com ado
projeto.

7.1.14.Locacdo da obra

A locacdo da obra € uma etapa muito importante para garantir que a construcdo
da estrutura seja executada na posicdo correta.

De uma forma geral, alocacdo serd feita sempre pelos eixos ou faces de paredes
ou de elementos construtivos (pilares, sapatas, estacas, tubuldes, etc.), com
marcacgdo nas tdbuas ou sarrafos dos quadros que envolvem todo o perimetro da
obra, por meio de cortes na madeira e pregos.

As tabuas dos referidos quadros devem estar niveladas e fixadas de tal forma que
resistam & tensdo dos fios, de modo a evitar oscilacdo, para manter a posicdo
correta permanentemente.

A locacdo da obra deve ser feita com bastante critério e cuidado, observando o
projeto estrutural quanto & planimetria e & alfimetria. E muito importante conferir o
esquadro do gabarito de madeira. A depender da complexidade do projeto
arquiteténico e/ou estrutural, recomenda-se a ufilizacdo de teodolitos acoplados a
distancidmetros eletrdbnicos ou estacoes totais.

Fiscaliza-se, entre outros, os seguintes aspectos:

a) existéncia de empecilho a locacdo da obra;

b) capacitacdo técnica da equipe de topografia contratada;

c) afericdo dos instrumentos porventura utilizados, visando a precisdo das
medidas;

d) protecdo dos marcos de locacdo para conserva-los inalterados durante
a execucdo dos servicos;

e) necessidade de amarracdo de marcos de locacdo, a serem removidos
por necessidade do servico, para futura relocacdo.

7.1.14.1. Locacdo da Obra ¢/ gabarito de tadbua continua 15cm e

pontalete a cada 1,5m

As locacdes deverdo ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que
envolva o perimetro das edificacdes, devendo ser utilizado qualquer método
previsto nas normas de execucdo, obedecendo rigorosamente o projeto e suas
cotas de niveis, construirem o gabarito formado por guias de madeira,
devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60 cm, em caibros,
afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante os pregos cravados
no topo dessas guias, através de coordenadas, os alinhamentos serdo marcados
com linhas esticadas, essas linhas marcardo 0s cantos ou 0s eixos dos pilares



assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo do RN e alinhamento
geral de acordo com o projeto.

Caso o terreno apresente problemas com relacdo aos niveis, a CONTRATADA
deverd comunicar por escrito  fiscalizacdo, a fim de se dar solugcdo ao problema.

A confratada ndo executard nenhum servico antes da aprovacdo da locacdo
pela fiscalizacdo. A aprovacdo ndo desobriga da responsabilidade da locacdo
da obra, por parte da contratada.

7.1.15. Terraplenagem e Movimentacdo de Terra

A terraplenagem envolve trés operacodes distintas: escavacdo, transporte e aterro.
A terraplenagem, no caso de edificacdes, objetiva regularizar e uniformizar o
terreno. No movimento de terra, é importante considerar o empolamento, pois
quando se move o solo de seu lugar original, ocorrem variacdes de volume que
influenciam, principalmente, a operacdo de transporte.

Cumpre ¢ fiscalizacdo realizar as seguintes atividades especificas, com relacdo
aos servigcos iniciais:

a) conferir visualmente a fidelidade da planta do levantamento
planialtimétrico com o terreno;

b) verificar visualmente, durante a execucdo do movimento de terra, se as
principais caracteristicas do solo local confirmam as indicacdes contidas
nas sondagens anteriormente realizadas;

c) proceder ao controle geométrico dos trabalhos, com o auxilio da equipe
de topografia, conferindo as inclinacdes dos taludes, limites e niveis de
terraplenos e outros, com vistas d obediéncia ao projeto e &
determinacdo dos quantitativos de servicos realizados, para a liberacdo
das medicoes;

d) controlar a execucdo dos aterros, verificando, por exemplo, a espessura
das camadas, e programar a realizacdo dos ensaios necessArios ao
controle da qualidade dos aterros (determinacdo do grau de
compactacdo, ensaios de CBR, entre outros) pelo laboratério de controle
tecnologico;

e) conferir a veracidade da planta de cadastramento das redes de dguas
pluviais, esgotos e linhas elétricas existentes na darea.

7.1.15.1. Aterro e Reaterro compactado:

Os equipamentos a ser utilizados nas operacdoes de aterro serdo selecionados de
acordo com a natureza e classificacdo dos materiais envolvidos, e com a
producdo necessdria

Os trabalhos de aterro deverdo ser executados com material de proveniente das
escavacodes,: semmatériacrgdnica em camadassucessivas ae0,20am,



devidamente molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser executado apos
a limpeza e esgotamento das cavas de fundacdo.

Antes do lancamento do aterro, deverdo ser removidas todas as camadas
orgdnicas do solo, a fim de garantir perfeita compactacdo do aterro.

O material proveniente das escavacoes, desde que seja isento de materiais
orgdnicos, serd aproveitado para aterrar as dreas que dele necessitem.

As dreas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em plantas, seréo
aterradas e regularizadas de forma a permitir o facil acesso aos prédios e o
perfeito escoamento das adguas superficiais.

Observacdo: Para efeito de medicdo, o volume de aterro a ser considerado diz
respeito ao aterro j&d compactado, devendo os custos referentes ao transportes,
lancamento e adensamento decorrente da compactacdo, ser considerados na
composicdo de custo do preco unitdrio.

7.1.15.2. Escavacdo manual até 1,50m de profundidade

As cavas para fundacdes poderdo ser executadas manualmente, devendo o
mafterial remanescente ser refirado para local a ser determinado pela
fiscalizacdo.

As cavas para fundacdo em sapatas deverdo obedecer a dimensdes minimas
indicadas em projeto de fundacdes a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo
ser aprofundadas caso esta cota minima ndo atinja o terreno com resisténcia
compativel com a carga que ird suportar.

Nas escavacoes necessdrias a execucdo da obra, a CONTRATADA tomard
precaucdes quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos,
drenagens, esgotfamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessdarios,
no sentido de dar o mdximo de rendimento, seguranca e economia na
execucdo dos servicos.

As escavacoes manuais em solos serdo realizadas com ferramentas adequadas
para tal fim, como picaretas e pds-de-corte. As escavacdes deverdo seguir as
profundidades indicadas em projeto e, quando necessdrio, serdo
convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, devendo ser adotadas
todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para a seguranca dos
operdrios, da edificacdo e das redes de adgua e esgoto existentes. No subsolo
deverdo ser feitas escavacodes para atingir o novo nivel de piso exigido em
projeto.

Te2Fundacdss



As fundacdes sdo elementos estruturais destinados a transmitir ao terreno as
cargas de uma estrutura. SGo classificadas em fundacdes rasas ou diretas e
fundacdes profundas ou indiretas.

A empresa confratada deverd seguir o determinado e especificado no Projeto
Estrutural, que foi concebido conforme os laudos de sondagens do terreno.

7.2.1. Lastro manual em concreto magro

Execucdo de lastro em concreto magro, espessura 10 cm no fundo dos blocos
de fundacdo na altura conforme determinacdes de niveis do projeto
arquiteténico.

7.2.2. As fundacodes rasas ou diretas

As fundacdes rasas ou diretas sdo aquelas em que a carga da estrutura é transmitida ao solo de
suporte diretamente pela fundacdo. Sua profundidade

é, em geral, menor que cinco metros em relacdo a estrutura da edificacdo.
Sdo exemplos dessas fundacdes as sapatas e o radier.

alvenaria
ferragem

concreto lastro

fundagdes executadas com alvenaria em projetos implantados
em terreno firme, cuja profundidade da fundag¢do ultrapassa Tm
e induz ao consumo excessivo de  tijolos.

Fundacdes de pilares.
Sapataisolada.

_ Resistente a pequenas cargas, pode assumir diversas formas
Fundagdes de paredes. geométricas, facilitando o apoio de pilares com formatos
Sapata corrida armada. excénfricos.

Caracterizada por resistir & flexdo, substitui com vantagem as

Figura 1 — Fundagdes rasas ou diretas (CGU, 2014)

7.2.3. As fundacodes indiretas

As fundacdes indiretas sdo as que tém comprimento preponderante sobre a
secdo e sdo Uulilizadas essencialmente para a fransmissdo das cargas a
camadas mais profundas do terreno. SGo exemplos desse tipo de fundacdo as
estacas pré-fabricadas — de madeira, aco, concreto armado — os tubuldes, as
estacas moldadas in loco, entre outras.

Para a execug¢do das fundagoes, geralmente sdo contratadas empresas com
experiéncia na drea, por se fratar de servico especializado. A fundacdo



depende do fipo de solo do terreno onde serd realizada a edificacdo. A
execucdo da sondagem do terreno permitird saber qual o tipo de fundacdo

mais indicada.

fuste

base
coesivo e acima do nivel da dgua. Sé Estacas moldadas in loco
apresenta  economia se as cargas escavadas mecanicamente
solicitadas uI’rrf:possorem 250t e ndo for Estaca escavada a frado com lama
usada armacdo no fuste ou na base. betonitica: a utilizacdo da lama
Estacas m0|d0.d05 inloco com betonitica durante o processo executivo
fubo de revestimento. ajuda a conferir estabilidade as

N ; Estaca Franki: denominada assim devido — escavacdes mais profundas.
Tubuldes a céu aberto. A patente do método de cravagdo.

Dispensa escoramento em  terreno

Figura 2 — Fundacdes profundas (CGU, 2014)

Estacas metdlicas.
Estacas de concreto armado. Encontradas na forma de perfis ou trilhos, atendem a diversas

Comercializadas com diferentes configuracdes geométricas,  solicitacdes de cargas e podem ser cravadas sem  causar
podem ser sé armadas ou protendidas,  produzidas por grandes vibracoes
centrifugacdo ou vibracdo.

Figura 3 — Estacas pré-fabricadas (CGU, 2014)

Deverd ser verificado pela fiscalizacdo, entre outros aspectos:

a) a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsdvel pela
execucdo, caso esta etapa da obra esteja sendo executada por
empresa especializada subcontratada;

b) o acompanhamento e a liberacdo para concretagem dos elementos
estruturais da fundacdo pelo engenheiro responsdvel pela execucdo
desta etapa;

c) o atendimento, durante a execucdo desta etapa, as caracteristicas
exigidas para o concreto, o tipo de aco e as condicdes da mistura,
fransporte, lancamento, adensamento e cura do concreto, nas
especificacdes técnicas, no caderno de encargos € no projeto estrutural;
d) arealizacdo de controle tecnoldgico do concreto empregado;

e) o prazo de validade dos produtos que estdo sendo empregados, como



por exemplo o cimento.
Para o caso de fundacdes diretas:

a) a conferéncia da locacdo dos elementos estruturais;

b) o emprego dos tracos, materiais e preparo do concreto em
conformidade com o projeto e especificacoes;

c) as dimensdes, alinhamentos, vedacdo e limpeza das formas, o
posicionamento e bitola das armaduras, de acordo com o projeto.

Para o caso de fundacodes indiretas:

a) a conferéncia da locacdo das estacas ou tubuldes pelos seus eixos;

b) o diGmetro do tubo de cravacdo, o posicionamento exato do tubo de
locacdo em relacdo aos eixos de locacdo e sua verticalidade, no caso
de estacas cravadas;

c) a cota de parada de projeto;

d) a profundidade atingida relacionada ao solo indicado na sondagem;
e) o emprego dos tracos, materiais e o preparo do concreto em
conformidade com o projeto e especificacoes;

f) a inexisténcia de trincas ou fissuras prejudiciais ao desempenho quanto
as estacas pré-moldadas fabricadas fora do canteiro de obras;

g) ainexisténcia de trincas e as dimensdes previstas no projeto e se, durante
a cravacdo, a base superior da estaca estd protegida por cabecote de
aco com placa de madeira, quanto as estacas metdlicas;

h) o fundo da cravacdo, para verificacdo da limpeza e auséncia de lama,
materiais estranhos ou dgua, bem como as dimensdes, alinhamentos,
prumos, locacdo, alargamento de base e cotas, antes da concretagem
de fubuldes. A fiscalizacdo deve, ainda, solicitar ao contratado a
elaboracdo de relatérios de acompanhamento de execucdo de
fubuldes, onde constem locacdo, dimensdes, cotas de fundo e
arrasamento e outros dados pertinentes;

i) as dimensdes necessdrias, bem como as devidas precaucdes quanto ao
escoramento e protecdo das paredes e muros de divisdo porventura
existentes, quanto as escavacoes e reaterros de valas.

7.3. Estruturas de concretfo armado

Os servicos em concreto armado ou protendido serdo executados em estrita
observancia as disposicoes do projeto estrutural e das normas brasileiras
especificas, em suas edicdes mais recentes com as devidas Anotacdes de
responsabilidade Técnicas dos projetistas.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderd ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificacdo, por parte do contratado e da fiscalizacdo, das formas e

armaduras, bem como do exame da correta colocacdo de tubulacdes elétricas,
hidrdulicas e outra que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto.

As passagens das tubulacdes através das vigas e de outros elementos estruturais
deverdo obedecer ao projeto, ndo sendo permitidas mudancas em suas posicoes,
a ndo ser com a autorizacdo do autor do projeto estrutural.



Qualguer armadura terd cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em
projeto, sdo utilizados distanciadores de plastico ou pastiihas de concreto com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas
deverd ser igual ou superior d do concreto das pecas as quais serdo incorporadas.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operacdes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, garantindo o cobrimento minimo
preconizado no projeto, deverdo ser utilizados fixadores e espacadores. Estes
dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo
provocarem manchas ou deterioracdo nas superficies externas.

O cimento empregado no preparo do concreto deverda satisfazer as
especificacdes e aos métodos de ensaio da ABNT.

Os agregados, tanto miudos quanto graudos, deverdo obedecer as
especificacdes de projeto quanto as caracteristicas e ensaios. Deve-se usar pedra
e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgdnicos (raizes, folhas,
gravetos, etc.) e sem grdos que esfarelam quando apertados entre os dedos.

A dgua usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes, sais,
dlcalis, adcidos, éleos, matéria orgdnica ou qualquer outra substéncia prejudicial &
mistura.

Em principio, deverd ser utilizada dgua potdvel. Sempre que se suspeitar de que a
dgua disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas
andlises fisico-quimicas.

E muito importante que a quantidade de dgua da mistura esteja correta. Tanto o
excesso quanto a falta sdo prejudiciais ao concreto: o excesso de dgua diminui a
resisténcia, enquanto a falta deixa o concreto cheio de vazios (brocas ou
bicheiras).

Para todo concreto utilizado na obra deve-se, obrigatoriamente, retirar corpos de
prova que serdo ensaiados  compressdo (aos 7 e aos 28 dias) em laboratoérios
idéneos, independentes dos ensaios efetuados pela prépria concreteira.

O concreto a ser utilizado nos blocos e cortinas serd da classe especificada em
projeto. Em nenhum caso serd lancado concreto que apresente sinais de pega
iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e a altura mdxima
admitida para lancamento em queda é de 2,0m. Se a peca ultrapassar esse limite,
admite-se a utilizacdo de meio adequado, como funil ou tromba, ou lancamento
através de janela lateral.

Enquanto estiver sendo lancado, e imediatamente apds o lancamento, serd
procedido o adensamento mecdanico (vibracdo) durante o tfempo necessdrio, de
modo a preencher todos os recantos da forma e envolver completamente a
armadura, adquirindo a melhor consisténcia. E importante evitar a vibracdo da
armadurg; caso contrdrio resultard em diminuicéio da aderéncian



Deverd ser observado pela fiscalizagcdo, entre outras, as seguintes atividades

especificas:

a) liberar a execucdo da concretagem da peca, apds conferir as
dimensdes, alinhamentos, primos, condicdes de tfravamento, vedacdo e
limpeza das formas, além do posicionamento e bitolas das armaduras,
eletrodutos, passagem de dutos e demais instalacdes. Tratando-se de
uma peca ou componente de uma estrutura de concreto aparente,
comprovar que as condicdes das formas sdo suficientes para garantir a
textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

b) acompanhar a execucdo da concretagem, observando se sdo
obedecidas as recomendacdes técnicas sobre o preparo, tfransporte,
lancamento, vibracdo, cura e desforma do concreto. Especial cuidado
deverd ser observado para o caso de pecas em concreto aparente,
evitando durante a operacdo de adensamento a ocorréncia de falhas
que possam comprometer a textura final;
c) controlar, com o auxilio de laboratdrio, a resisténcia do concreto utilizado
e a qualidade do aco empregado, programando a realizacdo dos

ensqaios necessdarios & comprovagdo das exigéncias do projeto,
catalogando e arquivando todos os relatérios dos resultados dos ensaios;

d) verificar os prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo:
cantos externos, pilares, pocos de elevadores, entre outros;

e) observar se as juntas de dilatacdo obedecem rigorosamente aos
detalhesdo projeto;
f) solicitar as devidas correcdes nas faces aparentes das pecas, apds a

desforma.

No quadro abaixo, encontram-se medidas recomendadas para o controle
tecnoldgico do concreto, dosado em central ou misturado no canteiro de obras

(CGU, 2014):

Concreto dosado em central

Concreto misturado na obra

Conhecer a concreteira contratada e
verificar os equipamentos de
transporte e as condicdes de
armazenagem dos materiais.

Verificar a dosagem (traco) adotada
pela central.

Analisar as matérias-primas (jazida ou
fornecedores) disponiveis na regido da
obra e a uniformidade do material
fornecido. Realizar um estudo das
dosagens do concreto

Realizar os ensaios previstos pela NBR
12.655, como o slump test e o ensaio
de corpo de prova, além dos
indicados para cada projeto de forma
especifica.

Realizar inspecdes periddicas na central
de concreto.

Acompanhar a mistura do concreto.
Realizar os ensaios previstos pela NBR
12.655, como o slump test e o ensaio
de corpo de prova, além dos
indicados para cada projeto de forma
especifica.

A desforma deve ser realizada sem choques e por carpinteiros ou operdrios




experimentados, para que as formas possam ser reaproveitadas. Nesta operacdo,
deve-se obedecer & ordem e aos prazos minimos indicados a seguir:

Formas aplicadas em:

Prazo de retirada usando-se

cimento portland comum

cimento de alta resisténcia inicial

de espessura

Paredes, pilares e 3 dias 2 dias
faces laterais de vigas
Lajes de até 10 cm 7 dias 3 dias

Formas aplicadas em:

Prazo de retirada usando-se

cimento portland comum

cimento de alta resisténcia inicial

de vigas de mais de 10m
de vao

Lajes de mais de 10 cm 21 dias 7 dias
de espessura

Faces inferiores de 21 dias 7 dias
vigas de até 10 m de

vao

Arcos e faces inferiores 28 dias 10 dias

Figura 4 — Prazos para refirada das formas de concreto (CGU, 2014)

7.3.1. Armaduras

O aco empregado na obra serd das classes CA-50 A e CA-60 conforme apontado
no projeto e somente poderd ser de procedéncia reconhecida, sem apresentar
defeitos considerados prejudiciais a sua constituicdo ou a estabilidade do
conjunto. E necessdrio que seja depositado no canteiro de servico, podendo ser
apresentado em rolos, em feixes de barras ou mesmo ja cortado e dobrado.

No caso de o comprimento previsto para uma barra ultrapassar o comprimento
comercial disponivel, serd licito emendar duas ou mais desde que fiquem
assegurados os requisitos da NBR-6118/2003. A montagem obedecerd a disposicdo

prevista no projeto, garantindo sempre os recobrimentos exigidos.

O recobrimento adotado para as armaduras da estrutura em concreto moldado




no local serd de no minimo 3,0cm, ou conforme indicacdo nas plantas do projeto
estrutural. Durante o lancamento do concreto a armadura serd protegida contra
deformacdes acidentais, mediante o emprego de plataformas de servico
convenientemente dispostas.

7.3.2. Formas

Serd executada forma de madeira ou metdlica, convenientemente escorada,
com o fim de garantir & estrutura final as medidas constantes no projeto. Caberd &
executante da obra, considerando as condicdes peculiares do local, apresentar
projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo ds normas da ABNT
condizentes ao material empregado (madeira e/ou ago).

Antes do lancamento serdo conferidas as medidas e procedida a limpeza. Caso
recebam tratamento com produto antiaderente, este serd aplicado antes da

colocag¢do da armadura. Sendo formas absorventes, durante a concretagem
deverdo estar saturadas de dgua.

7.3.3. Cura e Desmoldagem

Até atingir resisténcia suficiente e para minimizar os efeitos da retracdo, o
concreto serd protegido de mudancas bruscas de temperatura, secagem,
chuva forte, agentes quimicos ou contrachoques e vibragcdes que possam, de
qualquer maneira, provocar fissuras ou diminuir a aderéncia com as armaduras.

A desmoldagem serd feita através de plano adequado & estrutura, e ndo serd
processada antes de se conhecer os resultados dos ensaios dos corpos de
prova, tendo como tempo minimo:

a) 3 dias para as faces laterais dos blocos,

b) faces laterais de vigas e de pilares - 7 dias,

c) faces inferiores, mantidos pontaletes encunhados - 21 dias,

d) faces inferiores das vigas (em geral), sem pontaletes - 28 dias.

7.3.4. Juntas de Concretagem

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em
processo de pega, a lavagem da superficie da junta serd realizada por meio de
jato de agua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo material solto
e toda nata de cimento eventualmente existente, fornando-a a mais rugosa
possivel. Se recomendado pela Fiscalizacdo ou previsto no projeto, deverd ser
utilizado adesivo a base de epdxi, a fim de garantir perfeita aderéncia e
monolificidade da peca.

Se, eventualmente, a operacdo somente for processada apds o endurecimento
do cimento, a limpeza da junta serd realizada mediante o emprego de jato de
ar.comprimido, apdso apicoomento da superficie. Serdexecutada a colagem



com resinas epoxi, se recomendada pela Fiscalizacdo ou indicada no projeto.
Deverd ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118.

7.3.5. Cura

Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com
o objetivo de impedir a perda de dgua destinada a hidratacdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura,
choques e vibracdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia
com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas
com dgua durante pelo menos 3 dias apds o

lancamento. Como alternativa, poderd ser aplicado um agente quimico de
cura, para que a superficie seja protegida com a formacdo de uma pelicula
impermedvel.

Todo o concreto ndo protegido por férmas e todo aquele ja desformado deverd
ser curado imediatamente apds ter endurecido o suficiente para evitar danos
nas superficies. O método de cura dependerd das condicdes no campo e do
tipo de estrutura.

A cura adequada também serd fator relevante para a reducdo da
permeabilidade e dos efeitos da refracdo do concreto, fatores essenciais para
a garantfia da durabilidade da estrutura.

7.4. Alvenaria de vedacdo

A execucdo da alvenaria € um servico em que os profissionais de obras
normalmente possuem bastante experiéncia. Em razdo disso, este topico trard
apenas alguns procedimentos importantes que devem ser executados com o
objetivo de prevenir problemas futuros.

A fim de evitar trincas nos cantos inferiores dos vaos de janelas, recomenda-se
a execucdo de vergas iguais as utilizadas na parte superior das aberturas,
chamadas contra-vergas, ultrapassando o vao em ambos os lados entre 30 e 40
cm.

Recomenda-se que o cunhamento (fechamento / aperto) da alvenaria seja
executado uma semana apds o assentamento dos tijolos, pois, durante a cura
da argamassa, ocorre uma pequena reducdo em suas dimensdes. O
fechamento / aperto da alvenaria € feito com tijolos comuns assentados em pé,



um pouco inclinados, firmando um bom cunhamento da parede contra a viga
ou lgje.

Tijolos escolhidos assentados em
pé, pouco inclinados e cunhados

Corte .
vista

Completar com argamassa  Argamassa de Cimento
de cimento e arreia

Figura 5 - Cunhamento das paredes (CGU, 2014)

Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, assentando-se os blocos
em amarracdo. Durante toda a execucdo, o nivel e o prumo de cada fiada deve
ser verificado.

A fiscalizacdo deverd examinar, entre outros, os seguintes aspectos:

a) o emprego dos materiais em conformidade com o projeto e
especificacdes;

b) o prazo de validade dos produtos que estdo sendo empregados, como,
por exemplo, cimento, argamassa, efc.;

c) o chapisco das pecas estruturais em contato com a alvenaria;

d) alocacdo das paredes e dos vaos das esquadrias;

e) o alinhamento, esquadro, prumo, nivel, planagem e os cantos;

f) as juntas de assentamento (espessura e defasagem);

g) a amarracdo enfre duas paredes;

h) a colocacdo e transpasse das vergas;

i) a colocacdo e transpasse das contra-vergas;

j) o aperto ou encunhamento feito somente uma semana apds a
respectiva alvenaria;

k) a ndo-utilizagcdo de tijolo danificado;

l) o preparo e a aplicacdo das argamassas conforme especificacdo;

m) os ensaios de verificacdo das dimensdes, resisténcia, umidade e grau de
absorcdo de dgua dos tijolos e blocos.

7.5. Esquadrias



No que tange as esquadrias de madeira, um detalhe importante € verificar, antes
de colocar as folhas de portas, o alinhamento e o prumo das dobradicas para
evitar que a folha figue torta e, em consequéncia, ndo feche bem e ndo pare em
qualqguer posicdo. Se ocorrer esta falha, deve-se corrigir a posicdo das dobradicas
e nunca tentar corrigir as arestas da folha com plaina.

As esquadrias metdlicas ndo poderdo ter saliéncias ou rebarbas e deverdo ser
tratadas com produtos antiferruginosos.

A fiscalizacdo deverd verificar, entre outros, os seguintes aspectos nas esquadrias
de madeira:

a) a protecdo das ferragens durante a execucdo da pintura;

b) a colocacdo das folhas das portas somente apds a conclusdo da
execucdo dos pisos;

c) o funcionamento das ferragens e o perfeito assentamento e
funcionamento das esquadrias;

d) alocalizacdo, posicdo, dimensdes, quantidades e sentido de abertura,
de acordo com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados;
e) a qualidade dos materiais utilizados na fabricacdo das esquadrias,
inclusive ferragens, satisfazendo as exigéncias contidas nas
especificacoes técnicas.

Nas esquadrias metdlicas, deve-se observar:

a) a espessura das chapas, conforme especificacdes técnicas;

b) o material a ser empregado, verificando se é de boa qualidade e se ndo
apresenta defeitos de fabricacdo ou falhas de laminacdo;

c) alocalizacdo, posicdo, dimensdes, quantidades e sentido de abertura,
de acordo com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados;
d) o devido lixamento e tratamento das pecas com tinta anficorrosiva,
antes de sua colocacdo;

e) a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com
mangueiras e jatos de agua;

f) a colocacdo das pecas e perfeito nivelamento, prumo e fixacdo,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das
paredes para a ampla liberdade dos movimentos;

g) os testes individualizados, apds a conclusdo dos servicos, de todos os
elementos mdveis das esquadrias, tais como: alavancas, bdsculas,
trincos, rolamentos, fechaduras, etc;

h) a solicitacdo dos ensaios especificados para a verificacdo da camada
de anodizacdo em pecas de aluminio, observando, apds a sua
colocacdo, se foram protegidas com a aplicacdo de vaselina industrial,
verniz ou outros meios de protecdo;

i) a exigéncia de que os caixilhos de ferro, antes da colocacdo dos vidros,
recebam a primeira demado de tinta de acabamento.

7.6. Cobertura

A principal finalidade da cobertura de uma edificacdo é abrigd-la das
infempeéries, devendo possuir propriedades isolantes.



S@o caracteristicas da cobertura, entre oufras, a sua impermeabilidade,
inalterabilidade quanto & forma e peso, facilidade de colocagcdo e manutencdo,
secagem rdpida, bom escoamento, dilatacdes e contfracdes, além de uma longa
vida Ufil.

Deverd ser verificado os seguintes aspectos, enfre outros:

a) a procedéncia e a qualidade dos materiais, antes de sua colocacdo;
b) o cumprimento das recomendacdes dos fabricantes;

c) ainclinacdo do telhado com relacdo ao tipo de cobertura a ser
empregado, verificando se estd de acordo com o projeto;

d) a comprovacdo de que as condicoes de recebimento e fixacdo estdo
de acordo com o descrito nas especificacdes técnicas e nos detalhes do
projeto, para as telhas de cimento-amianto, aluminio ou pldstico;

e) ainclinacdo e o perfeito funcionamento das calhas e locais de descida
dos tubos de dguas pluviais;

f) as condicdes de protecdo da estrutura antes da execucdo da cobertura
do telhado (imunizacdo, se de madeira, e oxidacdo, se metdlica);

g) as condicdes de perfeito encaixe e alinhamento das telhas de barro;

h) o emboco, nivelomento e alinhamento das cumeeiras, bem como a
amarracdo das fiadas do beiral com arame de cobre;

i) a inexisténcia de vazamentos, quando realizados testes com agua.

7.7. IMPERMEABILIZACAO E TRATAMENTOS

7.7.1. Impermeabilizacdes de reservatorios (manta asfaltica 4mm)

Todos as cisternas e reservatdérios de dgua deverdo receber impermeabilizacdo em
manta asfaltica4mm.

Apods a regularizacdo e a limpeza do local deve-se aplicar o primer na base
regularizada e limpa com auxilio de uma boneca ou rolo, apds quatro horas
comece a aplicar a manta, apds a cura do primer comece a aplicar a manta
sempre partindo do lado mais baixo, deve-se desenrolar a manta e verificar se o
enconfro com a superficie vertical (parede) estd perfeita. Dar carga no
reservatdrio somente apds 5 dias.

Acertada a posicdo da primeira manta enrole-a novamente, com o macarico
aqgueca o prime e o verso da manta. Enquanto aquece deve-se ir desenrolando a
manta e pressionando firmemente confra a base. Por fim deixe a drea
impermeabilizada imersa em dgua por no minimo 72 horas, antes de fazer o
revestimento ndo se esquecer de colocar a camada separadora.



7.7 .2. Impermeabilizacdo das dreas molhadas nos rebaixos de banheiros

e cozinha

Em todas as areas molhadas como pisos de banheiros e cozinha, apds a
regularizacdo e a limpeza do local, deve-se aplicar a argamassa de chapisco de
cimento e areia traco 1:4, com o impermeabilizante adicionado a mistura de
emassamento, espessura 3 cm, apds 24 horas da aplicacdo de um chapisco,
aplicar a argamassa de regularizacdo com o aditivo hidrofugo, em 3 camadas de
aproximadamente 1 cm de espessura perfazendo um total de 4 cm.

A aplicacdo da argamassa é feita com desempenadeira ou colher de pedreiro,
apertando-a bem contra o substrato.

7.7.3. Impermeabilizacdo de platibandas, lajes, calhas e rufos (manta

asfdltica aluminizada 3mm)

Para aumentar d durabilidade do edificio e impedir & corrosdo da armadura do
concreto, além de proteger as superficies de umidade, manchas, fungo e evitar
goteiras a impermeabilizacdo da calha e rufo é fundamental.

Regularizar com argamassa de cimento e areia fraco 1:3, dando caimento minimo
de 1% em direcdo aos coletores de aguas pluviais, a superficie a ser
impermeabilizada deve estar limpa e seca.

Apds a regularizacdo e a limpeza do local deve-se aplicar o primer na base
regularizada e limpa com auxilio de uma boneca ou rolo, apds quatro horas
comece a aplicar a manta, apds a cura do primer comece a aplicar a manta
sempre partindo do lado mais baixo, deve-se desenrolar a manta e verificar se o
encontro com a superficie vertical (parede) estd perfeita.

Acertada a posicdo da primeira manta enrole-a novamente, com o macarico
aqueca o prime e o verso da manta. Enquanto aquece deve-se ir desenrolando a
manta e pressionando firmemente confra a base. Por fim deixe a drea
impermeabilizada imersa em dgua por no minimo 72 horas, antes de fazer o
revestimento ndo se esquecer de colocar a camada separadora.

7.8. Instalacdoes Prediais

Todos os servicos de instalacdes serdo executados de acordo com as Normas da
ABNT, exigéncias das Concessiondrias e rgdos que legislam sobre o assunto, bem
como as orientacdes a seguir descritas neste Caderno de Especificacdes Técnicas.

CONIRATADA submeterd eportunamente . as diferentes partes - dos prejetos de



instalacodes as entidades locais com jurisdicdo sobre o assunto e ajustar quaisquer
exigéncias ou alteracdes impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio
conhecimento dessas ocorréncias ao CONTRATANTE.

As especificacoes das instalacdes estdo descritas nos projetos especificos.

Devem ser consideradas as furacdes e passagens para execucdo das instalacoes,
inclusive verificando-se a necessidade de se efetuar furos em estrutura que
deverdo ser acompanhados de engenheiro calculista.

Todas as instalacdes deverdo ser identificadas, devendo inclusive ser fornecido
copias dos diagramas unifilares para colocacdo em bolsas no interior dos
quadros elétricos. A identificacdo dos circuitos nos quadros deverd ser efetuada
em placas de acrilico e as demais conforme citado na NBR e constante nos
projetos.

A instalacdo Elétrica serd executada em rigorosa obediéncia ao projeto e s
Normas e Recomendacdes da ABNT, ENEL e TELEMAR.

A instalacdo Hidro-Sanitdria serd executada em rigorosa obediéncia aos
projetos, assim como as Normas e Recomendacodes da ABNT, da CAGECE e ao
Cddigo de Seguranca Contra Incéndio do Corpo de Bombeiros Militar do Ceard
e as normas e orientacdes vigentes que couberem.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante
e construcdo, convenientemente obturadas, evitando-se a penetracdo de
dgua e detritos.

Fios e cabos serdo em cobre eletrolitico, marca PIRELLI ou similar, com
isolamento termopldstico, anti-chama. A instalacdo dos condutores s6 poderd
ser procedida apds executar-se os seguintes servicos:

a) Limpeza e secagem da tubulacdo pela passagem de bucha;
b) Pavimentacdo assentada com argamassa;
c) Impermeabilizacdo das lajes;
d) Assentamento de portas, janelas e vedacdes que impecam a
penefracdo de chuvas.
e) Revestimentos de argamassa ou que sejam assentados com utilizacdo
de argamassa.

A distribuicdo d'dgua se fard por gravidade, através do reservatdrio existente
para o complexo.

O sistema predial para esgoto, ventilacdo, drenos, ar condicionados e dguas
pluviais terdo fubos e conexdes de PVC - série normal fabricados conforme NBR
5688 JAN/99 com bolsa solddvel para esgoto secunddrio e com bolsa de dupla
atuacdo solddavel ou junta eldstica para esgoto primdrio. Marca Tigre, Amanco
ou SIMILAR.

Antes do inicio da montagem das tubulacodes, a Confratada deverd examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e



aberturas nas estruturas. A montagem deverd ser executada com as dimensdes
indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

7.8.1. Instalacoes Hidro-Sanitdria

7.8.1.1. Instalacdes de Agua

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a boa e perfeita execucdo dos servicos referentes as
instalacdes de dgua predial, devendo esta disponibilizar

um técnico para supervisionar os servicos, realizar testes nas instalacdes para que
se faca a liberacdo para que se execute o revestimento dessas dreas caso ocorra.

7.8.1.1.1. Tubulacdoes

As tubulacoes sempre que possivel serdo embutidas nas alvenarias e pisos;
aparentes sobre a laje de forro e serdo em PVC soldavel.

Para sistema predial de dgua fria, serdo utilizados tubos e conexdes de PVC, com
juntas soldadas a frio, fabricados de acordo com a NBR 5648 JAN/1999 cor
marrom, pressdo de servico de aproximadamente 7,5 kg/cm?. As conexdes
terminais devem ser do tipo azul com bucha de latdo. Marca: Tigre, Amanco ou
SIMILAR.

7.8.2. Instalacoes de Esgoto

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a boa e perfeita execucdo dos
servicos referentes as instalacdes de sistema de esgotamento, devendo
disponibilizar um técnico para supervisionar os servicos, realizar testes nas
instalacoes para que se faca a liberacdo para uso da drea.

Todas as instalacdes serdo executadas levando-se em consideracdo possiveis e
futuras instalacdes e desobstrucoes.

A CONTRATADA tomard todas as precaugoes para se evitar infiltracdo em
paredes, bem como obstrucdes de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

Ficard a CONTRATADA responsdvel pela interligacdo das caixas de passagem e de
gordura na rede existente.

7.8.3. Canalizacoes

Todas as canalizacdes serdo novas em PVC rigido do tipo “Série — N e Série R”,
conforme projeto.

a) Linha Esgoto Serie Normal “Série — N



Linha de tubos e conexdes fabricados de PVC rigido, para
conducdo dos efluentes dos aparelhos sanitdrios, inclusive
das bacias sanitarias e mictérios, em instalacoes prediais de

esgoto e ventilacdo. Classe de Rigidez: 40 mm = 11.000Pq;
50 mm = 9.000Pa; 75 mm = 4.000Pa; 100, 150 e 200 mm =
1.500Pa.

b) Linha Esgoto Série Reforcada “Série — R”

Linha de tubos e conexdes de PVC rigido, fabricados com
espessura de parede maior que a linha Série Normal, para
serem utilizados na conducdo de efluentes em trechos que
sofrem maiores impactos internos ou externos, como: fubos
de queda, subcoletores, ramais de despejo de mdaquinas de
lavar loucas residenciais, condutores verticais de dguas
pluviais e em obras com mais de trés pavimentos. Classe de
Rigidez: 40 mm = 23.790Pa; 50 mm = 12.270Pa; 100 mm =
3.700Pa; 150 mm = 3.400Pa.

Sdo fabricados conforme a norma NBR 5688 — Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitdrio e Ventilacdo. Para a instalacdo, deve-se seguir a norma NBR 8160 -
Sistemas Prediais de Esgoto Sanitdrio - Projeto e Execucdo

As caixas de inspecdo serdo de alvenaria de 2 vez, chapiscadas e rebocadas
internamente nas dimensdes de 60 x 60 cm .

Ralos, caixas sifonadas e complementos devem ser em PVC com grelha ou tampa
cega em PVC com dimensdes conforme aplicacdo do projeto. Marca: Tigre,
Amanco ou SIMILAR.

Caixa de gordura com tampa leve. Marca: Tigre, Amanco ou SIMILAR

O destino final dos esgotos serd interligado a rede existente de acordo com projeto
hidro-santidrio especifico.

7.8.4. Instalacdo dos Coletores

Devem-se limpar os anéis dos tubos e conexdes, aplicar Pasta Lubrificante nas
pontas dos tubos e na parte aparente do anel.

A montagem da tubulacdo entre dois pontos fixos deve ser feita utilizando-se Luvas
de Correr Coletor de Esgoto;

A profundidade minima de assentamento dos tubos da linha Coletor de Esgoto
ndo deverd ser inferior a 1 metro.

Nos frechos em que o recobrimento da tubulacdo for inferior a 1 metro e/ou
qguando a tubulacdo for assentada em ruas com pesadas cargas moveis, deve se
providenciar canaletas ou lajes de concreto e material granular ou pd de pedra
envolvendo a fubulacdo, que deverd estar desvinculada dos elementos de
protecdo.

Ndo é recomenddvel o envolvimento dos tubos de PVC rigido com concreto.



A profundidade mdaxima de assentamento € uma funcdo da carga da terra, que
ndo deve provocar deformacdes diametrais superiores a 7,5% em condicoes
normais de assentamento.

Nos trechos em que as deformacdes diametrais forem superiores a 7,5%, devem ser
previstas protecoes da tubulacdo, por meio de canaletas ou lajes de concreto, ou
envolvimento em material granular com moédulo reativo (E') elevado, tais como pd
de pedra e cascalho.

7.8.5. Escavacdo de Valas

As escavacoes das valas devem obedecer as regras da boa técnica, abertas de
jusante para montante, devendo-se utilizar escoramento (para conter as paredes
laterais da vala), sempre que necessario;

A largura da vala deverd ser uniforme e no minimo de 60cm para tubulagdes com
altura de recobrimento até 1,5m e no minimo de 80cm para tubulacdes com altura
de recobrimento superior a 1,5m;

As escavacdes em rocha decomposta, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas
até abaixo do nivel inferior da tubulacdo, para que seja possivel a execucdo de
um berco de material granular de no minimo 15cm sobre os tubos.

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista
no projeto, isento de saliéncias e reentrdncias. As eventuais reentrdncias devem ser
preenchidas com material adequado, convenientemente compactado, de modo
a se obter as mesmas condicdes de suporte do fundo da vala normal;

Quando o fundo da vala for constituido de argila saturada ou lodo, deve ser
executada uma fundacdo (camada de brita ou cascalho, de no minimo 15cm,
compactada adequadamente ou concreto estaqueado). A fubulacdo sobre a
fundacdo deve ser apoiada sobre berco de material adequado.

7.8.6. Instalacdo de Aguas Pluviais

As instalacdes de dguas pluviais serdo executadas, levando-se em consideracdo
as recomendacdes a seguir:

a) Serdo construidas caixas de passagem, em alvenaria revestida e
fechadas com grelha de ferro removivel. Serdo executadas em todos os
locais que os condutores horizontais receberem dgua das tubulacoes
verticais e/ou quando houver mudanca de direcdo na tubulacdo ou
ainda em trechos muito longos.

As tubulacdes indicadas em PVC, deverdo ser com tubos e conexdes de mesma
marca, rigido, com juntas soldaveis, na linha esgoto predial, de fabricagcdo TIGRE
oy SIMILAR.



7.9. Pisos

As pavimentacdes sé poderdo ser executadas apds o assentamento das
canalizacdes que devem passar sob elas. As pavimentacdes de dreas
destinadas a lavagem e que possuam ralos e/ou canaletas terdo caimento
necessario para o perfeito e rdpido escoamento das adguas e a declividade
nunca serad inferior a 0,50% (meio por cento).

Todos os pisos, antes da pavimentacdo final, deverdo ser previamente
conferidos a fim de que obedecam aos niveis ou inclinacdes previstas para o
tipo de acabamento. O nivel dos pisos dos banheiros para PNE serd rebaixado
de 0,5cm em relacdo ao nivel dos outros pisos.

7.9.1. Camada regularizadora

Todos os pisos com acabamento em cerdmica, levardo uma argamassa de
cimento, areia média ou grossa no traco 1:4, espessura 3cm com a finalidade
de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos niveis ou
inclinacdes previstas para o acabamento que os deve recobrir.

A regularizacdo das dreas para os pisos com acabamento em argamassa de
alta resisténcia, serd executada com argamassa de cimento e areia média ou
grossa no traco 1:3 desempenado e com espessura de 3cm. Quando o material
a empregar for de origem natural (v.g., granito), o assentamento somente
poderd ser feito com a orientacdo da fiscalizacdo.

A referida camada dard o caimento do piso acabado de acordo com a
seguinte relacdo:

a) Areas secas: < 0,5%;
b) Areas molhadas: 0,5%<x<1,5% em direcdo ao ralo ou & porta de saida; e
c) Boxes de banheiros: 1,5%<x<2,5% em direcdo ao ralo.

7.9.2. Contrapiso

Deverd ser executado lastro de contrapiso em concreto simples desempolado,

fck = 15 MPa, Deverd ser executado um lastro de concreto magro, com
espessura igual ou maior que 5cm, sob os cinftamentos, de acordo com o
projeto.

Antes do lancamento do lastro, para isolar o solo da estrutura de fundacdo, deverd se observar
cuidadosamente a limpeza das cavas, isentando-as de



quaisquer materiqis que sejam nocivos ao concreto tais como madeira em
decomposicdo, etc.

7.9.3. Calcada de Protecdo E Passeio publico em concreto permedvel.

As dreas externas e passeio publico serdo pavimentadas com concreto
permedvel.

O Concreto Permedvel deve ser colocado sobre uma sub-base permedvel bem
compactada. A dgua que passa pelo sistema formado pelo concreto permedvel
+ sub-base + solo age como um filtro natural removendo materiais indesejados
como 6leos, graxas e outros poluentes.

A aplicacdo do Concreto Permedvel deve obedecer aos mesmos critérios e
cuidados que todo pavimento de concreto exige:

a) Boa sub-base

b) Compactacdo adequada
c) Aplicacdo de juntas

d) Boa cura

A manutencdo do piso de Concreto Permedvel € muito pequena. Por isso, é
necessdario impedir o fechamento dos vazios, ndo permitindo que folhas ou outros
materiais facam essa obstrucdo. Periodicamente, o piso deve ser limpo (varrido ou
aspirado) e lavado com pressdo.

7.9.4. Piso em granito cinza andorinha polido, bruto e levigado.

A CONTRATADA deverd fornecer e aplicar nos locais indicados em projeto Piso em
granito cinza andorinha com acabamento polido, bruto e levigado, 40x40cm.que
apresentem estrutura compacta e elevada resisténcia ao desgaste por abrasdo,
inclusive rejuntamento na mesma cor e espessura de 3mm, de acordo com
especificacdes e detalhamento do mesmo, bem como atender todas as
especificacdes de aplicacdo discriminadas pelo fabricante.

Por ocasido do assentamento o ambiente deve estar com boa luminosidade.
Deverdo ser puxadas linhas para controlar o alinhamento correto das fiadas, de
acordo com paginacdo de piso existente.

O assentamento das pecas se dard com argamassa ainda fresca tendo-se o
cuidado de pulverizar cimento em po sobre a superficie jd nivelada e



desempenada do contra piso. As pecas em granito receberdo nata de cimento
(traco T8).

Em se fratando de granito o mesmo serd utilizado em placas com espessura
minima de 2 cm, e arestas vivas.

Serdo fornecidos cortado em esquadro, com as faces a serem expostas
perfeitamente planas, devendo ser polidas ou ndo conforme indicacdo no projeto
arquiteténico.

As juntas serdo limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.

Para o revestimento em escadas, deverdo ser utilizados granitos que apresentem
estrutura compacta e elevada resisténcia ao desgaste por abrasdo. Nesse caso, a
espessura das placas para os degraus serd de 2,0 cm, no minimo, desde que o seu
comprimento ndo ultrapasse 1,20 m. Para comprimentos superiores, a espessura
serd de 3,0 cm. Os espelhos dos degraus terdo espessura minima de 2,0 cm.

Nas bordas dos degraus deverd existir um rebaixo para encaixe de faixa
antiderrapante.

OBS: Toda superficie a ser pavimentada com pedra, receberd uma argamassa de
assentamento traco T3 ou T4 conforme as condicdes de exposicdo de superficie s
intfempéries, bem como da necessidade de manter as superficies impermedveis.

N&o serd tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com
retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto,
durabilidade e resisténcia ou com outros quaisquer defeitos.

Na escolha e distribuicdo das pecas pelas dreas a recobrir, haverd especial
cuidado para que ndo resultem elementos isolados, cuja colocacdo ou textura dé
a impressdo de manchas ou defeitos, isto €, a natural variacdo entfre as pecas serd
judiciosamente aproveitada, de forma a serem obtidas superficies uniformemente
mescladas em seu conjunto, sem concentracdes desequilibradas ou andémalas de
elementos discrepantes.

As amostras de cada tipo de pedra especificada, serdo previaomente submetidas d
aprovacdo da Fiscalizacdo.

As pedras apresentardo forma regular nas partes aparentes, faces planas e arestas
perfeitamente retas.

A CONTRATADA executard, nas pedras, todos os rebaixos, recortes ou furos que se
fizerem necessdrios para os arremates em torno dos ralos de adguas pluviais, de
guarda-corpos, de serralherias e de outros elementos.

Quanto a paginacdo, disposicdo e conjugacdo geral das pecas de pedra, serdo
estritamente obedecidos os desenhos de detalhes de execucdo.



O arranjo das pedras deverd apresentar juntas perfeitamente alinhadas e de
espessuras uniformes.

A espessura das juntas ndo poderd exceder 1,5 mm.

As superficies deverdo ficar perfeitamente desempenadas e sem saliéncias
apreciaveis entre as pecas e nos pisos nivelados ndo serdo toleradas diferencas de
nivel superior a 5,0 mm em 5,0 m, ou seja, 0,1 %.

Para o revestimento da rampa de pedestre serd utilizado o granito flameado, que
tem aspecto rugoso e antiderrapante.

7.9.5. Piso Tatil em Borracha

Nas dreas internas circulacdes, A CONTRATADA deverd fornecer e aplicar nos
locais indicados em projeto Piso Tatil de Alerta e Direcional — placas 25x25¢cm - cor
preto, Fab. Mercur (pisos de borracha especiais), ou rigorosamente similar, de
acordo com especificacdes e detalhamento do mesmo, bem como atender
todas as especificacdes de aplicacdo discriminadas pelo fabricante.

Estes pisos serdo assentes sobre o piso interno especificado, seguindo as
especificacdes do fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
FISCALIZACAQ, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e
uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos
para o escoamento das dguas pluviais, de conformidade com as indicagdes do
projeto.

7.9.6. Piso Tatil em concreto

Nas dreas de circulacdo externa, A CONTRATADA deverd fornecer e aplicar nos
locais indicados em projeto Piso Tatil de Alerta e Direcional — placas 25x25cm em
ladrilho hidraulico. Conforme norma ABNT NBR 9050 - 2° edicdo, vdlida a partir de
30.06.2004, com relevo tronco-conico, diGmetro da base do relevo 25 mm,
toler@ncia +1 mm, altura do relevo 4 mm, na cor amarelo, Fab. Andaluz, & ser
instalado nas dreas externas (rampa e patamares), conforme indicacdo em
planta, apresentando as seguintes caracteristicas bem como atender todas as
especificacdes de aplicacdo discriminadas pelo fabricante.

a) Camada superior: 0,5 a 0,7cm de espessura, composta por cimento
branco estrutural, pigmentacdo amarela e agregados (Oxido de

aluminio, quartzo, etc.) com granulometria de N°40 A N°80.

b) Camada intermedidria: 0,5cm de espessura, composta de cimento e
areia de pedra com granulometria de N°14 & N°40.

c) Camada inferior: 0,8 a 1,0cm de espessura, composta de cimento e areia
grossa, deve ser porosa e aderente.



d) Os servicos de pavimentacdo devem ser iniciados apds a preparacdo do
terreno, compactacdo do solo e lancamento do contrapiso.

e) O contrapiso deve ser executado segundo o procedimento de producdo
de argamassa com traco 1:5 de cimento e areia, com acabamento
desempenado, espessura minima DE 3cm.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
FISCALIZACAOQ, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e
uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos
para o escoamento das dguas pluviais, de conformidade com as indicacdes do
projeto.

7.10. PAREDES E PAINEIS

7.10.1.Alvenaria com tijolo cer@mico

Serd executada parede em tijolo cer@dmico, com 06 (seis) furos, assente a cutelo,
juntas com 12mm de espessura maxima, assentados com argamassa mista de
cimento, areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traco 1:6 com 0,70 | de
aglutinante para cada m® de argamassa.

As paredes obedecerdo aos alinhamentos e dimensdes indicadas no projeto
arqguiteténico, devendo as fiadas ser perfeitfamente niveladas, alinhadas e
aprumadas. Na execucdo desse servico, consideram-se material e mdo-de obra,
transporte de material dentro da obra, preparo da argamassa, marcacdo e
execucdo da alvenaria.

As juntas horizontais deverdo estar completamente cheias, com espessura mdxima
de 12 mm. O assentamento dos tijolos cer@micos serd executado com juntas de
amarracdo de acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984 da ABNT.

Os vaos das portas e janelas, caso ndo sejam coincidentes com as vigas, levardo
vergas de concreto armado.

As partes de vedacdo sem funcdo estrutural, serdo calcadas nas vigas e lajes com
tijolos colocados obliguamente. Este respaldo s6 serd executado depois de
decorridos 08 (oito) dias da conclusdo de cada pano de parede.

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria,
ndo calcadas na parte superior, terdo como respaldo, percintas de concreto
armado.



Diviséria me concreto natural até o teto

Diviséria em concreto natural engastada na parede, piso e teto.

7.11. REVESTIMENTO

7.11.1.Chapisco

Trata-se da camada de argamassa constituida de cimento, areia grossa, dgua e,
eventualmente, aditivo, possuindo baixa consisténcia, destinada a promover maior
aderéncia entfre a base e a camada de revestimento. A argamassa de chapisco
deverd ser preparada no traco 1:3 (1 de cimento: 3 de areia média + aditivo).

O chapisco deverd ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida, ou seja, em
todas as paredes. Para aplicacdo do chapisco, a base deverd estar limpa, livre de
PO, graxas, dleos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que
venham a prejudicar a aderéncia.

Os processos para limpeza da base poderdo ser os seguintes:

Para remocdo de pd e de materiais soltos escovar e lavar a superficie com dgua
ou aplicar jato de dgua sob pressdo.

Para remocdo de dleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos
escovar a superficie com solucdo alcalina de fosfato trisdédico (30g de Na 3PO4 em
um litro de dgua) ou soda cdustica, enxaguando, em seguida, com dgua limpa
em abunddéncia. Pode-se, ainda, saturar a superficie com dgua limpa, aplicar
solucdo de acido muridtico (5 a 10% de concentracdo) durante cinco minutos e
escovar em abunddncia.

Poderdo ser empregados, na limpeza, processos mecanicos (escovamento com
escova de cerdas de aco, lixamento mecdanico ou jateamento de areia) sendo a
remocdo da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com dgua, em
seguida.

Quando a base apresentar elevada absorcdo, deverd ser pré-molhada
suficientemente.



A execucdo do chapisco deverd ser realizada através de aplicacdo vigorosa da
argamassa, confinuamente, sobre toda a drea da base que se pretende revestir.

As argamassas deverdo ser misturadas até a obtencdo de uma mistura
homogénea. O cimento deverd ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco,
podendo ser adotado volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros,
respectivamente.

A areia poderd ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e integro,
dimensionado de acordo com o seu inchamento médio.

A quantidade de dgua serd determinada pelo aspecto da mistura, que deverd
estar coesa e com trabalhabilidade adequada a utilizacdo prevista.

Deverd ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessdria para cada
etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

O procedimento para a execucdo das argamassas deverd obedecer ao previsto
na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais,
preparo, aplicacdo e manutencdo.

7.11.1.1. Fabricacdo em misturador mecdanico:

A ordem de colocacdo no misturador deverd ser a seguinte:

a) parte da agua,

b) a areia,

c) outro aglomerante, se houver,

d) cimento e

e) resto da dgua com o aditivo, se for o caso.

A mistura mecdénica deverd ser continua, ndo sendo permitido tempo inferior a 3
minutos.

A dosagem prevista, especificada pela proporcdo, deverd ser em volume seco e
deverd ser obedecida rigorosamente para cada aplicacdo.

7.11.1.2. Fabricacdo manual

S& serd permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m3, de
cada vez, e quando autorizado pela Fiscalizacdo.

A masseira destinada ao preparo das argamassas deverd encontrar-se limpa e
bem vedada. A evasdo de dgua acarreta a perda de aglutinantes, com prejuizos
para a resisténcia, a aparéncia e outras propriedades dos rebocos.



Para amassamento manual, a mistura deverd ser executada em superficie plana,
limpa, impermedvel e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou
cimentado, com tempo minimo de 6 minutos.

A mistura seca de cimento e areia deverd ser preparada com auxilio de enxada e
pd, até que apresente coloracdo uniforme. Em seguida, a mistura serd disposta em
forma de coroa e adicionada a dgua no centro da cratera formada. A mistura
prosseguird até a obtencdo de uma massa homogénea, acrescentando-se,
qguando necessdrio, mais um pouco de dgua para conferir a consisténcia
adequada d argamassa.

Quando a temperatura for elevada ou a aeracdo for intensa, a cura deverd ser
feita através de umedecimentos periddicos, estabelecidos pela Fiscalizacdo.

7.11.2.Emboco

O emboco, ou massa grossa, € uma camada cuja principal funcdo € a
regularizacdo da superficie de alvenaria, devendo apresentar espessura de 20
mm. E aplicada diretamente sobre a base previamente preparada com chapisco
e se destina a receber as camadas posteriores do revestimento.

Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficiais compativeis com a
capacidade de aderéncia do acabamento final previsto. Ambas sdo
caracteristicas determinadas pela granulometria dos materiais e pela técnica de
execucdo.

O emboco serd executado com argamassa no traco 1:2:8 (cimento, aditivo ligante
de fabricacdo industrial e areia fina), e serd aplicado somente nas paredes que
receberdo acabamento em cer@mica. Estas paredes nGo deverdo receber o
reboco paulista.

O emboco s6 serd iniciado apds a completa pega das argamassas das alvenarias
e chapiscos e depois de embutidos e testados fodas as canalizacdes que por ele
deverdo passar, bem como a colocacdo dos caixilhos. Deverd ser fortemente
comprimido contra as superficies a fim de garantir sua perfeita aderéncia. A
espessura do emboco ndo deverd ultrapassar a 20 mm.

Antes de iniciar o emboco, as superficies deverdo ser limpas, para eliminacdo de
gorduras e eventuais vestigios orgdnicos (limo, fuligem, etc) e abundantemente
molhadas para evitar absorcdo repentina de dgua e argamassa, mas nunca
exageradamente, pois poderd provocar o “escorrimento” da mesma argamassa.

Uma vez molhada a superficie, € aplicada a argamassa, chapada, fortemente
com a colher. A parede deverd ser sarrafeada com régua apoiada sobre as
faixas-guias verticais, em movimentos horizontais de baixo para cima, de modo
que a superficie fique regularizada, sendo recolhido o excesso de argamassa



que vai se depositar na régua e recolocado no caixdo para reemprego imediato.

Para obtencdo de superficie dspera apropriada a aplicacdo de qualquer dos
acabamentos citados, recomenda-se a utilizacdo de areia de granulometria
média ou grossa e de desempenadeira de madeira. Quando base para
revestimentos cermicos, 0 emboco deve apresentar capacidade de aderéncia a
sua base suficiente para suportar as maiores solicitacdes a que estard submetido.

As exigéncias a nivel de acomodacdo de deformacdes diferenciais entre a base e
o acabamento final sGo maiores para as aplicacdes exteriores, sobre bases muito
deformdveis e com revestimentos finais que apresentem variacdes dimensionais de
grande amplitude.

A dimensdo mdaxima do agregado a ser adotado na fabricacdo de argamassas
destinadas d aplicacdo em paredes e tetos deverd ser de 1,2 a 4,8 mm.

O emboco deverd aderir bem ao chapisco ou d base de revestimento. Deverd
possuir textura e composicdo uniforme, proporcionar facilidade de aplicagcdo
manual ou por processo mecanizado.

O aspecto e a qualidade da superficie final deverdo corresponder & finalidade de
aplicacdo e a decoracdo especificada.

A argamassa de emboco deverd ser preparada de acordo com as
recomendacdes constantes nesta especificacdo para o reboco paulista.

As bases de revestimento deverdo atender ds condicdes de nivelamento, prumo e
acabamento, fixadas pela especificacdo da Norma Brasileira NBR 7200.

7.11.3.Reboco Paulista (Massa Unica)

A massa Unica ou reboco paulista é o revestimento com acabamento em pintura
executado em uma Unica camada. Neste caso, a argamassa utilizada e a técnica
de execucdo deverdo resultar em um revestimento capaz de cumprir as funcoes
tanto do emboco quanto do reboco, ou seja, regularizacdo da base e
acabamento.

Todas as paredes internas e externas e os tetos, que ndo serdo revestidas com
cer@mica serdo revestidas com reboco paulista com argamassa no fraco 1:2:110
(cimento, aditivo ligante de fabricacdo industrial e areia fina), espessura 3 cm.

As paredes antes do inicio do reboco deverdo estar com as tubulacdes que por
ela devam passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverdo ser
convenientemente molhadas.



Os rasgos efetuados para a instalacdo das tubulacdes deverdo ser corrigidos pela
colocacdo de tela metdlica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de
tijolos ou blocos.

Os rebocos deverdo apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado a
desempenadeira de aco e esponjado, de modo a proporcionar superficie
inteiramente lisa e uniforme.

Com a superficie ainda Umida procede-se a execucdo do chapisco, e
posteriormente a do reboco. A argamassa deverd ter consisténcia adequada ao
uso, compativel com o processo de aplicacdo, constituida de areia fina, com
dimensdo mdxima de 1,2mm, e cimento e aditivo.

A areia a ser utilizada deverd ser espalhada para secagem. Em seguida, serd
peneirada, utilizando-se peneiras cujos didmetros serdo em funcdo da utilizacdo
da argamassa.

A base areceber o reboco deverd estar regularizada. Caso apresente
iregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como depressoes, furos, rasgos,
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias,
deverd ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

O reboco deverd ser iniciado somente apds concluidos os servicos a seguir
indicados, obedecidos seus prazos minimos:

a) 24 horas apds a aplicacdo do chapisco;
b) 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cer@micas e
de blocos de concreto.

O plano de revestimento serd determinado através de pontos de referéncias
dispostos de forma tal que a disténcia entre eles seja compativel com o tamanho
da desempenadeira, geralmente régua de aluminio, a ser utilizada. Nesses pontos,
deverdo ser fixados cacos planos de material cerdmico ou taliscas de madeira
usando-se, para tanto, argamassa idéntica & que serd empregada no
revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, deverd ser feito o preenchimento das
faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa, que serd sarrafeada, em
seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.

O reboco 56 serd executado depois da colocacdo dos marcos das portas e antes
da colocacdo de alisares e rodapés.

O lancamento de argamassa com aditivo hidroéfugo na masseira serd objeto de
cuidados especiais, no sentido de evitar-se a precipitacdo do hidrofugante.

Como esse componente do reboco apresenta dificuldades em misturar-se com a
dgua, o amassamento serd enérgico, de forma que haja homogeneizagdo
perfeita no produto final.

Na aplicacdo do reboco hidréfugo serd evitado o aparecimento de fissuras que
venham a permifir que as dguas pluviais afinjiam o .alvenaria.



Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagcdo do reboco externo ndo serd
iniciada ou, caso ja o tenha sido, serd ordenada a sua interrupcdo.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos
executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao
término dos trabalhos.

As paredes destinadas a servir de substrato para laminados pldsticos, placas de
cortica e pinturas a base de epdxi e de poliuretano receberdo reboco com
argamassas pré-fabricadas (industrializadas).

Os materiais componentes das argamassas deverdo atender s recomendacdoes
das Normas Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e adgua:

a) Cimento - Deverd ser novo, ndo se admitindo a utilizacdo de cimento
“empedrado”.

b) Areia - Deverd apresentar granulometria e caracteristicas condizentes
com o tipo de argamassa que compord. Poderd ser: grossa, média, fina
(peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada proveniente de
jazidas (leito de rio).

c) Agua - Deverd ser tal que ndo apresente impurezas, tais como sais, dlcalis
ou materiais orgdnicos que possam prejudicar as reacdes com o

cimento. A dgua potdvel da rede de abastecimento é considerada
satisfatéria para ser utilizada.

O procedimento de execucdo deverd obedecer ao previsto na NBR- 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo
e manutencdo.

7.11.4.Pastilha cer@mica esmaltada 5x5cm branca, fabricante NGK ou

similar.

Nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, deverdo receber revestimento
cer@mico esmaltado nas dimensdes de 5x5cm, até a altura do forro e conforme
referéncia de cor indicada no projeto.

7.11.5.Revestimento em pastiiha cerdmica 5x5cm cor maldivas, Ref. SG

9549/0, fabricante pastilha cor ou similar.



Nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, deverdo receber pastilha
cer@mica nas dimensdes de 5x5cm, conforme indicado no projeto arquiteténico
conforme referéncia de cor indicada no projeto.

7.11.6.Revestimento em pastiliha cerdmica, 5x5cm, cor Andaman, Ref. M

6424/0, fabricante pastilha cor ou similar.

Nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, deverdo receber pastilha
cer@mica nas dimensdes de 5x5cm, conforme indicado no projeto arquiteténico
conforme referéncia de cor indicada no projeto.

OBS.: As pastilhas deverdo ser da classe A, devendo ser isentos de qualquer
imperfeicdo, visivel a olho nu, a distGncia de 1,0 metfro, em condicdes adequadas
de iluminacdo.

Dez dias depois de curado o emboco, serd iniciado o assenfamento do
revestimento.

O assentamento serd procedido com o emprego de argamassa de alta
adesividade tipo CIMENTCOLA DA QUARTZOLIT, BINDA-CIMENTCOLA da SIKA ou
similares, o que dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e da
pastilha.

Serd adicionada dgua a argamassa de alta adesividade, conforme a
especificacdo do fabricante, até obter-se consisténcia pastosa.

A argamassa, assim preparada, serd deixada para “descansar” por um periodo de
15 (quinze) minutos, apds o que serd executado novo amassamento.

O emprego da argamassa deverd ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu
preparo, sendo vedada nova adicdo de adgua ou de outros produtos.

A argamassa serd estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aco,
numa camada uniforme.

Com o lado dentado da desempenadeira, serdo formados corddes que
possibilitardo o nivelamento das pastilhas.

Quando necessdario, os cortes e os furos nas pecas, para passagem de instalacoes,
serdo feitos com equipamento préprio para essa finalidade, ndo se admitindo o
processo manual. As bordas de corte deverdo ser esmerilhadas de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades.

Na placa com as pastilhas, sobre a face oposta ao papel, serd aplicada, com
uma espdtula ou rodo, a mesma argamassa de alta adesividade, de forma que
sejam preenchidas todas as juntas e que seja deixada uma camada de
aproximadamente Tmm. O excesso deverd ser removido.



Antes da secagem da argamassa, as placas serdo colocadas sobre a superficie,
observando-se as linhas de prumo e nivel, e pressionadas com as maos.

As placas serdo batidas com uma desempenadeira de madeira ou martelo de
borracha. Caso o contato da placa com a base ndo seja satisfatoria, deverdo ser
feitos dois cortes verticais no papel, o que permitird a saida de ar preso.

O papel que prende as pastilhas serd removido com solucdo a 5% de soda
cdustica em dgua. A superficie deverd ser molhada de forma abundante com
esta solucdo, utilizando-se uma broxa ou esponja em movimentos de cima para
baixo. Deverd ser dado um prazo no minimo de 4 horas para o inicio desta
atividade.

A remocdo do papel serd feita com cuidado, no mesmo sentido da passagem da
broxa.

Retirado o papel, a superficie serd molhada com bastante dgua, procurando se
remover, com a broxa ou a esponja, os residuos de argamassa, papel e cola.

Decorridos 5 dias do assentamento, serd iniciado o rejuntamento, que serd
efetuado aplicando-se pasta de rejuntamento tipo CIMENTCOLA BRANCO da
QUARTZOLIT, PASTICOLA da REJUNTABRAS ou similares, utilizando-se um rodo de
borracha, espdtula ou esponja em movimentos alternados, preenchendo todas as
juntas.

O rejuntamento serd deixado para secar por um periodo. Em seguida, serd feita
uma limpeza com pano Umido ou esponja e outra com pano seco.

A Ultima lavagem sera feita 6 dias apods concluido o rejuntamento, com solugcdo a
10% de acido muriagtico em agua, aplicada com uma broxa ou esponja, seguida
de lavagem com dgua em abunddéncia.

O procedimento serd repetido tantas vezes quanto necessdrio.
Deverdo ser atendidas as seguintes normas da ABNT:

a) NBR-5644/77 Azulejos

b) NBR-6126/80 Azulejos - Determinacdo da Estabilidade de Cores

c) NBR-6127/80 Azulejos - Determinacdo da Absorcdo de Agua ]

d) NBR-6128/80 Azulejos - Determinacdo da Resisténcia ao Ataque Acido e
Alcalino

e) NBR-6129/80 Azulejos - Determinacdo da Diferenca de Comprimento
entre Lados Opostos

f) NBR-6130/80 Azulejos - Determina¢cdo da Curvatura

g) NBR-6131/80 Azulejos - Determinacdo da Resisténcia e Gretagem

h) NBR-6132/80 Azulejos - Determinacdo da Tensdo de Ruptura a Flexdo
i) NBR-6133/80 Azulejos - Determinagdo das Dimensdes de Superficie

j) NBR-7169/82 Azulejos



7.11.7 Revestimento em placas de granito preto polido

A CONTRATADA deverd fornecer e aplicar revestimento em placas em granito
preto SGo Gabiriel, ou rigorosamente similar, conforme indicado no projeto
arquitetdnico, inclusive rejuntamento na mesma cor, nos locais indicados no
projeto arquiteténico de acordo com especificacdo e detalhamento do mesmo,
bem como atender todas as especificacdes de aplicagcdo discriminadas para este
tipo de revestimento.

7.12. FORRO

Para qualquer tipo de forro, devem ser obedecidas as seguintes diretrizes gerais:

a) Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;
b) Teste de todas as instalacdes antes do fechamento do forro;
c) Locacdo das lumindrias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas;
d) Devem ser utilizados ferramentas e acessoérios indicados pelo fabricante.

7.12.1.Forro PYC Modular - Placa 1,24 x 0,62m na cor Branca com perfil

de aluminio

Serdo exigidas para a execucdo do forro, nivelamento e alinhamento perfeitos,
sem ressaltos, reentrancias, diferencas nas juntas; bem como as placas deverdo ser
novas e apresentarem-se sem qualquer tipo de defeitos, e nos desenhos de

projeto.

Os servicos de colocacdo do forro suspenso deverdo ser executados, conforme
orientacdo do fabricante, e depois de terminada a pintura das paredes e demais
servicos que interferem nesta execucado.

Nos locais onde existam instalacoes elétricas, hidrdulicas, ar condicionado,
exaustdo, etc. acima do forro, o mesmo s6 poderd ser executado, depois de
vistoriadas, aprovadas e testadas estas instalacdes.

O sistema de placa modular deverd ser composto por chapas de forro PVC de cor
branco com espessura 12mm e as seguintes dimensdes 1,24 x 0,62m, propria para
serem encaixadas nos modulos de aluminio.



O forro deverd possuir tirantes de sustentacdo, ou estrutura com resisténcia
suficiente para suportar conforme orientacdo do fabricante.

Na enfrega final das obras o forro deverd estar limpo.

7.12.2.Forro em gesso acartonado estruturado

Forro em gesso acartonado estruturado, incluindo pendural de instalacdo.
Acabamento Tipo laje, com aplicacdo de fundo preparador branco, massa PVA e
pintura com tfinta PVA, cor branco neve, ref. 001, Fab. Coral ou por mesma
equivaléncia técnica. Arremates: Tabica metdlica lisa para contorno de forro de
gesso acartonado para arremate dos encontros gesso/painéis e gesso/alvenarias.

7.13. ESQUADRIAS

7.13.1.Porta de madeira

Conforme indicado no projeto arquitetdnico as portas serdo de abrir em madeira
laminada natural, bordas em melaminico, batente reguldvel laminado com base
em poliuretano e borracha amortecedora contra impacto e ruido, industrializada
(Fabricacdo Pormad modelo Frizzatta fri-002 ou similar). Incluindo dobradicas de
lat@do cromado reforcadas, 3 2" x 3", com mola interna e fechadura com
macaneta tipo alavanca em aco inoxiddvel cromado e

dimensdes minimas de 135mm x 25mm (comprimento x largura), marca Pado.
Constituidas por caixilhos e alisares do mesmo material. E aplicacdo de barra de
apoio horizontal em aco inox para porta do WC de PNE e chapa de aco
escovado (0,40x0,90m) conforme detalhado no projeto arquiteténico.

Deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto. Serdo recusadas
fodas as pecas que apresentarem sinais de empenamento, rachaduras, lascas,
desigualdade de madeira ou outros defeitos.

7.13.2.Esquadrias em pele de vidro

Nos locais indicados no projeto deverdo ser instaladas esquadria em pele de vidro
com perfil de aluminio anodizado bronze e vidro comum é6mm bronze

Os vidros sdo fornecidos em chapas padrdo ou sob encomenda, exigindo,
portanto do construtor o méximo de qualidade da obra principalmente no
estabelecimento das folgas e suas toler@ncias, pois estes nGo podem ser
recortados ou sofrer perfuracoes.



As chapas serdo inspecionadas no recebimento, quanto a presenca de bolhas,
lentes, ondulacdes ou empenamentos, fissuras ou trincas, manchas e defeitos de
corte.

A toler@ncia na variacdo das dimensdes é de +3 mm.

7.13.3.Esquadria e porta em vidro temperado

Conforme indicacdes no projeto arquitetdnico serdo colocadas portas e
esquadrias em vidro temperado liso bronze 10 mm. Os vidros temperados deverdo
obedecer rigorosamente as normas da ABNT NBR 144698.

A sua fixacdo serd em conjunto de ferragens metdlicas na cor bronze.

As chapas serdo inspecionadas no recebimento, quanto a presenca de bolhas,
lentes, ondulacdes ou empenamentos, fissuras ou trincas, manchas e defeitos de
corte. A toler@ncia na variacdo das dimensdes € de + 3 mm.

Os puxadores das portas serdo em algcas metdlicas em aco inox polido em perfil
retangular ou tubular nas dimensdes minimas de @ 30mm e comprimento de 80
cm.

7.13.4.Balancim em aluminio e vidro tipo Max-ar
Balancim tipo maxi-ar em aluminio anodizado bronze, com vidro liso émm bronze

7.13.5.Portdo e grade fixa em de ferro para cela

No va@o de porta da sala de guarda de menores, conforme indicacdo do projeto,
serd assentado grade e portdo de ferro de 5/8" e barras de 42", espacadas &
cada 10cm, contados do eixo do vergalhdo. “*As barras transversais de
amarracdo serdo com ferro em barra chata 7/8", executados de acordo com
detalhe executivo.

7.13.6.Portdo de correr e grade fixa em ferro:



No local indicado no projeto arquitetdnico deverd ser instalado portdo de correr
em grade em barras de ferro diametro 1/2" entre FG 5/8"cm com pintura em
esmalte sintético semi-brilho, cor camurca, sobre base antiferruginosa.

Serd dotado de motor elétrico para o acionamento de abertura e receberdo
fratamento em pintura anti-corrosiva (zarcdo) e posterior acabamento em pintura
de esmalte sintético.

Todas as soldas deverdo ter acabamento perfeito e sem rebarbas, ndo sendo
aceitos acabamento com imperfeicdes, furos e amassados.

7.14. FERRAGENS

Todas as ferragens para esquadrias serdo inteiramente novas, de 1 qualidade, em
perfeitas condicdes de funcionamento e acabamento.

As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo suficientemente robustas, de
forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham ser
submetidas.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a
serem evitadas discrepdncias de posicdo ou diferencas de nivel perceptiveis a
vista.

As macanetas das portas, salvo condicdes especiais, serdo localizadas a 105cm do
piso acabado. Para o assentamento serdo empregados parafusos de qualidade,
acabamento e dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

a) Par de puxadores tubulares de Aco inoxiddvel arqueado AlSI 304, 1" de
di@metro polido, 50cm de comprimento e distGncia entre furos de 30cm.
b) Mola Hidrdulica de Piso, com Espelho em Aco Inox Dorma, modelo BTS
75V ou rigorosamente similar

c) Fechadura de seguranca cromada para porta de vidro, Dorma ou
rigorosamente similar

7.15. SERRALHERIA



7.15.1.Guarda corpo e corrimdo em aco inox tubular

Guarda corpo em aco inox com diGmetro 3cm com montante, com altura de 1,05
m conforme indicado no item 6.7.16 da NBR 9050/2004.

Corrimdo em aco inox com di@metro 4,5 cm com montante, com alturas de 0,92 m
e 0,70m conforme indicado no item 6.7.16 da NBR 9050/2004, Aplicar, no corrimdo
da rampa e escadas, anel com textura contrastante com a superficie do corrimdo,
instalado a 1,00 m antes das extremidades, sem arestas cortantes, e sinalizacdo em
Braile, informando sobre os pavimentos no inicio e no final das escadas fixas,
instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimdo, conforme
item 5.12 da NBR 9050/2004, alineas a € b.

7.15.2.Guarda corpo e corrim@o em aco galvanizado

Guarda corpo em aco galvanizado com didmetro 3cm com montante, com altura
de 1,05 m conforme indicado no item 6.7.16 da NBR 9050/2004 e corrimdo em aco
galvanizado com dié@metro 4,5 cm com montante, com alturas de 0,92 m e 0,70m
conforme indicado no item 6.7.16 da NBR 9050/2004, Aplicar, no corrimdo da
rampa e escadas, anel com textura contrastante com a superficie do corrimdo,
instalado a 1,00 m antes das extremidades, sem arestas cortantes, e sinalizacdo em
Braile, informando sobre os pavimentos no inicio e no final das escadas fixas,
instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimdo, conforme
item 5.12 da NBR 9050/2004, alineas a e b.

Acabamento: Pintura com esmalte sintético na cor cinza escuro Fab. Coral sobre
base anti-ferruginosa.

7.15.3.Fornecimento e instalacdo de Concertina

Concertina dupla clipada galvanizada didmetro da espiral 600mm em todo o
perimetro do muro com sistema de clips que faz com que as espirais fiquem
entfrelacadas e adquira uma estrutura prépria, permitindo a instalacdo e fixacdo
diretamente no muro através de presilhas ou utilizando hastes de fixacdo a cada 3
a 4 metros com cabos de aco.

7.16. SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES

7.17. Soleira em granito cinza andorinha polido esp.= 2cm

As soleiras serdo assentadas com argamassa de traco 1:3, cimento e areia.



As soleiras deverdo caso necessario, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes
imprescindiveis ao seu funcionamento.

Nos v@o de todas as portas, considerar soleiras em granito cinza andorinha polido
na largura da parede e espessura de 3cm nas dreas onde tem rebaixo de piso e
2cm nas dreas sem desnivelamento de piso. Receberd uma argamassa de
assentamento traco T3 ou T4 conforme as condicdes de exposicdo de superficie s
infempéries, bem como da necessidade de manter as superficies impermedveis.

7.18. Peitoril em granito Cinza Andorinha

Em os vaos de janelas deverdo ser colocados peitoril em granito Cinza Andorinha
polido com rebaixo para dgua, nas dimensdes de 22cm de largura (espessura da
parede mais 1 a 2 cm de pingadeira) e 3m de espessura (considerando 2cm da
pedra mais 1cm de rebaixo). Ndo se esquecer de considerar o transpasse de 1cm
para cada lado do comprimento do vé@o da janela.

O peitoril deve ser colocado por funciondrio especializado, ficando a cargo da
confratada a argamassa de assentamento.

Todos os peitoris em mdrmore serdo aplicados com argamassa de cimento e areia
traco T3 e terdo largura indicada no projeto arquitetdnico.

7.19. Rodapé em granito cinza andorinha h=7cm

Os rodapés sdo o elemento de acabamento e protecdo da transicdo das paredes
com 0s Pisos.

Serdo aplicados rodapés em granito cinza andorinha polido, canto reto, nas
paredes dos ambientes indicados no projeto arquiteténico. As pecas deverdo ter
dimensdes minimas de 7 cm de altura e 2cm de espessura, e receber polimento
nas duas faces aparentes (frente e topo).

Os rodapés ndo deverdo apresentar trincas ou rachadura, nem manchas.

O assentamento das pecas se dard com argamassa ainda fresca tendo-se o
cuidado de pulverizar cimento em pd sobre a superficie. A argamassa de
assentamento serd no traco 1:3 ou 1:4 conforme as condicdes de exposicdo de
superficie as intfempéries, bem como da necessidade de manter as superficies
impermedveis.



7.20. Cobertura

A estrutura do telhado deverd obedecer d planta de cobertura, tendo dimensdes
compativeis com as cargas nelas aplicadas.

OBS.: Para efeito de custos e medicdo, € considerada a drea de projecdo da
cobertura, devendo os custos decorrentes das inclinacoes, serem considerados na
composicdo de precos unitdrios.

7.20.1. Telhamento

Nos locais indicados em projeto serd usada cobertura em telha de aco
galvanizado termoacustica Ref. ISOTELHA EPS, com revestimento superior em
chapa de aco espessura 0,43mm, pré - pintada na cor branca nas suas faces
externas, com isolante térmico do tipo EPS com 50mm e revestimento inferior em
filme de PVC espessura de 0,06mm ou rigorosamente similar.

As telhas deverdo estar perfeitas, sem deformacdes e fixadas de acordo com
instrucoes do fabricante.

A colocacdo serd feita dos beirais para as cumeeiras e em faixas perpendiculares
a cumeeiras, sendo o sentido da montagem contrdrio aos dos ventos dominantes,
obedecendo o detalhamento do projeto.

A montagem serd feita por pessoal especializado seguindo as normas do
fabricante.

7.21. Limpeza da obra

Deverdo ser devidamente removidos da obra fodos os materiqis e equipamentos,
assim como as pecas remanescentes e sobras utilizdveis de materiais, ferramentas
e acessorios.

Deverd ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construcdo. Todos os
acessos devem ser cuidadosamente varridos.

A limpeza dos elementos deve ser realizada de modo a ndo danificar outras partes
ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as
superficies a serem limpas.

Deverdo ser cuidadosamente removidas as manchas e salpicos de tinta de todas
as partes e componentes da edificagdo, dando-se especial atencdo & limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, lumindrias, pecas e metais sanitdrios.

Deverdo ser apresentadas a equipe técnica amostras de todo e qualquer material
a ser utilizado pela empresa, para aprovacdo.



Apds a conclusdo da obra, o local deverd ficar totalmente livre de materiais,
entulhos, ferramentas e equipamentos utilizados na sua execucdo.

Os pisos externos e internos, forros, aparelhos, metais sanitdrios, esquadrias e vidros
deverdo ser devidamente limpos para entrega da obra.

O entulho produzido durante a obra deverd ser acondicionado em contendores,
em local a ser definido pela fiscalizacdo da obra.

Deverd ser recomposta qualquer drea no local ou entorno que vier a ser
danificada em funcdo da obra, deixando - a nas condicdes em que se
enconfrava antes do inicio dos trabalhos.

Entre outfros aspectos, deverd ser fiscalizado:

a) se foram removidas as manchas eventualmente surgidas Nnos pisos e
revestimentos de paredes e forros;

b) se as esquadrias de madeira ou metdlicas apresentam alguma mancha
de tinta e se os vidros foram limpos;

c) se as loucas sanitdrias estdo completamente isentas de respingos de tinta
e papel colado;

d) se ndo permanece nenhum resto de material nas calhas para dguas
pluviais e nas caixas de inspecdo, para ndo prejudicar seu
funcionamento;

e) se os produtos quimicos a serem utilizados ndo serdo prejudiciais as
superficies a serem limpas;

f) se foi realizada a remocdo de todo o entulho da obra e a limpeza das
dreas externas.

7.22. Projetos "“as built”

A CONTRATADA deverd providenciar ds suas expensas os projetos “as built” (como
construido). Os Projetos “as built” deverdo representar fielmente o objeto
construido, com registros das alteracdes verificadas durante a execucdo da obra.

As alteracdes dos projetos que implicam em novos dimensionamentos serdo
tratadas exclusivamente pelos respectivos projetistas, devendo o Projeto de “as
built” ser elaborado a partir destes projetos alterados. O custo dessas alteracdes
ndo incide sobre o Projeto “as built”, devendo integrar o custo do projeto
executivo.

A lavratura do Termo de Recebimento Provisorio de Obra estard condicionada a
enfrega dos todos os projetos “as built”.
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Anexo lll = Planilha Estimativa de Custos e
Formacao de Precos

Contratacao de empresa especializada em
servicos de engenharia, incluindo material
e mao de obra, para a execucao da obra de
construcao do pavilhao de aulas do
Campus dos Malés



PLANILHA ORCAMENTARIA
é OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
ST — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica .
EMBASA 2023 COM DESONERAGCAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERA(}AO 83,85% 47,76% 05/2021
U UNIDADES: 1134.97m2 o
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
da Lusofonia Afro-Brasileira | VALOR POR R$ 1.943,18 Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. ~ PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 Administracéo de Obra 159.803,12
11 Administracdo de Obra 120.329,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.11 90778 COMPLEMENTARES SINAPI H 640,00 109,79 70.265,60
112 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 640,00 41,34 26.457,60
1.1.3 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 960,00 24,10 23.136,00
1.14 CREABA ART DE OBRA - EXECUCAO UN 1,00 235,00 235,00
1.15 CREABA ART DE FISCALIZACAO UN 1,00 235,00 235,00
1.2 Galpdes e escritério 39.473,92
1.21 C0369 BARRACAO ABERTO SEINFRA M2 30,00 118,81 3.564,30
122 S10184 Barracag para banhelro_elvestlano de obra, s=35,10m?, capacidade ORSE un 1,00 18.515,02 18.515,02
20 operarios com materiais novos
123 S00061 Barraciao aberti) para refeitério de ot_)rg (capacidade 24 refeicBes ORSE un 1,00 17.394,60 17.394,60
simultaneas)-s=61,60m2 com materiais novos
2 Tapume 12.730,77
2.1 $S98459S Tapume com telha metalica. af_05/2018 ORSE | m2 | 102,56 124,13 12.730,77
3 Corte e aterro 38.005,37
3.1 Preparacéo do Terreno 15.947,24
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
311 98524 ENXADAAF 05/2018 SINAPI M2 900,00 2,83 2.547,00
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO
3.1.2 C0708 BASCULANTE SEINFRA M3 803,04 3,41 2.738,37
3.1.3 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE SINAPI M3XKM 370,10 2,79 1.032,58
ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT.
314 C0328 DE AQUISICAO SEINFRA M3 101,98 89,49 9.126,19
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO
3.1.5 02.91.25 DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOCAO E EMBASA M2 30,00 16,77 503,10
CARREG. MANUAL DO EXPURGO (MRR / RMS)
3.2 Movimento de Terra 22.058,13
321 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE SINAPI M3XKM 715,73 2,79 1.996,89
Colché&o de Areia, inclusive méo-de-obra de espalhamento, o 3
322 03212/Crse transporte com carro de méao e fornecimento comercial Composigoes m 470,73 42,51 20.010,73
3.2.3 C2990 REGULARIZAQAO DE TALUDES SEINFRA M2 219,60 0,23 50,51
4 Drenagem 21.175,55
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX
4.1 C4930 (GRELHA OU TAMPA CEGA) SEINFRA UN 4,00 89,40 357,60
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
42 89512 | £ |NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  SINAP! M 48,00 47,05 2.258,40
Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha
43 S03230 de concreto, seco 0.30 x 0,50 m ORSE m 40,00 282,90 11.316,00
a4 93358 Escav_at;ao Manual para calha meia cana 30, para colheta de agua SINAPI M3 38,20 76,66 2.928.41
pluviais em taludes
Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos
45 S99253S  [ceramicos macigos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede ORSE un 8,00 494,94 3.959,52
de drenagem. af 12/2020 '
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
4.6 95695 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI UN 6,00 59,27 355,62
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
5 FundacGes e estruturas 197.560,35
51 C1630 LOCA(;AO DA OBRA - EXECU(;AO DE GABARITO SEINFRA M2 1.343,33 6,09 8.180,88
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
5.2 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 15,00 33,02 495,30
AF_08/2017
53 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 6.240,80 14,13 88.182,50
5.4 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 2.157,30 12,35 26.642,66
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
55 101963 ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). SINAPI M2 45,26 177,15 8.017,81
AF_11/2020
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO
RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO
56 92743 IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM~ALTURA MENOR OU IGUAL A SINAPI M3 21,80 667,80 14.558,04
4 M FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015
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PLANILHA ORCAMENTARIA
/’ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T — FONTE VERSAO HORA MES REF.
- DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica .
EMBASA 2023 COM DESONERAGAO 140,29%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
U N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAQAO 83,85% 47,76% 05/2021
UNIDADES: 1134.97m2 B
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
da Lusofonia Afro-Brasileira | VALOR POR R$ 1.943,18 Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. x PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
57 S03376 _Forma_l plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 04 usos, ORSE m2 460,30 88,25 40.621,48
inclusive escoramento
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
5.8 97092 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. SINAPI KG 801,60 13,55 10.861,68
AF _09/2021
6 Concreto 104.284,64
6.1 18.01.04 PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES (p/ cobrimento EMBASA M2 23,00 4931 113413
de calha pluvial)
Impermeabilizacéo de alicerce e viga baldrame com 2 deméaos de
6.2 S04953 tinta asféltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa ORSE m2 326,00 26,48 8.632,48
impermeabilizacédo
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
6.3 103674 LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, SINAPI M3 2,51 721,34 1.810,56
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
6.4 S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e ORSE m3 135,90 529,65 71.979,44
adensado em superestrutura
6.5 511482 Concreto S|mples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e ORSE m3 41,60 498,27 20.728,03
adensado na infraestrutura
7 Alvenaria 75.141,98
Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de
7.1 S103356S |9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com ORSE m2 1.684,42 44,61 75.141,98
preparo em betoneira. af_12/2021
8 Pisos 218.767,15
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E
81 CAa439 AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO SEINFRA M2 625,10 106,37 66.491,89
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E
82 Ca432 AREIA ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE SEINFRA M2 64,36 103,45 6.658,04
Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm,
antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com
83 508928 argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regulariza¢éo ORSE m2 293,26 66.39 19.469,53
de base ou emboco
Revestimento de piso com pedra Itapé 20x40cm assentada com
8.4 S11613 argamassa industrializada ac-iii ORSE m2 95,00 76,54 7.271,30
ARGAM{-\SSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTOAE AREIA
8.5 87298 MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO SINAPI M3 125,73 739,55 92.983,62
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
8.6 00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 22,00 4,69 103,18
8.7 510359 Rodapé em‘granltq p_reto, h= 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com ORSE m 369,12 54.91 20.268.38
argamassa industrializada ac-i
8.8 S02267 Soleira em granito cinza andorinha, | =18 cm, e =2 cm ORSE m 22,20 102,67 2.279,27
8.9 C1465 Impfer_meabmzagao De Areas Sujeitas A Infiltracédo Por Lencol SEINFRA M2 74,00 43,81 3.241,94
Freatico
9 Cobertura 302.981,37
0.1 C2426 Le:;zztg?d,::ummlo Com Miolo Em Poliuretano Tipo Trapezoidal + SEINERA M2 742,38 126,30 93.762,59
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
9.2 C4511 FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE SEINFRA M2 800,00 60,94 48.752,00
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO
9.3 S08625 Telhamento com telha transltcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m ORSE m2 431,18 121,73 52.487,54
9.4 101996 Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm ORSE m 300,45 10,67 3.205,80
PINTURA EXTERNA DE RUFOS E INTERNA DE CALHAS
9.5 C1909 C/TINTA BETUMINOSA 1 DEMAO SEINFRA M2 300,45 11,63 3.494,23
Calha em chapa de a¢o galvanizado n° 26, desenvolvimento 67 cm
96 508266 (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) ORSE m 97,60 126,36 12.332,74
Estrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com ligag6es soldadas,
9.7 S100773S inclusos perfis met_allcos, chapas metallcas_, méo dg obrae ORSE kg 4.110,00 20,90 85.899,00
transporte com guindaste - fornecimento e instalagéo.
af 01/2020 psa
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
9.8 89576 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS SINAPI M 82,40 26,28 2.165,47
PLUVIAIS. AF_06/2022
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
9.9 89583 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS SINAPI UN 21,00 42,00 882,00
PLUVIAIS. AF_06/2022
10 Revestimentos e Forro 132.919,77
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
10.1 S87879S  [com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em ORSE m2 2.857,00 4,22 12.056,54
betoneira 4001. af 06/2014
10.2 S09587 Soleira em granito polido preto, I=15cm, esp = 2 cm ORSE m 16,60 114,53 1.901,20
10.3 S13146 Peitoril granito Preto 25 x 2cm ORSE m 28,80 202,07 5.819,62
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PLANILHA ORCAMENTARIA

/’ OBRA: Construgéo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
ST — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica .
EMBASA 2023 COM DESONERAGCAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERA(}AO 83,85% 47,76% 05/2021
U UNIDADES: 1134.97m2 o
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
da Lusofonia Afro-Brasileira | VALOR POR R$ 1.943,18 Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. x PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha
104 S11175 cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte ORSE m2 111,84 109,38 12.233,06
epoxi, exclusive regularizacédo de base ou emboco - Rev 02
Forro acustico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm,
absorcéo sonora NRC = 0,55, reflexdo luz = 0,86, marca
105 101015 Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, ORSE m2 751,38 70,00 52.596,60
instalado sobre perfis metélicos
10.6 S04772 (Rrgggf)n(:eritéa)delra 5x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm ORSE m 369,12 26,56 9.803,83
Argamassa traco 1:7 (em volume de cimento e areia média Umida)
com adigao de plastificante para emboco/massa
10.7 5873285 Unica/assentamento de alvenaria de vedagao, preparo mecanico ORSE m3 95,71 402,35 38.508,92
com misturador de eixo horizontal de 600 kg. af 08/2019
11 Pintura 72.829,33
1.1 5884955 :fplg:éa/g%if lixamento de massa latex em paredes, uma dem&o. ORSE m2 2.814,52 10,64 29.946,49
11.2 S02285 Pintura de_acat_lamento com apllca(;e_lo dt_a 02 demdos de tinta PVA ORSE m2 2.814,52 14,17 39.881,75
latex para interiores - cores convencionais - Rev 03
Pintura de acabamento com aplicacéo de 01 deméao de tinta PVA
113 502286 latex para exteriores - cores convencionais ORSE m2 5097 7.08 360,87
Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento,
1.4 S12777 aplicacéo q§ 01 deméo dNe I|qU|d9 selador acrilico, 02 d_emaos de ORSE un 29.00 14.83 430,07
massa acrilica e 02 demaos de tinta pva latex convencional para
exteriores
(REVISADA) - PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA,
115 15.07.46 INCL. LIXAMENTO E FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO, DUAS EMBASA M2 18,00 75,54 1.359,72
DEMAOS
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
11.6 102214 INTERNO. 2 DEMAOS. AF 01/2021 SINAPI M2 42,50 20,01 850,43
12 Esquadrias e metais 102.810,80
12.1 c1981 (Plofgx'gti[)’;;')e Cedro Lisa Completa Com Duas Folhas SEINFRA UN 12,00 1.185,63 14.227,56
PORTA DE ALUMINIQ DE ABRIR COM LAMBRI, COM
12.2 91338 GUARNIQA~O, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E SINAPI M2 6,72 960,04 6.451,47
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
12.3 C4830 EXCLUSIVE VIDRO SEINFRA M2 11,52 420,55 4.844,74
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
12.4 94570 ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLU§IVE ALIZAR SINAPI M2 57,36 215,37 12.353,62
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro
barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em
12,5 S07734 perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm, inclus. portao, ORSE m2 4.20 510,52 214418
mureta h=0,35m revest ¢/ pedra miracema (padrdao ESCOLAS)
12.6 113065 Porta em madeira de lei muiracatiara macica (salas) ORSE m2 31,50 639,84 20.154,96
12.7 C1143 DOBRADICA CROMADA 3 1/2" X 3" SEINFRA UN 48,00 39,35 1.888,80
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento
12.8 S90830S padrdo médio, incluso execugéo de furo - fornecimento e ORSE un 12,00 141,37 1.696,44
instalacdo. af 12/2019
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA
COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE
12.9 00000183 |GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM SINAPI JG 15,00 214,95 3.224,25
COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
12.10 S08759 Corrimao em ago inox g=1 1/2", duplo, h=90cm ORSE m 62,00 301,47 18.691,14
12.11 S01846 Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" (para a fachada) ORSE m2 13,91 145,28 2.020,84
Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melaminico branco,
12.12 S100675S folha Iev‘e ou média, 90x210, exclusive fechadura, _flxac;ao com ORSE un 2,00 885,61 1.771,22
preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e
instalacdo. af 12/2019
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0.60 x
12.13 S03625 1,60 a 1.80m) , revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens ORSE un 14,00 952,97 13.341,58
(livre/ocupado)
13 Escadas 13.570,26
Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau = 80cm,
13.1 S08946 h=3,00m, inclusive corrimdo em tubo galvanizado, instalada, ORSE un 2,00 6.785,13 13.570,26
exclusive pintura
14 Instalagdes hidrossanitarias 43.247,79
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PLANILHA ORCAMENTARIA

/’ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T — FONTE VERSAO HORA MES REF.
- DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
EMBASA 2023 COM DESONERAGCAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAQAO 83,85% 47,76% 05/2021
U UNIDADES: 1134.97m2 o
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
da Lusofonia Afro-Brasileira | VALOR POR R$ 1.943,18 Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. X PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAQAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
14.1 91786 MM (INSTAL~ADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL QE SINAPI M 40,00 30,80 1.232,00
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
Tubo, pvc, soldavel, dn 25 mm, instalado em reservagdo de agua
14.2 S94648S de edificac@o que possua reservatdrio de fibra/fibrocimento ORSE m 30,00 10,68 320,40
fornecimento e instalacdo. af 06/2016
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALA(;AO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
14.3 91788 50 MM (INSTALADQ EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, SINAPI M 21,00 42,39 890,19
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
14.4 S01033 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 75 mm (2 1/2") ORSE m 6,10 84,22 513,74
145 5895085 Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ORSE m 500,00 17.04 8.520,00
ramal de encaminhamento. af_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
14.6 89352 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 4,00 34,98 139,92
14.7 106011S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) ORSE un 3,00 260,48 781,44
14.8 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") SEINFRA UN 3,00 56,73 170,19
14.9 12206 TUBO PVC SOLDAVEL DE 85MM (3 SEINFRA M 2,10 39,54 83,03
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
14.10 102264 CONDOMINIAL DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA SINAPI M 61,00 21,22 1.294,42
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e
14.11 S89798S |instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. ORSE m 2,00 14,45 28,90
af_08/2022
(composicéo representativa) do servigo de instalacéo de tubo de
14.12 so1796s | PVC série normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em sub- ORSE m 700 7461 529 27
’ coletor aéreo), inclusive conexdes, cortes e fixagdes, para prédios. ! ! !
af_10/2015
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e
14.13 S89799S instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagao. ORSE m 2,00 23,28 46,56
af_08/2022
14.14 S11334 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m ORSE un 2,00 589,42 1.178,84
14.15 C0606 Eé::xf ;ET]INSPECAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO SEINFRA M2 6,00 199,01 1.194,06
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
14.16 89707 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI UN 2,00 43,59 87.18
AF_08/2022
1417 S01701 Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraco, com grelha ORSE un 6,00 4233 253,98
quadrada pvc acabamento cromado
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
14.18 89495 FORNECIDO E INSTALAQO EM RAMAIS DE SINAPI UN 2,00 16,20 32,40
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E
14.19 00011781 ACABAMENTO METALICO CROMADO SINAPI UN 18,00 251,05 4.518,90
Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saida soldavel 40 mm, com
14.20 S01700 arelha redonda acabamento branco ORSE un 4,00 35,58 142,32
Joelho 90 graus com bucha de latéo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2
14.21 S90373S instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e ORSE un 22,00 12,65 278,30
instalacdo. af_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SpLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
14.22 89408 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 10,00 7,94 79,40
INSTALACAOQ. AF_06/2022
Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico
14.23 106142S branco, com tubo, canopla e espude ORSE un 16,00 8,51 136,16
14.24 S04957 Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar ORSE m 2,00 483,54 967,08
Caixa d"agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de
14.25 S01442 suporte cap. 5.000 litros ORSE un 2,00 3.818,79 7.637,58
14.26 S01433 Caixa d"agua em flbn_’:l de v_|dr0_- instalada, sem estrutura de ORSE un 1,00 6.714,39 6.714,39
suporte cap. 15.000 litros (inferior)
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
14.27 86881 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 6,00 170,26 1.021,56
14.28 501054 g\ic;?]i)t:adsgrn(]in(i E)(v;'rlgldo soldavel c/ flanges livres p/ caixa de agua ORSE un 1,00 34743 34743
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
14.29 86886 INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 6,00 41,93 251,58
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
1430 86885 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 2,00 11,70 23,40
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
14.31 S89805S elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ORSE un 4,00 21,25 85,00
ventilacdo. af 08/2022
COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO
14.32 00003462 GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" SINAPI UN 13,00 10,95 142,35
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PLANILHA ORCAMENTARIA
/’ OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
T — FONTE VERSAO HORA MES REF.
- DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica -
EMBASA 2023 COM DESONERAGCAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERAQAO 83,85% 47,76% 05/2021
U UNIDADES: 1134.97m2 o
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
da Lusofonia Afro-Brasileira | VALOR POR R$ 1.943,18 Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. x PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
— = S — - ——
14.33 S01177 ggn(;i; reducgao 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32 x ORSE un 8,00 15,91 127,28
14.34 102145 Te pvc sanitario d= 100 x 75mm ORSE un 2,00 21,63 43,26
14.35 101076 Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm ORSE un 4,00 3,18 12,72
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
14.36 89519 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. SINAPI UN 2,00 46,95 93,90
AF_06/2022
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
14.37 89730 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SINAPI UN 2,00 14,34 28,68
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
14.38 89811 INSTALADQ EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI UN 20,00 43,37 867,40
VENTILACAO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
14.39 89728 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SINAPI UN 7,00 12,45 87,15
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
14.40 100799 Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm ORSE un 9,00 12,74 114,66
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
14.41 93022 ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. SINAPI UN 2,00 43,24 86,48
AF_12/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
14.42 89809 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILA(;AO. SINAPI UN 2,00 28,35 56,70
AF_08/2022
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
14.43 S89731S elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de ORSE un 8,00 14,91 119,28
esgoto sanitario. af 08/2022
Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido c/ anéis, para
14.44 S01672 esgoto secundario, diam = 40mm ORSE un 7,00 14,71 102,97
14.45 S01633 iun(;ao simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam ORSE un 4,00 27,29 109,16
=50 x 50mm
14.46 S01607 Luva em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, diam = 40mm ORSE un 8,00 8,72 69,76
14.47 C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") SEINFRA UN 26,00 18,63 484,38
14.48 S01646 Igg\rﬁrslmples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam = ORSE un 8,00 11,96 95,68
14.49 S01647 ;g\r/:r:mples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam = ORSE un 6,00 18,75 112,50
Caixa para protecdo de hidrometro pre-moldada em concreto, para
14.50 S06095 ligacoes domiciliares, fornecimento e assentamento ORSE un 1,00 124,19 124,19
453 - EXECUCAO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO NO
14.51 25.18.04 PASSEIO SEM PAVIMENTO EMBASA UN 1,00 521,77 521,77
14.52 S01291 Joelho de redugéo 90° de pvc rigido roscavel diam = 3/4" x 1/2" ORSE un 6,00 11,71 70,26
14.53 D390000155 |LUVA DUPLA PVC CORRUGADO P/ DRENAGEM DN = 150 MM EMBASA UN 6,00 47,44 284,64
15 Loucas e metais 51.554,32
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
15.1 00036796 |TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA SINAPI UN 6,00 142,63 855,78
BAIXA
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO,
15.2 95472 ||NCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA SINAPI UN 2,00 735,31 1.470,62
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Vaso sanitario convencional, linha ravena P9, DECA ou similar,
incl. valvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento
153 502070 ASTRA TPK ou similar, conj. de fixacdo DECA SP13 ou similar, ORSE un 14,00 557,11 7.799,54
anel de vedacéo, tubo de ligacdo acab. cromado e engate plastico
15.4 109464 Ducha man_ua}l com re_zglstro, Iln_ha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da ORSE un 9.00 206,59 1.859,31
DECA ou similar (registro e gatilho metalicos)
155 11524 MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM ACESSORIOS SEINFRA UN 7,00 337,59 2.363,13
Divis6ria em granito cinza andorinha para mictérios, polido, e=2cm,
15.6 S04458 inclusive fixacao - Rev 02 ORSE m2 3,08 574,55 1.769,61
15.7 S00190 Divisoria em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive ORSE m2 52,58 480,30 25.254,17
montagem com ferragens
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm
15.8 C0357 (COLOCADO) SEINFRA M2 3,50 481,05 1.683,68
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
15.9 C4835 FIXACAO, SEM MOLDURA SEINFRA M2 2,50 450,49 1.126,23
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
15.10 86881 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 6,00 170,26 1.021,56
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PLANILHA ORCAMENTARIA
é OBRA: Construgdo de 12 salas de aula DATA : 08/03/2023 BDI : 22,89%
ST — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Salas em alvenaria, cobertura em telha acustica .
EMBASA 2023 COM DESONERAGCAO 14029%  104,24%  01/2023
LOCAL: Campus dos Malés ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023
N I LAB SEINFRA 027.1 COM DESONERA(}AO 83,85% 47,76% 05/2021
U UNIDADES: 1134.97m2 o
Universidade da SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 8551%  47,56%  02/2023
da Lusofonia Afro-Brasileira | VALOR POR R$ 1.943,18 Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADE:
. x PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
15.11 S13114 E:gﬁnciilzrapmo, reta, fixa, em ago inox, [I=90cm, d=1 1/4", Jackwal ORSE un 4,00 190,77 763,08
15.12 18641 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE SEINFRA UN 2,00 600,31 1.200,62
DEFICIENTE
15.13 100228 ﬁjsstierr;ti?a?ara vaso sanitario plastico slow close, DECA, ref. AP 165 ORSE un 14,00 133,40 1.867.60
15.14 113241 |Assento Sanitério Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pés- | oo un 2,00 152,79 305,58
cirargicos, Deficientes fisicos e ldosos, da Mebuki ou similar
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO,
15.15 95546 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 SINAPI UN 2,00 110,47 220,94
15.16 107075 SPi(;:itgrr)apel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou ORSE un 16,00 63,40 1.014,40
1517 S11149 Bebedquro conjuga_do, elet(lcp, refngerag_ao por cqmpress:’:lo,llOv, ORSE un 1,00 929,19 929,19
Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalacdo
15.18 102248 Torneira cromadg de 1/2" para jardim/tanque, Standard Deca ORSE un 1,00 4928 4928
1153.C39 ou similar
16 Logica 20.158,41
16.1 S11242 Fornecimento e instalagdo de conector rj 45 macho cat 6 ORSE un 48,00 6,33 303,84
16.2 16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA UN 22,00 1,75 38,50
16.3 100207 Arruela de aluminio p/eletroduto d= 3/4" ORSE un 20,00 0,60 12,00
16.4 106905 Parafuso cabeca lentilha 1/4" x 5/8", rosca total ORSE un 90,00 0,55 49,50
Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm
165 1075683 emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips ORSE un 200,00 0.43 86,00
16.6 106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 900,00 3,86 3.474,00
16.7 110322 Certificacdo de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) ORSE un 137,00 23,68 3.244,16
16.8 106639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 ¢/1,50m ORSE un 48,00 19,89 954,72
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE
16.9 00039596 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA SINAPI UN 2,00 858,89 1.717,78
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
16.10 91863 PARA CIRCUITOS TERMINAIS,JNSTALADO EM FORRO - SINAPI M 56,67 11,48 650,57
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
16.11 S00362 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") ORSE un 42,00 5,97 250,74
TOMADA PARA LOGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA
16.12 19398 (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA SEINFRA UN 48,00 32,12 1.541,76
4"X2")
16.13 16828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRAO 19" SEINFRA UN 1,00 1.787,52 1.787,52
16.14 S12782 Fornecimento e instalagd