ANEXO | - MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MODALIDADE: DISPENSA
FORNECEDOR 01: |FORNECEDOR02: | o\ FcEDOR 03:
PROJECTUS
RABELO RN WETTERLT
ENGENHARIA LTDA | C N e TORIA PROJETOS
- e E— CNPJ: SR ESTRUTURAIS S/C
1a. uant. - 142 126.310/0001-05 50.050.204/0001.200 |LTDA CNPJ: 02 770
DATA DA T 532 /0001-33 DATA
PROPOSTA: T DA PROPOSTA:
28/05/2021 R 19/05/2021
1 UND. 1,00 R$ 2.890,00 R$ 1.500,00 *
2 UND. 1,00 R$ 13.456,95 R$ 35.000,00 R$ 14.400,00
3 UND. 1,00 R$ 23.150,00 R$ 35.900,00 R$ 18.000,00
Valor Total das Propostas R$ 39.496,95 R$ 72.400,00 R$ 32.400,00

* O fornecedor 03 nao ofertou proposta para o item 01










09/06/2021 E-mail de UNILAB - Solicitagdo de Cotacéo de Pregos de Servigos - Blocos Académicos - UNILAB/CE

:ﬂ-/’ !:’N"-AB Divisdo de Projetos <dip@unilab.edu.br>

=7

Solicitagao de Cotacao de Precos de Servigos - Blocos Académicos - UNILAB/CE

1 mensagem

Divisao de Projetos <dip@unilab.edu.br> 17 de maio de 2021 11:16

Para: projecto2050@gmail.com
Cc: Coordenacao de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br>

Bom dia.

A Diviséo de Projetos da Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - Unilab solicita a esta
empresa orgcamento para servicos de elaboracao de Laudo e Projeto de Recuperacéo Estrutural, e Levantamento
Planialtimétrico dos Blocos A e B do edificio Blocos Académicos, no Campus das Auroras da Unilab/CE.

O orcamento devera ser elaborado em conformidade com o arquivo anexo: Solicitacdo de Cotagao de Pregos.pdf,
onde encontram-se todas as informagdes necessarias para a estimativa de custos. Em anexo segue também o
projeto de estrutura.

O orgamento esta dividido em 3 itens (3 etapas), e, caso a empresa nao disponha de algum dos servigos, podera
apresentar o orgamento apenas dos itens que disponha.

Caso a empresa sinta a necessidade de fazer uma visita técnica antes do envio da proposta, devera fazer um
agendamento em resposta a este e-mail.

Receberemos a proposta até sexta-feira, 28 de maio.

.._..ﬂ UNILAB Dlvls'ﬁo DE PROJETOS - DIP dipaunilab.edubr
= S COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA - CIED www.unilab.edubr

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2 anexos

ﬂ Solicitagao de Cotagao de Pregos.pdf
745K

D ESTRUTURA.rar
12009K

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=d04ef92a88&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar979824461853675694 &simpl=msg-a%3Ar974867 ...

m


https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=d04ef92a88&view=att&th=1797aafaf43923c9&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_koso6d5i0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=d04ef92a88&view=att&th=1797aafaf43923c9&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kosok98r1&safe=1&zw
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1 mensagem

Divisao de Projetos <dip@unilab.edu.br> 17 de maio de 2021 11:21
Para: projetos@norcalc.com.br
Cc: Coordenacao de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br>

Bom dia.

A Diviséo de Projetos da Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - Unilab solicita a esta
empresa orgcamento para servicos de elaboracao de Laudo e Projeto de Recuperacéo Estrutural, e Levantamento
Planialtimétrico dos Blocos A e B do edificio Blocos Académicos, no Campus das Auroras da Unilab/CE.

O orcamento devera ser elaborado em conformidade com o arquivo anexo: Solicitacdo de Cotagao de Pregos.pdf,
onde encontram-se todas as informagdes necessarias para a estimativa de custos. Em anexo segue também o
projeto de estrutura.

O orgamento esta dividido em 3 itens (3 etapas), e, caso a empresa nao disponha de algum dos servigos, podera
apresentar o orgamento apenas dos itens que disponha.

Caso a empresa sinta a necessidade de fazer uma visita técnica antes do envio da proposta, devera fazer um
agendamento em resposta a este e-mail.

Receberemos a proposta até sexta-feira, 28 de maio.

Atenciosamente,
Cantidio Guilherme.
Gerente da Divisao de Projetos
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2 anexos

ﬂ Solicitagao de Cotagao de Precos.pdf
745K

D ESTRUTURA.rar
12009K
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https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=d04ef92a88&view=att&th=1797ab442079616e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kosp2o690&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=d04ef92a88&view=att&th=1797ab442079616e&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kosp2zcy1&safe=1&zw
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1 mensagem

Divisao de Projetos <dip@unilab.edu.br> 17 de maio de 2021 11:26

Para: jrmedeiros@jrmedeiros.com.br
Cc: Coordenacao de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br>

Bom dia.

A Diviséo de Projetos da Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - Unilab solicita a esta
empresa orgcamento para servicos de elaboracao de Laudo e Projeto de Recuperacéo Estrutural, e Levantamento
Planialtimétrico dos Blocos A e B do edificio Blocos Académicos, no Campus das Auroras da Unilab/CE.

O orcamento devera ser elaborado em conformidade com o arquivo anexo: Solicitacdo de Cotagao de Pregos.pdf,
onde encontram-se todas as informagdes necessarias para a estimativa de custos. Em anexo segue também o
projeto de estrutura.

O orgamento esta dividido em 3 itens (3 etapas), e, caso a empresa nao disponha de algum dos servigos, podera
apresentar o orgamento apenas dos itens que disponha.

Caso a empresa sinta a necessidade de fazer uma visita técnica antes do envio da proposta, devera fazer um
agendamento em resposta a este e-mail.

Receberemos a proposta até sexta-feira, 28 de maio.

Atenciosamente,
Cantidio Guilherme.
Gerente da Divisao de Projetos
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1 mensagem

Divisao de Projetos <dip@unilab.edu.br> 17 de maio de 2021 11:28

Para: salatecnica@qualitasestrutural.com.br
Cc: Coordenacao de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br>

Bom dia.

A Diviséo de Projetos da Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - Unilab solicita a esta
empresa orgcamento para servicos de elaboracao de Laudo e Projeto de Recuperacéo Estrutural, e Levantamento
Planialtimétrico dos Blocos A e B do edificio Blocos Académicos, no Campus das Auroras da Unilab/CE.

O orcamento devera ser elaborado em conformidade com o arquivo anexo: Solicitacdo de Cotagao de Pregos.pdf,
onde encontram-se todas as informagdes necessarias para a estimativa de custos. Em anexo segue também o
projeto de estrutura.

O orgamento esta dividido em 3 itens (3 etapas), e, caso a empresa nao disponha de algum dos servigos, podera
apresentar o orgamento apenas dos itens que disponha.

Caso a empresa sinta a necessidade de fazer uma visita técnica antes do envio da proposta, devera fazer um
agendamento em resposta a este e-mail.

Receberemos a proposta até sexta-feira, 28 de maio.

Atenciosamente,
Cantidio Guilherme.
Gerente da Divisao de Projetos
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1 mensagem

Divisao de Projetos <dip@unilab.edu.br> 17 de maio de 2021 11:29

Para: mca@mca-br.com
Cc: Coordenacao de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br>

Bom dia.

A Diviséo de Projetos da Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - Unilab solicita a esta
empresa orgcamento para servicos de elaboracao de Laudo e Projeto de Recuperacéo Estrutural, e Levantamento
Planialtimétrico dos Blocos A e B do edificio Blocos Académicos, no Campus das Auroras da Unilab/CE.

O orcamento devera ser elaborado em conformidade com o arquivo anexo: Solicitacdo de Cotagao de Pregos.pdf,
onde encontram-se todas as informagdes necessarias para a estimativa de custos. Em anexo segue também o
projeto de estrutura.

O orgamento esta dividido em 3 itens (3 etapas), e, caso a empresa nao disponha de algum dos servigos, podera
apresentar o orgamento apenas dos itens que disponha.

Caso a empresa sinta a necessidade de fazer uma visita técnica antes do envio da proposta, devera fazer um
agendamento em resposta a este e-mail.

Receberemos a proposta até sexta-feira, 28 de maio.

Atenciosamente,
Cantidio Guilherme.
Gerente da Divisao de Projetos
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1 mensagem

Divisao de Projetos <dip@unilab.edu.br> 17 de maio de 2021 11:31

Para: md@md.eng.br
Cc: Coordenacao de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br>

Bom dia.

A Diviséo de Projetos da Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - Unilab solicita a esta
empresa orgcamento para servicos de elaboracao de Laudo e Projeto de Recuperacéo Estrutural, e Levantamento
Planialtimétrico dos Blocos A e B do edificio Blocos Académicos, no Campus das Auroras da Unilab/CE.

O orcamento devera ser elaborado em conformidade com o arquivo anexo: Solicitacdo de Cotagao de Pregos.pdf,
onde encontram-se todas as informagdes necessarias para a estimativa de custos. Em anexo segue também o
projeto de estrutura.

O orgamento esta dividido em 3 itens (3 etapas), e, caso a empresa nao disponha de algum dos servigos, podera
apresentar o orgamento apenas dos itens que disponha.

Caso a empresa sinta a necessidade de fazer uma visita técnica antes do envio da proposta, devera fazer um
agendamento em resposta a este e-mail.

Receberemos a proposta até sexta-feira, 28 de maio.

Atenciosamente,
Cantidio Guilherme.
Gerente da Divisao de Projetos
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1 mensagem

Divisao de Projetos <dip@unilab.edu.br> 17 de maio de 2021 11:36

Para: contato@pilotisestrutural.com.br
Cc: Coordenacao de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br>

Bom dia.

A Diviséo de Projetos da Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - Unilab solicita a esta
empresa orgcamento para servicos de elaboracao de Laudo e Projeto de Recuperacéo Estrutural, e Levantamento
Planialtimétrico dos Blocos A e B do edificio Blocos Académicos, no Campus das Auroras da Unilab/CE.

O orcamento devera ser elaborado em conformidade com o arquivo anexo: Solicitacdo de Cotagao de Pregos.pdf,
onde encontram-se todas as informagdes necessarias para a estimativa de custos. Em anexo segue também o
projeto de estrutura.

O orgamento esta dividido em 3 itens (3 etapas), e, caso a empresa nao disponha de algum dos servigos, podera
apresentar o orgamento apenas dos itens que disponha.

Caso a empresa sinta a necessidade de fazer uma visita técnica antes do envio da proposta, devera fazer um
agendamento em resposta a este e-mail.

Receberemos a proposta até sexta-feira, 28 de maio.

Atenciosamente,
Cantidio Guilherme.
Gerente da Divisao de Projetos

-—-ﬁ UNILAB DIUISﬁ'O DE PROJETOS - DIP dip@unilab.edubr
o s sy COORDENACAQ DE INFRAESTRUTURA - CIED www.unileb.edube

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2 anexos

ﬂ Solicitagao de Cotagao de Precos.pdf
745K

D ESTRUTURA.rar
12009K

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=d04ef92a88&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5664983050335853257 &simpl=msg-a%3Ar54343. ..

m


https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=d04ef92a88&view=att&th=1797ac1578fc6828&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kospk7li1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=d04ef92a88&view=att&th=1797ac1578fc6828&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kospk7l90&safe=1&zw

09/06/2021 E-mail de UNILAB - Solicitagdo de Cotacéo de Pregos de Servigos - Blocos Académicos - UNILAB/CE

— 2 !:’N"-AB Divisdo de Projetos <dip@unilab.edu.br>

=7

Solicitagao de Cotacao de Precos de Servigos - Blocos Académicos - UNILAB/CE

1 mensagem

Divisao de Projetos <dip@unilab.edu.br> 17 de maio de 2021 11:40

Para: jonatestrutural@hotmail.com
Cc: Coordenacao de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br>

Bom dia.

A Diviséo de Projetos da Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - Unilab solicita a esta
empresa orgcamento para servicos de elaboracao de Laudo e Projeto de Recuperacéo Estrutural, e Levantamento
Planialtimétrico dos Blocos A e B do edificio Blocos Académicos, no Campus das Auroras da Unilab/CE.

O orcamento devera ser elaborado em conformidade com o arquivo anexo: Solicitacdo de Cotagao de Pregos.pdf,
onde encontram-se todas as informagdes necessarias para a estimativa de custos. Em anexo segue também o
projeto de estrutura.

O orgamento esta dividido em 3 itens (3 etapas), e, caso a empresa nao disponha de algum dos servigos, podera
apresentar o orgamento apenas dos itens que disponha.

Caso a empresa sinta a necessidade de fazer uma visita técnica antes do envio da proposta, devera fazer um
agendamento em resposta a este e-mail.

Receberemos a proposta até sexta-feira, 28 de maio.

Atenciosamente,
Cantidio Guilherme.
Gerente da Divisao de Projetos
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1 mensagem

Divisao de Projetos <dip@unilab.edu.br> 17 de maio de 2021 11:42
Para: protecao@protecaoeng.com.br
Cc: Coordenacao de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br>

Bom dia.

A Diviséo de Projetos da Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - Unilab solicita a esta
empresa orgcamento para servicos de elaboracao de Laudo e Projeto de Recuperacéo Estrutural, e Levantamento
Planialtimétrico dos Blocos A e B do edificio Blocos Académicos, no Campus das Auroras da Unilab/CE.

O orcamento devera ser elaborado em conformidade com o arquivo anexo: Solicitacdo de Cotagao de Pregos.pdf,
onde encontram-se todas as informagdes necessarias para a estimativa de custos. Em anexo segue também o
projeto de estrutura.

O orgamento esta dividido em 3 itens (3 etapas), e, caso a empresa nao disponha de algum dos servigos, podera
apresentar o orgamento apenas dos itens que disponha.

Caso a empresa sinta a necessidade de fazer uma visita técnica antes do envio da proposta, devera fazer um
agendamento em resposta a este e-mail.

Receberemos a proposta até sexta-feira, 28 de maio.

Atenciosamente,
Cantidio Guilherme.
Gerente da Divisao de Projetos
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09/06/2021 E-mail de UNILAB - Solicitagdo de Cotacéo de Pregos de Servigos - Blocos Académicos - UNILAB/CE

— 2 !:’N"-AB Divisdo de Projetos <dip@unilab.edu.br>

=7

Solicitagao de Cotacao de Precos de Servigos - Blocos Académicos - UNILAB/CE

1 mensagem

Divisao de Projetos <dip@unilab.edu.br> 17 de maio de 2021 11:43
Para: planejamento@edro.eng.br
Cc: Coordenacao de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br>

Bom dia.

A Diviséo de Projetos da Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - Unilab solicita a esta
empresa orgcamento para servicos de elaboracao de Laudo e Projeto de Recuperacéo Estrutural, e Levantamento
Planialtimétrico dos Blocos A e B do edificio Blocos Académicos, no Campus das Auroras da Unilab/CE.

O orcamento devera ser elaborado em conformidade com o arquivo anexo: Solicitacdo de Cotagao de Pregos.pdf,
onde encontram-se todas as informagdes necessarias para a estimativa de custos. Em anexo segue também o
projeto de estrutura.

O orgamento esta dividido em 3 itens (3 etapas), e, caso a empresa nao disponha de algum dos servigos, podera
apresentar o orgamento apenas dos itens que disponha.

Caso a empresa sinta a necessidade de fazer uma visita técnica antes do envio da proposta, devera fazer um
agendamento em resposta a este e-mail.

Receberemos a proposta até sexta-feira, 28 de maio.

Atenciosamente,
Cantidio Guilherme.
Gerente da Divisao de Projetos

-—-ﬁ UNILAB DIUISﬁ'O DE PROJETOS - DIP dip@unilab.edubr
o s sy COORDENACAQ DE INFRAESTRUTURA - CIED www.unileb.edube

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
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ﬂ Solicitagao de Cotagao de Precos.pdf
745K
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RABELO

ENGENHARIA

Keila Rabelo

Engenheira Civil CREA-CE 342721
(85) 987153914

Baturité, 28 de maio de 2021

A
Divisdo de Projetos - DIP da Universidade da Integragdo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — UNILAB
REF.: COTAGAO DE PRECOS.

Encaminhamos logo abaixo solicitagdo de coleta de pregos para o objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, ELABORACAO DE LAUDO DE
AVALIACAO ESTRUTURAL E ELABORACAO DE PROJETOS DE REFORCO E RECUPERACAO
ESTRUTURAL, NO QUE FOR PERTINENTE, DOS BLOCOS A E B DO CAMPUS DAS AURORAS DA
UNILAB.

PRECO

ITEM DESCRICAO UNID. | QUAN. | N ipaDE

PRECO TOTAL

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA DE
ABRANGENCIA (SUBSOLO DOS BLOCOS A E B).
ELABORACAO DO LAUDO DE AVALIACAO ESTRUTURAL
DOS BLOCOS A E B DOS BLOCOS ACADEMICOS DO
2 | CAMPUS DAS AURORAS DA UNILAB, QUE APRESENTAM | m? 1564,00 - R$13.456,95
MANIFESTACOES PATOLOGICAS APARENTES,
INDICANDO, INCLUSIVE, SUAS CAUSAS.

ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE RECUPERACAO

1 m? 1564,00 - R$2.890,00

3 | ESTRUTURAL, NO QUE FOR PERTINENTE, DE ACORDO m? 1 - R$23.150,00
COM O QUE FOR APONTADO NO LAUDO DA ETAPA 02.
VALOR TOTAL RS 39.496,95

O Valor global da presente proposta de precos importa uma quantia total unitario de R$ 39.496,95
(TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS COM NOVENTA E CINCO
CENTAVOS), para o objeto.

DADOS DA EMPRESA:

Proponente (Razé&o Social): RABELO Endereco Comercial: (Rua/Cidade/UF/CEP): RUA SAO FRANCISCO
ENGENHARIA LTDA S/IN, CENTRO, ITAPIUNA

CNPJ: 42.126.310/0001-05 CGF: ISENTO

Banco: BANCO DO BRASIL Agéncia: 3296-4 | Conta Corrente: 24832-0
Fone: 85 — 98715 - 3914 E-mail: keila.rrabelo@gmail.com

DADOS DO RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

Nome: KEILA RODRIGUES RABELO RG n°: 2007009148190 SPSPCE | CPF n°: 043.371.893-51
Cargo/Funcéo: SOCIO ADMINISTRADOR | Fone: 85 — 9 8715 3914

Obs: deverao ser cotados os valores por tipo de projeto e subtotais.
1. Valor Global da Proposta: R$ 39.496,95 (TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS
E NOVENTA E SEIS REAIS COM NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
3. Todas as despesas, inclusive fretes, impostos etc., estdo inclusos no preco.

Baturité, 28 de maio de 2021

Keila Rabelo
Engenheira Civil - CREA 342721 / CE




Vocé Idealizo, nés projetamces

Proposta de Laudo e Reforco para Estrutura de Concreto
UNILAB Blocos Académicos do Campus das Auroras

N° 752805

Av. Oliveira Paiva, 1670 -
Sala 5 e 6 - Cidade dos
Funcionarios, Fortaleza -
CE, 60822-130.



Tomada de Preco

Em atencéo a solicitacdo de V.Sa. tenho a satisfacdo de apresentar proposta de trabalho
técnico - comercial, referente a elaboracao de laudo estrutural de concreto com memorial
descritivo de execucao, de edificio com finalidade educacional, situado na Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — UNILAB (Campos das Auroras).

1- NATUREZA DO SERVICO

A consultoria consiste na elaboracdo de laudo técnico para estrutura de concreto com
recuperacdo estrutural, orcamento e levantamento planialtimétrico, este documento
estabelece os requisitos bdsicos exigiveis para que a estrutura utilizada com qualidade e
seguranca, pois é no laudo que sdo apresentados os parametros minimos exigidos pela NBR
(Norma Brasileira Regulamentadora).

Sera apresentado no servigo:

Levantamento Planialtimétrico.

Orgcamento.

Grau e importancia das manifesta¢gfes patoldgicas.

Levantamento estrutural conforme uso de equipamentos, ensaios ndo destrutivos.
(esclerdmetro e pacémetro).

Projeto e Manual executivo de recuperacéo estrutural.

Projeto de escoramento.

Memorial de célculo de reforgo estrutural. (se necessério)

Obs.: Ndo estd no escopo deste trabalho a elaboracdo de sondagem, topografia e
levantamento arquitetdnico.

VVYVY VVYVYV

2 - OBJETO DE ESTUDO

Laudo estrutural para edificacdo (Bloco A e B). Area = 4.368,00 m?

Projeto de recuperacdo com manual executivo (Bloco A e B). Area = 4.368,00 m?2
Projeto de escoramento (Bloco A e B). Area = 4.368,00 m?

Levantamento planialtimétrico. Area = 1564,00m?2

Orcamento da recuperacéo.

VVYVYVYVY

3 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A Contratante se responsabilizara em fornecer toda a informagao necesséria para o bom
desempenho dos servigos contratados, bem como estudos adicionais.

> Planta baixa da edificacdo. (Arquivo DWG)

> Projeto de estrutura da edificacdo. (Arquivo DWG)

4 - DETALHAMENTO DE SERVICO

> Elaboracéo de relatério fotografico das manifestaces patolégicas, junto a este relatério
est4 incluso o manual executivo conforme normas em vigor.

» O teste com o Esclerémetro permite estimar a resisténcia do concreto pela medida da
“dureza” de sua superficie. Essa medida é feita sem provocar redugédo da capacidade
resistente da peca ensaiada e sem provocar danos superficial relevante, por isso esse
ensaio também é tratado como sendo um ensaio ndo destrutivo.

» O teste com o Pacbmetro permite a localizacdo de barras antes de perfurar, cortar e
extrair, verificagdo de ponto de camada e do tamanho de cada barra.

» O Projeto de recuperagdo consiste em restaurar a estrutura existente através de
pardmetros normativos.

» Dimensionamento do escoramento se trata em definir pecas e localizacdo de elementos
de suporte para estrutura a ser recuperada.



> ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) € um documento legal que identifica o
responsavel técnico por um servico prestado ou uma obra realizada. (entregue ao fim de
cada servigo).

» O orcamento de obras é um documento, que visa determinar 0s gastos para a execugao
para o servico de engenharia.

» A verificacdo estrutural consiste em utilizar métodos destrutivos para a verificar se a
compatibilidade da estrutura com o projeto existentes.

» Todo o material sera entregue ao contratante por email em pdf.

Obs.: A ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo do servico € de
responsabilidade da construtora executante. A ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) do servico é entregue conforme pagamento final.

5 - OBRIGACOES DO CONTRATADO

S&o obrigac¢des do contratado o cumprimento dos prazos de entrega do produto e efetuar
0s ajustes solicitados pela Contratante no produto entregue.

Conforme a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 e a Resolugéo n° 425, de 18 de
dezembro de 1998, o Engenheiro Projetista se responsabiliza pela Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Ceara.

6 - NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

NBR —6118:2014 — ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.

NBR —6120:2019 — CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES.
NBR — 12655:2015 — CONCRETO (PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO).

NBR —5674:2012 — MANUTENCAO DE EDIFICACOES.

NBR — 12655:2015 — CONCRETO (PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO).

7 - PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Para a elaboracao dos servicos serdo necessario o prazo de 105 (cento e cinco) dias,
contados a partir do recebimento do contrato de trabalho, pagamento da entrada dos honorarios
e do recebimento dos dados de projetos a serem avaliados. Em caso de modificacdes o prazo
sera reiniciado e sera apresentado proposta de aditivo caso for necessario.

1. Entrega do Levantamento Topogréfico Planialtimétrico: até 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento da Ordem de Servi¢o emitida pela fiscalizacao;

2. Entrega do Laudo de Avaliacdo Estrutural: até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento
da Ordem de Servi¢co emitida pela fiscalizacao;

3. A entrega do Projeto Basico de Recuperacdo Estrutural, com todos seus documentos:
em até 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da Ordem de Servico emitida pela
Contratante.

4. O orcamento sO podera ser executado apds a entrega final do projeto de recuperacéo
estrutural, com as devidas aprovacdes: 45 (quarenta e cinco) dias.

Os itens 1 a 3 podem ser executados simultaneamente.

Prazo Total: 105 dias

8 - ORCAMENTO

Valor da proposta para o servico é de:

» R$8.000,00 (oito mil reais) — ensaios ndo destrutivos, pacémetro e esclerdmetro —
até 30 ensaios.

» R$15.000,00 (quinze mil reais) — projeto de escoramento.



R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) — laudo, manual executivo e quantitativo de
material.

R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) — orgamento.

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) — levantamento planialtimétrico.

R$ 400,00 (quatrocentos reais) — ART (Anotagcdo de Responsabilidade Técnica).

VVYV V

Valor total da propostade laudo é de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais).

9 - FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento é feito por depdsito em conta bancéria a ser efetuado em duas parcelas,
50% (cinquenta por cento) na contratacdo do servigo, e o restante na conclusédo do servigo.
O cliente devera se programar para o pagamento da segunda parcela conforme a data de
entrega do servigo.
Dados Bancarios.
Banco do Brasil.
Nome do Titular : Pedro Paulo de Oliveira Ramos
Agéncia: 4293-5
Conta Corrente: 15.280-3
CNPJ: 20.950.294/0001-20
Pix para depdsito: 20.950.294.0001.20

10 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade por 30 (trinta) dias a partir da presente data.

11 - CONSIDERACOES FINAIS

Esta proposta Técnica-Comercial, apos o aceite formal do representante legal, tera valor
legal de Contrato entre as partes, que elegem o Foro da cidade de Fortaleza para dirimir toda e
qualquer duvida resultante da interpretacédo ou execug¢éo do mesmo.

Fortaleza, 30 de maio de 2021.

Atenciosamente,

ENG. PEDRO PAULO DE OLIVEIRA RAMOS
RNP : 061173457-5

Tel.: 085 99710-4033
engpedroramos@projectusengenharia.com.br

TESTEMUNHA 1
Nome:
CPF.:

TESTEMUNHA 2
Nome:
CPF.:

DADOS DO CONTRATANTE:
Nome:


mailto:engpedroramos@projectusengenharia.com.br

@ Pro|ec:tus

CNPJ /CPF:
Data:
Assinatura:




WETTERL. T.

BRASILEIRA DE
ENGENHARIA E

PROJETOS ESTRUTURAIS CONSULTORIA ABECE

ESTRUTURAL

Fortaleza, 19 de Maio de 2021.

A UNILAB - Universidade da Integracéo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

A/C Sr. Cantidio Guilherme Studart Guimaraes Filho
Gerente da Divisao de Projetos — DIP

Estamos encaminhando proposta de preco referente a elaboracdo do projeto
executivo de reforco e recuperacao estrutural das lajes dos blocos A e B do Campus das

Auroras de acordo com o Laudo Técnico a ser apresentado relativo as manifestacdes

patoldgicas existentes.

NOSSOS SERVICOS ENGLOBAM:

% Forma e detalhamento das pecas a serem recuperadas ou refor¢cadas;

% Detalhamento do refor¢co: ou em fibra de carbono, perfil metalico, concreto

projetado, ou preenchimento em concreto de alto desempenho (grout),

s Emissao da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) perante o0 CREA-CE.

VALOR DA PROPOSTA:

Importa a presente proposta na quantia total de R$ 18.000,00 (dezoito mil

reais).

WETTER L. T. PROJETOS ESTRUTURAIS - Av. Santos Dumont, 5554 Salas 112/113/114 Foée: (85) 3262 3653 — 32&3{88
www.wetterlt.com.br - estrutura@wetterlt.com.br - FORTALEZA — CEARA - BRASIL



WETTERL. T.

BRASILEIRA DE
ENGENHARIA E

PROJETOS ESTRUTURAIS CONSULTORIA ABECE

ESTRUTURAL

FORMA DE PAGAMENTO:
O valor constante nesta proposta devera ser pago como se segue:

12. Parcela: na ordem de servico, no valor de R$ 9.000,00;

22, Parcela: na entrega do projeto executivo e emissdo da ART (Anotacdo de

Responsabilidade Técnica), no valor de R$ 9.000,00.

DADOS DA EMPRESA:

Site: www.wetterlt.com.br

Razao Social: Wetter LT Projetos Estruturais S/C Ltda.

CNPJ: 02 770 532/ 0001-33

Endereco: Av. Santos Dumont, 5554 salas 112/113/114 — Coco — CEP: 60.192-018.

DADOS BANCARIOS:

Banco Itat Unibanco S/A
Agéncia: 4445

Conta Corrente: 06.694-9
PIX: 02770532000133

PRAZO DE ENTREGA: O prazo maximo para entrega do Projeto Estrutural sera de 21

dias, a contar da aceitacdo da proposta e pagamento da 12 parcela.

WETTER L. T. PROJETOS ESTRUTURAIS - Av. Santos Dumont, 5554 Salas 112/113/114 Fone: (éS) 3262 3653 — 3262 3788\\
www.wetterlt.com.br - estrutura@wetterlt.com.br - FORTALEZA — CEARA - BRASIL


http://www.wetterlt.com.br/

WETTERL. T.

BRASILEIRA DE
ENGENHARIA E

PROJETOS ESTRUTURAIS CONSULTORIA ABECE

ESTRUTURAL

OBSERVACAO IMPORTANTE: Nossa empresa serd responsavel somente pelo projeto

executivo, ndo elaboramos orcamento.

Sem mais para 0 momento, pomo-nos a sua inteira disposicdo para esclarecer

eventuais duvidas referentes aos detalhes desta proposta.

Atenciosamente

V\/etter Lino Tavares Pedro~Soares Junior
Engenheiro Civil CREA - 2921/D Engenheiro Civil EA-CE-40275/D

(Engenheiro Calculista) (Engenheiro Calculista)

WETTER L. T. PROJETOS ESTRUTURAIS - Av. Santos Dumont, 5554 Salas 112/113/114 Fone: (85) 3262 3653 — 3262 3788
www.wetterlt.com.br - estrutura@wetterlt.com.br - FORTALEZA — CEARA - BRASIL



WETTERL. T.

BRASILEIRA DE
PROJETOS ESTRUTURAIS iUt ABECE

ESTRUTURAL

Fortaleza, 19 de Maio de 2021.

A UNILAB - Universidade da Integracéo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
A/C Sr. Cantidio Guilherme Studart Guimaraes Filho

Gerente da Diviséo de Projetos — DIP

Estamos encaminhando proposta de preco referente a uma VISITA TECNICA e a
elaboracdo do LAUDO DE AVALIACAO ESTRUTURAL dos blocos A e B dos blocos
académicos do Campus das Auroras da UNILAB, os quais apresentaram manifestacdes

patolégicas indicando suas causas, consequéncias e correcoes.

NOSSOS SERVICOS ENGLOBAM:

% Visita técnica ao local;

Visita realizada visualmente pelo Eng. Wetter Tavares para verificar a seguranca da
estrutura e as causas referentes as manifestacdes patoldgicas. Nesta visita poderemos
orientar, caso seja necessario, alguma investigacao no local, como "escariar" a estrutura
ou acessar trechos da estrutura para dirimir as davidas. Nao seréo realizados ensaios no
ato da visita técnica;

% Laudo Técnico de Avaliacdo estrutural:

R/
£ %4

Registro Fotografico;

K/
°e

Apresentacdo das manifestacdes patoldgicas;

DS

» Causas;

WETTER L. T. PROJETOS ESTRUTURAIS - Av. Santos Dumont, 5554 Salas 112/113/114 For}{e: (85) 3262 3653 — 3262}8%
www.wetterlt.com.br - estrutura@wetterlt.com.br - FORTALEZA — CEARA - BRASIL



WETTERL. T.

BRASILEIRA DE
ENGENHARIA E

ESTRUTURAL

% Justificativas das correcoes;

0,

% AcOes de prevencdes futuras;
7

% Emissdo da ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) perante o

CREA-CE.

CONDIC;OES PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVICO:
% Acesso total a edificacao;

% Acompanhamento de 01 funcionario/representante do Contratante para realizacéo

da visita técnica.

VALOR DA PROPOSTA:

Importa a presente proposta na quantia total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e

guatrocentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO:
O valor constante nesta proposta devera ser pago como se segue:

12, Parcela: na ordem de servico, no valor de R$ 7.200,00;

22, Parcela: na entrega do Laudo Técnico e emissdo da ART (Anotacdo de

Responsabilidade Técnica), no valor de R$ 7.200,00.

WETTER L. T. PROJETOS ESTRUTURAIS - Av. Santos Dumont, 5554 Salas 112/113/114 Fone: (85) 3262 3653 — 3262 3788
www.wetterlt.com.br - estrutura@wetterlt.com.br - FORTALEZA — CEARA - BRASIL

PROJETOS ESTRUTURAIS CONSULTORIA ABECE



WETTERL. T.

BRASILEIRA DE
ENGENHARIA E

PROJETOS ESTRUTURAIS CONSULTORIA ABECE

ESTRUTURAL

DADOS DA EMPRESA:

Site: www.wetterlt.com.br

Razao Social: Wetter LT Projetos Estruturais S/C Ltda.
CNPJ: 02 770 532/ 0001-33
Endereco: Av. Santos Dumont, 5554 salas 112/113/114 — Coc6 — CEP: 60.192-018.

DADOS BANCARIOS:

Banco Itat Unibanco S/A
Agéncia: 4445

Conta Corrente: 06.694-9
PIX: 02770532000133

PRAZO DE ENTREGA: O prazo maximo para entrega do laudo Técnico sera de 21 dias,

a contar da aceitacdo da proposta e pagamento da 12 parcela.

OBSERVACAO IMPORTANTE: Aconselhamos o escoramento e o isolamento do local

devido a situacao atual da estrutura da laje.

Sem mais para 0 momento, pomo-nos a sua inteira disposicdo para esclarecer

eventuais duvidas referentes aos detalhes desta proposta.

Atenciosamente

Wq{[ter Lino Tavares Pe Sojares Junior
Engenheiro Civil CREA - 2921/D Engenheiro Civil CREA-CE-40275/D
(Engenheiro Calculista) (Engenheiro Calculista)

WETTER L. T. PROJETOS ESTRUTURAIS - Av. Santos Dumont, 5554 Salas 112/113/114 Fone: (85) 3262 3653 — 3262 3788
www.wetterlt.com.br - estrutura@wetterlt.com.br - FORTALEZA — CEARA - BRASIL


http://www.wetterlt.com.br/

WETTERL. T.

PROJETOS ESTRUTURAIS

Empresa: WETTER L T PROJETOS ESTRUTURAIS S/C LTDA.
Email: estrutura@wetterlt.com.br
Fone: +55 85 3234-4545 / 98733-8549 (whatsApp)

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ENGENHARIA E
CONSULTORIA

ESTRUTURAL

ABECE

Palestra explicativa da causa do desabamento do Edificio “Maraponga” que desabou

parcialmente.

o
r'.-ff:t:,.'

WETTER L.T.

PROJETOS ESTRUTURAIS

“A HISTGRIA DE UM DESABAMENTO
s T SILENC10S0”

(Palestrante)

oaTh: 08 DE AGOSTO DE 2019 |
ENDERECO: RUA CASTRO E SILVA, €
LocA:  AUDITORIO DO CREA/CE

e 27
entaADk: _ 1KG DE ALIMENTO NAO PERECIVEL '

WETTER L.T.

PROJETOS ESTRUTURAIS

e Responsavel Técnico:
WETTER DE ARRUDA LINO TAVARES
ENG. CIVIL — CREA N¢. 2921/D

Graduado na Universidade Federal do Ceara — UFC, no ano de 1974.

e Curso de Especializagao em Engenharia Estrutural
Realizado no periodo de Abril de 1981 a Abril de 1982
Na Universidade de Fortaleza — UNIFOR.

WETTER L. T. PROJETOS ESTRUTURAIS - Av. Santos Dumont, 5554 Salas 112/113/114 Fone: (85) 3262 3653 — 3262 3788

www.wetterlt.com.br - estrutura@wetterlt.com.br - FORTALEZA

— CEARA - BRASIL
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BRASILEIRA DE
PROJETOS ESTRUTURAIS i ABECE

ESTRUTURAL

e Professor de Nivel Superior
Professor do Curso de Graduagdo em Engenharia Civil na Universidade de Fortaleza -
Unifor de 1977 a 2001.
Nas disciplinas:

Mecdnica Geral;

Mecdnica dos Fluidos;
Resisténcia dos Materiais | e Il;
Estdtica das Construgdes | e ll;
Estruturas de Concreto I, Il e Ill;
Estruturas Especiais de Concreto;

o O O O O O

e Professor da disciplina de Topicos Especiais de Concreto Armado
Do Curso de Especializacdo em Engenharia Estrutural.
Periodo: Segundo Semestre de 1982.

Local: Universidade de Fortaleza

e Professor do Curso Conceitos Fundamentais sobre Projetos Estruturais.
Local: Espaco Juridico.
Duragdo: 36 horas/aula

e Professor do Curso de Pés Graduagao da Unifor (2018 e 2019);
Disciplina: Analise e Intervenc¢do Estrutural (2018 e 2019)
Local: Universidade de Fortaleza - UNIFOR
Duragdo: 30 horas/aula

EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS:

Nota Preliminar: Qualquer ddvida ou esclarecimento relativo a algum item que se segue, o
autor deste curriculo se prontifica imediatamente quando solicitado, a prestar as
informagdes complementares necessarias. Para informagdes mais completas referentes a
atividade profissional e projetos executados, consultar o site www.wetterlt.com.br.

FUNCIONARIO PUBLICO

e Engenheiro da Companhia de Habita¢dao do Ceara (COHAB - CE) no periodo de
1977 a 1990, responsavel pelo Departamento de Projetos e Analises
Estruturais.
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n " BRASILEIRA DE
ENGENHARIA E

PROJETOS ESTRUTURAIS CONSULTORIA ABECE

ESTRUTURAL

ENGENHEIRO CONSULTOR

e Pertencente ao departamento de consultoria da Empresa Mdédulo Construgdes
e Projetos no setor de recuperacdao e intervengdo estrutural de concreto
armado e protendido, incluindo tecnologia de concreto projetado e fibra de
carbono.

PROJETISTA DE ESTRUTURAS

e Projeto estrutural em concreto armado e protendido;

e Projeto em alvenaria estrutural;

e Projeto de intervengdo estrutural;

e Elaboracdo de Laudos Técnicos referentes a manifestacoes patoldgicas

estruturais;

e Assessoria e Consultoria Técnica.

e Projeto estrutural de demolicdo e assessoria técnica (acompanhamento da
demoli¢ao).
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