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UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenc¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.unilab.edu.br/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 23282.410256/2020-60

1.

1.1.

OBJETO

Contratagdo de servicos comuns de engenharia necessdrios a manutengao preventiva e corretiva de

elevadores de uso restrito e plataformas elevatdrias de passageiros, na Universidade da Integragdo Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redencdo e Acarape, no Ceard, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Valor Unit. Valor Total
E D ica id. o .. ap
Item | CATSER escricao Unid. | Quant Méximo (RS) Méximo (RS)
Servigos comuns de engenharia necessarios a
manutencdo preventiva e corretiva de elevadores de
1 3557 usc? rest.rlto e plataformai eIevatorla§ de passagelrost na Unid. 1 98.869,81 98.869,81
Universidade da Integragdo Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redencdo e
Acarape, no Ceara.
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdao os descriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucao a Empreitada por Preco Unitario.
1.4.1. Os servicos serdo contratados sob demanda, de forma que haverd pagamento apenas do

1.5.

guantitativo efetivamente executado;

1.4.2.

As plataformas elevatérias de passageiros do Campus das Auroras ainda estdo em fase de

implantacao;

1.4.3.

1.4.2.1. Apos efetivamente instaladas, tais plataformas terdo um periodo de 12 (doze) meses de
garantia, ao longo do qual a empresa responsavel pelo fornecimento e instalacdo dos equipamentos se
responsabilizara por sua manutengao preventiva e corretiva;

1.4.2.2. Sendo assim, os itens da Planilha de Custos e Formag¢do de Pregos que se referem a
servigos nos referidos equipamentos somente terdo sua execuc¢do iniciada apods o fim do periodo de
garantia supracitado, previsto para o final do ano de 2022.

1.4.2.3. O inicio da execugdo dos servicos supracitados se dara a partir da emissdo de Ordem de
Servigos pela Contratante, em consonancia com o disposto no item 2.5, a, a.1, do Anexo V da IN
SEGES/MP n2 05/2017.

Em observancia a letra ‘D’ do item 2.5 do Anexo V da IN SEGES/MP n2 05/2017, a execugdo dos

servicos serad iniciada a partir da emissdo de Ordem de Servigos.

O prazo de vigéncia do Contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das

partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei n° 8.666 , de 1993.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=387038&infra_sis...

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
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2.1, A justificativa e o objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra, a ser
contratado mediante licitacdo, na modalidade pregao, em sua forma eletronica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja
execucgdo indireta é vedada.

4.3. A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.4, As atividades listadas neste Termo de Referéncia estdo contempladas na Portaria n2 443, de 27 de
dezembro de 2018, conforme pode-se constatar pelo disposto em seu Art. 12, Incisos Xl e XV.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contrata¢do abrangem o seguinte:
5.1.1. Para que a UNILAB possa ter as suas necessidades pelos servicos objeto deste Termo de

Referéncia atendidas, a empresa contratada devera:

5.1.1.1. Disponibilizar equipe técnica qualificada, devidamente registrada, para a presta¢do dos
servicos, bem como os demais materiais, pegas, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao
das atividades;

5.1.1.2. Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) em bom estado de utilizagdo aos
seus funcionarios, prezando pela salde e seguranga durante a execuc¢do dos servicos; e

5.1.1.3. Manter equipamentos e demais materiais necessarios a prestacdo dos servicos em bom
estado de funcionamento, evitando danos as pessoas e ao estado das instala¢des da instituicao.

5.1.2. Os servicos objeto da contratagdo possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade,
visam atender a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro,
assegurando a integridade do patrimoénio publico e o funcionamento das atividades finalisticas da instituicao,
de modo que sua interrup¢do pode comprometer a prestacdo do cumprimento da missao institucional desta
pasta, em conformidade com o disposto no § 12 do Art. 12 da Portaria n? 080, de 12 de margo de 2021, da
Reitoria da UNILAB;

5.1.3. Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada deverd adotar
praticas de sustentabilidade e de natureza ambiental no fornecimento na execugdo dos servicos e no
fornecimento de insumos, observando, no que for cabivel, a IN SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, que
versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicio de bens, contratacdo ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e a Lei n2 12.305, de 02 de agosto de 2010,
gue instituiu a Politica Nacional de Residuos Sdlidos;

5.1.3.1. A Contratada devera:

| - Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes, informando, se
for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

Il - Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
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I - Separar e acondicionar, em recipientes adequados para destinagcdo especifica, as
baterias, pilhas, dleos e frascos de aerossdis em geral, demonstrando os procedimentos utilizados
para o recolhimento adequado dos materiais;

IV - Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua potavel, com verificagdo da
normalizacdo de equipamentos quanto ao seu funcionamento (se estdo regulados, quebrados ou
com defeitos), bem como praticas de racionalizagdo, em conformidade com o Decreto n2 48.138,
de 08 de outubro 2003;

V- Utilizar pilhas e baterias com composi¢dao que respeite os limites maximos de chumbo,
cadmio e mercurio, conforme Resolucdo CONAMA n2 401 de 04 de novembro de 2008;

VI - Racionalizar o consumo de energia elétrica, com utilizacdo de equipamentos mais
eficientes, que possuam Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE), conforme
regulamentacdes, para os casos possiveis;

VII - Priorizar o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na
execuc¢ao dos servicos;

VIl - Adotar praticas de reducdo de geracdo de residuos sdlidos, realizando a separacdo
de residuos na fonte geradora e a coleta seletiva, conforme legislacao especifica.

5.1.3.2. Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagao entre custos
e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

5.1.3.3. A qualquer tempo, a Contratante podera solicitar a Contratada a apresentacdo de relacdo
com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicao
de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados;

5.1.3.4. Os materiais fornecidos e suas embalagens deverao, preferencialmente, ser fabricados
com materiais que possam ser reciclados.

5.1.4. Por se tratar de servicos continuados, o ajuste resultante desta contratacdo sera executado
pelo periodo inicial de 12 (doze) meses, prorrogaveis por igual periodo, até o limite de 60 (sessenta) meses,
em conformidade com o disposto no art. 57 da Lei n® 8.666/1993;

5.1.5. Por ocasido de eventual encerramento ou rescisdo do ajuste, ndo serd necessaria a realizacdo
de transicdo contratual, com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;

5.1.6. Relativamente as solu¢des de mercado, foi possivel, a partir do levantamento feito em editais
de contratacdes de servicos em outros érgdos publicos, identificar o disposto na tabela a seguir:

Sol. n2 Descricao

Contratagdo de servicos de manutengao preventiva e corretiva de elevadores de uso restrito e plataformas elevatérias
1 de passageiros, incluindo o fornecimento de pegas e componentes, com os valores deste(a)s ja inclusos nos valores
mensais pagos a Contratada.

Contratacdo de servicos de manutencao preventiva e corretiva de elevadores de uso restrito e plataformas elevatérias
2 de passageiros, incluindo o fornecimento de pegas e componentes, sendo este(a)s fornecidos e pagos, mediante
ressarcimento, sob demanda.

Contratagdo de servigos de manutengao preventiva e corretiva de elevadores de uso restrito e plataformas elevatérias
3 de passageiros, sendo os servigos de manutenc¢do corretiva, cujos itens incluem mao de obra e fornecimento de
pecas/componentes, executados sob demanda.

5.1.7. A garantia dos servigcos executados serd, de no minimo, 03 (trés) meses, a contar da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, devendo a Contratada refazer, as suas expensas, os trabalhos
executados em desacordo com o pactuado, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio.

5.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestagao
do servico.

5.3. As obrigaces da Contratada e Contratante estdo previstas neste Termo de Referéncia.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO
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6.1. Para o correto dimensionamento e elabora¢do de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instala¢oes do local de execucdo dos servigcos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 09h00 as 16h00, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail
cso@unilab.edu.br.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
pen-drive ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacgdes relativas ao objeto da licitagdo, para
gue a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

6.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegaces de
desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informag&es e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

7. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
7.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
7.1.1. Os servigos a serem contratados terdo sua execuc¢do iniciada apds emissao, pela Contratante,

de Ordem de Servigo, em conformidade com o modelo do Anexo VII deste Termo de Referéncia e em respeito
ao Anexo V-A e a alinea ‘d.4’ do subitem 2.5 do Anexo V da IN SEGES/MP n2 05/2017;

7.1.1.1. A Contratada tera o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da emissdo da Ordem de Servico
pela Contratante, para iniciar a execu¢do dos servigos;

7.1.1.2. Os servigos de Manutengao Preventiva deverao ser executados em conformidade com os
prazos descritos no Plano de Manutencdo Preventiva, elaborado e fornecido pela Contratada.

7.1.2. Os servigcos serdo executados nos locais onde os equipamentos encontram-se instalados,
exceto nos casos em que, em funcdo da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de deslocar algum
de seus componentes até a oficina da Contratada, quando sera necessdria a autorizagao da Contratante, sem
que o deslocamento incorra em qualquer 6nus para a UNILAB;

7.1.3. Os servicos serdao executados, preferencialmente, em dias Uteis, durante o horario de
expediente, das 08h00 as 17h00. A programacdo e a data para execucdo dos servigcos serdo aprovadas pela
Fiscalizagdao. Em caso de servigos realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados, domingos
e feriados, nenhum Onus adicional poderd ser cobrado a UNILAB, os quais ja deverdo estar previstos nos
precos apresentados pela empresa, quando da licitacdo;

7.1.3.1. Os servigos que, por sua natureza técnica, acarretem paralisacdo dos sistemas prediais,
como nos casos em que ocorrer desligamento das subestagdes, deverdo ser executados em
dias/horérios n3o coincidentes com o funcionamento da UNILAB, com as despesas decorrentes por
conta da Contratada.

7.1.4. Todos os servicos executados deverdo ser precedidos de protecdo dos locais, visando
a seguranca das pessoas, objetos e mobilidrios. Nos casos em que houver necessidade, a Fiscalizagdo
providenciard o remanejamento de materiais pertencentes a UNILAB para local apropriado até a conclusao
dos servigos;

7.1.4.1. A Contratada devera informar e sinalizar adequadamente, com dispositivo visivel e
especifico para tal fim, os locais que oferegam algum risco de acidente ou estejam inapropriados para a
circulacdo dos servidores e do publico externo.

7.1.5. As especificacbes técnicas dos equipamentos e dos servicos, bem como a descricdo de
encargos complementares, se encontram no Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas, Anexo Il deste
Termo de Referéncia.
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8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO
8.1. Os atores que irdo atuar na fase de Gestdo do Contrato, formalmente nomeados pela autoridade
competente da UNILAB, em conformidade com o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n2 05/2017, sdo:
8.1.1. Gestor do Contrato; e
8.1.2. Fiscal Técnico do Contrato.
8.2. A comunicacdo com a Contratada devera ser feita por intermédio do preposto, figura com amplos

poderes para representa-la formalmente durante a prestagdo dos servigos, em todos os assuntos operacionais e
administrativos relativos ao objeto do Contrato. O preposto devera:

8.2.1. Ter aptiddo para orientar, coordenar, acompanhar e supervisionar a equipe técnica executante
dos servicos e resolver quaisquer questdes pertinentes a execucdo do Contrato, incluindo a corregdo de
situacOes adversas e o atendimento as reclamacdes e solicitacGes da Gestao e Fiscaliza¢do; e

8.2.2. Reportar-se ao Fiscal e/ou Gestor do Contrato e tomar as providéncias pertinentes para que
sejam corrigidas todas as falhas detectadas durante a execucao dos servicos.
8.3. A comunicacdo entre a UNILAB e a Contratada sera realizada por meio de:
8.3.1. Oficio, quando se referir a solicitacGes relativas a alteracdes ou sangbes contratuais;
8.3.2. E-mail, quando se referir a assuntos relacionados a execuc¢do do objeto.
8.4. Os servigos serdo medidos pelas quantidades efetivamente consumidas.
8.4.1. O pagamento dos servicos serd condicionado ao ateste do(s) responsavel(is) pela fiscalizagédo e

acompanhamento do Contrato;

8.4.2. No caso dos servicos em que a remuneracdo seja por horas trabalhadas observara o seguinte,
em conformidade com o subitem ‘d.1.2’ do item 2.6 do Anexo V da IN SEGES/MP n2 05/2017:

8.4.2.1. O calculo da quantidade de horas levard em conta o quantitativo de horas efetivamente
trabalhadas pelos colaboradores da Contratada nas dependéncias da Contratante na execuc¢do de
servicos de manutencdo corretiva;

8.4.2.2. O Fiscal Técnico do Contrato sera responsavel pela medi¢cdo do quantitativo de horas
efetivamente trabalhadas para efeito de ateste da medicdo enviada pela Contratada apds a execucao
dos servicos;

8.4.2.3. O valor unitdrio a ser remunerado pela hora técnica trabalhada serd o mesmo,
independente do quantitativo e da qualificacdo dos colaboradores disponibilizados para a demanda.

8.4.3. A verificagdao da conformidade do servigo executado sera realizada com base nos parametros
previstos neste Termo de Referéncia;

8.4.4. Poderdo haver ajustes nos valores finais pagos a Contratada, conforme previsto nos
Instrumentos de Medicdo de Resultado (IMR).

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Os materiais a serem disponibilizados pela Contratada para a perfeita execucdo dos servicos
constam de tdpico especifico do Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de
Referéncia.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
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empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

10.3. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua correc¢do, certificando-se
de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da presta¢do do servico.

10.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto, tais como nos servigos de recepc¢do e apoio ao usuario;

10.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em rela¢do a fungao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou
entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.7. Fornecer, por escrito, as informaces necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
Contrato.

10.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

10.9. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada.

10.10. Arquivar, entre outros documentos, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspegbes técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a Contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n2 8.666, de 1993.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
Fiscal do Contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da
execucao ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagGes em vigor.

11.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto
n° 7.203, de 2010.

11.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
- SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela Fiscalizacdo do Contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
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4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea
"c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 05/2017.

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade a Contratante.

11.8. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢des, em
condicGes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho.

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do Contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicGes de
seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovag¢do, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. N3do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.17. Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislacdo, quando a Contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

11.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante.

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

11.23. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII-F
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitac¢des; e

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especifica¢cdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do Contrato, inclusive aqueles
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produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

11.24. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execu¢do do Contrato, quando se tratar da subcontratagao
prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n2 123, de 2006.

11.24.1. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extincdo
da subcontrata¢do, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando
o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das san¢bes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel pela execucdao da parcela originalmente
subcontratada; e

11.24.2. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacao.
11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
11.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
drgdo para a execugao do servico.
11.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo

fixado pela Fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigac¢des relativas a
execucdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

11.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

11.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execuc¢do do Contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos
assumidos.

11.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas da Contratante.

11.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta aos respectivos orgdos, se
necessdrio for, afim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.

11.34. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagbes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n2 6.496/1977 e 12.378/2010).

11.35. Obter, junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 03 (trés) meses, contados da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo drgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao
da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
orgdo ambiental competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.38.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
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acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata; e

11.38.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de
tal licenga obrigatoria.

11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a Contratada deverd apresenta-lo, em
complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construc¢do Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao drgao competente, conforme o
caso;

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
deverda providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de
material para usos futuros;

11.39.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.39.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e

11.39.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.39.3. Em nenhuma hipdtese, a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdao em
aterros de residuos sdlidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d'dgua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o
caso, a Contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata; e

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
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capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precos os custos correspondentes.

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos.

11.43. Responsabilizar-se pelo transporte, entre os locais de execucdo dos servigos:
11.43.1. De quaisquer produtos, materiais, pecas e ferramentas necessarias as atividades objeto deste
Termo de Referéncia;
11.43.2. Dos colaboradores vinculados a mesma.
12. DA SUBCONTRATACAO
12.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total
do Contrato, nas seguintes condicdes:
12.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo;
12.1.1.1. A parcela principal da solucdo se refere aos servicos de maior volume e que representam

0 maior custo da contratagdo, a saber:

a) Manutengdo Preventiva de Elevadores de Uso Restrito;

b) Manutencgdo Preventiva de Plataformas Elevatérias de Passageiros;
¢) Chamado para verificacdo de elevador ou plataforma; e

d) M3o de obra para execucdo de servigos de reparo.

12.1.1.2. As parcelas que podem ser subcontratadas sao referentes aos servigos de menor volume
e que representam menor custo em relacdo a parcela principal, a saber:

a) Servicos de manutengdo corretiva que incluam o fornecimento e instalacdo de pecas e
componentes.

12.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessdrios para a execug¢do do objeto.

12.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 2,5% e maximo de 20%, atendidas as
disposicGes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacao das propostas, com a descricdo dos
bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. No momento da habilitacido e ao longo da vigéncia contratual, serda apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob
pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n2 8.538, de
2015;

12.4.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execucao total, notificando o drgao ou entidade contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das
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sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
12.4.4.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;
12.4.4.2. Consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno

porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n2 8.666, de 1993; e

12.4.4.3. Consodrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

12.4.5. N3o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestacdo de servicos acessorios.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢ées do Contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do Contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugao dos servigos e do Contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

14.4. A Fiscalizacdao do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execu¢do do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao
dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do
art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de san¢Ges administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execu¢do contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distin¢do dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdao do Contrato.

14.9. A Fiscalizagdo Técnica dos contratos avaliard constantemente a execu¢do do objeto e utilizard o
Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo V, ou outro instrumento
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substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.9.1. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestacdo dos servigos.

14.10. Durante a execucdao do objeto, o Fiscal Técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O Fiscal Técnico deverd apresentar ao preposto da Contratada a avaliagao da execucdo do objeto ou,
se for o caso, a avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.12. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.13. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo Fiscal Técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a Contratada de acordo com as regras previstas no ato
convocatdrio.

14.15. O Fiscal Técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

14.16. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

14.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n?
8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAGAO DO OBJETO
15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
servicos, nos termos abaixo:
15.1.1. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do fim do periodo mensal de execucdo dos
servicos, a Contratada deverd apresentar a seguinte documentacao:
15.1.1.1. Relatério Técnico comprobatdério da execugdo dos servigos no periodo;
15.1.1.2. Medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memadria de
calculo detalhada.
15.1.2. Somente poderdo ser medidos os servicos efetivamente executados e concluidos em sua
totalidade;
15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢dao, os documentos comprobatdérios da

procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados no periodo, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisdrio sera realizado pelo Fiscal Técnico, apds a entrega da documentacgdo acima,
da seguinte forma:

15.2.1. A Contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
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finalidade de verificar a adequacgdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes
finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o Fiscal
Técnico do Contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execug¢do do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao Gestor do Contrato;

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizacdo n3do atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no recebimento provisdrio;

15.2.1.3. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis;

15.2.1.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada,
o Fiscal Técnico deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonadncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao Gestor do Contrato.

15.2.2.1. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢dao do Contrato, em
relacdo a Fiscalizacdo Técnica e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
Gestor do Contrato para recebimento definitivo;

15.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

15.2.2.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor
do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela Fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados,
com base nos relatdrios e documentacgdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela Fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do Contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em Contrato e por forca das disposicGes legais em vigor.

15.5. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei n? 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
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contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Termo de Referéncia.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de
1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de abril de
2018.
16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
16.4.1. O prazo de validade;
16.4.2. A data da emissao;
16.4.3. Os dados do Contrato e do drgdo contratante;
16.4.4. O periodo de prestacdo dos servigos;
16.4.5. O valor a pagar; e
16.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidacdo da

despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacado da regularizagao da situagdo, ndo acarretando qualquer
Onus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, sera
efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. N3o produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.
16.8. Antes de cada pagamento a Contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutencdo das condi¢bes de habilitacdo exigidas no Edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgao
ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do Contrato, caso a Contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.
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16.13.1. Sera rescindido o Contrato em execuc¢do com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da Contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n2 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em
seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

R (6/100) | =0,00016438
h - 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE
17.1. Os pregos sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao
das propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitacdo da Contratada, os precos

contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA/IBGE (indice de Precos
ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de cdlculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas afericGes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢cdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdao em vigor.
17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
18. GARANTIA DE EXECUGAO
18.1. Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execucao, pelas razdes abaixo justificadas:

18.1.1. A exigéncia de prestacdo de garantia resultaria no encarecimento da contratacdo, onerando as

propostas apresentadas; e

18.1.2. A exigéncia de garantia poderia representar a diminuicdo do universo de interessados,
restringindo a competigdo.
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19. SANCﬁES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de 2002, a
Contratada que:
19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;
19.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
19.1.3. Fraudar na execugao do Contrato;
19.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;
19.1.5. Cometer fraude fiscal;
19.1.6. N3ao mantiver a proposta.
19.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administracdo pode aplicar a
Contratada as seguintes sanc¢des:
19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;
19.2.2. Multa de:
19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor

adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢do
parcial da obriga¢do assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das Tabelas 1 e 2, abaixo;

19.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com érgdos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

19.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados.

19.3. As sancdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderao ser aplicadas a Contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as Tabelas 1 e
2:
Tabela 1
Grau Correspondéncia

1 0,2% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato

2 0,4% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato

3 0,8% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
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5 3,2% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
Item Descricao Grau
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por 05
ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;

3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela Fiscalizagao, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacgdo formal ou instru¢do complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por 01
funcionario e por dia;
7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
8 Indicar e manter, durante a execugdo do Contrato, os prepostos previstos no Edital/Contrato; 01
19.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a Contratada que:
19.5.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
19.5.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.
19.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que

assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

19.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente.

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 20 (vinte)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

19.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levard em consideracao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

19.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa
deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a
eventual instauracao de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

19.11. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

19.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

19.13. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
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20.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital.
20.2. Os critérios de qualificacdo econGmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no Edital.
20.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

20.3.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),

que comprove atividade relacionada com o objeto solicitado;

20.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional, o licitante devera apresentar um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome da empresa, relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas
com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto

da licitacdo:
20.3.2.1. Servicos de manutencdo em elevadores e/ou plataformas elevatérias com capacidade de,
no minimo, 225kg.
20.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdao ter as seguintes
informacdes:
20.3.3.1. Identificacdo do(s) local(is) em que foram realizados os servicos;
20.3.3.2. Descrigao dos servigos realizados;
20.3.3.3. Data de emissdo do atestado;
20.3.3.4. Indicar se os servicos foram realizados de forma satisfatoria; e
20.3.3.5. Identificacdo do Contratante e assinatura de seu representante legal.
20.3.4. Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a apresenta¢do de

diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.

20.3.5. Quanto a capacitacdo técnico-profissional, deverd ser feita comprovacdo mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardao dos servigos, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

20.3.5.1. Para Engenheiro Mecénico: servicos de manuten¢do em elevadores e/ou plataformas
elevatodrias.
20.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
20.4.1. Valor Global: RS 98.869,81 (noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e
um centavos);
20.4.2. Valores Unitdrios: conforme Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Precos, Anexo lli
deste Termo de Referéncia.
20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
20.6. As regras de desempate entre propostas sado as discriminadas no Edital.
21. ESTIMATIVA DE PRECOS REFERENCIAIS
21.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 98.869,81 (noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e

nove reais e oitenta e um centavos).

22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

22.1. A dotagdo orgamentaria da contratacdo é a seguinte:

Dotagdo Orcamentaria ||
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Unidade Orgamentaria: 158565/26442
PTRES: 171301
PI: VOOOONO1IMMN
Natureza da Despesa: 339039
Fonte de Recursos: 8100
Saldo Or¢amentario: RS 24.717,48

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) Anexo | - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (SEI n° 0338630);

b) Anexo Il - Caderno de Encargos e Especificages Técnicas (SEI n° 0338632);

c) Anexo lll - Planilha Estimativas de Custos e Formacdo de Precos (SEI n° 0338633);
d) Anexo IV - Planilha de Composicdo de BDI (SEl n° 0338634);

e) Anexo V - Planilha de Composicdo de Encargos Sociais (SEI n° 0338636);

f) Anexo VI - Instrumentos de Medi¢do de Resultado (SEI n° 0338638);

g) Anexo VIl - Modelo de Ordem de Servico (SEI n° 0338639);

h) Anexo VIII - Estudos Técnicos Preliminares (SEI n° 0338642); e

i) Anexo IX - Documentos referentes a Responsabilidade Técnica - ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdao do art.

10 do Decreto n° 7983/2013 (SEI n° 0338643).

Responsavel
Nome SIAPE n?
Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919
p eil Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
s = -

l assinatura

eletrbnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

:':;_E;.. CRC 037F8984.

em 22/09/2021, as 08:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n®

Referéncia: Processo n2 23282.410256/2020-60 SEI n2 0338628
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO | AO TERMO DE REFERENCIA - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

1. NATUREZA DOS SERVICOS

1.1. Os servicos objeto da contratacdo tém natureza continuada, pelo fato de serem essenciais para
assegurar a integridade do patriménio publico de forma rotineira e permanente e para manter o funcionamento
da universidade, de modo que sua interrupcao pode comprometer o andamento das atividades institucionais
(Acérddo TCU - Plenéario n® 132/2018).

1.1.1. Tal classificacdo esta em consonancia com o disposto no § 12 do Art. 12 da Portaria n2 080, de
12 de margo de 2021, da Reitoria da UNILAB, que enquadra os servigos objeto desta licitagdo como sendo de
natureza continua, no ambito da instituicao;

1.1.2. A duracdo inicial do Contrato de prestacdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia sera
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos periodos, até o limite maximo de 60
(sessenta) meses.

2. NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

2.1, Optou-se por agrupar os itens/subitens visando a aumentar o desconto oferecido pelas empresas
licitantes devido ao ganho de escala no fornecimento dos itens licitados. Ademais, pode-se verificar, pela pesquisa
de mercado, que ¢ pratica comum as empresas prestarem todos os servicos dispostos nos itens/subitens, ndo
comprometendo a competitividade do certame.

2.2 Os subitens foram agrupados em um item, tendo em vista a compatibilidade técnica entre os
servicos a serem contratados, evitando frustracdo na prestacdo e necessidade de futura contratacdo por
dispensa/inexigibilidade.

2.3. A opgao por agrupar a contratacdo também visa a facilitar e otimizar a Gestao do Contrato, visto que
o parcelamento implicaria possivelmente na celebracdo de varios contratos diferentes, visto que provavelmente
mais de uma empresa sairia como vencedora do certame, o que implicaria em burocracias desnecessarias,
aumento de custos e risco de interrupcdo da prestagao.

2.4. O agrupamento é eficiente, também, do ponto de vista econdmico, por conta da redu¢do de custos
com mao de obra, do gerenciamento centralizado de logistica e de outros fatores por parte do fornecedor.

2.5. O fornecimento de materiais pela empresa responsavel pela mao de obra também é vantajoso,
tendo em vista que muitos dos insumos utilizados podem ser adquiridos/retirados em estabelecimentos de
localidades relativamente proximas as de execugdo dos servigos, aumentado a celeridade no atendimento as
demandas.

2.5.1. A aquisicio de pecas e componentes em processo ou lote separado poderia ocasionar
problemas a gestdo contratual, além de descompasso entre a execuc¢do dos servicos e o fornecimento dos
materiais e a necessidade de realizar controle de estoque, conforme o caso;

2.5.2. As empresas que prestam servicos objeto desta contratacdo normalmente:

2.5.2.1. Conseguem descontos maiores dos fornecedores por realizarem aquisicdes mais
volumosas; ou

2.5.2.2. Sdo (elas proprias) fornecedoras de pegas e componentes.
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3. REGIME DE EXECUGAO

3.1. Justifica-se a adocdo do regime de Empreitada por Preco Unitario pelo fato de ndo se possuir
precisdo quanto aos quantitativos totais a serem efetivamente executados, sendo os servigos, portanto,
contratados por preco certo de unidades determinadas.

3.1.1. A execucdo dos servicos se dara de acordo com a necessidade observada, com a realizacdo de
medicOes, a fim de quantificar o que foi efetivamente executado, bem como os correspondentes valores
devidos.

4, SUBCONTRATAGAO

4.1. Justifica-se a permissdo pela subcontratacdo parcial para a execucdo dos servicos pelo fato de existir

a possibilidade de a empresa ndo possuir capacidade operacional para a realizacdo de determinados servicos
especializados e que ndo constituam parte da parcela principal da solugdo. A escolha do limite de 20% é justificada
pelo fato de apenas uma pequena quantidade de servicos ser passivel de subcontratacdo, ndo ultrapassando o
referido percentual do valor do Contrato.

4.1.1. A subcontratacdo de pequenos servicos pode ser adotada tendo como objetivo a redugdo de
custos logisticos, maior flexibilidade, redugdo de custos operacionais gerais, economia de competéncias e o
aumento da velocidade na prestacdo de determinado servico.

5. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

5.1. As exigéncias de qualificagcdo técnico-profissional constantes do Termo de Referéncia se justificam
em razao do disposto no art. 12 da Resolugdo CONFEA n2 218, de 29 de junho de 1973, sendo o profissional de
Engenharia Mecanica responsavel pelo desempenho de atividades referentes a processos mecanicos, maguinas
em geral, instalagGes industriais e mecanicas e equipamentos mecanicos e eletro-mecanicos.

6. DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
6.1. As licitantes deverdo:
6.1.1. Enviar planilha de composicdo de custos, conforme modelo constante do Anexo Ill do Edital;
6.1.1.1. Os precgos devem incluir todos os custos necessarios para a realizagdo dos servicos, tais

como impostos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, custos
indiretos, lucro, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, uniformes, equipamentos de protegao
individual, ferramentas, insumos, pecas, componentes e quaisquer outras despesas ndo mencionadas
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

6.1.2. Encaminhar quadro informativo com a composi¢cdo da taxa de BDI realmente adotada pela
empresa;

6.1.2.1. Os percentuais relativos a tributos incidentes sobre o faturamento deverdo guardar
compatibilidade com o regime de tributagdo a que a empresa esteja submetida.

7. ANTEPROJETO

7.1. Levando em conta que o conceito de anteprojeto compreende questdes relativas a especifica¢cdes
técnicas dos servigos, requisitos ambientais, adequagdes as normas vigentes, estimativas preliminares de custos e
viabilidade econdmico-financeira da contratacdo, considera-se que tais artefatos/informagdes ja se encontram
disponiveis no Estudo Técnico Preliminar, anexo ao Termo de Referéncia. De fato, o anteprojeto pode ser
considerado o Estudo Preliminar da contratagdo, que subsidia a elaboragao dos Projetos Bdsico e Executivo.
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8. PROJETO EXECUTIVO

8.1. O conceito de Projeto Executivo ndo se enquadra no ambito do objeto a ser contratado, tendo em
vista se tratar de servigos continuados cuja complexidade nao é consideravel.

8.2. N3do obstante, conforme disposto em item especifico do Termo de Referéncia, a Contratada devera
elaborar e enviar, a Contratante, Plano Manutencdo Preventiva, documento sucinto e de simples elaboracao, cujos
custos envolvidos, inclusive com relacdo a seu acompanhamento e implementacdo, deverdo estar
considerados/incluidos no item 'Administracdo Central' da taxa de Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI).

9. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

9.1. Justifica-se a impossibilidade de participacdo de cooperativas no certame pelo fato de a presente
contratagdo envolver o exercicio de atividade que demanda a existéncia de vinculos de emprego/subordinacdo de
mao de obra com a pessoa juridica contratada, conforme Art. 52 da Lei n2 12.690, de 19 de julho de 2012.

10. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

10.1. Justifica-se a impossibilidade de participacdo de consdrcios no certame pelo de que, nas
contratacOes de servicos de manutengao preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatdrias, é comum
que as empresas atuantes do ramo licitado apresentem o minimo exigido no tocante a qualificagdo técnica e
econdmico-financeira, possuindo condi¢cGes suficientes para a execuc¢do do contrato, o que ndo tornara restrito o
universo de possiveis licitantes individuais.

10.1.1. Tal vedacgdo ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formacao
de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questSes de alta complexidade ou de
relevante vulto, em que as empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢cdes de suprir os requisitos de
habilitacdo do edital.

11. VISTORIA

11.1. Tendo em vista que eventual exigéncia de comparecimento aos locais de execucdao dos servicos
possivelmente restringiria a concorréncia, em consonancia com o Acérddo n2 983/2008 - TCU Plenario, ndo se
impde, no Termo de Referéncia, a obrigatoriedade da realizacdo de vistoria, sendo suficiente a declaragdo do
licitante de que conhece todas condig¢des locais para a execugao do objeto.

12. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

12.1. Tendo em vista que as etapas do processo de licenciamento ambiental sdo obrigatdrias nas fases de
projeto, planejamento da implantacdo, funcionamento, alteracdo ou ampliacdo do empreendimento, e que os
servicos objeto desta licitacdo se referem a intervengdes que habitualmente ndo alteram ou ampliam as
edificacdes, ndo se vislumbra, para o objeto desta contratacdo, a obrigatoriedade de obtencdo de licenca
ambiental.

12.1.1. Caso, mediante a especificidade/complexidade do servico a ser realizado, conforme
especificagdo técnica contida em documento elaborado e apresentado pela empresa, se avalie que seja
necessaria a referida licenga, a Contratada devera obté-la, em consonancia com a legislagao aplicavel.

13. REAJUSTE
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13.1. Os precos dos servigos serdo reajustados mediante o IPCA/IBGE (indice de Precos ao Consumidor
Amplo).
13.1.1. Justifica-se a adocdo do referido indice pelo fato de nado terem sido identificados quaisquer
indices especificos/setoriais correlacionado com a variacdo inflacionaria dos custos da contratagdo ou indice
geral de adogdo consagrada para o objeto contratado (Anexo IX da IN SEGES/MP n2 05/2017 c/c item Ill da
Conclusdo DEPCONSU/PGF/AGU n2 38/2013).

Responsavel

Nome SIAPE n®

Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

eil Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
& * 3]0 em22/09/2021, as 08:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?

assinatura

| eletronica 8.539, de 8 de outubro de 2015.
-%"‘,ﬂﬁ_ https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
2 !t acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0338630 e o cédigo

pL b, B
":F_.r",rf-z_'{g_p CRC 83A8DFD2.

:-' A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO Il AO TERMO DE REFERENCIA - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS

1.1. Os equipamentos em que serdo realizados os servigos possuem as seguintes especificacdes técnicas:

Especificagdes dos equipamentos

A | Elevadores de uso restrito a pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida

Quantidade

- 02 (dois) elevadores.

Localizagdo

- Unidade: Palmares;

- Endereco: Rodovia CE-060, Km 51, s/n, Acarape/CE, CEP 62.785-000;

- Bloco(s): 02 e 03 (um elevador em cada bloco).

Especificagbes gerais

- Marca: Daiken Elevadores;

- Modelo: Elevador Residencial Cabina Unique Unilateral V1200;
- Tipo: elevador de uso restrito e exclusivo para acessibilidade;
- Capacidade de Carga: 225 kg (03 passageiros);

- Percurso: 9,6 m;

- NUmero de paradas: 04;

- Denominacdo dos pavimentos: 0, 1, 2, 3;

- Velocidade nominal: 18 m/min;

- Acionamento: hidraulico oleodinamico;

- Bloco Hidraulico: EV100;

- Tensdo: 220V + 220V + 220V (F+ F + F);

- Posigdo da torre: esquerda;

- Atendimento: automatico seletivo na subida e descida.

Cabina

- Entrada/saida: unilateral (mesmo lado);

- Porta: automatica de correr, lateral, aco inoxidavel, abertura p/ esquerda;
- Dimensdo da Cabina: 900 x 1.285 mm (L x P);

- Largura da porta: 800 mm;

- Altura da porta: 2.100 mm;

- Soleira: aluminio;

- Acabamento: painéis e teto em chapa de aco inoxidavel;

- Botoeira: localizada na painel lateral da cabina, com registro eletronico de chamada, iluminagcdao em LED e grava¢dao em braile
em suas teclas;

- Sinalizagdo sonora: tipo gongo;

- Espelho: metade superior do painel de fundo;

- Guarda-corpo: corrimdo tubular, em ago inoxidavel;
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- Piso: aluminio lavrado;

- Sistema de ventilagao;

- Adesivos: peso maximo a ser transportado, dispositivos de acessibilidade e opera¢Ges em caso de emergéncia e falta de
energia;

- lluminacg3o: LED.

Pavimento

- Porta: automatica de correr, lateral, ago inoxidavel, abertura p/ esquerda;
- Acabamento: chapa de ago inoxidavel;

- Botoeira: AK25, com display;

- Display de sinalizagdo: com indicador de posicdo e direcao.

Seguranca

- lluminagdo de emergéncia;

- Sistema de alarme de emergéncia;

- Sistema de comunicacgao interligando cabina a guarita de vigilancia;

- Freios de emergéncia;

- Sistema de resgate com movimentagdo automatica no caso de queda de energia (no-break).

B | Plataformas elevatdrias de passageiros

Quantidade
- 02 (duas) plataformas.
Localizagdo

- Unidade: Auroras;
- Endereco: R. José Franco de Oliveira, s/n - Zona Rural, Reden¢do/CE, CEP 62.785-970;
- Bloco(s): A e B (uma plataforma em cada bloco).

Especificagbes gerais

- Marca: Daiken Elevadores;

- Modelo: AC08 V400;

- Tipo: plataforma elevatéria vertical enclausurada de uso publico;
- Capacidade de Carga: 325 kg;

- Percurso: 4,0 m;

- NUmero de paradas: 02;

- Denominagdo dos pavimentos: 0, 1;

- Velocidade nominal: 6 m/min;

- Acionamento: hidraulico oleodinamico;
- Bloco Hidraulico: sensor;

- Enclausuramento: alvenaria;

- Tens&o: 380/220V (FF=380V / FN=220V);
- Posigdo da torre: esquerda.

Cabina

- Entrada/saida: unilateral (mesmo lado);

- Porta: panoramica, abertura esquerda;

- Dimensdo da Cabina: 900 x 1.400 mm (L x P);

- Largura da porta: 1.180 mm;

- Altura da porta: 2.080 mm;

- Acabamento: ago carbono com pintura eletrostdtica branco gelo;
- Guarda-corpo: corrimdo tubular, em ago carbono;

- Piso: aluminio lavrado;

- Sistema de ventilacdo;

- Adesivos: peso maximo a ser transportado, dispositivos de acessibilidade e operagdes em caso de emergéncia e falta de
energia;

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=387042&infra_sist...

2/7



30/09/2021 14:48 SEI/UNILAB - 0338632 - Anexo

- lluminagdo: LED.
Pavimento

- Porta: panoramica, abertura esquerda;

- Acabamento: aco carbono com pintura eletrostatica branco gelo;
- Botoeira: instalada no batente da porta.

Seguranca
- lluminacgdo de emergéncia;

- Sistema de alarme de emergéncia;

- Sistema de comunicagao interligando cabina a guarita de vigilancia;

- Botdo liga-desliga com chave;

- Botdo de emergéncia para parada imediata, em qualquer posicao;

- Freios de emergéncia;

- Sistema de resgate com movimentagdo automatica no caso de queda de energia (no-break).

2. ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS
2.1. Manutencgao Preventiva
2.1.1. A Manutencdo Preventiva é caracterizada por servigos cuja realizacdo seja programada com
antecedéncia, tendo como objetivo evitar a ocorréncia de defeitos nos componentes dos equipamentos, de
maneira a conserva-los dentro dos padroes de seguranga e em perfeito estado de funcionamento,
contribuindo para a reducdo de ocorréncias e custos com Manutencdo Corretiva;
2.1.2. A Manutencdo Preventiva serd executada conforme Plano de Manutencdo Preventiva, a ser
elaborado pela Contratada e aprovado pela Contratante;
2.1.2.1. O Plano de Manutengao Preventiva deverd ser apresentado a Contratante no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da emissdo da Ordem de Servico.
2.1.3. A Manutencdo Preventiva consistird na execucdo de 01 (uma) visita mensal, e a natureza das
intervencdes a serem realizadas dependera das periodicidades contidas no plano supramencionado;
2.1.4. Os servicos de Manuteng¢do Preventiva incluirdo, no minimo, a realizagdo das rotinas abaixo
especificadas, conforme aplicabilidade ao tipo do equipamento:
M Mensal
B Bimestral
T Trimestral
Q Quadrimestral
S Semestral
. - . . Periodicidade
Equip. Descrigdo / Especifica¢do da Rotina
M|B|T|Q|S
Verificar funcionamento e integridade do painel de operacao X
Verificar funcionamento e integridade do interfone/intercomunicador na cabina e portaria X
Verificar funcionamento/fixagdo e realizar limpeza das lampadas, do subteto e do ventilador X
Verificar integridade dos painéis de acabamento, frisos e piso, inclusive as placas indicativas X
Verificar integridade do guarda corpo e espelho, inclusive quanto a fixagdo, quebra, riscos, X
Geral amassados e falta de parafusos
Realizar limpeza e verificar portas, corredicas e réguas de seguranga quanto a funcionamento, X
fixacdo, quebra, alinhamento, folgas, ajustes e ruidos
Verificar integridade e funcionamento do indicador, inclusive quanto a quebra, setas, segmento ou X
lampadas queimadas
Realizar teste do resgate automatico X
Inspecionar a existéncia de vibracdes e/ou ruidos anormais quando da movimentagdo da cabina | X
Pavimento | Verificar funcionamento e integridade das botoeiras e indicadores, inclusive quanto a quebra, mal | X
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fixacdo, funcionamento das setas, segmentos e lampadas E—
Verificar funcionamento, fixagdo e integridade e realizar limpeza/lubrificagdo das portas e soleiras X
Verificar nivelamento X
Realizar limpeza da casa de maquinas X
Verificar protecGes e conexdes, inclusive quanto a(o) painel de forga, fixacdo, chaves de forga,
chave disjuntora, condi¢des dos fusiveis do quadro de comandos, estado e isolamento dos X
condutores, aquecimento anormal e funcionamento mecanico
Verificar quadro de comando, reapertando fiagdes em geral, verificando integridade, fixagdo dos
relés, modulos eletrénicos, conexdes das chaves, temporizadores, circuito de protecao,
Casa de . ~ . . X
Maquinas transformadores, leds de monitoracdo dos.comandqs microprocessados e retirando excesso de
poeira com pincel
Verificar funcionamento da bateria e fonte de luz de emergéncia, desligando o disjuntor de X
iluminagdo da cabina e averiguando o nivel de dgua da bateria
Verificar limite final de subida e limite final de descida X
Verificar unidade hidraulica quanto a vazamentos, conex&es elétricas e mecanicas, nivel do éleo e X
funcionamento da valvula de emergéncia
Testar funcionamento do freio X
Cabina Verificar estado das corredigas, desgaste dos nylons e folga entre a guia X
Verificar operador de portas X
Verificar estado da estrutura X
Verificar limites de subida e descida X
Verificar e lubrificar guias X
Verificar cabos de manobra e fiagdo quanto a condi¢des da fiagdo elétrica e cabos de manobra da X
caixa corrida, linhas rompidas, oxidagdo em bornes, obstrucao e posi¢ao
Unidade Verificar funcionamento das portas.de pjd\./imento e do fecho eletromecanico, inclusive quanto ao X
draulica dispositivo de arraste e rolete
Hi Verificar valvula de queda (vazamentos) X
Lubrificar e limpar conjunto arcadinha, verificando quanto a funcionamento, estado e desgaste X
das corredigas
Verificar pistao hidrdulico quanto a vazamentos, fixacdo nos suportes dos pistdes e conexdes X
Verificar mangueira hidraulica quanto a vazamentos X
Verificar corredicas inferiores a seu estado e desgaste dos nylons e folga entre guia X
Poco Limpar e lubrificar graxeiras X
Verificar e limpar fundo do pogo X
2.2. Manutenc¢ao Corretiva
2.2.1. A Manutengdo Corretiva tem por objetivo a corre¢dao de dano existente ou que venha a ocorrer,
identificado pela Contratante ou pela Contratada, consistindo no restabelecimento de componentes dos
equipamentos as condicbes ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execucdo de
regulagens, ajustes mecanicos e eletronicos, impermeabiliza¢cdes, substituicdo de pecas e componentes
mecanicos, elétricos, eletrdnicos e/ou acessoérios;
2.2.2. A Manutencdo Corretiva ocorrerd sob demanda, por meio do atendimento aos chamados da
UNILAB ou em razao de necessidade constatada em procedimento de manutencao preventiva;
2.2.3. Os chamados para verificagdo dos equipamentos, quando da existéncia de algum defeito ou da
parada do equipamento, poderao ser:
2.2.3.1. N3o emergenciais, quando o problema observado ou a parada do equipamento ndo
colocar em risco o funcionamento da instituicdo e/ou as instalacbes prediais, devendo serem atendidos
no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a partir da abertura do chamado; ou
2.2.3.2. Emergenciais, quando o problema observado ou parada do equipamento colocar em
risco o funcionamento da instituicdo e/ou as instalagdes prediais, devendo serem atendidos no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da abertura do chamado.
2.2.4. O atendimento ao chamado se configurara quando da efetiva chegada da equipe da Contratada
para verificacdo in loco do(s) equipamento(s) que esteja(m) apresentando problemas;
2.2.5. A verificagdo dos equipamentos, bem como a execugao dos servicos de Manutengdo Corretiva
pelos técnicos da Contratada, quando do atendimento aos chamados, serdo realizados com
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acompanhamento do Fiscal Técnico do Contrato;

2.2.5.1. Excepcionalmente, nos casos em que o Fiscal Técnico ndo possa estar presente, serd
designado outro colaborador para realizar o acompanhamento.

2.2.6. Quando do término da verificagao resultante de chamado realizado a Contratada, esta emitira
Laudo Técnico informando os problemas verificados, bem como os servicos necessarios para regularizacao
dos mesmos, incluindo a necessidade de substituicdo de pecas/componentes e orcamento estimativo para
execucdo dos servigos;

2.2.6.1. O prazo para emissdo/envio do Laudo Técnico sera de:
a) 05 (cinco) dias Uteis a partir do atendimento, no caso de chamados ndo emergenciais;
b) 24 (vinte e quatro) horas a partir do atendimento, no caso de chamados emergenciais.

2.2.6.2. Os prazos constantes do item acima poderdo ser estendidos, mediante solicitacdo da
Contratada contendo justificativa técnica, com o devido aceite pela Fiscalizagdo Técnica do Contrato.

2.2.7. O prazo para conclusdo dos servicos de Manuten¢do Corretiva constantes do Laudo Técnico
emitido pela Contratada dependera da complexidade das atividades a serem realizadas, sendo definido em
comum acordo com a Contratante.

2.2.8. Os servicos de Manutencdo Corretiva serdo prestados com fornecimento de pegas e
componentes.

2.2.8.1. As pecas e componentes somente serdo fornecidos mediante prévia autorizacao, por
escrito, da Contratante;

2.2.8.2. As pecas e componentes a serem fornecidos serdo novos, originais, de primeiro uso e
com garantia do fabricante;

a) Mediante justificativa técnica, apresentada pela Contratada e devidamente aceita pela
Fiscalizagdo Técnica do Contrato, poderdo ser fornecidos pecas/componentes similares.

2.2.8.3. Os valores dos itens referentes a substituicdo de pecas e componentes, constantes da
Planilha de Custos e Formagdo de Precgos, incluem tanto os custos para fornecimento do material
quanto os relativos a mao de obra necessaria para instalagdo do mesmo.

3. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

3.1. A Contratada disponibilizard, sem 6nus adicionais a Contratante, os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios abaixo discriminados, com as caracteristicas e qualidades necessarias, promovendo sua
substituicdo quando necessario:

3.1.1. Ferramentas e equipamentos
3.1.1.1. Alicate de Pressdo;
3.1.1.2. Alicate Universal 8” para Eletricista;
3.1.1.3. Alicate de Bico 6” para Eletricista;
3.1.1.4. Alicate de Corte 6” Diagonal para Eletricista;
3.1.1.5. Jogo de Chaves Fixas 1/4 a 3/4”;
3.1.1.6. Jogo de Chaves Fixas 6 mm a 18 mm;
3.1.1.7. Jogo de Chaves Estrela 1/4 a 3/4”;
3.1.1.8. Jogo de Chaves Estrela 6 mm a 18 mm;
3.1.1.9. Jogo de Chaves Allen;
3.1.1.10. Lanterna;
3.1.1.11. Chave de Fenda 1/8” x 8”;
3.1.1.12. Chave de Fenda 1/8” x 6”;
3.1.1.13. Chave de Fenda 1/4” x 4”;
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3.1.1.14. Chave de Fenda 3/8” x 6”;
3.1.1.15. Chave de Fenda 1/2” x 8”;
3.1.1.16. Chave de Fenda Phillips n2 2;
3.1.1.17. Chave de emergéncia (para abertura de porta de pavimento);
3.1.1.18. Martelo, preferivelmente do tipo de Pena Esférica, com 0,2 kg;
3.1.1.19. Paquimetro;
3.1.1.20. Trenade 5 m;
3.1.1.21. Multimetro; e
3.1.1.22. Alicate Amperimetro.

3.1.2. Equipamentos de Protegdo Individual
3.1.2.1. Capacete com Jugular;
3.1.2.2. Oculos de Seguranca;
3.1.2.3. Luvas de Algodao;
3.1.2.4. Calgados de Seguranga;
3.1.2.5. Mascara de Protecdo Facial; e
3.1.2.6. Cinto de Seguranca.

3.1.3. Insumos/materiais de pequeno valor agregado
3.1.3.1. Lixas;
3.1.3.2. Lubrificantes;
3.1.3.3. Graxas;
3.1.3.4. Produtos anti-ferrugem;
3.1.3.5. Estopas;
3.1.3.6. Panos;
3.1.3.7. Querosene;
3.1.3.8. Fita isolante;
3.1.3.9. Fita veda-rosca;
3.1.3.10. Conectores Terminais (compressdo/pressao);
3.1.3.11. Abracadeiras;
3.1.3.12. Pincéis; e
3.1.3.13. Oleos.

3.2. A lista acima é apenas exemplificativa, devendo a Contratada fornecer/disponibilizar quaisquer

outros materiais necessarios a plena execucdo dos servigos.

3.3. Os valores da contratacdo incluem todos os custos necessarios para fornecimento/disponibilizacdo
dos materiais, pecas, componentes, ferramentas, utensilios e equipamentos, incluindo eventuais fretes até as
cidades de Redencdo e/ou Acarape, bem como entre os locais de execucdo dos servicos.

4. RELATORIOS TECNICOS

4.1. A Contratada deverd elaborar e emitir, mensalmente, Relatérios Técnicos comprobatdrios da
execucao dos servicos no periodo de competéncia a que se referirem.

4.1.1. Os Relatérios Técnicos deverdo ser enviados a Contratante no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar do fim do periodo (mensal) ao qual o relatério se referir;

4.1.2. O relatdrio devera conter, no minimo:
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4.1.2.1. Identificagdo da empresa, contendo nome fantasia, razdo social, endereco completo,
telefone e CNPJ;
4.1.2.2. Identificacdo dos equipamentos em que foram realizados os servigos;
4.1.2.3. Local(is)/endereco(s) de execugdo dos servicos;
4.1.2.4. Procedimentos e servicos executados;
4.1.2.5. Pecas, componentes e acessoérios substituidos ou instalados;
4.1.2.6. Data e hora de inicio e término dos servicos;
4.1.2.7. Registro fotografico dos servicos realizados;
4.1.2.8. Resultados dos testes realizados;
4.1.2.9. Registro das medicdes realizadas;
4.1.2.10. Parecer técnico sobre o funcionamento dos equipamentos;
4.1.2.11. Nome dos funcionarios que executaram os servicos;
4.1.2.12. Nome e assinatura do Engenheiro responsavel técnico pela execugdo dos servigos.
4.1.3. Em anexo ao Relatério Técnico, devera constar Planilha de Medi¢do contendo memorial de

calculo dos valores/custos dos servigos executados no periodo.

Responsavel

Nome SIAPE n?

Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

assinatura

eletronica 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO 11l AO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

Relativamente ao orcamento de referéncia para esta licitacdo:

1.1. Certifico que o mesmo foi elaborado de acordo com os parametros do Capitulo Il do Decreto n2
7.983/2013;

1.2. Durante o levantamento de mercado realizado previamente a elaboragao dos artefatos, foi
identificada a inviabilidade técnica de utilizacdo das composic6es de custos unitarios do SINAPI, SEINFRA e/ou
SICRO para estimativa dos custos dos servicos, visto que os mesmos ndo puderam ser encontrados nas
tabelas dos referidos sistemas. Como nao ha sistema de custos desenvolvido pela UNILAB que contemple os
servigos objeto desta contratagdo, foi realizada, para elaboragdao do or¢amento, Pesquisa de Mercado, em
conformidade com o art. 6 do Decreto n2 7.983/2013.

A composicado dos custos referentes aos servigos objeto desta licitacdo é disposta na tabela abaixo.

2.1. Os quantitativos de cada servigo sdo apenas estimativos, ndo sendo exaustivos, podendo haver,
durante a vigéncia do Contrato, a execu¢do de quantitativos maiores ou menores que os planilhados;

2.2. Os valores unitdrios dos subitens 1.1 e 1.2 da planilha se referem aos custos necessarios para
realizacdo do servico de Manutencdo Preventiva de 01 (um) equipamento, sendo obtidos a partir da divisdo
do valor anual para manutencdo do equipamento pelo nimero de meses do ano (12);

2.2.1. Conforme disposto no item 07 do Estudo Técnico Preliminar (ETP), ao qual se vincula o
Termo de Referéncia, o memorial de calculo para obtencdo do quantitativo dos subitens 1.1 e 1.2 é o
seguinte:

Quantitativo = [Quant. Meses do Ano] x [N2 de Equipamentos] =12 x 2 =24

2.2.2. Ndo obstante existam rotinas com periodicidades mensais, bimestrais, trimestrais,
quadrimestrais, semestrais e anuais, os valores referentes a execug¢ao dos servicos de manutengao
preventiva a serem medidos/pagos serdo os mesmos, més a més, independente da periodicidade das
rotinas executadas no periodo de competéncia.

2.3. Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratacdo, em conformidade com o
disposto no art. 72 da Lei n? 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das contribui¢Ges
previdencidrias mediante incidéncia de aliquota sobre o valor da receita bruta.

Item

Custo
Descrigdo Unid. Quant.| Unit. | BDI (RS)
(R$)

Valor Valor
Unit (RS) | Total (RS)

Servigcos comuns de engenharia necessarios a manutengdo preventiva e corretiva de elevadores de uso restrito e
plataformas elevatérias de passageiros, na Universidade da Integragao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -
UNILAB, nas cidades de Redengdo e Acarape, no Ceara.

1.1

Manutengao Preventiva de Elevador de Uso Restrito,
Daiken V1200, capacidade de carga 225 kg, nimero
de paradas = 04, instalado na Unidade Académica dos
Palmares, na cidade de Acarape/CE.

Equip./Més | 24 848,21 | 291,78 | 1.139,99 | 27.359,76

1.2

Manutencgao Preventiva de Plataforma Elevatdria de
Passageiros, Daiken AC08 V400, capacidade de carga
325 kg, nimero de paradas = 02, instalado no Campus
das Auroras, na cidade de Redengdo/CE.

Equip./Més | 24 818,45 | 281,55 | 1.100,00 | 26.400,00

1.3

Chamado p/ verificagdo ndo emergencial de elevador Unid. 6 550,60 | 189,41 740,01 | 4.440,06

ou plataforma, incluindo a emissdo de laudo técnico.
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1.4 | Chamado p/ verificagdo emergencial de elevador ou Unid. 3 610,12 | 209,88 | 820,00 | 2.460,00
plataforma, incluindo a emissdo de laudo técnico.
Mao de obra para execugao de servigos de reparo, Hora
1.5 | sem fornecimento de pegas/componentes, em Técnica 15 64,49 22,18 86,67 1.300,05
elevadores e plataformas.
1.6 | Fornecimento e instalacdo de amortecedor/mola. Unid. 1 476,19 | 163,81 640,00 640,00
1.7 | Fornecimento e instalagdo de botoeira de cabina. Unid. 1 1.946,93 | 669,74 | 2.616,67 | 2.616,67
1.8 | Fornecimento e instalagdo de botoeira de pavimento. Unid. 1 426,58 | 146,74 573,32 573,32
1.9 | Fornecimento e instalacdo de corredica de porta. Unid. 1 225,69 77,64 303,33 303,33
1.10 Folrn('eamento e instalacdo de chave/contactora Unid. 3 426,58 | 146,74 573,32 1.719,96
elétrica.
111 F(?rneC|me~nto e instalagdo de fonte/bateria de Unid. 1 52083 | 179,17 700,00 700,00
alimentacao.
1.12 | Fornecimento e instalag¢do de flange/borracha. Unid. 2 533,24 | 183,43 716,67 1.433,34
1.13 | Fornecimento e instalagdo de fusivel. Unid. 3 109,13 37,54 146,67 440,01
1.14 | Fornecimento e instalagao de intercomunicador. Unid. 1 947,42 | 325,91 | 1.273,33 | 1.273,33
1.15 | Fornecimento e instala¢do de luminaria/lampada. Unid. 2 183,53 63,13 246,66 493,32
1.16 E‘;rr't’:c'me”to € instalagdo de motor de operador de Unid. 1 |4538,691.561,31| 6.100,00 | 6.100,00
1.17 | Fornecimento e instalagdo de placa eletrénica. Unid. 1 7.738,10|2.661,91 | 10.400,01 | 10.400,01
1.1 | Fornecimento e instalacdo de rolamento/bucha de Unid. 3 |2.051,09| 705,57 | 2.756,66 | 8.269,98
motor/maquina.
1.19 | Fornecimento e instalagao de sensor. Unid. 1 907,74 | 312,26 | 1.220,00 | 1.220,00
1.20 ForneamentoNe instalagdo de limite de Unid. 1 540,68 | 185,99 726,67 726,67
parada/reducgdo.
Total Global Estimado (RS) 98.869,81
Responsavel
Nome SIAPE n?
Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

————————

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),

. 'I
Se" em 22/09/2021, as 08:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?

[ assinatura

eletrbnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

.E___' https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
3 ': acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 0338633 e o cédigo
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO IV AO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI

1. Para a estimativa de despesas com a execucdo dos servicos, foi estimado pela UNILAB o BDI de
34,40%, considerando a composi¢do apresentada na tabela abaixo:

Item Descri¢do Percentual (%)
1 Administracdo Central (AC) 5,31
2 Seguro e Garantia (SG) 0,39
3 Risco (R) 1,27
4 Despesas Financeiras (DF) 1,02
5 Tributos (T) 13,15

5.1 PIS 0,65
5.2 ISS 5,00
5.3 COFINS 3,00
54 CPRB 4,50
6 Lucro (L) 8,02
Total 34,40

BDI = {[(1 + AC/100 + SG/100 + R/100) * (1 + DF/100) * (1 + L/100) / (1 — T/100)] - 1} * 100

Notal: A férmula utilizada para calculo do BDI tem como base a utilizada no Acérddo TCU - Plenario n2 2.369/2011;

NotaZ: Os percentuais utilizados para cada item da composi¢cdo da taxa de BDI estdo em consondncia com as faixas aceitdveis
contidas no Acérddo TCU - Plendrio n? 2622/2013;

Nota: Uma vez que a empresa a ser contratada ndo serd mera intermediadora no fornecimento das pegas, componentes,
materiais e equipamentos, a incidéncia da taxa de BDI reduzida ndo se aplica a esta contratacdao, em conformidade com o
disposto no art. 92 do Decreto n? 7.983/2013;

Nota*: O percentual referente a Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB) esta em consonancia com o disposto
no art. 72 da Lei n2 12.546, de 14 de dezembro de 2011.

Responsavel
Nome SIAPE n?

Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

.
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assinatura

eletrinica

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 22/09/2021, as 08:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n®
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAGAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAGAO DE SERVICOS OPERACIONAIS

Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO V AO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

1.

mao de obra prestadora dos servigos:

A tabela abaixo discrimina a estimativa da composicdo dos encargos/leis sociais incidentes sobre a

Item Descrigao Percentual
1 132 Salario, Férias e Adicional de Férias
A 132 Salario 8,333%
B Férias 8,333%
C Adicional de Férias 2,778%
Total 19,44%
2 GPS, FGTS e Outras Contribuigées
A INSS 0,00%
B Saldrio Educagdo 2,50%
C Seguro Acidente de Trabalho (SAT) 3,00%
D SESC/SESI 1,50%
E SENAI/SENAC 1,00%
F SEBRAE 0,60%
G INCRA 0,20%
H FGTS 8,00%
Total 16,80%
3 Provisao para Rescisao
A Aviso Prévio Indenizado 0,417%
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033%
C Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,013%
D Aviso Prévio Trabalhado 1,944%
E Incidéncia do GPS/FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,716%
F Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,062%
Total 3,19%
4 Reposi¢do de Profissional Ausente
A Férias 5,822%
B Auséncia Justificada 0,278%
C Acidente de Trabalho 0,268%
D Afastamento por Doenga 0,970%
E Consulta Médica Filho 0,075%
F Obito na Familia 0,012%
G Casamento 0,010%
H Doagdo de Sangue 0,006%
I Testemunho 0,001%
J Paternidade 0,056%
Total 7,50%
Responsavel
Nome SIAPE n?
Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919
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-r Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
JE'. L‘ill em 22/09/2021, as 08:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?
eietronica 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO VI AO TERMO DE REFERENCIA - INSTRUMENTOS DE MEDIGAO DE RESULTADO

Indicador
N2 01 - Utilizagdo de Materiais, Pegas, Equipamentos, Ferramentas e Utensilios em bom estado de conservagao e
funcionamento.
Item Descrigao
Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas a utilizacdo de Materiais, Pecas,
Equipamentos, Ferramentas e Utensilios em bom estado de conservagdo e funcionamento.
100% de Materiais, Pegas, Equipamentos, Ferramentas e Utensilios utilizados em bom estado de
conservagao e funcionamento.

Finalidade

Meta a Cumprir

Instrumento de e - . o N . .
Verificagbes in loco, Relatdrios Técnicos emitidos e comunicacdes enviadas/recebidas.

Medicao
Forma de Verificagdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, da quantidade de ocorréncias relacionadas a
inconformidades no funcionamento/estado de Materiais, Pegas, Equipamentos, Ferramentas e
Acompanhamento o
Utensilios.
Periodicidade Mensal.

Quantidade de ocorréncias relacionadas a inconformidades no funcionamento/conservagdo de

Mecanismo de Calculo . ) - .
Materiais, Pegas, Equipamentos, Ferramentas e Utensilios no més =Y

Inicio da Vigéncia Emissdao da Ordem de Servico pela Contratante.
Y Desconto
02 <Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
] ] faturamento.
Faixas de Ajuste no - "
Pagamento 05<y<7 5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
v>7 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
Sancdes Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termgs da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN SEGES/MP
n2 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 02 - Disponibilizagdo e uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s)
Item Descrigao
Finalidade Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas a seguranca do trabalho.
. Disponibiliza¢do e uso correto dos EPI’s pelos colaboradores da Contratada em todos os dias de
Meta a Cumprir ~ .
execugdo dos servigos.
InSt':::j?;t: de Verificagbes in loco, Relatdrios Técnicos emitidos e comunicagdes enviadas/recebidas.
Forma de Verificacdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, da quantidade de ocorréncias relativas a irregularidades
Acompanhamento na disponibilizacdo e uso de EPI’s.
Periodicidade Mensal.
Mecanismo de Calculo | Quantidade de ocorréncias relativas a irregularidades na disponibilizacdo e uso de EPI’'s no més =Y
Inicio da Vigéncia Emissdao da Ordem de Servico pela Contratante.
Faixas de Ajuste no Y Desconto
Pagamento 02 <Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
B faturamento.
05<y<7 5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
Y>7 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
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41 faturamento.

Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, e da IN SEGES/MP

Sangoes .
¢ n? 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 03 - Prazo de Realizagao das Rotinas de Manutengao Preventiva
Item Descrigao
Finalidade Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas aos prazos de execucdo dos servicos

de Manutencgado Preventiva.
Executar todas as rotinas de manutengdo preventiva previstas para o periodo correspondente ao

Meta a Cumprir

faturamento.
Instrumento de Medigao Verificacdes in loco, Relatdrios Técnicos emitidos e comunicagdes enviadas/recebidas.
Forma de Verificagdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, das datas de execu¢do das rotinas, comparando-as com
Acompanhamento as periodicidades contidas no Plano de Manutengdo Preventiva.
Periodicidade Mensal.

% (percentual) de rotinas ndo executadas no prazo = (Quantidade de rotinas nao executadas no
Mecanismo de Calculo prazo, no periodo correspondente ao faturamento / Quantidade total de rotinas agendadas para o
periodo correspondente ao faturamento) * 100 =Y

Inicio da Vigéncia Emissdo da Ordem de Servico pela Contratante.
Y Desconto
10 215 % 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
(]
faturamento.
Faixas de Ajuste no - -
Pagamento 16 2 20 % 5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
(]

faturamento.

Acima de 20 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
% faturamento.

Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, e da IN SEGES/MP

Sancoes n? 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 04 - Prazo de Atendimento de Chamados para Verificagao
Item Descrigao
. Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas aos prazos de atendimento aos
Finalidade

chamados para verificacdo de equipamentos.
Realizar o atendimento aos chamados para verificagdo no prazo maximo indicado no Termo de
Referéncia.

Meta a Cumprir

Instrumento de e e L . . - . .
Verificagbes in loco, Relatdrios Técnicos emitidos e comunicacdes enviadas/recebidas.

Medicao
Forma de Verificagdo, pelo Fiscal do Técnico Contrato, do tempo decorrido entre a abertura do chamado e seu
Acompanhamento horario de atendimento, comparando ao prazo maximo indicado.
Periodicidade Mensal.
% (percentual) de chamados ndo atendidos no prazo = (Quantidade de chamados ndo atendidos no
Mecanismo de Calculo prazo maximo indicado, no periodo correspondente ao faturamento / Quantidade total de
chamados emitidos no periodo correspondente ao faturamento) * 100 =Y
Inicio da Vigéncia Emissdao da Ordem de Servico pela Contratante.
Y Desconto
10215 % 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
] . faturamento.
Faixas de Ajuste no - -
Pagamento 16220 % 5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
Acima de 20 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
% faturamento.
Sancdes Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termgs da Lei n2 8.666, de 1993, e da IN SEGES/MP
n? 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 05 - Prazo de Emissdo/Envio de Laudo Técnico
Item Descri¢ao
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Finalidade Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas aos prazos de emissdo/envio de

Laudo Técnico atinente a verificagdo realizada.

—Metaa Cumprir ] Emitir e enviar todos os Laudos Técnicos no prazo maximo indicado no Termo de Referéncia.
Instrumento de

Relatérios Técnicos emitidos e comunicagdes enviadas/recebidas.

Medigdo
Forma de Verificacdo, pelo Fiscal do Contrato, do tempo decorrido entre o atendimento do chamado e a
Acompanhamento emissdo/envio do Laudo Técnico, comparando ao prazo maximo indicado.
Periodicidade Mensal.
Mecanismo de Calculo Quantidade de dias de atraso para Emissdo/Envio de Laudo Técnico =Y
Inicio da Vigéncia Emissdao da Ordem de Servigo pela Contratante.
Y Desconto
2<y<s 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
. . - faturamento.
Faixas de Ajuste no - -
5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
Pagamento 5<Y<10
faturamento.
V310 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
B faturamento.

Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN SEGES/MP

Sangoes n2 05, de 26 de maio de 2017.

Indicador

N2 06 - Emissdo/Envio de Relatérios Técnicos Mensais
Item Descrigao
Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas a emissdo/envio, dos relatérios

Finalidade - .. = .
técnicos comprobatdrios da execugdo dos servigos.
Meta a Cumprir Entregar sempre, mensalmente, relatérios técnicos comprobatdrios da execugdo dos servicos.
Instrumento de - L. . - . .
. Relatérios Técnicos emitidos e comunicagdes enviadas/recebidas.
Medicao
Forma de Verificacdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, do tempo decorrido para entrega dos Relatérios
Acompanhamento Técnicos, comparando-o com o prazo maximo indicado no Termo de Referéncia.
Periodicidade Mensal.
Mecanismo de Calculo Quantidade de dias de atraso para entrega dos relatérios técnicos = Y
Inicio da Vigéncia Emissdao da Ordem de Servico pela Contratante.
Y Desconto
2<y<s 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
. . - faturamento.
Faixas de Ajuste no - -
5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
Pagamento 5<Y<10
faturamento.
v>10 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
B faturamento.

Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, e da IN SEGES/MP

Sangoes n2 05, de 26 de maio de 2017.

Responsavel
Nome SIAPE n?
Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

Seil Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
= E em 22/09/2021, as 08:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?
eletrénica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

S8 crRe 1c2e18DA.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO VII AO TERMO DE REFERENCIA - MODELO DE ORDEM DE SERVICO

IDENTIFICACAO DO PEDIDO

N¢ OS: Unidade Requisitante:
Data de Emissao: Servigo:
Contrato N2: Processo N2:

IDENTIFICAGCAO DA CONTRATADA

Razdo Social: | CNPJ Ne:
Enderego:
Telefone: | E-mail:

DEFINICAO/ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Valor Valor

Item Servigo Unid. Quant. Unit. (R$) Global (RS)

Total (RS)

LOCAL DE REALIZAGCAO

Item Quant. Endereco Periodo de Execugao

CRITERIOS DE AVALIACAO DOS SERVIGCOS

RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessarios ao pagamento desta Ordem de servigo serdo origindrios da classificagdo funcional
programatica abaixo especificada:

Unidade Orgamentaria:

Pl:

PTRES:

Natureza de Despesa:

Fonte de Recursos:

Saldo Orgamentario:

IDENTIFICACAO DOS RESPONSAVEIS

Responsavel Nome SIAPE/CPF n®

Responsavel

Nome SIAPE n?

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=387049&infra_sist...
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| Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919 ||

e| Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
;g'mmu em 22/09/2021, as 08:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?
| eletrbnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
< https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

1
. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 0338639 e o codigo

CRC 10F95FD9.
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Estudo Técnico Preliminar 16/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23282.410256/2020-60

2. Descricao da necessidade

2.1. A contratacdo de servicos comuns de engenharia necessarios a manutencdo preventiva e corretiva de
elevadores de uso restrito e plataformas elevatérias de passageiros se justifica em razao dos seguintes fatores:

2.1.1. A Unidade Académica dos Palmares possui, atualmente, 02 (dois) elevadores de uso restrito
instalados;

2.1.2. H4 a previsédo de serem instaladas, ainda este ano, 02 (duas) plataformas elevatérias de passageiros
no Campus das Auroras;

2.1.3. A garantia dos equipamentos supracitados tem vigéncia de 12 (doze) meses apos a entrega definitiva
dos mesmos;

2.1.4. N&o ha, atualmente, no ambito da UNILAB no estado do Ceard, contrato vigente cujo objeto seja a
manutencao preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatorias;

2.1.5. Ha a necessidade de manutencao dos elevadores e plataformas elevatorias da UNILAB, com vistas a
assegurar o funcionamento dos mesmos, bem como garantir a seguranca de seus usuarios;

2.1.6. A auséncia dos servigos objeto da contratacdo pretendida pode diminuir a vida Util dos equipamentos,
acarretando 6nus desnecessarios em reparos posteriores e danos ao patrimoénio publico;

2.1.7. Cabe destacar que os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execucgdo indireta € vedada. Nesse interim, a UNILAB ndo dispde de técnicos
especializados no quadro de pessoal, nem de recursos materiais para servicos deste porte, o que ressalta a
relevancia de tal contratacao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Pré-Reitoria de Administragdo Rosalina Semedo de Andrade Tavares

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Para que a UNILAB possa ter as suas necessidades pelos servicos objeto deste Termo de Referéncia
atendidas, a empresa contratada devera:

4.1.1. Disponibilizar equipe técnica qualificada, devidamente registrada, para a prestagdo dos servigos, bem
como os demais materiais, pegas, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao das atividades;

4.1.2 Fornecer Equipamentos de Protegdo Individual (EPI's) em bom estado de utilizacdo aos seus
funcionarios, prezando pela salde e seguranga durante a execugdo dos servigos; e

4.1.3. Manter equipamentos e demais materiais necessarios a prestacdo dos servicos em bom estado de
funcionamento, evitando danos as pessoas e ao estado das instalagdes da instituicéo.
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4.2. Os servigos objeto da contratagdo possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam a atender
a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a
integridade do patrimdnio publico e o funcionamento das atividades finalisticas da instituicdo , de modo que sua
interrupcdo pode comprometer a prestagdo do cumprimento da misséo institucional desta pasta, em conformidade
com o disposto no § 1° do Art. 1° da Portaria n°® 080, de 12 de margo de 2021, da Reitoria da UNILAB.

4.3. Os servigos serdo executados conforme discriminado abaixo:

4.3.1. Manutencé&o Preventiva:

4.3.1.1. A Manutengéo Preventiva € caracterizada por servigos cuja realizagdo seja programada com
antecedéncia, tendo como objetivo evitar a ocorréncia de defeitos nos componentes dos
equipamentos, de maneira a conserva-los dentro dos padrdes de seguranca e em perfeito estado de
funcionamento, contribuindo para a redugéo de ocorréncias e custos com manutencao corretiva;

4.3.1.2. A Manutencao Preventiva serd executada conforme Plano de Manutengdo Preventiva, a ser
elaborado pela Contratada e aprovado pela Contratante. Consistira na execucédo de 01 (uma) visita
mensal, e a natureza das intervencdes a serem realizadas dependera das periodicidades contidas no
plano supramencionado;

4.3.1.3. A Contratada fornecera materiais consumiveis e insumos basicos que tenham necessidade
de utilizagdo periédica, conforme a execugdo das rotinas preventivas, sem quaisquer 6nus adicionais
a Contratante;

4.3.1.4. Os servicos de Manutencdo Preventiva incluem a realizagdo das rotinas abaixo
especificadas, conforme aplicabilidade ao tipo do equipamento:

M Mensal
B Bimestral
T Trimestral
Q Quadrimestral
S Semestral
Periodicidade
Equip. Descricao / Especificacdo da Rotina M B T Q s
Verificar funcionamento e integridade do painel de operagéo X
Verificar funcionamento e integridade do interfone X
f/intercomunicador na cabina e portaria
Verificar funcionamento/fixacao e realizar limpeza das lampadas, X
do subteto e do ventilador
Verificar integridade dos painéis de acabamento, frisos e piso, X
inclusive as placas indicativas
Verificar integridade do guarda corpo e espelho, inclusive quanto a X
fixag&@o, quebra, riscos, amassados e falta de parafusos
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Verificar integridade e funcionamento do indicador, inclusive
quanto a quebra, setas, segmento ou lampadas queimadas

Realizar teste do resgate automatico

Inspecionar a existéncia de vibragbes e/ou ruidos anormais
guando da movimentagéo da cabina

Pavimento

Verificar funcionamento e integridade das botoeiras e indicadores,
inclusive quanto a quebra, mal fixacdo, funcionamento das setas,
segmentos e lampadas

Verificar funcionamento, fixacéo e integridade e realizar limpeza
/lubrificacdo das portas e soleiras

Verificar nivelamento

Casa de
Maquinas

Realizar limpeza da casa de maquinas

Verificar protegdes e conexdes, inclusive quanto a(o) painel de
forca, fixagéo, chaves de for¢a, chave disjuntora, condi¢cdes dos
fusiveis do quadro de comandos, estado e isolamento dos
condutores, aguecimento anormal e funcionamento mecanico

Verificar quadro de comando, reapertando fiacdes em geral,
verificando integridade, fixag&o dos relés, mddulos eletrdnicos,
conexdes das chaves, temporizadores, circuito de protegéo,
transformadores, leds de monitoracéo dos comandos
microprocessados e retirando excesso de poeira com pincel

Verificar funcionamento da bateria e fonte de luz de emergéncia,
desligando o disjuntor de iluminagéo da cabina e averiguando o
nivel de agua da bateria

Verificar limite final de subida e limite final de descida

Verificar unidade hidraulica quanto a vazamentos, conexdes
elétricas e mecanicas, nivel do 6leo e funcionamento da vélvula de
emergéncia

Cabina

Testar funcionamento do freio

Verificar estado das corredicas, desgaste dos nylons e folga entre
a guia

Verificar operador de portas

Verificar estado da estrutura

Verificar limites de subida e descida

Verificar e lubrificar guias
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Verificar cabos de manobra e fiagdo quanto a condi¢fes da fiagdo X
elétrica e cabos de manobra da caixa corrida, linhas rompidas,
oxidacdo em bornes, obstrucéo e posi¢éo
Verificar funcionamento das portas de pavimento e do fecho X
Unidade eletromecénico, inclusive quanto ao dispositivo de arraste e rolete
Hidraulica
Verificar valvula de queda (vazamentos) X
Lubrificar e limpar conjunto arcadinha, verificando quanto a X
funcionamento, estado e desgaste das corredigas
Verificar pistéo hidraulico quanto a vazamentos, fixagao nos X
suportes dos pistées e conexdes
Verificar mangueira hidraulica quanto a vazamentos X
Verificar corredicas inferiores a seu estado e desgaste dos nylons X
e folga entre guia
Poco Limpar e lubrificar graxeiras X
Verificar e limpar fundo do pogo X

4.3.2. Manutencao Corretiva:

4.3.2.1. A Manutengdo Corretiva tem por objetivo a correcdo de dano existente ou que venha a
ocorrer, identificado pela Contratante ou pela Contratada, consistindo no restabelecimento de
componentes dos equipamentos as condigGes ideais de funcionamento, eliminando defeitos
mediante a execucdo de regulagens, ajustes mecéanicos e eletrénicos, impermeabilizagdes,
substituicdo de pecas e componentes mecanicos, elétricos, eletrénicos e/ou acessorios;

4.3.2.2. A Manutencdo Corretiva ocorrera sob demanda, por meio do atendimento aos chamados da
UNILAB ou em razdo de necessidade constatada em procedimento de manutencgdo preventiva,;

4.3.2.3. Os chamados para verificagdo dos equipamentos, quando da existéncia de algum defeito ou
da parada do equipamento, poderéo ser:

4.3.2.3.1 Nao emergenciais, quando o problema observado ou a parada do equipamento n&o
colocar em risco o funcionamento da instituicao e/ou as instalag8es prediais; ou

4.3.2.3.1.1. Emergenciais, quando o problema observado ou parada do equipamento
colocar em risco o funcionamento da instituicdo e/ou as instalacdes prediais.

4.3.2.3.1.2. Quando do término da verificacdo resultante de chamado realizado a
Contratada, esta emitira laudo técnico informando os problemas verificados, bem
COMO 0S servicos necessarios para regularizagdo dos mesmos, incluindo o orgamento

estimativo;

4.3.2.4. Os servicos de manutengdo corretiva serdo prestados com fornecimento de pecas e
componentes.

4.3.2.4.1. As pecas e componentes somente serdo fornecidos mediante prévia autorizagéo,

por escrito, da Contratante;

4.3.2.4.2. As pecas e componentes a serem fornecidos seréo ser novos, originais, de primeiro

uso e com garantia do fabricante.

4.3.2.4.2.1. Mediante justificativa técnica, apresentada pela Contratada e devidamente
aceita pela Fiscalizagcdo Técnica do Contrato, poderao ser fornecidos pecas

/componentes similares.
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4.4. A garantia dos servigos executados serd, de no minimo, 03 (trés) meses, a contar da data de emisséo do Termo
de Recebimento Definitivo, devendo a Contratada refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em

desacordo com o pactuado, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio.

4.5. Os servigos serdo iniciados no prazo de 05 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo, devendo a

Contratada:

4.5.1. Elaborar e enviar, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da emissdo da Ordem de Servico, Plano
de Manutenc&o Preventiva;

4.5.2. Atender aos chamados ndo emergenciais no prazo de 05 (cinco) dias Uteis e aos chamados

emergenciais no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado;

4.5.3. Realizar mensalmente visita as instalacdes da UNILAB.

4.6. Para a perfeita execugcdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar, no minimo, os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios abaixo discriminados, com as caracteristicas e qualidades necessarias,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

4.6.1. Ferramentas e equipamentos:

4.6.1.1. Alicate de presséo;

4.6.1.2. Alicate universal 8” para eletricista;

4.6.1.3. Alicate de bico 6” para eletricista;

4.6.1.4. Alicate de corte 6” diagonal para eletricista;

4.6.1.5. Jogo de chaves fixas 1/4 a 3/4";

4.6.1.6.

Jogo de chaves fixas 6 mm a 18 mm;

4.6.1.7. Jogo de chaves estrela 1/4 a 3/4”;

4.6.1.8. Jogo de chaves estrela 6 mm a 18 mm;

4.6.1.9.

4.6.1.10.

4.6.1.11.

4.6.1.12.

4.6.1.13.

4.6.1.14.

4.6.1.15.

46.1.16

4.6.1.17.

4.6.1.18.

4.6.1.19.

4.6.1.20.

4.6.1.21.

4.6.1.22.

Jogo de chaves allen;

Lanterna,

Chave de fenda 1/8” x 8;
Chave de fenda 1/8” x 67,
Chave de fenda 1/4” x 47,
Chave de fenda 3/8" x 67

Chave de fenda 1/2" x 8”;

. Chave de fenda Phillips n° 2;

Chave de emergéncia (para abertura de porta de pavimento);
Martelo, preferivelmente do tipo de pena esférica com 0,2 kg;
Paquimetro;

Trena de 5 m de comprimento;

Multimetro; e

Alicate amperimetro.
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4.6.2. Equipamentos de Protecédo Individual:
4.6.2.1. Capacete com jugular;
4.6.2.2. Oculos de seguranca;
4.6.2.3. Luvas de algodao;
4.6.2.4. Calgados de seguranca;
4.6.2.5. Méascara de protecao facial; e
4.6.2.6. Cinto de seguranca.

4.6.3. Insumos/materiais de pequeno valor agregado
4.6.3.1. Lixas;
4.6.3.2. Lubrificantes;
4.6.3.3. Graxas;
4.6.3.4. Produtos anti-ferrugem;
4.6.3.5. Estopas;
4.6.3.6. Panos;
4.6.3.7. Querosene;
4.6.3.8. Fita isolante;
4.6.3.9. Fita veda-rosca;
4.6.3.10. Conectores terminais (compressao/pressao);
4.6.3.11. Abragadeiras;
4.6.3.12. Pincéis; e
4.6.3.13. Oleos.

4.7. Os critérios de qualificacéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

4.7.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que
comprove atividade relacionada com o objeto solicitado;

4.7.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional, o licitante devera apresentar um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome da empresa, relativo a execugdo de obra ou servigco de engenharia, compativel em caracteristicas com
o objeto da presente licitagcdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacao:

4.7.2.1. Servigcos de manutengdo em elevadores e/ou plataformas elevatérias com capacidade de, no
minimo, 225kg.

4.7.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagoes:
4.7.3.1. Identificag&o do(s) local(is) em que foram realizados os servicos;
4.7.3.2. Descri¢éo dos servigos realizados;
4.7.3.3. Data de emisséo do atestado;

4.7.3.4. Indicar se os servicos foram realizados de forma satisfatéria; e

6de 17



UASG 158565 Estudo Técnico Preliminar 16/2020

4.7.3.5. Identificagdo do contratante e assinatura de seu representante legal.

4.7.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.

4.7.5. Quanto a capacitacdo técnico-profissional, devera ser feita comprovagdo mediante apresentagdo de
Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao dos
servigos, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagéo, a saber:

4.7.5.1. Para Engenheiro Mecénico: servicos de manutencdo em elevadores e/ou plataformas
elevatorias.

4.8. Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada devera adotar praticas de
sustentabilidade e de natureza ambiental no fornecimento na execucéo dos servigos e no fornecimento de insumos,
observando, no que for cabivel, a IN SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, que versa sobre critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo ou obras pela Administragdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional, e a Lei n® 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a Politica Nacional de Residuos
Solidos.

4.8.1. A Contratada devera:

4.8.1.1. Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes, informando, se for o
caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

4.8.1.2. Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

4.8.1.3. Separar e acondicionar, em recipientes adequados para destinagdo especifica, as baterias,
pilhas, 6leos e frascos de aerossoéis em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o
recolhimento adequado dos materiais;

4.8.1.4. Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua potavel, com verificagdo da normalizacéo
de equipamentos quanto ao seu funcionamento (se estdo regulados, quebrados ou com defeitos),
bem como praticas de racionalizagdo, em conformidade com o Decreto n°® 48.138, de 08 de outubro
2003;

4.8.1.5. Utilizar pilhas e baterias com composi¢cdo que respeite os limites maximos de chumbo,
cadmio e mercurio, conforme Resolugdo CONAMA n° 401 de 04 de novembro de 2008;

4.8.1.6. Racionalizar o consumo de energia elétrica, com utilizacdo de equipamentos mais eficientes,
gque possuam Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE), conforme regulamentacgdes,
para 0s casos possiveis;

4.8.1.7. Priorizar o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execucéo
dos servicos;

4.8.1.8. Adotar praticas de reducdo de geracdo de residuos sélidos, realizando a separagdo dos
residuos reciclaveis descartados pela instituicdo, na fonte geradora, e a coleta seletiva, conforme
legislagao especifica;

4.8.1.9. Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas, Oleos e
solventes originarios dos servigos executados, para posterior repasse as empresas, responsaveis
pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinacdo final ambientalmente adequada,
demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais.

4.8.2. Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relacdo entre custos e
beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

4.8.3. A qualquer tempo a Contratante podera solicitar a Contratada a apresentagédo de relagdo com as
marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer
itens por outros, com a mesma finalidade, considerados;
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4.8.4. Os materiais fornecidos e suas embalagens deverdo, preferencialmente, ser fabricados com materiais
gue possam ser reciclados.

4.9. A prestacdo em tela devera obedecer:

4.9.1. As seguintes leis, decretos e portarias:

4.9.1.1. Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NR -
do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativas a Seguran¢a e Medicina do
Trabalho;

4.9.1.2. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui e regulamenta normas para licitacdes e
contratos da Administracéo Publica e da outras providéncias;

4.9.1.3. Decreto n°® 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, para estabelecer critérios e praticas para a promocao do desenvolvimento nacional
sustentavel nas contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administragdo Publica - CISAP;

4.9.1.4. Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboragéo do
or¢camento de referéncia de obras e servigcos de engenharia, contratados e executados com recursos
dos orcamentos da Unido, e da outras providéncias;

4.9.1.5. Decreto n°® 9.046, de 5 de maio de 2017 que disp6e sobre as condi¢cdes para a contratagcdo
plurianual de obras, bens e servigos, no ambito do Poder Executivo federal;

4.9.1.6. Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispBe sobre a execugdo indireta,
mediante contratacdo, de servigos da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e
das empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas pela Uniéo;

4.9.1.7. Portaria MP n° 443, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece os servigos que serdo
preferencialmente objeto de execucdo indireta, em atendimento ao disposto no art. 2° do Decreto n°®
9.507, de 21 de setembro de 2018.

4.9.2. As seguintes Instrucées Normativas:

4.9.2.1. IN STLI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servicos ou obras pela Administragdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional e d& outras providéncias;

4.9.2.2. IN SEGES/MP n° 05, de 25 de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratacdes de servicos sob o regime de execucdo indireta no ambito da
Administracao Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

4.9.2.3. IN SEGES/MP n° 07, de 20 de setembro de 2018, que altera a Instru¢do Normativa n° 5, de
26 de maio de 2017, que dispBe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacéo de
servicos sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional;

4.9.2.4. IN SEGES/ME n° 40, de 22 de maio de 2020, que dispde sobre a elaboragcéo dos Estudos
Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisicao de bens e a contratacdo de servigos e obras, no
ambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP
digital;

4.9.2.5. IN SEGES/ME n° 49, de 30 de junho de 2020, que altera a Instrucdo Normativa n° 5, de 26
de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de
servicos sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administracdo PuUblica federal direta,
autarquica e fundacional.

4.9.3. As seguintes normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

4.9.3.1. ABNT NBR NM 207 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de seguranca para
construcéo e instalagao;
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4.9.3.2. ABNT NBR NM 313 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca para constru¢éo
e instalacdo - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com
deficiéncia;

4.9.3.3. ABNT NBR 5666 - Elevadores elétricos;
4.9.3.4. ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

4.9.3.5. ABNT NBR 12892 - Elevadores unifamiliares ou de uso a pessoa com mobilidade reduzida -
requisitos de seguranca para construcao e instalacao;

4.9.3.6. ABNT NBR 15597 - Requisitos de seguranca para a construcdo e instalagdo de elevadores -
elevadores existentes - requisitos para a melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de
passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas;

4.9.3.7. ABNT NBR 16042 - Elevadores elétricos de passageiros - requisitos de seguranca para
construcéo e instalagdo de elevadores sem casa de maquinas;

4.9.3.8. ABNT NBR ISO 9386-1 - Plataformas de eleva¢cdo motorizadas para pessoas com
mobilidade reduzida - Requisitos para seguranca, dimensdes e operacao funcional;

4.9.3.9. ABNT NBR 16083 - Manutencéo de elevadores, escadas rolantes e esteiras - Requisitos
para instru¢des de manutencao.

4.9.4. As seguintes Normas Regulamentadoras - NR, estabelecidas pelo MTE, através de sua Secretaria de
Seguranca e Saude no Trabalho - SSST, vigentes e atualizadas:

4.9.4.1. NR 06 - Equipamentos de Protecéo Individual — EPI;

4.9.4.2. NR 10 - Seguranca em Instalacdes e Servigos de Eletricidade;

4.9.4.3. NR 11 - Transporte, Movimentacé@o, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
4.9.4.4. NR 12 - Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

4.9.4.5. NR 35 - Trabalho em altura.

4.9.5. Em particular, no que couber:

4.9.5.1. As disposicdes legais da Unido e do Governo do Estado do Ceara;
4.9.5.2. Aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Cear3;

4.9.5.3. A Portaria MARE n° 2.296/97, referente as praticas da Secretaria de Estado da
Administracdo do Patrimdénio - SEAP, mais notadamente, no seu Manual de Obras Publicas-
EdificacBes sobre Projeto, Construgdo e Manutencgao;

4.9.5.4. A Resolugdo CONFEA n° 425, de 18 de dezembro de 1998, que dispde sobre a Anotacéo de
Responsabilidade Técnica e da outras providéncias;

4.9.5.5. A Resolugdo CONFEA n° 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

4.9.5.6. As normas do INMETRO e da concessionaria local de energia elétrica (Enel Distribui¢io
Ceard);

4.9.5.7. As normas internas da UNILAB.

4.10. Nao sera necessaria a realizagao de transicao contratual, com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado foi realizado previamente a elaboracao deste estudo, visando a eficiéncia, eficacia,
economicidade, padronizacéo e préaticas de mercado.

5.2. Relativamente as solu¢des de mercado, foi possivel, a partir do levantamento feito em editais de contratacGes
de servigos em outros 6rgéos publicos, identificar o disposto na tabela a seguir:

Sol. n° Descrigao

Contratacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores de uso restrito €
1 plataformas elevatérias de passageiros, incluindo o fornecimento de pecas e componentes, com 0
lvalores deste(a)s ja inclusos nos valores mensais pagos a Contratada.

Contratacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores de uso restrito €
2 plataformas elevatérias de passageiros, incluindo o fornecimento de pegas e componentes, sendo este(a),
s fornecidos e pagos, mediante ressarcimento, sob demanda.

Contratacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores de uso restrito €
3 plataformas elevatdrias de passageiros, sendo os servicos de manutengao corretiva, cujos itens incluem|
m&o de obra e fornecimento de pecas/componentes, executados sob demanda.

5.2.1. A solugdo escolhida foi a de n°® 03, pois acredita-se que a contratacdo nesse modelo seja mais
vantajosa, visto que:

5.2.1.1. Somente serdo executados 0s servicos de manutencao corretiva efetivamente demandados;

5.2.1.2. A Contratada estara vinculada, mesmo no caso dos servicos de manutencdo corretiva
incluindo o fornecimento de pegas e componentes, aos pre¢os constantes da Planilha de Custos e
Formacéo de Precos licitada.

5.2.2. A solucdo de n° 01 ndo parece ser vantajosa, tendo em vista que a Contratante pagaria, hesse caso, 0
mesmo valor, independente de terem sido demandados ou ndo servigos de manutencdo corretiva e de
fornecimento de pegas/componentes em determinado més. Além disso, a contratagdo, nesse modelo, traz
maiores riscos a Contratada, visto que, no caso de haver a necessidade de realizar, recorrentemente,
fornecimento de pecas e componentes de alto valor, ela ndo poderia repassar os 6nus adicionais a
Contratante;

5.2.3. A escolha da solucéo de n° 02 seria a mais viavel caso houvesse um grande numero de pecgas e
componentes com possibilidade de substituicdo, impossibilitando a adocao de lista pré-determinada de
servigos do tipo, como é o caso de atividades de manutencgdo de geradores e equipamentos/instalacdes de
média tensdo. No caso de elevadores e plataformas, a relagdo de pegcas e componentes que podem ser
eventualmente substituidos é bem menor, podendo-se, dessa forma, haver uma lista de servicos com
‘precos registrados’, que incluam tanto o valor para fornecimento do material quanto o referente & méo de
obra para instalag&o/substituicdo do mesmao.

5.3. Durante o levantamento de mercado realizado previamente a elaboracdo dos artefatos, foi identificada a
inviabilidade técnica de utilizagdo das composi¢Bes de custos unitarios do SINAPI, SEINFRA e/ou SICRO para
estimativa dos custos dos servicos, visto que os mesmos ndo puderam ser encontrados nas tabelas dos referidos
sistemas. Como néo ha sistema de custos desenvolvido pela UNILAB que contemple os servigos objeto desta
contratagdo, foi realizada, para elaboracao do orgamento, Pesquisa de Mercado, em conformidade com o art. 6 do
Decreto n° 7.983/2013.
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6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Entende-se como solugdo o conjunto de todos os elementos (bens, servicos e outros) necessarios para, de
forma integrada, gerar os resultados que atendam a necessidade que gerou a contratacao.

6.2. A descricao da solugdo como um todo abrange a contratacdo de servicos comuns de engenharia necessarios a
manutencao preventiva e corretiva de elevadores de uso restrito e plataformas elevatdrias de passageiros.

6.2.1. Por se tratar de servigos continuados, o ajuste resultante desta contratagdo sera executado pelo
periodo inicial de 12 (doze) meses, prorrogaveis por igual periodo, até o limite de 60 (sessenta) meses, em
conformidade com o disposto no art. 57 da Lei n° 8.666/1993;

6.2.2. Os servicos serdo executados sem regime de dedicacéo exclusiva, tendo em vista que, pela propria
periodicidade da prestacdo, ndo havera a necessidade de os funcionarios da Contratada permanecerem
todos os dias nas instalagdes da Contratante;

6.3. O regime de execuc¢édo dos servi¢os serd a Empreitada por Pre¢o Unitario;
6.3.1. Justifica-se a adocao de tal regime pelo fato de n&do se possuir precisdo quanto aos quantitativos totais
a serem efetivamente executados, sendo o0s servigos, portanto, contratados por preco certo de unidades
determinadas;
6.3.2. A execucgdo dos servicos se dara de acordo com a necessidade observada, com a realizagdo de
medicdes, a fim de quantificar o que foi efetivamente executado, bem como os correspondentes valores
devidos;

6.3.3. O fornecimento de pecas e componentes sera feito pela contratada, tendo em vista que:

6.3.3.1. O fornecimento sera realizado sob demanda, sendo pagos apenas os itens efetivamente
demandados/fornecidos;

6.3.3.2. A aquisicdo em processo ou lote separado poderia ocasionar problemas a gestao contratual,
além de descompasso entre a execugdo dos servicos e o fornecimento dos materiais e a
necessidade de realizar controle de estoque, conforme o caso;

6.3.3.3. As empresas que prestam servigos objeto desta contratagdo normalmente:

6.3.3.3.1. Conseguem descontos maiores dos fornecedores por realizarem aquisicdes mais
volumosas; ou

6.3.3.3.2. S&o (elas proprias) fornecedoras de pecgas e componentes.

6.3.3.3.3. A tabela abaixo traz o resumo da contratacao:

Grupo | Item [Subitem Descricao Unid. Quant.

Manutencdo Preventiva de Elevador de Uso Restrito,
Daiken V1200, capacidade de carga 225 kg, nimero de
paradas = 04, instalado na Unidade Académica dos|
Palmares, na cidade de Acarape/CE. 1

1.1 Equip./Més 24

Manutengdo Preventiva de Plataforma Elevatéria de
Passageiros, Daiken AC08 V400, capacidade de carga 325
kg, nimero de paradas = 02, instalado no Campus das
Auroras, na cidade de Redenc&o/CE. 1

1.2 Equip./Més 24

Chamado para verificagdo ndo emergencial de elevador oul

1.3 . ) . .
plataforma, incluindo a emisséo de laudo técnico.

Unid. 6
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1.4 [Chamado para verificacdo emergencial de elevador ou Unid. 3
plataforma, incluindo a emissao de laudo técnico.
M&o de obra para execug¢do de servicos de reparo, sem
1.5 [fornecimento de pegas/componentes, em elevadores €| Hora Técnica 15
plataformas.
1.6 [Fornecimento e instalacdo de amortecedor/mola. Unid. 1
1.7 |Fornecimento e instalac&o de botoeira de cabina. Unid. 1
1.8 [Fornecimento e instalacéo de botoeira de pavimento. Unid. 1
1 1
1.9 |Fornecimento e instalac&o de corrediga de porta. Unid. 1
1.10 [Fornecimento e instalagdo de chave/contactora elétrica. Unid. 3
1.11 [Fornecimento e instalagao de fonte/bateria de alimentacéo. Unid. 1
1.12 [Fornecimento e instala¢éo de flange/borracha. Unid. 2
1.13 [Fornecimento e instalagéo de fusivel. Unid. 3
1.14 [Fornecimento e instala¢&@o de intercomunicador. Unid. 1
1.15 [Fornecimento e instala¢&o de luminéaria/lampada. Unid. 2
1.16 [Fornecimento e instalagdo de motor de operador de porta. Unid. 1
1.17 [Fornecimento e instalacéo de placa eletronica. Unid. 1
Fornecimento e instalagdo de rolamento/bucha de motor .
1.18 . ¢ Unid. 3
maquina.
1.19 [Fornecimento e instalagdo de sensor. Unid. 1
1.20 [Fornecimento e instala¢éo de limite de parada/reducéo. Unid. 1

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
7.1. A quantidade demandada se baseia no(a)(s):
7.1.1. Especificagdes técnicas dos equipamentos e instala¢cdes em que serao realizados 0s servigos;

7.1.2. Recomendacdes referentes a especificagdes e periodicidade de realizagdo de servicos, constantes
das Normas Técnicas aplicaveis a cada tipo de equipamento/instalagao;

7.1.3. Levantamento realizado em editais de contrata¢des similares em outros érgéos publicos; e
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7.1.4. Prazo de duracdo inicial do Contrato, de 12 (doze) meses.

7.2. Documentos que dao suporte a contratacéo:

7.2.1. Projetos Executivos dos elevadores de uso restrito e plataformas elevatérias de passageiros da
UNILAB;

7.2.2. Normas Técnicas ABNT, notadamente as constantes deste estudo;

7.2.3. Editais de contratagBes similares em outros drgaos/entes publicos:

7.2.3.1. Edital de Pregdo Eletrdnico n° 03/2020, da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
(UASG: 154046), cujo objeto foi a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa
(s) especializada(s) e registrada(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
designada(s) a prestar servigos continuados de manutengdo preventiva e corretiva, por periodo
minimo de 12 (doze) meses, com fornecimento total de pecas, componentes e materiais novos e
originais, em 9 (nove) elevadores, e em 20 (vinte) plataformas elevatdrias, pertencentes a
Universidade Federal de Ouro Preto, distribuidos nos Campi de Ouro Preto, Mariana e Jodo
Monlevade, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.2.3.2. Edital de Pregéo Eletrbnico n° 15/2019, da Universidade Federal de Sdo Jodo Del-Rei - UFSJ
(UASG: 164039), cujo objeto foi a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa especializada para prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, com
fornecimento de pecas, em 06 (seis) elevadores instalados nas dependéncias do Campus Alto
Paraopeba da Universidade Federal de S&o Jodo Del-Rei, conforme condi¢gBes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

7.3. Os documentos supracitados, no caso do(a)(s):

7.3.1. Projetos Executivos, constam do Anexo | deste estudo;

7.3.2. Normas Técnicas, podem ser consultados a partir da compra/aquisicdo das normas a partir do sitio
eletronico da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas; e

7.3.3. Editais, podem ser visualizados a partir de consulta no sitio eletrébnico do Portal de Compras do
Governo Federal.

7.4. Memorial de Célculo:

SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA
Quant.
Subitem Descricéo Frequéncia Quant. Quar.lt. Anual (x
Mensal Equip.
12)
Manutencdo Preventiva de Elevador de Usol
Restrito, Daiken V1200, capacidade de carga 225
1.1 kg, nimero de paradas = 04, instalado na Mensal 1 2 24
Unidade Académica dos Palmares, na cidade de|
IAcarape/CE.
Manutencdo Preventiva de Plataforma Elevatoria)
de Passageiros, Daiken AC08 V400, capacidade)
1.2 de carga 325 kg, nimero de paradas = 02, Mensal 1 2 24
instalado no Campus das Auroras, na cidade de
Redenc¢&o/CE.
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SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA
. . N Quant.
Subitem Descricéo Frequéncia
¢ 9 Est. Anual

Chamado para verificagdo ndo emergencial de

1.3 elevador ou plataforma, incluindo a emisséo de Sob Demanda 6
laudo técnico.
Chamado para verificacdo emergencial de

1.4 elevador ou plataforma, incluindo a emisséo de Sob Demanda 3
laudo técnico.
M&o de obra para execugdo de servigos de|

15 reparo, sem fornecimento de pecas/componentes, Sob Demanda 15
em elevadores e plataformas.

1.6 Fornecimento e instalacéo de amortecedor/mola. Sob Demanda 1

1.7 Fornecimento e instalacédo de botoeira de cabina. Sob Demanda 1
Fornecimento e instalacdo de botoeira de|

1.8 . ¢ Sob Demanda 1
pavimento.

1.9 Fornecimento e instalacéo de corredica de porta. Sob Demanda 1
Fornecimento e instalacdo de chave/contactoraf

1.10 - ¢ Sob Demanda 3
elétrica.
F i i laca fi i

111 aneC|mt~ento e instalacdo de fonte/bateria de Sob Demanda 1
alimentacgéo.

1.12 Fornecimento e instalacéo de flange/borracha. Sob Demanda 2

1.13  [Fornecimento e instalacéo de fusivel. Sob Demanda 3

1.14 Fornecimento e instalagdo de intercomunicador. Sob Demanda 1

1.15  [Fornecimento e instalagé@o de luminaria/lampada. Sob Demanda 2
Fornecimento e instalacdo de motor de operadorf

1.16 Sob Demanda 1
de porta.

1.17 Fornecimento e instalagéo de placa eletronica. Sob Demanda 1
Fo i to e instalagdo de rolamento/bucha d

118 rnecmjen‘o instalaca rolamento/bucha de| Sob Demanda 3
motor/maquina.
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1.19 Fornecimento e instalagdo de sensor. Sob Demanda 1

Fornecimento e instalagdo de limite de paradal

1.20
reducao.

Sob Demanda 1

8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1. Considerando os orgamentos encontrados, optou-se pelo uso da média para todos os subitens, o que resultou
no valor total estimado de R$ 98.869,81 (noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e
um centavos).

8.2. O Memorial de Célculo referente a composigéo do preco acima consta do Anexo Il deste estudo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Optou-se por agrupar os itens/subitens visando a aumentar o desconto oferecido pelas empresas licitantes
devido ao ganho de escala no fornecimento dos itens licitados. Ademais, pode-se verificar, pela pesquisa de
mercado, que é pratica comum as empresas prestarem todos os servigcos dispostos nos itens/subitens, néo
comprometendo a competitividade do certame.

9.1.1 Os subitens foram agrupados em um item, tendo em vista a necessidade da compatibilidade técnica
entre os servicos a serem contratados, evitando frustrac@o na prestagéo e necessidade de futura contratacao
por dispensa/inexigibilidade.

9.1.2. A opgéo por agrupar a contratacdo também visa a facilitar e otimizar a gestdo do Contrato, visto que o
parcelamento implicaria possivelmente na celebracdo de varios contratos diferentes, ja que provavelmente
mais de uma empresa sairia como vencedora do certame, 0 que implicaria em burocracias desnecessarias,
aumento de custos e risco de interrupgdo da prestagao.

9.1.3. O agrupamento € eficiente do ponto de vista econdmico, por conta da redugdo de custos com méao de
obra, do gerenciamento centralizado de logistica e de outros fatores por parte do fornecedor.

9.1.4. O fornecimento dos materiais pela empresa responsavel pela mao de obra também é vantajoso, tendo
em vista que muitos dos insumos utilizados podem ser adquiridos/retirados em estabelecimentos de
localidades proximas as de execugédo dos servigos, aumentado a celeridade no atendimento as demandas.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao se verificam contratagBes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta
demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Conforme disposto no Processo SEI n°® 23282.408841/2020-08, a presente contrata¢do teve sua inclusdo no
Plano Anual de Contratacdes do ano de 2021 autorizada.
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12. Resultados Pretendidos

12.1. Como beneficio resultante desta contratagdo, espera-se melhor atender as demandas por servigos de
manutencao preventiva e corretiva de elevadores de uso restrito e plataformas elevatérias de passageiros, uma vez
que sdo atividades indispensaveis as areas ocupadas nas edificagfes, contribuindo de forma significativa para a
preservacdo do Patrimdnio Publico e a seguranga dos usuarios.

12.2. Os servicos de manutencgdo, principalmente no que concerne as intervencdes de natureza preventiva,
contribuem para prolongar a vida util dos equipamentos. Ao diminuir as chances de ocorréncias relativas a defeitos
ou quebras, tais servicos tendem a evitar possiveis maiores gastos com reparos futuros, de forma que, no médio
/longo prazo, se vislumbra consideravel economia de recursos publicos.

12.3. A contratagdo proposta sera benéfica e vantajosa, uma vez que:

12.3.1. O planejamento para esta contratacdo ora pretendida tem sido realizado buscando o melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e/ou financeiros despendidos na contratacdo de servigos
terceirizados, contemplando, assim, a demanda por atividades essenciais e auxiliares da institui¢ao;

12.3.2. Os materiais e equipamentos a serem utilizados nos servi¢cos deverdo ser fornecidos diretamente
pela empresa contratada, fazendo parte da composicao dos custos, o que resultard numa melhor aplicagdo
dos recursos financeiros empregados, uma vez que a Contratada serd a maior interessada em racionalizar
tais recursos, cuja economia espera-se ser repassada a UNILAB;

12.3.3. A contratacdo ndo implicara em investimentos, tais como aquisicbes e guarda de materiais,
contratagdo, treinamento e administracdo de méo de obra;

12.3.4. Os padrBes aqui definidos, que contam com especificagbes usuais no mercado, permitirdo a
permanente mensuracdo qualitativa e quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento dos
servigos prestados;

12.3.5. Os parametros definidos para o objeto da contratacdo e para prestacao dos servigos possibilitardo
obter pre¢co compativel com a finalidade estabelecida;

12.3.6. A Lei n°® 8.666/1993 e suas altera¢cdes contemplam esses servigos, que, por sua natureza, sdo
necessarios a instituicdo, sendo que a auséncia dos mesmos pode ocasionar transtornos ao bom andamento
de suas atividades. Os servigos solicitados se enquadram perfeitamente nessa esséncia, sdo de natureza
necessaria e, portanto, devem ser executados de forma continua para que ndo se comprometa a ordem e se
cause prejuizos a Administracao;

12.3.7. No que tange aos impactos ambientais da contratacdo, foram relacionadas, neste estudo, as
obrigacdes da contratada quanto a critérios de sustentabilidade, que vao desde rotinas até critérios que
deverdo ser respeitados quando da aquisicdo e disponibilizacdo de materiais e equipamentos.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Para a plenitude da solucdo a ser contratada, faz-se necesséaria a capacitagdo do(s) servidor(es) abaixo
relacionados em curso de Gestdo e Fiscalizacdo de Contratos Administrativos, com a finalidade de atualizar a
capacitacao/conhecimento dos mesmos nas atividades atinentes a fiscalizacao técnica e de gestdo de servigos,
especialmente os de engenharia, como é o caso do objeto da presente contratacao.

Nome Cargo/Funcéao SIAPE n°
Tulio Pinheiro Moura Engenheiro Eletricista 1845293
Rafael Holanda de Lima Chefe do Servico de Prefeitura de Palmares 2172594
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14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. O objeto da contratagdo envolve a prestacdo de servicos de manutencao/reparo de equipamentos ja existentes
na instituicdo, tratando-se, portanto, de interven¢des que ndo alteram ou ampliam as edificagfes.

14.1.1. Diante disso, ndo se vislumbra impactos ambientais resultantes da contratacao;

14.1.2. Nao obstante, a empresa a ser contratada adotard, obrigatoriamente, uma série de praticas de
sustentabilidade e de natureza ambiental, de forma a diminuir, ainda mais, os riscos de possiveis impactos.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informacdes levantadas neste documento, a contratacéo da solucé@o pretendida mostra-se técnica e
financeiramente viavel.

16. Responsaveis

LUCAS DANIEL DE MONT'ALVERNE MONTEIRO

Coordenador de Servicos Operacionais (Integrante Demandante/Técnico Titular)

ELVIS ANDRADE DE ARAUJO
Chefe da Sec@o de Elaboracéo de Editais de Obras e Servigos de Engenharia (Integrante Administrativo Titular)
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C) >>  DVISAO DE ACESSIBILIDADE DAIKEN

DH"_{EN CONTRATO N2 06957

ELEVADORES COMPRADOR/CONTRATANTE :ELEVADORES UNIAO

‘Obra / Edificagdo: UNILAB 1 - BLOCO II

[Endereco : ACARAPE - CE

Modelo:

Capacidade:

Base:

Velocidade:

N¢ de Paradas:

Enclausuramento:

Desnivel Total:

Ultima Altura:

Poco:

Acionamento:

Posm;ao da Torre:

Porta de Cabina:

Porta de Pavimento:

Portinhola de Pavimento:

Identificacdo de Pavimento:

Classificacao:

Acabamento Interno Cabina:

Bloco Hidraulico:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Tensdo (F+F+F):
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Acessorios:

ELEVADOR RESIDENCIAL CABINA UNIQUE UNILATERAL V1200
225Kg OU 3 PASSAGEIROS

0,90 x 1,30m

18m/min

04 PARADAS

ALVENARIA PELO CLIENTE

10,20m

2,90m

0,50m

Hidraulico

220V+220V+220V

UNILATERAIS (360°)

ESQUERDA

AUTOMATICA LATERAL INOX ESQUERDA
AUTOMATICA LATERAL INOX ESQUERDA - TIPO "C"
ndo aplicavel

0:;1;2;3

USO RESTRITO

CHAPA DE ACO INOX

EV100

ARMARIO UH ELEVADOR

CORRIMAO TUBULAR INOX

ESPELHO 1/2 PAREDE

BARREIRA INFRAVERMELHA

BOTOEIRA DE CHAMADA AK25 COM DISPLAY
INTERFONE ELEVADOR

NOBREAK - RESGATE AUTOMATICO

PISO DE ALUMINIO LAVRADO

SINAL SONORO TIPO GONGO

iINDICE
Servigos de Responsabilidade do Cliente 02
Planta Baixa 03
Vistas 04
Cortes 05
Quadro Elétrico - Diagrama Unifilar 06




RESPONSABILIDADE DO CLIENTE:

1 - AS VIGAS DE CONCRETO OU METALICAS AONDE SERA FIXADA A ESTRUTURA DO

ELEVADOR DEVERAO SER FORNECIDAS PELO CLIENTE. ESTE DEVERA CONSULTAR O
ENGENHEIRO CALCULISTA PARA DIMENSIONAR AS VIGAS DE CONCRETO, PARA QUE
SUPORTEM AS CARGAS ESTATICAS E DINAMICAS (VER VISTA DAS VIGAS).

2 - ABAIXO DO POCO O CLIENTE DEVE EXECUTAR FUNDAGAO ADEQUADA PARA RESISTIR
AS CARGAS ESTATICAS E DINAMICAS DA ESTRUTURA DO ELEVADOR INDICADO NO
PROJETO.

3 - A CONSTRUGAO DA CAIXA DE CORRIDA E POR CONTA DO CLIENTE. COMO OS
ESPACOS DENTRO DA MESMA SAO REDUZIDOS, E ESSENCIAL QUE SEJA OBSERVADO O
NIVELAMENTO DO PISO, ESQUADROS ENTRE AS PAREDES, PRUMADAS E SOLEIRAS DE
PORTA . NENHUMA FERRAGEM DO ENCLAUSURAMENTO DEVE PROJETAR-SE PARA O
INTERIOR DA CAIXA DE CORRIDA.

4 - O ENCLAUSURAMENTO DA CAIXA DE CORRIDA DEVE SER SOLIDAMENTE FECHADO EM
TODA A SUA EXTENSAO, SEM GRADES OU ABERTURAS, SENDO PERMITIDAS APENAS
PORTAS DE PAVIMENTO E PORTA DE MANUTENGCAO.

5 - A CAIXA DE CORRIDA DEVE SER DE USO EXCLUSIVO DO ELEVADOR, NAO SENDO
PERMITIDO SEU USO COMO DEPOSITO OU INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ALHEIOS.

6 - O CLIENTE DEVE FORNECER QUADRO DE DISTRIBUICAO EXCLUSIVO PARA O
ATENDIMENTO DO QUADRO DE COMANDO DO ELEVADOR. AS INFORMAGCOES
NECESSARIAS PARA O QUADRO DE DISTRIBUIGAO CONSTAM NO PROJETO (VER
DIAGRAMA UNIFILAR). O CLIENTE DEVE FORNECER TENSAO INDICADA NO DIAGRAMA.

7 - O CLIENTE DEVE FORNECER ELETROCALHA COM TAMPA NO TRECHO ENTRE O
QUADRO DE COMANDO E UNIDADE HIDRAULICA E DOS MESMOS ATE OS FUROS PARA
PASSAGEM DOS CABOS E MANGUEIRA HIDRAULICA.

8 - ILUMINAGAO (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES E
TOMADA) DENTRO DA CAIXA DE CORRIDA SAO POR CONTA DO CLIENTE, DEVENDO SER
ORIGINADOS DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DO CLIENTE.

9 - A CAIXA DE CORRIDA DEVE ESTAR IMUNE A INFILTRACAO E UMIDADE.

10 - EXECUTAR ACABAMENTO ENTRE PORTA E PAREDE POS INSTALAGAO CASO SEJA
NECESSARIO;

11 - A UNIDADE HIDRAULICA E QUADRO DE COMANDO DEVEM ESTAR PROTEGIDOS DE
CHUVA E SOL.

12 - AS PAREDES LATERAIS DA CAIXA DEVEM POSSUIR ACABAMENTO LISO E DE COR
CLARA ADMITINDO-SE O ACABAMENTO SEM REBOCO DESDE QUE ELE SEJA DE TEXTURA
EQUIPARAVEL A DO CONCRETO A VISTA. Conforme Item 5.3 NBR NM 267:2001.

Alteragdo Descrigéo Data Responsavel

00 EMISSAO INICIAL 20/02/19 Silvana G

Obra:
/_> UNILAB 1 -BLOCO Il
( ) ACARAPE - CE
DAlL{eny
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06957 INDEFINIDA
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ATENCAO
- Todas as cotas estdo expressas em mm.
- Desenho meramente ilustrativo e sem escala.

895

(|

——

Medidas Apenas para
Referéncia (Orgamento)
Espessura Maxima 30mm
(Granito + Massa)

1285

L

MEDIDAS INTERNAS DA CABINA PARA
COLOCACAO DO PISO (PELO CLIENTE)

2

=

REACOES NAS GUIAS
POR FIXAGAD

REAGCOES DAS GUIAS
NO FUNDO DO POGO

B g

T < 5 of ez & e

HLO3 RESIDENCIAL
225 Kg (3 Passag.) - capacidade nominal

1030
325

L {500? 500 |

REACGES DAS GUIAS
NO FUNDO DO POGO

J2410 kgt

|2030 K|

00 Kaf]

ELETRICA DENTRO DA CAIXA DE CORRIDA

LUMINARIA (Em todos os pavimentos)
INTERRUPTOR EM PARALELO

TOMADA 220V

ELETROCALHA EM "C" (100x50mm) PERFURADA
EXTENSAO DA CAIXA DE CORRIDA

PORTAS DE PAV. TIPO "C"

EM TODA A

- SEM CAIXILHO

- TRILHO DENTRO DA CAIXA DE CORRIDA
- SEM RECORTE NA SOLEIRA

- ENTRADAS UNILATERAIS

— GANCHO PARA ICAMENTO
"J_U \ DA ESTRUTURA DO ELEVADOR
ELETROCALHA ) 400 (SUPORTAR 600Kg DE CARGA)
LUMINARIA/TOMADA 220V ——
400 cancho ////
y : L]
o [
3 100,
o
i}
|
PLANTA BAIXA 1100 DETALHE
GANCHO TETO GANCHO TETO
1400
g T - .
FURO 150mm ELETROCALHA
N ; 1400 , - =)
420 v
= B | T
P [ ~ 1k
% %—4
Tool ] | |
% 60 | 800 |
PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA 4
TERREO PAV's. SUPERIORES
Alteragdo Descrigéo Data Responsavel
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ATENGAO

- Todas as cotas estdo expressas em mm.
- Desenho meramente ilustrativo, sem escala e com cotas editadas

800
REFORCO DE CONCRETO
N PARA FIXACAO DA PORTA
o
o
(o))
o~
o
=4
N PORTA AUTOMATICA
ABERTURA ESQUERDA
4° PAV.
Aﬁ |
800
REFORCO DE CONCRETO
N PARA FIXACAO DA PORTA
=
o
S
o™
=
=
I PORTA AUTOMATICA
ABERTURA ESQUERDA
3° PAV.
N |
800
REFORCO DE CONCRETO
3 PARA FIXACAO DA PORTA
<]
=
o
(3]
o™
o
=4
N
PORTA AUTOMATICA
ABERTURA ESQUERDA
2° PAV.
Aﬁ | |
800 REFORCO DE CONCRETO
o PARA FIXACAO DA PORTA
S N
)
™
o
®
&
QUADRO DE o
— o
COMANDO S
o~
o PORTA AUTOMATICA
UNIDADE RN = ABERTURA ESQUERDA
HIDRAULICA — -
TERREO
N N
- J
S
wn
VISTA VISTA
FRONTAL LATERAL ESQUERDA
Alteragdo Descrigéo Data Responsavel
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ATENGAO

- Todas as cotas estdo expressas em mm.
- Desenho meramente ilustrativo, sem escala e com cotas editadas

VIGA DE CONCRETO
PARA FIXACAO DA

(VER DET. CARGAS)

TORRE ALTURA 30cm ‘

VIGA DE CONCRETO
PARA FIXACAO DA

TORRE ALTURA 30cm
(VER DET. CARGAS)

VIGA DE CONCRETO
PARA FIXACAO DA

TORRE ALTURA 30cm
(VER DET. CARGAS)

VIGA DE CONCRETO
PARA FIXACAO DA
TORRE ALTURA 30cm

VIGA DE CONCRETO
PARA FIXACAO DA
TORRE ALTURA 30cm

VIGA DE CONCRETO
PARA FIXACAO DA
TORRE ALTURA 30cm
(VER DET. CARGAS)

e

(VER DET. CARGAS)

(VER DET. CARGAS)

VIGA DE CONCRETO
PARA FIXACAO DA
TORRE ALTURA 30cm

VIGA DE CONCRETO
PARA FIXACAO DA
TORRE ALTURA 30cm
(VER DET. CARGAS)

(VER DET. CARGAS)

VIGA DE CONCRETO
PARA FIXACAO DA

TORRE ALTURA 30cm [ |
(VER DET. CARGAS)

VISTA VIGAS

1600 1400
T T ‘ u
| H :
. o
Z \
o
L 2 LUMINARTA
= = TOMADA 220V
it
@ «
— =
=
o
=
— i
o
S
B
: ‘
“ 3
S
P ELETROCALHA
= i
o
2 <
= LUMINARTA
H TOMADA 220V
_ ~
e i
o
&
<3}
&
o
o (e}
o~ <
=
[e)
O
[e)
[+7)
— gl 2
o~
I =
< <
=
[e)
o 1]
L = g £
B o
a
= , g
o TOMADA 220V e
e — o
N — ™
S - -
) — M
o
3
=
—
2 o
~ ~
o o
<
LUMINARIA
2 TOMADA 220V
FURO 150mm = -
~ ~ | [e
S L o
POCO 2, FURO 150mm <
S =
— L)
— 2
BASE DE CONCRETO COM BASE DE CONCRETO COM
25cm DE ESPESSURA VISTA 25cm DE ESPESSURA
cocm DB BSFRSSIRA .
ILUMINACAO/TOMADAS

O FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS ELETRODUTOS,
LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE E DEVERAO SER
ALIMENTADOS PELO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO CLIENTE.

OS ACABAMENTOS LATERAIS DE PORTA
PODEM SER EXECUTADOS PELO CLIENTE
APOS A INSTALACAO DO ELEVADOR

Alteragdo Descrigéo Data Responsavel
00 EMISSAO INICIAL 20/02/19 Silvana G
Obra: Projeto N2 Escala:
? UNILAB 1-BLOCO I
— ACARAPE - CE 06957 INDEFINIDA
DAlke _
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DIAGRAMA UNIFILAR:

TENS,’:\Q FASE-NEUTRO: 220V
TENSAO FASE-FASE: 380V

RESPONSABILIDADE

CLIENTE DAIKEN ELEVADORES

ILUMINACAO DO POGO
/ TOMADA DE SERVIGO 220V

VEM DO QD
DO PROPRIETARIO
—

=

NO-BREAK
|

QUADRO DE
COMANDO

MOTOR (380V)+QUADRO(220V)

Os cabos e dutos
deverao ser espec. pelo cliente

RST 2,5mm

N 2,5mm

SIRENE

e j
QD 220/380V —

——— T T

CARGA INSTALADA | 6500 W CARGA DEMANDADA 6500 W CABO PP 8x 0,75 mm -

VALVULA SUBIDA LENTA
0S DISJUNTORES DEVERAO SER PADRAO IEC (DIN) CURVA DE ATUAGAO "C" VALVULA DE SUBIDA RAPIDA
VALVULA DE DESCIDA LENTA

0S CABOS EMBUTIDOS NO PISO EM AREA EXTERNA DEVERAO TER A ISOLAGAO DE 1KV. VALVULA DE DESCIDA RAPIDA

OS DISJUNTORES ESPECIFICADOS ESTAO DETERMINADOS EM FUNGAO DO CABO ESPECIFICADO. -
MOTOR TRIFASICO 380V
Poténcia = 6,4cv
Rotagéo = 3480 RPM
Rendimento (100%) = 0,865
Fator de Poténcia (100%) = 0,85

ESPECIFICACAQ

Disjuntor Geral de protegao ref. K32a3C 40

Barra de aterramento em cobre fixado diretamente no quadro.
Quadro de Distribuicdo com fechadura IP 54.

Interruptor de fuga tetra Polar 3#T.ref.PFIM-40/4/0.03

Disjuntor de proteg&o ref. K32aC10 [ILUMINACAO DO POCO]

Disjuntor de protegéo ref. K32a3C20 [MOTOR + QUADRO DE COMANDO]

Barra de Neutro em cobre fixado em isolador epoxi.

A MARCA E MODELO DOS DISJUNTORES DE PROTECAO SAO SOMENTE ORIENTATIVOS.
PODERAO SER ADQUIRIDOS NAS LOJAS DO RAMO "MATERIAIS ELETRICOS"
FABRICANTES SUGERIDOS:

SIEMENS
SCHNEIDER ELETRIC
MOELLER

** MANTENHA AS CARACTERISTICAS QUANTO AMPERAGEM E CURVA DE ATUAGAO **

Alteracéo Descrigao Data Responsavel
00 EMISSAO INICIAL 20/02/19| Silvana G.
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C) >>  DVISAO DE ACESSIBILIDADE DAIKEN

DH"_{EN CONTRATO N2 06956

ELEVADORES COMPRADOR/CONTRATANTE :ELEVADORES UNIAO

‘Obra / Edificagdo: UNILAB 2 - BLOCO llI

[Endereco : ACARAPE - CE

Modelo:

Capacidade:

Base:

Velocidade:

N¢ de Paradas:

Enclausuramento:

Desnivel Total:

Ultima Altura:

Poco:

Acionamento:

Posm;ao da Torre:

Porta de Cabina:

Porta de Pavimento:

Portinhola de Pavimento:

Identificacdo de Pavimento:

Classificacao:

Acabamento Interno Cabina:

Bloco Hidraulico:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Tensdo (F+F+F):
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Acessorios:

ELEVADOR RESIDENCIAL CABINA UNIQUE UNILATERAL V1200
225Kg OU 3 PASSAGEIROS

0,90 x 1,30m

18m/min

04 PARADAS

ALVENARIA PELO CLIENTE

10,00m

2,90m

0,50m

Hidraulico

220V+220V+220V

UNILATERAIS (360°)

ESQUERDA

AUTOMATICA LATERAL INOX ESQUERDA
AUTOMATICA LATERAL INOX ESQUERDA - TIPO "C"
nao aplicavel

0;1;2;3

USO RESTRITO

CHAPA DE AGO INOX

EV100

ARMARIO UH ELEVADOR

CORRIMAO TUBULAR INOX

ESPELHO 1/2 PAREDE

BARREIRA INFRAVERMELHA

BOTOEIRA DE CHAMADA AK25 COM DISPLAY
INTERFONE ELEVADOR

NOBREAK - RESGATE AUTOMATICO

PISO DE ALUMINIO LAVRADO

SINAL SONORO TIPO GONGO

iINDICE
Servigos de Responsabilidade do Cliente 02
Planta Baixa 03
Vistas 04
Cortes 05
Quadro Elétrico - Diagrama Unifilar 06




RESPONSABILIDADE DO CLIENTE:

1 - AS VIGAS DE CONCRETO OU METALICAS AONDE SERA FIXADA A ESTRUTURA DO

ELEVADOR DEVERAO SER FORNECIDAS PELO CLIENTE. ESTE DEVERA CONSULTAR O
ENGENHEIRO CALCULISTA PARA DIMENSIONAR AS VIGAS DE CONCRETO, PARA QUE
SUPORTEM AS CARGAS ESTATICAS E DINAMICAS (VER VISTA DAS VIGAS).

2 - ABAIXO DO POCO O CLIENTE DEVE EXECUTAR FUNDAGAO ADEQUADA PARA RESISTIR
AS CARGAS ESTATICAS E DINAMICAS DA ESTRUTURA DO ELEVADOR INDICADO NO
PROJETO.

3 - A CONSTRUGAO DA CAIXA DE CORRIDA E POR CONTA DO CLIENTE. COMO OS
ESPACOS DENTRO DA MESMA SAO REDUZIDOS, E ESSENCIAL QUE SEJA OBSERVADO O
NIVELAMENTO DO PISO, ESQUADROS ENTRE AS PAREDES, PRUMADAS E SOLEIRAS DE
PORTA . NENHUMA FERRAGEM DO ENCLAUSURAMENTO DEVE PROJETAR-SE PARA O
INTERIOR DA CAIXA DE CORRIDA.

4 - O ENCLAUSURAMENTO DA CAIXA DE CORRIDA DEVE SER SOLIDAMENTE FECHADO EM
TODA A SUA EXTENSAO, SEM GRADES OU ABERTURAS, SENDO PERMITIDAS APENAS
PORTAS DE PAVIMENTO E PORTA DE MANUTENGCAO.

5 - A CAIXA DE CORRIDA DEVE SER DE USO EXCLUSIVO DO ELEVADOR, NAO SENDO
PERMITIDO SEU USO COMO DEPOSITO OU INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ALHEIOS.

6 - O CLIENTE DEVE FORNECER QUADRO DE DISTRIBUICAO EXCLUSIVO PARA O
ATENDIMENTO DO QUADRO DE COMANDO DO ELEVADOR. AS INFORMAGCOES
NECESSARIAS PARA O QUADRO DE DISTRIBUIGAO CONSTAM NO PROJETO (VER
DIAGRAMA UNIFILAR). O CLIENTE DEVE FORNECER TENSAO INDICADA NO DIAGRAMA.

7 - O CLIENTE DEVE FORNECER ELETROCALHA COM TAMPA NO TRECHO ENTRE O
QUADRO DE COMANDO E UNIDADE HIDRAULICA E DOS MESMOS ATE OS FUROS PARA
PASSAGEM DOS CABOS E MANGUEIRA HIDRAULICA.

8 - ILUMINAGAO (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES E
TOMADA) DENTRO DA CAIXA DE CORRIDA SAO POR CONTA DO CLIENTE, DEVENDO SER
ORIGINADOS DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DO CLIENTE.

9 - A CAIXA DE CORRIDA DEVE ESTAR IMUNE A INFILTRACAO E UMIDADE.

10 - EXECUTAR ACABAMENTO ENTRE PORTA E PAREDE POS INSTALAGAO CASO SEJA
NECESSARIO;

11 - A UNIDADE HIDRAULICA E QUADRO DE COMANDO DEVEM ESTAR PROTEGIDOS DE
CHUVA E SOL.

12 - AS PAREDES LATERAIS DA CAIXA DEVEM POSSUIR ACABAMENTO LISO E DE COR
CLARA ADMITINDO-SE O ACABAMENTO SEM REBOCO DESDE QUE ELE SEJA DE TEXTURA
EQUIPARAVEL A DO CONCRETO A VISTA. Conforme Item 5.3 NBR NM 267:2001.

Alteragdo Descrigéo Data Responsavel

00 EMISSAO INICIAL 20/02/19 Silvana G
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ELEVADORESs |Comprador/Contratante: ELEVADORES UNIAO

indice: SERVIGOS DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE Folha Namero: 02/06




ATENCAO
- Todas as cotas estdo expressas em mm.
- Desenho meramente ilustrativo e sem escala.

895

(|

——

Medidas Apenas para
Referéncia (Orgamento)
Espessura Maxima 30mm
(Granito + Massa)

1285

L

MEDIDAS INTERNAS DA CABINA PARA
COLOCACAO DO PISO (PELO CLIENTE)

2

=

REACOES NAS GUIAS
POR FIXAGAD

REAGCOES DAS GUIAS
NO FUNDO DO POGO

HLO3 RESIDENCIAL
225 Kg (3 Passag.) - capacidade nominal

1030
| Al i E; FFZ &® Fz 1 0
: 1l 5007 500]
e |

REACGES DAS GUIAS
NO FUNDO DO POGO

[2410 ker]
|2030 K|
00 Kaf]

ELETRICA DENTRO DA CAIXA DE CORRIDA

LUMINARIA (Em todos os pavimentos)
INTERRUPTOR EM PARALELO
TOMADA 220V

EXTENSAO DA CAIXA DE CORRIDA

ELETROCALHA EM "C" (100x50mm) PERFURADA EM TODA A

PORTAS DE PAV. TIPO "C"

- SEM CAIXILHO

- TRILHO DENTRO DA CAIXA DE CORRIDA
- SEM RECORTE NA SOLEIRA

- ENTRADAS UNILATERAIS

— GANCHO PARA ICAMENTO
"J_U \ DA ESTRUTURA DO ELEVADOR
BLETROCALHA" ) 400 (SUPORTAR 600Kg DE CARGR)
LUMINARIA/TOMADA 220V ——
400 Gancho —
y : 1
o [
3 100,
o
L )
PLANTA BAIXA 1200 7 DETALHE
GANCHO TETO GANCHO TETO
1400
% 4 T r a
ELETROCALHA//
P 1400 . I :1
FURO 150mm W
oo™
N _
= B | T
S \ =~ 1k
: % %—4
T | | |
% 60 | 800 |
7 7
PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA
TERREO PAV's. SUPERIORES
Alteragdo Descrigéo Data Responsavel
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ATENGAO

- Todas as cotas estdo expressas em mm.

- Desenho meramente ilustrativo, sem escala e com cotas editadas

800
REFORCO DE CONCRETO
S PARA FIXAGAO DA PORTA
o
o
(o))
o~
o
S
N PORTA AUTOMATICA
ABERTURA ESQUERDA
4° PAV.
;ﬁ |
800
REFORCO DE CONCRETO
N PARA FIXAGAO DA PORTA
o
o
=
o™
o
S
I PORTA AUTOMATICA
ABERTURA ESQUERDA
3° PAV.
N |
800
REFORCO DE CONCRETO
3 PARA FIXAGAO DA PORTA
|
o
S
=1
o™
o
S
N
PORTA AUTOMATICA
ABERTURA ESQUERDA
2° PAV.
;ﬁ | |
800 REFORCO DE CONCRETO
S PARA FIXAGAO DA PORTA
~N AN
o™
1
o
©
QUADRO DE ©
COMANDO | .
= o
=
o~
) PORTA AUTOMATICA
N ABERTURA ESQUERDA
UNIDADE — = -
HIDRAULICA
- TERREO
Al N
o C— ]
S
wn
VISTA VISTA
FRONTAL LATERAL ESQUERDA
Alteragdo Descrigéo Data Responsavel
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ATENGAO

- Todas as cotas estdo expressas em mm.

- Desenho meramente ilustrativo, sem

escala e com cotas editadas

1400
VIGA DE CONCRETO {&{
PARA FIXACAO DA ] ]
TORRE ALTURA 30cm | I ‘ 1) o
(VER DET. CARGAS) _ a
3
E \
L 2 LUMINARTA
VIGA DE CONCRETO o = TOMADA 220V
PARA FIXACAO DA 2 < —_—
TORRE ALTURA 30cm il =
(VER DET. CARGAS) 3
i |
o
VIGA DE CONCRETO o
PARA FIXACAO DA S ~ 2
TORRE ALTURA 30cm " o
<
(VER DET. CARGAS) N I:D ELETROCALHA
= ~—
o
< <
VIGA DE CONCRETO 5 LUMINARIA
PARA FIXACAO DA 7 TOMADA 220V
TORRE ALTURA 30cm —
(VER DET. CARGAS) D
o
E
=
3
VIGA DE CONCRETO 3 o
PARA FIXACAO DA 5 <
TORRE ALTURA 30cm S
(VER DET. CARGAS) S
1
< <
=
[e]
o =]
2 2 G
VIGA DE CONCRETO - 2 a
PARA FIXACAO DA [ 5 a
TORRE ALTURA 30cm & g
(VER DET. CARGAS) ) D LUMINARIA =
~ o
o o
o — ™
2 el -
=3 - M
VIGA DE CONCRETO S
PARA FIXACAO DA =
TORRE ALTURA 30cm
(VER DET. CARGAS)
g o
o N
pur o
VIGA DE CONCRETO =
PARA FIXACAO DA M
TORRE ALTURA 30cm
(oS e B
LUMINARIA
S TOMADA 220V
FURO 150mm e -
VIGA DE CONCRETO ~
PARA FIXACAO DA g o [ .
TORRE ALTURA 30cm || POCO o =
(VER DET. CARGAS) & FURO 150mm =
_———— [Te} o
== o
wn
BASE DE CONCRETO COM BASE DE CONCRETO COM
25cm DE ESPESSURA VISTA 25cm DE ESPESSURA
N — A
VISTA VIGAS ILUMINACAO/TOMADAS

O FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS ELETRODUTOS,
LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE E DEVERAO SER
ALIMENTADOS PELO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO CLIENTE.

OS ACABAMENTOS LATERAIS DE PORTA
PODEM SER EXECUTADOS PELO CLIENTE
APOS A INSTALACAO DO ELEVADOR

Alteragdo Descrigéo Data Responsavel
00 EMISSAO INICIAL 20/02/19 Silvana G
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DIAGRAMA UNIFILAR:

TENS,’:\Q FASE-NEUTRO: 220V
TENSAO FASE-FASE: 380V

RESPONSABILIDADE

CLIENTE DAIKEN ELEVADORES

ILUMINACAO DO POGO
/ TOMADA DE SERVIGO 220V

VEM DO QD
DO PROPRIETARIO
—

=

NO-BREAK
|

QUADRO DE
COMANDO

MOTOR (380V)+QUADRO(220V)

Os cabos e dutos
deverao ser espec. pelo cliente

RST 2,5mm

N 2,5mm

SIRENE

e j
QD 220/380V —

——— T T

CARGA INSTALADA | 6500 W CARGA DEMANDADA 6500 W CABO PP 8x 0,75 mm -

VALVULA SUBIDA LENTA
0S DISJUNTORES DEVERAO SER PADRAO IEC (DIN) CURVA DE ATUAGAO "C" VALVULA DE SUBIDA RAPIDA
VALVULA DE DESCIDA LENTA

0S CABOS EMBUTIDOS NO PISO EM AREA EXTERNA DEVERAO TER A ISOLAGAO DE 1KV. VALVULA DE DESCIDA RAPIDA

OS DISJUNTORES ESPECIFICADOS ESTAO DETERMINADOS EM FUNGAO DO CABO ESPECIFICADO. -
MOTOR TRIFASICO 380V
Poténcia = 6,4cv
Rotagéo = 3480 RPM
Rendimento (100%) = 0,865
Fator de Poténcia (100%) = 0,85

ESPECIFICACAQ

Disjuntor Geral de protegao ref. K32a3C 40

Barra de aterramento em cobre fixado diretamente no quadro.
Quadro de Distribuicdo com fechadura IP 54.

Interruptor de fuga tetra Polar 3#T.ref.PFIM-40/4/0.03

Disjuntor de proteg&o ref. K32aC10 [ILUMINACAO DO POCO]

Disjuntor de protegéo ref. K32a3C20 [MOTOR + QUADRO DE COMANDO]

Barra de Neutro em cobre fixado em isolador epoxi.

A MARCA E MODELO DOS DISJUNTORES DE PROTECAO SAO SOMENTE ORIENTATIVOS.
PODERAO SER ADQUIRIDOS NAS LOJAS DO RAMO "MATERIAIS ELETRICOS"
FABRICANTES SUGERIDOS:

SIEMENS
SCHNEIDER ELETRIC
MOELLER

** MANTENHA AS CARACTERISTICAS QUANTO AMPERAGEM E CURVA DE ATUAGAO **

Alteracéo Descrigao Data Responsavel
00 EMISSAO INICIAL 20/02/19| Silvana G.
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F1EVADORE g|hdce: QUADRO ELETRICO - DIAGRAMA UNIFILIAR |Folha Numero: - 05/




< ): DIVISAO DE ACESSIBILIDADE DAIKEN

DH"_{EN CONTRATO N@: 07424

ELEVADORES COMPRADOR/CONTRATANTE: ELEVADORES UNIAO

‘Obra / Edificagdo: UNILAB BL.A

\Endere(;o : Redencéo - CE

- Modelo:

- Capacidade:

- Base:

- Velocidade:

- N2 de Paradas:

- Enclausuramento:

- Desnivel:

- Ultima Altura:

- Poco:

- Acionamento:

- Tensao (Trifasica):

- Entradas:

- Posicao da Torre:

- Porta de Cabina:

- Porta de Pavimento:

- Portinhola de Pavimento:

- Identificacdo de Pavimento:

- Classificagao:

- Acabamento Interno Cabina:

- Bloco Hidraulico:

- Acessorios:

ACO08 V400

325Kg

0,90 x 1,40m

6m/min

02 PARADAS

ALVENARIA PELO CLIENTE

+4,00m

2,60m

-0,15m

Hidraulico - Motor 2CV - 60Hz
380/220V (FF=380V / FN=220V)
UNILATERAIS (360°)

ESQUERDA

nao aplicavel

PANORAMICA ABERTURA ESQUERDA(2X)
ndo aplicavel

nao aplicavel

USO PUBLICO

PINTURA ELETROSTATICA BRANCO GELO
SENSOR

SISTEMA DE RESGATE AUTONOMO

iINDICE
Servigos de Responsabilidade do Cliente 02
Plataforma Instalada 03
Obra Civil 04
Quadro Elétrico - Diagrama Unifilar 05




RESPONSABILIDADE DO CLIENTE:

SERVICOS_CIVIS_DE_RESPONSABILIDADE _DO_CLIENTE:

01 - Execucado de laje de concreto abaixo do piso;
02 - Execugao das vigas intermediarias nas cotas indicadas;

03 - Execugao da caixa de corrida respeitando as medidas de largura e
comprimento interno livres, ja considerando os acabamentos internos;

04 - "Execucdo das bonecas e vaos de portas nas medidas indicadas para cada pavimento;
Obs: Orientamos que os vaos de portas sejam executados com vergas para que
seja garantida a fixagao das portas de pavimento;

05 - Execucéo do furo de ¥100mm do enclausuramento no local indicado;

06 - A Unidade Hidraulica deve estar protegida de chuva direta e sol;

07 - A caixa de corrida deve estar imune a infiltracao.

08 - Execucgao de dreno.

09 - Acabamento interno da caixa de corrida

SERVIGOS_ELETRICOS DE_RESPONSABILIDADE _DO_CLIENTE:

01 - Instalar luminaria no teto da caixa de corrida;

02 - Instalar o quadro elétrico conforme especificado no diagrama unifilar;

ATENGAO! IMPORTANTE:
- PRUMO E ESQUADRO DA CAIXA DE CORRIDA E VAOS DE PORTA;
- PAREDES INTERNAS LISAS SEM SALIENCIAS;

- PISOS NIVELADOS NAS ABERTURA DAS PORTAS.

Alteragdo Descrigéo Data Responsavel
00 EMISSAO INICIAL 06/03/20 Silvana G
7 Obra: UNILAB BL. A Projeto N¢ Escala:
ei Redengéo - CE 07424 INDEFINIDA
DAllkend -
ELEVADORESs |Comprador/Contratante: ELEVADORES UNIAO
indice: SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE Folha Namero: 02/05




ATENGAO

- Todas as cotas estdo expressas em mm.
- Desenho meramente ilustrativo e sem escala.
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Alteragdo Descrigéo Data Responsavel
00 EMISSAO INICIAL 06/03/20 Silvana G
Obra UNILAB BL. A Projeto N¢ Escala:
CZ Redengéo - CE 07424 INDEFINIDA

DAl=end

ELEVADORES

Comprador/Contratante:

ELEVADORES UNIAO

indice:

PLATAFORMA INSTALADA

Folha Namero:

03/05




ATENGAO

- Todas as cotas estdo expressas em mm.
- Desenho meramente ilustrativo, sem escala e com cotas editadas
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Alteragdo Descrigéo Data Responsavel
00 EMISSAO INICIAL 06/03/20 Silvana G
7 Obra: UNILAB BL. A Projeto N2 Escala:
ng Redengéo - CE 07424 INDEFINIDA
DAl<end _
ELEVADORESs |Comprador/Contratante: ELEVADORES UNIAO
indice: OBRA CIVIL Folha Namero: 04/05




DIAGRAMA UNIFILAR

TENSAOQ: FASE / NEUTRO 220V
TENSAO: FASE / FASE 380V

RESPONSABILIDADE CLIENTE

RESPONSABILIDADE DAIKEN
25A

VEM DO QD 20A 30ma QUADRO DE
DO PROPRIETARIO A_H\ /H.|\ A\ COMANDO 220v 2,5mm

—
=

. _ QUADRO DE
ILUMINACAO/VENTILACAO
DA CAIXA DE CORRID.

Os cabos e dutos deverdo COMANDO

ser especificados pelo cliente

MOTOR DE 2CV

Rsr%&ﬂ

O

Motor: TRIFASICO
v CONFIGURAGCAO DE ENROLAMENTO: 380V

CARGA INSTALADA 1700 W CARGA DEMANDADA 1700 W

LUMINARIA/LAMPADA/INTERRUPTOR
A SER FORNECIDA PELO CLIENTE
(LAMPADA 220VAC)

DETALHE DO QUADRO DE DISTRIBUICAO A SER FORNECIDA PELO CLIENTE

; / j @ — Disjuntor Geral de protegao ref. PLS4-3C20 A, 3 x 20A (Curva C).
1 '/ ) s 'S

Barra de aterramento em cobre fixado diretamente no quadro.

Quadro de Distribuicdo com fechadura IP 54.

Interruptor de fuga tetra Polar, DR 25 A , 30ma.

Disjuntor de protegao ref. PLS4-1C10 Quadro de comando 1X 10A (Curva C).

Disjuntor de protegao ref. PLS4-3C10 A MOTOR 3CV, 3 x 20A (Curva C).

Disjuntor de protegao ref. PLS4-1C10 lluminagao da Caixa de Corrida1X 10A (Curva C).

Barra de Neutro em cobre fixado em isolador epoxi.

Relé Protetor Falta e Sequéncia de Fase 380V.

OBS: As referéncias acima referem-se a componentes fabricados pela "Moeller",
podendo ser substituidos por equivalentes de outras marcas.

Motor Elétrico:

Poténcia 1,5kW
Configuragdo de Enrolamento 380V
Frequéncia 60 Hz

Alteracao Descri¢ao Data

Responsavel
00 Emisséo Inicial 06/03/20

Silvana G.

) Edificio: UNILAB BL. A Projeto N°: Escala:

Redencéo - CE 07424 INDEFINIDA
DH"'{E‘.U Especificacdo Técnica

F1LEVADORE g|hdce: QUADRO ELETRICO - DIAGRAMA UNIFILIAR |Folha Numero: - 05/05




< ): DIVISAO DE ACESSIBILIDADE DAIKEN

DH"_{EN CONTRATO N2: 07425

ELEVADORES COMPRADOR/CONTRATANTE: ELEVADORES UNIAO

‘Obra / Edificacdo:UNILAB BL.B

\Endere(;o : Redencéo - CE

- Modelo:

- Capacidade:

- Base:

- Velocidade:

- N2 de Paradas:

- Enclausuramento:

- Desnivel:

- Ultima Altura:

- Poco:

- Acionamento:

- Tensao (Trifasica):

- Entradas:

- Posicao da Torre:

- Porta de Cabina:

- Porta de Pavimento:

- Portinhola de Pavimento:

- Identificacdo de Pavimento:

- Classificagao:

- Acabamento Interno Cabina:

- Bloco Hidraulico:

- Acessorios:

ACO08 V400

325Kg

0,90 x 1,40m

6m/min

02 PARADAS

ALVENARIA PELO CLIENTE

+4,00m

2,60m

-0,15m

Hidraulico - Motor 2CV - 60Hz
380/220V (FF=380V / FN=220V)
UNILATERAIS (360°)

DIREITA

nao aplicavel

PANORAMICA ABERTURA DIREITA(2X)
ndo aplicavel

nao aplicavel

USO PUBLICO

PINTURA ELETROSTATICA BRANCO GELO
SENSOR

SISTEMA DE RESGATE AUTONOMO

iINDICE
Servigos de Responsabilidade do Cliente 02
Plataforma Instalada 03
Obra Civil 04
Quadro Elétrico - Diagrama Unifilar 05




RESPONSABILIDADE DO CLIENTE:

SERVICOS_CIVIS_DE_RESPONSABILIDADE _DO_CLIENTE:

01 - Execucado de laje de concreto abaixo do piso;
02 - Execugao das vigas intermediarias nas cotas indicadas;

03 - Execugao da caixa de corrida respeitando as medidas de largura e
comprimento interno livres, ja considerando os acabamentos internos;

04 - "Execucdo das bonecas e vaos de portas nas medidas indicadas para cada pavimento;
Obs: Orientamos que os vaos de portas sejam executados com vergas para que
seja garantida a fixagao das portas de pavimento;

05 - Execucéo do furo de ¥100mm do enclausuramento no local indicado;

06 - A Unidade Hidraulica deve estar protegida de chuva direta e sol;

07 - A caixa de corrida deve estar imune a infiltragao.

08 - Execucgao de dreno.

09 - Acabamento interno da caixa de corrida

SERVIGOS_ELETRICOS DE_RESPONSABILIDADE _DO_CLIENTE:

01 - Instalar luminaria no teto da caixa de corrida;

02 - Instalar o quadro elétrico conforme especificado no diagrama unifilar;

ATENGAO! IMPORTANTE:
- PRUMO E ESQUADRO DA CAIXA DE CORRIDA E VAOS DE PORTA;
- PAREDES INTERNAS LISAS SEM SALIENCIAS;

- PISOS NIVELADOS NAS ABERTURA DAS PORTAS.

Alteragdo Descrigéo Data Responsavel
00  |EMISSAO INICIAL 06/03/20 Silvana G
Obra UNILAB BL.B Projeto N2 Escala:
e Redencéo -CE 07425 INDEFINIDA
DAIHEN Comprador/Contratante: ELEVADORES UNIAO

ELEVADORES

indice: SERVIGOS DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE Folha Namero: 02/05




ATENCAO
- Todas as cotas estdo expressas em mm.
- Desenho meramente ilustrativo e sem escala.
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Alteragdo Descrigéo Data Responsavel
00 EMISSAO INICIAL 06/03/20 Silvana G
Obra: UNILAB BL.B Projeto N2 Escala:
e Redengéao -CE 07425 INDEFINIDA

DAl=end

ELEVADORESs |Comprador/Contratante: ELEVADORES UNIAO

indice: PLATAFORMA INSTALADA Folha Namero: 03/05




ATENGAO

- Todas as cotas estdo expressas em mm.
- Desenho meramente ilustrativo, sem escala e com cotas editadas
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00  |EMISSAO INICIAL 06/03/20 Silvana G
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) UNILAB BL.B PI’OjetO N Escala:
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indice:
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Folha Namero: 04/05




DIAGRAMA UNIFILAR

TENSAOQ: FASE / NEUTRO 220V
TENSAO: FASE / FASE 380V

RESPONSABILIDADE CLIENTE

RESPONSABILIDADE DAIKEN
25A

VEM DO QD 20A 30ma QUADRO DE
DO PROPRIETARIO A_H\ /H.|\ A\ COMANDO 220v 2,5mm

—
=

. _ QUADRO DE
ILUMINACAO/VENTILACAO
DA CAIXA DE CORRID.

Os cabos e dutos deverdo COMANDO

ser especificados pelo cliente

MOTOR DE 2CV

RST%;AJJ

O

Motor: TRIFASICO
v CONFIGURAGCAO DE ENROLAMENTO: 380V

CARGA INSTALADA 1700 W CARGA DEMANDADA 1700 W

LUMINARIA/LAMPADA/INTERRUPTOR
A SER FORNECIDA PELO CLIENTE
(LAMPADA 220VAC)

DETALHE DO QUADRO DE DISTRIBUICAO A SER FORNECIDA PELO CLIENTE

; / j @ — Disjuntor Geral de protegao ref. PLS4-3C20 A, 3 x 20A (Curva C).
1 '/ ) s 'S

Barra de aterramento em cobre fixado diretamente no quadro.

Quadro de Distribuicdo com fechadura IP 54.

Interruptor de fuga tetra Polar, DR 25 A , 30ma.

Disjuntor de protegao ref. PLS4-1C10 Quadro de comando 1X 10A (Curva C).

Disjuntor de protegao ref. PLS4-3C10 A MOTOR 3CV, 3 x 20A (Curva C).

Disjuntor de protegao ref. PLS4-1C10 lluminagao da Caixa de Corrida1X 10A (Curva C).

Barra de Neutro em cobre fixado em isolador epoxi.

Relé Protetor Falta e Sequéncia de Fase 380V.

OBS: As referéncias acima referem-se a componentes fabricados pela "Moeller",
podendo ser substituidos por equivalentes de outras marcas.

Motor Elétrico:

Poténcia 1,5kW
Configuragdo de Enrolamento 380V
Frequéncia 60 Hz

Alteracao Descrigao Data

Responsavel
00 Emisséo Inicial 06/03/20

Silvana G.

Edificio: Projeto N°: Escala:
:) UNILAB BL.B

07425 |INDEFINIDA
Redencéo -CE

DH"'{E‘.U Especificacdo Técnica

F1EVADORE g|hdce: QUADRO ELETRICO - DIAGRAMA UNIFILIAR |Folha Numero: - 05/05




UASG 158565 Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2020

Anexo Il - Planilhas Estimativas de Custos e
Formacao de Precos.pdf



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
Avenida da Abolicdo, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

PLANILHA ORCAMENTARIA

s . Valor Unit. | Valor Total
Item CATSER Descricao Unid. Quant.
(R$) (R$)
Servigos comuns de engenharia necessarios a
manutengdo preventiva e corretiva de
elevadores de wuso restrito e plataformas
1 1970 |elevatdrias de passageiros, na Universidade da| Unid. 1 98.869,81 98.869,81

Integracdo Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - UNILAB, nas cidades de Redencdo e
Acarape, no Ceara.

Total Global Estimado (R$)

98.869,81




UNIVERSIDADE DA INTEGRAGAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolicdo, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62.790-970

Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS

Item Descricdo Unid. Quant. Custo Unit. BDI (R$) Valor Unit | Valor Total
(R$) (R$) (R$)
1 Servicos comuns de engenharia necessarios a manuten¢do preventiva e corretiva de elevadores de uso restrito e plataformas elevatdrias de passageiros, na Universidade da
Integracgdo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB, nas cidades de Redencédo e Acarape, no Ceara.
Manutengdo Preventiva de Elevador de Uso Restrito, Daiken V1200, capacidade de carga 225 kg, nimero de . .
1.1 . . . . Equip./Més| 24 848,21 291,78 1.139,99 | 27.359,76
paradas = 04, instalado na Unidade Académica dos Palmares, na cidade de Acarape/CE.
Manutencdo Preventiva de Plataforma Elevatdria de Passageiros, Daiken ACO8 V400, capacidade de carga . .
1.2 . . . . Equip./Més| 24 818,45 281,55 1.100,00 | 26.400,00
325 kg, nimero de paradas = 02, instalado no Campus das Auroras, na cidade de Reden¢do/CE.
1.3 |Chamado p/ verificagdo ndo emergencial de elevador ou plataforma, incluindo a emiss&o de laudo técnico. Unid. 6 550,60 189,41 740,01 4.440,06
1.4 |Chamado p/ verificacdo emergencial de elevador ou plataforma, incluindo a emissdo de laudo técnico. Unid. 610,12 209,88 820,00 2.460,00
15 M3o de obra para execuc¢do de servicos de reparo, sem fornecimento de pecas/componentes, em elevadores I'-|or.a 1s 64,49 2218 86,67 1.300,05
e plataformas. Técnica
1.6 [Fornecimento e instalacdo de amortecedor/mola. Unid. 1 476,19 163,81 640,00 640,00
1.7 |Fornecimento e instalagdo de botoeira de cabina. Unid. 1 1.946,93 669,74 2.616,67 2.616,67
1.8 |Fornecimento e instalagdo de botoeira de pavimento. Unid. 1 426,58 146,74 573,32 573,32
1.9 |Fornecimento e instalacdo de corredica de porta. Unid. 1 225,69 77,64 303,33 303,33
1.10 | Fornecimento e instalag¢do de chave/contactora elétrica. Unid. 3 426,58 146,74 573,32 1.719,96
1.11 |Fornecimento e instalacdo de fonte/bateria de alimentacéo. Unid. 1 520,83 179,17 700,00 700,00
1.12 |Fornecimento e instalag¢do de flange/borracha. Unid. 2 533,24 183,43 716,67 1.433,34
1.13 |Fornecimento e instalacdo de fusivel. Unid. 3 109,13 37,54 146,67 440,01
1.14 |Fornecimento e instalacdo de intercomunicador. Unid. 1 947,42 325,91 1.273,33 1.273,33
1.15 |Fornecimento e instalagcdo de luminaria/lampada. Unid. 2 183,53 63,13 246,66 493,32




1.16 |Fornecimento e instalagdo de motor de operador de porta. Unid. 1 4.538,69 1.561,31 6.100,00 6.100,00
1.17 |Fornecimento e instalacdo de placa eletronica. Unid. 1 7.738,10 2.661,91 10.400,01 | 10.400,01
1.18 | Fornecimento e instalag¢do de rolamento/bucha de motor/maquina. Unid. 3 2.051,09 705,57 2.756,66 8.269,98
1.19 |Fornecimento e instalag¢do de sensor. Unid. 1 907,74 312,26 1.220,00 1.220,00
1.20 |Fornecimento e instala¢do de limite de parada/redugdo. Unid. 1 540,68 185,99 726,67 726,67
Total Global Estimado (RS) 98.869,81




MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro,
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

BDI
Item Descricao Percentual
1 |Administracdo Central (AC) 531
2 |Seguro e Garantia (SG) 0,39
3 [Risco(R) 1,27
4 |Despesas Financeiras (DF) 1,02
5 |Tributos (T) 13,15
5.1 |PIS 0,65
5.2 |ISS 5,00
5.3 |COFINS 3,00
5.4 |CPRB 4,50
6 |Lucro(L) 8,02
TOTAL 34,40%

Nota® Os percentuais utilizados para cada item da composicdo da taxa de BDI
estdo em consondncia com as faixas aceitaveis contidas no Acdrddo TCU -

Plendrio n22622/2013;
Nota’: Os percentuais utilizados para cada item da composi¢cdo da taxa de BDI

estdo em consonancia com as faixas aceitaveis contidas no Acérddo TCU -

Plendrio n2 2622/2013;
Nota®: Uma vez que a empresa a ser contratada ndo serd mera intermediadora

no fornecimento das pecas, componentes, materiais e equipamentos, a incidéncia
da taxa de BDI reduzida n3o se aplica a esta contrata¢do, em conformidade com o

disoglsto no art. 92 do Decreto n? 7.983/2013.
Nota: O percentual referente a Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta

(CPRB) estd em consonancia com o disposto no art. 72 da Lein2 12.546,de 14 de
dezembro de 2011.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACZ\O DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO IX AO TERMO DE REFERENCIA - DOCUMENTOS REFERENTES A RESPONSABILIDADE TECNICA
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Pagina 11

; Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE No CE202({069254(;2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO
Titulo profissional. ENGENHEIRO MECANICO RNP: 0614901502
Reqistro: 57592D CE

2. Dades do Contrato

Contratante: Universidade da Integragio Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) CPF/CNPJ: 12.397.930/0001-00
AVENIDA Avenida da Aboligio N%: 3

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Redengao UF: CE CEFP: 62790000

Contrato: Néo especificado Celebrado em:

Valor R$4.872,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA Avenida da Aboligéo Mo 3

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Redengao UF:CE CEP: 62790000

Data de Inicio. 24/04/2021 Previsdo de término: 24/04/2022 Coordenadas Geograficas. -4.224343, -38.728086

Finalidade: Infraestrutura Caodigo: Nao Especificado

Proprietario: Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) CPF/CNPJ: 12.397.930/0001-00

4. Atividade Técnica

15 - Elaboragéo Quantidade Unidade
38 - Especificacio > MECANICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > 4,00 un
#16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS
38 - Especificagio > MECANICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES = DE 4,00 un
TRANSPORTADORES E ELEVADORES > #16.6.1.8 - PLATAFORMA ELEVATORIA
35 - Elaboragio de orgamento > MECANICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE 4,00 un
ELEVADORES >#16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS
36 - Elaboragio de orcamento > MECANICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE 4,00 un
TRANSPORTADORES E ELEVADORES > #16.6.1.8 - PLATAFORMA ELEVATORIA
80 - Projeto > MECANICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > 4,00 un
#16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS
80 - Projeto > MECAMICA > TRAMSPORTADORES E ELEVADORES > DE TRANSPORTADORES E 4,00 un

ELEVADORES > #16 6 1.8 - PLATAFORMA ELEVATORIA

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Elaboracéo de Projeto Basico / Termo de Referéncia para contratagdo de servicos comuns de engenharia necessarios a manutencéo preventiva e
corretiva de elevadores de uso restrito e plataformas elevatdrias de passageiros, na UNILAB/CE
6. Declaragdes

- Declaro gue estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas nomas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacées acima LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO - CPF: 097.542.174.32

de de

Local data Universidade da Integragdo Internacional da Luscfonia Afro-Brasileira
(UNILAB) - CNP.J: 12.397 930/0001-00

9. Informagoes

* AART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 06/10/2020 Valor pago: RS 88,78 Nosso Namero: 8214256166

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce sitac.com.br/publice/, com a chave: ZxY56
Impresso em: 07/10/2020 as 10:10:40 por: , ip: 179.152.241.189

www.creace.org.br falecencsco@creace.org.br C RE A_C E
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 c°"s§",,°g':§,§;°,,,",§‘§§§e"§fa"”’“
Responsavel
|
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Nome SIAPE n?

Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919
Autoridade Responsavel

Nome SIAPE n?

Rosalina Semedo de Andrade Tavares 2973532

-

il

.

Sel o
assinatura

eletrénica

-

seil B

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 22/09/2021, as 08:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, PRO-REITOR(A) DE
ADMINISTRACAO, em 22/09/2021, as 15:50, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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