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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970


Telefone: (85) 3332-6242 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.unilab.edu.br/

  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23282.011239/2022-13

1. OBJETO

 

1.1. Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e  corretiva e adaptação prediais, mediante o
regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e  equipamentos, na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redenção e Acarape, no Ceará, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

 

Item CATSER Descrição Unidade Quantidade

Valor
Unitário
Mensal

Estimado por
Posto (R$)

Valor Mensal
Estimado

(R$)

Valor Anual
Estimado

(R$)

1

1627

Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva e adaptação
prediais, mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de
materiais, ferramentas e equipamentos.

1.1 Supervisor(a) Posto 1 7.345,23 7.345,23 88.142,76
1.2 Eletricista Posto 3 5.814,18 17.442,54 209.310,48
1.3 Bombeiro(a) Posto 2 4.732,73 9.465,46 113.585,52
1.4 Gesseiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.5 Pedreiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.6 Pintor(a) Posto 3 4.732,73 14.198,19 170.378,28
1.7 Telhadista Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.8 Auxiliar Posto 3 3.813,26 11.439,78 137.277,36
1.9 Serviços Eventuais Mês 12 - 40.073,18 480.878,16

1.10 Fornecimento de Materiais Mês 12 - 73.453,20 881.438,40
Valor Mensal e Anual Máximos da Contratação (R$) 187.615,77 2.251.389,24

 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário.

1.4.1. Haverá pagamento apenas dos:

1.4.1.1. Postos de Trabalho efetivamente alocados na execução dos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra (subitens 1.1 a
1.8 da tabela);

1.4.1.2. Quantitativos de materiais efetivamente fornecidos (subitem 1.9 da tabela); e

1.4.1.3. Quantitativos de serviços eventuais efetivamente executados (subitem 1.10 da tabela).

1.4.2. Estima-se que será alocado, de início, o quantitativo de 10 (dez) postos de trabalho;

1.4.2.1. Há a previsão de que, ao longo da vigência contratual, mediante o ajuste da necessidade real da instituição, o que inclui a
entrada em funcionamento de novas edificações, o restante dos postos demandados neste Termo de Referência será alocado.

1.4.3. Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de
que a empresa, de fato, quitou sua parcela de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;​

1.4.4. Em observância à letra ‘D’ do item 2.5 do Anexo V da IN SEGES/MP nº 05/2017, a execução dos serviços será iniciada a partir da
emissão de Ordem de Serviços.

1.5. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta)
meses, com base no artigo 57, II, da Lei n° 8.666 , de 1993.

1.5.1. Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão
eliminados e/ou reduzidos, em conformidade com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​.

1.6. O critério de julgamento da licitação será o Menor Preço Global, sendo este apurado, para o caso dos:

1.6.1. Serviços com dedicação exclusiva de mão de obra (subitens 1.1 a 1.8 da tabela), a partir do preenchimento de Planilhas de Custos
e Formação de Preços, conforme  modelo em anexo ao Edital e em consonância com o disposto no Anexo  VII-D da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017;

1.6.2. Serviços eventuais e fornecimento de materiais (subitens 1.9 e 1.10 da tabela, respectivamente), a partir da incidência de
percentual de desconto linear sobre os custos unitários constantes das tabelas SINAPI, SEINFRA e ORSE ou  de orçamento de referência,
previamente acrescidos do Percentual de BDI;
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1.6.2.1. Deverá ser ofertado um único percentual de desconto, a incidir tanto sobre a execução de serviços eventuais, quanto sobre
o fornecimento de materiais;

1.6.2.2. O Percentual de Desconto mínimo a ser ofertado sobre os custos unitários de materiais e serviços eventuais, pelas licitantes,
será de 2,01% (dois inteiros e um centésimo por cento).

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

 

2.1. A justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizados  em Tópico específico do  Estudo  Técnico  Preliminar - ETP,
apêndice deste Termo de Referência.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar - ETP, apêndice
deste Termo de Referência.

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 

4.1. Trata-se  de serviço comum de engenharia, com  dedicação exclusiva de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, na
modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.1.1. Enquadram-se como serviços comuns de engenharia, para fins deste Termo de Referência, todas as atividades individualizadas de
adaptação, conserto, conservação, demolição, instalação, manutenção, montagem, operação, reparo ou transporte voltadas à manutenção e
adequação dos imóveis de posse e/ou propriedade desta Universidade;

4.1.2. Ficam expressamente excluídas da presente contratação as obras de engenharia, consistentes em atividades de construir,
reformar, fabricar e recuperar, que impliquem ampliação de imóvel. Tais obras de engenharia devem ser objeto de contratação própria, com
cronogramas, diretrizes, prazos e demais requisitos previstos em instrumentos específicos.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo
em quaisquer das atividades previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.2.1. Em face do disposto no referido dispositivo legal, não há vedação para terceirização dos serviços objeto desta contratação;

4.2.2. Os serviços a serem contratados estão contemplados no art. 1º, inciso XV, da Portaria MP nº 443, de 27 de dezembro de 2018;

4.2.3. As atividades a serem contratadas não estão compreendidas entre as desempenhadas por categorias funcionais abrangidas pelo
plano de cargos da instituição.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

 

5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. Para que a UNILAB possa ter as suas necessidades pelos serviços objeto deste Termo de Referência atendidas, a empresa
contratada deverá:

5.1.1.1. Disponibilizar e manter quadro de colaboradores nos quantitativos e nas categorias profissionais exigidas pela Contratante,
conforme disposto abaixo:

 

Item Atividade/Serviço Requisitos Mínimos Ocupação Código
(CBO)

Quant.
Postos

1 - Organizar a distribuição de pessoal da
Contratada nas edificações da UNILAB;

- Coordenar os serviços, de acordo com as
especificações expressas neste instrumento;

- Coordenar e implementar o Plano de
Manutenção Preventiva Predial, garantindo que
as rotinas sejam executadas conforme
cronograma pactuado com a Contratante;

- Garantir o bom andamento dos serviços,
devendo permanecer no local do trabalho em
tempo integral, fiscalizando e ministrando a
orientação necessária aos executantes dos
serviços, não devendo afastar-se de seus
afazeres para atender a chamados e/ou
cumprir tarefas solicitadas por terceiros não
autorizados

- Reportar-se, quando houver necessidade, ao
Fiscal do Contrato, e tomar providências
pertinentes para que sejam corrigidas todas as
falhas detectadas;

Ensino Médio Completo
e experiência de
24  (vinte e quatro)
meses  como
supervisor(a),
encarregado(a) ou
mestre de obras.

Supervisor(a) 7102-05 01
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- Receber, via meio digital, e avaliar, in loco, as
demandas solicitadas pela Contratante,
verificando e informando a necessidade de
fornecimento de materiais, bem como
designando o(s) posto(s) a ser(em) utilizado(s)
para execução dos serviços;

- Elaborar orçamentos estimativos para
execução de serviços demandados;

-  Executar outras tarefas correlatas à  função,
conforme necessidade ou a critério de seu
superior.

2 f-  Instalar tomadas, interruptores e outros
componentes elétricos;

- Medir corrente com amperímetro nos
alimentadores em saídas de disjuntores
termomagnéticos;

- Testar circuitos, utilizando aparelhos de
medição elétricos para detectar partes ou
peças defeituosas;

- Instalar, revisar e reparar redes elétricas
prediais internas;

- Instalar e fixar quadros de distribuição, caixas
de fusíveis,  disjuntores, tomadas e
interruptores;

- Verificar aquecimento e funcionamento de
disjuntores termomagnéticos;

- Verificar existência de ruídos anormais,
elétricos ou mecânicos;

- Verificar aquecimento em  cabos de
alimentação;

- Realizar limpeza geral em quadros de luz;

- Verificar barramentos e conexões;

- Verificar resistência de aterramento,
mantendo-a dentro dos limites normalizados;

- Verificar queda de energia elétrica em
quadros, tomadas e equipamentos provocada
por curto-circuito, sobrecarga no sistema e
outros, corrigindo o problema de forma
adequada;

- Verificar o estado e o funcionamento de
quadros de distribuição e quadros gerais de
baixa tensão, realizando reparos quando
necessário;

- Instalar cabos lógicos,
compreendendo passagem e medição de cabos
de pequena monta e canaletas, crimpagem e
conexão ao Switch;

- Substituir ou reparar fios e unidades
danificadas, utilizando ferramentas manuais e
materiais isolantes;

- Realizar manutenção de  sistema de
iluminação, instalando ou substituindo
luminárias, lâmpadas, reatores, porta-lâmpadas
e outros;

- Efetuar pequenos reparos em aparelhos
elétricos;

- Realizar instalações de caixas de distribuição,
conduletes, conduítes, canaletas, eletrodutos,
fusíveis, contactores, relés e cabos elétricos;

- Providenciar ligamento/desligamento de
disjuntor de  cabine primária quando
necessário, inclusive quando estiver
relacionado ao ligamento/desligamento de ares
condicionados e outros equipamentos.

-  Executar outras tarefas correlatas à  função,
conforme necessidade ou a critério de seu
superior.

Ensino Médio
Completo, Curso Básico
de Segurança em
Instalações e Serviços
com Eletricidade (NR-
10) e experiência de 18
(dezoito) meses na
área.

Eletricista 7156-10 03
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3

- Marcar pontos de colocação das tubulações,
uniões e furos em paredes, lajes e pisos,
utilizando instrumentos de marcação, para
orientar a instalação de sistema projetado;

- Abrir valetas em  solo e rasgos em paredes,
utilizando ferramentas manuais ou mecânicas,
visando à colocação de tubos e peças
complementares;

- Montar e instalar registros e acessórios da
tubulação, trechos de tubos, fazendo conexões
necessárias com aparelhos;

- Testar tubulações, utilizando ar comprimido
ou água sob pressão e observando
manômetros, para assegurar-se da vedação de
todo o sistema e repará-lo caso seja localizado
vazamento;

- Executar manutenção e adequação
de  instalações, substituindo ou reparando
partes componentes, como tubos, válvulas,
conexões, aparelhos, revestimentos isolantes e
outros;

- Verificar a perfeita funcionalidade de
reservatórios de água, boias, calhas e dutos;

- Verificar a existência de entupimentos em
vasos, pias e ralos em banheiros;

- Verificar e reparar válvulas de mictórios,
sanitários, torneiras, bombas, válvulas de
descarga e calhas de piso;

- Verificar a existência de vazamento em
registros, pias, tubulações e torneiras;

- Verificar sistema da rede de água e esgoto,
limpando caixas de inspeção e de gordura,
quando necessário;

- Verificar funcionamento e  existência de
vazamentos em drenos de ar condicionado e
bebedouros, corrigindo, quando necessário;

- Verificar  funcionamento de bombas d’água e
seus componentes, em  reservatórios,
realizando pequenos reparos quando
necessário;

- Verificar  existência de vazamento
e  necessidade de limpeza e manutenção
de  conexões, válvulas, boias e registros
em reservatórios d’água, inferior e superior;

- Realizar higienização de caixas d’água;

-  Executar outras tarefas correlatas à  função,
conforme necessidade ou a critério de seu
superior.

Ensino Fundamental
Completo e experiência
de 12 (doze) meses na
área.

Bombeiro(a) 7241-10 02

  - Selecionar  peças de acordo com  projeto de
instalação;

- Fabricar  e recompor placas, peças e
superfícies de gesso;

- Revestir tetos e paredes

- Rebaixar tetos com placas de painéis de gesso
ou de gesso acartonado;

-  Montar paredes divisórias com blocos e
painéis de gesso acartonado;

- Verificar sistemas de fixação de
forros, recompondo-os;

- Realizar recortes em forros de gesso;

- Realizar  aberturas para manutenção dos
sistemas;

- Reconstruir forros danificados;

-  Executar outras tarefas correlatas à  função,
conforme necessidade ou a critério de seu

Ensino Fundamental
Completo, Curso Básico
de Trabalho em Altura
(NR-35)  e experiência
de 06  (seis) meses na
área.

Gesseiro(a) 7164-05 01
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superior.

 

- Efetuar avaliação do estado geral de paredes
(quebras, desgaste, pinturas etc);

- Assentar tijolos, pedras, ladrilhos e cerâmicas;

- Executar reparos em paredes, tetos, telhados
e rebocos;

- Realizar serviço de concretagem e outras
atividades afins; 

- Recuperar acabamentos, mantendo o padrão
original existente (substituição de pisos,
cerâmicas, azulejos e forros);

- Demolir paredes e pisos para troca de
instalações, tubulações elétricas e hidráulicas
embutidas;

- Executar serviços de assentamentos,
recomposição e rejunte de louças, cerâmicas,
azulejos e metais sanitários;

- Consertar vazamentos em forros, lajes,
paredes e coberturas, com ou sem substituição
de telhas, calhas, rufos e recomposição de
manta de impermeabilização;

- Verificar a existência de trincas, manchas e
infiltrações, identificando a origem e
corrigindo, se necessário;

- Confeccionar, montar, desmontar e realocar
divisórias;

-  Executar outras tarefas correlatas à  função,
conforme necessidade ou a critério de seu
superior.

Ensino Fundamental  e
experiência de
12  (doze) meses na
área.

Pedreiro(a) 7152-10 01

 

- Preparar tintas, massas, pigmentos e
solventes, misturando-os nas quantidades
adequadas para pintar superfícies externas e
internas de edificações;

- Efetuar pintura à mão, a com pistola  ou
utilizando outras técnicas;

- Efetuar avaliação do estado geral das paredes
(desgaste, pinturas etc);

- Realizar tratamento, reparo e retoque da
pintura de paredes, pisos, calhas, esquadrias,
muros, tetos, forros, rodapés, tubulações,
gabinetes, móveis, tampas, caixas,
equipamentos, sinalizações e materiais
metálicos, precedidos, quando necessário, da
retirada das partes estragas, com lixamento;

- Executar reparo e retoque de pintura de
demarcações de vagas de garagem e de
estacionamentos;

- Recuperar acabamento de pisos e forros,
quando necessário;

- Executar outras tarefas correlatas à  função,
conforme necessidade ou a critério de seu
superior.

Ensino Fundamental
Completo, Curso Básico
de Trabalho em Altura
(NR-35)  e experiência
de 12  (doze) meses na
área.

7166-10 Pintor(a) 03

  -  Executar serviços em  coberturas de
edificações, incluindo telhados, calhas,
cumeeiras, rufos e lanternins;

- Realizar reparos e recuperação de telhados e
estruturas metálicas;

- Confeccionar e montar estruturas para
telhados;

- Retirar e colocar telhas de argila, amianto,
metálica e/ou plástica;

- Operar máquinas e ferramentas para madeira
e/ou metal;

-  Executar outras tarefas correlatas à  função,
conforme necessidade ou a critério de seu

Ensino Fundamental
Incompleto, Curso
Básico de Trabalho em
Altura (NR-35)  e
experiência de 06 (seis)
meses na área.

7162-15 Telhadista 01
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superior.

 

- Auxiliar no desempenho de atividades  de
manutenção e adaptação prediais em geral;

- Exercer atividades de apoio aos profissionais
(eletricista, bombeiro, telhadista, pedreiro,
gesseiro e pintor), na execução de atividades de
manutenção e adaptação prediais;

- Auxiliar na manutenção preventiva e corretiva
de componentes e sistemas elétricos,
hidráulicos e civis;

- Realizar pequenos reparos em pisos e
paredes;

- Efetuar limpeza de canteiro de obras e
ferramentas;

- Transportar materiais;

- Realizar limpeza de calhas entupidas;

- Executar outras tarefas correlatas à  função,
conforme necessidade ou a critério de seu
superior.

Ensino Fundamental
Incompleto e
experiência de 06 (seis)
como servente ou
auxiliar.

5143-10 Auxiliar 03

 

5.1.1.2. Observar a legislação trabalhista relativa à jornada de trabalho, às normas coletivas das categorias profissionais abrangidas e
às normas de segurança e saúde do trabalho;

5.1.1.3. Disponibilizar os equipamentos, ferramentas, EPI's e EPC's necessários à prestação dos serviços, mantendo-os em bom
estado de funcionamento, evitando danos às pessoas e às instalações da instituição;

5.1.1.4. Fornecer quaisquer materiais e executar quaisquer serviços eventuais necessários à execução do objeto do Contato;

5.1.1.5. Fornecer, para os serviços executados, garantia de, no mínimo, 03 (três) meses, a contar da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, devendo refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o pactuado, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício.

5.1.2. Os serviços objeto da contratação possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam a atender à necessidade
pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público e o
funcionamento das atividades finalísticas da instituição , de modo que sua interrupção pode comprometer a prestação do cumprimento da
missão institucional desta pasta, em conformidade com o disposto no § 1º, art. 1º, da Portaria nº 536, de 08 de julho de 2022, da Reitoria da
UNILAB;

5.1.3. Por se tratar de serviços continuados, o ajuste  resultante desta contratação será executado pelo período inicial de 12 (doze)
meses, prorrogáveis por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993;

5.1.4. Por ocasião de eventual encerramento ou rescisão do ajuste, não será necessária a realização de transição contratual, com
transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;

5.1.5. Relativamente às soluções de mercado, foi possível, a partir do levantamento feito em Editais de contratações de serviços em
outros órgãos públicos, identificar o disposto na tabela a seguir:

 
Sol. nº Descrição

1 Contratação de serviços de manutenção predial sob demanda, com fornecimento de materiais e sem
dedicação exclusiva de mão de obra.

2 Contratação de serviços de manutenção predial mediante a disponibilização de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva, sem fornecimento de materiais.

3 Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e adaptação prediais, mediante o regime de
dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos

 

5.1.5.1. Acredita-se que a solução mais indicada seja a de nº 04, tendo em vista que:

a) Há a necessidade de disponibilização de postos de trabalho com dedicação exclusiva de mão de obra, pois, conforme evidenciou-
se pela última contratação realizada, por meio do Pregão Eletrônico nº 21/2017, as atividades de manutenção predial
são desenvolvidas com frequência diária, com os colaboradores vinculados à empresa contratada trabalhando integralmente, em
horário comercial, nas instalações da UNILAB, executando serviços de natureza preventiva e corretiva;

b) Determinados serviços, por conta de sua especificidade, podem não ser objeto de execução por parte da equipe residente,
motivo pelo qual há a necessidade de prever a possibilidade de prestação, sob demanda, de serviços eventuais;

c) Há a necessidade de que o fornecimento de materiais para execução dos serviços seja realizado pela empresa responsável pelo
fornecimento da mão de obra;

d) O fornecimento a que se refere o item acima será realizado sob demanda, sendo pagos apenas os itens efetivamente fornecidos;

e) A aquisição em processo ou item separado poderia ocasionar problemas à gestão contratual, além de descompasso entre a
execução dos serviços e o fornecimento dos materiais, bem com necessidade de realizar controle de estoque;

f) Ademais, as empresas que prestam os serviços objeto desta contratação normalmente conseguem descontos maiores dos
fornecedores por realizarem aquisições mais volumosas ou são (elas próprias) fornecedoras de materiais;
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g) Quanto aos serviços de adequação/adaptação predial, acredita-se que realizar a contratação dos mesmos separadamente dos de
predial poderia causar aumento dos custos envolvidos, tendo em vista que a natureza das atividades desenvolvidas é bastante
similar, sendo executadas por profissionais das mesmas especialidades, bem como sob responsabilidade de profissional habilitado
da mesma área: Engenheiro Civil.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para
a prestação do serviço como requisito para celebração do Contrato.

 

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

6.1. Os critérios de sustentabilidade para esta contratação são os dispostos abaixo:

6.1.1. Respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade e de
natureza ambiental na execução dos serviços e no fornecimento/disponibilização/utilização de materiais, observando, no que for cabível, a IN
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos;

6.1.1.1. A Contratada deverá:

I - Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado
para o recolhimento dos resíduos;

II - Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

III - Separar e acondicionar, em recipientes adequados para destinação específica, as baterias, pilhas, óleos e frascos de
aerossóis em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;

IV - Adotar medidas para evitar o desperdício de água potável, com verificação da normalização de equipamentos quanto ao
seu funcionamento (se estão regulados, quebrados ou com defeitos), bem como práticas de racionalização, em conformidade com o
Decreto nº 48.138, de 08 de outubro 2003;

V - Utilizar pilhas e baterias com composição que respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio, conforme
Resolução CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008;

VI - Racionalizar o consumo de energia elétrica, com utilização de equipamentos mais eficientes, que possuam Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme regulamentações, para os casos possíveis;

VII - Priorizar o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execução dos serviços;

VIII - Adotar práticas de redução de geração de resíduos sólidos, realizando a separação dos resíduos recicláveis descartados, na
fonte geradora, e a coleta seletiva, conforme legislação específica;

IX - Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, óleos e solventes originários dos serviços
executados, para posterior repasse às empresas, responsáveis pela reciclagem, reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final
ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais.

6.1.1.2. Os materiais empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os
impactos ambientais, positivos e negativos, associados aos produtos;

6.1.1.3. A qualquer tempo, a Contratante poderá solicitar à Contratada a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos
produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros com a mesma finalidade;

6.1.1.4. Os materiais fornecidos e suas embalagens deverão, preferencialmente, ser fabricados com materiais que possam ser
reciclados.

 

7. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

 

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução
dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09h00 às 16h00, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo e-mail cso@unilab.edu.br ou pelo telefone (85) 3332-6242.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista
para a abertura da sessão pública.

7.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

7.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, pen-drive ou outra forma compatível
de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

7.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações,
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços
decorrentes.

7.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação.

 

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

 

8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

8.1.1. Os serviços de Manutenção Predial Preventiva deverão ser executados em conformidade com os prazos descritos no Plano de
Manutenção, elaborado e fornecido pela Contratada.
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8.1.2. Os postos com dedicação exclusiva de mão de obra desempenharão suas atividades com carga horária de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais;

8.1.3. Os serviços serão executados, preferencialmente, em  dias úteis, durante o horário de expediente, das 07h00 às 17h00. A
programação e a data para execução dos serviços serão aprovadas pela Fiscalização;

8.1.3.1. Os serviços que, por sua natureza técnica, acarretem paralisação dos sistemas prediais, deverão ser executados em
dias/horários não coincidentes com o funcionamento da UNILAB, com as despesas decorrentes por conta da Contratada.

8.1.4. A Tabela a seguir contém os cargos, os locais de execução, a quantidade estimada de postos, o período e a carga horária de
trabalho para cada tipo de posto:

 

Cargo Locais de Execução Carga Horária Semanal Horários/Períodos de
Trabalho

Quant. Est.
Postos

Supervisor(a) Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referência

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 às 12h00 / 13h00 às

17h00)
Sexta-feira 

(07h00 às 12h00 / 13h00 às
16h00)

01

Eletricista Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referência

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 às 12h00 / 13h00 às

17h00)
Sexta-feira 

(07h00 às 12h00 / 13h00 às
16h00)

03

Bombeiro(a) Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referência

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 às 12h00 / 13h00 às

17h00)
Sexta-feira 

(07h00 às 12h00 / 13h00 às
16h00

02

Gesseiro(a) Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referência

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 às 12h00 / 13h00 às

17h00)
Sexta-feira 

(07h00 às 12h00 / 13h00 às
16h00

01

Pedreiro(a) Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referência

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 às 12h00 / 13h00 às

17h00)
Sexta-feira 

(07h00 às 12h00 / 13h00 às
16h00

01

Pintor(a) Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referência

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 às 12h00 / 13h00 às

17h00)
Sexta-feira 

(07h00 às 12h00 / 13h00 às
16h00

03

Telhadista Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referência

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 às 12h00 / 13h00 às

17h00)
Sexta-feira 

(07h00 às 12h00 / 13h00 às
16h00

01

Auxiliar Conforme Item 10.1.1 do Termo de
Referência

44 (quarenta e quatro)
horas

Segunda a Quinta-Feira
(07h00 às 12h00 / 13h00 às

17h00)
Sexta-feira 

(07h00 às 12h00 / 13h00 às
16h00

03

 

8.1.4.1. Os horários/períodos de trabalho poderão ser alterados conforme necessidade da UNILAB, respeitando-se a jornada de 44
(quarenta e quatro) horas semanais.

8.1.5. Todos os serviços executados deverão ser precedidos de proteção dos locais, visando à  segurança das pessoas, objetos e
mobiliários. Nos casos em que houver necessidade, a Fiscalização providenciará o remanejamento de materiais pertencentes à UNILAB para local
apropriado até a conclusão dos serviços;

8.1.5.1. A Contratada deverá informar e sinalizar adequadamente, com dispositivo visível e específico para tal fim, os locais que
ofereçam algum risco de acidente ou estejam inapropriados para a circulação dos servidores e do público externo.

8.2. A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão de Ordem de Serviço, da seguinte forma:

8.2.1. A Contratada terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, após a emissão da Ordem de Serviço, para iniciar a prestação dos serviços.

 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
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9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios  nas
quantidades estimadas e qualidades necessárias, promovendo sua substituição quando necessário.

9.1.1. As especificações dos materiais a serem disponibilizados constam de tópico específico do Caderno de Encargos e Especificações
Técnicas, Anexo II deste Termo de Referência;

9.1.2. As especificações dos materiais, equipamentos, ferramentas, EPI's e EPC's descritas nas Planilhas de Custos e Formação de Preços
são as referências mínimas requeridas para execução dos serviços, podendo a Contratada adquirir itens com especificações, qualidade e
características semelhantes, desde que atendam aos requisitos dos serviços constantes deste Termo de Referência.

 

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

 

10.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

10.1.1. O detalhamento dos locais onde os serviços serão executados consta da Tabela abaixo:

 
Local Endereço

Unidade Acadêmica dos Palmares Rodovia CE 060 - Km 51 - Acarape/CE - CEP: 62.785-000
Campus da Liberdade Av. da Abolição, 3 - Centro - Redenção/CE - CEP: 62.790-000
Campus das Auroras R. José Franco de Oliveira - s/n - Conj. Antônio Bonfim - Redenção/CE - CEP: 62.790-000

Fazenda Piroás Localidade de Piroás - Distrito de Barra Nova - Redenção/CE
 

10.1.2. Os preços a serem ofertados pelas licitantes deverão incluir todos os custos necessários para a realização dos serviços, tais como
impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, custos indiretos, lucro, deslocamentos de pessoal,
transporte, garantia, uniformes, EPI's, ferramentas, insumos e quaisquer outras despesas não mencionadas que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto;

10.1.2.1. Estarão inclusos, nos valores unitários relativos à  disponibilização ou ao fornecimento de uniformes,  EPI's/EPC's,
equipamentos/ferramentas e/ou materiais, eventuais custos com fretes e/ou deslocamentos até as cidades de Redenção e/ou Acarape,
bem como entre os locais de execução dos serviços;

10.1.2.2. Os custos relativos à elaboração do Plano de Manutenção Predial Preventiva e à eventual emissão de Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART's) estarão inclusos no item de Administração Central (AC) do BDI cotado pela empresa para execução dos
serviços.

10.1.3. As licitantes enviarão Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, conforme disposto no Anexo III do Edital, devendo:

10.1.3.1. Constar da Planilha o preço do posto de trabalho para cada uma das categorias profissionais a serem alocadas na execução
dos serviços a serem contratados, levando em conta a jornada de trabalho, o nível de remuneração e as despesas legais incidentes;

a) Não constarão, da planilha, itens específicos referentes a eventuais treinamentos e cursos necessários à prestação dos serviços,
tendo em vista que tais valores já estarão embutidos na rubrica 'Administração Central (AC)' do BDI;

b) Na referida rubrica, também estarão incluídos os demais  custos envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da
Contratada com sua estrutura administrativa e organizacional, incluindo os relativos ao funcionamento/manutenção de sua sede,
aluguel, água, luz, telefone, IPTU, pessoal administrativo, materiais e equipamentos de escritório, preposto e seguros.

10.1.3.2. Ser feita indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias
profissionais que executarão os serviços e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO;

10.1.3.3. Serem observados, quando do preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços, os valores, percentuais e
benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente relativos ao
recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de
Trabalho/SAT, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros);

10.1.3.4. Ser cotada e anexada, em planilhas separadas, a composição detalhada dos custos referentes a insumos diversos,
constantes do Módulo 05 das planilhas de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra​, a saber, uniformes, EPI's, EPC's, ferramentas e
equipamentos, conforme as especificações contidas neste Termo de Referência;

a) Diferentemente dos itens de fornecimento de materiais e execução de serviços eventuais, os custos unitários de uniformes, EPI's,
EPC's, ferramentas e equipamentos, antes da incidência do BDI e do Desconto, poderão ser alterados pela licitante.

10.1.3.5. Ser anexada, à Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, documentação comprobatória contendo o Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) da empresa, conforme disposto no Decreto nº 6.042, de 12 de fevereiro de 2007;

a) A comprovação referente ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP) será tratada como documentação complementar/acessória à
Planilha de Custos e Formação de Preços, não implicando desclassificação imediata em caso de não juntada anterior ao momento de
abertura das propostas.

10.1.3.6. Ser ofertado Percentual de Desconto, a incidir linearmente sobre os custos unitários dos itens de fornecimento de materiais
e execução de serviços eventuais, previamente acrescidos do Percentual de BDI aplicável, cotado pela empresa em sua proposta;

a) Os custos unitários de materiais e serviços eventuais, constantes das Planilhas Estimativas de Custos e Formação de Preços da
Administração, antes da incidência do BDI e do Desconto, não poderão ser alterados pela licitante, devendo a mesma realizar,
conforme o caso, alteração dos referidos percentuais como forma de ajustar os preços de sua proposta;

b) Os materiais a que se refere o item acima não são os mesmos do item 10.1.3.4;

c) O Percentual de Desconto ofertado incidirá sobre os custos unitários de quaisquer materiais fornecidos ou serviços eventuais
executados, sejam eles constantes das tabelas SINAPI, SEINFRA e ORSE ou de orçamento de referência estimado pela Administração
em sua Planilha de Custos e Formação de Preços ou resultante de Pesquisa de Mercado realizada pela Contratada;

d) Deverá ser ofertado um único percentual de desconto, a incidir tanto sobre a execução de serviços eventuais, quanto sobre o
fornecimento de materiais.
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10.1.3.7. Ser indicado o regime de tributação ao qual a empresa está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de
ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU - Plenário n.º 2.647/2009);

a) As licitantes tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS deverão cotar, na Planilha de Custos e
Formação de Preços, as alíquotas médias efetivamente recolhidas dessas contribuições.

10.1.3.8. A planilha ser enviada, também, em formato .xlsx, de forma a possibilitar a conferência dos memoriais de cálculo dos custos
unitários;

10.1.3.9. Ser encaminhado quadro informativo com a composição das taxas de BDI realmente adotadas pela empresa;

a) Os percentuais relativos a tributos incidentes sobre o faturamento deverão guardar compatibilidade com o regime de tributação a
que a empresa esteja submetida.

 

11. UNIFORMES

 

11.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no
órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o
disposto nos itens seguintes:

11.2. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:

11.2.1. Bata;

11.2.2. Calça;

11.2.3. Cinto;

11.2.4. Par de Meias;

11.2.5. Par de Botas;

11.2.6. Crachá.

11.3. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos:

11.3.1. Bata: em Brim, Mangas Longas, c/ Emblema da Empresa;

11.3.2. Calça: Jeans, c/ Emblema da Empresa;

11.3.3. Cinto: de Couro;

11.3.4. Par de Meias: de Algodão;

11.3.5. Par de Botas: de Segurança, c/ Biqueira de Aço e Colarinho Acolchoado;

11.3.6. Crachá: c/ Foto e Emblema da Empresa.

11.4. Deverão ser fornecidos, a cada empregado, no início da execução do Contrato, os seguintes quantitativos de peças de vestuário:

11.4.1. 02 (duas) Batas;

11.4.2. 02 (duas) Calças;

11.4.3. 01 (um) Cinto;

11.4.4. 04 (quatro) Pares de Meias;

11.4.5. 01 (um) Par de Botas;

11.4.6. 01 (um) Crachá.

11.5. Os uniformes deverão ser substituídos a qualquer época, conforme necessidade constatada pela Contratante, sempre que não
atendam às condições mínimas de apresentação.

11.5.1. O prazo para substituição será de 05 (cinco) dias corridos, após comunicação escrita da Contratante.

11.6. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser
enviada ao servidor responsável pela Fiscalização do Contrato.

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta.

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro
próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.3. Notificar a Contratada, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço.

12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6, da
IN SEGES/MP nº 05/2017.

12.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

12.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por
ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

12.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
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12.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

12.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela
contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

12.7. Fornecer, por escrito, as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do Contrato.

12.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

12.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela Contratada.

12.10. Arquivar, entre outros documentos, orçamentos, Termos de Recebimento, Contratos e Aditamentos, Relatórios de Inspeções Técnicas
após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

12.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a Contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, §
5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento,
pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela
designado.

12.13. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço,
formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista.

12.14. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS,
especialmente:

12.14.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de Auxílio-Transporte, Auxílio-Alimentação
e Auxílio-Refeição, quando for devido;

12.14.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execução dos
serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

12.14.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do Contrato.

12.15. Analisar os Termos de Rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do Contrato.

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparação por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade
federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade.

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor.

13.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

13.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada deverá
entregar ao setor responsável pela Fiscalização do Contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do Contratado; 4) Certidão de Regularidade do
FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 05/2017.

13.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante.

13.7.1. A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de
pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores
ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

13.8. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no
local dos serviços.

13.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao
cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

13.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

13.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
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13.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a
vigência do Contrato.

13.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

13.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos,
mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

13.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam
às especificações do memorial descritivo.

13.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.17. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

13.18. Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a Contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

13.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato.

13.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante.

13.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

13.23. Assegurar à Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII - F da Instrução Normativa SEGES/MP
nº 05, de 26/05/2017:

13.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que
vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitações; e

13.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos
os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

13.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante.

13.25. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com Equipamentos de
Proteção Individual - EPI's, quando for o caso.

13.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

13.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela Fiscalização do Contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência.

13.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

13.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas
pelo Contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

13.31. Manter preposto, aceito pela Contratante, nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do Contrato
com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos.

13.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante.

13.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta aos respectivos órgãos, se necessário for, afim de que não venham
a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

13.33.1. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
Contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº 6.496/1977 e 12.378/2010).

13.34. Obter, junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma
da legislação aplicável.

13.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de
Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 03  (três)
meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

13.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

13.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes
documentos, conforme o caso:

13.37.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

13.37.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
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inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislação correlata; e

13.37.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

13.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle próprio, a Contratada deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

13.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de
05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

13.38.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao
órgão competente, conforme o caso;

13.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a destinação
ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

13.38.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

13.38.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

13.38.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam
a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas; e

13.38.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados
e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

13.38.3. Em nenhuma hipótese, a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos,
áreas de “bota fora”, encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

13.38.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a Contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os
resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

13.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

13.39.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão
pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

13.39.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; e

13.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

13.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

13.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos.

13.42. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de Referência e anexos, sem repassar
quaisquer custos a estes.

13.43. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o Auxílio-Transporte.

13.44. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de
titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar
a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar
justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

13.45. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do Contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos
dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

13.46. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente.

13.47. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos
públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

13.47.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita
do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
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13.47.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

13.47.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais,
preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

13.48. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.

13.49. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do Contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as
exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples
Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

13.49.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil,
com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do Contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra,
até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

13.50. Responsabilizar-se pelo transporte, entre os locais de execução dos serviços, de  quaisquer  materiais, EPI's, EPC's, equipamentos  e
ferramentas necessários às atividades objeto deste Termo de Referência.

13.50.1. Excepcionalmente, em  casos de necessidade devidamente motivada, nos quais se constate a impossibilidade de a Contratada
realizar o translado no prazo necessário, poderá ser disponibilizado veículo oficial para transporte dos referidos itens;

13.50.2. As mesmas regras valerão para o transporte de materiais desde os estabelecimentos de fornecedores até os locais de prestação
dos serviços.

13.51. Responsabilizar-se pelo transporte, entre os locais dos serviços, dos profissionais da equipe residente executantes dos serviços.

13.51.1. Os custos para a realização do referido transporte já estarão incluídos nos preços ofertados pela Contratada em sua proposta, não
podendo serem cobrados ônus adicionais pelo mesmo;

13.51.2. Excepcionalmente, mediante solicitação da Contratada e respectiva autorização da Contratante, poderá ser disponibilizado veículo
oficial para transporte dos funcionários;

13.51.2.1. O transporte não poderá gerar ônus adicional à Contratante, de forma que somente ocorrerá através de inclusão em
viagens já previamente agendadas entre os locais objeto do deslocamento;

13.51.2.2. Nesses casos, a guarda e conservação de  materiais, EPI's, EPC's, equipamentos  e ferramentas a serem eventualmente
transportados pela Contratante será de responsabilidade da Contratada.

 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

 

14.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, nas seguintes
condições:

14.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação;

14.1.1.1. As parcelas que podem ser subcontratadas são referentes aos serviços de menor volume e que representam menor custo
em relação à parcela principal, a saber:

a) Serviços Eventuais.

14.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

14.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

14.4. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de
2015, no percentuais mínimo de 2,5% e máximo de 5%, atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

14.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pelos licitantes
no momento da apresentação das propostas,  com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

14.4.2. No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do
art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

14.4.3. A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob
pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela
execução da parcela originalmente subcontratada;

14.4.4. A empresa contratada será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratação;

14.4.5. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

14.4.5.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

14.4.5.2. Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33
da Lei nº 8.666, de 1993; e

14.4.5.3. Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratação. 

14.4.6. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado à prestação de
serviços acessórios. 
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14.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às microempresas e empresas
de pequeno porte subcontratadas.

14.4.8. São vedadas:

14.4.8.1. A subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas:

a) Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra;

b) Fornecimento de Materiais.

14.4.8.2. A subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitação; e

14.4.8.3. A subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum com a
empresa contratante

 

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova
pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato.

 

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 

16.1. A Fiscalização do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das
obrigações trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de
habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

16.6. A Fiscalização Técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.

16.7. Durante a execução do objeto, o Fiscal Técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua
degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.8. O Fiscal Técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.

16.10. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo
Fiscal Técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do
prestador.

16.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
Contrada, de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência.

16.12. O Fiscal Técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se
for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

16.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017,
aplicável no que for pertinente à contratação.

16.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.

16.15. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

16.16. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a
Contratada designará outro para o exercício da atividade.

16.17. As comunicações entre a Contratante e a Contratada serão realizadas por escrito, através de:

16.17.1. E-mail, quando se referir a atividades e solicitações relativas à Fiscalização Técnica e Administrativa do objeto;

16.17.2. Ofício, quando se referir a atividades e solicitações relativas à Gestão do Contrato.

16.18. A Contratante poderá convocar o preposto para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

16.19. A Contratada manterá preposto da empresa no local da execução do objeto, durante os horários de execução dos serviços.
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16.20. A Fiscalização Administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem
o Contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

16.21. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações (os
documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

16.21.1. No primeiro mês da prestação dos serviços, a Contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

16.21.1.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de
identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços,
quando for o caso;

16.21.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela Contratada;

16.21.1.3. Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão os serviços; e

16.21.1.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
Contrato.

16.21.2. Entrega, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, à Fiscalização do Contrato, dos seguintes documentos,
quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

16.21.2.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

16.21.2.2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado;

16.21.2.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

16.21.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

16.21.3. Entrega, quando solicitado pela Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

16.21.3.1. Extrato da Conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Contratante;

16.21.3.2. Cópia da Folha de Pagamento Analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a
Contratante;

16.21.3.3. Cópia dos Contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário,
cópia de recibos de depósitos bancários;

16.21.3.4. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver
obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de
qualquer empregado; e

16.21.3.5. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo Contrato.

16.21.4. Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do Contrato, após o último mês de
prestação dos serviços, no prazo definido no Contrato:

16.21.4.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando
exigível pelo sindicato da categoria;

16.21.4.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

16.21.4.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

16.21.4.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

16.22. A cada período de 12 (doze) meses de vigência do Contrato de Trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de quitação anual das
obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos
empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.

16.22.1. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto
no art. 507-B, parágrafo único, da CLT;

16.22.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova, tais
como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros;

16.22.3. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste item.

16.23. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no subitem 16.32.1 acima deverão ser
apresentados.

16.24. A Contratante  deverá analisar a documentação solicitada nos subitens acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos
documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

16.25. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores do Contrato deverão
oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

16.26. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores do Contrato deverão oficiar ao
Ministério do Trabalho.

16.27. A Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação,
sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

16.28. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o
FGTS, a Contratante comunicará o fato à Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situação seja regularizada.

16.28.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a Contratante poderá efetuar o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do Contrato;
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16.28.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Contratante para acompanhar o pagamento das
verbas mencionadas;

16.28.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele
decorrentes entre a contratante e os empregados da Contratada.

16.29. O Contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações
trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

16.30. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.

16.31. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a
responsabilidade por seu pagamento.

16.32. A Fiscalização Administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instrução Normativa nº 05, de
26 de maio de 2017.

 

17. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

 

17.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme Anexo VI, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
inferior à demandada.

17.1.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

17.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

17.2.1. Os serviços serão medidos pelas quantitativos de postos efetivamente alocados e pelas quantidades de materiais efetivamente
fornecidas e serviços eventuais efetivamente executados.

17.2.1.1. Mão de Obra Exclusiva:

a) Postos de Trabalho: comporão a planilha de medição mensal os quantitativos de postos efetivamente disponibilizados à
Contratante no período;

a.1) Eventuais profissionais repositores de funcionários ausentes não serão considerados, para fins de medição,
como 'profissionais adicionais', tendo em vista que os valores referentes a tal rubrica já constam do Módulo 04 da Planilha de
Custos e Formação de Preços;

a.2) No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição
de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do Módulo 04).

b) Benefícios Diários: comporão a planilha de medição mensal os quantitativos de Auxílio-Transporte e  Auxílio-
Refeição efetivamente percebidos pelos colaboradores que tenham prestado serviços no período;

c) Insumos Diversos, constantes do Módulo 05 das planilhas, tais como uniformes, ferramentas,  equipamentos, EPI's e EPC's:
comporão a planilha de medição mensal os itens (e respectivos quantitativos) efetivamente disponibilizados aos colaboradores no
período;

d) Bonificações e Despesas Indiretas (BDI): o percentual a incidir sobre os custos relativos à mão de obra, incluindo uniformes,
ferramentas, equipamentos, EPI's e EPC's, será o referente à prestação de serviços.

17.2.1.2. Fornecimento de Materiais:

a) Comporão a planilha de medição mensal os itens (e respectivos quantitativos) efetivamente fornecidos no período;

b) O percentual de BDI a incidir sobre os custos relativos ao fornecimento de materiais será diferenciado (reduzido) em relação ao
incidente sobre serviços.

17.2.1.3. Serviços Eventuais:

a) Comporão a planilha de medição mensal os itens (e respectivos quantitativos) efetivamente executados no período;

b) O percentual de BDI a incidir sobre os custos relativos à execução de serviços eventuais será o mesmo que o incidente sobre a
mão de obra.

17.2.2. No caso dos itens de fornecimento de materiais e execução de serviços eventuais, tomar-se-á, como referência, durante a
execução do Contrato, para fins de medição e pagamento de materiais e serviços eventuais, prioritariamente, os custos unitários das Tabelas de
Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE);

17.2.2.1. Para custos unitários não abrangidos pelo SINAPI, serão utilizadas as tabelas de Insumos e Serviços da SEINFRA (Secretaria
de Infraestrutura do Ceará), e, para os custos não abrangidos por esta última, serão utilizadas as tabelas de Insumos e Serviços do ORSE
(Orçamento de Obras de Sergipe);

17.2.2.2. Em quaisquer dos casos descritos nos itens, as tabelas a serem utilizadas serão as vigentes na data-limite para apresentação
das propostas;

17.2.2.3. Para os custos não abrangidos pelas Tabelas SINAPI, SEINFRA ou ORSE, utilizar-se-á os seguintes procedimentos:

a) Utilização de custos de materiais e serviços eventuais já constantes das Planilhas de Custos e Formação de Preços, estimados pela
Administração por meio de Pesquisa de Mercado, considerados, nesse caso, como 'composições próprias' da UNILAB;

b) Em caso de itens não constantes das Planilhas de Custos e Formação de Preços a que se refere o item acima, a Contratada
realizará Pesquisa de Mercado, obtendo, pelo menos, 03 (três) cotações, podendo ser aceita uma quantidade menor, mediante
apresentação de justificativa de ordem técnica;

b.1) A Contratante, sob supervisão do Fiscal do Técnico Contrato, atestará a compatibilidade dos preços, conforme os termos
do Parecer nº 02/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, e em consonância com o disposto no art. 6º do Decreto nº 7.983/2013 e
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na IN SEGES/ME nº 73/20220;

b.2) A Contratada enviará, junto aos Relatórios Técnicos Mensais, notas fiscais, recibos, tabelas de fabricante, invoices ou
outros documentos, para que a Contratante possa aferir a compatibilidade dos preços pagos com os de mercado.

17.2.2.4. O preço (P) de cada material ou serviço eventual a ser medido e pago pela Contratante à Contratada, independente da fonte
utilizada para obtenção do mesmo, será obtido a partir da incidência de Percentual de Desconto (D) ofertado pela Contratada em sua
Proposta de Preços, previamente acrescido do respectivo Percentual  de BDI aplicável,  cotado pela empresa também em sua proposta,
conforme fórmula disposta abaixo:

P = (1 + BDI/100) x (1 - D/100)

17.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

17.3.1. Não produziu os resultados acordados;

17.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

17.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou
quantidade inferior à demandada.

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

 

18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do Recebimento Provisório e Definitivo dos serviços, nos termos abaixo:

18.1.1. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar do fim do período mensal de execução dos serviços, a Contratada deverá
apresentar a seguinte documentação:

18.1.1.1. Boletim de Medição dos serviços executados no período, através de planilha contendo memória de cálculo dos itens de mão
de obra exclusiva e relação de chamados executados, com os respectivos valores unitários e totais;

18.1.1.2. Check-List de Manutenção Preventiva, contendo as rotinas executadas no período, conforme Plano de Manutenção Predial;

18.1.1.3. Documentação comprobatória do cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, conforme
disposto no item 16.22 deste Termo de Referência.

18.1.2. Somente poderão ser medidos os serviços efetivamente executados e concluídos em sua totalidade;

18.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados no período, quando for o caso.

18.2. O Recebimento Provisório será realizado pelo Fiscal Técnico e pelo Fiscal Administrativo, após a entrega da documentação acima, da
seguinte forma:

18.2.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

18.2.1.1. Para efeito de Recebimento Provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal Técnico do Contrato irá apurar o
resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados
em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,
registrando em relatório a ser encaminhado ao Gestor do Contrato;

18.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à Fiscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisório;

18.2.1.3. O Recebimento Provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos
Manuais e Instruções exigíveis;

18.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais,
nem implica aceitação definitiva dos serviços executados;

18.2.1.5. O Fiscal Administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações
trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao Gestor do
Contrato.

18.2.2. No prazo de até 10  (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada,  cada Fiscal
(Técnico/Administrativo)  deverá elaborar Relatório Circunstanciado, em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao Gestor do
Contrato.

18.2.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do Contrato, em relação à Fiscalização Técnica e Administrativa, e demais documentos que
julgar necessários, devendo encaminhá-los ao Gestor do Contrato para recebimento definitivo;

18.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do último;

18.2.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

18.3. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir do Recebimento Provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
Recebimento Definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo às seguintes diretrizes:

18.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela Fiscalização e, caso haja irregularidades que
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as
respectivas correções;
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18.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e

18.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela Fiscalização, com base no
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

18.4. O Recebimento, Provisório ou Definitivo, do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do Contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições
legais em vigor.

18.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo
da aplicação de penalidades.

 

19. DO PAGAMENTO

 

19.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do Recebimento Definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.

19.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o
valor exato dimensionado.

19.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

19.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666,
de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

19.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências
previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

19.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessários e essenciais do documento, tais como:

19.5.1. O prazo de validade;

19.5.2. A data da emissão;

19.5.3. Os dados do Contrato e do órgão contratante;

19.5.4. O período de prestação dos serviços;

19.5.5. O valor a pagar; e

19.5.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

19.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

19.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

19.8. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no Edital.

19.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da Contratante.

19.10. Previamente à emissão de Nota de Empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018.

19.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis
pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

19.12. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

19.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso
a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

19.13.1. Será rescindido o Contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante.

19.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP nº 05/2017, quando couber.

19.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor
público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

19.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor
devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes
fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%365

 

20. DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

 

20.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP nº 05/2017, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o
Anexo XII da IN SEGES/MP nº 05/2017 são as estabelecidas neste Termo de Referência.

20.2. A futura Contratada deve autorizar a Administração Contratante, no momento da assinatura do Contrato, a fazer o desconto nas faturas
e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do
FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções
cabíveis.

20.2.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente,
tais como folha de pagamento, rescisões dos Contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à
Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como
das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

20.3. A Contratada autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores
da Contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela Contratante em Conta-Depósito
Vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no Anexo XII da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 05, de 2017, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas
no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

20.4. A Contratante provisionará os valores para o pagamento das férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores
da Contratada, que serão depositados pela em Conta-Depósito Vinculada, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação e
utilizada exclusivamente para crédito das rubricas retidas.

20.4.1. Os valores provisionados somente serão liberados nas seguintes condições:

20.4.1.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao Contrato,
quando devido;

20.4.1.2. Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, quando do gozo
de férias pelos empregados vinculados ao Contrato;

20.4.1.3. Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, às férias proporcionais e à
indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao Contrato; e

20.4.1.4. Ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.

20.5. O montante dos depósitos da Conta Vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP nº 05/2017 será igual ao somatório dos
valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade
promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

20.5.1. 13º (décimo terceiro) salário;

20.5.2. Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias;

20.5.3. Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa causa; e

20.5.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

20.6. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no item 14 do Anexo XII da IN SEGES/MP nº 05/2017.

20.7. O saldo da Conta-Depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança  pro rata die, conforme definido em Termo de
Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação e instituição financeira.

20.8. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

20.9. Os valores referentes às provisões mencionadas neste Termo de Referência que sejam retidos por meio da Conta-Depósito, deixarão de
compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

20.10. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da Conta-Depósito, os recursos atinentes a essas despesas
serão debitados dos valores depositados.

20.11.  A empresa Contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade Contratante para utilizar os valores da Conta-Depósito para
o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de
situações ocorridas durante a vigência do Contrato.

20.11.1. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações
trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento;

20.11.2. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos
recursos creditados na Conta-Depósito Vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa;

20.11.3. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou
de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos;

20.11.4. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da
movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.
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20.12. O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do
Contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP nº 05/2017.

 

21. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)

 

21.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 01 (um) ano contado da data do orçamento a que a proposta
se referir.

21.1.1. Após o interregno de 01 (um) ano, mediante solicitação da Contratada, os preços iniciais poderão ser repactuados.

21.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do
reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço.

21.3. A repactuação para reajuste do Contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar
integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

21.4. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

21.4.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo,
dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo
Contrato;

21.4.2. Para os itens discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço
público (tarifa): data do reajuste do preço público vigente à época da apresentação da proposta;

21.4.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data
limite para apresentação das propostas constante do Edital.

21.5. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última
repactuação, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

21.6. As repactuações a que a Contratada fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do Contrato serão objeto de preclusão com
a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do Contrato.

21.7. Nessas condições, se a vigência do Contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo
interregno mínimo de 01 (um) ano, contado:

21.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

21.7.2. Da data do último reajuste do preço público vigente, para os itens discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

21.7.3. Do dia em que se completou 01 (um) ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de
preços do mercado.

21.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou
ainda não tenha sido possível à Contratante ou à Contratada proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

21.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida
em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

21.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

21.11. A Contratante não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

21.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a Contratada efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços
por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo Contrato.

21.13. Quando a repactuação solicitada pela Contratada se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado, o respectivo aumento
será apurado:

21.13.1. Para o caso de materiais e serviços eventuais contidos nos sistemas SINAPI, SEINFRA e/ou ORSE: mediante atualização das
competências das tabelas para as vigentes à época da data de início dos efeitos financeiros da repactuação;

21.13.2. Para o caso de materiais e serviços eventuais não contidos nas tabelas SINAPI, SEINFRA e/ou ORSE, mas constantes das Planilhas
de Custos e Formação de Preços (composição/orçamento próprio da Administração), bem como para o caso de insumos diversos (uniformes,
equipamentos, ferramentas, EPI's e EPC's), constantes do Módulo 05 das planilhas de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra:
mediante a aplicação do índice de reajustamento INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado), com base na seguinte fórmula
(art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I - Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada;

Iº = Índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

21.13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a Contratada obrigada a
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apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

21.13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo;

21.13.5. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

21.13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do
valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo;

21.13.7. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a Contratante verificará, a cada anualidade, se
houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores
correspondentes da planilha contratual.

21.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

21.14.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

21.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas
repactuações futuras; ou

21.14.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra
em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuações futuras.

21.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença
porventura existente.

21.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da
entrega dos comprovantes de variação dos custos.

21.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.

21.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que
deverão ser formalizadas por aditamento ao Contrato.

21.19. A Contratada deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco
por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
nº 05/2017.

 

22. GARANTIA DE EXECUÇÃO

 

22.1. A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados
da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia
ou fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, com validade durante a execução do Contrato e 90
(noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

22.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento);

22.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

22.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 05/2017.

22.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

22.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

22.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

22.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

22.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela Contratada, quando
couber.

22.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação
que rege a matéria.

22.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção
monetária.

22.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

22.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código
Civil.

22.8. No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada,
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

22.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

22.10. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

22.11. Será considerada extinta a garantia:
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22.11.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
Contrato;

22.11.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do Contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP nº 05/2017.

22.12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou
aplicar sanções à Contratada.

22.13. A Contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Edital e no Contrato.

22.14. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes
da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art.
8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.

22.15. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

22.16. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao Contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da alínea "j" do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP nº 05/2017.

 

23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

23.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

23.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

23.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

23.1.3. Fraudar na execução do Contrato;

23.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou

23.1.5. Cometer fraude fiscal.

23.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes sanções:

23.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

23.2.2. Multa de:

23.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

23.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto,
por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

23.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;

23.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2, abaixo;

23.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou
por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração Contratante a promover a rescisão do Contrato;

23.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

23.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

23.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;

23.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

23.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no item 23.2.4 também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa neste Termo de Referência.

23.4. As sanções previstas nos subitens 23.2.1, 23.2.3, 23.2.4 e 23.2.5 poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

23.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as Tabelas 1 e 2:

 
Tabela 1

Grau Correspondência
1 0,2% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
2 0,4% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
3 0,8% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
4 1,6% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
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5 3,2% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
 

Tabela 2
Item Descrição Grau

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais,
por ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia
e por unidade de atendimento; 04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização, por serviço e por dia; 02

5 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia
da Contratante, por empregado e por dia; 03

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por
dia; 01

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia; 01

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 03

10 Indicar e manter, durante a execução do Contrato, os prepostos previstos no Edital/Contrato; 01

 

23.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

23.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

23.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

23.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

23.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

23.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

23.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pela autoridade competente.

23.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

23.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

23.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

23.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

23.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência
de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.

23.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

24. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 

24.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no Edital.

24.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Edital.

24.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

24.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme as áreas de atuação
previstas neste Termo de Referência, em plena validade;

24.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia,
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compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação:

24.3.2.1. Serviços de manutenção predial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva e fornecimento de
materiais;

24.3.3. Para fins da comprovação de que trata o item 24.3.2.1, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes
características mínimas:

24.3.3.1. Disponibilização de 07 (sete) postos de trabalho mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

24.3.3.2. Edificação ou conjunto de edificações com área construída de 26.000,00 (vinte e seis mil) metros quadrados;

24.3.3.3. Fornecimento de materiais (para serviços de manutenção predial) no montante anual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

24.3.4. Os serviços deverão ter sido executados, com as características a que se referem os itens 24.3.3.1, 24.3.3.2 e 24.3.3.3, durante, no
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de 24 (vinte e
quatro) meses serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 05/2017.

24.3.5. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:

24.3.5.1. Identificação do(s) local(is) em que foram realizados os serviços;

24.3.5.2. Descrição dos serviços realizados;

24.3.5.3. Data de emissão do atestado;

24.3.5.4. Indicar se os serviços foram realizados de forma satisfatória; e

24.3.5.5. Identificação da Contratante e assinatura de seu representante legal.

24.3.6. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços
executados de forma concomitante;

24.3.7. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico -  CAT, expedida pelo
CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa à execução dos serviços que compõem as parcelas
de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

24.3.7.1. Para Engenheiro(a) Civil: serviços de manutenção predial preventiva e corretiva.

24.3.8. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu
vínculo por intermédio de Contrato/Estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdência Social; e o prestador de serviços com Contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação;

24.3.9. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela
Administração;

24.3.10. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do Contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da Contratante e local em que foram executadas as obras, serviços de engenharia ou de
técnica;

24.3.11. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável;

24.3.11.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

24.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

24.4.1. Valor Global: R$ 2.251.389,24 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro
centavos)​;

24.4.2. Valores Unitários: conforme Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços, Anexo III deste Termo de Referência;

24.4.3. Desconto mínimo a incidir sobre preços unitários de materiais e serviços eventuais:  2,01% (dois inteiros e um centésimo por
cento).

24.5. O critério de julgamento da proposta é o Menor Preço Global.

24.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no Edital.

 

25. ESTIMATIVA DE PREÇOS REFERENCIAIS

 

25.1. O custo estimado da contratação é de R$ 2.251.389,24 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais
e vinte e quatro centavos).

 

26. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

26.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União
deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

26.1.1. Gestão/Unidade: 26442/158565;

26.1.2. Fonte de Recursos: 8100;
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26.1.3. Programa de Trabalho: 171301;

26.1.4. Elemento de Despesa: 339039;

26.1.5. Plano Interno: VCSOPN01MPN.

 

Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

 

I - Anexo I - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (SEI n° 0526925);

II - Anexo II - Caderno de Encargos e Especificações Técnicas (SEI n° 0526928);

III - Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços (SEI n° 0526929);

IV - Anexo IV - Planilha de Composição de BDI (SEI n° 0526930);

V - Anexo V - Planilha de Composição de Encargos Sociais (SEI nº ​0526931);

VI - Anexo VI - Instrumentos de Medição de Resultado - IMR (SEI n° 0526932);

VII - Anexo VII - Modelo de Ordem de Serviço (SEI n° 0526933);

VIII - Anexo VIII - Estudo Técnico Preliminar - ETP (SEI n° 0526934);

IX - Anexo IX - Documentos referentes à Responsabilidade Técnica - ART, relativos à totalidade das peças técnicas produzidas por
profissional habilitado, consoante previsão do art. 10 do Decreto n° 7983/2013 (SEI n° 0526936);

X - Anexo X - Modelo de Formulário de Solicitação de Serviços (SEI n° 0526937);

XI - Anexo XI - Modelo de Relatório de Execução de Serviço (SEI n° 0526938);

XII - Anexo XII - Modelo de Boletim de Medição Mensal (SEI n° 0526939);

XIII - Anexo XIII - Modelo de Check-List de Manutenção Preventiva (SEI n° 0526940).

 
Responsáveis

Nome Cargo / Função SIAPE nº Competências

Lucas Daniel de
Mont'alverne Monteiro

Engenheiro Mecânico /
Coordenador de Serviços

Operacionais
2332919

Responsável pela definição da demanda,
incluindo os quantitativos dos serviços e
materiais, bem como pelas Planilhas de Custos e
Formação de Preços dos postos com dedicação
exclusiva de mão de obra.

Fábio Araújo Nogueira Engenheiro Civil / Gerente
da Divisão de Fiscalização 2234420

Responsável pela definição  de especificações
técnicas de serviços e materiais, composição de
BDI, termo de justificativas e caderno de
especificações técnicas, bem como auxílio na
elaboração do orçamento.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

 

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia

 

O art. 6º, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece as definições de obras e serviços e o Manual de Obras e
Serviços de Engenharia - Advocacia-Geral da União, assim explicita:

“O Parecer nº 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocínio e propõe a seguinte solução (Item 83.4):

a) Em se tratando de alteração significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de obra de
engenharia, vedada a adoção do pregão;

b) Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de serviço de
engenharia, cabível a adoção do pregão;

Nesse ponto, há semelhança com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Públicas - IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu
todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua utilização
atual (Orientação Técnica IBR nº 02/2009).

Consequentemente, serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já
existente ou a proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem material já existente. Não se
cria coisa nova. Pelo contrário, o serviço consiste no conserto, na conservação, operação, reparação,
adaptação ou manutenção de um bem material específico já construído ou fabricado. Ou, ainda, na instalação
ou montagem de objeto em algo já existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiência da
utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.

A distinção é relevante para a escolha da modalidade licitatória cabível, vez que apenas os serviços comuns de
engenharia podem e devem ser obrigatoriamente licitados por meio de pregão, de modo que o órgão técnico
deverá analisar cuidadosamente as características da atividade a ser contratada a fim de corretamente
caracterizá-la como obra ou serviço de engenharia e fundamentar convincentemente a decisão adotada”. 

Assim, compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, sendo certo que as modalidades licitatórias previstas
na Lei nº 8.666/93 deverão ser utilizadas sempre que o mesmo for passível de enquadramento como obra ou
serviço não comum de engenharia.

 

JUSTIFICATIVA:  O objeto da presente licitação é (    ) OBRA ou (X) SERVIÇO DE ENGENHARIA, de acordo com as
diretrizes acima e as seguintes considerações:

O objeto da contratação envolve a prestação de serviços de manutenção (e/ou adaptação)  em edificações  já
existentes na instituição, tratando-se, portanto, de intervenções que não alteram,  ampliam e/ou criam novos
prédios, não havendo relação com o conceito de "obra".

 

1.2. Caso seja serviço de engenharia: classificação como serviço comum ou especial
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Segundo Marçal Justen Filho, “bem ou serviço comum é aquele que se apresenta sob identidade e características
padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio” (Pregão -  Comentários à
Legislação do Pregão Comum e Eletrônico. Editora Dialética, São Paulo, 2005, pág. 30).

No entendimento do TCU, “a complexidade do objeto pretendido não é o fator decisivo para inseri-lo, ou não, no
conceito de bem comum, mas, sim, o domínio do mercado sobre o objeto licitado. Assim, caso o objeto apresente
características padronizadas (de desempenho e de qualidade) e o mercado domine as técnicas de sua realização,
esse deverá ser classificado como bem ou serviço comum e ser utilizada de forma cogente a modalidade do pregão
eletrônico” (Acórdão nº 2.806/2014 - 1ª Câmara).

Portanto, o foco da definição de serviço comum são as “características padronizadas”.

Tanto que o Decreto nº 10.024/2019, ao definir o que seriam serviços especiais (não comuns) de engenharia, traz
o conceito de “alta heterogeneidade”, aliado à alta complexidade técnica:

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado;

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem
ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II;

No âmbito da AGU, o PARECER nº 51/2019/DECOR/CGU/AGU trouxe a seguinte orientação:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 1.116/2019 DO CONFEA. OBRAS E SERVIÇOS NO ÂMBITO
DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. ANÁLISE JURÍDICA.

I - É possível a licitação de serviços de engenharia através da modalidade pregão, quando tais serviços são
caracterizáveis como serviços comuns, nos termos da Lei nº 10.520/2002.

II - A Resolução nº 1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -  CONFEA não
deve nem pode produzir efeitos restritivos em relação à compreensão do agente público competente acerca
do enquadramento de um determinado serviço de engenharia como serviço comum.

III - Diante do dilema decisório acerca da caracterização de um determinado serviço de engenharia como
comum, o agente público federal deve agir de forma técnica, lastreado nos elementos apresentados pela Lei
nº 10.520/2002 e na pertinente regulamentação dos competentes órgãos do Poder Executivo Federal.

Portanto, prevalece o enquadramento técnico e individual do objeto como serviços comuns de engenharia - para
os quais é acertada (e obrigatória) a adoção da modalidade licitatória pregão.

 

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitação é (X) SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA ou ( ) SERVIÇO ESPECIAL DE
ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações:

Nos termos do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, os serviços a serem contratados se enquadram
como comuns de engenharia, visto que englobam atividades que necessitam da participação e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, em conformidade com o do disposto na Lei nº 5.194, de
24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pela
Administração, mediante especificações usuais de mercado.

Cabe ressaltar que, conforme levantamento de mercado realizado, os serviços a serem contratados são prestados
por uma ampla quantidade de fornecedores, sendo as especificações técnicas e padrões de desempenho
requeridos comumente atendidos pela grande maioria dos mesmos.

 

2. ELABORAÇÃO DE PROJETO E DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO DE
ENGENHARIA

 

Para a licitação relacionada a obras e serviços de engenharia, e em conformidade com a determinação do art. 7°, §
2°, I, da Lei n° 8.666/93, é obrigatória a elaboração e aprovação prévia de Projeto Básico, como também deixa clara
a Súmula TCU n° 261/2010:

“Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e
atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de
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projeto executivo que transfigure o objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito
diversos.”

O projeto e demais documentos técnicos (tais como plantas, caderno de especificações, memoriais descritivos etc.)
devem ser elaborados por profissional competente de engenharia, conforme as modalidades pertinentes ao objeto
(civil, mecânico, agrônomo, naval, minas, químico, eletricista, eletrônico ou de comunicação, florestal, geólogo
etc.), de arquitetura ou de técnico industrial, com a correspondente Anotação, Registro ou Termo de
Responsabilidade Técnica - ART/RRT/TRT, como deixa claro a Súmula TCU n° 260/2010.

A elaboração do Projeto Básico caberá:

(a) à própria Administração, por meio de responsável técnico pertencente a seus quadros, inscrito no órgão
de fiscalização da atividade (CREA/CAU-BR/CFT), que deverão providenciar a Anotação, Registro ou Termo de
Responsabilidade Técnica - ART/RRT/TRT referente aos projetos;

(b) a profissional (pessoa física ou jurídica) especializado, habilitado pelo CREA/CAU-BR/CFT, contratado pela
Administração mediante licitação ou diretamente, cujos trabalhos serão baseados em anteprojeto
desenvolvido pela Administração.

Na licitação na modalidade pregão, é o Termo de Referência que faz as vezes do Projeto Básico. Porém,
independentemente da nomenclatura adotada, o conteúdo deve ser equivalente, justamente para permitir o
adequado nível de detalhamento e caracterização do objeto licitado, sem prejuízo de ser elaborado outro ou
outros documentos técnicos.

 

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Termo de Referência (X) FOI elaborado por profissional habilitado de
engenharia, com a emissão da ART juntada no Documento SEI nº 0526936.

 

3. REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

 

Os regimes de execução são elencados no art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.666, de 1993:

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de
unidades determinadas;

d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento
de materiais;

e)  empreitada integral  -  quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo
todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a
sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais
para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às
finalidades para que foi contratada;

Nas obras e serviços de engenharia, os regimes mais utilizados são as empreitadas por preço global ou por preço
unitário.

A empreitada por preço global é aquela em que se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo e total.
Em tese, cada parte assume o risco de eventuais distorções nos quantitativos a serem executados, que podem ser
superiores ou inferiores àqueles originalmente previstos na planilha orçamentária da contratação. Se, ao final da
obra, a contratada tiver fornecido ou executado quantitativos superiores aos estimados, arcará com o prejuízo
financeiro (não poderá cobrar a Administração pelos custos adicionais, até certo limite). Na situação oposta, a
lógica é a mesma: a Administração não poderá realizar descontos proporcionais aos quantitativos não fornecidos
ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados (até certo limite).

É por isso que a adoção de tal regime pressupõe um projeto básico de boa qualidade, que estime com adequado
nível de precisão as especificações e quantitativos da obra ou serviço, fornecendo aos licitantes todos os
elementos e informações necessários para o total e completo conhecimento do objeto e a elaboração de proposta
fidedigna (art. 47 da Lei n° 8.666/93), justamente para evitar distorções relevantes no decorrer da execução
contratual, em prejuízo seja da Administração, seja da contratada.

Já a empreitada por preço unitário é aquela em que o preço é fixado por unidade determinada. Os pagamentos
correspondem à medição dos serviços efetivamente executados, de modo que os contratantes não assumem
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riscos em relação às diferenças de estimativas de quantitativos. Tal regime é mais apropriado para os casos em que
não se conhecem de antemão, com adequado nível de precisão, os quantitativos totais da obra: a execução das
“unidades” se dará de acordo com a necessidade observada, com a realização de medições periódicas a fim de
quantificar os serviços efetivamente executados e a correspondente remuneração devida.

Não se exige o mesmo nível de precisão da empreitada por preço global, em razão da imprecisão inerente à
própria natureza do objeto contratado que está sujeito a variações, especialmente nos quantitativos, por fatores
supervenientes ou que não são totalmente conhecidos na fase de planejamento. São exemplos: execução de
fundações; serviços de terraplanagem; desmontes de rochas; implantação, pavimentação ou restauração de
rodovias; construção de canais, barragens, adutoras, perímetros de irrigação, obras de saneamento, infraestrutura
urbana; obras portuárias, dragagem e derrocamento; reforma de edificações; e construção de poço artesiano.
Assim, pode-se afirmar que a conveniência de se adotar o regime de empreitada por preço global diminui à
medida que se eleva o nível de incerteza sobre o objeto a ser contratado (TCU, Acórdão nº 1.977/2013 - Plenário).

Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada terá impacto significativo no curso do contrato, no
que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, às medições e ao regime de
pagamento, às modificações contratuais qualitativas/quantitativas, incluindo a margem de tolerância para as
alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do projeto básico, dentre outros aspectos, é dever do gestor
escolher o regime que melhor atende ao interesse público diante das possíveis eventualidades que venham a
incidir no contrato, de modo que se pode afirmar que a discricionariedade na adoção de um ou outro regime é
consideravelmente mitigada, porquanto a autoridade estará vinculada às opções decorrentes dos estudos e
levantamentos preliminares que definirão os modos possíveis de contratação do empreendimento, tendo em vista,
principalmente, os parâmetros da eficiência e economicidade.

Prossegue o TCU no mesmo Acórdão nº 1.977/2013 - Plenário:

a) a escolha do regime de execução contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do processo
licitatório, em prestígio ao definido no art. 50 da Lei nº 9.784/1999;

b) a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver,
necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, nos termos
do art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, deve ser adotada quando for possível definir
previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente
executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos
em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens
orçamentários, como são os casos de reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e
interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre outras;

c) nas situações em que, mesmo diante de objeto com imprecisão intrínseca de quantitativos, tal qual
asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilização da empreitada por preço global, deve ser justificada, no
bojo do processo licitatório, a vantagem dessa transferência maior de riscos para o particular - e,
consequentemente, maiores preços ofertados - em termos técnicos, econômicos ou outro objetivamente
motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na composição do orçamento da obra, em
especial a taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); (Acórdão nº 1977/2013 - Plenário).

 

JUSTIFICATIVA: O regime de execução para a presente contratação é a ( ) EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL ou (X)
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO ou ( ) TAREFA ou ( ) EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com as diretrizes acima
e as seguintes considerações:

A Empreitada por Preço Global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver, necessariamente, a
medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, nos termos do art. 6º, inciso VIII,
alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa
margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual;

Já a Empreitada por Preço Unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam
uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários;

Nesse ínterim, não obstante se tratar de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra,  não há como se
precisar, com segurança,  os quantitativos totais a serem efetivamente executados, tendo em vista os seguintes
fatores:

A contratação envolve, além da disponibilização da mão de obra em regime de dedicação exclusiva,  o
fornecimento de materiais e a execução de serviços eventuais, itens estes que representam valor significativo do
total a ser contratado;
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Não há como prever quando determinadas instalações ou componentes de edificações irão falhar. Sendo assim,
não há como se precisar o quantitativo total de itens de materiais a serem efetivamente fornecidos;

No caso dos postos com dedicação exclusiva de  mão de obra, há de se ressaltar, ainda, que poderá haver
substanciais variações nos quantitativos de benefícios, tais como Auxílio-Transporte e Auxílio-Refeição, sendo que
os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua
parcela de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários.

Diante do exposto acima, acredita-se que a adoção da Empreitada por Preço Global como Regime de
Execução poderia causar extensos danos ao erário, tendo em vista que se estaria pagando um valor "cheio" por
algo que não necessariamente seria executado;

Sendo assim, entende-se que resta justificada a escolha da Empreitada por Preço Unitário como Regime de
Execução a ser adotado na contratação dos serviços em tela.

 

4. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

 

O orçamento de referência da obra ou serviço de engenharia deve trazer o detalhamento do preço global de
referência que expressa a descrição, quantidades e custos unitários de todos os serviços, incluídas as respectivas
composições de custos unitários, necessários à execução da obra e compatíveis com o projeto que integra o edital
de licitação (art. 2º, VIII, do Decreto nº 7.983, de 2013).

Normalmente, tal orçamento é composto por duas planilhas: sintética e analítica.

A planilha sintética traz os custos unitários de referência e os quantitativos de cada serviço necessário à plena
execução da obra - chegando ao custo total de referência do serviço.

Os custos totais de referência de todos os serviços são então somados, chegando ao custo global de referência da
obra - sobre o qual incide o valor percentual do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), a fim de obter o preço global
de referência da obra, que guiará a aceitação das propostas dos licitantes.

Já a planilha analítica traz as composições de custo unitário de cada serviço inserido na planilha sintética
-  registrando a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e
equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida do referido serviço.

Esse detalhamento é preexistente no Sistema SINAPI, o que torna desnecessária a juntada de cada uma das
planilhas analíticas, como será tratado mais à frente.

Por outro lado, a presença das planilhas analíticas para composição dos custos unitários é indispensável quando o
empreendimento envolver serviços e/ou insumos não previstos no Sistema SINAPI/SICRO ou quando os preços
componentes forem decorrentes de pesquisas de preços ou de publicações especializadas, como afirma a Súmula
TCU:

Súmula TCU nº 258/2010

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que
compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e
das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou de unidades
genéricas.

Por fim, nos termos do art. 10 do Decreto n° 7.983/2013, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas
orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de suas eventuais alterações. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, foram juntadas as planilhas sintéticas e analíticas no Documento SEI nº
0526929. A ART relativa às planilhas orçamentárias consta do Documento SEI nº 0526936.

 

5. ADOÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA DO SINAPI

 

O orçamento da obra ou serviço de engenharia deve adotar custos unitários menores ou iguais aos custos unitários
de referência do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil (art. 3º do Decreto nº 7.983, de 2013).

Somente em condições especiais justificadas em relatório técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado
pelo órgão gestor dos recursos, os custos unitários de referência da administração poderão exceder os seus
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correspondentes do SINAPI, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle, dispensada a compensação em
qualquer outro serviço do orçamento de referência (art. 8º, parágrafo único).

Caso o item não esteja contemplado no SINAPI, o orçamento da obra ou serviço poderá adotar custos obtidos em
tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em
publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado (art.
6º do Decreto nº 7.983, de 2013).

Ao adotar quaisquer referenciais de custos externos ao SINAPI, cabe ao setor técnico optar por aqueles que
melhor se adequem ao projeto da obra ou serviço, levando em consideração especialmente a adequação dos
quantitativos, dos coeficientes de produtividade e a compatibilidade dos valores dos insumos e da mão de obra
com a realidade do local da execução do contrato. Inclusive a adaptação de composições já existentes no Sistema
SINAPI/SICRO deve, preferencialmente, utilizar insumos ou composições também extraídas desses sistemas.

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, (X) FORAM adotados custos unitários menores ou
iguais aos custos unitários de referência do SINAPI;

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, (  ) FORAM adotados custos unitários superiores aos
custos unitários de referência do SINAPI para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório
técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos;

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI, (X) FORAM
adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013:

(  ) Tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal:

(  ) Publicações técnicas especializadas:

(X) Sistema específico instituído para o setor: Tabelas de Insumos e Serviços nº 027, da Secretaria de Infraestrutura
do Ceará (SEINFRA), com desoneração e Tabelas de Insumos e Serviços do Departamento Estadual de Habilitação e
Obras Públicas de Sergipe (ORSE), Mês de Competência Maio/2022;

(X) Pesquisa de Mercado (detalhada no tópico seguinte).

 

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:

Durante o levantamento de mercado, identificou-se que boa parte dos custos unitários utilizados para composição
do valor de referência da contratação não consta do Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil
(SINAPI/CEF). Sendo assim, utilizou-se, na seguinte ordem de prioridade, a seguinte metodologia:

- Tabela SEINFRA;

- Tabela ORSE;

- Pesquisa de Mercado.

 

6. REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO

 

Caso o item do orçamento não esteja contemplado no SINAPI e o órgão recorra à realização da pesquisa de
mercado (art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013), o orçamentista deve seguir as diretrizes aplicáveis da Instrução
Normativa SEGES/ME nº 73, de 05/08/2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de
pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública
federal.

É óbvio que tal diploma não se aplica à orçamentação das obras e serviços de engenharia, como bem alerta seu
art. 1º, § 1º. Porém, uma das metodologias subsidiárias do Decreto nº 7.983/2013 é justamente a realização de
pesquisa de mercado para determinados custos de insumos ou serviços que não estejam contemplados no SINAPI
ou, eventualmente, nos demais parâmetros do art. 6º do Decreto - e, a partir do momento em que o orçamentista
opta pela realização de pesquisa de mercado para obter cotações para tais insumos ou serviços, aí sim passam a
incidir as diretrizes da IN nº 73/2020.
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Atente-se que o art. 3º da IN nº 73/2020 preza justamente pela necessidade de formalização dos procedimentos
da pesquisa de preços:

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:

I - identificação do agente responsável pela cotação;

II - caracterização das fontes consultadas;

III - série de preços coletados;

IV - método matemático aplicado para a definição do valor estimado; e

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexequíveis,
inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável.

Portanto, mesmo nas licitações para obras e serviços de engenharia, sempre que realizada pesquisa de preços para
obtenção de alguma cotação de custos complementar, devem ser juntados aos autos os documentos
correspondentes, para fins de adequada instrução processual.

No mais, seguem as principais diretrizes da IN nº 73/2020 para a realização da referida pesquisa:

Critérios

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais
praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço,
formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.

 Parâmetros

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a
aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros,
empregados de forma combinada ou não:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-
se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do
instrumento convocatório;

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano
anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses
de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos
considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de
divulgação do instrumento convocatório.

§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II.

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser
observado:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:

a) descrição do objeto, valor unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do
proponente;

c) endereço e telefone de contato; e

d) data de emissão.

III - registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e
não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do caput.

Metodologia

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor
dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais
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preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores
inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo
gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§ 2º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, deverão ser
adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 3º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação
entre os valores apresentados.

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços,
desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade
competente.

Assim, cabe seguir tais disposições da IN nº 73/2020 quando adotado o procedimento de pesquisa de preços na
composição de algum dos custos unitários das obras ou serviços de engenharia. Não basta simplesmente anexar
propostas de preço ao processo - é necessário um ritual mais amplo de formalização, análise e conferência dos
valores coletados, tudo isso devidamente documentado no processo.

Por óbvio, o orçamentista também deverá declarar expressamente quais custos do orçamento de referência foram
extraídos da pesquisa de preços.

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente licitação, (X) FOI realizada pesquisa de mercado para itens do
orçamento não contemplados no SINAPI, na Tabela SEINFRA e/ou Tabela ORSE, adotando-se as diretrizes da IN nº
73, de 2020, conforme documentos juntados aos autos no Doc. SEI nº 0507455.

Foram observados os seguintes aspectos para a elaboração do Mapa de Preços:

Para realização da Pesquisa, foram respeitadas as disposições contidas na Instrução Normativa SEGES/ME nº 73,
de 05 de agosto de 2020, no Acórdão TCU nº 1.445/2015 - Plenário e na  Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU nº
143/2018, tendo sido utilizada a seguinte metodologia:

- Buscas no Painel de Preços, nas quais foi possível obter a média de preços de parte de determinados itens objeto
de  Pesquisa de Mercado, considerando contratações realizadas nos últimos 12 (doze) meses, no âmbito da
Administração Pública (Inciso I, art. 5º, da IN SEGES/ME nº 73/2020);

-  Contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 01 (um) ano anterior à data de
divulgação do instrumento convocatório (Inciso II, art. 5º, da IN SEGES/ME nº 73/2020); e

- Buscas em sítios eletrônicos especializados, nas quais foi possível obter a média de 03 (três) preços(Inciso III, art.
5º, da IN SEGES/ME nº 73/2020).

 
 

7. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

 

A chamada planilha analítica contém o detalhamento de todos os insumos necessários à composição do custo
unitário de cada um dos itens que compõem a obra, incluindo não apenas os materiais, como também a mão de
obra e os equipamentos, com os respectivos quantitativos e índices de produtividade.

Segundo a Súmula TCU nº 258/2010, "as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e
do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos
anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão
"verba" ou de unidades genéricas".

Desde logo, para os custos de referência extraídos do SINAPI, parece desnecessária a juntada das composições que
lhes dão suporte - pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando ao interessado consultar o respectivo
código junto à tabela analítica do SINAPI para saber exatamente como foram calculados e quais custos estão ali
embutidos.

Porém, o art. 8º do Decreto nº 7.983, de 2013, autoriza a adoção de especificidades locais ou de projeto na
elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a pertinência dos ajustes para
a obra ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico elaborado por profissional habilitado.
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Nessa hipótese, as referidas composições “adaptadas” do SINAPI deverão ser obrigatoriamente juntadas aos autos,
para o devido conhecimento dos licitantes.

Já para os demais custos de referência extraídos de fontes extra-SINAPI - dentre aquelas autorizadas no art. 6º do
Decreto nº 7.983, de 2013 -  também é necessário que as respectivas composições de custos unitários sejam
devidamente detalhadas e juntadas aos autos - são as chamadas composições “próprias”.

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento de referência da presente licitação:

(X) foram adotadas apenas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem adaptações;

(  ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto nº 7.983, de 2013, as
quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

(X) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 6º do Decreto nº
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

 

8. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

 

Segundo o art. 7º da Lei nº 12.546/2011, até 31 de dezembro de 2021, as empresas do setor de construção civil
poderão optar por recolher a chamada Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), à alíquota de 4,5%
(quatro e meio por cento), ao invés das contribuições destinadas à Seguridade Social incidentes sobre as
remunerações pagas a seus empregados - é a chamada "desoneração da folha de pagamento".

Atualmente, tal regime de desoneração tributária é facultativo para as empresas de construção civil - e é por isso
que o SINAPI e demais tabelas de referência de preços divulgam duas versões concomitantes: encargos sociais
"desonerados" e "não desonerados".

Porém, conforme divulgado no Informativo de Licitações e Contratos nº 257 do TCU, a Corte entendeu que o
tratamento tributário diferenciado previsto na Lei nº 12.546/2011 não ampara a adoção de dois orçamentos
estimativos como critério de aceitabilidade de preços máximos na licitação, a depender de a licitante recolher a
contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta ou sobre o valor da folha de pagamento (Acórdão nº
6.013/2015 - 2ª Câmara).

A impropriedade detectada foi no seguinte sentido: “ausência de amparo legal para a adoção de dois orçamentos
diferentes, a serem utilizados como critério de aceitabilidade de preços máximos, a depender de a licitante
recolher a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta ou recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, considerando-se, ainda, que o ordenamento legal pátrio
prevê o tratamento diferenciado, sem que haja afronta à isonomia, nos termos da Lei 12.546/2011”.

Portanto, ao elaborar o orçamento de referência de cada licitação, cabe ao setor técnico justificar a opção por uma
ou outra tabela do SINAPI, conforme o cenário que se revelar mais vantajoso para a Administração - segundo as
premissas do PARECER nº 44/2019/DECOR/CGU/AGU:

b) Na fase preparatória da licitação, ao fazer uma estimativa do valor do futuro contrato, a Administração
deverá confeccionar um único orçamento de referência, no qual considerará o regime tributário que lhe for
mais vantajoso, embora os licitantes possam elaborar suas planilhas de custos e formação de preços com
observância do regime tributário a que se sujeitam.

c) Caso o licitante adote em sua proposta os critérios constantes do orçamento de referência (se estes não lhe
foram aplicáveis), não pode, em hipótese de adjudicação e ulterior contratação, pleitear reequilíbrio
econômico do contrato com base nesta discrepância.

d) Durante a análise das propostas, a comissão de licitação ou o pregoeiro deverão analisar a adequação do
planilhamento feito pelo licitante com eventual opção ou não pela desoneração previdenciária, tendo em
vista que tal diligência é essencial para a verificação da exequibilidade da planilha de formação de preços,
bem como para afastar eventuais riscos de inexecução contratual.

Cabe ao setor técnico simular os preços globais da obra ou serviço com base nos dois cenários -  custos
“desonerados” (acrescido o percentual da CPRB no BDI) versus custos “não desonerados” (excluído o percentual da
CPRB no BDI) -  para definir qual a opção mais vantajosa para a Administração, a qual será adotada como
orçamento de referência da licitação.
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (X) DESONERADOS ou (  ) NÃO
DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme simulação  a que faz
referência o Estudo Técnico Preliminar - ETP (SEI nº​ 0526934).

 

9. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI

 

De forma pragmática o Decreto nº 7.983/2013 discrimina os itens mínimos componentes do BDI, como segue:

Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor
correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo:

I - taxa de rateio da administração central;

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e
personalística que oneram o contratado;

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa de lucro.

A mesma relação é extraída do Acórdão TCU nº  2.622/2013, onde as parcelas componentes do BDI são as
seguintes: taxa de rateio da administração central, riscos, seguros, garantias, despesas financeiras, remuneração da
empresa contratada e tributos incidentes sobre o faturamento.

Conforme se depreende do referido acórdão, não poderão integrar o cálculo do BDI os tributos que não incidam
diretamente sobre a prestação em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do critério da fixação da base de
cálculo, como ocorre com as empresas que calculam o imposto de renda com base no lucro presumido. De outro
lado, PIS, COFINS e ISSQN - na medida em que incidem sobre o faturamento - são passíveis de serem incluídas no
cálculo do BDI, nos termos da Súmula TCU nº 254/2010.

Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administração central não poderá ser fixada por meio de remuneração
mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais à execução financeira da obra de modo que a entrega do
objeto coincida com 100% (cem por cento) do seu valor previsto (TCU, Ac 2622/2013-Plenário, Item 122 do voto e
Item 9.3.2.2 do acórdão - No mesmo sentido: TCU, Ac 3013/2010-Plenário, voto do relator).

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - não se
consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do
orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram
pessoalmente o contratado” - Súmula/TCU nº 254/2010.

O Tribunal de Contas da União, a partir do Acórdão nº  2.622/2013, passou a adotar novos referenciais de
percentual de BDI, em substituição aos índices mencionados no Acórdão nº  2.369/2011. Passou-se, também, a
utilizar a terminologia “quartil”, ao invés de padrões mínimos e máximos, como constava nas tabelas substituídas
do acórdão anterior. Tal mudança confirma o entendimento de que os percentuais indicados não constituem
limites intransponíveis, mas referenciais de controle. Consequentemente, quanto maior a distância do percentual
de BDI utilizado no Projeto Básico em relação à média indicada no acórdão, mais robusta deverá ser a justificativa
para a adoção do índice escolhido. Do referido aresto, colhe-se o seguinte excerto:

“143. Importante destacar, contudo, que não cumpre ao TCU estipular percentuais fixos para cada item que
compõe a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial de cada empresa que contrata com
a Administração Pública. O papel da Corte de Contas é impedir que sejam pagos valores abusivos ou
injustificadamente elevados e por isso é importante obter valores de referência, mas pela própria logística das
empresas é natural que ocorram certas flutuações de valores nas previsões das despesas indiretas e da
margem de lucro a ser obtida.”

Por fim, cabe lembrar que os parâmetros de percentuais de BDI do Acórdão nº  2.622/2013 não contemplam a
incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB) instituída pela Lei nº 12.546/2011.

Portanto, caso o orçamentista opte por adotar os custos de referência DESONERADOS, deverá acrescer o
percentual de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB ao BDI da obra ou serviço -  ainda que extrapole os
parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013.

Porém, caso sejam adotados os custos de referência NÃO DESONERADOS, não deve constar o percentual da CPRB
no BDI da obra ou serviço.
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o detalhamento do BDI:

(X) observa as diretrizes do art. 9º do Decreto nº 7.983, de 2013;

(X) observa os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU.

 

JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Administração Central: (  ) 1º quartil ou (X) médio ou (  ) 3º quartil:

Foi utilizado o percentual médio (4,00%) considerando o tipo de serviço 'Construção de Edifícios'. Justifica-se a
escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais próximo dos serviços objeto da contratação
(Manutenção/Adaptação Predial).

Seguro e Garantia: (  ) 1º quartil ou (X) médio ou (  ) 3º quartil:

Foi utilizado o percentual médio (0,80%) considerando o tipo de serviço 'Construção de Edifícios'. Justifica-se a
escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais próximo dos serviços objeto da contratação
(Manutenção/Adaptação Predial).

Risco: (  ) 1º quartil ou (X) médio ou (  ) 3º quartil:

Foi utilizado o percentual médio (1,27%) considerando o tipo de serviço 'Construção de Edifícios'. Justifica-se a
escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais próximo dos serviços objeto da contratação
(Manutenção/Adaptação Predial).

Despesa Financeira: (  ) 1º quartil ou (X) médio ou (  ) 3º quartil:

Lucro: (  ) 1º quartil ou (X) médio ou (  ) 3º quartil:

Foi utilizado o percentual médio (1,23%) considerando o tipo de serviço 'Construção de Edifícios'. Justifica-se a
escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais próximo dos serviços objeto da contratação
(Manutenção/Adaptação Predial).

 

10. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

 

Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou serviço de engenharia representar parcela
significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do contrato principal sem
comprometimento da eficiência do contrato ou da realização do seu objeto, a Administração deverá realizar
licitações diferentes para a empreitada e para o fornecimento.

Caso, porém, seja comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens
de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem
apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens (art. 9°, § 1°, do Decreto
n° 7.983/2013).

A mera aquisição de tais bens por parte da empresa (para empregá-los na obra ou serviço) decerto não envolve os
mesmos custos que a execução do objeto de engenharia em si. Nesse caso, a utilização de um único percentual de
BDI, embora facilite o julgamento, representaria uma quebra ao princípio de que a proposta deve refletir de forma
fidedigna os custos efetivamente suportados pelo licitante, além de trazer evidente desvantagem para a
Administração.

Novamente, a elaboração de Curva ABC poderá revelar o impacto dos preços dos materiais e equipamentos no
orçamento final da obra - e embasar a decisão pela incidência do BDI reduzido.

Quando verificar tal situação, o órgão deve adaptar o modelo de composição de BDI, de forma a prever duas
composições distintas: uma incidente sobre as parcelas relativas a materiais e equipamentos, outra incidente sobre
as demais parcelas do serviço.
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Segundo o estudo do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU, o BDI para itens de mero fornecimento de
materiais e equipamentos deve corresponder aos percentuais de 11,10% (1º quartil) - 14,02% (médio) - 16,80% (3º
quartil).

De todo modo, conforme art. 9°, § 2°, do Decreto n° 7.983/2013, no caso do fornecimento de equipamentos,
sistemas e materiais em que o contratado não atue como intermediário entre o fabricante e a administração
pública ou que tenham projetos, fabricações e logísticas não padronizados e não enquadrados como itens de
fabricação regular e contínua, nos mercados nacional ou internacional, o BDI poderá ser calculado e justificado
com base na complexidade da aquisição, excetuando-se a regra anteriormente prevista.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, (X) SERÁ ou (   ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

O fornecimento de peças e componentes representa percentual significativo do preço global da contratação,
atuando a Contratada como intermediária entre o(s) fabricante(s) e a Contratante. Sendo assim,  a taxa de BDI
incidente sobre tais itens será reduzida em relação à aplicável sobre os itens de mão de obra exclusiva e serviços
eventuais.

 

JUSTIFICATIVA: Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

(X) foram observados os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU;

(X) foi adotado o parâmetro do ( ) 1º quartil ou (X) médio ou ( ) 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas:

Foram adotados os seguintes percentuais:

- Administração Central: 3,45%;

- Seguro e Garantia: 0,48%;

- Risco: 0,85%;

- Despesa Financeira: 0,85%;

- Lucro: 5,11%.

Tais percentuais são os médios constantes do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU.

 

11. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

 

De acordo com a Súmula TCU n° 260/2010, “é dever do gestor exigir apresentação de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de
engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas,
composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas”.

De acordo com o art. 10 do Decreto nº 7.983, de 2013, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas
orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de suas eventuais alterações.

Segundo a Resolução/CONFEA nº 1.025 de 30 de outubro de 2009:

Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de
obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA.

Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA fica sujeito ao registro da ART no CREA  em cuja circunscrição for
exercida a respectiva atividade.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de profissional, tanto a pessoa
jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou função técnica que
envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA.
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JUSTIFICATIVA: No presente feito, as ART's relativas aos documentos técnicos da licitação foram juntadas
no Documento SEI nº 0526936.

 

12. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 

12.1. Registro da Empresa no Conselho Profissional

 

A exigência de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 30, I, da Lei n° 8.666/93) refere-se à
atividade básica do objeto da contratação - conforme entende o TCU:

"9.3.1. faça constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentação legal para a exigência de
registro ou inscrição das licitantes em entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, abstendo-se de
exigir o registro ou inscrição das empresas licitantes quando não figurar no âmbito de competência destas
entidades a fiscalização da atividade básica do objeto do certame;" (Acórdão nº 1.034/2012 - Plenário)

"1. O registro ou inscrição na entidade profissional competente, previsto no art. 30, inciso I, da Lei n°
8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da
licitação." (Acórdão nº 2.769/2014 - Plenário)

"A exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente, prevista no art. 30, inciso I, da n°
Lei n° 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da
licitação." (Informativo de Licitações e Contratos 286/2016)

O Projeto Básico deverá definir os profissionais que serão necessários à execução do objeto licitado para, então,
permitir ao edital delimitar a necessidade de inscrição da licitante no CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais),
ou ainda em mais de um deles, no caso de equipe multidisciplinar ou de as competências exigidas serem comuns a
mais de uma das profissões.

Nesse ponto, destaca-se que a Lei n° 13.639, de 26 de março de 2018, criou o Conselho Federal dos Técnicos
Industriais - CFT e a Resolução CFT n° 101, de 4 de junho de 2020, prescreve as atribuições desses profissionais.
Assim, compete ao órgão ou entidade avaliar qual profissional é o necessário e adequado ao objeto licitado e
estabelecer a exigência pertinente. O mais importante nessa avaliação é cuidar para não excluir profissionais que
possuam competência para executar o objeto, segundo as normas da respectiva categoria, porque isso
representaria restrição indevida à competitividade.

Igualmente, a elaboração das planilhas orçamentárias também exige a emissão da ART, conforme art. 10 do
Decreto nº 7.983, de 2013. Embora o Decreto mencione apenas a ART, entendemos que a interpretação extensiva
é cabível nesse contexto, para abarcar também o RRT e o TRT, conforme as planilhas forem elaboradas por
arquiteto ou por técnico industrial

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA ou ao (   ) CAU
ou ao (   ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Conforme disposto no art. 7º da Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1973, o profissional de Engenharia
Civil é responsável pelo desempenho de atividades referentes a edificações e seus serviços afins e correlatos.
Sendo assim, entende-se que, em virtude de o serviço preponderante da licitação ser objeto de fiscalização por
parte do conselho/entidade profissional, seja necessária a exigência de registro/inscrição da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

 

12.2. Capacidade Técnico-Operacional

 

Conforme a Súmula TCU nº 263/2011, a comprovação da capacidade técnico-operacional deve limitar-se às
parcelas simultaneamente de maior relevância e valor significativo do objeto licitado -  as quais devem ser
indicadas no edital, conforme § 2º do art. 30 da Lei nº 8.666/93.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitação é a
Curva ABC, tanto para os serviços quanto para os insumos necessários à execução do objeto. Tal documento
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agrupa e ordena os itens do orçamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a contratação - e
permite visualizar os itens de maior relevância econômica.

No mais, o critério de relevância econômica deve ser aliado à relevância técnica - ou seja, aquelas parcelas cuja
execução apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma
satisfatória, demandando assim a comprovação prévia para evitar riscos futuros à contratação.

O TCU, a propósito, já considerou irregular a exigência de qualificação técnica “em item sem grande complexidade
técnica” (Acórdão nº 33/2013 - Plenário), bem como “relativa à execução de serviço de pequena complexidade
técnica” (Acórdão nº 1.898/2011 - Plenário).

Tanto que, no Acórdão nº 2.474/2019 -  Plenário, deixou claro: “A exigência de comprovação de experiência
anterior, para fins de qualificação técnico-operacional, na prestação de serviços que não são, simultaneamente, de
maior relevância técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, o art. 14
da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Súmula TCU 263.”

No que se refere à fixação de quantidades mínimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na
exigência, em patamar que não restrinja a competição: “Embora seja possível a fixação de quantidades mínimas,
relativas às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, essa exigência deve ser
razoável, num patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condições técnicas para executar o
objeto licitado, mas que não restrinja a competitividade. A comparação efetuada pela unidade técnica demonstra
claramente que as quantidades mínimas previstas na concorrência ora examinada são excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possíveis interessados em participar do certame licitatório.” (Voto no Acórdão
1771/2007 - Plenário).

Em outros acórdãos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto licitado como
limite máximo da exigência, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos (Acórdãos n° 2.099/2009,
2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012,
2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenário).

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, as comprovações de capacidade técnico-operacional serão exigidas quanto
às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

Serviços de manutenção predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva e
fornecimento de material.

(X) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos seguintes serviços
das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto:

Para os serviços de manutenção predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva e
fornecimento de material: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual máximo de 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos licitados.

 

12.3. Possibilidade de Somatório de Atestados

 

Segundo defende a jurisprudência do TCU, cabe aceitar o somatório de atestados para atingimento dos
quantitativos mínimos dos serviços demandados na capacitação técnico-operacional do licitante (Acórdãos nº
170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012,
1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 - Plenário).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviável a fixação de quantidade mínima ou
máxima de atestados, de serviços por atestados ou que vedem o somatório de atestados, bem como as limitações
de tempo, época, locais específicos ou quaisquer outras não previstas em lei, que inibam a participação da
licitação (Acórdãos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009,
3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenário (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenário).

Porém, em determinadas situações de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a jurisprudência do
TCU admite vedar o somatório de atestados - quando “o aumento de quantitativos do serviço acarretar,
incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporção entre as quantidades e
prazos para a sua execução, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial
comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratação da obra ou serviço” (Acórdão n°
2.150/2008 - Plenário).
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Tome-se como exemplo a construção de uma ponte. A expertise técnica necessária para construir uma ponte de 10
km não é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que já construiu 100 pontes
de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma extensão, não significa que possui a competência
necessária para construir uma única ponte de 10 km.

Daí a finalidade da vedação ao somatório de atestados: a empresa deverá provar já ter executado os serviços de
maior dimensão numa única contratação, e não por meio de diversas contratações separadas.

Já decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoável pois, em vista da complexidade e do ineditismo
dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitação, a soma da execução de vários pequenos serviços, de baixa
complexidade e valores, não comprovaria que o licitante possui a experiência necessária para bem cumprir o
objeto da licitação.” (Acórdão nº 2.032/2020 - Plenário)

Porém, na situação contrária, "se o aumento de quantitativos do serviço não incrementa, incontestavelmente, a
complexidade técnica da tarefa, não há motivos para estabelecer limite para o número de atestados" (Acórdão nº
2.760/2012 - Plenário).

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será (X) ACEITO ou (   ) VEDADO o somatório de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, com base na seguinte justificativa
técnica:

A vedação à possibilidade de somatório de quantitativos de atestados de capacidade técnico-operacional
possivelmente limitaria o universo de fornecedores aptos a atender os critérios de qualificação técnica do
certame, prejudicando, assim, a competitividade, e aumentando os custos da contratação.

 

12.4. Capacidade Técnico-Profissional

 

A experiência do profissional de engenharia é comprovada por meio da Anotação de Responsabilidade Técnica
-  ART, que demonstre ter executado previamente determinado serviço. Para o profissional de arquitetura, o
documento correspondente é o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, e para o técnico industrial, o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT.

As ARTs, RRTs e TRSs emitidas em nome de cada profissional são compiladas na respectiva Certidão de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso.

Na licitação pública, a ART, o RRT e o TRT exigidos para comprovar a experiência dos profissionais limitar-se-ão às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades
mínimas ou prazos máximos (artigo 30, §1º, inc. I, Lei n° 8.666, 1993).

Assim, conforme o objeto licitatório, a exigência deve referir-se à área ou áreas de engenharia/arquitetura/técnica
industrial de maior relevo. Por exemplo, em alguns casos, poderia bastar o ART/RRT em relação ao engenheiro
civil/arquiteto, em outras pode ser necessário em relação a este e o engenheiro mecânico, ou elétrico, geólogo,
urbanista. É essencial que a equipe técnica participe da elaboração da qualificação técnica do TR/PB e que a
minuta do edital reitere as previsões.

Novamente, a Curva ABC é instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitação.

A Lei de Licitações dispõe o seguinte em seu art. 30, §1º, I:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

Tendo em vista a vedação legal expressa, a exigência de quantitativos mínimos para a qualificação profissional é
algo excepcionalíssimo e deve estar calcada em justificativa tal que demonstre que, naquele caso específico, a
parte final do art. 30, §1º, I da Lei n° 8.666/93 não se aplica porque a própria quantidade faz parte da especificação
técnica, no sentido de que a técnica utilizada para a quantidade de até "x" metros quadrados, por exemplo, é uma,
e a técnica utilizada para a quantidade superior a "x" metros quadrados é outra, o mesmo valendo para os outros
critérios, como de potência, número de hidrantes ou quilogramas.
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Somente em hipóteses assim o órgão poderia fixar quantitativo mínimo para a qualificação técnica profissional, e
justamente no mínimo a partir do qual a técnica a ser utilizada é outra. Ou seja, a quantidade, aqui, seria um
elemento da especificação técnica.

Mas mesmo nesta hipótese o risco de dificuldades advindas de tal exigência seriam consideráveis, e a justificativa
deveria estar muito bem estruturada em elementos técnicos, inclusive com referências a documentos nesse
sentido, para deixar claro que não se trata de mera exigência quantitativa, mas sim de exigência técnica pura e
simplesmente.

De todo modo, a jurisprudência do TCU admite em situações excepcionais a exigência de quantitativos mínimos
também a comprovação da capacidade técnico-profissional, desde que devidamente justificada e demonstrado ser
indispensável para garantir o cumprimento da obrigação a ser assumida pela vencedora do certame (por exemplo,
Acórdãos nº 3.070/2013, 534/2016 e 2.032/2020 - Plenário).

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, as comprovações de capacidade técnico-profissional serão exigidas quanto
às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro(a) Civil: serviços de manutenção predial preventiva e corretiva.

 

12.5. Exigência de Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico

 

Segundo o art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, dentre os requisitos de qualificação técnica, pode-se exigir
que o licitante indique as instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaração formal de que a licitante disporá, por ocasião da futura
contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual,
mas sem relacionar quais seriam essas instalações, aparelhamento ou pessoal.

Isso acaba revestindo a exigência de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum à garantia do cumprimento
das obrigações. Pelo contrário, representa um risco de trazer problemas para a licitação, porque pode inclusive
passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor proposta vir a ser desclassificada por conta dessa
formalidade.

De qualquer forma, em havendo itens específicos reputados necessários para a execução da obra ou serviço, como
determinadas máquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o órgão poderá inserir a referida exigência, cuidando
para não estabelecer exigências de propriedade ou localização prévia, que são vedadas pelo que art. 30, § 6°, da
Lei n° 8.666/93.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, (X) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificação, a seguir elencados:

Engenheiro Civil, com formação em estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação
e registro no CREA.

 

12.6. Exigência de Vistoria para a Licitação

De acordo com o art. 30, III, da Lei n° 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitação “comprovação,
fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação”. Lembramos
que tal documento só deve ser exigido para a habilitação do licitante caso a vistoria seja definida pelo órgão, no
Projeto Básico, como obrigatória, assim como deverá ser apresentada justificativa, conforme item 3.3 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MP n° 5/2017.

Ressalte-se que a  exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os licitantes,
configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, o TCU recomenda que se exija não a
visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, nos termos do
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art. 30, III, da Lei n° 8.666/93 (por exemplo, Acórdãos n° 2.150/2008, n° 1.599/2010, n° 2.266/2011, n° 2.776/2011
e n° 110/2012, todos do Plenário).

Esse quadro tornou-se mais crítico com o Acórdão 170/2018 - Plenário (Informativo 339), que chega a considerar a
vistoria como um Direito do Licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração.

Por isso, a redação padrão do edital da AGU permite ao licitante emitir a declaração, mesmo quando o órgão exija
a vistoria.

Caso o órgão efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes, deve apresentar a
justificativa técnica robusta para tal exigência.

De qualquer forma, reitera-se que a exigência de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a participação no
certame, razão pela qual a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres’ torna-se ainda
mais importante, para a correta dimensão do custo da execução e, consequentemente, para a maior isonomia
entre os licitantes.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, a realização de vistoria será (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATÓRIA, e o
licitante (X) PODERÁ ou ( ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento
das condições de execução do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

Tendo em vista que eventual exigência de comparecimento aos locais de execução dos serviços possivelmente
restringiria a concorrência, em consonância com o Acórdão nº 983/2008 - TCU Plenário, não se impõe, no Termo
de Referência, a obrigatoriedade da realização de vistoria, sendo suficiente a declaração do licitante de que
conhece todas condições locais para a execução do objeto.

 

13. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

 

Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento, até o limite
admitido, em cada caso, pela Administração. A subcontratação, desde que prevista no instrumento convocatório,
possibilita que terceiro, que não participou do certame licitatório, realize parte do objeto.

Vejamos também a doutrina de Marçal Justen Filho:

“A hipótese torna-se cabível, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma execução complexa, em
que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande simplicidade e possam ser desempenhados por
terceiros sem que isso acarrete prejuízo. A evolução dos princípios organizacionais produziu o fenômeno
denominado de “terceirização”, que deriva dos princípios da especialização e da concentração de atividades.
Em vez de desempenhar integralmente todos os ângulos de uma atividade, as empresas tornam-se
especialistas em certos setores.

A escolha da Administração deve ser orientada pelos princípios que regem a atividade privada. Se, na
iniciativa privada, prevalece a subcontratação na execução de certas prestações, o ato convocatório deverá
albergar permissão para que idênticos procedimentos sejam adotados na execução do contrato
administrativo. Assim se impõe porque, estabelecendo regras diversas das práticas entre os particulares, a
Administração reduziria a competitividade do certame. É óbvio que se pressupõe, em todas as hipóteses, que
a Administração comprove se as práticas usuais adotadas pela iniciativa privada são adequadas para satisfazer
os interesses fundamentais.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., São Paulo:
Dialética, 2005, p. 566)

À Administração contratante cabe, exercitando a previsão do edital, autorizar a subcontratação. Esta, mais do que
possível, é desejável, na medida em que o Projeto Básico demonstrou-lhe a necessidade, de acordo com a
complexidade do objeto, cuja execução carece de especialização encontrável na subcontratada. Por isto que a
Administração autorizará e dimensionará a subcontratação mediante ato motivado, a comprovar que atende às
recomendações do Projeto Básico e convém à consecução das finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao
Projeto Básico estabelecer com detalhamento seus limites e condições.

No entanto, quando a licitação demanda rigorosa comprovação da qualificação técnica da empresa, torna-se um
contrassenso admitir a ampla possibilidade de subcontratação, inclusive dos serviços que integram o núcleo do
objeto contratado. De fato, tais exigências só se justificam frente à necessidade de assegurar a capacitação e
aptidão técnica da empresa para executar satisfatoriamente os serviços licitados, dada sua presumível
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complexidade ou especialidade. É incoerente autorizar que, após severo processo de seleção, outra empresa os
execute - conforme a jurisprudência do TCU (Acórdãos n° 3.144/2011 e 2.760/2012 do Plenário).

De todo modo, tratando-se de questão técnica, cabe ao setor técnico analisá-la sob tal ponto de vista -
configuração do mercado fornecedor e práticas adotadas pelos fornecedores do ramo - e apresentar a justificativa
pertinente a cada caso concreto, seja para admitir ou negar a subcontratação.

Caso o órgão/entidade eventualmente decida admitir a subcontratação no presente feito, a jurisprudência do TCU
orienta que sejam definidas as parcelas passíveis de subcontratação (por exemplo, Acórdãos nº 1.041/2012 - 2ª
Câmara e n° 1.626/2010 -  Plenário) -  mantendo-se, porém, as diretrizes anteriores, especialmente: a) que não
abranjam as parcelas principais da contratação; b) que não abranjam as parcelas requeridas na comprovação de
qualificação técnica do licitante.

 

JUSTIFICATIVA: O Termo de Referência (X) ADMITIU ou ( ) NÃO ADMITIU a subcontratação na presente licitação, de
acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações (preencher se necessário):

Justifica-se a permissão pela subcontratação parcial para a execução dos serviços pelo fato de existir a
possibilidade de a empresa não possuir capacidade operacional para a realização de determinados serviços
especializados e que não constituam parte da parcela principal da solução. A escolha do limite de 5% (cinco por
cento) é justificada pelo fato de apenas uma pequena quantidade de serviços ser passível de subcontratação,
notadamente os de caráter eventual, conforme disposto nas Planilhas Estimativas de Custos e Formação de
Preços.

A subcontratação de pequenos serviços pode ser adotada tendo como objetivo a redução de custos logísticos,
maior flexibilidade, redução de custos operacionais gerais, economia de competências e o aumento da velocidade
na prestação de determinado serviço.

 

14. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

 

14.1. Definição do Percentual de Capital ou Patrimônio Líquido Mínimo

 

O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui capital ou patrimônio líquido mínimo
equivalente a determinado percentual do valor total estimado da contratação, limitado ao máximo de 10% (dez
por cento).

A fixação do percentual se insere na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10%
(dez por cento) (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93), a qual deve balizar-se em critérios técnicos. A sondagem do
mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na área objeto da
contratação. Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado
da contratação também for significativo, trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio
líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em especial, de
microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio constitucional de incentivo a essas
unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação técnica sobre o assunto.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será exigida a comprovação de (  ) CAPITAL MÍNIMO ou (X) PATRIMÔNIO
LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, com base na
seguinte justificativa técnica:

Justifica-se a utilização do percentual pela preocupação quanto à capacidade (financeira) das licitantes para
execução dos serviços, incluindo o pagamento de obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias.

Levando em conta que se trata de contratação em que a eventual Contratada  deverá desembolsar,
provavelmente, de início, uma quantia expressiva para aquisição de equipamentos, ferramentas e demais
materiais, considera-se necessário que os fornecedores comprovem que possuem patrimônio líquido para tanto.

 

15. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
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Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário da
administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua opção
seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo, conforme entendimento dos Acórdãos
de nº 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac nº 2869/2012-Plenário (Item 1.7.1).

Em todo caso, a Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a vedação de empresas
em consórcio, sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada restrição à competitividade do certame
(TCU, Ac nº 963/2011-2ª Câmara, Item 9.2.1).

Tal justificativa deve basear-se na análise individualizada do caso concreto, conforme orientações do TCU: “Deve-se
analisar com a profundidade que cada empreendimento estará a requerer, por exemplo, o risco à competitividade,
as dificuldades de gestão da obra, a capacitação técnica dos participantes, fatos estes que poderão gerar atraso nas
obras como um todo, implicando em grandes prejuízos ao Erário. Outros aspectos deverão dimensionar a
complexidade do empreendimento, os riscos de contratação de empresas sem qualificação para a assunção de
encargos além de suas respectivas capacidades técnica, operacional ou econômico-financeira, todos esses fatores
que estarão a sopesar a decisão que deverá ser tomada pelo gestor.” (Acórdão n° 1.165/2012 - Plenário)

Ao final, de acordo com o Acórdão nº 2.898/2012 - Plenário, "deve ser admitida a formação de consórcio quanto o
objeto a ser licitado envolver questões de alta complexidade e de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, não tenham condições de suprir os requisitos de habilitação do edital, com vistas à ampliação da
competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa, em atendimento ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº
8.666/1993".

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será (X) VEDADA ou (   ) PERMITIDA a participação de consórcios, com base
na seguinte justificativa:

Justifica-se a impossibilidade de participação de consórcios no certame pelo fato de que, nas contratações de
serviços de manutenção e adaptação predial, é comum que as empresas atuantes do ramo licitado apresentem o
mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, possuindo condições suficientes para a
execução do contrato, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais.

Tal vedação não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é
admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que as
empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do Edital.

 
 

16. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

 

O órgão licitante deve analisar com cautela as características do serviço que pretende contratar, especialmente
quanto às diversas obrigações dos trabalhadores que executarão os serviços, para verificar se, no caso concreto, as
tarefas seriam passíveis de execução com autonomia pelos cooperados, sem relação de subordinação, seja entre a
cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a Administração - conforme a diretriz do artigo 10 da Instrução
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

Segundo a Súmula 281 do TCU: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do
serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação
jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

De igual modo, o Parecer n°  096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014-96, Seq. 14) tem a seguinte
ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. DIVERGÊNCIA CARACTERIZADA ENTRE A
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL E A PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO -  RESTA INCÓLUME O TERMO DE
CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO, QUE TRATA DA
VEDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE DETERMINADOS
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DAS LEIS Nº 12.690, DE 2012, E Nº 12.349,
DE 2010 -  SERVIÇOS OBJETO DO TERMO QUE, POR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUÇÃO
MEDIANTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, COM SUBORDINAÇÃO, PESSOALIDADE, ONEROSIDADE E
HABITUALIDADE.
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I - As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei nº 12.690, de 2012, são sociedades constituídas para o
exercício de atividades laborais em proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada, mediante
autogestão e adesão voluntária e livre.

II - Os serviços abrangidos pelo termo de conciliação judicial firmado entre a União e o Ministério Público do
Trabalho se caracterizam pela pessoalidade, subordinação e não eventualidade.

III - Vedação à participação de cooperativas nos certames afetos a aludidos serviços que não ofende às Leis nº
12.690, de 2012, e nº 12.349, de 2010, uma vez que são admitidas apenas, e obviamente, a participação de
verdadeiras cooperativas nas licitações, proibindo-se expressamente a utilização de cooperativa para fins de
intermediação de mão de obra subordinada.

IV -  Proscrição que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a responsabilização da
União por encargos trabalhistas.

Consequentemente, antes de se admitir a participação de cooperativas em uma licitação de obras e serviços de
engenharia, é necessário averiguar se há "...necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado,
bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execução do contrato que será celebrado. Portanto,
demandando a existência de relação de emprego dos trabalhadores vinculados à execução do ajuste, não será
possível a participação de cooperativas no certame. E geralmente consta a previsão de utilização de diversos
profissionais que, "...pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral...", implica em subordinação
jurídica da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

Ademais, a participação de cooperativas só deve ser permitida quando a gestão operacional do serviço puder ser
executada de forma compartilhada ou em rodízio, pelos próprios cooperados - e os serviços contratados também
deverão ser executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedada qualquer intermediação ou subcontratação.

Em caso positivo, a participação de cooperativas será permitida. Do contrário, deve ser vedada a participação de
cooperativas no certame.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participação de cooperativas, com base
na seguinte justificativa:

Justifica-se a impossibilidade de participação de cooperativas no certame pelo fato de a presente contratação
envolver o exercício de atividade que demanda a existência de vínculos de emprego/subordinação de mão de obra
com a pessoa jurídica contratada, conforme Art. 5º da Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012.

 

17. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE ACESSIBILIDADE

 

A contratação de obras e serviços de engenharia deverá observar a inclusão de critérios e práticas de
sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade (artigo 3º, caput, da Lei n° 8.666/93).

A inserção da sustentabilidade em obras e serviços de engenharia pode ocorrer em:

(a) aspectos técnicos constantes do projeto básico/termo de referência ou do projeto executivo. Nos aspectos
técnicos, há orientações no Manual Projeto de Edifícios Públicos Sustentáveis: uma abordagem cultural,
econômica, ambiental e arquitetônica, publicação do Senado Federal/Rede Legislativo Sustentável (2ª, edição,
Senado Federal, 2019), disponível neste link:

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746

(b) observância da legislação e normas brasileiras. Neste aspecto, consulte o Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis, disponível neste link:

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-
contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/licitacoes-sustentaveis

No âmbito da AGU, o PARECER n°  00001/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO
n° 00525/2021/GAB/CGU/AGU, trouxe a seguinte orientação:

EMENTA:

I. Os órgãos e entidades que compõem a administração pública são obrigados a adotar critérios e práticas de
sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratações públicas, nas fases de planejamento,
seleção de fornecedor, execução contratual, fiscalização e na gestão dos resíduos sólidos;
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II. A impossibilidade de adoção de tais critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações públicas
deverá ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo administrativo, com a indicação das
pertinentes razões de fato e/ou direito;

III. Recomenda-se aos agentes da administração pública federal encarregados de realizar contratações
públicas, que, no exercício de suas atribuições funcionais, consultem o Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis da Advocacia-Geral da União

 

18. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

 

Conforme o parâmetro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratações de maior valor,
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis (Acórdão nº 3.126/2012 - Plenário).

Vejamos o alerta de Marçal Justen Filho:

“A Lei remete à discricionariedade da Administração a exigência da garantia. Poderá (deverá) ser exigida
apenas nas hipóteses em que se faça necessária. Quando inexistirem riscos de lesão ao interesse estatal, a
Administração não precisará impor a prestação de garantia.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 11ª ed., São Paulo: Dialética, 2005, p. 499)

Assim, a exigência deve ser avaliada em cada caso concreto, com base no grau de risco de prejuízo ao interesse
público, frente à particularidade do objeto licitado.

De todo modo, a palavra final sempre cabe à autoridade administrativa -  cabendo-lhe justificar sua decisão por
exigir ou dispensar a garantia em cada certame, para a adequada instrução processual.

Nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, a garantia não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato (§ 2º), podendo ser elevada para até 10% (dez por cento) do valor do contrato para obras, serviços e
fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis,
demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente (§ 3º).

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será (X) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de garantia de execução
contratual, com base na seguinte justificativa:

A exigência de prestação de Garantia de Execução na presente contratação se justifica por sua obrigatoriedade
para os contratos que envolvam a execução de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, nos
termos do art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, e do item 3 do Anexo VII-F da Instrução Normativa SEGES/MP
nº 05/2017.

 

19. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

Nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, o sistema de registro de preços poderá ser adotado nas seguintes
hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de
serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um
órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado
pela Administração.

Na prática das contratações públicas, é a opção indicada nos casos de demandas incertas, sempre que o órgão
público não puder definir com certeza se efetivamente vai precisar daquele objeto, ou em que quantitativo, ou
com que periodicidade. A licitação para SRP, assim, apenas predefine as condições de eventual contratação futura,
sem criar para a Administração a obrigação de celebrar o ajuste, ou de se ater a quantidades ou frequências
específicas.
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Quando necessitar de determinado quantitativo do material ou serviço, o órgão público emitirá um pedido de
fornecimento específico, de acordo com o preço e demais condições registradas na Ata, formalizando a
contratação por meio do instrumento incidente (termo de contrato, nota de empenho etc.), no valor
correspondente ao total dos itens demandados. A vigência de cada contratação será limitada. Executado o objeto,
o contrato se extinguirá. Quando surgir nova necessidade, será celebrado novo contrato independente, e assim
sucessivamente, até o fim da validade da Ata, normalmente de 12 meses.

No cenário oposto, se a demanda do órgão público for certa e previamente conhecida, traduzindo-se pela previsão
de aquisição da totalidade dos quantitativos licitados em prazos fixos, então haverá incompatibilidade com a
licitação por SRP. Ao invés de contratações múltiplas e sucessivas, será celebrado um contrato único. O licitante
vencedor será convocado uma única vez e, pelo restante dos 12 meses de validade, a Ata não gerará qualquer
outra contratação. Qual a utilidade então de licitar por SRP, ao invés de um pregão eletrônico comum, que
alcançaria exatamente o mesmo resultado pretendido pelo órgão público?

O TCU tem condenado a utilização do SRP em tais situações, conforme os seguintes julgados:

“10. Manifesto-me favoravelmente ao posicionamento da unidade técnica de que não há base legal para o
procedimento levado a efeito no âmbito da UFAM, considerando que na forma como foi concebido o certame
só seria possível a contratação uma única vez, para o serviço ali explicitado, situação que descaracteriza por
completo a opção pelo sistema de registro de preço.” (Acórdão n° 113/2012 - Plenário)

“16. Atenta contra os princípios da razoabilidade e da finalidade o ente público ("órgão gerenciador", nos
termos do art. 1º, parágrafo único, III, do Decreto Federal nº 3.931/2001) valer-se do sistema de registro de
preços para celebrar contrato com objeto absolutamente idêntico ao da ata que lhe deu origem, isto é,
constituir uma ata de registro de preços para simplesmente firmar contrato pela totalidade do valor da ata.
Não se pode aceitar aqui o argumento de que, nesse caso, a ata ainda teria utilidade para os "caronas", uma
vez que sua finalidade precípua - sua razão maior de ser - é o atendimento às necessidades do "gerenciador"
e dos eventuais "participantes" (art. 2º, III, do Decreto Federal nº 3.931/2001).” (Acórdão nº 113/2014
- Plenário)

“6. Assiste inteira razão à unidade técnica quanto à indevida utilização do sistema de registro de preços (SRP)
para contratação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico, uma vez que se trata de contratação imediata de
serviços continuados e específicos, com quantitativos certos e determinados, não havendo parcelamento de
entregas do objeto, conforme descrito no Termo de Referência.” (Acórdão 1.604/2017 - Plenário)

Assim, o registro de preços somente pode ser adotado quando a situação concreta ensejar o enquadramento num
dos incisos do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, mediante justificativa expressa do setor técnico.

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o sistema de registro de preços (   ) FOI ou (X) NÃO FOI adotado.

 

20. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NÃO ATIVIDADE DE CUSTEIO (DECRETO Nº
10.193/2019)

 

No âmbito do Poder Executivo Federal, o Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019 passou a estabelecer
limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e
passagens, aplicáveis aos Órgãos, entidades e fundos do Poder Executivo Federal integrantes do Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social, na forma do artigo 3º.

“Art. 3º A celebração de novos contratos administrativos e a prorrogação de contratos administrativos em
vigor relativos a atividades de custeio serão autorizadas em ato do Ministro de Estado ou do titular de órgão
diretamente subordinado ao Presidente da República.

§ 1º Para os contratos de qualquer valor, a competência de que trata o caput poderá ser delegada às
seguintes autoridades, permitida a subdelegação na forma do § 2º:

I - titulares de cargos de natureza especial;

II - dirigentes máximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; e

III - dirigentes máximos das entidades vinculadas.

§ 2º Para os contratos com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a competência de que
trata o caput poderá ser delegada ou subdelegada aos subsecretários de planejamento, orçamento e
administração ou à autoridade equivalente, permitida a subdelegação nos termos do disposto no § 3º.
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§ 3º Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a competência de
que trata o caput poderá ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou aos chefes das unidades
administrativas dos órgãos ou das entidades, vedada a subdelegação.”

Sob a égide do revogado Decreto nº 7.689, 2012, que regulava o tema, foi baixada a Portaria nº 249, de 13 de
junho de 2012, do então Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, que estabeleceu normas
complementares para o seu cumprimento, prevendo em seu artigo 3º que as atividades de custeio decorrem de
contratações diretamente relacionadas às atividades comuns a todos os Órgãos e entidades que apoiam o
desempenho de suas atividades institucionais, tais como:

I - fornecimento de combustíveis, energia elétrica, água, esgoto e serviços de telecomunicação;

II - as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem,
recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações, conforme
disposto no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997;

III - realizações de congressos e eventos, serviços de publicidade, serviços gráficos e editoriais;

IV - aquisição, locação e reformas de imóveis; e

V - aquisição, manutenção e locação de veículos, máquinas e equipamentos.

Parágrafo único. O enquadramento do objeto da contratação como atividade de custeio deve considerar a
natureza das atividades Contratadas, conforme disposto neste artigo, e não a classificação orçamentária da
despesa.

Até que o ato normativo (Portaria nº 249/2012-MPOG) seja revisto ou revogado, conforme determinação contida
no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, o órgão/entidade deve certificar-se sobre a natureza da
atividade a ser contratada -  se constitui ou não atividade de custeio - tendo como parâmetro a citada Portaria,
adotando as providências necessárias, se for o caso, o que poderá ser feito em qualquer fase do processo de
contratação até antes da assinatura do contrato ou do termo aditivo de prorrogação, podendo ser concedida por
despacho no próprio processo, por memorando ou ofício, por meio eletrônico com assinatura digital ou outro
meio idôneo que registre a autorização expressa da autoridade competente, consoante § 1º do artigo 4º da
Portaria nº 249, de 2012.

 

DECLARAÇÃO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria nº 249/2012-MPOG, a natureza da atividade a
ser contratada

A - (   ) Não se constitui em Atividade de Custeio.

B - (X) Constitui-se em Atividade de Custeio;

Considerando o disposto no art. 3º do Decreto nº 10.193/2019 e o valor estimado da contratação, bem como o
constante da Portaria MEC nº 243, de 12 de fevereiro de 2020, a autoridade assessorada:

B.1 - (X) Detém competência para celebrar o Contrato;

B.2 - (  ) Irá obter autorização para celebrar o Contrato.

 
Responsáveis

Nome Cargo / Função SIAPE nº Competências

Lucas Daniel de
Mont'alverne Monteiro

Engenheiro Mecânico /
Coordenador de

Serviços Operacionais
2332919

Responsável pela definição da demanda, incluindo
os quantitativos de  serviços e materiais, bem como
pelas Planilhas de Custos e Formação de Preços dos
postos com dedicação exclusiva de mão de obra.

Fábio Araújo Nogueira
Engenheiro Civil /

Gerente da Divisão de
Fiscalização

2234420

Responsável pela definição  de especificações
técnicas de serviços e materiais, composição de BDI,
termo de justificativas e caderno de especificações
técnicas, bem como auxílio na elaboração do
orçamento.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, em 05/09/2022, às
10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526925 e o código
CRC 96ACC8B2.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO II AO TERMO DE REFERÊNCIA - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. ESPECIFICAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES

 

1.1. A tabela abaixo traz as especificações das edificações nas quais os serviços serão executados:

 

Campus / Localidade Endereço Edificações
Área Construída -

Estimada (m2)

Unidade Acadêmica dos
Palmares

Rodovia CE 060, Km 51 - CEP:
62.785-000 - Acarape/CE -

Brasil.

- Bloco Acadêmico 01;
- Bloco Acadêmico 02;
- Bloco Acadêmico 03;
- Almoxarifado Central.

8.649,28

Campus da Liberdade
Av. da Abolição, 3 - Centro -

CEP: 62.790-000
- Redenção/CE - Brasil.

- Bloco Administrativo 01;
- Bloco Administrativo 02;

- Restaurante Universitário;
- Casinha (Anexo).

11.115,46

Campus das Auroras
R. J. F. de Oliveira - s/n - Conj.

Ant. Bonfim - CEP: 62.790-
000 - Redenção/CE - Brasil.

- Unidade Didática (Blocos A, B, C e
D);

- Residências Universitárias (Blocos
B e C);

- Restaurante Universitário / Centro
de Convivência.

33.353,70

Fazenda Experimental Piroás
Localidade de Piroás, distrito

de Barra Nova, em
Redenção/CE.

- Casa-Sede;
- Laboratório Didático;

- Instalações diversas (minhocário,
galpão de ferramentas, curral etc).

299,32

Total (m2) 53.417,76
 

1.2. Além das edificações dispostas na tabela acima, a execução dos serviços abrangerá edificações e
instalações porventura adquiridos ou construídos pela UNILAB.

 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

 

2.1. Manutenção Predial Preventiva

2.1.1. A Manutenção Preventiva  é caracterizada por serviços cuja realização seja programada com
antecedência, tendo como objetivo evitar a ocorrência de falhas/defeitos, de maneira a conservar as
edificações  dentro dos padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, contribuindo para a
redução de ocorrências e custos com Manutenção Corretiva;

2.1.2. As atividades de Manutenção Preventiva  serão executadas pela equipe de mão de obra
residente;

2.1.3. A realização dos serviços de Manutenção Preventiva não dependerá de acionamento prévio
pela UNILAB, devendo ocorrer  conforme Plano de Manutenção Preventiva Predial, a ser elaborado pela
Contratada e aprovado pela Contratante;
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2.1.3.1. O  Plano de Manutenção Preventiva Predial  deverá ser enviado à Contratante, pela
Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Serviço;

2.1.3.2. O documento deverá conter, no mínimo, as seguintes rotinas, com as respectivas
periodicidades:

 

Item Descrição da Rotina
Periodicidade
S M B T

Sistema Predial Civil

Coberturas e lajes

Realizar inspeção visual   X    
Verificar quanto à existência de fissuras, rachaduras, quebras e danos   X    

Verificar quanto à existência de infiltrações   X    
Verificar a impermeabilização   X    
Verificar as juntas de dilatação   X    

Verificar a necessidade de pintura   X    

Forros e tetos
Realizar inspeção visual   X    

Verificar condição geral dos forros (presença de trincas, fissuras e/ou desplacamento)   X    
Verificar a necessidade de pintura (manchas, danos e arranhões)   X    

Fachada

Realizar inspeção visual   X    
Verificar condição geral de pintura (existência de manchas e/ou danos)   X    

Verificar condição geral dos vidros (quebras e/ou arranhões)   X    
Verificar necessidade de pintura   X    

Paredes e
revestimentos

Realizar inspeção visual   X    
Verificar condição geral dos revestimentos e paredes   X    

Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras, quebras e danos   X    
Verificar necessidade de pintura   X    

Vidros
Realizar inspeção visual   X    

Verificar condição geral dos vidros de todos os ambientes   X    
Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras, quebras e danos   X    

Portas

Realizar inspeção visual   X    
Verificar condições das fechaduras, puxadores, dobradiças e molas   X    

Verificar condição dos acabamentos   X    
Verificar condição de pintura   X    

Verificar lubrificação de dobradiças e molas   X    

Esquadrias e janelas

Realizar inspeção visual   X    
Verificar condição de pintura (manchas, arranhões, danos e pontos de corrosão)   X    

Verificar condição dos vidros   X    
Verificar condições dos mecanismos, trilhos e trincos   X    

Verificar lubrificação de dobradiças e trilhos   X    

Pisos e rodapés
Realizar inspeção visual   X    

Verificar condição geral dos pisos   X    
Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras, quebras e danos   X    

Escadas e rampas

Realizar inspeção visual   X    
Verificar condição dos corrimãos   X    

Verificar condição das pisadas e testeiras   X    
Verificar condição das fitas antiderrapantes (soltas, faltantes etc)   X    

Verificar condição geral das rampas de acesso, quanto à existência de imperfeições e
danos   X    

Verificar necessidade de pintura   X    
Impermeabilização

e juntas de
dilatação

Realizar inspeção visual   X    
Verificar a existência de infiltrações em todos os ambientes   X    

Verificar as juntas de dilatação de todos os prédios   X    
Sistema Predial Elétrico

Circuito de
iluminação,
tomadas,

Verificação do funcionamento e do estado das lâmpadas, refletores e reatores X      
Verificação do funcionamento das tomadas X      

Verificação do funcionamento dos interruptores X      
Verificar aterramento das calhas       X
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interruptores e
refletores

Verificar estado geral da fiação quanto ao aquecimento, isolamento etc       X
Verificar quanto à inclinação, alinhamento, vedação e luminosidade, sugerindo melhorias,

caso seja necessário       X

Entrada de Energia

Inspeção visual   X    
Verificação da condição do poste - corrosão e danos   X    

Verificação da condição das caixas - corrosão e danos   X    
Verificação da condição da laje - fissuras e infiltrações   X    

Quadro de
Distribuição

Inspeção visual   X    
Verificar identificação de circuitos e, caso não haja, efetuar       X

Verificar quanto a aquecimento de cabos, terminais, barramentos, disjuntores, contatores
e demais componentes do sistema       X

Verificar quanto à fixação de quadros, isoladores, barramentos, contatores, disjuntores e
demais componentes do sistema       X

Inspecionar quanto à conservação, arrumação e pintura dos quadros       X
Verificar condições de funcionamento de barramentos, conexões, terminais e demais

componentes do sistema       X

Verificar circuitos desativados e retirá-los, se for o caso       X
Efetuar limpeza geral interna e externa       X

Quadro Geral de
Baixa Tensão

(QGBT)

Inspeção visual   X    
Verificação da tensão de saída   X    

Verificação da corrente de saída   X    
Verificação das lâmpadas de sinalização, interruptores e botoeiras   X    

Verificação dos trincos, fechaduras e dobradiças   X    
Verificação da queda de tensão   X    

Verificação de aquecimento nos barramentos   X    
Realização de limpeza geral   X    

Verificação do estado da pintura   X    
Verificar aterramento       X

Conferir reaperto das conexões elétricas       X
Verificar funcionamento dos disjuntores       X

Sistemas Prediais Hidráulico e Hidrossanitário

Banheiros

Verificação do funcionamento das torneiras X      
Verificação do estado das pias X      

Verificação de obstrução nas pias, drenos e vasos X      
Verificação do estado dos vasos sanitários X      

Verificação do funcionamento das válvulas de descarga X      
Verificação do estado dos mictórios X      

Verificação do funcionamento das válvulas dos mictórios X      
Verificação das condições dos ralos de escoamento X      

Verificação do estado das duchas higiênicas X      
Verificação do funcionamento das válvulas das duchas X      

Verificação da existência de vazamento nas pias, vasos, sifões e torneiras X      
Verificação das portas, fechaduras etc X      

Sistema de caixa
d’água e barriletes

Inspeção visual de vazamentos no ladrão do reservatório principal X      
Inspeção visual do funcionamento da válvula de boia X      

Inspeção visual de vazamentos nas conexões do reservatório principal X      
Hidrômetro Leitura do hidrômetro, inspeção visual e detecção de vazamentos X      

Ramal de
Alimentação Inspeção visual e detecção de vazamentos X      

Ramal de
Distribuição Inspeção visual e detecção de vazamentos X      

Registros, válvulas,
conexões,

tubulações e
engates

Inspeção visual X      

Rede primária Inspeção visual, limpeza e detecção de vazamentos   X    
Rede secundária Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza   X    
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Tubos de queda e
ventilação

Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza   X    

Caixas sifonadas,
ralos, sifões e

válvulas
Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza   X    

Rede coletora /
emissário

Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza   X    
Inspeção visual, verificação e limpeza das caixas de passagem       X

Poços de visita,
caixas de inspeção
e caixas de gordura

Inspeção visual, verificação das tampas e limpeza   X    

Bombas Hidráulicas

Realizar inspeção visual, verificando quanto à existência de avarias, vazamentos ou
corrosão     X  

Verificar identificação dos cabos e sinalizações     X  
Inspecionar quanto à existência de ruídos ou vibrações estranhas, durante o

funcionamento     X  

Testar as rotinas de acionamento, automático e manual     X  
Verificar selo mecânico quanto a vazamento     X  

Inspecionar quanto ao estado de conservação de toda a estrutura metálica da estação,
quadro de comando, borneiras, barramentos, elementos de proteções, contatores,

terminais, canaletas, instrumentos de monitoração, botoeiras, chaves seletores e demais
componentes

    X  

Inspecionar o conjunto moto-bomba, quanto à sua fixação     X  
Inspecionar válvulas, manômetros e acessórios quanto ao estado de funcionamento     X  

Realizar inspeção visual do motor elétrico     X  
Efetuar limpeza interna e externa     X  

Bocas de lobo Inspeção visual, verificação e limpeza       X
Caixas de inspeção Inspeção visual, verificação e limpeza       X

Ralos Inspeção visual, verificação e limpeza       X
Grelhas Inspeção visual, verificação e limpeza       X
Tampas Inspeção visual, verificação e limpeza       X
Terreno Inspeção e verificação em curvas de nível       X

 

2.1.3.3. As rotinas descritas na tabela acima não possuem caráter exaustivo, sendo
imprescindível a realização de quaisquer outras atividades correlatas que se façam necessárias.

2.2. Manutenção Predial Corretiva

2.2.1. A Manutenção Corretiva tem por objetivo a correção de dano ou avaria existente ou que venha
a ocorrer, identificado pela Contratante ou pela Contratada, devolvendo, às instalações prediais, seu aspecto
original e/ou o correto funcionamento;

2.2.2. Os serviços de Manutenção Corretiva serão executados, prioritariamente, pela equipe de mão
de obra residente;

2.2.2.1. A exceção se dará no caso de serviços de Manutenção Corretiva que
demandem especialidades profissionais distintas das abrangidas pelas competências da equipe de mão
de obra residente, situações nas quais serão executados serviços eventuais, sob demanda.

2.2.3. Os serviços de Manutenção Corretiva  ocorrerão  por meio do atendimento aos chamados da
UNILAB;

2.2.3.1. Os chamados serão abertos via e-mail, a partir do envio, à Contratada, de Formulário de
Solicitação de Serviços, cujo modelo consta do Anexo X do Termo de Referência;

2.2.3.2. A cada chamado aberto, em caso de necessidade de fornecimento de materiais e/ou
execução de serviços eventuais, após a conclusão da demanda, a Contratada deverá preencher
Relatório de Execução de Serviços, conforme modelo constante do Anexo XI do Termo de Referência,
enviando-o em resposta ao e-mail de abertura do chamado.

2.2.4. Os chamados abertos pela Contratante poderão ser:

2.2.4.1. Não emergenciais: referem-se a danos, defeitos ou  avarias,  em instalações e
edificações,  que não interrompam o andamento das atividades fins da instituição, devendo serem
atendidos no prazo máximo de 24 (quatro) horas úteis; ou
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2.2.4.2. Emergenciais:  referem-se a danos, defeitos ou  avarias,  em instalações e
edificações,  que  interrompam o andamento das atividades fins da instituição,  devendo serem
atendidos no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.

2.2.5. Será considerado, para fins de registro do horário de abertura do chamado, o dia e o horário
nos quais o e-mail, contendo o Formulário de Solicitação de Serviços, tenha sido enviado à Contratada;

2.2.6. O atendimento ao chamado se configurará quando da efetiva chegada da equipe da Contratada
ao local onde o problema tenha sido constatado;

2.2.7. O prazo para conclusão dos serviços de Manutenção Corretiva dependerá da complexidade das
atividades a serem realizadas, sendo definido em comum acordo com a Contratante.

2.3. Adaptação de Espaços e Adequação de Infraestrutura

2.3.1. Além dos serviços de manutenção propriamente dita, o objeto abrangerá a execução
de  serviços de adaptação de espaços e adequação de infraestrutura predial elétrica, civil, hidráulica e
hidrossanitária, para ajustamento a demandas e necessidades da instituição que venham a surgir durante a
execução contratual, desde que:

2.3.1.1. Estejam relacionados às atividades desempenhadas pela categorias profissionais
abrangidas pelo Contrato;

2.3.1.2. Estejam vinculados a projetos e orçamentos elaborados por Profissional Habilitado; e

2.3.1.3. Não impliquem ampliação das edificações existentes ou criação de nova edificações.

2.3.2. Os serviços de adaptação de espaços e adequação de infraestrutura serão executados tanto
pela equipe de mão de obra residente quanto por meio da realização de serviços eventuais;

2.3.3. Os serviços  de adaptação de espaços e adequação de infraestrutura serão solicitados à
Contratado por meio da abertura de chamados, conforme sistemática utilizada para os serviços de
Manutenção Corretiva;

2.3.3.1. Após a conclusão dos serviços objeto da  demanda solicitada, a Contratada deverá
preencher Relatório de Execução de Serviços, conforme modelo a que se refere o item 2.2.3.2 deste
Caderno.

2.3.4. O prazo para execução dos serviços de adequação/adaptação predial será definido em comum
acordo com a Contratante.

 

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

3.1. Os serviços a que se refere o Capítulo 2 deste Caderno serão executados mediante:

3.1.1. A disponibilização de postos de trabalho com dedicação exclusiva de mão de obra (equipe
residente), conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência;

3.1.1.1. A Contratada será responsável pelo fornecimento dos uniformes, ferramentas,
equipamentos, EPI's e EPC's necessários  à execução dos serviços de  pela equipe de mão de obra
residente;

3.1.1.2. A estimativa de quantitativos de uniformes, ferramentas, equipamentos, EPI's e EPC's,
com as respectivas especificações, consta das Planilhas de Custos e Formação de Preços, Anexo III do
Termo de Referência;

3.1.1.3. Os quantitativos dispostos nas Planilhas Estimativas de Custos e Formação de Preços são
apenas estimativos, não sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigência contratual, o
fornecimento de quantidades maiores ou menores que as planilhadas.

3.1.2. O fornecimento de materiais, sob demanda, para execução de serviços pela equipe de mão de
obra residente;

3.1.2.1. A Contratada deverá fornecer quaisquer materiais necessários à execução dos serviços
objeto da contratação;

3.1.2.2. A estimativa de quantitativos de materiais, com as respectivas especificações, consta das
Planilhas de Custos e Formação de Preços, Anexo III do Termo de Referência;
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3.1.2.3. Os quantitativos dispostos nas Planilhas Estimativas de Custos e Formação de Preços são
apenas estimativos, não sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigência contratual, o
fornecimento de quantidades maiores ou menores que as planilhadas, bem como de outros itens não
constantes da mesma, desde que tenham, como referência, para fins de definição de custo unitário, as
tabelas SINAPI/SEINFRA/ORSE ou orçamento com, no mínimo, 03 (três) cotações.

3.1.3. A execução de serviços eventuais, sob demanda, para atendimento a atividades de
manutenção corretiva e adaptação prediais que necessitem de especialidades profissionais distintas daquelas
abrangidas pelas competências da equipe residente a ser alocada.

3.1.3.1. A Contratada deverá prestar quaisquer serviços eventuais  necessários à execução dos
serviços a que se refere o item acima;

3.1.3.2. A estimativa de quantitativos de materiais, com as respectivas especificações, consta das
Planilhas de Custos e Formação de Preços, Anexo III do Termo de Referência;

3.1.3.3. Os quantitativos dispostos nas Planilhas Estimativas de Custos e Formação de Preços são
apenas estimativos, não sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigência contratual, a execução de
quantidades maiores ou menores que as planilhadas, bem como de outros itens não constantes da
mesma, desde que tenham, como referência, para fins de definição de custo unitário, as tabelas
SINAPI/SEINFRA/ORSE ou orçamento com, no mínimo, 03 (três) cotações.

 

4. DOCUMENTAL MENSAL A SER ENVIADA

 

4.1. A Contratada deverá apresentar à Contratante,  mensalmente, a seguinte relação de documentos
comprobatórios da execução dos serviços, no prazo de 05 (cinco) dias corridos após o fim do período de medição
mensal:

4.1.1. Boletim de Medição dos serviços executados no período, através de planilha contendo
memória de cálculo dos itens de mão de obra exclusiva e relação de chamados executados, com os
respectivos valores unitários e totais, conforme modelo constante do Anexo XII do Termo de Referência;

4.1.1.1. Somente poderão constar do Boletim de Medição os serviços relativos a chamados
efetivamente concluídos.

4.1.2. Check-List de Manutenção Preventiva, contendo as rotinas executadas no período, conforme
Plano de Manutenção Preventiva e modelo constante do Anexo XIII do Termo de Referência;

4.1.3. Documentação comprobatória do cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e
para com o FGTS, conforme disposto em item específico do Termo de Referência. 

 
Responsáveis

Nome Cargo / Função SIAPE nº Competências

Lucas Daniel de
Mont'alverne Monteiro

Engenheiro Mecânico /
Coordenador de Serviços

Operacionais
2332919

Responsável pela definição da demanda, incluindo
os quantitativos de serviços e materiais, bem como
pelas Planilhas de Custos e Formação de Preços dos
postos com dedicação exclusiva de mão de obra.

Fábio Araújo Nogueira
Engenheiro Civil /

Gerente da Divisão de
Fiscalização

2234420

Responsável pela definição  de especificações
técnicas de serviços e materiais, composição de
BDI, termo de justificativas e caderno de
especificações técnicas, bem como auxílio na
elaboração do orçamento.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, em 05/09/2022, às
10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526928 e o código
CRC 9197B3EA.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

1. Relativamente ao orçamento de referência para esta licitação:

1.1. Certificamos que:

1.1.1. O mesmo foi elaborado de acordo com os parâmetros do Capítulo II do Decreto nº
7.983/2013;

1.1.2. Foram respeitadas as diretrizes constantes da Lei n.º 13.932, de 11 de dezembro de
2019;

1.1.3. O instrumento coletivo utilizado para compor o preço de referência da licitação rege a
categoria profissional envolvida na futura contratação, estando devidamente vigente, deste o dia
01/03/2022 (art. 614, § 3º, da CLT);

1.1.4. No caso dos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra (postos de trabalho
residentes), as planilhas foram construídas conforme as disposições contidas no Anexo VII-D
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017;

1.1.4.1. Em relação ao modelo proposto pela IN SEGES/MP  nº  05/2017, foram feitas
algumas adaptações para a melhor disposição e composição da estimativa dos custos.

1.2. Os custos unitários constantes das Planilhas de Custos e Formação de Preços foram obtidos a
partir:

1.2.1. Da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, celebrada entre o Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Ceará (SINDUSCON/CE) e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da
Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza, registrada em 23/05/2022, sob
o nº CE000412/2022;

1.2.1.1. Apesar de, conforme Cláusula Segunda, a referida CCT possuir abrangência
territorial nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, o último instrumento coletivo do
SINDUSCON para outros municípios do estado, o que incluiria, teoricamente, Redenção e
Acarape, foi registrado no ano de 2016;

1.2.1.2. Ressalta-se que os municípios de Redenção e Acarape são bastante próximos à
Região Metropolitana de Fortaleza, estando, aproximadamente, a 25 (vinte e cinco) quilômetros
de distância da cidade de Guaiúba;

1.2.1.3. Sendo assim, entende-se que resta justificada a utilização da Convenção Coletiva
de Trabalho SINDUSCON/CE 2022/2023, para estimativa dos custos dos serviços com dedicação
exclusiva de mão de obra da contratação a ser realizada;

1.2.1.4. Ademais, certifica-se que o instrumento coletivo utilizado para compor o preço de
referência da licitação  rege, efetivamente, as categorias profissionais  envolvidas na futura
contratação, dentro da base territorial onde os serviços serão desempenhados, estando vigente
para o biênio 2022/2023, no período de 01/03/2022 a 28/02/2023.

1.2.2. Da Tabela de Insumos do  Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Mês de Referência Maio/2022, com Desoneração;

1.2.3. Da Tabela de Composições do  Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Mês de Referência Maio/2022, com Desoneração;

1.2.4. Da Tabela de Insumos nº 027, da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), com
desoneração;



12/09/2022 09:25 SEI/UNILAB - 0526929 - Anexo

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595941&infra_sis… 2/41

1.2.5. Da Tabela de Serviços nº 027, da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), com
desoneração;

1.2.6. Da Tabela de Insumos ORSE, da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas do
estado de Sergipe, Mês de Referência Maio/2022;

1.2.7. De Pesquisa de Mercado, em consonância com o disposto no art. 6º do Decreto nº
7.983/2013.

1.3. A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,94% no
primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo dessa parcela será de 0,194% a
cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na
Lei nº 12.506/2011 e no  Acórdão TCU nº 1.186/2017;

1.4. Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada
serão  condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela de custeio do benefício a
que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;

1.5. Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratação, em conformidade com o
disposto no art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das contribuições
previdenciárias mediante incidência de alíquota sobre o valor da receita bruta, motivo pelo qual o percentual
de contribuição patronal, de 20%, constante da alínea 'A' do Módulo 2.2 das Planlhas de serviços com
dedicação esxclusiva de mão de obra foi zerado;

1.6. Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no
primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade com o disposto no item 9,
Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;

1.7. Os custos unitários de uniformes, EPI's/EPC's, ferramentas, equipamentos e materiais incluem
todos os custos diretos necessários para seu fornecimento, incluindo eventuais fretes até as cidades de
Redenção e/ou Acarape, bem como entre os locais de execução dos serviços;

1.8. Os custos referentes a equipamentos se referem à depreciação dos referidos insumos, em
conformidade com o disposto no Anexo III da Instrução Normativa RFB Nº 1700, de 14 de março de 2017;

1.9. No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o
custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do Módulo 04);

1.10. Os quantitativos de materiais e serviços eventuais dispostos nas planilhas  são apenas
estimativos, não sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigência contratual, a execução de quantidades
maiores ou menores que as planilhadas, bem como de outros itens não constantes da mesma, desde que
tenham, como referência, para fins de definição de custo unitário, as tabelas SINAPI/SEINFRA/ORSE ou
orçamento com, no mínimo, 03 (três) cotações;

1.11. Os custos unitários dos itens de materiais e serviços eventuais não poderão ser modificados
pela licitante em sua Proposta de Preços, devendo ser ofertado Percentual de Desconto, a incidir sobre os
preços unitários, já previamente acrescidos do percentual de BDI cotado pela empresa em sua planilha;

1.11.1. Deverá ser ofertado um único Percentual de Desconto, a incidir linearmente, tanto sobre
a execução de serviços eventuais, quanto sobre o fornecimento de materiais.

2. A composição dos custos estimados referentes aos serviços objeto desta licitação é descrita nas
seguintes tabelas:

2.1. Mão de Obra Exclusiva

2.1.1. Supervisor(a)

 
1. Módulos

1 Tipo de Serviço Manutenção/Adaptação Predial
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 7102-05
3 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 3.260,00
4 Categoria Profissional Supervisor(a)
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano) 01/03/2022
7 Convenção Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

Módulo 1 - Composição da Remuneração
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1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 3.260,00
B Adicional de Periculosidade -

Total 3.260,00
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 271,67
B Férias 8,33% 271,67
C Adicional de Férias 2,78% 90,56

Total 633,90
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 97,35
C SAT 3,00% 116,82
D SESC/SESI 1,50% 58,41
E SENAI/SENAC 1,00% 38,94
F SEBRAE 0,60% 23,36
G INCRA 0,20% 7,79
H FGTS 8,00% 311,51

Total 16,80% 654,18
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Auxílio-Alimentação 187,00
B Auxílio-Refeição 353,40
C Auxílio-Transporte 122,70

Total 663,10
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 633,90
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições 654,18
2.3 Benefícios Mensais e Diários 663,10

Total 1.951,18
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 16,22
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 1,30
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 71,93
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 12,08
E Multa do FGTS 3,200% 127,43

Total 228,96
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 4,48
B Ausência Justificada 0,005% 0,28
C Férias 0,556% 30,22
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,28
E Óbitos na Família 0,010% 0,56
F Paternidade 0,057% 3,08

Total 38,90
Módulo 5 - Insumos Diversos

5 Insumos Diversos Valor (R$)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e Equipamentos 69,14
C Uniformes 39,95
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Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 3.260,00
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.951,18
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 228,96
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 38,90
E Módulo 5 - Insumos Diversos 180,28

Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 5.659,32
BDI (R$) 1.685,91

Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 7.345,23
 

2.1.2. Eletricista

 
1. Módulos

1 Tipo de Serviço Manutenção/Adaptação Predial
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 7156-10
3 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.882,00
4 Categoria Profissional Eletricista
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano) 01/03/2022
7 Convenção Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.882,00
B Adicional de Periculosidade 564,60

Total 2.446,60
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 203,88
B Férias 8,33% 203,88
C Adicional de Férias 2,78% 67,96

Total 475,72
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 73,06
C SAT 3,00% 87,67
D SESC/SESI 1,50% 43,83
E SENAI/SENAC 1,00% 29,22
F SEBRAE 0,60% 17,53
G INCRA 0,20% 5,84
H FGTS 8,00% 233,79

Total 16,80% 490,94
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Auxílio-Alimentação 187,00
B Auxílio-Refeição 353,40
C Auxílio-Transporte 143,37

Total 683,77
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 475,72
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições 490,94
2.3 Benefícios Mensais e Diários 683,77

Total 1.650,43
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Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 12,18
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,97
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 53,98
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 9,07
E Multa do FGTS 3,200% 95,63

Total 171,83
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 3,52
B Ausência Justificada 0,005% 0,22
C Férias 0,556% 23,72
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,22
E Óbitos na Família 0,010% 0,44
F Paternidade 0,057% 2,42

Total 30,54
Módulo 5 - Insumos Diversos

5 Insumos Diversos Valor (R$)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e Equipamentos 69,14
C Uniformes 39,95

Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 2.446,60
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.650,43
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 171,83
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 30,54
E Módulo 5 - Insumos Diversos 180,28

Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 4.479,68
BDI (R$) 1.334,50

Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 5.814,18
 

2.1.3. Bombeiro(a)

 
1. Módulos

1 Tipo de Serviço Manutenção/Adaptação Predial
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 7241-10
3 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.882,00
4 Categoria Profissional Bombeiro(a)
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano) 01/03/2022
7 Convenção Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.882,00
B Adicional de Periculosidade 0,00

Total 1.882,00
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

Total 365,94
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições
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2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44
D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

Total 16,80% 377,67
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Auxílio-Alimentação 187,00
B Auxílio-Refeição 353,40
C Auxílio-Transporte 143,37

Total 683,77
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 365,94
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições 377,67
2.3 Benefícios Mensais e Diários 683,77

Total 1.427,38
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

Total 132,18
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,83
B Ausência Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Óbitos na Família 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95

Total 24,61
Módulo 5 - Insumos Diversos

5 Insumos Diversos Valor (R$)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e Equipamentos 69,14
C Uniformes 39,95

Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.882,00
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.427,38
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 132,18
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 24,61
E Módulo 5 - Insumos Diversos 180,28

Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 3.646,45
BDI (R$) 1.086,28

Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 4.732,73
 

2.1.4. Gesseiro(a)
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1. Módulos

1 Tipo de Serviço Manutenção/Adaptação Predial
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 7164-05
3 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.882,00
4 Categoria Profissional Gesseiro(a)
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano) 01/03/2022
7 Convenção Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.882,00
B Adicional de Periculosidade 0,00

Total 1.882,00
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

Total 365,94
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44
D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

Total 16,80% 377,67
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Auxílio-Alimentação 187,00
B Auxílio-Refeição 353,40
C Auxílio-Transporte 143,37

Total 683,77
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 365,94
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições 377,67
2.3 Benefícios Mensais e Diários 683,77

Total 1.427,38
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

Total 132,18
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,83
B Ausência Justificada 0,005% 0,18
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C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Óbitos na Família 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95

Total 24,61
Módulo 5 - Insumos Diversos

5 Insumos Diversos Valor (R$)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e Equipamentos 69,14
C Uniformes 39,95

Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.882,00
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.427,38
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 132,18
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 24,61
E Módulo 5 - Insumos Diversos 180,28

Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 3.646,45
BDI (R$) 1.086,28

Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 4.732,73
 

2.1.5. Pedreiro(a)

 
1. Módulos

1 Tipo de Serviço Manutenção/Adaptação Predial
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 7152-10
3 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.882,00
4 Categoria Profissional Pedreiro(a)
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano) 01/03/2022
7 Convenção Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.882,00
B Adicional de Periculosidade 0,00

Total 1.882,00
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

Total 365,94
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44
D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

Total 16,80% 377,67
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
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A Auxílio-Alimentação 187,00
B Auxílio-Refeição 353,40
C Auxílio-Transporte 143,37

Total 683,77
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 365,94
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições 377,67
2.3 Benefícios Mensais e Diários 683,77

Total 1.427,38
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

Total 132,18
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,83
B Ausência Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Óbitos na Família 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95

Total 24,61
Módulo 5 - Insumos Diversos

5 Insumos Diversos Valor (R$)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e Equipamentos 69,14
C Uniformes 39,95

Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.882,00
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.427,38
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 132,18
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 24,61
E Módulo 5 - Insumos Diversos 180,28

Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 3.646,45
BDI (R$) 1.086,28

Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 4.732,73
 

2.1.6. Pintor(a)

 
1. Módulos

1 Tipo de Serviço Manutenção/Adaptação Predial
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 7166-10
3 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.882,00
4 Categoria Profissional Pintor(a)
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano) 01/03/2022
7 Convenção Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.882,00
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B Adicional de Periculosidade 0,00
Total 1.882,00

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

Total 365,94
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44
D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

Total 16,80% 377,67
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Auxílio-Alimentação 187,00
B Auxílio-Refeição 353,40
C Auxílio-Transporte 143,37

Total 683,77
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 365,94
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições 377,67
2.3 Benefícios Mensais e Diários 683,77

Total 1.427,38
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

Total 132,18
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,83
B Ausência Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Óbitos na Família 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95

Total 24,61
Módulo 5 - Insumos Diversos

5 Insumos Diversos Valor (R$)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e Equipamentos 69,14
C Uniformes 39,95

Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)
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A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.882,00
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.427,38
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 132,18
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 24,61
E Módulo 5 - Insumos Diversos 180,28

Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 3.646,45
BDI (R$) 1.086,28

Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 4.732,73
 

2.1.7. Telhadista

 
1. Módulos

1 Tipo de Serviço Manutenção/Adaptação Predial
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 7162-15
3 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.882,00
4 Categoria Profissional Telhadista
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano) 01/03/2022
7 Convenção Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.882,00
B Adicional de Periculosidade 0,00

Total 1.882,00
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

Total 365,94
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44
D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

Total 16,80% 377,67
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Auxílio-Alimentação 187,00
B Auxílio-Refeição 353,40
C Auxílio-Transporte 143,37

Total 683,77
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 365,94
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições 377,67
2.3 Benefícios Mensais e Diários 683,77

Total 1.427,38
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
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A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

Total 132,18
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,83
B Ausência Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Óbitos na Família 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95

Total 24,61
Módulo 5 - Insumos Diversos

5 Insumos Diversos Valor (R$)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e Equipamentos 69,14
C Uniformes 39,95

Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.882,00
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.427,38
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 132,18
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 24,61
E Módulo 5 - Insumos Diversos 180,28

Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 3.646,45
BDI (R$) 1.086,28

Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 4.732,73
 

2.1.8. Auxiliar

 
1. Módulos

1 Tipo de Serviço Manutenção/Adaptação Predial
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5143-10
3 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.397,00
4 Categoria Profissional Auxiliar
5 Jornada de Trabalho 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano) 01/03/2022
7 Convenção Coletiva SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.397,00
B Adicional de Periculosidade 0,00

Total 1.397,00
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 116,42
B Férias 8,33% 116,42
C Adicional de Férias 2,78% 38,81

Total 271,65
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
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B Salário Educação 2,50% 41,72
C SAT 3,00% 50,06
D SESC/SESI 1,50% 25,03
E SENAI/SENAC 1,00% 16,69
F SEBRAE 0,60% 10,01
G INCRA 0,20% 3,34
H FGTS 8,00% 133,49

Total 16,80% 280,34
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Auxílio-Alimentação 187,00
B Auxílio-Refeição 353,40
C Auxílio-Transporte 150,65

Total 691,05
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 271,65
2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições 280,34
2.3 Benefícios Mensais e Diários 691,05

Total 1.243,04
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,95
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,56
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 30,82
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 5,18
E Multa do FGTS 3,200% 54,61

Total 98,12
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,26
B Ausência Justificada 0,005% 0,14
C Férias 0,556% 15,21
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,14
E Óbitos na Família 0,010% 0,28
F Paternidade 0,057% 1,55

Total 19,58
Módulo 5 - Insumos Diversos

5 Insumos Diversos Valor (R$)
A EPI's e EPC's 71,19
B Ferramentas e Equipamentos 69,14
C Uniformes 39,95

Total 180,28
2. Quadro-Resumo do Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (Mensal)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.397,00
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.243,04
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 98,12
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 19,58
E Módulo 5 - Insumos Diversos 180,28

Custo Direto Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 2.938,02
BDI (R$) 875,24

Valor Total Estimado por Posto de Trabalho (R$) 3.813,26
 

2.1.9. Uniformes

 
Item Descrição da Peça do Uniforme Fonte Código Unid. Quant. Anual Custo Custo Total
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Estimada Unit. (R$) Est. (R$)

1 Bata em Brim, Mangas Longas, c/ Emblema da
Empresa

Pesq.
Mercado - Unid. 2 83,33 166,66

2 Calça em Brim, c/ Emblema da Empresa Pesq.
Mercado - Unid. 2 74,10 148,20

3 Cinto de Couro Pesq.
Mercado - Unid. 1 23,31 23,31

4 Meia de Algodão Pesq.
Mercado - Par 4 12,01 48,04

5 Bota de Segurança, c/ Biqueira de Aço e
Colarinho Acolchoado

SINAPI
05/2022 12893 Par 1 73,44 73,44

6 Crachá, c/ Foto e Emblema da Empresa Pesq.
Mercado - Unid. 1 19,80 19,80

Custo Anual Estimado c/ Uniformes, por Posto (R$) 479,45
Custo Mensal Estimado c/ Uniformes, por Posto (R$) 39,95

 

2.1.10. Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI's e EPC's)

 

Item Descrição do EPI/EPC Fonte Código Unid. Quant. Anual
Estimada

Custo
Unit. (R$)

Custo Total
Est. (R$)

1 Avental de Raspa, c/ Mangas, p/ Soldagem Pesq.
Mercado - Unid. 1 85,29 85,29

2 Capacete de Segurança c/ Jugular Pesq.
Mercado - Unid. 15 60,38 905,70

3 Cinto de Segurança Tipo 'Paraquedista', Fivela
em Aço

SINAPI
05/2022 36148 Unid. 6 66,43 398,58

4 Cinturão Abdominal Lombar Pesq.
Mercado - Unid. 15 76,95 1.154,25

5 Cone de Sinalização, PVC Flexível, 75 cm SINAPI
05/2022 34498 Unid. 10 129,47 1.294,70

6 Conjunto de Vestimenta Anti-Chamas NR-10 Pesq.
Mercado - Unid. 3 336,69 1.010,07

7 Corda de Poliamida 12 mm, p/ Trabalho em
Altura, Rolo c/ 100 m

SINAPI
05/2022 38200 Rolo 2 590,73 1.181,46

8 Filtro Carbografite, Caixa c/ 06 (Seis) Unidades Pesq.
Mercado - Unid. 6 193,53 1.161,18

9 Luva de Vaqueta/Raspa SINAPI
05/2022 12892 Par 15 12,45 186,75

10 Luvas de Látex ORSE
05/2022 4727 Par 15 6,37 95,55

11 Luvas de Malha ORSE
05/2022 11403 Par 15 3,28 49,20

12 Luvas Isolante de Borracha p/ Eletricista SINAPI
05/2022 36147 Par 3 358,13 1.074,39

13 Máscara de Segurança p/ Soldagem SINAPI
05/2022 36141 Unid. 1 37,36 37,36

14 Máscara Respiratória c/ 02 (Dois) Filtros, para
Pintura

Pesq.
Mercado - Unid. 8 179,13 1.433,04

15 Óculos de Proteção, Fumê SINAPI
05/2022 36152 Unid. 15 5,39 80,85

16 Óculos de Proteção, Incolor SINAPI
05/2022 36152 Unid. 15 5,39 80,85

17 Protetor Auditivo Tipo Concha SINAPI
05/2022 36143 Unid. 6 28,37 170,22

18 Protetor Auditivo Tipo Inserção SINAPI
05/2022 36142 Unid. 360 2,07 745,20

19 Respirador Descartável PFF1 SINAPI
05/2022 36144 Unid. 360 1,55 558,00
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20 Talabarte de Segurança, Trava Dupla SINAPI
05/2022

36153 Unid. 6 185,11 1.110,66

Custo Anual Estimado c/ EPI's e EPC's (R$) 12.813,30
Custo Mensal Estimado c/ EPI's e EPC's (R$) 1.067,78

Quantidade de Postos 15
Custo Mensal Estimado c/ EPI's e EPC's, por Posto (R$) 71,19

 

2.1.11. Ferramentas e Equipamentos

 

Item Descrição da Ferramenta/Equipamento Fonte Código Quant.
Estimada

Custo
Unit.

Aquis.
(R$)

Taxa
Anual

Deprec.
(R$)

Custo
Anual

Deprec.
(R$)

1 Alavanca Sextavada, 1,50 a 2,10 m ORSE
05/2022 148 6 233,00 20,00% 279,60

2 Alicate Amperímetro Digital  SEINFRA
027 I0054 3 190,80 10,00% 57,24

3 Alicate Bomba D’Água, 10" Pesq.
Mercado - 3 80,93 20,00% 48,56

4 Alicate de Bico 6” c/ Cabo Isolado p/ 1.000 V Pesq.
Mercado - 3 60,57 20,00% 36,34

5 Alicate de Corte 6” c/ Cabo Isolado p/ 1.000 V SINAPI
05/2022 38470 3 55,90 20,00% 33,54

6 Alicate de Pressão 10" ORSE
05/2022 11275 3 59,25 20,00% 35,55

7 Alicate Hidráulico Prensa Terminais 10 a 300 mm² Pesq.
Mercado - 1 1.024,46 20,00% 204,89

8 Alicate Prensa Terminais Manual 10 a 35 mm² Pesq.
Mercado - 2 275,22 20,00% 110,09

9 Alicate Rebitador Manual, c/ 04 Bicos Pesq.
Mercado - 3 43,08 20,00% 25,85

10 Alicate Universal p/ Eletricista 8”, c/ Cabo Isolado p/ 1.000
V 

Pesq.
Mercado - 3 74,01 20,00% 44,41

11 Almotolia Metálica, 500 mL Pesq.
Mercado   3 60,26 20,00% 36,16

12 Arco de Serra 12"  ORSE
05/2022 10585 3 21,32 20,00% 12,79

13 Bandeja de Pintura, 23cm SINAPI
05/2022 38381 3 9,01 20,00% 5,41

14 Bomba p/ Encher Pneus, Alavanca c/ 60 cm Pesq.
Mercado - 2 135,50 10,00% 27,10

15 Caixa/Bolsa Guarda e Organização de Ferramentas ORSE
05/2022 11281 3 280,84 20,00% 168,50

16 Carrinho de Mão 50L, Extraforte SINAPI
05/2022 2711 3 205,00 20,00% 123,00

17 Cavadeira Articulada, Cabo c/ 120 cm Pesq.
Mercado - 3 117,80 20,00% 70,68

18 Chave de Teste Neon 250V SEINFRA
027 I8945 3 11,16 20,00% 6,70

19 Chave Grifo 24" Pesq.
Mercado - 3 161,00 20,00% 96,60

20 Chibanca/Picareta c/ Cabo de Madeira 90 cm Pesq.
Mercado - 6 137,47 20,00% 164,96

21 Colher de Pedreiro nº 10 ORSE
05/2022 4722 3 18,80 20,00% 11,28

22
Conjunto/Kit p/ Pintura, Incluindo Motocompressor,

Pistolas (Limpeza, Pintura e Pulverização), Filtro e
Mangueira

Pesq.
Mercado - 2 3.531,43 10,00% 706,29
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23 Desempenadeira de Aço Dentada 12 x 25 cm SINAPI
05/2022

38369 3 20,52 20,00% 12,31

24 Desempenadeira de Aço Lisa 12 x 25 cm SINAPI
05/2022 38370 3 20,52 20,00% 12,31

25 Desempenadeira de Madeira 14 x 25 cm Pesq.
Mercado - 3 24,31 20,00% 14,59

26 Desempenadeira de Plástico Lisa 14 x 27 cm SINAPI
05/2022 38372 3 18,25 20,00% 10,95

27 Desentupidor Manual Tipo Bomba Pesq.
Mercado - 3 60,01 20,00% 36,01

28 Detector de Tensão, 90 - 1000 V Pesq.
Mercado - 3 58,56 20,00% 35,14

29 Enxada c/ Cabo 2 1⁄2” SINAPI
05/2022 38403 3 50,78 20,00% 30,47

30 Escada 19 Degraus Extensível, Fibra de Vidro Pesq.
Mercado - 2 1.051,65 20,00% 420,66

31 Escada Multifuncional (02 Lances), 12 Degraus Pesq.
Mercado - 3 560,77 20,00% 336,46

32 Espátula de Aço Inox, 8 cm SINAPI
05/2022 38367 3 20,51 20,00% 12,31

33 Esquadro Metálico, 12" SINAPI
05/2022 38380 3 32,58 20,00% 19,55

34 Estilete de Metal, Lâmina 18 mm SINAPI
05/2022 38384 6 18,39 20,00% 22,07

35 Extensão Elétrica 20 m Pesq.
Mercado - 3 133,67 20,00% 80,20

36 Extensor p/ Rolo de Pintura, 3 m SINAPI
05/2022 38392 3 51,23 20,00% 30,74

37 Ferro de Solda 25W Pesq.
Mercado - 3 44,57 20,00% 26,74

38 Furadeira de Impacto 800 W, Reversível, c/ Chave de
Mandril

SEINFRA
027 I9376 3 903,00 10,00% 270,90

39 Guião p/ Gesso, 3 cm Pesq.
Mercado - 2 13,87 20,00% 5,55

40 Inversor de Solda Monofásico, 160 A, 5.400 W, 2,0 a 4,0
mm

SINAPI
05/2022 38412 1 1.500,00 20,00% 300,00

41 Jogo de Broca Chata, 1/4" a 1" Pesq.
Mercado - 3 47,75 20,00% 28,65

42 Jogo de Tarraxa, 1/2" a 2" Pesq.
Mercado - 3 1.099,20 20,00% 659,52

43 Jogo/Kit de Bits, 37 peças Pesq.
Mercado - 2 148,73 20,00% 59,49

44 Jogo/Kit de Broca de Vídea de 03 mm a 12 mm Pesq.
Mercado - 3 80,84 20,00% 48,50

45 Jogo/Kit de Brocas de Aço Rápido 01 até 13 mm Pesq.
Mercado - 6 356,97 20,00% 428,36

46 Jogo/Kit de Brocas p/ Martelete, 06 a 12 mm Pesq.
Mercado - 3 126,33 20,00% 75,80

47 Jogo/Kit de Chave Allen 1/16" a 1/2" Pesq.
Mercado - 3 76,12 20,00% 45,67

48 Jogo/Kit de Chave Phillips e Chave de Fenda (03 x 75, 05 x
75, 06 x 38 e 06 x 150) c/ Ponta Fosfatizada e Magnetizada

Pesq.
Mercado - 3 107,32 20,00% 64,39

49 Jogo/Kit de Chaves Combinadas (06 a 32 mm) Pesq.
Mercado - 3 370,94 20,00% 222,56

50 Jogo/Kit de Formão, 1/4" a 1" Pesq.
Mercado - 3 49,48 20,00% 29,69

51 Jogo/Kit de Lápis p/ Carpinteiro, c/ 06 Unidades Pesq.
Mercado - 2 23,51 20,00% 9,40

52 Jogo/Kit de Linha p/ Drywall, c/ Carretel e Giz, 30 m Pesq. - 1 58,19 20,00% 11,64
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Mercado

53 Jogo/Kit de Macho c/ Vira-Macho, 03 a 12 mm Pesq.
Mercado - 2 67,36 20,00% 26,94

54 Jogo/Kit de Serras Copo 5/8" a 3" Pesq.
Mercado - 3 638,23 20,00% 382,94

55 Jogo/Kit de Talhadeira e Ponteiro p/ Encaixe, 25 cm Pesq.
Mercado - 3 112,07 20,00% 67,24

56
Kit Testador p/ Cabo de Rede, incluindo Testador, Alicate
Desencapador, Alicate Crimpador e Alicate de Inserção,

RJ11, RJ12 e RJ45

Pesq.
Mercado - 3 214,96 20,00% 128,98

57 Lanterna Multiuso, 03 Pilhas ORSE
05/2022 11400 3 32,46 20,00% 19,48

58 Lavadora a Jato de Alta Pressão SINAPI
05/2022 746 1 1.750,00 20,00% 350,00

59 Linha de Pedreiro Lisa 100 m SINAPI
05/2022 38382 3 10,56 20,00% 6,34

60 Lixadeira Elétrica 7", 2.200 W SINAPI
05/2022 38413 2 957,69 10,00% 191,54

61 Mangueira de Nível 5/16" (Metro) SINAPI
05/2022 37456 30 1,98 20,00% 11,88

62 Marreta de Borracha, 60 mm ORSE
05/2022 4729 2 31,50 10,00% 6,30

63 Marreta Grande (Marrão), 5 kg Pesq.
Mercado - 1 126,25 10,00% 12,63

64 Marreta Oitavada, 500g SEINFRA
027 I8918 3 22,25 10,00% 6,68

65 Martelete Perfurador/Rompedor 820W, c/ Maleta ORSE
05/2022 13195 3 789,00 10,00% 236,70

66 Martelo c/ Unha, 25 cm ORSE
05/2022 11244 3 37,90 10,00% 11,37

67 Nível a Laser Automático, 15 m Pesq.
Mercado - 1 1.095,61 10,00% 109,56

68 Nível de Alumínio 30 cm Pesq.
Mercado - 3 61,84 20,00% 37,10

69 Pá de Bico c/ Cabo de Madeira 120 cm Pesq.
Mercado - 3 67,65 20,00% 40,59

70 Pá Quadrada c/ Cabo de Madeira 120 cm ORSE
05/2022 10788 3 36,90 20,00% 22,14

71 Painel/Módulo de Andaime Metálico Tubular de Encaixe,
c/ Largura 1,5 m e Altura 1,0 m

Pesq.
Mercado - 60 230,57 20,00% 2.766,84

72 Parafusadeira a Bateria 3/8", 12V, Bivolt ORSE
05/2022 11248 2 246,00 10,00% 49,20

73 Peneira Quadrada 50 cm ORSE
05/2022 8798 3 28,00 20,00% 16,80

74 Pistola Aplicadora de Silicone, 300 mL Pesq.
Mercado - 3 108,27 20,00% 64,96

75 Pistola de Cola Quente 280 W Pesq.
Mercado - 1 140,34 20,00% 28,07

76 Plaina Manual p/ Madeira nº 04 Pesq.
Mercado - 3 183,46 10,00% 55,04

77 Plataforma/Piso Metálico p/ Andaime, 1,5 x 0,37 m Pesq.
Mercado - 12 348,35 20,00% 836,04

78 Ponteiro Manual Redondo 12" ORSE
05/2022 4720 3 21,48 20,00% 12,89

79 Prumo de Metal p/ Parede, 700g SINAPI
05/2022 38376 3 46,99 20,00% 28,19

80 Régua de Alumínio 2 m SINAPI
05/2022 38379 3 55,13 20,00% 33,08

81 Riscadeira de Cerâmica, 1,0 m Pesq. - 2 409,27 20,00% 163,71
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Mercado

82 Rodízio Giratório p/ Andaime ORSE
05/2022 13807 12 223,31 20,00% 535,94

83 Roldana/Carretilha p/ Corda, 20 cm ORSE
05/2022 13932 2 106,87 20,00% 42,75

84 Serra Mármore 1.500 W ORSE
05/2022 11247 3 327,80 10,00% 98,34

85 Serra Tico-Tico 450 W Pesq.
Mercado - 1 468,22 10,00% 46,82

86 Serrote p/ Gesso, 18 cm Pesq.
Mercado - 2 38,25 20,00% 15,30

87 Serrote p/ Madeira, 40 cm ORSE
05/2022 10577 3 30,00 20,00% 18,00

88 Suporte Manual p/ Lixa Pesq.
Mercado - 3 64,92 20,00% 38,95

89 Suporte p/ Rolo de Pintura, 23 cm Pesq.
Mercado - 12 12,57 20,00% 30,17

90 Talhadeira Manual Chata 12" SINAPI
05/2022 38465 3 43,44 20,00% 26,06

91 Tesoura de Corte, Tipo Aviador 10" Pesq.
Mercado - 1 57,59 20,00% 11,52

92 Torno/Morsa de Bancada, 8" Pesq.
Mercado - 1 521,23 20,00% 104,25

93 Torquês 8” ORSE
05/2022 10586 3 36,90 20,00% 22,14

94 Trena 50 m, Fita em Fibra de Vidro Pesq.
Mercado - 1 119,27 20,00% 23,85

95 Trena Metálica 10 m x 25 mm Pesq.
Mercado - 3 69,39 20,00% 41,63

Custo Anual Estimado c/ Depreciação de Ferramentas e Equipamentos (R$) 12.445,10
Custo Mensal Estimado c/ Depreciação de Ferramentas e Equipamentos (R$) 1.037,09

Quantidade de Postos 15
Custo Mensal Estimado c/ Depreciação de Ferramentas e Equipamentos, por Posto (R$) 69,14

 

2.2. Materiais

 

Código Fonte Descrição Unid.
Quant.
Anual

Est.

Custo
Unit.
(R$)

BDI
(R$)

Valor
Unit.
(R$)

Valor Total
Est. (R$)

Materiais Constantes de Tabelas de Referência

1014 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5

MM2

M     420 2,07 0,32 2,39 1.003,80

7583 SINAPI
05/2022

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM
PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

PHILLIPS

UN    1.822 0,46 0,07 0,53 965,66

20111 SINAPI
05/2022

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    70 7,80 1,19 8,99 629,30

35693 SINAPI
05/2022

TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR
BRANCA L     52 7,80 1,19 8,99 467,48

34705 SINAPI
05/2022

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  X
250 A/ICC - 25 KA              UN    2 869,77 132,90 1.002,67 2.005,34

11696 SINAPI
05/2022

LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL
PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,

DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)
UN    6 152,28 23,27 175,55 1.053,30

38120 SINAPI
05/2022

MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG    6 149,45 22,84 172,29 1.033,74
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6155 SINAPI
05/2022

VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO
AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X

1.1/2 ", SEM ADAPTADOR
UN    8 16,00 2,44 18,44 147,52

38393 SINAPI
05/2022

ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM
CABO) UN    60 14,35 2,19 16,54 992,40

3904 SINAPI
05/2022

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL UN    72 1,02 0,16 1,18 84,96

38383 SINAPI
05/2022 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    160 1,97 0,30 2,27 363,20

38189 SINAPI
05/2022

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE,
ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM

DESVIADOR
UN    36 144,65 22,10 166,75 6.003,00

377 SINAPI
05/2022

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL UN    24 37,90 5,79 43,69 1.048,56

3081 SINAPI
05/2022

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA,
EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-

TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ    38 127,61 19,50 147,11 5.590,18

39387 SINAPI
05/2022

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE
G13 UN    210 18,60 2,84 21,44 4.502,40

43649 SINAPI
05/2022

TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM
ACETINADO L     324 34,70 5,30 40,00 12.960,00

38390 SINAPI
05/2022 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    132 31,83 4,86 36,69 4.843,08

38392 SINAPI
05/2022

PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE
PINTURA 3 M UN    4 51,23 7,83 59,06 236,24

38367 SINAPI
05/2022

ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE
MADEIRA, LARGURA 8 CM UN    22 20,51 3,13 23,64 520,08

37595 SINAPI
05/2022 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    4.040 2,24 0,34 2,58 10.423,20

34546 SINAPI
05/2022

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE
BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E

EXTERNO
KG    250 4,59 0,70 5,29 1.322,50

7348 SINAPI
05/2022 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     644 12,55 1,92 14,47 9.318,68

7288 SINAPI
05/2022 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     728 32,96 5,04 38,00 27.664,00

5318 SINAPI
05/2022 DILUENTE AGUARRAS L     628 21,59 3,30 24,89 15.630,92

3768 SINAPI
05/2022 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    850 2,20 0,34 2,54 2.159,00

119 SINAPI
05/2022

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM
75 GR UN    44 6,74 1,03 7,77 341,88

13 SINAPI
05/2022 ESTOPA KG    10 17,63 2,69 20,32 203,20

12 SINAPI
05/2022

ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS
DE CERDAS UN    4 11,45 1,75 13,20 52,80

1379 SINAPI
05/2022 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    13.290 0,59 0,09 0,68 9.037,20

10851 SINAPI
05/2022

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA
PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA,

DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI
ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN    200 70,83 10,82 81,65 16.330,00

12815 SINAPI
05/2022 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN    22 8,10 1,24 9,34 205,48

20262 SINAPI
05/2022

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO
COPO UN    32 12,61 1,93 14,54 465,28

11703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN    16 25,03 3,82 28,85 461,60
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05/2022 SEM TAMPA

37401 SINAPI
05/2022

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN    26 59,81 9,14 68,95 1.792,70

5065 SINAPI
05/2022

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10
(7/8 X 17) KG    8 34,83 5,32 40,15 321,20

11758 SINAPI
05/2022

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML
UN    44 57,45 8,78 66,23 2.914,12

20205 SINAPI
05/2022

RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO
M     450 3,30 0,50 3,80 1.710,00

1292 SINAPI
05/2022

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE

2025 CM2
M2    184 57,99 8,86 66,85 12.300,40

34357 SINAPI
05/2022 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    42 4,28 0,65 4,93 207,06

3767 SINAPI
05/2022

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
NUMERO 120, COR VERMELHA UN    156 0,73 0,11 0,84 131,04

38064 SINAPI
05/2022

INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +

SUPORTE + MODULO)
UN    2 18,63 2,85 21,48 42,96

9868 SINAPI
05/2022

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA
(NBR-5648) M     490 4,82 0,74 5,56 2.724,40

11468 SINAPI
05/2022

FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E
ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO
CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM

UN    6 12,74 1,95 14,69 88,14

6138 SINAPI
05/2022

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM,
PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN    8 10,96 1,67 12,63 101,04

4384 SINAPI
05/2022

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10

UN    20 31,17 4,76 35,93 718,60

1927 SINAPI
05/2022

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    84 3,07 0,47 3,54 297,36

1956 SINAPI
05/2022

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    22 3,99 0,61 4,60 101,20

3869 SINAPI
05/2022

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2 4,78 0,73 5,51 11,02

3755 SINAPI
05/2022

LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220
V) UN    10 29,25 4,47 33,72 337,20

1570 SINAPI
05/2022

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO

M5

UN    400 0,94 0,14 1,08 432,00

1573 SINAPI
05/2022

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO

M6

UN    400 1,46 0,22 1,68 672,00

3398 SINAPI
05/2022

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO

EM BAIXA TENSAO
UN    80 6,01 0,92 6,93 554,40

11991 SINAPI
05/2022

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M
DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE

3/16"

UN    2 91,08 13,92 105,00 210,00

2690 SINAPI
05/2022

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 32 MM M     200 4,22 0,64 4,86 972,00

1575 SINAPI
05/2022

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1

UN    60 1,88 0,29 2,17 130,20
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COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

995 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16

MM2

M     1.216 14,79 2,26 17,05 20.732,80

2370 SINAPI
05/2022

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE
30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    14 12,61 1,93 14,54 203,56

2386 SINAPI
05/2022

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE 
50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    2 21,15 3,23 24,38 48,76

996 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25

MM2

M     1.632 22,52 3,44 25,96 42.366,72

1020 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10

MM2

M     60 9,64 1,47 11,11 666,60

2373 SINAPI
05/2022

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100
A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    6 119,26 18,22 137,48 824,88

3315 SINAPI
05/2022

GESSO EM PO PARA
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO

GERAL
KG    68 0,73 0,11 0,84 57,12

367 SINAPI
05/2022

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    52 111,43 17,03 128,46 6.679,92

366 SINAPI
05/2022

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    44 110,00 16,81 126,81 5.579,64

38124 SINAPI
05/2022

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO,
APLICACAO MANUAL - 500 ML UN    4 35,20 5,38 40,58 162,32

39412 SINAPI
05/2022

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM,

1200 X 1800 MM (L X C)
M2    14 17,13 2,62 19,75 276,50

39441 SINAPI
05/2022

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO,
CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB),

COMPRIMENTO 45 MM
UN    600 0,35 0,05 0,40 240,00

586 SINAPI
05/2022

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3
/16 " M     36 23,84 3,64 27,48 989,28

39380 SINAPI
05/2022 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN    26 30,97 4,73 35,70 928,20

39374 SINAPI
05/2022

REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA
VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE

POTENCIA
UN    24 108,77 16,62 125,39 3.009,36

38780 SINAPI
05/2022

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U
BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN    38 18,50 2,83 21,33 810,54

38773 SINAPI
05/2022

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM
PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA

60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
UN    2 10,02 1,53 11,55 23,10

4358 SINAPI
05/2022

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO

4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM
UN    60 2,81 0,43 3,24 194,40

3752 SINAPI
05/2022

LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W
(BASE E40) UN    24 104,68 16,00 120,68 2.896,32

3390 SINAPI
05/2022

IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO /
VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE

PULSO ENTRE 580 A 750 V
UN    22 16,09 2,46 18,55 408,10

2510 SINAPI
05/2022

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN    32 54,14 8,27 62,41 1.997,12
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6146 SINAPI
05/2022

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE,
1.1/4 X 1.1/2 "

UN    4 16,16 2,47 18,63 74,52

38781 SINAPI
05/2022

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45
W, BASE E27 (127/220 V) UN    6 62,45 9,54 71,99 431,94

37591 SINAPI
05/2022

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,

BRANCO
UN    4 27,52 4,21 31,73 126,92

6145 SINAPI
05/2022

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA
AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " UN    14 16,13 2,46 18,59 260,26

7584 SINAPI
05/2022

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM
PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA
SEXTAVADA

UN    32 1,02 0,16 1,18 37,76

11681 SINAPI
05/2022

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU
ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN    36 5,86 0,90 6,76 243,36

3874 SINAPI
05/2022

LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC,
25 MM X 1/2" UN    6 7,05 1,08 8,13 48,78

20055 SINAPI
05/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO UN    2 49,47 7,56 57,03 114,06

3146 SINAPI
05/2022

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M
(L X C) UN    8 3,99 0,61 4,60 36,80

7094 SINAPI
05/2022

TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA  AGUA
FRIA PREDIAL UN    2 14,63 2,24 16,87 33,74

9835 SINAPI
05/2022

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     24 5,80 0,89 6,69 160,56

11708 SINAPI
05/2022

RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA
LAJES/ CALHAS UN    4 21,31 3,26 24,57 98,28

7131 SINAPI
05/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50
MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4 23,21 3,55 26,76 107,04

11772 SINAPI
05/2022

TORNEIRA METALICA CROMADA, DE
MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL,

COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 /
1168)

UN    28 104,06 15,90 119,96 3.358,88

1325 SINAPI
05/2022

CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E =
0,90 MM (7,20 KG/M2) KG    80 12,62 1,93 14,55 1.164,00

3863 SINAPI
05/2022

LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL UN    4 5,97 0,91 6,88 27,52

1930 SINAPI
05/2022

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)      UN    2 15,99 2,44 18,43 36,86

110 SINAPI
05/2022

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA UN    4 9,14 1,40 10,54 42,16

11677 SINAPI
05/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN    2 67,43 10,30 77,73 155,46

11675 SINAPI
05/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN    4 48,82 7,46 56,28 225,12

7139 SINAPI
05/2022

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    30 1,61 0,25 1,86 55,80

11674 SINAPI
05/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN    10 30,75 4,70 35,45 354,50

43058 SINAPI
05/2022

ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0
MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG    30 10,18 1,56 11,74 352,20

21059 SINAPI
05/2022

RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150
X 150 MM UN    2 53,48 8,17 61,65 123,30

1933 SINAPI
05/2022

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL UN    4 4,73 0,72 5,45 21,80

38095 SINAPI
05/2022

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    22 4,80 0,73 5,53 121,66

3148 SINAPI
05/2022

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M
(L X C) UN    14 14,71 2,25 16,96 237,44

1923 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, UN    4 5,04 0,77 5,81 23,24
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05/2022 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

3903 SINAPI
05/2022

LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL UN    4 2,50 0,38 2,88 11,52

829 SINAPI
05/2022

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL,
CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
UN    8 1,17 0,18 1,35 10,80

65 SINAPI
05/2022

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    14 1,14 0,17 1,31 18,34

9875 SINAPI
05/2022

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA
FRIA (NBR-5648) M     8 18,05 2,76 20,81 166,48

4823 SINAPI
05/2022 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    4 44,95 6,87 51,82 207,28

6157 SINAPI
05/2022

VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA
AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN    4 47,59 7,27 54,86 219,44

38069 SINAPI
05/2022

INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR
PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +

MODULOS)

UN    4 14,65 2,24 16,89 67,56

3143 SINAPI
05/2022

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M
(L X C) UN    2 9,07 1,39 10,46 20,92

4791 SINAPI
05/2022

ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE
CONTATO KG    2 30,37 4,64 35,01 70,02

1022 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5

MM2

M     630 3,07 0,47 3,54 2.230,20

12775 SINAPI
05/2022

HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE
AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H,

PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA,
CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN    4 385,60 58,92 444,52 1.778,08

1814 SINAPI
05/2022

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" UN    2 71,41 10,91 82,32 164,64

34666 SINAPI
05/2022

CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25
MM, DE *2,75 X 1,85* M M2    4 89,68 13,70 103,38 413,52

1929 SINAPI
05/2022

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    6 8,25 1,26 9,51 57,06

4351 SINAPI
05/2022

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN    4 23,11 3,53 26,64 106,56

368 SINAPI
05/2022

AREIA PARA ATERRO - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
M3    168 55,00 8,40 63,40 10.651,20

39701 SINAPI
05/2022

FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA
MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UN    232 106,92 16,34 123,26 28.596,32

7144 SINAPI
05/2022

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    2 78,18 11,95 90,13 180,26

39139 SINAPI
05/2022

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" UN    20 1,29 0,20 1,49 29,80

20147 SINAPI
05/2022

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE
LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA

FRIA PREDIAL
UN    12 7,94 1,21 9,15 109,80

6036 SINAPI
05/2022

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA,
COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" UN    2 20,37 3,11 23,48 46,96

4229 SINAPI
05/2022 GRAXA LUBRIFICANTE KG    6 61,66 9,42 71,08 426,48

38877 SINAPI
05/2022

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG    100 4,46 0,68 5,14 514,00

42246 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO UN    8 510,59 78,02 588,61 4.708,88
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05/2022 PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

20209 SINAPI
05/2022

CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO
M     162 26,49 4,05 30,54 4.947,48

3749 SINAPI
05/2022 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) UN    4 46,50 7,11 53,61 214,44

38370 SINAPI
05/2022

DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM
COM CABO FECHADO DE MADEIRA UN    4 20,52 3,14 23,66 94,64

13186 SINAPI
05/2022

PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR,
FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA
PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO,
POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

M3    50 97,38 14,88 112,26 5.613,00

44538 SINAPI
05/2022

ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 "
(DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ",

FIO ONDULADO *0,30*  MM
UN    8 47,68 7,29 54,97 439,76

44045 SINAPI
05/2022

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO,
METALICA CROMADA, COM MISTURADOR
MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)

UN    2 274,72 41,98 316,70 633,40

11057 SINAPI
05/2022

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA
CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") UN    580 0,19 0,03 0,22 127,60

2684 SINAPI
05/2022

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1
1/4 ", SEM LUVA M     102 9,77 1,49 11,26 1.148,52

1902 SINAPI
05/2022

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4",
PARA ELETRODUTO UN    40 2,28 0,35 2,63 105,20

1874 SINAPI
05/2022

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    20 4,15 0,63 4,78 95,60

1873 SINAPI
05/2022

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    20 4,17 0,64 4,81 96,20

38083 SINAPI
05/2022

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +

SUPORTE + MODULO)
UN    40 33,45 5,11 38,56 1.542,40

39130 SINAPI
05/2022

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA

DE FIXACAO
UN    20 3,86 0,59 4,45 89,00

39810 SINAPI
05/2022

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE
EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA

APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75*
MM

UN    14 41,07 6,28 47,35 662,90

39128 SINAPI
05/2022

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE

FIXACAO
UN    20 2,22 0,34 2,56 51,20

2557 SINAPI
05/2022 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN    2 4,04 0,62 4,66 9,32

1879 SINAPI
05/2022

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    12 2,43 0,37 2,80 33,60

1891 SINAPI
05/2022

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO UN    42 1,05 0,16 1,21 50,82

2674 SINAPI
05/2022

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4
", SEM LUVA M     118 4,69 0,72 5,41 638,38

9897 SINAPI
05/2022

UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA
FRIA PREDIAL UN    2 40,01 6,11 46,12 92,24

109 SINAPI
05/2022

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN    2 4,50 0,69 5,19 10,38

111 SINAPI
05/2022

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN    2 10,54 1,61 12,15 24,30

7604 SINAPI
05/2022

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE
/ JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE

PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1126)

UN    4 41,66 6,37 48,03 192,12
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38123 SINAPI
05/2022

SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E
FIBROCIMENTO

KG    300 44,57 6,81 51,38 15.414,00

12626 SINAPI
05/2022

SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, 
ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E

170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
UN    70 18,71 2,86 21,57 1.509,90

13388 SINAPI
05/2022 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG    6 267,65 40,90 308,55 1.851,30

7307 SINAPI
05/2022

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS
FERROSOS (ZARCAO) L     418 35,08 5,36 40,44 16.903,92

4006 SINAPI
05/2022

MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    2 2.535,66 387,45 2.923,11 5.846,22

4382 SINAPI
05/2022

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80

MM
UN    80 1,56 0,24 1,80 144,00

6013 SINAPI
05/2022

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 "

(REF 1509)
UN    4 73,38 11,21 84,59 338,36

3529 SINAPI
05/2022

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    18 0,95 0,15 1,10 19,80

982 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6

MM2

M     40 5,17 0,79 5,96 238,40

13983 SINAPI
05/2022

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE
PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR,

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 /
1160)

UN    2 78,81 12,04 90,85 181,70

38192 SINAPI
05/2022

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65
W, BASE E27 (127/220 V) UN    10 113,00 17,27 130,27 1.302,70

42407 SINAPI
05/2022

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA =
120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS

INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO
DA DIAGONAL = 4,2 MM

M     120 8,28 1,27 9,55 1.146,00

43132 SINAPI
05/2022

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

KG/M)
KG    2 21,22 3,24 24,46 48,92

7173 SINAPI
05/2022

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO
ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN,
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*
TELHAS/M2

MIL   8 985,00 150,51 1.135,51 9.084,08

4400 SINAPI
05/2022

CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO -  BRUTA
M     160 20,65 3,16 23,81 3.809,60

5072 SINAPI
05/2022

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1
X 17) KG    6 32,22 4,92 37,14 222,84

39391 SINAPI
05/2022

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR
BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN    8 56,91 8,70 65,61 524,88

38115 SINAPI
05/2022

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V
(APENAS MODULO) UN    2 17,79 2,72 20,51 41,02

34627 SINAPI
05/2022

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE
4,0 MM2 M     120 19,84 3,03 22,87 2.744,40

11948 SINAPI
05/2022

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40

MM
UN    316 0,93 0,14 1,07 338,12

38091 SINAPI
05/2022

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    2 2,27 0,35 2,62 5,24

10555 SINAPI
05/2022

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO

UN    4 198,21 30,29 228,50 914,00
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(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

4914 SINAPI
05/2022

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2    6 729,89 111,53 841,42 5.048,52

4350 SINAPI
05/2022

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN    50 0,88 0,13 1,01 50,50

11469 SINAPI
05/2022

FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E
MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM

ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS
LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE

DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL
METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL

UN    6 12,73 1,95 14,68 88,08

38190 SINAPI
05/2022

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE,
ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA

MANUAL
UN    38 304,73 46,56 351,29 13.349,02

6031 SINAPI
05/2022

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA,
COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" UN    8 23,94 3,66 27,60 220,80

1185 SINAPI
05/2022

CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL UN    4 1,61 0,25 1,86 7,44

3906 SINAPI
05/2022

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                             
                                                                                     
                                                                                     

        

UN    4 2,11 0,32 2,43 9,72

3500 SINAPI
05/2022

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2 1,94 0,30 2,24 4,48

3856 SINAPI
05/2022

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4 2,24 0,34 2,58 10,32

21112 SINAPI
05/2022

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO
PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR

PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
UN    22 274,60 41,96 316,56 6.964,32

9840 SINAPI
05/2022

TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) M     116 80,66 12,32 92,98 10.785,68

20181 SINAPI
05/2022

TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    4 138,75 21,20 159,95 639,80

5066 SINAPI
05/2022 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG    6 24,12 3,69 27,81 166,86

3746 SINAPI
05/2022

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,

SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M
(SEM COLOCACAO)

M2    44 79,22 12,10 91,32 4.018,08

4741 SINAPI
05/2022

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE) M3    150 84,81 12,96 97,77 14.665,50

11953 SINAPI
05/2022

PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO
1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E

ARRUELA
UN    48 4,51 0,69 5,20 249,60

7184 SINAPI
05/2022

TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA
INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M M2    288 45,08 6,89 51,97 14.967,36

12615 SINAPI
05/2022

ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL,
DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA

DRENAGEM PREDIAL
UN    200 4,91 0,75 5,66 1.132,00

43701 SINAPI
05/2022

CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200
- H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER

LARGURA
KG    210 51,59 7,88 59,47 12.488,70

511 SINAPI
05/2022

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,

L     36 12,49 1,91 14,40 518,40
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APLICACAO A FRIO

9836 SINAPI
05/2022

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     452 16,08 2,46 18,54 8.380,08

3899 SINAPI
05/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    8 6,97 1,07 8,04 64,32

1966 SINAPI
05/2022

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL UN    8 24,20 3,70 27,90 223,20

38071 SINAPI
05/2022

INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)
UN    4 16,20 2,48 18,68 74,72

38643 SINAPI
05/2022

VALVULA EM METAL CROMADO PARA
LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO UN    2 34,83 5,32 40,15 80,30

1082 SINAPI
05/2022

REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W
USO EXT                           UN    2 373,69 57,10 430,79 861,58

11457 SINAPI
05/2022

TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM

LATAO
UN    4 50,14 7,66 57,80 231,20

12129 SINAPI
05/2022

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2

MODULOS)
UN    2 11,66 1,78 13,44 26,88

2392 SINAPI
05/2022

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A,
TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    2 84,65 12,93 97,58 195,16

39665 SINAPI
05/2022

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES

GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
M     48 58,14 8,88 67,02 3.216,96

39711 SINAPI
05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA

QUENTE,  DN 1 5/8", E= 10 MM

M     48 4,90 0,75 5,65 271,20

39662 SINAPI
05/2022

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES

GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
M     72 22,40 3,42 25,82 1.859,04

39708 SINAPI
05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA

QUENTE,  DN 1 1/4", E= 10 MM

M     72 4,47 0,68 5,15 370,80

1200 SINAPI
05/2022

CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    20 9,94 1,52 11,46 229,20

3520 SINAPI
05/2022

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100
MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    52 9,14 1,40 10,54 548,08

7091 SINAPI
05/2022

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    48 17,56 2,68 20,24 971,52

21114 SINAPI
05/2022 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN    4 26,59 4,06 30,65 122,60

981 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4

MM2

M     160 3,70 0,57 4,27 683,20

33 SINAPI
05/2022 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    14 10,85 1,66 12,51 175,14

410 SINAPI
05/2022

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO
DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM UN    170 0,15 0,02 0,17 28,90

38074 SINAPI
05/2022

INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    2 23,80 3,64 27,44 54,88

7588 SINAPI
05/2022

AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR,
*15* A / 250 V UN    4 41,00 6,26 47,26 189,04

113 SINAPI
05/2022

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN    4 15,57 2,38 17,95 71,80

39660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 M     14 46,75 7,14 53,89 754,46
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05/2022 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

39707 SINAPI
05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA

QUENTE,  DN 1 1/2", E= 10 MM

M     14 4,62 0,71 5,33 74,62

39664 SINAPI
05/2022

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES

GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
M     10 34,46 5,27 39,73 397,30

39709 SINAPI
05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA

QUENTE,  DN 1 3/8", E= 10 MM

M     10 4,37 0,67 5,04 50,40

38076 SINAPI
05/2022

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE + MODULOS)
UN    2 16,70 2,55 19,25 38,50

408 SINAPI
05/2022

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO
DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM UN    60 0,99 0,15 1,14 68,40

12547 SINAPI
05/2022

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA
POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM

FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E
ALTURA DE 0,50 M

UN    12 186,16 28,45 214,61 2.575,32

I2444 SEINFRA
027

TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA
INCLUSIVE CAIXA) UN 78 15,09 2,31 17,40 1.357,20

I0460 SEINFRA
027 CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 252 18,03 2,75 20,78 5.236,56

I1513 SEINFRA
027 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 1.324 2,92 0,45 3,37 4.461,88

I2097 SEINFRA
027 TINTA LATEX ACRÍLICA L 7.982 24,59 3,76 28,35 226.289,70

I1921 SEINFRA
027 TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" UN 2 6,00 0,92 6,92 13,84

I1856 SEINFRA
027 SELADOR ACRÍLICO L 330 13,32 2,04 15,36 5.068,80

G0246 SEINFRA
027

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA
COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA,
FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  METAIS,

MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO

EM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM
VIROLA ESTANHADA.

UN 178 4,41 0,67 5,08 904,24

I0967 SEINFRA
027 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 14 18,21 2,78 20,99 293,86

I2266 SEINFRA
027 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" UN 8 216,95 33,15 250,10 2.000,80

I8982 SEINFRA
027 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2 92 4,63 0,71 5,34 491,28

I1267 SEINFRA
027 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN 2 18,65 2,85 21,50 43,00

I0125 SEINFRA
027 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 32 49,69 7,59 57,28 1.832,96

I0841 SEINFRA
027 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 2 2,59 0,40 2,99 5,98

I7417 SEINFRA
027

RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/
3TF42/43 UN 6 108,60 16,59 125,19 751,14

I0268 SEINFRA
027

BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-
DESLIGA' UN 8 123,71 18,90 142,61 1.140,88

I2061 SEINFRA
027 TELHA ONDULADA DE PVC RIGIDO M2 4 40,15 6,13 46,28 185,12
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I0441 SEINFRA
027

CAL HIDRATADA KG 320 1,10 0,17 1,27 406,40

I2081 SEINFRA
027 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 3.400 0,68 0,10 0,78 2.652,00

I8273 SEINFRA
027 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m) UN 4 130,11 19,88 149,99 599,96

I2372 SEINFRA
027 LÂMINA DE SERRA PARA PVC UN 8 7,48 1,14 8,62 68,96

I0280 SEINFRA
027 BRITA M3 20 76,19 11,64 87,83 1.756,60

I2542 SEINFRA
027 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" M 240 8,22 1,26 9,48 2.275,20

i2128 SEINFRA
027 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 2 141,54 21,63 163,17 326,34

I2045 SEINFRA
027 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 200 0,71 0,11 0,82 164,00

I2898 SEINFRA
027 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 1/2" UN 6 2,07 0,32 2,39 14,34

I7496 SEINFRA
027 TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA UN 12 53,40 8,16 61,56 738,72

I8366 SEINFRA
027 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 6 209,61 32,03 241,64 1.449,84

I0198 SEINFRA
027 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 24 17,33 2,65 19,98 479,52

I0214 SEINFRA
027

BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/
LUMIN.AUTOMAS UN 360 115,90 17,71 133,61 48.099,60

I8368 SEINFRA
027 CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP M 610 2,39 0,37 2,76 1.683,60

I9397 SEINFRA
027

TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E,
COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2

CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4")
UN 8 62,50 9,55 72,05 576,40

I1501 SEINFRA
027 MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA M2 1.080 25,00 3,82 28,82 31.125,60

I1199 SEINFRA
027

FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/
MADEIRAS L 30 12,68 1,94 14,62 438,60

I1193 SEINFRA
027 FORMICA P/REVESTIMENTO M2 18 30,75 4,70 35,45 638,10

I1688 SEINFRA
027 PONTA PLÁSTICA UN 100 2,57 0,39 2,96 296,00

I0082 SEINFRA
027 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA UN 2 2,03 0,31 2,34 4,68

I2453 SEINFRA
027 TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=20cm M 270 21,57 3,30 24,87 6.714,90

I2367 SEINFRA
027 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 214 26,78 4,09 30,87 6.606,18

I1825 SEINFRA
027

RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE)
DE 1X7CM M 768 2,22 0,34 2,56 1.966,08

I1030 SEINFRA
027 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 36 24,67 3,77 28,44 1.023,84

I8619 SEINFRA
027 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA M 12 1,82 0,28 2,10 25,20

I1783 SEINFRA
027 REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM UN 140 0,13 0,02 0,15 21,00

I2012 SEINFRA
027 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 8 11,83 1,81 13,64 109,12

I1092 SEINFRA
027 ENGATE DE PVC UN 4 5,45 0,83 6,28 25,12

I2074 SEINFRA
027 TERMINAL PRESSÃO P/CABO  16MM2 UN 18 3,32 0,51 3,83 68,94
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I9124 SEINFRA
027

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM
ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO

ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA
MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

UN 4 368,00 56,23 424,23 1.696,92

I9073 SEINFRA
027

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR
D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM VÁLVULA UN 2 179,71 27,46 207,17 414,34

I6161 SEINFRA
027

TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2  A 
6,00mm2 UN 84 3,38 0,52 3,90 327,60

1743 ORSE
05/2022 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO DE NYLON M2 24 120,00 18,34 138,34 3.320,16

1742 ORSE
05/2022 PERSIANA VERTICAL EM PVC M2 24 150,00 22,92 172,92 4.150,08

Materiais Não Constantes de Tabelas de Referência

-
PESQUISA

DE
MERCADO

BATERIA P/ NO-BREAK, 12V, 7 AH UN 20 189,24 28,92 218,16 4.363,20

-
PESQUISA

DE
MERCADO

BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA
(MERGULHÃO), 220 V UN 2 353,71 54,05 407,76 815,52

-
PESQUISA

DE
MERCADO

CABO HDMI, 10 M UN 6 77,27 11,81 89,08 534,48

-
PESQUISA

DE
MERCADO

CABO VGA, 10 M UN 6 79,30 12,12 91,42 548,52

-
PESQUISA

DE
MERCADO

CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA, P/ SINALIZAÇÃO M 10 8,05 1,23 9,28 92,80

-
PESQUISA

DE
MERCADO

FITA VEDA TRINCA 50 MM X 10 M UN 2 42,16 6,44 48,60 97,20

-
PESQUISA

DE
MERCADO

KIT/CONJUNTO C/ 04 (QUATRO) LIXEIRAS DE
COLETA SELETIVA 50 L (AMARELO, AZUL, VERDE

E VERMELHO), INCLUINDO SUPORTE
UN 2 890,94 136,14 1.027,08 2.054,16

-
PESQUISA

DE
MERCADO

LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL, 100 L UN 2 279,65 42,73 322,38 644,76

-
PESQUISA

DE
MERCADO

PARAFUSO AUTO-BROCANTE (FIXAÇÃO OU
COSTURA) 1/4'' X 1" UN 400 0,68 0,10 0,78 312,00

-
PESQUISA

DE
MERCADO

PARAFUSO DRYWALL P/ GESSO, 3,5 X 25 UN 400 0,10 0,02 0,12 48,00

-
PESQUISA

DE
MERCADO

SPRAY P/ TESTES DE ALARME DE FUMAÇA UN 2 142,06 21,71 163,77 327,54

-
PESQUISA

DE
MERCADO

VENTILADOR DE PAREDE, TIPO TUFÃO, 60 CM UN 2 274,49 41,94 316,43 632,86

Custo Anual Estimado c/ Fornecimento de Materiais (R$) 881.438,44
Custo Mensal Estimado c/ Fornecimento de Materiais (R$) 73.453,20

 

2.3. Serviços Eventuais

 

Código Fonte Descrição Unid.
Quant.
Anual

Est.

Custo
Unit.
(R$)

BDI
(R$)

Valor
Unit.
(R$)

Valor Total
Est (R$)

Serviços Constantes de Tabelas de Referência
88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM H 112 16,53 4,92 21,45 2.402,40
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05/2022 ENCARGOS COMPLEMENTARES

88270 SINAPI
05/2022

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 100 20,82 6,20 27,02 2.702,00

88316 SINAPI
05/2022

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 900 16,57 4,94 21,51 19.359,00

88317 SINAPI
05/2022

SOLDADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 100 21,53 6,41 27,94 2.794,00

88262 SINAPI
05/2022

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 120 20,59 6,13 26,72 3.206,40

88239 SINAPI
05/2022

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 120 16,92 5,04 21,96 2.635,20

88279 SINAPI
05/2022

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36 21,17 6,31 27,48 989,28

88294 SINAPI
05/2022

OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 21,67 6,46 28,13 843,90

5678 SINAPI
05/2022

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.

88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 30 142,08 42,33 184,41 5.532,30

67826 SINAPI
05/2022

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 8 177,57 52,90 230,47 1.843,76

94229 SINAPI
05/2022

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 180 197,56 58,85 256,41 46.153,80

100287 SINAPI
05/2022

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE
CALHA QUADRADA NÚMERO 24 – CORTE 33

(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
MXKM 400 10,13 3,02 13,15 5.260,00

C1873 SEINFRA
027 PELÍCULA DE INSULFILM M2 22 48,55 14,46 63,01 1.386,22

94207 SINAPI
05/2022

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 240 55,58 16,56 72,14 17.313,60

94449 SINAPI
05/2022

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 180 68,40 20,38 88,78 15.980,40

99855 SINAPI
05/2022

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1
1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 24 115,81 34,50 150,31 3.607,44

102162 SINAPI
05/2022

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 6 342,61 102,06 444,67 2.668,02

5729 SINAPI
05/2022

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM
AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO

1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 18 47,82 14,25 62,07 1.117,26

98547 SINAPI
05/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

M2 24 195,21 58,15 253,36 6.080,64

92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, M 30 138,90 41,38 180,28 5.408,40
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05/2022 CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

101008 SINAPI
05/2022

CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³.
AF_07/2020 M3 360 5,58 1,66 7,24 2.606,40

91677 SINAPI
05/2022

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 240 91,66 27,31 118,97 28.552,80

90779 SINAPI
05/2022

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 139,62 41,59 181,21 10.872,60

91678 SINAPI
05/2022

ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 30 89,59 26,69 116,28 3.488,40

88266 SINAPI
05/2022

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 360 28,34 8,44 36,78 13.240,80

88273 SINAPI
05/2022

MARCENEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 96 20,06 5,98 26,04 2.499,84

88325 SINAPI
05/2022

VIDRACEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 96 17,30 5,15 22,45 2.155,20

88274 SINAPI
05/2022

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 96 20,42 6,08 26,50 2.544,00

C4729 SEINFRA
027

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5
X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE

POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO

(EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS

CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

M 30 254,07 75,69 329,76 9.892,80

Serviços de Adequação Predial - Laboratório de Biologia Geral

97641 SINAPI
05/2022

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
M2 9 3,79 1,13 4,92 44,28

C3674 SEINFRA
027

SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO
ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU

PRATELEIRAS
UN 6 12,84 3,83 16,67 100,02

101157 SINAPI
05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).

AF_05/2020
M2 26 53,94 16,07 70,01 1.820,26

96109 SINAPI
05/2022

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 9 36,40 10,84 47,24 425,16

90843 SINAPI
05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 955,59 284,67 1.240,26 1.240,26

91785 SINAPI
05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11 37,42 11,15 48,57 534,27

91792 SINAPI
05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

M 6 49,70 14,81 64,51 387,06
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CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

91794 SINAPI
05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO,

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9 39,35 11,72 51,07 459,63

86935 SINAPI
05/2022

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM

PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 3 233,75 69,63 303,38 910,14

86910 SINAPI
05/2022

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 106,77 31,81 138,58 415,74

C4068 SEINFRA
027 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 10 326,93 97,39 424,32 4.243,20

89972 SINAPI
05/2022

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE
LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 40,21 11,98 52,19 52,19

90441 SINAPI
05/2022

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 1 105,07 31,30 136,37 136,37

90443 SINAPI
05/2022

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 6 10,22 3,04 13,26 79,56

88488 SINAPI
05/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
M2 9 12,98 3,87 16,85 151,65

88489 SINAPI
05/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
M2 61 11,40 3,40 14,80 902,80

102208 SINAPI
05/2022

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO

EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
M2 4 6,44 1,92 8,36 33,44

91926 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 312 3,62 1,08 4,70 1.466,40

91928 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 102 5,95 1,77 7,72 787,44

91930 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 60 8,15 2,43 10,58 634,80

91933 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 90 14,42 4,30 18,72 1.684,80

93654 SINAPI
05/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4 12,49 3,72 16,21 64,84

93655 SINAPI
05/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8 13,49 4,02 17,51 140,08

93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 3 13,49 4,02 17,51 52,53
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05/2022 CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

93673 SINAPI
05/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 95,74 28,52 124,26 248,52

C4530 SEINFRA
027

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A,
30mA                 UN 10 137,47 40,95 178,42 1.784,20

C4562 SEINFRA
027

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V         UN 4 119,10 35,48 154,58 618,32

93008 SINAPI
05/2022

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36 16,08 4,79 20,87 751,32

93018 SINAPI
05/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2021

UN 7 17,90 5,33 23,23 162,61

C3482 SEINFRA
027

TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À
2,50MM2                 UN 20 7,13 2,12 9,25 185,00

C3483 SEINFRA
027

TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À
6,00MM2                 UN 12 7,13 2,12 9,25 111,00

C2455 SEINFRA
027

TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ
16MM2                 UN 15 10,83 3,23 14,06 210,90

C0673 SEINFRA
027

CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA
"X"                 M 35 24,41 7,27 31,68 1.108,80

C1480 SEINFRA
027

INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V,
SISTEMA "X"                 UND 1 28,00 8,34 36,34 36,34

C2492 SEINFRA
027

TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA
"X"                 UND 14 26,35 7,85 34,20 478,80

C2480 SEINFRA
027

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V,
SISTEMA "X"                 UND 7 24,68 7,35 32,03 224,21

91936 SINAPI
05/2022

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UND 3 10,88 3,24 14,12 42,36

Serviços de Adequação Predial - Sala do Núcleo de Acessibilidade

C1061 SEINFRA
027 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA                UN 1 17,55 5,23 22,78 22,78

C4618 SEINFRA
027

DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA -
TUBOS E CONEXÕES PT 1 32,16 9,58 41,74 41,74

C1064 SEINFRA
027 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 4 12,34 3,68 16,02 64,08

101157 SINAPI
05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).

AF_0 M2 5/2020
M2 20 53,94 16,07 70,01 1.400,20

C4493 SEINFRA
027

DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ
SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E

MONTAGEM
M2 20 175,74 52,35 228,09 4.561,80

94438 SINAPI
05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS

MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 4 35,69 10,63 46,32 185,28

87246 SINAPI
05/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.

AF_06/2014

M2 4 52,86 15,75 68,61 274,44
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90843 SINAPI
05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 955,59 284,67 1.240,26 1.240,26

C0032 SEINFRA
027

PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M
COMPLETA - FORNECIMENTO E

MONTAGEM     
UN 2 410,13 122,18 532,31 1.064,62

102162 SINAPI
05/2022

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 3 342,61 102,06 444,67 1.334,01

91927 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 153 4,81 1,43 6,24 954,72

C2492 SEINFRA
027 TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" UN 10 26,35 7,85 34,20 342,00

98307 SINAPI
05/2022

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 10 41,33 12,31 53,64 536,40

C0673 SEINFRA
027

CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA
"X" M 40 24,41 7,27 31,68 1.267,20

88488 SINAPI
05/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
M2 57 12,98 3,87 16,85 960,45

88489 SINAPI
05/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
M2 40 11,40 3,40 14,80 592,00

102218 SINAPI
05/2022

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 4 12,89 3,84 16,73 66,92

Serviços de Adequação Predial - Sala da PROPPG

97644 SINAPI
05/2022

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3 7,00 2,09 9,09 27,27

97622 SINAPI
05/2022

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2 43,20 12,87 56,07 112,14

97663 SINAPI
05/2022

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2 9,25 2,76 12,01 24,02

103328 SINAPI
05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021

M2 2 72,22 21,51 93,73 187,46

87878 SINAPI
05/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 3 3,81 1,13 4,94 14,82

89173 SINAPI
05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,

COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 3 30,52 9,09 39,61 118,83

87246 SINAPI
05/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM

M2 1 52,86 15,75 68,61 68,61
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AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

C1948 SEINFRA
027

PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E
EXECUÇÃO                 PT 1 214,28 63,83 278,11 278,11

C4602 SEINFRA
027

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E
LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL

E EXECUÇÃO)
PT 1 207,37 61,78 269,15 269,15

C3017 SEINFRA
027

PIA DE AÇO INOX  (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E
ACESSÓRIOS UN 1 578,59 172,36 750,95 750,95

88489 SINAPI
05/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
M2 3 11,40 3,40 14,80 44,40

Serviços de Adequação Predial - Sala dos Inversores

101157 SINAPI
05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).

AF_05/2020
M2 39 53,94 16,07 70,01 2.730,39

103328 SINAPI
05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 3 72,22 21,51 93,73 281,19

C4285 SEINFRA
027

FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM                 M2 19 42,87 12,77 55,64 1.057,16

87893 SINAPI
05/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 6 5,85 1,74 7,59 45,54

87530 SINAPI
05/2022

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 6 34,04 10,14 44,18 265,08

90843 SINAPI
05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 955,59 284,67 1.240,26 2.480,52

88489 SINAPI
05/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
M2 78 11,40 3,40 14,80 1.154,40

88488 SINAPI
05/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
M2 19 12,98 3,87 16,85 320,15

102218 SINAPI
05/2022

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 8 12,89 3,84 16,73 133,84

Serviços de Adequação Predial - Laboratório Sexual e Reprodutiva (ICS)

101963 SINAPI
05/2022

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

AF_11/2020

M2 2 169,07 50,37 219,44 438,88

103328 SINAPI
05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021

M2 2 72,22 21,51 93,73 187,46
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87878 SINAPI
05/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 7 3,81 1,13 4,94 34,58

89173 SINAPI
05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,

COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 7 30,52 9,09 39,61 277,27

87266 SINAPI
05/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 7 60,57 18,04 78,61 550,27

Serviços de Adequação Predial - Instalação de Pontos Elétricos (RU Auroras)

91931 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 72 9,16 2,73 11,89 856,08

91927 SINAPI
05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 72 4,81 1,43 6,24 449,28

93655 SINAPI
05/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9 13,49 4,02 17,51 157,59

93656 SINAPI
05/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 13,49 4,02 17,51 35,02

93658 SINAPI
05/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 21,19 6,31 27,50 27,50

C2492 SEINFRA
027 TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" UN 2 26,35 7,85 34,20 68,40

C2482 SEINFRA
027

TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, DE
SOBREPOR 30A/250V UN 4 68,49 20,40 88,89 355,56

C0673 SEINFRA
027

CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA
"X" M 12 24,41 7,27 31,68 380,16

91835 SINAPI
05/2022

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_


 12/2015

M 8 9,70 2,89 12,59 100,72

Serviços de Adequação Predial - Isolamento Acústico (Sala da DIASE)

97644 SINAPI
05/2022

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2 7,00 2,09 9,09 18,18

97645 SINAPI
05/2022

 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3 26,03 7,75 33,78 101,34

97640 SINAPI
05/2022

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REA M2 PROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 18 1,26 0,38 1,64 29,52

93183 SINAPI
05/2022

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 6 59,76 17,80 77,56 465,36

101157 SINAPI
05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).

AF_0 M2 5/2020
M2 66 53,94 16,07 70,01 4.620,66

C4480 SEINFRA FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA M2 18 101,88 30,35 132,23 2.380,14
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027 MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

C4515 SEINFRA
027

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 2 287,10 85,53 372,63 745,26

C4826 SEINFRA
027

VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR,
C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

M2 2 605,30 180,32 785,62 1.571,24

90843 SINAPI
05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 955,59 284,67 1.240,26 1.240,26

88488 SINAPI
05/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
M2 18 12,98 3,87 16,85 303,30

88489 SINAPI
05/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
M2 89 11,40 3,40 14,80 1.317,20

Serviços de Adequação Predial - Laboratórios do ICS (Auroras)

97622 SINAPI
05/2022

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2 43,20 12,87 56,07 112,14

C3674 SEINFRA
027

SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO
ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU


PRATELEIRAS
UN 25 12,84 3,83 16,67 416,75

96370 SINAPI
05/2022

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO

INTERNO, COM UMA

FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 314 63,85 19,02 82,87 26.021,18

90843 SINAPI
05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20 955,59 284,67 1.240,26 24.805,20

94570 SINAPI
05/2022

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2 408,49 121,69 530,18 1.060,36

91785 SINAPI
05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 57 37,42 11,15 48,57 2.768,49

91792 SINAPI
05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

M 47 49,70 14,81 64,51 3.031,97
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CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

91795 SINAPI
05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 49 64,64 19,26 83,90 4.111,10

86935 SINAPI
05/2022

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM

PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 8 233,75 69,63 303,38 2.427,04

86910 SINAPI
05/2022

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 106,77 31,81 138,58 1.108,64

C4068 SEINFRA
027 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 47 326,93 97,39 424,32 19.943,04

90443 SINAPI
05/2022

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES

OU

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 16 10,22 3,04 13,26 212,16

90441 SINAPI
05/2022

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 6 105,07 31,30 136,37 818,22

88489 SINAPI
05/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS


DEMÃOS. AF_06/2014
M2 628 11,40 3,40 14,80 9.294,40

102219 SINAPI
05/2022

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M2 84 13,34 3,97 17,31 1.454,04

Serviços de Adequação Predial - Projeto de Combate a Incêndio (Auroras)

94990 SINAPI
05/2022

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

- RAMPA DE ACESSO

M3 1 670,75 199,82 870,57 870,57

C1964 SEINFRA
027

PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS
LARG.=1,20 A 2,20m  E ALT.=2,10 A 2,40

m              
UN 1 1.119,50 333,50 1.453,00 1.453,00

C4304 SEINFRA
027 HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO UN 2 968,57 288,54 1.257,11 2.514,22

C2552 SEINFRA
027

TUBO AÇO GALV. C/OU
S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") M 54 159,15 47,41 206,56 11.154,24

C4394 SEINFRA
027 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 110 257,86 76,82 334,68 36.814,80

C2484 SEINFRA
027 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 78 19,31 5,75 25,06 1.954,68

C1359 SEINFRA
027

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ
QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 10 657,94 196,00 853,94 8.539,40

C1907 SEINFRA
027

PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO.
C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2

DEMÃOS
M2 6 19,66 5,86 25,52 153,12

C4850 SEINFRA
027

PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE

FUGA 26X13CM
UN 89 10,63 3,17 13,80 1.228,20

C4628 SEINFRA
027

PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL
APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA

UN 8 18,90 5,63 24,53 196,24
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DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
- PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAVIMENTO

C4850 SEINFRA
027

PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE

FUGA 26X13CM (RAMPAS)
UN 8 10,63 3,17 13,80 110,40

C4649 SEINFRA
027 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 60 45,06 13,42 58,48 3.508,80

Serviços Não Constantes de Tabelas de Referência

-
PESQUISA

DE
MERCADO

CONFECÇÃO/CÓPIA DE CHAVES, INCLUINDO
MATERIAL UN 240 8,56 2,55 11,11 2.666,40

-
PESQUISA

DE
MERCADO

LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE
CAIXA/RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL,
INCLUINDO INSUMOS E ANÁLISE FÍSICO-

QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, C/
EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO

M3 440 30,79 9,17 39,96 17.582,40

-
PESQUISA

DE
MERCADO

MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBA 2,0 A 7,5
CV, INCLUINDO, CONFORME NECESSIDADE,

DESMONTAGEM, REBOBINAMENTO,
PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO,
ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO

UN 4 1.289,90 384,26 1.674,16 6.696,64

Custo Anual Estimado c/ Serviços Eventuais (R$) 480.878,16
Custo Mensal Estimado c/ Serviços Eventuais (R$) 40.073,18

 

2.4. Planilha Sintética

 

Item Descrição Unidade Quantidade
Valor Unitário

Mensal Estimado
por Posto (R$)

Valor Mensal
Estimado (R$)

Valor Anual
Estimado (R$)

1
Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva e adaptação prediais,
mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos.

1.1 Supervisor(a) Posto 1 7.345,23 7.345,23 88.142,76
1.2 Eletricista Posto 3 5.814,18 17.442,54 209.310,48
1.3 Bombeiro(a) Posto 2 4.732,73 9.465,46 113.585,52
1.4 Gesseiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.5 Pedreiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.6 Pintor(a) Posto 3 4.732,73 14.198,19 170.378,28
1.7 Telhadista Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.8 Auxiliar Posto 3 3.813,26 11.439,78 137.277,36
1.9 Serviços Eventuais Mês 12 - 40.073,18 480.878,16

1.10 Fornecimento de Materiais Mês 12 - 73.453,20 881.438,40
Valor Mensal e Anual Estimados da Contratação (R$) 187.615,77 2.251.389,24

 
Responsáveis

Nome Cargo / Função SIAPE nº Competências

Lucas Daniel de
Mont'alverne Monteiro

Engenheiro Mecânico /
Coordenador de Serviços

Operacionais
2332919

Responsável pela definição da demanda,
incluindo os quantitativos de  serviços e
materiais, bem como pelas Planilhas de Custos e
Formação de Preços dos postos com dedicação
exclusiva de mão de obra.

Fábio Araújo Nogueira Engenheiro Civil / Gerente
da Divisão de Fiscalização

2234420 Responsável pela definição  de especificações
técnicas de serviços e materiais, composição de
BDI, termo de justificativas e caderno de
especificações técnicas, bem como auxílio na
elaboração do orçamento.
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Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, em 05/09/2022, às
10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526929 e o código
CRC 907CB2C5.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


12/09/2022 09:26 SEI/UNILAB - 0526930 - Anexo

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595942&infra_sist… 1/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO IV AO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

1. Para a estimativa de despesas com a realização dos serviços, foi utilizado  pela UNILAB o BDI de
29,79% (vinte e nove inteiros e setenta e nove centésimos por cento), considerando a composição apresentada
na tabela abaixo:

 
Item Descrição Percentual

1 Administração Central (AC) 4,00
2 Seguro e Garantia (SG) 0,80
3 Risco (R) 1,27
4 Despesas Financeiras (DF) 1,23
5 Tributos (T) 11,15

5.1 PIS 0,65
5.2 ISS 3,00
5.3 COFINS 3,00
5.4 CPRB 4,50
6 Lucro (L) 7,40

Total 29,79%
 

BDI = {[(1 + AC/100 + SG/100 + R/100) * (1 + DF/100) * (1 + L/100) / (1 – T/100)] - 1} * 100
 

2. Para a estimativa de despesas com o fornecimento de materiais, foi utilizado pela UNILAB o BDI de
15,28% (quinze inteiros e vinte e oito centésimos por cento), considerando a composição apresentada na tabela
abaixo:

 
Item Descrição Percentual

1 Administração Central (AC) 3,45
2 Seguro e Garantia (SG) 0,48
3 Risco (R) 0,85
4 Despesas Financeiras (DF) 0,85
5 Tributos (T) 3,65

5.1 PIS 0,65
5.2 ISS 0,00
5.3 COFINS 3,00
5.4 CPRB 0,00
6 Lucro (L) 5,11

Total 15,28%
BDI = {[(1 + AC/100 + SG/100 + R/100) * (1 + DF/100) * (1 + L/100) / (1 – T/100)] - 1} * 100

 

Nota1: A fórmula utilizada para cálculo do BDI tem como base o disposto no Acórdão TCU - Plenário nº
2.369/2011;

Nota2: Os percentuais de 'Administração Central (AC)', 'Seguro e Garantia (SG)', 'Risco (R)', 'Despesas Financeiras
(DF)' e 'Lucro (L)' estão em consonância com as faixas aceitáveis contidas no Acórdão TCU - Plenário nº 2622/2013;
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Nota3: Uma vez que o fornecimento de materiais representa percentual significativo do preço global da
contratação, atuando a Contratada como intermediária entre o(s) fabricante(s) e a Contratante, a taxa de BDI
incidente sobre tais itens será reduzida em relação à aplicável sobre os itens de mão de obra exclusiva e serviços
eventuais;

Nota4: Considerou-se o recolhimento das contribuições previdenciárias mediante incidência de alíquota sobre o
valor da receita bruta, em consonância com o disposto no art. 7º da Lei nº 12.546 /2011, motivo pelo qual o
percentual de contribuição patronal, de 20%, constante da alínea 'A' do Módulo 2.2 das Planilhas de Mão de Obra
Exclusiva, foi zerado;

Nota5: As alíquotas dos tributos 'PIS' (Programa de Integração Social) e 'COFINS' (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social) foram estimadas considerando o regime de tributação pelo Lucro Presumido,
em conformidade com o disposto na Lei nº 10.833/2003;

Nota6: A alíquota do tributo 'ISS' (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) foi estimada considerando o
disposto na Lei nº 1.663, de 29 de setembro de 2017 (Código Tributário do Município de Redenção/CE) e na Lei
Complementar nº 535, de 20 de dezembro de 2017 (Código Tributário do Município de Acarape/CE).

 
Responsáveis

Nome Cargo / Função SIAPE nº Competências

Lucas Daniel de
Mont'alverne Monteiro

Engenheiro Mecânico /
Coordenador de Serviços

Operacionais
2332919

Responsável pela definição da demanda,
incluindo os quantitativos de serviços e materiais,
bem como pelas Planilhas de Custos e Formação
de Preços dos postos com dedicação exclusiva de
mão de obra.

Fábio Araújo Nogueira
Engenheiro Civil /

Gerente da Divisão de
Fiscalização

2234420

Responsável pela definição  de especificações
técnicas de serviços e materiais, composição de
BDI, termo de justificativas e caderno de
especificações técnicas, bem como auxílio na
elaboração do orçamento.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, em 05/09/2022, às
10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526930 e o código
CRC ED021C6E.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO V AO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

1. A tabela abaixo discrimina a estimativa da composição dos encargos/leis sociais incidentes sobre a
mão de obra prestadora dos serviços:

 
Item Descrição Percentual

1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
A 13º Salário 8,333%
B Férias 8,333%
C Adicional de Férias 2,778%

Total 19,44%
2 GPS, FGTS e Outras Contribuições
A INSS 0,00%
B Salário Educação 2,50%
C Seguro Acidente de Trabalho (SAT) 3,00%
D SESC/SESI 1,50%
E SENAI/SENAC 1,00%
F SEBRAE 0,60%
G INCRA 0,20%
H FGTS 8,00%

Total 16,80%
3 Provisão para Rescisão
A Aviso Prévio Indenizado 0,417%
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033%
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847%
D Incidência do GPS/FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,310%
E Multa do FGTS 3,200%

Total 5,81%
4 Reposição de Profissional Ausente
A Férias 0,556%
B Ausência Justificada 0,005%
C Afastamento por Doença 0,082%
D Consulta Médica Filho 0,005%
E Óbitos na Família 0,010%
F Paternidade 0,057%

Total 0,72%
 

Responsáveis
Nome Cargo / Função SIAPE nº Competências

Lucas Daniel de
Mont'alverne Monteiro

Engenheiro Mecânico /
Coordenador de

Serviços Operacionais
2332919

Responsável pela definição da demanda, incluindo
os quantitativos de serviços e materiais, bem como
pelas Planilhas de Custos e Formação de Preços dos
postos com dedicação exclusiva de mão de obra.

Fábio Araújo Nogueira Engenheiro Civil /
Gerente da Divisão de

2234420 Responsável pela definição  de especificações
técnicas de serviços e materiais, composição de
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Fiscalização BDI, termo de justificativas e caderno de
especificações técnicas, bem como auxílio na
elaboração do orçamento.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, em 05/09/2022, às
10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526931 e o código
CRC 2D618A2E.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO VI AO TERMO DE REFERÊNCIA - INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR

Indicador
Nº 01 - Disponibilização de Uniformes, EPI's/EPC's, Equipamentos e Ferramentas.

Item Descrição

Finalidade Mensurar o atendimento às exigências do Termo de Referência relacionadas à
disponibilização de Uniformes, EPI's/EPC's, Equipamentos e Ferramentas.

Meta a Cumprir 100% de atendimento às exigências do Termo de Referência relacionadas à disponibilização
de Uniformes, EPI's/EPC's, Equipamentos e Ferramentas.

Instrumento de
Medição Verificações in loco, recibos de entrega de material e comunicações enviadas/recebidas.

Forma de
Acompanhamento

Verificação, pelo Fiscal Técnico do Contrato, da quantidade de ocorrências relacionadas a  não
disponibilização de  Uniformes, EPI's/EPC's,  Equipamentos e  Ferramentas, conforme
especificações e quantidades constantes do Termo de Referência.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de
Cálculo

Quantidade de ocorrências relacionadas a  não disponibilização de  Uniformes,
EPI's/EPC's, Equipamentos e Ferramentas, conforme especificações e quantidades constantes do
Termo de Referência, no mês = Y

Início da Vigência Recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

Faixas de Ajuste
no Pagamento

Y Desconto

02 < Y ≤ 05 2,5% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

05 < Y ≤ 07 5,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Y > 07 10,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Sanções Conforme disposto no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da IN
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017.

 
Indicador

Nº 02 - Utilização de Uniformes
Item Descrição

Finalidade Mensurar o atendimento às exigências do Termo de Referência relacionadas à utilização de
Uniformes pelos colaboradores alocados na execução dos serviços.

Meta a Cumprir Apresentação dos colaboradores sempre com Uniforme, em consonância com as especificações
constantes do Termo de Referência.

Instrumento de
Medição Verificações in loco e comunicações enviadas/recebidas.

Forma de Verificação, pelo Fiscal Técnico do Contrato, da quantidade de ocorrências relativas à não
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Acompanhamento utilização de Uniformes.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de
Cálculo Quantidade de ocorrências relativas a não utilização de Uniformes, no mês = Y

Início da Vigência Recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

Faixas de Ajuste
no Pagamento

Y Desconto

02 < Y ≤ 05 2,5% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

05 < Y ≤ 07 5,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Y > 07 10,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Sanções Conforme disposto no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da IN
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017.

 
Indicador

Nº 03 - Utilização de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI’s e EPC's)
Item Descrição

Finalidade
Mensurar o atendimento às exigências do Termo de Referência relacionadas à utilização
de  Equipamentos de Proteção Individual (EPI's e EPC's) pelos colaboradores alocados na
execução dos serviços.

Meta a Cumprir
Utilização, pelos colaboradores alocados, de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva
(EPI's e EPC's), em todos os serviços que assim a  exijam, conforme aplicabilidade do tipo de
equipamento.

Instrumento de
Medição Verificações in loco e comunicações enviadas/recebidas.

Forma de
Acompanhamento

Verificação, pelo Fiscal Técnico do Contrato, da quantidade de ocorrências relativas à não
utilização de EPI's e EPC's.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de
Cálculo Quantidade de ocorrências relativas à não utilização de EPI's e EPC's, no mês = Y

Início da Vigência Recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

Faixas de Ajuste
no Pagamento

Y Desconto
02 < Y ≤ 05 2,5% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao faturamento.
05 < Y ≤ 07 5,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao faturamento.

Y > 07 10,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Sanções Conforme disposto no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da IN
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017.

 
Indicador

Nº 04 - Execução de Rotinas de Manutenção Preventiva
Item Descrição

Finalidade Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas à execução das rotinas de
Manutenção Preventiva constantes do Plano de Manutenção Predial Preventiva.

Meta a Cumprir Executar 100% das rotinas de Manutenção Preventiva previstas para o período correspondente
ao faturamento, conforme disposto no lano de Manutenção Predial Preventiva.

Instrumento de
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Medição Verificações in loco, Relatórios Técnicos emitidos e comunicações enviadas/recebidas.

Forma de
Acompanhamento

Verificação, pelo Fiscal Técnico do Contrato, quanto à execução das rotinas contidas no lano de
Manutenção Predial Preventiva.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de
Cálculo

% (percentual) de rotinas não executadas = (Quantidade de rotinas não executadas no prazo, no
período correspondente ao faturamento / Quantidade total de rotinas previstas para execução
no período correspondente ao faturamento) * 100 = Y

Início da Vigência Recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

Faixas de Ajuste no
Pagamento

Y Desconto

02 < Y ≤ 05 2,5% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

05 < Y ≤ 10 5,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Y > 10 10,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Sanções Conforme disposto no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da IN
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017.

 
Indicador

Nº 05 - Prazo de Atendimento a Chamados
Item Descrição

Finalidade Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas aos prazos de atendimento aos
chamados abertos pela Contratante.

Meta a Cumprir Realizar o atendimento aos chamados abertos pela Contratante nos prazos máximos indicados
no Termo de Referência.

Instrumento de
Medição Verificações in loco, registro de chamados abertos e comunicações enviadas/recebidas.

Forma de
Acompanhamento

Verificação, pelo Fiscal do Técnico Contrato, do tempo decorrido entre a abertura do chamado e
seu horário de atendimento, comparando ao prazo máximo indicado.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de
Cálculo

% (percentual) de chamados não atendidos no prazo = (Quantidade de chamados não atendidos
no prazo máximo indicado, no período correspondente ao faturamento / Quantidade total de
chamados abertos no período correspondente ao faturamento) * 100 = Y

Início da Vigência Recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

Faixas de Ajuste
no Pagamento

Y Desconto

02 < Y ≤ 05 2,5% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

05 < Y ≤ 10 5,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Y > 10 10,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Sanções Conforme disposto no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da IN
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017.

 
Indicador

Nº 06 - Prazo de Conclusão de Serviços Decorrentes de Chamados
Item Descrição
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Finalidade Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas ao prazo de conclusão de
serviços decorrentes de chamados, conforme acordado entre Contratante e Contratada.

Meta a Cumprir Concluir 100% dos serviços decorrentes de chamados no prazo acordado.

Instrumento de
Medição

Verificações in loco, registro de chamados, Relatórios Técnicos emitidos  e comunicações
enviadas/recebidas.

Forma de
Acompanhamento

Verificação, pelo Fiscal Técnico do Contrato, do tempo decorrido entre o horário/dia no qual foi
acordado o prazo para término do serviço e o efetivo horário/dia de conclusão da demanda.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de
Cálculo

% (percentual) de chamados não concluídos no prazo = (Quantidade de chamados não
concluídos no prazo / Quantidade total de chamados abertos  no período correspondente ao
faturamento) * 100 = Y

Início da Vigência Recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

Faixas de Ajuste
no Pagamento

Y Desconto

02 < Y ≤ 05 2,5% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

05 < Y ≤ 10 5,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Y > 10 10,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Sanções Conforme disposto no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da IN
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017.

 
Indicador

Nº 07 - Pagamento/Recolhimento de Obrigações Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias
Item Descrição

Finalidade
Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas aos prazos de
pagamento/recolhimento  de Obrigações Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias junto aos
colaboradores alocados na execução dos serviços.

Meta a Cumprir Cumprir, junto aos funcionários alocados, nos prazos estabelecidos em legislação, Instrumento
Coletivo e/ou Edital, 100% das Obrigações Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

Instrumento de
Medição

Documentação Comprobatória  Trabalhista, Social e Previdenciária emitida/enviada, relatos de
colaboradores e comunicações enviadas/recebidas.

Forma de
Acompanhamento

Verificação, pelo Fiscal Administrativo do Contrato quanto às datas de pagamento/recolhimento
das Obrigações Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias, comparando-as com os prazos legais.

Periodicidade Por Ocorrência/Obrigação

Mecanismo de
Cálculo

Quantidade de dias de atraso para pagamento/recolhimento de obrigação
trabalhista/previdenciária/social, por ocorrência/obrigação = Y

Início da Vigência Recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

Faixas de Ajuste
no Pagamento

Y Desconto

03 ≤ Y < 05 2,5% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

05 ≤ Y ≤ 10 5,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Y > 10 10,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.



12/09/2022 09:26 SEI/UNILAB - 0526932 - Anexo

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=595944&infra_sist… 5/5

Sanções Conforme disposto no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da IN
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017.

 
Indicador

Nº 08 - Envio de Documentação Comprobatória da Execução dos Serviços
Item Descrição

Finalidade
Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas ao prazo para envio dos
documentos comprobatórios da execução dos serviços, incluindo os relativos ao cumprimento
de obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias.

Meta a Cumprir
Enviar/entregar, no prazo estabelecido no Termo de Referência, os documentos comprobatórios
da execução dos serviços, incluindo os relativos ao cumprimento de obrigações trabalhistas,
sociais e previdenciárias. 

Instrumento de
Medição Protocolos de envio/recebimento e comunicações enviadas/recebidas.

Forma de
Acompanhamento

Verificação, pelos Fiscais  Técnico e Administrativo do Contrato, do tempo decorrido para
entrega dos documentos comprobatórios da execução dos serviços, comparando-o com o prazo
máximo indicado no Termo de Referência.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de
Cálculo Quantidade de dias de atraso para entrega da documentação = Y

Início da Vigência Recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

Faixas de Ajuste no
Pagamento

Y Desconto

03 ≤ Y < 05 2,5% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

05 ≤ Y ≤ 10 5,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Y > 10 10,0% sobre o valor total dos serviços executados no período correspondente ao
faturamento.

Sanções Conforme disposto no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da IN
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017.

 
Responsável

Nome SIAPE nº
Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526932 e o código
CRC 47046666.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO VII AO TERMO DE REFERÊNCIA - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

Identificação do Pedido
Nº OS: Unidade Requisitante:
Data de Emissão: Serviço:
Contrato Nº: Processo Nº:

 
Identificação da Contratada

Razão Social: CNPJ Nº:
Endereço:
Telefone: E-mail:

 
Especificação dos Serviços

Item Serviço Unid. Quant. Valor
Unit. (R$)

Valor
Global (R$)

1          
Total (R$)  

 
Local de Execução

Item Quant. Endereço Período de Execução
1      
2      
3      

 
Critérios de Avaliação dos Serviços

   
   
   

 
Recursos Financeiros

Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de Serviço serão originários da classificação
funcional programática abaixo especificada:

Unidade Orçamentária:  
PI:  

PTRES:  
Natureza de Despesa:  

Fonte de Recursos:  
Saldo Orçamentário:  

 
Identificação dos Responsáveis

Responsável Nome SIAPE/CPF nº
     
     

 
Responsável
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Nome SIAPE nº
Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526933 e o código
CRC 03309624.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 23282.011239/2022-13

2. Descrição da necessidade

2.1. A contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva, corretiva e adaptação
prediais, mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de
Redenção e Acarape, no Ceará, se justifica em razão dos seguintes fatores:

2.1.1. A UNILAB é uma universidade federal que, no estado do Ceará, possui 02 (dois) , 01 (uma)campi
unidade acadêmica e 01 (uma) Fazenda Experimental, constituindo-se em 04 (quatro) distintas localidades,

totalizando, aproximadamente, 53.417,76 m  de área construída;2

2.1.1.1. Atualmente, a instituição conta com:

2.1.1.1.1. 4.009 (quatro mil e nove) discentes com matrícula ativa;

2.1.1.1.2. 615  (seiscentos e quinze) servidores, considerando professores e técnicos
administrativos.

2.1.2. Diante dos números dispostos nos itens acima, é notório que, diariamente, um grande número de
usuários utiliza as edificações e instalações da instituição, o que torna imprescindível que as mesmas
funcionem de forma ininterrupta e em adequadas condições de eficiência e segurança;

2.1.3. No caso específico dos serviços de:

2.1.3.1. Manutenção Preventiva, há a necessidade de se realizar atividades programadas e que
tenham como objetivo a conservação das instalações prediais, de forma evitar a ocorrência de falhas,
defeitos e acidentes, bem como reduzir a velocidade de degradação das edificações;

2.1.3.2. Manutenção Corretiva, há a necessidade de atendimento às demandas por reparo de avarias
e defeitos encontrados nas edificações, devolvendo-lhes seu aspecto original e/ou correto
funcionamento;

2.1.3.3. Adaptação/Adequação, há a necessidade de atendimento às demandas por adequação de
infraestrutura predial elétrica, civil, hidráulica e hidrossanitária de espaços físicos, para ajustamento a
demandas e necessidades da instituição.

2.1.4. Os serviços objeto da contratação possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam
a atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro,
assegurando a integridade do patrimônio público e o funcionamento das atividades finalísticas da instituição ,
de modo que sua interrupção pode comprometer a prestação do cumprimento da missão institucional desta
pasta, em conformidade com o disposto no § 1º, art. 1º, da Portaria nº 536, de 08 de julho de 2022, da
Reitoria da UNILAB.

2.1.5. Atualmente, está vigente o Contrato nº 01/2019, cujo objeto é a prestação de serviços comuns de
engenharia inerentes à manutenção predial corretiva e preventiva, com fornecimento de material, com
vigência até o dia 22/01/2023;

2.1.5.1. Apesar de haver a possibilidade de prorrogação do referido ajuste, em conformidade com o
disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, foi constatada a necessidade de realizar uma nova
contratação em virtude dos seguintes fatores:
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2.1.5.1.1. Os quantitativos dos serviços atualmente contratados, principalmente no que
concerne ao fornecimento de materiais e execução de serviços eventuais, provavelmente não
atenderão à demanda da UNILAB no próximo exercício, o que pode-se atestar pelo baixo
saldo contratual existente até o fim da vigência contratual;

2.1.5.1.2. A nova contratação possibilitará a alocação de novas categorias profissionais não
abrangidas pelo Contrato atualmente vigente, como 'Gesseiro' e 'Telhadista'.

2.1.6. Cabe destacar que os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do
aludido decreto, cuja execução indireta é vedada;

2.1.6.1. Em face do disposto no referido dispositivo legal, não há vedação para terceirização dos
serviços objeto desta contratação;

2.1.6.2. Os serviços a serem contratados estão contemplados no art. 1º, inciso XV, da Portaria MP nº
443, de 27 de dezembro de 2018;

2.1.6.3. A UNILAB não dispõe de técnicos especializados no quadro de pessoal, nem de recursos
materiais para serviços deste porte, o que ressalta a relevância de tal contratação;

2.1.6.4. As atividades a serem contratadas não estão compreendidas entre as desempenhadas por
categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da instituição.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura Jonh Wesley Lopes da Silva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Para que a UNILAB possa ter as suas necessidades pelos serviços objeto deste estudo atendidas, a empresa
contratada deverá:

4.1.1. Disponibilizar e manter quadro de colaboradores nos quantitativos e nas categorias profissionais
exigidas pela Contratante;

4.1.2. Observar a legislação trabalhista relativa à jornada de trabalho, às normas coletivas das categorias
profissionais abrangidas e às normas de segurança e saúde do trabalho;

4.1.3.  Disponibilizar os equipamentos, ferramentas, EPI's e EPC's necessários à prestação dos serviços,
mantendo-os em bom estado de funcionamento, evitando danos às pessoas e às instalações da instituição;

4.1.4. Fornecer quaisquer  materiais e executar quaisquer serviços eventuais necessários à execução do
objeto do Contato;

4.1.5. Fornecer, para os serviços executados, garantia de, no mínimo, 03 (três) meses, a contar da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, devendo refazer, às suas expensas, os trabalhos executados
em desacordo com o pactuado, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vício

4.2. Os serviços objeto da contratação possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam a atender
à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a
integridade do patrimônio público e o funcionamento das atividades finalísticas da instituição, de modo que sua
interrupção pode comprometer a prestação do cumprimento da missão institucional desta pasta, em conformidade
com o disposto no § 1º, Art. 1º, da Portaria nº 536, de 08 de julho de 2022, da Reitoria da UNILAB.



UASG 158565 Estudo Técnico Preliminar

3 de 32

4.3.  Respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada deverá adotar práticas de
sustentabilidade e de natureza ambiental na execução dos serviços e no fornecimento/disponibilização/utilização de
materiais, observando, no que for cabível, a IN SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que versa sobre critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

4.3.1. A Contratada deverá:

4.3.1.1 Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, informando, se for o
caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos resíduos; 

4.3.1.2. Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

4.3.1.3. Separar e acondicionar, em recipientes adequados para destinação específica, as baterias,
pilhas, óleos e frascos de aerossóis em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o
recolhimento adequado dos materiais;

4.3.1.4. Adotar medidas para evitar o desperdício de água potável, com verificação da normalização
de equipamentos quanto ao seu funcionamento (se estão regulados, quebrados ou com defeitos),
bem como práticas de racionalização, em conformidade com o Decreto nº 48.138, de 08 de outubro
2003;

4.3.1.5. Utilizar pilhas e baterias com composição que respeite os limites máximos de chumbo,
cádmio e mercúrio, conforme Resolução CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008;

4.3.1.6. Racionalizar o consumo de energia elétrica, com utilização de equipamentos mais eficientes,
que possuam Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme regulamentações,
para os casos possíveis;

4.3.1.7. Priorizar o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execução
dos serviços;

4.3.1.8. Adotar práticas de redução de geração de resíduos sólidos, realizando a separação dos
resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva, conforme legislação
específica;

4.3.1.9. Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, óleos e
solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse às empresas, responsáveis
pela reciclagem,  reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada,
demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais.

4.3.2. Os materiais empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e
benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados aos produtos;

4.3.3. A qualquer tempo, a Contratante poderá solicitar à Contratada a apresentação de relação com as
marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer
itens por outros, com a mesma finalidade, considerados;

4.3.4. Os materiais fornecidos e suas embalagens deverão, preferencialmente, ser fabricados com materiais
que possam ser reciclados.

4.4. A prestação dos serviços deverá obedecer:

4.4.1. Às seguintes leis, decretos, resoluções e portarias:

4.4.1.1.  Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho;

4.4.1.2. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e
fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de
Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP;
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4.4.1.3. Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos
dos orçamentos da União, e dá outras providências;

4.4.1.4. Decreto nº 9.046, de 5 de maio de 2017 que dispõe sobre as condições para a contratação
plurianual de obras, bens e serviços, no âmbito do Poder Executivo federal;

4.4.1.5. Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta,
mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e
das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União;

4.4.1.6.  Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras
providências;

4.4.1.7. Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que altera a Legislação Tributária Federal e dá
outras providências;

4.4.1.8. Lei nº 12.305, de 12 de fevereiro de 2010, que dispões sobre a Política Nacional de Resíduos
Sólidos e dá outras providências;

4.4.1.9. Lei nº 13.589, de 04 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a manutenção de instalações e
equipamentos de sistemas de climatização de ambientes;

4.4.1.10. Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NR -
do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho;

4.4.1.11. Portaria MARE nº 2.296, de 23 de julho de 1997, que estabelece as Práticas de Projeto,
Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, devidamente atualizadas, constantes do
Anexo a esta Portaria, como exigências mínimas de aceitabilidade na construção, manutenção e
demolição de edifícios públicos a cargo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços
Gerais - SISG;

4.4.1.12. Portaria MP nº 443, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece os serviços que serão
preferencialmente objeto de execução indireta, em atendimento ao disposto no art. 2º do Decreto nº
9.507, de 21 de setembro de 2018;

, 4.4.1.13.  Portaria nº 536, de 08 de julho de 2022, da Reitoria da UNILAB que dispõe sobre a
alteração na definição dos serviços considerados de natureza contínua no âmbito da UNILAB;

4.4.1.14. Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

4.4.2. Às seguintes Instruções Normativas:

4.4.2.1. IN STLI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;

4.4.2.2. IN SEGES/MP nº 05, de 25 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratações de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

4.4.2.3. IN SEGES/MP nº 07, de 20 de setembro de 2018, que altera a Instrução Normativa nº 5, de
26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional;

4.4.2.4. IN SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos
Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP
digital;
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4.4.2.5. IN SEGES/ME nº 49, de 30 de junho de 2020, que altera a Instrução Normativa nº 5, de 26
de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional;

4.4.2.6. IN SEGES/ME nº 73, de 05 de Agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento
administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de
serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

4.4.3. Às seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

4.4.3.1. NBR 5.410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

4.4.3.2. NBR 5462 - Confiabilidade e Mantenabilidade - Terminologia;

4.4.3.3. NBR 5626 - Instalação predial de água fria;

4.4.3.4. NBR 5674 - Manutenção de edificações - Procedimento;

4.4.3.5. NBR 5719 - Revestimentos. 

4.4.4. Aos seguintes Acórdãos:

4.4.4.1. Acórdão TCU - Plenário nº 1.445/2015;

4.4.4.2. Acórdão TCU - Plenário nº 2.369/2011;

4.4.4.3. Acórdão TCU - Plenário nº 2622/2013.

4.4.5. Às Normas Regulamentadoras - NR, estabelecidas pelo MTE, através de sua Secretaria de Segurança
e Saúde no Trabalho - SSST, vigentes e atualizadas;

4.4.6. Em particular, no que couber:

4.4.6.1. Às disposições legais da União e do Governo do Estado do Ceará;

4.4.6.2. Aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará;

4.4.6.3. Às normas da Concessionária de Energia Elétrica do Estado do Ceará (Enel Distribuição
Ceará);

4.4.6.4. Às normas do INMETRO;

4.4.6.5. Às normas internas da UNILAB.

4.5. O  enquadramento das categorias profissionais que serão empregadas no serviço, dentro da Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO), é o disposto na tabela abaixo:

Seq. Atividades/Serviços Código (CBO) Ocupação

1

- Organizar a distribuição de pessoal da Contratada nas edificações da UNILAB;

- Coordenar os serviços, de acordo com as especificações expressas neste
instrumento;

- Coordenar e implementar o Plano de Manutenção Preventiva Predial, garantindo
que as rotinas sejam executadas conforme cronograma pactuado com a
Contratante;

- Garantir o bom andamento dos serviços, devendo permanecer no local do
trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária
aos executantes dos serviços, não devendo afastar-se de seus afazeres para
atender a chamados e/ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados

- Reportar-se, quando houver necessidade, ao Fiscal do Contrato, e tomar
providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

7102-05 Supervisor(a)
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- Receber, via meio digital, e avaliar, , as demandas solicitadas pelain loco
Contratante, verificando e informando a necessidade de fornecimento de
materiais, bem como designando o(s) posto(s) a ser(em) utilizado(s) para
execução dos serviços;

- Elaborar orçamentos estimativos para execução de serviços demandados;

- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

2

- Instalar tomadas, interruptores e outros componentes elétricos;

- Medir corrente com amperímetro nos alimentadores em saídas de disjuntores
termomagnéticos;

- Testar circuitos, utilizando aparelhos de medição elétricos para detectar partes
ou peças defeituosas;

- Instalar, revisar e reparar redes elétricas prediais internas;

- Instalar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis, disjuntores, tomadas e
interruptores;

- Verificar aquecimento e funcionamento de disjuntores termomagnéticos;

- Verificar existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Verificar aquecimento em cabos de alimentação;

- Realizar limpeza geral em quadros de luz;

- Verificar barramentos e conexões;

- Verificar resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites
normalizados;

- Verificar queda de energia elétrica em quadros, tomadas e equipamentos
provocada por curto-circuito, sobrecarga no sistema e outros, corrigindo o
problema de forma adequada;

- Verificar o estado e o funcionamento de quadros de distribuição e quadros
gerais de baixa tensão, realizando reparos quando necessário;

- Instalar cabos lógicos, compreendendo  passagem e medição de cabos de
pequena monta e canaletas, crimpagem e conexão ao Switch;

- Substituir ou reparar fios e unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais
e materiais isolantes;

- Realizar manutenção de  sistema de iluminação, instalando ou substituindo
luminárias, lâmpadas, reatores, porta-lâmpadas e outros;

- Efetuar pequenos reparos em aparelhos elétricos;

- Realizar instalações de caixas de distribuição, conduletes, conduítes, canaletas,
eletrodutos, fusíveis, contactores, relés e cabos elétricos;

- Providenciar ligamento/desligamento de disjuntor de  cabine primária quando
necessário, inclusive quando estiver relacionado ao ligamento/desligamento de
ares condicionados e outros equipamentos.

- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

7156-10 Eletricista
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3

- Marcar pontos de colocação das tubulações, uniões e furos em paredes, lajes e
pisos, utilizando instrumentos de marcação, para orientar a instalação de sistema
projetado;

- Abrir valetas em solo e rasgos em paredes, utilizando ferramentas manuais ou
mecânicas, visando à colocação de tubos e peças complementares;

- Montar e instalar registros e acessórios da tubulação, trechos de tubos, fazendo
conexões necessárias com aparelhos;

- Testar tubulações, utilizando ar comprimido ou água sob pressão e observando
manômetros, para assegurar-se da vedação de todo o sistema e repará-lo caso
seja localizado vazamento;

- Executar manutenção e adequação de  instalações, substituindo ou reparando
partes componentes, como tubos, válvulas, conexões, aparelhos, revestimentos
isolantes e outros;

- Verificar a perfeita funcionalidade de reservatórios de água, boias, calhas e
dutos;

- Verificar a existência de entupimentos em vasos, pias e ralos em banheiros;

- Verificar e reparar válvulas de mictórios, sanitários, torneiras, bombas, válvulas
de descarga e calhas de piso;

- Verificar a existência de vazamento em registros, pias, tubulações e torneiras;

- Verificar sistema da rede de água e esgoto, limpando caixas de inspeção e de
gordura, quando necessário;

- Verificar funcionamento e  existência de vazamentos em drenos de ar
condicionado e bebedouros, corrigindo, quando necessário;

- Verificar  funcionamento de bombas d’água e seus componentes,
em reservatórios, realizando pequenos reparos quando necessário;

- Verificar  existência de vazamento e  necessidade de limpeza e manutenção
de  conexões, válvulas, boias e registros em  reservatórios d’água, inferior e
superior;

- Realizar higienização de caixas d’água;

- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

7241-10 Bombeiro(a)

4

- Selecionar peças de acordo com projeto de instalação;

- Fabricar e recompor placas, peças e superfícies de gesso;

- Revestir tetos e paredes

- Rebaixar tetos com placas de painéis de gesso ou de gesso acartonado;

- Montar paredes divisórias com blocos e painéis de gesso acartonado;

- Verificar sistemas de fixação de forros, recompondo-os;

- Realizar recortes em forros de gesso;

- Realizar aberturas para manutenção dos sistemas;

- Reconstruir forros danificados;

7164-05 Gesseiro(a)
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- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

5

- Efetuar avaliação do estado geral de paredes (quebras, desgaste, pinturas etc);

- Assentar tijolos, pedras, ladrilhos e cerâmicas;

- Executar reparos em paredes, tetos, telhados e rebocos;

- Realizar serviço de concretagem e outras atividades afins; 

- Recuperar acabamentos, mantendo o padrão original existente (substituição de
pisos, cerâmicas, azulejos e forros);

- Demolir paredes e pisos para troca de instalações, tubulações elétricas e
hidráulicas embutidas;

- Executar serviços de assentamentos, recomposição e rejunte de louças,
cerâmicas, azulejos e metais sanitários;

- Consertar vazamentos em forros, lajes, paredes e coberturas, com ou sem
substituição de telhas, calhas, rufos e recomposição de manta de
impermeabilização;

- Verificar a existência de trincas, manchas e infiltrações, identificando a origem e
corrigindo, se necessário;

- Confeccionar, montar, desmontar e realocar divisórias;

- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

7152-10 Pedreiro(a)

6

- Preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades
adequadas para pintar superfícies externas e internas de edificações;

- Efetuar pintura à mão, a com pistola ou utilizando outras técnicas;

- Efetuar avaliação do estado geral das paredes (desgaste, pinturas etc);

- Realizar tratamento, reparo e retoque da pintura de paredes, pisos, calhas,
esquadrias, muros, tetos, forros, rodapés, tubulações, gabinetes, móveis, tampas,
caixas, equipamentos, sinalizações e materiais metálicos, precedidos, quando
necessário, da retirada das partes estragas, com lixamento;

- Executar reparo e retoque de pintura de demarcações de vagas de garagem e
de estacionamentos;

- Recuperar acabamento de pisos e forros, quando necessário;

- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

7166-10 Pintor(a)

7

-  Executar serviços em  coberturas de edificações, incluindo telhados, calhas,
cumeeiras, rufos e lanternins;

- Realizar reparos e recuperação de telhados e estruturas metálicas;

- Confeccionar e montar estruturas para telhados;

- Retirar e colocar telhas de argila, amianto, metálica e/ou plástica;

- Operar máquinas e ferramentas para madeira e/ou metal;

7162-15 Telhadista
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- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

8

- Auxiliar no desempenho de atividades de manutenção e adaptação predial em
geral;

- Exercer atividades de apoio aos profissionais (eletricista, bombeiro, telhadista,
pedreiro, gesseiro e pintor), na execução de atividades de manutenção e
adaptação predial;

- Auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de componentes e sistemas
elétricos, hidráulicos e civis;

- Realizar pequenos reparos em pisos e paredes;

- Efetuar limpeza de canteiro de obras e ferramentas;

- Transportar materiais;

- Realizar limpeza de calhas entupidas;

- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou a critério
de seu superior.

5143-10 Auxiliar

4.6. Os profissionais alocados na execução dos serviços deverão atender, no mínimo, aos seguintes requisitos
profissionais:

4.6.1. Supervisor(a): Ensino Médio Completo e experiência de 24 (vinte e quatro) meses como supervisor(a),
encarregado(a) ou mestre de obras;

4.6.2. Eletricista: Ensino Médio Completo, Curso Básico de Segurança em Instalações e Serviços com
Eletricidade (NR-10) e experiência de 18 (dezoito) meses na área;

4.6.3. Bombeiro(a): Ensino Fundamental Completo e experiência de 12 (doze) meses na área;

4.6.4. Gesseiro(a):  Ensino Fundamental Completo, Curso Básico de Trabalho em Altura (NR-35)  e
experiência de 06 (seis) meses na área;

4.6.5. Pedreiro(a): Ensino Fundamental e experiência de 12 (doze) meses na área;

4.6.6. Pintor(a): Ensino Fundamental Completo, Curso Básico de Trabalho em Altura (NR-35) e experiência
de 12 (doze) meses na área;

4.6.7. Telhadista: Ensino Fundamental Incompleto, Curso Básico de Trabalho em Altura (NR-35)  e
experiência de 06 (seis) meses na área;

4.6.8. Auxiliar: Ensino Fundamental Incompleto e experiência de 06 (seis) como servente ou auxiliar.

4.7. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.7.1. Manutenção Preventiva

4.7.1.1. A Manutenção Preventiva é caracterizada por serviços cuja realização seja programada com
antecedência, tendo como objetivo evitar a ocorrência de falhas/defeitos, de maneira a conservar as
edificações dentro dos padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, contribuindo
para a redução de ocorrências e custos com manutenção corretiva;

4.7.1.2. A Manutenção Preventiva será executada conforme Plano de Manutenção Preventiva, a ser
elaborado pela Contratada e aprovado pela Contratante, devendo conter, no mínimo as seguintes
rotinas, com as respectivas periodicidades:

Periodicidade
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Item Descrição da Rotina
S M B T

Sistema Predial Civil

Coberturas e lajes

Realizar inspeção visual   X    

Verificar quanto à existência de fissuras, rachaduras, quebras e
danos

  X    

Verificar quanto à existência de infiltrações   X    

Verificar a impermeabilização   X    

Verificar as juntas de dilatação   X    

Verificar a necessidade de pintura   X    

Forros e tetos

Realizar inspeção visual   X    

Verificar condição geral dos forros (presença de trincas, fissuras e
/ou desplacamento)

  X    

Verificar a necessidade de pintura (manchas, danos e arranhões)   X    

Fachada

Realizar inspeção visual   X    

Verificar condição geral de pintura (existência de manchas e/ou
danos)

  X    

Verificar condição geral dos vidros (quebras e/ou arranhões)   X    

Verificar necessidade de pintura   X    

Paredes e revestimentos

Realizar inspeção visual   X    

Verificar condição geral dos revestimentos e paredes   X    

Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras,
quebras e danos

  X    

Verificar necessidade de pintura   X    

Vidros

Realizar inspeção visual   X    

Verificar condição geral dos vidros de todos os ambientes   X    
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Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras,
quebras e danos

  X    

Portas

Realizar inspeção visual   X    

Verificar condições das fechaduras, puxadores, dobradiças e molas   X    

Verificar condição dos acabamentos   X    

Verificar condição de pintura   X    

Verificar lubrificação de dobradiças e molas   X    

Esquadrias e janelas

Realizar inspeção visual   X    

Verificar condição de pintura (manchas, arranhões, danos e pontos
de corrosão)

  X    

Verificar condição dos vidros   X    

Verificar condições dos mecanismos, trilhos e trincos   X    

Verificar lubrificação de dobradiças e trilhos   X    

Pisos e rodapés

Realizar inspeção visual   X    

Verificar condição geral dos pisos   X    

Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras,
quebras e danos

  X    

Escadas e rampas

Realizar inspeção visual   X    

Verificar condição dos corrimãos   X    

Verificar condição das pisadas e testeiras   X    

Verificar condição das fitas antiderrapantes (soltas, faltantes etc)   X    

Verificar condição geral das rampas de acesso, quanto à existência
de imperfeições e danos

  X    

Verificar necessidade de pintura   X    

Realizar inspeção visual   X    
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Impermeabilização e 
juntas de dilatação Verificar a existência de infiltrações em todos os ambientes   X    

Verificar as juntas de dilatação de todos os prédios   X    

Sistema Predial Elétrico

Circuito de iluminação, 
tomadas, interruptores e 

refletores

Verificação do funcionamento e do estado das lâmpadas, refletores
e reatores

X      

Verificação do funcionamento das tomadas X      

Verificação do funcionamento dos interruptores X      

Verificar aterramento das calhas       X

Verificar estado geral da fiação quanto ao aquecimento, isolamento
etc

      X

Verificar quanto à inclinação, alinhamento, vedação e luminosidade,
sugerindo melhorias, caso seja necessário

      X

Entrada de Energia

Inspeção visual   X    

Verificação da condição do poste - corrosão e danos   X    

Verificação da condição das caixas - corrosão e danos   X    

Verificação da condição da laje - fissuras e infiltrações   X    

Quadro de Distribuição

Inspeção visual   X    

Verificar identificação de circuitos e, caso não haja, efetuar       X

Verificar quanto a aquecimento de cabos, terminais, barramentos,
disjuntores, contatores e demais componentes do sistema

      X

Verificar quanto à fixação de quadros, isoladores, barramentos,
contatores, disjuntores e demais componentes do sistema

      X

Inspecionar quanto à conservação, arrumação e pintura dos quadros       X

Verificar condições de funcionamento de barramentos, conexões,
terminais e demais componentes do sistema

      X

Verificar circuitos desativados e retirá-los, se for o caso       X
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Efetuar limpeza geral interna e externa       X

Quadro Geral de Baixa 
Tensão (QGBT)

Inspeção visual   X    

Verificação da tensão de saída   X    

Verificação da corrente de saída   X    

Verificação das lâmpadas de sinalização, interruptores e botoeiras   X    

Verificação dos trincos, fechaduras e dobradiças   X    

Verificação da queda de tensão   X    

Verificação de aquecimento nos barramentos   X    

Realização de limpeza geral   X    

Verificação do estado da pintura   X    

Verificar aterramento       X

Conferir reaperto das conexões elétricas       X

Verificar funcionamento dos disjuntores       X

Sistemas Prediais Hidráulico e Hidrossanitário

Banheiros

Verificação do funcionamento das torneiras X      

Verificação do estado das pias X      

Verificação de obstrução nas pias, drenos e vasos X      

Verificação do estado dos vasos sanitários X      

Verificação do funcionamento das válvulas de descarga X      

Verificação do estado dos mictórios X      

Verificação do funcionamento das válvulas dos mictórios X      

Verificação das condições dos ralos de escoamento X      
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Verificação do estado das duchas higiênicas X      

Verificação do funcionamento das válvulas das duchas X      

Verificação da existência de vazamento nas pias, vasos, sifões e
torneiras

X      

Verificação das portas, fechaduras etc X      

Sistema de caixa d’água 
e barriletes

Inspeção visual de vazamentos no ladrão do reservatório principal X      

Inspeção visual do funcionamento da válvula de boia X      

Inspeção visual de vazamentos nas conexões do reservatório
principal

X      

Hidrômetro Leitura do hidrômetro, inspeção visual e detecção de vazamentos X      

Ramal de Alimentação Inspeção visual e detecção de vazamentos X      

Ramal de Distribuição Inspeção visual e detecção de vazamentos X      

Registros, válvulas, 
conexões, tubulações e 

engates
Inspeção visual X      

Rede primária Inspeção visual, limpeza e detecção de vazamentos   X    

Rede secundária Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza   X    

Tubos de queda e 
ventilação

Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza   X    

Caixas sifonadas, ralos, 
sifões e válvulas

Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza   X    

Rede coletora / emissário

Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza   X    

Inspeção visual, verificação e limpeza das caixas de passagem       X

Poços de visita, caixas de 
inspeção e caixas de 

gordura
Inspeção visual, verificação das tampas e limpeza   X    

Realizar inspeção visual, verificando quanto à existência de avarias,
vazamentos ou corrosão

    X  
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Bombas Hidráulicas

Verificar identificação dos cabos e sinalizações     X  

Inspecionar quanto à existência de ruídos ou vibrações estranhas,
durante o funcionamento

    X  

Testar as rotinas de acionamento, automático e manual     X  

Verificar selo mecânico quanto a vazamento     X  

Inspecionar quanto ao estado de conservação de toda a estrutura
metálica da estação, quadro de comando, borneiras, barramentos,
elementos de proteções, contatores, terminais, canaletas,
instrumentos de monitoração, botoeiras, chaves seletores e demais
componentes

    X  

Inspecionar o conjunto moto-bomba, quanto à sua fixação     X  

Inspecionar válvulas, manômetros e acessórios quanto ao estado de
funcionamento

    X  

Realizar inspeção visual do motor elétrico     X  

Efetuar limpeza interna e externa     X  

Bocas de lobo Inspeção visual, verificação e limpeza       X

Caixas de inspeção Inspeção visual, verificação e limpeza       X

Ralos Inspeção visual, verificação e limpeza       X

Grelhas Inspeção visual, verificação e limpeza       X

Tampas Inspeção visual, verificação e limpeza       X

Terreno Inspeção e verificação em curvas de nível       X

4.7.2. Manutenção Corretiva

4.7.2.1.   A Manutenção Corretiva tem por objetivo a correção de dano ou avaria existente ou que
venha a ocorrer, identificado pela Contratante ou pela Contratada, devolvendo, às instalações
prediais, seu aspecto original e/ou o correto funcionamento;

4.7.2.2. A Manutenção Corretiva ocorrerá mediante atendimento aos chamados da UNILAB ou em
razão de necessidade constatada em procedimento de Manutenção Preventiva;

4.7.2.2.1. Os serviços somente serão executados após autorização expressa da Contratante,
que se dará por meio de envio de Formulário de Solicitação de Serviços.

4.7.1. Adaptação de espaços e adequação de infraestrutura



UASG 158565 Estudo Técnico Preliminar

16 de 32

4.7.1.1. Além dos serviços de manutenção propriamente dita, o objeto abrangerá a execução de
serviços de adaptação de espaços e adequação de infraestrutura predial elétrica, civil, hidráulica e
hidrossanitária, para ajustamento a demandas e necessidades da instituição que venham a surgir
durante a execução contratual, desde que:

4.7.1.1.1. Estejam relacionados às atividades desempenhadas pela categorias e/ou
especialidades profissionais abrangidas pelo Contrato;

4.7.1.1.2. Estejam vinculados a projetos e orçamentos elaborados por Profissional Habilitado;
e

4.7.1.1.3. Não impliquem ampliação das edificações existentes ou criação de nova
edificações.

4.8. Os serviços serão iniciados no prazo de 03 (três) úteis  dias após a emissão da Ordem de Serviço, devendo a
Contratada:

4.8.1. Elaborar e enviar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Serviço, Plano de
Manutenção Preventiva, do qual deverão constar todas as rotinas  a serem utilizadas na execução dos
serviços preventivos, conforme periodicidades e definições contidas nas normas técnicas vigentes.

4.9. A garantia dos serviços executados será, de no mínimo, 03 (três) meses, a contar da data de emissão do Termo
de Recebimento Definitivo, devendo a Contratada refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em
desacordo com o pactuado, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício.

4.10. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

4.10.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), em plena validade;

4.10.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto da licitação:

4.10.2.1. Serviços de manutenção predial, com fornecimento de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva e fornecimento de materiais;

4.10.2.1.1. Para fins da comprovação de que trata o item 4.10.2.1, os atestados deverão dizer
respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:

4.10.2.1.1.1. Disponibilização de 07 (sete) postos de trabalho mediante o regime de
dedicação exclusiva de mão de obra;

4.10.2.1.1.2. Edificação ou conjunto de edificações com área construída de
26.000,00 (vinte e seis mil) metros quadrados;

4.10.2.1.1.3. Fornecimento de materiais (para serviços de manutenção predial) no
montante anual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

4.10.2.1.2. Os serviços deverão ter sido executados, com as características a que se referem
os itens  4.10.2.1.1.1 e  4.10.2.1.1.2, durante, no mínimo,  24 (vinte e quatro) meses,  sendo
aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de 24
(vinte e quatro) meses serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES
/MP nº 05/2017.

4.10.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão possuir  as seguintes
informações:

4.10.3.1. Identificação do(s) local(is) em que foram realizados os serviços;

4.10.3.2. Descrição dos serviços realizados;
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4.10.3.3. Data de Emissão do Atestado;

4.10.3.4. Indicar se os serviços foram realizados de forma satisfatória;

4.10.3.5. Identificação da Contratante e assinatura de seu representante legal.

4.10.4. Será admitida, para fins de comprovação do  quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de
diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante.

4.10.6.  Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s)
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa à execução dos serviços que compõem as parcelas
de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

4.10.6.1. Para Engenheiro(a) Civil: serviços de manutenção predial preventiva e corretiva. 

4.11. Não será necessária a realização de transição contratual, com transferência de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado  foi realizado previamente à elaboração deste estudo, tomando por base as
disposições contidas no art. 6º do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, na Instrução Normativa SEGES/ME nº
73, de 05 de agosto de 2020, no Acórdão TCU nº 1.445/2015 - Plenário e na Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU nº
143/2018, e visando à eficiência, eficácia, economicidade, padronização e práticas de mercado.

5.2. Relativamente às soluções de mercado, foi possível, a partir do levantamento feito em editais de contratações
de serviços em outros órgãos públicos, identificar o disposto na tabela a seguir:

Sol. nº Descrição

1
Contratação de serviços de manutenção predial sob demanda, com fornecimento de materiais e sem
dedicação exclusiva de mão de obra.

2
Contratação de serviços de manutenção predial mediante a disponibilização de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva, sem fornecimento de materiais.

3
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e adaptação prediais, mediante o regime de
dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos.

5.2.1. Acredita-se que a solução mais indicada seja a de nº 03, tendo em vista que:

5.2.1.1. Há a necessidade de disponibilização de postos de trabalho com dedicação exclusiva de
mão de obra, pois, conforme evidenciou-se pela última contratação realizada, por meio do Pregão
Eletrônico nº 21/2017, as atividades de manutenção predial são desenvolvidas com frequência diária,
com os colaboradores vinculados à empresa contratada trabalhando integralmente, em horário
comercial, nas instalações da UNILAB, executando serviços de natureza preventiva e corretiva;

5.2.1.2. Determinados serviços, por conta de sua especificidade, podem não ser objeto de execução
por parte da equipe eventualmente residente, motivo pelo qual há a necessidade de prever a
possibilidade de prestação, sob demanda, de serviços eventuais;

5.2.1.3. Há a necessidade de que o  fornecimento de materiais para execução dos
serviços seja realizado pela empresa responsável pelo fornecimento da mão de obra.

5.2.1.3.1. O fornecimento a que se refere o item acima será realizado sob demanda, sendo
pagos apenas os itens efetivamente fornecidos;

5.2.1.3.2. A aquisição em processo ou item separado poderia ocasionar problemas à gestão
contratual, além de descompasso entre a execução dos serviços e o fornecimento dos
materiais, bem com necessidade de realizar controle de estoque;

5.2.1.4.3. Ademais, as empresas que prestam os serviços objeto desta contratação
normalmente:
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5.2.1.4.3.1. Conseguem descontos maiores dos fornecedores por realizarem
aquisições mais volumosas; ou

5.2.1.4.3.2. São (elas próprias) fornecedoras de materiais.

5.1.2.4. Quanto aos serviços de adequação/adaptação predial, acredita-se que realizar a contratação
dos mesmos separadamente dos de predial poderia causar aumento dos custos envolvidos, tendo
em vista que a natureza das atividades desenvolvidas é bastante similar, sendo executadas por
profissionais das mesmas especialidades, bem como sob responsabilidade de profissional habilitado
da mesma área: Engenheiro(a) Civil.

5.3. Durante o levantamento de mercado, identificou-se que determinada parte dos custos unitários utilizados para
composição do valor global estimado da Contratação não constam das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA) e do Orçamento
de Obras de Sergipe (ORSE).

5.3.1. Diante disso, para os preços que não puderam ser obtidos por meio do disposto nos arts. 3º , 4º e 5º
do Decreto nº 7.983/2013, foi realizada Pesquisa de Mercado, tendo sido utilizadas as seguintes
metodologias:

5.3.1.1. Buscas no Painel de Preços, nas quais foram obtidos custos unitários de itens da Planilha de
Custos e Formação de Preços, notadamente  referentes a materiais e  serviços eventuais não
constantes das tabelas de referência (art. 5º, inciso II, da IN SEGES/ME nº 73 /2020);

5.3.1.2.  Buscas no Portal de Compras Governamentais (ComprasNet), a partir das quais foram
obtidos percentuais de referência para o Desconto sobre  Preços Unitários de Referência para
Fornecimento de Materiais e Execução de Serviços Eventuais (art. 5º, inciso II, da IN SEGES/ME nº
73 /2020);

5.3.1.3. Buscas em sítios eletrônicos especializados, nas quais foram obtidos custos unitários de
itens da Planilha de Custos e Formação de Preços, notadamente os referentes a materiais, EPI's,
ferramentas, equipamentos e uniformes (art. 5º, inciso II, da IN SEGES/ME nº 73 /2020).

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Entende-se como solução o conjunto de todos os elementos (bens, serviços e outros) necessários para, de
forma integrada, gerar os resultados que atendam à necessidade que gerou a contratação.

6.2. A descrição da solução como um todo abrange a contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à
manutenção preventiva e corretiva e adaptação prediais, mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de
obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos e, na Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redenção e Acarape, no Ceará.

6.2.1. Enquadram-se como serviços comuns de engenharia, para fins deste documento, todas as atividades
individualizadas de adaptação, conserto, conservação, demolição, instalação, manutenção, montagem,
operação, reparo ou transporte voltadas à manutenção e adequação dos imóveis de posse e/ou propriedade
desta Universidade;

6.2.2.  Ficam expressamente excluídas da presente contratação as obras de engenharia, consistentes em
atividades de construir, reformar, fabricar e recuperar, que impliquem ampliação de imóvel. Tais obras de
engenharia devem ser objeto de contratação própria, com cronogramas, diretrizes, prazos e demais
requisitos previstos em instrumentos específicos.

6.3. Por se tratar de serviços continuados, o ajuste resultante desta contratação será executado pelo período inicial
de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

6.4. Os serviços a serem contratados pressupõem, em sua maioria, a utilização de força de trabalho com dedicação
integral, de forma que a melhor alternativa à Administração é a contratação dos serviços com dedicação exclusiva
de mão de obra, aliados, sob demanda, ao fornecimento de materiais e à execução de serviços eventuais.
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6.4.1. A prestação dos serviços abrangerá 04 (quatro) localidades distintas, compreendendo 02 (dois) ,campi
01 (uma) unidade acadêmica e 01 (uma) Fazenda Experimental, numa área construída de,

aproximadamente, 53.417,76 m ;2

6.4.2. A grande quantidade de pessoas que utilizam as instalações da UNILAB, dentre discentes,
professores, técnicos e colaboradores terceirizados, faz com que, diariamente, haja um grande volume de
demandas por serviços de manutenção predial;

6.4.3. Cabe ressaltar, ainda que:

6.4.3.1. A adoção de um modelo de gestão predial que privilegie a execução de um Plano de
Manutenção Preventiva, com verificações e intervenções diárias nas instalações da instituição,
somente seja possível caso haja uma equipe residente de profissionais especializados, como
eletricistas, bombeiros, auxiliares, pintores, gesseiros, telhadistas e pedreiros;

6.4.3.2. Há uma grande quantidade de demandas emergenciais, que, caso não sejam solucionadas
com brevidade, podem ocasionar sérios prejuízos à instituição. Cita-se, como exemplo, problemas
em circuitos e equipamentos elétricos, os quais  tem como origem, muitas vezes, o deficiente
fornecimento de energia elétrica nas cidades de Redenção e Acarape;

6.4.3.3. As cidades de Redenção e Acarape, apesar de se localizarem relativamente próximas à
capital, Fortaleza, carecem da presença de fornecedores capacitados para execução de serviços de
manutenção predial;

6.4.3.3.1. A característica disposta no item acima aumenta a dificuldade de adoção de uma
sistemática de contratação apenas sob demanda, como é o caso de licitações realizadas por
meio de Registro de Preços, pois seria praticamente inviável que empresas realizassem um
atendimento célere em casos de chamados emergenciais.

6.4.3.4. O Contrato atualmente vigente, de nº 01/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de
manutenção predial, possui o mesmo modelo da contratação pretendida neste estudo, com
disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, associada ao fornecimento de
materiais e execução de serviços eventuais;

6.4.3.4.1. As atividades de manutenção predial são desenvolvidas com frequência diária, com
os colaboradores vinculados à empresa contratada trabalhando integralmente, em horário
comercial, nas instalações da UNILAB;

6.4.3.4.2. O fato de os colaboradores vinculados à execução contratual trabalharem de forma
integral é uma característica de contratos executados mediante o regime de dedicação
exclusiva de mão de obra;

6.4.3.4.3. Há  demandas que surgem  com  frequência esporádica durante a prestação dos
serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Por se referir a especialidades distintas
daquelas desempenhadas pela equipe residente, tais serviços normalmente são executados
por equipes de mão de obra eventual, já incluídos, em determinados casos, os custos com o
fornecimento dos materiais necessários.

6.4.3.5. Há a necessidade de atendimento a serviços adequação/adaptação de infraestrutura predial
elétrica, civil, hidráulica e hidrossanitária de espaços físicos;

6.4.3.5.1. Tais serviços estão frequentemente associados a estudos e projetos concebidos
com o objetivo de aumentar a  eficiência, reduzir  custos logísticos e promover o ajuste a
demandas específicas de unidades acadêmicas e administrativas  que surgem de forma
esporádica e necessitam ser prontamente atendidas.

6.4.4. Pelos motivos expostos acima, considera-se que a solução a ser contratada abrangerá,
:essencialmente

6.4.4.1. A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e adaptação prediais  com
dedicação exclusiva de mão de obra, por meio dos quais deverá ser disponibilizada equipe residente,
constituída dos quantitativos de postos necessários e nas categorias constantes do item 4.5 deste
estudo;



UASG 158565 Estudo Técnico Preliminar

20 de 32

6.4.4.1.1. Os custos referentes à prestação dos serviços com dedicação exclusiva de mão de
obra serão oriundos de Planilhas de Custos e Formação de Preços construídas com base no
modelo constante do Anexo VII-D da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio
de 2017;

6.4.4.1.2. Somente serão medidos e pagos os quantitativos de postos de trabalho
efetivamente disponibilizados à Contratante pela Contratada.

6.4.4.2. O fornecimento, sob demanda, de materiais para execução de serviços de manutenção
preventiva e corretiva e adaptação prediais pela equipe de mão de obra residente a que se refere o
item 6.4.4.1;

6.4.4.2.1. A Contratada deverá fornecer quaisquer materiais eventualmente necessários à
execução dos serviços pela mão de obra residente;

6.4.4.2.2. Somente serão medidos e pagos os quantitativos de materiais efetivamente
fornecidos pela Contratada à Contratante.

6.4.4.3. Prestação, sob demanda, de serviços eventuais de manutenção corretiva e adaptação
prediais, os quais  compreenderão  especialidades profissionais distintas das abrangidas pelas
competências da equipe de mão de obra residente, tais como  marceneiro, marmorista, soldador,
carpinteiro, vidraceiro, impermeabilizador, eletrotécnico e operador de máquinas e equipamentos;

6.4.4.3.1. Os serviços eventuais, portanto, não serão executados pelos postos de trabalho
da mão de obra residente;

6.4.4.3.2. Em alguns casos, os serviços eventuais a serem executados incluirão tanto a mão
de obra quanto os materiais necessários à execução da demanda;

6.4.4.3.2.1. Os custos dos serviços a que se refere o item acima serão oriundos de
composições de preços constantes de tabelas de referência e/ou orçamentos.

6.4.4.3.3. A Contratada deverá prestar quaisquer serviços eventuais necessários à execução
das atividades de manutenção corretiva e adaptação prediais;

6.4.4.3.4.  Somente serão medidos e pagos os quantitativos de serviços
eventuais efetivamente executados pela Contratada.

6.5. No caso dos itens 6.4.4.2 e 6.4.4.3, tomar-se-á, como referência, durante a execução do Contrato, para fins de
medição e pagamento de  materiais e serviços eventuais, prioritariamente, os custos unitários das Tabelas de
Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI/CAIXA
/IBGE);

6.5.1. Para custos unitários não abrangidos pelo SINAPI, serão utilizadas as tabelas de Insumos e
Serviços da SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura do Ceará), e, para os custos não abrangidos por esta
última, serão utilizadas as tabelas de Insumos e Serviços do ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe);

6.5.2. Em quaisquer dos casos descritos nos itens, as tabelas a serem utilizadas serão as vigentes na data-
limite para apresentação das propostas;

6.5.3. Para os custos não abrangidos pelas Tabelas SINAPI, SEINFRA ou ORSE, utilizar-se-á os seguintes
procedimentos:

6.5.3.1. Utilização de custos de materiais e serviços eventuais já constantes das Planilhas de Custos
e Formação de Preços, estimados pela Administração por meio de Pesquisa de Mercado;

6.5.3.2. Em caso de itens não constantes das Planilhas de Custos e Formação de Preços a que se
refere o item acima, a Contratada realizará Pesquisa de Mercado, obtendo, pelo menos, 03 (três)
cotações, podendo ser aceita uma quantidade menor, mediante apresentação de justificativa de
ordem técnica;

6.5.3.2.1.  A Contratante, sob supervisão do Fiscal do Técnico Contrato, atestará a
compatibilidade dos preços, conforme os termos do Parecer nº 02/2013/CPLC/DEPCONSU
/PGF/AGU, e em consonância com o disposto no art. 6º do Decreto nº 7.983/2013 e na IN
SEGES/ME nº 73/20220;
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6.5.8.2.2. A Contratada enviará, junto aos Relatórios Técnicos Mensais, notas fiscais, recibos,
tabelas de fabricante,  ou outros documentos para que a Contratante possa aferir ainvoices
compatibilidade dos preços pagos com o mercado.

6.5.4. O preço (P) de cada material ou serviço eventual a ser medido e pago pela Contratante à Contratada,
independente da fonte utilizada para obtenção do mesmo, será obtido a partir da incidência de Percentual de
Desconto (D) ofertado pela Contratada em sua Proposta de Preços, previamente acrescido do respectivo
Percentual  de BDI aplicável,  cotado pela empresa também em sua proposta, conforme fórmula disposta
abaixo:

P = (1 + BDI/100) x (1 - D/100)

6.5.4.1. O Percentual de Desconto (D) mínimo a ser ofertado sobre os custos unitários de materiais e
serviços eventuais, pelas licitantes, será de 2,01% (dois inteiros e um centésimo por cento).

6.5.5. No caso do fornecimento de materiais, uma vez que o mesmo representa percentual significativo do
preço global da contratação,  atuando a Contratada como intermediária entre o(s) fabricante(s) e a
Contratante, o Percentual de BDI incidente sobre tais itens será reduzido em relação ao aplicável sobre os
itens de mão de obra exclusiva e serviços eventuais;

6.4.6. Os itens de insumos diversos, constantes do Módulo 05 das planilhas de serviços com dedicação
exclusiva de mão de obra (EPI's/EPC's, ferramentas, equipamentos e uniformes) serão medidos pelos
preços ofertados pela Contratada em sua proposta;

6.4.7. A repactuação dos preços contratados se dará conforme os seguintes critérios:

6.7.7.1. Salários e benefícios (exceto Auxílio-Transporte): os custos estarão vinculados ao
instrumento coletivo de trabalho utilizado pela empresa em sua Proposta de Preços;

6.7.7.7.1. O interregno de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir dos
efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo Contrato.

6.7.7.2. Auxílio-Transporte: valor da tarifa pública aplicável;

6.7.7.3. Insumos Diversos (Módulo 05 das planilhas de serviços com dedicação exclusiva de mão de
obra): os custos estarão vinculados aos preços ofertados pela Contratada em sua Proposta de
Preços;

6.7.7.3.1. Os preços serão reajustados pela aplicação do  Índice Nacional de Custos da
Construção - Mercado (INCC-M).

6.7.7.4. Materiais e Serviços Eventuais contidos nas tabelas de referência SINAPI, SEINFRA e
/ou ORSE: os custos estarão vinculados aos preços constantes da tabela vigente à época da data-
limite para apresentação das propostas constante do Edital;

6.7.7.4.1. Os preços serão reajustados pela atualização das tabelas SINAPI, SEINFRA e/ou
ORSE.

6.7.7.5. Materiais e Serviços Eventuais não contidos nas tabelas SINAPI, SEINFRA e/ou ORSE,
mas constantes das Planilhas de Custos e Formação de Preços (composição/orçamento próprio da
Administração): os custos estarão vinculados aos preços estimados pela Administração por meio de
Pesquisa de Mercado.

6.7.7.5.1.  Os preços serão reajustados pela aplicação do  Índice Nacional de Custo da
Construção - Mercado (INCC-M).

6.7.7.6. Para o caso dos itens 6.7.7.3, 6.7.7.4 e 6.7.7.5, o interregno de 01 (um) ano para a primeira
repactuação será contado a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

6.6. Quanto ao Regime de Execução a ser adotado:

6.6.1. A  Empreitada por Preço Global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver,
necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, nos termos
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do art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, deve ser adotada quando for possível definir
previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente
executados na fase contratual;

6.6.2. Já a Empreitada por Preço Unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza,
possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários;

6.6.3. Nesse ínterim, não obstante se tratar de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, não há
como se precisar, com segurança, os quantitativos totais a serem efetivamente executados, tendo em vista
os seguintes fatores:

6.6.3.1. A contratação envolve, além da disponibilização da mão de obra em regime de dedicação
exclusiva,  o fornecimento de materiais  e a execução de serviços eventuais, itens estes que
representam valor significativo do total a ser contratado;

6.6.3.2. Não há como prever quando determinadas instalações ou componentes de edificações irão
falhar. Sendo assim, não há como se precisar o quantitativo total de itens de materiais a  serem
efetivamente fornecidos;

6.6.3.3. No caso dos postos com dedicação exclusiva de mão de obra, há de se ressaltar, ainda, que
poderá haver substanciais variações nos quantitativos de benefícios, tais como  Auxílio-Transporte
e  Auxílio-Refeição, sendo que os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à
comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela de custeio do benefício a que está
obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários.

6.6.4. Diante do exposto acima, acredita-se que a adoção da Empreitada por Preço Global como Regime de
Execução poderia causar extensos danos ao erário, tendo em vista que se estaria pagando um valor "cheio"
por algo que não necessariamente seria executado;

6.6.5. Sendo assim, entende-se que resta justificada a escolha da Empreitada por Preço Unitário como
Regime de Execução a ser adotado na contratação dos serviços em tela.

6.7. O mecanismo de controle a ser utilizado para garantia do pagamento de obrigações trabalhistas pela
Contratada aos colaboradores será a Conta-Depósito Vinculada.

6.7.1. Justifica-se a escolha da Conta-Depósito Vinculada pelo fato de a operacionalização da mesma ser
mais simples em relação ao Pagamento pelo Fato Gerador;

6.7.2. Além disso, a utilização do Pagamento pelo Fato Gerador pode não ser considerada ideal pelo fato de
que tem havido, nos últimos anos, considerável flutuação dos valores de dotações orçamentárias destinadas
ao pagamento de despesas discricionárias no âmbito da instituição, sendo que, ao término de Contratos
executados mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, deverá ser realizado, pela empresa
eventualmente contratada,  o pagamento de verbas  rescisórias, o que implicará em aumento vultoso, no
último mês de prestação, dos valores a serem medidos pela prestação dos serviços;

6.7.3. No caso da Conta-Depósito Vinculada, os valores referentes a eventuais rescisões dos Contratos de
trabalho dos colaboradores serão medidos mensalmente e depositados na referida conta, somente sendo
liberados em caso de solicitação da empresa, a qual deverá comprovar o pagamento das verbas devidas aos
funcionários alocados.

6.8. A tabela abaixo traz o resumo da contratação:

Item Descrição Unidade Quantidade

1
Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva e adaptação prediais,
mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas
e equipamentos.

1.1 Supervisor(a) Posto 1

1.2 Eletricista Posto 3

1.3 Bombeiro(a) Posto 2

1.4 Gesseiro(a) Posto 1

1.5 Pedreiro(a) Posto 1

1.6 Pintor(a) Posto 3
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1.7 Telhadista Posto 1

1.8 Auxiliar Posto 3

1.9 Serviços Eventuais Mês 12

1.10 Fornecimento de Materiais Mês 12

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade estimada a ser contratada tem como base:

7.1.1. O quantitativo de localidades nas quais os serviços serão executados, consistindo em 02 (dois) ,campi

01 (uma) unidade acadêmica e 01 (uma) Fazenda Experimental, em um total aproximado de 53.417,76 m2

de área construída;

7.1.1.1. Cabe ressaltar que a instituição conta, atualmente, com 4.009 (quatro mil e nove) discentes
com matrícula ativa e 615 (seiscentos e quinze) servidores em exercício.

7.1.2. Recomendações referentes a especificações e periodicidade de realização de serviços de Manutenção
Preventiva, constantes das Normas Técnicas e demais normativos aplicáveis a cada tipo de instalação;

7.1.3. O histórico de fornecimento de materiais e de execução de serviços eventuais no âmbito do Contrato
nº 01/2019, atualmente vigente, cujo objeto é a prestação de serviços comuns de engenharia inerentes à
manutenção predial corretiva e preventiva, com material;

7.1.4. Prazo de duração inicial do Contrato a ser celebrado, de 12 (doze) meses;

7.1.5. O disposto no instrumento coletivo de trabalho utilizado como referência para estimativa dos custos da
contratação;

7.1.6. O disposto nos normativos que tratam sobre obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais de
colaboradores contratados por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

7.1.7. Manifestação da Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento quanto à necessidade de
execução de serviços de adaptação de espaços e adequação de infraestrutura física.

7.2. Os serviços serão executados na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira,
conforme o detalhamento constante da tabela baixo:

Campus / Localidade Endereço Edificações
Área Construída - 

Estimada (m )2

Unidade Acadêmica dos 
Palmares

Rodovia CE 060, Km 51 -
CEP: 62.785-000 - Acarape
/CE - Brasil.

- Bloco Acadêmico 01;

- Bloco Acadêmico 02;

- Bloco Acadêmico 03;

- Almoxarifado Central.

8.649,28

Campus da Liberdade
Av.  da Abolição, 3 -  Centro -
CEP: 62.790-000 -  Redenção
/CE - Brasil.

- Bloco Administrativo 01;

- Bloco Administrativo 02;

- Restaurante Universitário;

- Casinha (Anexo).

11.115,46
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Campus das Auroras
R. J. F. de Oliveira - s/n - Conj.
Ant. Bonfim - CEP: 62.790-000
- Redenção/CE - Brasil.

- Unidade Didática (Blocos A, B, 
C e D);

- Residências Universitárias 
(Blocos B e C);

- Restaurante Universitário / 
Centro de Convivência.

33.353,70

Fazenda Experimental Piroás
Localidade de Piroás, distrito
de Barra Nova, em Redenção
/CE.

- Casa-Sede;

- Laboratório Didático;

- Instalações diversas 
(minhocário, galpão de 
ferramentas, curral etc).

299,32

Total (m )2 53.417,76

7.3. A tabela abaixo traz o quantitativo e tipos de postos de trabalho, com as respectivas justificativas e localidades
nas quais os mesmos executarão os serviços:

Seq.
Categoria 

Profissional
CBO nº

Quantitativo Estimado de Postos por Localidade

Justificativa
Quant. 
Total

Campus 
das 

Auroras

Fazenda 
Experimental 

Piroás

Campus 
da 

Liberdade

Unidade 
Acadêmica 

dos 
Palmares

1.1 Supervisor(a)
7102-

05
1 0 0 0

O supervisor será
responsável por organizar
a distribuição da equipe
entre as localidades e
respectivas edificações,
coordenando e garantindo
o bom andamento dos
serviços. Além disso,
implementará o Plano de
Manutenção Preventiva e
avaliará as demandas
solicitadas pela
Contratante, cuidando para
que os materiais e serviços
necessários sejam
fornecidos/executados. A
alocação do posto de
supervisor no Campus das
Auroras é estratégica,
tendo em vista ser a maior
localidade dentre as 04
(quatro) em que os
serviços serão executados,
além de estar localizado,
geograficamente, entre o
Campus da Liberdade e a
Unidade Acadêmica dos
Palmares. 

1

Os eletricistas serão
responsáveis pela
execução de serviços que
envolvam eletricidade em
baixa tensão. Ressalta-se
que há uma grande
quantidade de demandas
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1.2 Eletricista
7156-

10
1 0 1 1

emergenciais relacionadas
ins ta lações  e
equipamentos elétricos,
que, caso não sejam
solucionadas com
brevidade, podem
ocasionar sérios prejuízos
à instituição. Diante disso,
é necessário que cada
campus ou unidade
acadêmica conte com 01
(um) eletricista. Dessa
forma, entende-se que as
demandas poderão ser
prontamente atendidas,
principalmente no que diz
respeito às de natureza
preventiva, reduzindo-se os
custos com eventuais
serviços de manutenção
corretiva.

3

1.3 Bombeiro(a)
7241-

10
1 0 0 1

Os bombeiros serão
responsáveis pela
execução de serviços que
envolvam instalações
h id ráu l i cas  e
hidrossanitárias. As
demandas que envolvem
esse tipo de serviço
ocorrem com mais
frequência no Campus das
Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares,
motivo pelo qual há a
necessidade de alocação
de 01 (um) posto de tal
categoria em cada uma
dessas localidades.

2

1.4 Gesseiro(a)
7164-

05
1 0 0 0

O gesseiro será
responsável pela execução
de serviços em divisórias,
forros e revestimentos.
Como o Campus das
Auroras é o de maior área
e, consequentemente, o
que possui mais
instalações desse tipo, é
necessária a alocação de
01 (um) posto de tal
categoria nessa localidade.

1

1.5 Pedreiro(a)
7152-

10
0 0 1 0

O pedreiro será
responsável pela execução
de serviços em alvenaria e
revestimentos, tais como
paredes, muros, lajes,
cerâmicas e azulejos.
Como o Campus da
Liberdade é o que possui
instalações mais antigas, é
importante que haja 01
(um) posto de tal categoria
na localidade, para que se

1
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garanta a manutenção
preventiva e corretiva de
sua parte civil e estrutural.

1.6 Pintor(a)
7166-

10
1 0 1 1

Os pintores serão
responsáveis pela
execução de serviços de
tratamento, reparo, retoque
e pintura de paredes,
corrimãos, estruturas
metálicas, telhados, muros,
pisos e demais instalações.
Como os serviços são
executados de forma
contínua e preventiva, há a
necessidade de alocação
de 01 (um) posto de tal
categoria em cada um dos 

 e unidadecampi
acadêmica.

3

1.7 Telhadista
7162-

15
1 0 0 0

O telhadista será
responsável pela execução
de serviços em coberturas,
incluindo telhados, calhas,
cumeeiras, rufos, lanternins
e estruturas metálicas em
geral. Como o Campus das
Auroras é a localidade com
mais instalações desse
tipo, há a necessidade de
alocação de 01 (um) posto
de tal categoria no mesmo.

1

1.8 Auxiliar
5143-

10
1 0 1 1

Os auxiliares serão
responsáveis pela
prestação de serviços de
apoio aos profissionais
(eletricistas, telhadista,
bombeiro, pedreiro,
gesseiro e pintor),
executando atividades de
manutenção e adaptação
prediais em geral. É
necessário, nesse ínterim,
com vistas ao fornecimento
de suporte ao atendimento
às demandas, que cada
campus ou unidade
acadêmica conte com 01
(um) profissional dessa
categoria.

3

Quantitativo Total Estimado de Postos 15

7.4. O Memorial de Cálculo dos quantitativos de materiais e  serviços eventuais, bem como de  insumos diversos
vinculados à  mão de obra residente (equipamentos, ferramentas, EPI's, EPC's e uniformes), com o respectivo
detalhamento das metodologias utilizadas,  encontra-se pormenorizado nas tabelas do    deste estudo.Anexo I
Ressalta-se que, especificamente, para o caso do(a)(s):

7.5.1. Uniformes, Equipamentos, Ferramentas  e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI's e
EPC's), os quantitativos foram estimados levando-se em consideração a necessidade de tais itens por
profissional a ser alocado ou por localidade na qual os serviços serão prestados;

7.5.2. Materiais e serviços eventuais, tomou-se por base:
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7.5.2.1. Para a maioria dos itens, o histórico de utilização/fornecimento/execução no período de 06
(seis) meses compreendido entre 22/10/2021 a 21/04/2022;

7.5.2.1.1. Utilizou-se tal período pelo fato de se acreditar que o mesmo represente, com maior
proximidade, a real demanda da instituição no que concerne a materiais e serviços eventuais;

7.5.2.1.2. Ressalta-se que, durante tal período,  ocorreu o retorno gradual das atividades
presenciais da instituição, motivo pelo qual não se poderia tomar por base os meses
anteriores a outubro/2021, pois, possivelmente, não se teria um retrato fiel da real demanda.

7.5.2.2. Para se estimar os quantitativos previstos para utilização no período de 12 (doze) meses,
multiplicou-se, então, por 02 (dois);

7.5.2.3. Outra pequena parte dos itens, principalmente aqueles cujos custos unitários foram obtidos a
partir de Pesquisa de Mercado,  teve seus quantitativos definidos com base em observações
realizadas nos últimos anos, bem como estimativas probabilísticas e previsão de execução de
serviços preventivos;

7.5.2.4. Ressalta-se que os quantitativos dispostos nas tabelas a que se refere o item 7.4 são apenas
estimativos, não sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigência contratual, a execução de
quantidades maiores ou menores que as planilhadas, bem como de outros itens não constantes da
mesma, desde que tenham, como referência, para fins de definição de custo unitário, as tabelas
SINAPI/SEINFRA/ORSE ou orçamento com, no mínimo, 03 (três) cotações.

7.5.3. Taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI):

7.5.3.1. A fórmula utilizada para estimativa dos BDI's de referência levou em consideração o disposto
no Acórdão TCU - Plenário nº 2.369/2011;

7.5.3.2. Os percentuais de 'Administração Central (AC)', 'Seguro e Garantia (SG)', 'Risco (R)',
'Despesas Financeiras (DF)' e 'Lucro (L)' foram estimados respeitando-se as faixas aceitáveis
constantes do Acórdão TCU - Plenário nº 2622/2013;

7.5.3.3. As alíquotas dos tributos 'PIS' (Programa de Integração Social) e 'COFINS' (Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social) foram estimadas considerando o regime de tributação
pelo Lucro Presumido, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.833/2003;

7.5.3.4. A alíquota do tributo 'ISS' (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), levou-se em conta
o disposto na Lei nº 1.663, de 29 de setembro de 2017 (Código Tributário do Município de Redenção
/CE) e na Lei Complementar nº 535, de 20 de dezembro de 2017 (Código Tributário do Município de
Acarape/CE);

7.5.6.5. A alíquota do tributo 'CPRB' (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) foi estimada
considerando o percentual máximo de incidência, conforme art. 7º da Lei nº 12.546/2011.

7.5.4. Incidências relativas à Provisão para Rescisão (Módulo 03 das Planilhas de Mão de Obra Exclusiva):

7.5.7.1. Os percentuais considerados, para fins de incidência probabilística sobre os valores de 'Aviso
Prévio Indenizado' e 'Aviso Prévio Trabalhado', foram de 5% (cinco por cento) e 95% (noventa e
cinco por cento), respectivamente.

7.5.5. Incidências relativas ao Custo de Reposição do Profissional Ausente (Módulo 04 das Planilhas de Mão
de Obra Exclusiva):

7.5.5.1. Os percentuais  considerados, para fins de incidência probabilística, obtidos a partir da
análise de dados históricos de ocorrências em outros contratos executados mediante o regime de
dedicação exclusiva de mão de obra na instituição, foram os seguintes:

7.5.5.1.1. 1,84% (um inteiro e oitenta e quatro centésimos por cento) para 'Ausência
Justificada';

7.5.5.1.2. 5,93% (cinco inteiros e noventa e três centésimos por cento) para 'Afastamento por
Doença';

7.5.5.1.3. 0,92% (noventa e dois centésimos por cento) para 'Consulta Médica Filho';
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7.5.5.1.4. 1,84% (um inteiro e oitenta e quatro centésimos por cento) para 'Óbitos na Família';

7.5.5.1.5. 1,02% (um inteiro e dois centésimos por cento) para 'Paternidade'.

7.5.5.2. No caso da Ausência Legal do tipo 'Férias', considerou-se a probabilidade de que somente
haverá necessidade de substituição de 01 (um) dos 15 (quinze) profissionais a serem eventualmente
alocados, de forma que se chegou ao percentual aproximado de 6,67% (seis inteiros e sessenta e
sete centésimos por cento).

7.5. Documentos que dão suporte à Contratação:

7.5.1. Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, celebrada entre o Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Ceará (SINDUSCON/CE) e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil da
Região Metropolitana de Fortaleza, registrada em 23/05/2022, sob o nº CE000412/2022 -  desteAnexo II
estudo;

7.5.2. Normas Técnicas ABNT, notadamente as citadas no item 'Requisitos da Contratação' deste estudo -
Podem ser consultadas a partir da compra/aquisição no sitio eletrônico da Associação Brasileira de Normas
Técnicas;

7.5.3. Boletins de Medição referente à execução de serviços de manutenção predial no âmbito do Contrato
atualmente vigente, de nº 01/2019, no período de 22/10/2021 a 21/04/2022 -  deste estudo;Anexo III

7.5.4. O Contrato nº 01/2019, atualmente vigente, cujo objeto é a prestação de serviços comuns de
engenharia inerentes à manutenção predial corretiva e preventiva, com fornecimento de material - Anexo IV
 deste estudo;

7.5.5. Manifestação (E-mail) da Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento, contendo quantitativos de
serviços de adequação/adaptação previstos para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito da UNILAB no
estado do Ceará -  deste estudo;Anexo V

7.5.5.1. Optou-se por não se realizar a juntada das planilhas orçamentárias enviadas pela unidade
pelo fato de as mesmas terem sido elaboradas tomando, como base, tabelas SINAPI e SEINFRA de
outro mês de competência;

7.5.5.2. Os quantitativos constantes dos orçamentos foram arredondados para os respectivos
números inteiros mais próximos.

8. Estimativa do Valor da Contratação

8.1. O orçamento de referência para esta contratação foi elaborado de acordo com os parâmetros do Capítulo II do
Decreto nº 7.983/2013.

8.1.2. Os custos unitários constantes das Planilhas de Custos e Formação de Preços foram obtidos a partir
de(a):

8.1.2.1. Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, celebrada entre o Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Ceará (SINDUSCON/CE) e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da
Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza, registrada em 23/05/2022, sob o nº CE000412
/2022;

8.1.2.1.1. Apesar de, conforme Cláusula Segunda, a referida CCT possuir abrangência
territorial nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, o último instrumento coletivo
do SINDUSCON para outros municípios do estado, o que incluiria, teoricamente, Redenção e
Acarape, foi registrado no ano de 2016;

8.1.2.1.2. Ressalta-se que os municípios de Redenção e Acarape são bastante próximos à
Região Metropolitana de Fortaleza, estando, aproximadamente, a 25 (vinte e cinco)
quilômetros de distância da cidade de Guaiúba;
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8.1.2.1.3. Sendo assim, entende-se que resta justificada a utilização da Convenção Coletiva
de Trabalho SINDUSCON/CE 2022/2023, para estimativa dos custos dos serviços com
dedicação exclusiva de mão de obra da contratação a ser realizada.

8.1.2.2. Tabela de Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Mês de Referência Maio/2022;

8.1.2.3. Da Tabela de Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Mês de Referência Maio/2022;

8.1.2.4. Tabela de Insumos SEINFRA nº 027, da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);

8.1.2.5. Tabela de Serviços SEINFRA nº 027, da Secretaria de Infraestrutura do Ceará;

8.1.2.6. Tabela de Insumos ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe), do Departamento Estadual de
Habilitação e Obras Públicas de Sergipe, Mês de Referência Maio/2022;

8.1.2.7. Pesquisa de Mercado, em consonância com o disposto no art. 6º do Decreto nº 7.983/2013.

8.2. Por força do art. 7º da Lei nº 12.546/2011, foi afastado o caráter obrigatório de recolhimento das contribuições
previdenciárias mediante alíquota da receita bruta e permitido que os fornecedores optem pela regra veiculada, ou
pela tradicional, definida no art. 22 da Lei nº 8.212/1991.

8.2.1. Foram feitas, então, simulações com as 02 (duas)  condições possíveis de recolhimento da
contribuição previdenciária, tendo-se obtido orçamento mais economicamente vantajoso, com diferença no
valor de R$ 61.658,52 (sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
menor, no caso do recolhimento sobre a receita bruta, conforme disposto abaixo:

8.2.1.1.  - Orçamento Não Desonerado -  - Valor Global Estimado: Simulação nº 01 Anexo VI
;R$ 2.313.047,76 (dois milhões, trezentos e treze mil, quarenta e sete reais e setenta e seis centavos)

8.2.1.2.   - Orçamento Desonerado -  - Valor Global Estimado: Simulação nº 02 Anexo VII R$
2.251.389,24 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e

.quatro centavos)

8.3. Sendo assim, o valor estimado da contratação é de R$ 2.251.389,24 (dois milhões, duzentos e cinquenta e
, conforme detalhado na tabela abaixo:um mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

Item Descrição Unidade Quantidade

Valor 
Unitário 
Mensal 

Estimado 
por Posto 

(R$)

Valor 
Mensal 

Estimado 
(R$)

Valor Anual 
Estimado 

(R$)

1
Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva e adaptação prediais,
mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos.

1.1 Supervisor(a) Posto 1 7.345,23 7.345,23 88.142,76

1.2 Eletricista Posto 3 5.814,18 17.442,54 209.310,48

1.3 Bombeiro(a) Posto 2 4.732,73 9.465,46 113.585,52

1.4 Gesseiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76

1.5 Pedreiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76

1.6 Pintor(a) Posto 3 4.732,73 14.198,19 170.378,28

1.7 Telhadista Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76

1.8 Auxiliar Posto 3 3.813,26 11.439,78 137.277,36

1.9 Serviços Eventuais Mês 12 - 40.073,18 480.878,16

1.10 Fornecimento de Materiais Mês 12 - 73.453,20 881.438,40

Total Estimado (R$) 2.251.389,24
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Optou-se por realizar a licitação em item único visando a aumentar o desconto oferecido pelas empresas
licitantes devido ao ganho de escala no fornecimento de todos os serviços a serem contratados.

9.2. Ressalta-se que, conforme pode-se verificar pelo levantamento de mercado, os serviços a serem contratados
possuem compatibilidade/semelhança técnica entre si, de forma que a contratação em item único  não
comprometerá a competitividade do certame.

9.3. A opção por realizar a contratação em item único também visa a facilitar e otimizar a Gestão do Contrato, visto
que o parcelamento implicaria possivelmente na celebração de vários contratos diferentes, pois provavelmente mais
de uma empresa sairia como vencedora do certame, o que implicaria em burocracias desnecessárias, aumento de
custos e risco de interrupção da prestação.

9.4. A licitação em item único é eficiente do ponto de vista econômico, por conta da redução de custos com mão de
obra, do gerenciamento centralizado de logística e de outros fatores por parte do fornecedor.

9.5. O fornecimento dos materiais pela empresa responsável pela mão de obra também é vantajoso, tendo em vista
que boa parte dos insumos utilizados podem ser adquiridos/retirados em estabelecimentos de localidades próximas
às de execução dos serviços, aumentado a celeridade no atendimento às demandas.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não se verifica a existência de contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação
desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11. A presente contratação consta do Plano de Contratações Anual (PCA) da UNILAB para o ano de 2023, conforme
disposto no link https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2022/06/pca_2023-2.csv.

12. Resultados Pretendidos

12.1. Como benefício resultante desta contratação, espera-se melhor atender às demandas por serviços de
manutenção preventiva e corretiva e adaptação predial, uma vez que são atividades indispensáveis às áreas
ocupadas nas edificações, contribuindo de forma significativa para a preservação do Patrimônio Público e
a segurança e bem estar dos usuários.

12.2. Os serviços de manutenção, principalmente no que concerne às intervenções de natureza preventiva,
contribuem para prolongar a vida útil das edificações e instalações. Ao diminuir as chances de ocorrências relativas
a defeitos ou quebra, tais serviços tendem a evitar possíveis maiores gastos com reparos futuros, de forma que, no
médio/longo prazo, se vislumbra considerável economia de recursos públicos.

12.3. A contratação proposta será benéfica e vantajosa, uma vez que:

12.3.1. O planejamento para esta contratação  tem sido realizado buscando o melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros, contemplando a demanda por atividades essenciais e auxiliares
da instituição;

12.3.2. Os materiais, ferramentas, EPI's  e equipamentos a serem utilizados nos serviços deverão ser
fornecidos diretamente pela empresa contratada, fazendo parte da composição dos custos, o que resultará
numa melhor aplicação dos recursos financeiros empregados, uma vez que a Contratada será a maior
interessada em racionalizar tais recursos, cuja economia espera-se ser repassada à UNILAB;
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12.3.3. A contratação não implicará em investimentos, tais como aquisições e guarda de materiais,
contratação, treinamento e administração de mão de obra;

12.3.4. Os padrões aqui definidos, que contam com especificações usuais no mercado, permitirão a
permanente mensuração qualitativa e quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento dos
serviços prestados;

12.3.5. Os parâmetros definidos para o objeto da contratação e para prestação dos serviços possibilitarão
obter preço compatível com a finalidade estabelecida;

12.3.6. A Lei nº 8.666/1993 e suas alterações contemplam esses serviços, que, por sua natureza, são
necessários à instituição, sendo que a ausência dos mesmos pode ocasionar transtornos ao bom andamento
de suas atividades. Os serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência, são de natureza
necessária e, portanto, devem ser executados de forma contínua para que não se comprometa a ordem nem
se cause prejuízos à Administração;

12.3.7. No que tange aos impactos ambientais da contratação, foram relacionadas, neste estudo, as
obrigações da contratada quanto a critérios de sustentabilidade, que vão desde rotinas até critérios que
deverão ser respeitados quando da aquisição e disponibilização dos materiais, ferramentas e equipamentos.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Para a plenitude da solução a ser contratada, faz-se necessária a capacitação do(s) servidor(es) abaixo
relacionados em curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, com a finalidade de atualizar a
capacitação/conhecimento dos mesmos nas atividades inerentes à fiscalização técnica e de gestão de serviços
terceirizados, especialmente os de engenharia, como é o caso do objeto da presente contratação.

Nome Cargo/Função SIAPE nº

Túlio Pinheiro Moura Engenheiro Eletricista 1845293

Rafael Holanda de Lima Técnico em Edificações 2172594

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. O objeto da contratação envolve a prestação de serviços de manutenção/reparo/adaptação/adequação de
edificações  já existentes na instituição, tratando-se, portanto, de intervenções que não alteram ou ampliam as
mesmas.

14.1.1. Diante disso, não se vislumbra impactos ambientais significativos resultantes da contratação;

14.1.2. Não obstante, a empresa a ser contratada adotará, obrigatoriamente, uma série de práticas de
sustentabilidade e de natureza ambiental, de forma a diminuir, ainda mais, os riscos de possíveis impactos;

14.1.3. A Contratada deverá, especificamente, atender às disposições da Resolução nº 307, de 05/07/2002,
com as alterações da Resolução nº  448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Com base nas informações levantadas neste documento, a contratação da solução pretendida mostra-se 
técnica e financeiramente viável.
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16. Responsáveis

Responsável pela definição da demanda, incluindo os quantitativos dos serviços e materiais, bem como pelas Planilhas de 
Custos e Formação de Preços dos postos com dedicação exclusiva de mão de obra:

 

LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO
Coordenador de Serviços Operacionais / Engenheiro Mecânico / Integrante Demandante da Equipe de Planejamento da 

Contratação

 

 

Responsável por auxiliar o Integrante Demandante no que concerne ao alinhamento do Estudo Técnico Preliminar às 
disposições contidas na Instrução Normativa SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020:

 

ELVIS ANDRADE DE ARAUJO
Coordenador de Infraestrutura e Desenvolvimento / Técnico em Edificações / Integrante Administrativo da Equipe de 

Planejamento da Contratação

 

 

Responsável por auxiliar o Integrante Demandante na definição das especificações técnicas e custos dos serviços, inclusive dos 
insumos, e na estimativa do BDI, conforme Decreto nº 7.983, de 2013:

 

FÁBIO ARAÚJO NOGUEIRA
Gerente da Divisão de Fiscalização / Engenheiro Civil / Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação
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Anexo I - Memorial de Calculo - Materiais, Servicos 
Eventuais e Insumos Diversos.pdf



Seq. Descrição Unidade
Quant. (12 

Meses)
Memorial de Cálculo / Justificativa

1 Avental de Raspa, c/ Mangas, p/ Soldagem Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de que apenas 01 (um) dos funcionários
alocados executará serviços de soldagem,
quando necessário. Chega-se, então, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 12 = 1.

2 Capacete de Segurança c/ Jugular Unid. 15

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (um) capacete por
funcionário a ser alocado na execução dos
serviços. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 1 x 15 x 12 / 12 = 15.

3
Cinto de Segurança Tipo 'Paraquedista',
Fivela em Aço

Unid. 6

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 02 (dois) cintos de
segurança por campus ou unidade
acadêmica. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 2 x 3 x 12 / 12 = 6.

4 Cinturão Abdominal Lombar Unid. 15

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (um) cinturão por
funcionário a ser alocado na execução dos
serviços. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 1 x 15 x 12 / 12 = 15.

5 Cone de Sinalização, PVC Flexível, 75 cm Unid. 10

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 02 (dois) cones para o
Campus da Liberdade, 04 (quatro) cones para
o Campus das Auroras e 04 (quatro) cones
para a Unidade Acadêmica dos Palmares.
Chega-se, então, ao seguinte quantitativo
estimado, para o período de 12 (doze) meses: 
2 + 4 + 4 = 10.

6 Conjunto de Vestimenta Anti-Chamas NR-10 Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (um) conjunto para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado,
para o período de 12 (doze) meses: 1 x 3 x 12
/ 12 = 3.

EPI's e EPC's

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
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7
Corda de Poliamida 12 mm, p/ Trabalho em
Altura, Rolo c/ 100 m

Rolo 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade aproximada de 50
(cinquenta) metros de corda para o Campus
da Liberdade, 75 (setenta e cinco) metros
para o Campus das Auroras e 75 (setenta e
cinco) metros para a Unidade Acadêmica dos
Palmares. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: (50 + 75 + 75) / 100 = 2.

8
Filtro Carbografite, Caixa c/ 06 (Seis)
Unidades

Unid. 6

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de fornecimento de 02 (dois)
filtros para cada máscara de pintura a cada
06 (seis) meses. Chega-se, então, ao seguinte 
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: (2 x 8 x 12 / 6) / 6 = 6 (o valor
foi arredondado para cima).

9 Luva de Vaqueta/Raspa Par 15

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) luva por
funcionário a ser alocado na execução dos
serviços. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 1 x 15 x 12 / 12 = 15.

10 Luvas de Látex Par 15

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) luva por
funcionário a ser alocado na execução dos
serviços. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 1 x 15 x 12 / 12 = 15.

11 Luvas de Malha Par 15

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) luva por
funcionário a ser alocado na execução dos
serviços. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 1 x 15 x 12 / 12 = 15.

12 Luvas Isolante de Borracha p/ Eletricista Par 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) luva para cada
eletricista a ser alocado. Chega-se, então, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
período de 12 (doze) meses: 1 x 3 x 12 / 12 =
3.

13 Máscara de Segurança p/ Soldagem Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de que apenas 01 (um) dos funcionários
alocados executará serviços de soldagem,
quando necessário. Chega-se, então, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 12 = 1.



14
Máscara Respiratória c/ 02 (Dois) Filtros, para
Pintura

Unid. 8

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) máscara por
pintor(a), telhadista, gesseiro ou auxiliar a ser
alocado na execução dos serviços. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado,
para o período de 12 (doze) meses: 1 x 8 x 12
/ 12 = 8.

15 Óculos de Proteção, Fumê Unid. 15

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (um) óculos por
funcionário a ser alocado na execução dos
serviços. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 1 x 15 x 12 / 12 = 15.

16 Óculos de Proteção, Incolor Unid. 15

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (um) óculos por
funcionário a ser alocado na execução dos
serviços. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 1 x 15 x 12 / 12 = 15.

17 Protetor Auditivo Tipo Concha Unid. 6

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 02 (dois) protetores por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado,
para o período de 12 (doze) meses: 2 x 3 x 12
/ 12 = 6.

18 Protetor Auditivo Tipo Inserção Unid. 360

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 02 (dois) protetores, por
mês, por funcionário a ser alocado na
execução dos serviços. Chega-se, então, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
período de 12 (doze) meses: 2 x 15 x 12 / 1 =
360.

19 Respirador Descartável PFF1 Unid. 360

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 02 (dois) respiradores, por
mês, por funcionário a ser alocado na
execução dos serviços. Chega-se, então, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
período de 12 (doze) meses: 2 x 15 x 12 / 1 =
360.

20 Talabarte de Segurança, Trava Dupla Unid. 6

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (um) talabarte para
cada cinto de segurança. Chega-se, então, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
período de 12 (doze) meses: 1 x 6 x 12 / 12 =
6.



Seq. Descrição Unidade Quant. Memorial de Cálculo / Justificativa

1 Alavanca Sextavada, 1,50 a 2,10 m Unid. 6

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 02 (duas) unidades por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 2 x
3 x 12 / 12 = 6.

2 Alicate Amperímetro Digital Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

3 Alicate Bomba D’Água, 10" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

4 Alicate de Bico 6” c/ Cabo Isolado p/ 1.000 V Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

5 Alicate de Corte 6” c/ Cabo Isolado p/ 1.000 V Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

6 Alicate de Pressão 10" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

7
Alicate Hidráulico Prensa Terminais 10 a 300
mm²

Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade de
alicate prensa terminais de 10 a 300 m² e 02
(duas) unidades de alicate prensa terminais
10 a 35 mm², totalizando 03 (três) alicates
para os 03 (três) eletricistas a serem
alocados.

Equipamentos e Ferramentas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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8
Alicate Prensa Terminais Manual 10 a 35
mm²

Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade de
alicate prensa terminais de 10 a 300 m² e 02
(duas) unidades de alicate prensa terminais
10 a 35 mm², totalizando 03 (três) alicates
para os 03 (três) eletricistas a serem
alocados.

9 Alicate Rebitador Manual, c/ 04 Bicos Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

10
Alicate Universal p/ Eletricista 8”, c/ Cabo
Isolado p/ 1.000 V 

Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

11 Almotolia Metálica, 500 mL Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

12 Arco de Serra 12" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

13 Bandeja de Pintura, 23cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada pintor a ser alocado. Chega-se, então,
ao seguinte quantitativo estimado: 1 x 3 x 12
/ 12 = 3.

14 Bomba p/ Encher Pneus, Alavanca c/ 60 cm Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

15
Caixa/Bolsa Guarda e Organização de
Ferramentas

Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

16 Carrinho de Mão 50L, Extraforte Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.



17 Cavadeira Articulada, Cabo c/ 120 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

18 Chave de Teste Neon 250V Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

19 Chave Grifo 24" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

20 Chibanca/Picareta c/ Cabo de Madeira 90 cm Unid. 6

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 02 (duas) unidades por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 2 x
3 x 12 / 12 = 6.

21 Colher de Pedreiro nº 10 Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

22
Conjunto/Kit p/ Pintura, Incluindo
Motocompressor, Pistolas (Limpeza, Pintura e
Pulverização), Filtro e Mangueira

Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

23 Desempenadeira de Aço Dentada 12 x 25 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

24 Desempenadeira de Aço Lisa 12 x 25 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

25 Desempenadeira de Madeira 14 x 25 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

26 Desempenadeira de Plástico Lisa 14 x 27 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.



27 Desentupidor Manual Tipo Bomba Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

28 Detector de Tensão, 90 - 1000 V Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

29 Enxada c/ Cabo 2 1⁄2” Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

30 Escada 19 Degraus Extensível, Fibra de Vidro Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

31
Escada Multifuncional (02 Lances), 12
Degraus

Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

32 Espátula de Aço Inox, 8 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

33 Esquadro Metálico, 12" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

34 Estilete de Metal, Lâmina 18 mm Unid. 6

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 02 (duas) unidades por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 2 x
3 x 12 / 12 = 6.

35 Extensão Elétrica 20 m Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

36 Extensor p/ Rolo de Pintura, 3 m Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada pintor(a) a ser alocado. Chega-se, então, 
ao seguinte quantitativo estimado: 1 x 3 x 12
/ 12 = 3.



37 Ferro de Solda 25W Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

38
Furadeira de Impacto 800 W, Reversível, c/
Chave de Mandril

Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

39 Guião p/ Gesso, 3 cm Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

40
Inversor de Solda Monofásico, 160 A, 5.400
W, 2,0 a 4,0 mm

Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada na Unidade
Acadêmica dos Palmares, onde se localiza o
Almoxarifado Central da UNILAB. Os serviços
envolvendo tal ferramenta serão mais
comumente executados sob demanda do
referido almoxarifado.

41 Jogo de Broca Chata, 1/4" a 1" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

42 Jogo de Tarraxa, 1/2" a 2" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

43 Jogo/Kit de Bits, 37 peças Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

44
Jogo/Kit de Broca de Vídea de 03 mm a 12
mm

Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

45
Jogo/Kit de Brocas de Aço Rápido 01 até 13
mm

Unid. 6

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 02 (duas) unidades por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 2 x
3 x 12 / 12 = 6.



46 Jogo/Kit de Brocas p/ Martelete, 06 a 12 mm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

47 Jogo/Kit de Chave Allen 1/16" a 1/2" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

48
Jogo/Kit de Chave Phillips e Chave de Fenda
(03 x 75, 05 x 75, 06 x 38 e 06 x 150) c/ Ponta
Fosfatizada e Magnetizada

Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

49
Jogo/Kit de Chaves Combinadas (06 a 32
mm)

Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

50 Jogo/Kit de Formão, 1/4" a 1" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

51
Jogo/Kit de Lápis p/ Carpinteiro, c/ 06
Unidades

Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

52
Jogo/Kit de Linha p/ Drywall, c/ Carretel e Giz,
30 m

Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada gesseiro(a) a ser alocado. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

53
Jogo/Kit de Macho c/ Vira-Macho, 03 a 12
mm

Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

54 Jogo/Kit de Serras Copo 5/8" a 3" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.



55
Jogo/Kit de Talhadeira e Ponteiro p/ Encaixe,
25 cm

Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

56

Kit Testador p/ Cabo de Rede, incluindo
Testador, Alicate Desencapador, Alicate
Crimpador e Alicate de Inserção, RJ11, RJ12 e
RJ45

Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade para
cada eletricista a ser alocado. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

57 Lanterna Multiuso, 03 Pilhas Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

58 Lavadora a Jato de Alta Pressão Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada no Campus das
Auroras, pois o equipamento será utilizado
para limpeza de placas solares localizadas
nos telhados da unidade.

59 Linha de Pedreiro Lisa 100 m Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

60 Lixadeira Elétrica 7", 2.200 W Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

61 Mangueira de Nível 5/16" (Metro) Unid. 30

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) mangueira de 10 
(dez) metros por campus ou unidade
acadêmica. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado: 10 x 3 x 12 / 12 = 30.

62 Marreta de Borracha, 60 mm Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

63 Marreta Grande (Marrão), 5 kg Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada no Campus das
Auroras, localidade na qual há um maior
número de demandas relacionadas à
utilização da ferramenta.



64 Marreta Oitavada, 500g Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

65
Martelete Perfurador/Rompedor 820W, c/
Maleta

Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

66 Martelo c/ Unha, 25 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

67 Nível a Laser Automático, 15 m Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, que será utilizado pelo(a)
próprio(a) supervisor(a).

68 Nível de Alumínio 30 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

69 Pá de Bico c/ Cabo de Madeira 120 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

70 Pá Quadrada c/ Cabo de Madeira 120 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

71
Painel/Módulo de Andaime Metálico Tubular
de Encaixe, c/ Largura 1,5 m e Altura 1,0 m

Unid. 60

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 20 (vinte) unidades por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 20
x 3 x 12 / 12 = 60.

72 Parafusadeira a Bateria 3/8", 12V, Bivolt Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

73 Peneira Quadrada 50 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.



74 Pistola Aplicadora de Silicone, 300 mL Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

75 Pistola de Cola Quente 280 W Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada no Campus das
Auroras, localidade na qual há um maior
número de demandas relacionadas à
utilização da ferramenta.

76 Plaina Manual p/ Madeira nº 04 Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

77
Plataforma/Piso Metálico p/ Andaime, 1,5 x
0,37 m

Unid. 12

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 04 (quatro) unidades por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 4 x
3 x 12 / 12 = 12.

78 Ponteiro Manual Redondo 12" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

79 Prumo de Metal p/ Parede, 700g Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

80 Régua de Alumínio 2 m Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

81 Riscadeira de Cerâmica, 1,0 m Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

82 Rodízio Giratório p/ Andaime Unid. 12

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 04 (quatro) unidades por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 4 x
3 x 12 / 12 = 12.



83 Roldana/Carretilha p/ Corda, 20 cm Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

84 Serra Mármore 1.500 W Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

85 Serra Tico-Tico 450 W Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, que será utilizado pelo(a)
próprio(a) supervisor(a).

86 Serrote p/ Gesso, 18 cm Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 02 (duas)
unidades de tal item, a serem alocadas no
Campus das Auroras e na Unidade
Acadêmica dos Palmares, que são as maiores
localidades dentre as 04 (quatro) onde os
serviços serão prestados.

87 Serrote p/ Madeira, 40 cm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

88 Suporte Manual p/ Lixa Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

89 Suporte p/ Rolo de Pintura, 23 cm Unid. 12

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 04 (quatro) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 4 x
3 x 12 / 12 = 12.

90 Talhadeira Manual Chata 12" Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

91 Tesoura de Corte, Tipo Aviador 10" Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada no Campus das
Auroras, localidade na qual há o maior
quantitativo de forros e divisórias de gesso.



92 Torno/Morsa de Bancada, 8" Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, a ser alocada na Unidade
Acadêmica dos Palmares, onde se localiza o
Almoxarifado Central da UNILAB. Os serviços
envolvendo tal ferramenta serão mais
comumente executados sob demanda do
referido almoxarifado.

93 Torquês 8” Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.

94 Trena 50 m, Fita em Fibra de Vidro Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de apenas 01 (uma) unidade
de tal item, que será utilizado pelo(a)
próprio(a) supervisor(a).

95 Trena Metálica 10 m x 25 mm Unid. 3

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de 01 (uma) unidade por
campus ou unidade acadêmica. Chega-se,
então, ao seguinte quantitativo estimado: 1 x
3 x 12 / 12 = 3.



Seq. Descrição Unidade
Quant. (06 

Meses)
Quant. (12 

Meses)
Memorial de Cálculo / Justificativa

1

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL
2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     210 420

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

2

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM
PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    911 1.822

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

3
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    35 70

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

4
TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR
BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L     26 52

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  
X 250 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).
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Materiais Constantes de Tabelas de Referência
Materiais



6
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL
PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM
LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

7
MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA
REPAROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KG    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

8
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO
AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 "
X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

9
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM
CABO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    30 60

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

10
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    36 72

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

11 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    80 160

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

12
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE,
ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM
DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    18 36

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

13
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    12 24

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



14

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA
EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA
E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CJ    19 38

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

15
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W,
BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    105 210

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

16
TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM
ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

L     162 324

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

17
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM
CABO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    66 132

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

18
PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE
PINTURA 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

19
ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE
MADEIRA, LARGURA 8 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    11 22

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

20 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    2.020 4.040

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

21
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA
DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO
INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    125 250

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



22 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     322 644

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

23
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

L     364 728

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

24 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     314 628

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

25 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    425 850

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

26
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA
COM 75 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    22 44

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

27 ESTOPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    5 10

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

28
ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15*
FILEIRAS DE CERDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

29 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    6.645 13.290

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



30

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE
ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6
MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA
FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    100 200

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

31 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    11 22

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

32
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL,
TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    16 32

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

33
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    8 16

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

34
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER
PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    13 26

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

35
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X
10 (7/8 X 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG    4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

36
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    22 44

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

37
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     225 450

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



38
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,
PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO
MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    92 184

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

39 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    21 42

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

40
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    78 156

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

41
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

42
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA
FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     245 490

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

43

FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS
E ARMARIOS, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO
DE APROX 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

44
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM,
PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

45

PARAFUSO NIQUELADO COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    10 20

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



46
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    42 84

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

47
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    11 22

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

48
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM
X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

49
LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27
(220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    5 10

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

50

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    200 400

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

51

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    200 400

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

52
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA
USO EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    40 80

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

53

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM
2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



54
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO,
COR AMARELA, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     100 200

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

55

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    30 60

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

56

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     608 1.216

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

57
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    7 14

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

58
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35
ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

59

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     816 1.632

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

60

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     30 60

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



61
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE
100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

62
GESSO EM PO PARA
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
USO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

KG    34 68

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

63
AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    26 52

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

64
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M3    22 44

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

65
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO,
APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

66
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM,
1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    7 14

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

67
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO
FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    300 600

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

68
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E
= 3 /16 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     18 36

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



69 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    13 26

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

70
REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO
FATOR DE POTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    12 24

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

71
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U
BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    19 38

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

72
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER
EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

73

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM,
COMPRIMENTO 65 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    30 60

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

74
LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400
W (BASE E40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    12 24

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

75
IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE
SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W,
TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    11 22

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

76
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    16 32

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



77
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE,
1.1/4 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

78
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA
45 W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

79
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

80
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA
AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    7 14

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

81

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM
PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA
SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    16 32

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

82
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC
OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    18 36

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

83
LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO,
PVC, 25 MM X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

84
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



85
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

86
TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA
AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

87
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     12 24

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

88
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA
LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

89
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS,
50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

90

TORNEIRA METALICA CROMADA, DE
MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "
(REF 1167 / 1168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    14 28

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

91
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG
20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KG    40 80

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

92
LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



93
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

94
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA
AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

95
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

96
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

97
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    15 30

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

98
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    5 10

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

99
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0
MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KG    15 30

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

100
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO
150 X 150 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



101
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

102
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    11 22

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

103
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    7 14

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

104
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

105
LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

106
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL,
CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

107
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    7 14

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

108
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA
AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



109
MASSA PLASTICA PARA
MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KG    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

110
VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA
AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

111

INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR
PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

112
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
25 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

113
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA /
COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

114

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     315 630

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

115

HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE
AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H,
PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM
CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

116
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



117
CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E =
25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

118
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

119

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

120
AREIA PARA ATERRO - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M3    84 168

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

121
FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA
MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    116 232

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

122
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

123
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO
DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    10 20

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

124
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE
LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA
AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    6 12

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



125
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM
BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

126 GRAXA LUBRIFICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

127
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE
BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KG    50 100

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

128
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO
PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO
EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

129
CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     81 162

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

130
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE
E40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

131
DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25*
CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

132

PEDRA GRANITICA OU BASALTICA
IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A
150 MM PARA PAVIMENTACAO OU
CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO
PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M3    25 50

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



133
ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X
1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1
1/4 ", FIO ONDULADO *0,30*  MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

134
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO,
METALICA CROMADA, COM MISTURADOR
MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

135
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40
MM (1.1/2 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    290 580

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

136
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE
1 1/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     51 102

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

137
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4",
PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    20 40

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

138
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    10 20

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

139
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4",
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    10 20

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

140
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20 40

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



141
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO
DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E
CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    10 20

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

142

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE,
DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X
*75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    7 14

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

143
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO
DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E
CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    10 20

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

144 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

145
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    6 12

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

146
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",
PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    21 42

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

147
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE
3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     59 118

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

148
UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



149
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA
AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

150
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA
AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

151

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA
TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR /
USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

152
SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E
FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG    150 300

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

153
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,
ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119
E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    35 70

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

154
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO
50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

155
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS
FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L     209 418

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

156
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M3    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



157
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM
ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    40 80

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

158
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 "
(REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

159
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    9 18

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

160

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL
6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     20 40

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

161

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE
PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR,
PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159
/ 1160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

162
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA
65 W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    5 10

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

163

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA 
= 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     60 120

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

164
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

KG    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



165

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO
ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN,
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50*
CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*
TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MIL   4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

166
CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM,
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     80 160

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

167
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X
11 (1 X 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

KG    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

168
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR
BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

169
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V
(APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

170
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES
DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     60 120

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

171
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM
ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    158 316

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

172
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



173

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

174

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM
LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

175

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    25 50

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

176

FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E
MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS
LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE
DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL
METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

177
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE,
ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA
MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    19 38

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

178
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM
BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

179
CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



180
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM
X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

181
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

182
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM
X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

183

VALVULA DE DESCARGA EM METAL
CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    11 22

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

184
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
(NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     58 116

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

185
TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

186
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X
12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

187

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00
M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M2    22 44

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



188
PO DE PEDRA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M3    75 150

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

189
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO
1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E
ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    24 48

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

190
TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA
INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    144 288

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

191
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL,
DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA
DRENAGEM PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    100 200

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

192
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA
1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA,
QUALQUER LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KG    105 210

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

193
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE
DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM
SOLVENTE, APLICACAO A FRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L     18 36

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

194
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM,
PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     226 452

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

195
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100
MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



196
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

197

INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS)
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

198
VALVULA EM METAL CROMADO PARA
LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

199
REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO
250W USO EXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

200
TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO
EM LATAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

201
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4"
X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

202
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE
50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

203

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     24 48

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



204

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     24 48

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

205

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     36 72

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

206

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     36 72

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

207
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    10 20

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

208
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    26 52

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

209
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    24 48

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

210 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

211

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL
4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     80 160

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



212 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    7 14

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

213
ABRACADEIRA DE NYLON PARA
AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO
DE 150 X *3,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    85 170

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

214

INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS)
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

215
AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR /
INFERIOR, *15* A / 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

216
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

217

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     7 14

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

218

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     7 14

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

219

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     5 10

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



220

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     5 10

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

221
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X
2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

222
ABRACADEIRA DE NYLON PARA
AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO
DE 390 X *4,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    30 60

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

223

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA
POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E
ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    6 12

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

224
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR
(COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)

UN 39 78

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

225
CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM,
SISTEMA "X"

M 126 252

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

226 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 662 1.324

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

227 TINTA LATEX ACRÍLICA L 3.991 7.982

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



228 TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" UN 1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

229 SELADOR ACRÍLICO L 165 330

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

230

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO,
NA COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA,
FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA METAIS,
MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO
EM POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER
UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A
ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 89 178

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

231 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 7 14

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

232
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1
1/2"

UN 4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

233 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2 46 92

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

234 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN 1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



235 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 16 32

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

236 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

237
RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/
3TF42/43

UN 3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

238
BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-
DESLIGA'

UN 4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

239 TELHA ONDULADA DE PVC RIGIDO M2 2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

240 CAL HIDRATADA KG 160 320

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

241 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 1.700 3.400

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

242 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m) UN 2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



243 LÂMINA DE SERRA PARA PVC UN 4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

244 BRITA M3 10 20

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

245
TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1
1/2"

M 120 240

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

246 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

247 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 100 200

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

248 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 1/2" UN 3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

249 TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA UN 6 12

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

250 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 3 6

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



251
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" -
APARELHADO

M 12 24

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

252
BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/
LUMIN.AUTOMAS

UN 180 360

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

253 CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP M 305 610

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

254
TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-
5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE
+ 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4")

UN 4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

255 MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA M2 540 1.080

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

256
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/
MADEIRAS

L 15 30

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

257 FORMICA P/REVESTIMENTO M2 9 18

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

258 PONTA PLÁSTICA UN 50 100

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



259 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA UN 1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

260
TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO
D=20cm

M 135 270

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

261 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 107 214

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

262
RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A
QUALIDADE) DE 1X7CM

M 384 768

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

263
DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA
EXTERNA

UN 18 36

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

264 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA M 6 12

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

265 REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM UN 70 140

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

266 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 4 8

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).



267 ENGATE DE PVC UN 2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

268 TERMINAL PRESSÃO P/CABO  16MM2 UN 9 18

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

269

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO
EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA
MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

UN 2 4

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

270
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR
D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM
VÁLVULA

UN 1 2

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

271
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2
A  6,00mm2

UN 42 84

A memória de cálculo se baseia no histórico de utilização/fornecimento do material no
período de 06 (seis) meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se
encontrar o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a
multiplicação por 2 (dois).

272 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO DE NYLON M2 12 24
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de manutenção/substituição
de 02 (dois) m2 de persiana por mês. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado,
para o período de 12 (doze) meses: 2 x 12 / 1 = 24.

273 PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO M2 12 24
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de manutenção/substituição
de 02 (dois) m2 de persiana por mês. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado,
para o período de 12 (doze) meses: 2 x 12 / 1 = 24.

1 BATERIA P/ NO-BREAK, 12V, 7 AH UN 10 20

A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de manutenção de 05 (cinco)
no-breaks a cada 06 (seis) meses. Como cada no-break é composto por 02 (duas) baterias,
chega-se ao seguinte quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 2 x 5 x 12 / 
6 = 20.

2
BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA
(MERGULHÃO), 220 V

UN 1 2
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de substituição de 01 (uma)
bomba a cada 06 (seis) meses. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado, para o
período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 6 = 2.

Materiais Não Constantes de Tabelas de Referência



3 CABO HDMI, 10 M UN 3 6
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de substituição de 01 (um)
cabo HDMI para projetor multímidia a cada 02 (dois) meses. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 2 = 6.

4 CABO VGA, 10 M UN 3 6
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de substituição de 01 (um)
cabo VGA para projetor multímidia a cada 02 (dois) meses. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 2 = 6.

5
CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA, P/
SINALIZAÇÃO

M 5 10
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de utilização de 05 (cinco)
metros de corrente a cada 06 (seis) meses. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo
estimado, para o período de 12 (doze) meses: 5 x 12 / 6 = 10.

6 FITA VEDA TRINCA 50 MM X 10 M UN 1 2
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de utilização de 01 (uma)
unidade de fita a cada 06 (seis) meses. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado, 
para o período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 6 = 2.

7
KIT/CONJUNTO C/ 04 (QUATRO) LIXEIRAS DE 
COLETA SELETIVA 50 L (AMARELO, AZUL,
VERDE E VERMELHO), INCLUINDO SUPORTE

UN 1 2
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de substituição de 01 (um)
conjunto de lixeiras a cada 06 (seis) meses. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo
estimado, para o período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 6 = 2.

8 LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL, 100 L UN 1 2
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de substituição de 01 (uma)
lixeira a cada 06 (seis) meses. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado, para o
período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 6 = 2.

9
PARAFUSO AUTO-BROCANTE (FIXAÇÃO OU
COSTURA) 1/4'' X 1"

UN 200 400
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de utilização de 100 (cem)
unidades de parafuso a cada 03 (três) meses. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo
estimado, para o período de 12 (doze) meses: 100 x 12 / 3 = 400.

10 PARAFUSO DRYWALL P/ GESSO, 3,5 X 25 UN 200 400
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de utilização de 100 (cem)
unidades de parafuso a cada 03 (três) meses. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo
estimado, para o período de 12 (doze) meses: 100 x 12 / 3 = 400.

11 SPRAY P/ TESTES DE ALARME DE FUMAÇA UN 1 2
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de utilização de 01 (uma)
unidade de spray a cada 06 (seis) meses. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo
estimado, para o período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 6 = 2.

12
VENTILADOR DE PAREDE, TIPO TUFÃO, 60
CM

UN 1 2
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de substituição de 01 (um)
ventilador a cada 06 (seis) meses. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado,
para o período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 6 = 2.



Seq. Descrição Unidade
Quant. (06 

Meses)
Quant. (12 

Meses)
Memorial de Cálculo / Justificativa

1
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 56 112
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).

2
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 50 100
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).

3
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 450 900
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).

4
SOLDADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 50 100
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).

5
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 60 120
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).
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6
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 60 120
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).

7
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18 36
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).

8
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15 30
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).

9

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA
LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 15 30
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).

10

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 4 8
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).

11

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 90 180
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).

12
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE
CALHA QUADRADA NÚMERO 24 � CORTE 33
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 200 400
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).



13 PELÍCULA DE INSULFILM M2 11 22
A memória de cálculo se baseia no histórico de execução do serviço no período de 06 (seis)
meses compreendidos entre 22/10/2021 a 21/04/2022. Para se encontrar o quantitativo
estimado para o período de 12 (doze) meses, realizou-se a multiplicação por 2 (dois).

14

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 120 240
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de manutenção/substituição
de 40 (quarenta) m2 de telhamento a cada 02 (dois) meses. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 40 x 12 / 2 = 240.

15

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE
10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90 180
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de manutenção/substituição
de 30 (trinta) m2 de telhamento a cada 02 (dois) meses. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 30 x 12 / 2 = 180.

16
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO
= 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_P

M 12 24
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de manutenção/substituição
de 04 (quatro) m de corrimão a cada 02 (dois) meses. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 4 x 12 / 2 = 24.

17
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 3 6
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de manutenção/substituição
de 01 (um) m2 de vidro a cada 02 (dois) meses. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo
estimado, para o período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 2 = 6.

18

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO
TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

H 9 18

A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de realização do serviço de
compactação de piso de terra a cada 06 (seis) meses, utilizando-se, na ocasião, o
equipamento por 01 (um) dia de trabalho (média de 09 horas). Chega-se, então, ao
seguinte quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 9 x 12 / 6 = 18.

19

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

M2 12 24
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de realização do serviço de
impermeabilização de 12 m2 de superfícies a cada 06 (seis) meses. Chega-se, então, ao
seguinte quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 12 x 12 / 6 = 24.



20

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

M 15 30
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de manutenção/substituição
de 05 (cinco) metros de tubulação de incêndio a cada 02 (dois) meses. Chega-se, então, ao
seguinte quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 5 x 12 / 2 = 30.

21
CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10
M³. AF_07/2020

M3 180 360

A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de fornecimento mensal de
água por meio de caminhão pipa, no volume aproximado de 30 (trinta) metros cúbicos, para 
os casos em que o fornecimento por parte da CAGECE for interrompido. Chega-se, então, ao 
seguinte quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 30 x 12 / 1 = 360.

22
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 120 240

A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de prestação de 20 (vinte)
horas mensais de serviços de engenheiro eletricista especializado em sistemas
fotovoltaicos. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 20 x 12 / 1 = 240.

23
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 30 60

A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de prestação de 15 (quinze)
horas trimestrais de serviços de engenheiro civil senior especializado em avaliação de
infraestrutura predial. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado, para o período
de 12 (doze) meses: 15 x 12 / 3 = 60.

24
ENGENHEIRO SANITARISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15 30

A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de prestação de 15 (quinze)
horas semestrais de serviços de engenheiro ambiental/sanitarista especializado em
instalações hidrossanitárias e de esgoto. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo
estimado, para o período de 12 (doze) meses: 15 x 12 / 6 = 30.

25
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 180 360

A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de prestação de 30 (trinta)
horas mensais de serviços de engenheiro eletricista especializado em sistemas
fotovoltaicos. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 30 x 12 / 1 = 360.

26
MARCENEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 48 96
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de prestação mensal de 08
(oito) horas de serviços de marcenaria. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado, 
para o período de 12 (doze) meses: 8 x 12 / 1 = 96.

27
VIDRACEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 48 96
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de prestação mensal de 08
(oito) horas de serviços de vidraçaria. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado,
para o período de 12 (doze) meses: 8 x 12 / 1 = 96.



28
MARMORISTA/GRANITEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 48 96
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de prestação mensal de 08
(oito) horas de serviços de marmoraria. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo
estimado, para o período de 12 (doze) meses: 8 x 12 / 1 = 96.

29

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA
5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES
DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO
(EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS
CORES VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 15 30

A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de manutenção/substituição
de 15 (quinze) m de gradil a cada 06 (seis) meses, na Unidade Acadêmica dos Palmares.
Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 15
x 12 / 6 = 30.

30
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 - 9
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

31
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO
ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU 
PRATELEIRAS

UN - 6
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

32
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_05/2020

M2 - 26
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

33
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

M2 - 9
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

Serviços de Adequação Predial - Laboratório de Biologia Geral



34

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

35

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M - 11
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

36

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M - 6
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

37

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES
E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M - 9
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.



38

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN - 3
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

39

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN - 3
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

40 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 - 10
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

41

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE
LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES,
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

42
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

43
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M - 6
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

44
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 - 9
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.



45
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 - 61
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

46

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021

M2 - 4
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

47

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M - 312
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

48

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M - 102
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

49

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M - 60
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

50

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M - 90
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

51

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN - 4
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

52

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN - 8
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.



53

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN - 3
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

54
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

55
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A,
30mA                

UN - 10
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

56
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V        

UN - 4
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

57

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M - 36
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

58

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

UN - 7
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

59
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2
À 2,50MM2                

UN - 20
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

60
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2
À 6,00MM2                

UN - 12
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.



61
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ
16MM2                

UN - 15
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

62
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM,
SISTEMA "X"                

M - 35
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

63
INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V,
SISTEMA "X"                

UND - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

64
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA
"X"                

UND - 14
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

65
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V,
SISTEMA "X"                

UND - 7
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

66
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UND - 3
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

67 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA               UN - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

68
DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA -
TUBOS E CONEXÕES

PT - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

Serviços de Adequação Predial - Sala do Núcleo de Acessibilidade



69 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 - 4
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

70
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_0 M2 5/2020

M2 - 20
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

71
DIVISÓRIA PAINEL PVC,
MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM
AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 - 20
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

72

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3
CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 - 4
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

73

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

M2 - 4
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

74

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.



75
PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M
COMPLETA - FORNECIMENTO E
MONTAGEM     

UN - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

76
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 - 3
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

77

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M - 153
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

78
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA
"X"

UN - 10
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

79
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN - 10
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

80
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM,
SISTEMA "X"

M - 40
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

81
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 - 57
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

82
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 - 40
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.



83

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M2 - 4
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

84
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 - 3
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

85
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

86
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

87

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021

M2 - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

88

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2 - 3
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

Serviços de Adequação Predial - Sala da PROPPG



89

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 - 3
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

90

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

M2 - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

91
PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E
EXECUÇÃO                

PT - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

92
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E
LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10
(MATERIAL E EXECUÇÃO)

PT - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

93
PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E
ACESSÓRIOS  

UN - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

94
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 - 3
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

Serviços de Adequação Predial - Sala dos Inversores



95
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_05/2020

M2 - 39
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

96

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 - 3
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

97
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO 
- FORNECIMENTO E MONTAGEM                

M2 - 19
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

98

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 - 6
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

99

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 - 6
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

100

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.



101
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 - 78
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

102
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 - 19
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

103

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M2 - 8
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

104

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

105

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021

M2 - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

106

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2 - 7
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

Serviços de Adequação Predial - Laboratório Sexual e Reprodutiva (ICS)



107

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 - 7
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

108

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 - 7
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

109

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M - 72
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

110

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M - 72
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

111

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN - 9
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

112

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

Serviços de Adequação Predial - Instalação de Pontos Elétricos (RU Auroras)



113

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

114
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA
"X"

UN - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

115
TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, DE
SOBREPOR 30A/250V

UN - 4
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

116
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM,
SISTEMA "X"

M - 12
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

117

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_
 12/2015

M - 8
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

118
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

119
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 - 3
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

Serviços de Adequação Predial - Isolamento Acústico (Sala da DIASE)



120
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REA M2 PROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 - 18
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

121
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M - 6
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

122
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_0 M2 5/2020

M2 - 66
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

123
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA
MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 - 18
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

124

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

125
VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR,
C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

M2 - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

126

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.



127
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 - 18
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

128
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 - 89
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

129
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

130
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO
ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU
PRATELEIRAS

UN - 25
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

131

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_P

M2 - 314
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

132

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN - 20
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

Serviços de Adequação Predial - Laboratórios do ICS (Auroras)



133

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

134

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M - 57
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

135

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M - 47
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

136

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU
SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.
AF_10/2015

M - 49
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.



137

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN - 8
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

138

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN - 8
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

139 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 - 47
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

140

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES
OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M - 16
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

141
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN - 6
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

142
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 - 628
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

143
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM
MADEIRA, DUAS DEMAOS

M2 - 84
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

Serviços de Adequação Predial - Projeto de Combate a Incêndio (Auroras)



144

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSO

M3 - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

145
PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS
LARG.=1,20 A 2,20m  E ALT.=2,10 A 2,40 m              

UN - 1
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

146 HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO UN - 2
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

147
TUBO AÇO GALV. C/OU
S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2")

M - 54
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

148 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN - 110
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

149 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN - 78
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

150
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ
QUÍMICO DE 4 OU 6KG

UN - 10
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

151
PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO.
C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 
DEMÃOS

M2 - 6
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.



152
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE
FUGA 26X13CM

UN - 89
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

153

PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL
APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA
DUPLA FACE (FORNECIMENTO E
MONTAGEM) - PARA IDENTIFICAÇÃO DO
PAVIMENTO

UN - 8
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

154
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE
FUGA 26X13CM (RAMPAS)

UN - 8
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

155 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN - 60
O quantitativo estimado para o referido item considera a manifestação da Coordenação de
Infraestrutura e Desenvolvimento no que concerne à previsão de serviços de adequação
para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito dos campi  da UNILAB no estado do Ceará.

156
CONFECÇÃO/CÓPIA DE CHAVES, INCLUINDO
MATERIAL

UN 120 240
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de confecção/cópia de 20
(vinte) unidades de chave por mês. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado,
para o período de 12 (doze) meses: 20 x 12 / 1 = 240.

157

LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE
CAIXA/RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL,
INCLUINDO INSUMOS E ANÁLISE FÍSICO-
QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, C/
EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO

M3 220 440
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de limpeza de 110 m3 de
reservatório (ou caixa) de água a cada 03 (três) meses. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12 (doze) meses: 110 x 12 / 3 = 440.

158

MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBA 2,0 A 7,5
CV, INCLUINDO, CONFORME NECESSIDADE,
DESMONTAGEM, REBOBINAMENTO,
PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO,
ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO

UN 2 4
A memória de cálculo se baseia na previsão de necessidade de manutenção de 01 (uma)
eletrobomba a cada 03 (três) meses. Chega-se, então, ao seguinte quantitativo estimado,
para o período de 12 (doze) meses: 1 x 12 / 3 = 4.

Serviços Não Constantes de Tabelas de Referência



Seq. Descrição Unidade
Quant. (12 

Meses)
Memorial de Cálculo / Justificativa

1
Bata em Brim, Mangas Longas, c/ Emblema
da Empresa

Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de fornecimento de 02 (duas)
batas, por funcionário, a cada 12 (doze)
meses. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 2 x 12 / 12 = 2.

2 Calça em Brim, c/ Emblema da Empresa Unid. 2

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de fornecimento de 02 (duas)
calças, por funcionário, a cada 12 (doze)
meses. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 2 x 12 / 12 = 2.

3 Cinto de Couro Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de fornecimento de 01 (um)
cinto, por funcionário, a cada 12 (doze)
meses. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 1 x 12 / 12 = 1.

4 Meia de Algodão Par 4

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de fornecimento de 04
(quatro) pares de meia, por funcionário, a
cada 12 (doze) meses. Chega-se, então, ao
seguinte quantitativo estimado, para o
período de 12 (doze) meses: 4 x 12 / 12 = 4.

5
Bota de Segurança, c/ Biqueira de Aço e
Colarinho Acolchoado

Par 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de fornecimento de 01 (um)
par de botas, por funcionário, a cada 12
(doze) meses. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 1 x 12 / 12 = 1.

6 Crachá, c/ Foto e Emblema da Empresa Unid. 1

A memória de cálculo se baseia na previsão
de necessidade de fornecimento de 01 (um)
crachá, por funcionário, a cada 12 (doze)
meses. Chega-se, então, ao seguinte
quantitativo estimado, para o período de 12
(doze) meses: 1 x 12 / 12 = 1.

Uniformes
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000412/2022  
DATA DE REGISTRO NO MTE:   23/05/2022  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR020584/2022  
NÚMERO DO PROCESSO:   14022.164294/2022-77 
DATA DO PROTOCOLO:   23/05/2022  
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  
 
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO CEARA, CNPJ n. 07.341.019/0001-40, neste 
ato representado(a) por seu e por seu e por seu e por seu ; 
  
E  
 
SINDICATO T I C C DA REGIAO METROPOLITANA DE FORTALEZA, CNPJ n. 07.341.399/0001-13, neste 
ato representado(a) por seu e por seu ; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 
2022 a 28 de fevereiro de 2023 e a data-base da categoria em 01º de março.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) trabalhadores na indústria da 
construção civil, com abrangência territorial em Aquiraz/CE, Caucaia/CE, Eusébio/CE, Fortaleza/CE, 
Maracanaú/CE, Maranguape/CE e Pacatuba/CE.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

Sem prejuízo da manutenção da data base da categoria em 1º de março, fica estabelecido 
que a partir de 1º de maio de 2022 nenhum empregado da Indústria da Construção Civil da 
Região Metropolitana de Fortaleza poderá perceber salário inferior ao PSMCCRMF (Piso 
Salarial Mínimo de Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza), no valor de R$ 
1.243,20 (hum mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficam fixados os Pisos Salariais Mínimos para os demais 
integrantes da categoria profissional, de acordo com a seguinte classificação: 

  



CATEGORIA 

  

PISO SALARIAL (R$) 

A) 
SERVENTE                                                       

  

1.243,20 

B) MEIO-PROFISSIONAL                  

  

1.397,00 

C) PROFISSIONAL                               

  

1.882,00 

D) ENCARREGADO DE SETOR 

  

2.210,62 

E) MESTRE DE OBRAS 

  

3.260,00 

F) PESSOAL DE APOIO ADM. 

  

1.243,20 

G) PESSOAL ADMINISTRATIVO 1.397,00 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO – As antecipações de reajuste salarial porventura concedidas pelas 
empresas aos seus empregados ficam de logo convertidas em pagamento, na forma prevista 
no §1º do art. 13 da Lei nº 10.192/2002. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito de aplicação da presente cláusula considerar-se-ão as 
seguintes definições: 

SERVENTE: Aquele empregado contratado para exercer funções de apoio ao meio-profissional e ao profissional. 

MEIO-PROFISSIONAL: Aquele empregado contratado para exercer funções, tais como: auxiliar de ferreiro, auxiliar 
de carpinteiro, auxiliar de eletricista, auxiliar de bombeiro, auxiliar de almoxarife, auxiliar de laboratorista, auxiliar 
de balanceiro, auxiliar de pintor, moldador, vigia, betoneiro operador de betoneira não auto carregável e apontador 
de obra. 

PROFISSIONAL: Aquele empregado contratado para exercer funções especializadas, tais como: pedreiro, 
almoxarife, balanceiro, carpinteiro, ferreiro armador, pintor, bombeiro, eletricista, soldador, gesseiro, motorista, 
marceneiro, laboratorista, impermeabilizador, encarregado de setor de pessoal de obra, betoneiro operador de 
betoneira auto carregável e operador de elevador de carga/passageiro. 

ENCARREGADO DE SETOR: Aquele profissional qualificado, com amplo conhecimento de setores específicos 
de uma obra de construção civil, tais como: mestre de ferreiro, mestre de carpinteiro, mestre de eletricista e 
mestre de bombeiro. 



MESTRE DE OBRAS: Aquele profissional qualificado, com amplo conhecimento de todas as fases  de execução 
de uma obra de construção civil, sendo responsável por todas as tarefas no canteiro e tendo sob seu comando os 
diversos encarregados setoriais. 

PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO: Aquele empregado contratado para exercer funções administrativas, 
tais como: zelador, contínuo, copeiro, office-boy, porteiro e cozinheiro. 

PESSOAL ADMINISTRATIVO: Aquele empregado contratado para exercer funções, tais como: atendente, 
telefonista, recepcionista, auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade e outras denominadas auxiliares da 
administração. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os demais empregados da administração não poderão perceber salário inferior ao 
piso do profissional. 

PARÁGRAFO QUINTO - Quando o empregado estiver em regime de produção, fica garantido o pagamento 
mensal nunca inferior ao piso salarial da categoria profissional em que estiver enquadrado. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

Sem prejuízo da manutenção da data base da categoria em 1° de março, fica estabelecido que 
a partir de 1º de maio de 2022, todos os integrantes da categoria profissional que não se 
enquadram nas especificações contidas na cláusula terceira e os que percebem salário 
em  valor superior aos pisos normativos previstos na presente convenção coletiva de trabalho 
terão reajuste de 10,79% (dez vírgula setenta e nove por cento), aplicado sobre os salários 
vigentes em 01.07.2021, assegurando-se a compensação de eventuais antecipações de 
reajustes concedidos espontaneamente pelas empresas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em decorrência da elevação do PSMCCRMF, dos demais pisos 
salariais e do reajustamento previsto nesta cláusula, ficam recompostas as perdas salariais do 
período compreendido entre 01/03/2021 a 28/02/2022. 

 
Pagamento de Salário   Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DOS SALÁRIOS  
 
 

Os empregadores anteciparão 43% (quarenta e três por cento) do salário fixo mais o salário 
variável, quando houver, referente as medições no período compreendido entre os dias 01 a 
15, no dia 20 de cada mês; o salário remanescente e as medições do período compreendido 
entre os dias 16 a 31 serão pagos até o dia 05 nos meses de de Abril/2022, Junho/2022, 
Setembro/2022, Novembro/2022 e Fevereiro/2023, até o dia 06 nos meses de  Março/2022, Maio/2022, 
Julho/2022, Agosto/2022, Outubro/2022, Dezembro/2022 e Janeiro/2023, quando serão elaboradas as 
folhas de pagamento, com a apuração dos respectivos encargos.  



PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando o dia destinado a antecipação cair no sábado, domingo ou 
feriado, a antecipação será efetuada no dia útil imediatamente anterior. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados admitidos há 7 (sete) dias ou menos da data de 
pagamento do adiantamento salarial, receberão o salário no prazo estabelecido no caput desta 
cláusula. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os empregadores fornecerão comprovante do pagamento efetuado 
aos empregados com discriminação das horas trabalhadas e de todos os títulos que 
componham a remuneração, importâncias pagas e descontos, contendo identificação do 
empregador, constando ainda o valor do FGTS a ser recolhido. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os empregados profissionais e meio-profissionais das empresas da 
Indústria da Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza não poderão contratar e/ou 
remunerar os serventes/auxiliares às suas expensas, para prestarem serviços na empresa onde 
trabalham. Ocorrendo esse tipo de contratação os serventes e auxiliares serão considerados 
empregados dessas empresas. 

PARÁGRAFO QUINTO - Os empregadores que optarem pelo pagamento quatorzenal 
deverão fazê-lo sempre às sextas-feiras, ou no dia útil imediatamente anterior quando referida 
sexta-feira seja feriado. 

PARÁGRAFO SEXTO - Em sendo verificado erro no pagamento de qualquer parcela 
integrante da remuneração do empregado, o pagamento ou desconto da diferença será 
efetuado pela empregadora em, no máximo, 03 (três) dias úteis contados da constatação.  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIO FIXO E VARIÁVEL  
 
 

Os reajustes e aumentos, objetos das cláusulas anteriores, incidirão sobre os salários fixos, 
mistos e variáveis, efetuando-se o cálculo respectivo sobre a parte fixa e sobre a parte variável, 
quando houver, devendo ser especificada na carteira de trabalho do empregado a forma de 
aferição dos salários, ficando excluída desta incidência a comissão por percentuais. 

 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO ADMISSÃO E SUBSTITUIÇÃO  
 
 

Fica assegurado ao empregado admitido para a mesma função, salário igual ao do empregado 
demitido, sem as vantagens pessoais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O empregado que venha a substituir a outro de salário maior, por 
qualquer motivo, receberá salário igual ao percebido pelo empregado substituído, a partir da 
data da substituição, sem as vantagens pessoais. 



PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, 
acarretará a efetivação na função com a conseqüente anotação na CTPS. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAL DE HORA EXTRAORDINÁRIA  
 
 

Os empregadores remunerarão a hora extraordinária com o adicional mínimo de 60% 
(sessenta por cento) sobre o valor da hora normal. 

 
Participação nos Lucros e/ou Resultados  

 
 
CLÁUSULA NONA - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS  
 
 

Fica instituída a Participação nos Resultados, na forma estabelecida na Lei n° 10.101, de 
19/12/2000, em favor dos empregados das empresas da indústria da construção civil com 
contratos vigentes no último dia do período de aferição, a ser paga nos meses de 
agosto/2022 e fevereiro/2023, mediante os seguintes critérios: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os dois períodos de aferição da participação nos resultados prevista nesta cláusula 
serão: 01/01/2022 à 30/06/2022 e 01/07/2022 à 31/12/2022, e os pagamentos efetuados no último dia útil do mês 
de agosto de 2022 e no último dia útil do mês de fevereiro/2023, respectivamente, ou no ato da rescisão contratual 
se esta ocorrer primeiramente.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - O empregado que não tiver nenhuma ausência, justificada ou não, em cada período 
de aferição, receberá 40% (quarenta por cento) do salário base mensal respectivo; o empregado que não 
ultrapassar o limite de 6 (seis) ausências, justificadas ou não, em cada período de aferição, receberá 30% (trinta 
por cento) do salário base mensal respectivo; o empregado que ultrapassar o limite de 6 (seis) ausências, 
justificadas ou não, em cada período de aferição, não terá direito a participação nos resultados prevista no caput
desta cláusula. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os empregados que não tiverem completado 6 (seis) meses de contrato de trabalho 
nas datas dos períodos de aferições, receberão a participação nos resultados na forma abaixo: 

a) Com Ausências: 

Mês Completo Limite de Ausências Percentual X Salário 

06 06 30% 

05 05 25% 

04 04 20% 

03 03 15% 

02 02 10% 



01 01 05% 

b) Sem Ausências  

Mês Completo Percentual X Salário 

06 40,0% 

05 33,5% 

04 26,8% 

03 20,1% 

02 13,4% 

01 6,7% 

PARÁGRAFO QUARTO - Os empregados que contarem com mais de 03 (três) meses de 
contrato de trabalho e forem demitidos nos períodos compreendidos entre 01/01/2022 a 
30/06/2022 ou de 01/07/2022 a 31/12/2022, receberão a participação nos resultados na forma 
prevista nos parágrafos segundo e terceiro desta cláusula, mas o pagamento deverá ser 
realizado nas datas indicadas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula. 

PARÁGRAFO QUINTO - Os empregados que não tiverem completado 3 (três) meses de 
vínculo empregatício e tiverem seus contratos de trabalho rescindidos nos períodos 
compreendidos entre 01/01/2022 a 30/06/2022 ou de 01/07/2022 a 31/12/2022, não farão jus à 
participação nos resultados. 

PARÁGRAFO SEXTO - Para fins de cumprimento desta cláusula, considera-se mês a fração 
igual ou superior a 15 (quinze) dias. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os empregados acometidos de acidente de trabalho que cause 
afastamento ou em gozo de férias terão suas ausências abonadas para o efeito de percepção 
do benefício previsto no caput desta cláusula. 

PARÁGRAFO OITAVO - Serão consideradas justificadas as ausências para fins de cômputo 
da PLR nas seguintes hipóteses: 

a) 02 (dois) dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente ou 
descendente; 

b) 03 (três) dias consecutivos em virtude de casamento; 

c) 05 (cinco) dias em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana; 

d) Nos casos de ausência comprovada para tirar carteira de habilitação, limitado a 01 (um) dia 
na vigência desta Convenção.  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - HORA EXTRA E LANCHE  



 
 

Os empregadores fornecerão um lanche, antes do trabalho extraordinário, para o empregado 
que trabalhar acima de 01 (uma) hora extra por dia quer sistemática ou eventualmente. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Após as 02 (duas) horas extraordinárias será fornecida uma refeição 
completa (jantar). 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CAFÉ DA MANHÃ  
 
 

Os empregadores fornecerão aos seus empregados, independentemente do número destes, 
nos dias e no local de trabalho, até meia hora antes do expediente matutino, o café da manhã 
com a seguinte composição básica: 

a) mínimo de 100g (cem gramas) de pão de trigo ou de milho; 

b) 250 ml (duzentos e cinquenta mililitros) de leite ou caldo; 

c) margarina e/ou ovo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregadores poderão substituir o café da manhã previsto no 
caput desta cláusula por um vale-refeição no valor de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) 
por dia trabalhado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O café da manhã será fornecido, no local de trabalho, até meia 
hora antes do expediente matutino. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica assegurado aos empregados das subempreiteiras, nos 
canteiros de obras, café da manhã nas mesmas condições acima discriminadas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALMOÇO  
 
 

Os empregadores fornecerão aos seus empregados, independentemente do número destes, 
nos dias e no local de trabalho, o almoço com a composição abaixo discriminada, preparado 
pela empresa ou por terceiros: 

a) proteína animal: carne bovina ou suína ou frango ou peixe; 

b) arroz e/ou macarrão; 

c) feijão; 



d) farinha; 

e) temperos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregadores poderão substituir o almoço previsto no caput 
desta cláusula por um vale-refeição no valor de R$ 12,00 (doze reais) por dia trabalhado.  

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O almoço será fornecido no local de trabalho. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica proibida a repetição da proteína animal por mais de 03 (três) 
vezes seguidas. 

PARÁGRAFO QUARTO – Fica assegurado aos empregados das subempreiteiras, nos 
canteiros de obras, almoço nas mesmas condições acima discriminadas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 
 

As empresas fornecerão, mensalmente, no primeiro dia útil de cada mês, a todos os seus 
empregados em atividade, auxílio alimentação cujo valor, no período de vigência deste 
instrumento será mantido em conformidade com a convenção coletiva de trabalho anterior, de 
R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), não constituindo, com isso, salário in natura, 
conforme determina o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de empregado recém admitido, a empresa fornecerá o 
auxílio alimentação em até 15 (quinze) dias contados da data de admissão, hipótese em que o 
valor do auxílio será creditado de forma proporcional aos dias efetivamente trabalhados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas fornecerão o Auxílio Alimentação a cada um dos 
empregados que fizer jus ao benefício, devendo o mesmo ser adquirido perante empresa 
autorizada, consoante ao que dispõem as instruções do Programa de Alimentação do 
Trabalhador - PAT, sendo vedada a aquisição de produtos não alimentícios e/ou bebidas 
alcoólicas, sendo ainda proibida a concessão do benefício em dinheiro, não tendo, portanto, 
natureza salarial, não se incorporando à remuneração para quaisquer efeitos, inclusive, 
trabalhistas, previdenciários e/ou tributários. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Farão jus ao benefício previsto no caput os empregados que 
deixem de realizar suas atividades laborativas em decorrência de acidente do trabalho ou em 
virtude do gozo de férias. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO DESCONTO  
 
 

O desconto a ser efetuado no salário dos empregados que receberem o café da manhã ou vale-
refeição, almoço ou vale refeição, auxílio alimentação, e o lanche ou refeição fornecido em face 



à realização de hora extraordinária, previsto nas clausulas anteriores, será de até R$ 3,00 (três 
reais) por mês. 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALE-TRANSPORTE  
 
 

Os empregadores fornecerão aos seus empregados, nos dias de trabalho, vales-transporte, com 
antecedência e em número suficiente para o deslocamento dos mesmos entre suas residências 
e os locais de trabalho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregadores poderão substituir o fornecimento de vales-
transporte previsto no caput desta cláusula por transporte próprio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica estabelecido que o ressarcimento pelos empregados será 
reduzido de 6,0% (seis por cento) para 1,5% (um e meio por cento) do seu salário mensal, caso 
o empregado não tenha ausência no aludido período, com exceção das seguintes causas: 

a)     Até 2 (dois) dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, 
descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua CTPS, vivia sob sua dependência 
econômica; 

b)    Até 3 (três) dias consecutivos em virtude de casamento; 

c)     5 (cinco) dias em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana; 

d)    1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, 
devidamente comprovada; 

e)     Até 2 (dois) dias consecutivos ou não para o fim de se alistar eleitor e/ou fazer biometria; 

f)      No dia do pagamento do PIS; 

g)    Nos casos de afastamento por acidente de trabalho; 

h)    Nos casos de ausência comprovada para tirar carteira de habilitação, limitado a 01 (um) dia 
na vigência desta Convenção. 

 
Auxílio Educação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ADICIONAL DE ESTÍMULO  
 
 

Os empregadores concederão, a título de adicional de estímulo, 5% (cinco por cento) sobre os 
salários dos seus empregados que apresentarem certificados de cursos de aperfeiçoamento 



técnico - profissional, com carga horária mínima de 60 (sessenta) horas/aula, fornecidos pelo 
SENAI ou organismos oficialmente reconhecidos, desde que tais empregados exerçam nas 
empresas funções compatíveis com a habilitação do certificado. Esse adicional não será 
aplicado de forma cumulativa. 

 
Auxílio Doença/Invalidez  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE  
 
 

A partir do 16º (décimo sexto) dia de licença médica, os empregadores complementarão, por 
até mais 75 (setenta e cinco) dias, o auxílio-doença pago pelo Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS), até o limite da remuneração do empregado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de licença médica decorrente de acidente do trabalho ou 
doença profissional, a complementação será estendida por até mais 90 (noventa) dias, a partir 
do 16° (décimo sexto) dia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Havendo alteração na legislação vigente que importe na alteração 
dos valores dos benefícios acima citados, as complementações previstas no caput e no 
parágrafo primeiro desta cláusula ficarão limitados a 25% do valor do salário base do 
empregado. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica constituída comissão composta por dois membros do 
SINDUSCON, a saber, Fernando José Pinto e Felipe Felipe Fernandes Moreira, e dois 
membro do STICCRMF, quais sejam, Francisco Roberto dos Santos e Nestor Bezerra, para 
discutir junto ao INSS as problemáticas relacionadas ao limbo previdenciário que envolve os 
trabalhadores do setor, designando-se de logo reuniões semanais a serem realizadas pelos 
representantes das entidades sindicais a serem realizadas na ultima segunda-feira de cada 
mês no local a ser definido pela referida comissão. 

  

  

 
Auxílio Morte/Funeral  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AUXÍLIO-FUNERAL  
 
 

Os empregadores contratarão, às suas expensas, seguro para cobertura de despesas de funeral 
de seus empregados com cobertura de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os empregadores que não contratarem os respectivos seguros serão 
responsaveis pela cobertura dos eventuais sinistros previstos no caput desta cláusula e pagarão 



o valor correspondente a cobertura do seguro juntamente com a rescisão do contrato de 
trabalho. 

 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SEGURO  
 
 

Os empregadores contratarão, às suas expensas, seguro de vida para todos os seus empregados com as seguintes 
coberturas: para o caso de morte natural, 40 (quarenta) PSMCCRMF; para os casos de morte por acidente, 80 
(oitenta) PSMCCRMF; no caso de invalidez permanente por acidente de trabalho, até 80 (oitenta) PSMCCRMF 
conforme tabela da SUSEP. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregadores que não contratarem os respectivos seguros serão responsáveis 
pela cobertura dos eventuais sinistros previstos no caput desta cláusula e pagarão o valor do seguro junto com a 
rescisão do contrato de trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregadores informarão no contracheque o nome da seguradora contratada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor a ser pago em favor do beneficiário deve ser aquele 
correspondente ao PSMCCRMF aplicável na época do sinistro.  

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO ABONO ÚNICO  
 
 

Os empregados em atividade nos meses de março de 2022 e abril de 2022 farão jus ao 
recebimento de abono único, nos valores previstos abaixo, a ser pago em uma só parcela, até 
o dia 06 de Junho de 2022, não se incorporando a remuneração para qualquer fim. 

  

FUNÇÃO VALOR   ABONO (R$) 
SERVENTE 62,40 
MEIO   PROFISSIONAL 272,18 
PROFISSIONAL 367,92 
ENCARREGADOR   DE 
SETOR 

430,84 

MESTRE   DE OBRAS 636,52 
PESSOAL   DE APOIO ADM. 62,40 
PESSOAL   ADMINISTRATIVO 272,18 

  



PARÁGRAFO PRIMEIRO – O abono será devido aos empregados em atividade nos meses de 
Março ou Abril/2022, de forma que em relação aos empregados que laboraram em apenas um 
dos meses ou fração, o valor do abono será devido pela metade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em relação aos demais empregados em atividade nos meses de 
Março e Abril/2022, não enquadrados nos pisos salariais previstos neste instrumento coletivo, 
estes receberão abono único no valor correspondente a 21,58% (vinte e hum vírgula cinquenta 
e oito por cento) sobre o valor dos salários base vigentes em Julho/2021, a ser pago em uma 
só parcela, até o dia 06 de Julho de 2022, não se incorporando a remuneração para qualquer 
fim. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em relação aos demais empregados em atividade nos meses de 
Março ou Abril/2022,  não enquadrados nos pisos salariais previstos neste instrumento coletivo, 
estes receberão abono único no valor correspondente a 10,79% (dez vírgula setenta e nove por 
cento) sobre o valor dos salários base vigentes em Julho/2021, a ser pago em uma só 
parcela, até o dia 06 de Julho de 2022, não se incorporando a remuneração para qualquer fim. 

PARÁGRAFO QUARTO – Para fins de aplicação da presente cláusula, considerar-se-á mês a 
fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. 

PARÁGRAFO QUINTO – O abono deverá ser discriminado no comprovante de pagamento de 
salários dos empregados, através de rubrica própria. 

PARÁGRAFO SEXTO - Em relação aos empregados desligados nos meses de março a 
abril/2022, o valor relativo ao abono previsto nesta cláusula deverá ser indenizado e pago até o 
dia 6 de Julho de 2022 mediante emissão de recibo. 

 
 

Contrato de Trabalho   Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRATO DE TRABALHO  
 
 

Os empregadores não poderão celebrar contrato de experiência, no ato de admissão de seus 
empregados, com prazo superior a 90 (noventa) dias. 

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de admissão de ex-empregado para a mesma função, o 
contrato a que se refere o caput desta cláusula não mais poderá ser celebrado, desde que o 
período trabalhado anteriormente tenha sido superior a 6 (seis) meses. 

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AVISO DE DISPENSA  
 
 



A demissão será comunicada por escrito ao empregado, contra recibo firmado pelo mesmo. 
Tratando-se de empregado que esteja em alojamento ou residência da empresa, este poderá 
permanecer no mesmo local até o recebimento dos seus direitos rescisórios, exceto se demitido 
por justa causa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado ao empregado demitido, durante o período em que 
permanecer no alojamento ou residência da empresa, o direito à mesma alimentação que 
recebia antes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento das verbas rescisórias ao empregado analfabeto 
deverá ser efetuado na presença de 2 (duas) testemunhas apresentadas pelo mesmo. 

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - AVISO PRÉVIO / REDUÇÃO DE JORNADA / OPÇÃO  
 
 

No início do período de aviso prévio, o empregado poderá optar pela redução de 2 (duas) horas 
no início ou final da jornada diária de trabalho ou ser dispensado do serviço por 7 (sete) dias 
corridos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica garantido que o empregado despedido será dispensado do 
cumprimento do aviso prévio, quando comprovada a obtenção de um novo emprego, ficando o 
empregador desobrigado do pagamento dos dias restantes. 

 
 

Relações de Trabalho   Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Qualificação/Formação Profissional  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA CURSOS  
 
 

Os empregadores liberarão até 03 (três) de seus empregados, 01 (um) dia por ano, para 
participarem de cursos sobre segurança e medicina do trabalho, patrocinados pelo Sindicato 
Profissional em convênio com a FUNDACENTRO e entidades do sistema S. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os empregadores serão comunicados com, no mínimo, 20 (vinte) dias 
de antecedência da realização do curso, devendo esta comunicação vir acompanhada do 
programa do evento. 

 
Transferência setor/empresa  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - TRANSFERÊNCIA  



 
 

Fica vedada a transferência da residência e domicílio do empregado, sem sua anuência, para 
prestação de serviços em outro município. 

 
Adaptação de função  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - AUTOMAÇÃO  
 
 

Na automação dos meios de produção, com a implementação de novas técnicas, os 
empregadores, às suas expensas, promoverão treinamento para que os empregados adquiram 
melhor qualificação em seus novos métodos de trabalho. 

 
Ferramentas e Equipamentos de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - QUEBRA DE MATERIAL  
 
 

Os empregadores não efetuarão desconto salarial por quebra de material, salvo nas hipóteses 
de dolo, recusa de apresentação dos objetos danificados ou ainda havendo previsão contratual 
de culpa comprovada do empregado. 

 
Estabilidade Mãe  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ESTABILIDADE DA GESTANTE  
 
 

Os empregadores concederão estabilidade provisória à empregada gestante de 120 (cento e 
vinte) dias após o término da licença previdenciária. 

 
Estabilidade Aposentadoria  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ESTABILIDADE DOS PRÉ-APOSENTADOS  
 
 

Os empregados que estiverem à apenas 04 (quatro) anos da aposentadoria integral, desde que 
contem com pelo menos 04 (quatro) anos consecutivos na mesma empresa, não poderão ser 
demitidos, exceto nos casos: 

a) Cometimento de falta grave, devidamente comprovada; 



b) Redução igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do número de empregados existente 
na empresa na data da rescisão comparado ao mesmo mês do ano anterior; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Verificada a hipótese prevista na alínea “b” e havendo a dispensa 
do empregado no gozo da estabilidade prevista no “caput” da presente cláusula, caberá ao 
empregador proceder aos recolhimentos dos encargos previdenciários em favor do empregado 
dispensado, até o prazo de aquisição do beneficio da aposentadoria integral, na forma da 
legislação vigente para o trabalhador autônomo, sendo mantidos os níveis de recolhimento 
praticados na relação de emprego.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor dos recolhimentos previstos no parágrafo anterior será 
majorado na mesma ocasião e nos mesmos percentuais estabelecidos para efeito de reajuste 
dos salários da categoria profissional, na atividade em que o beneficiado se enquadrar.     

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os recolhimentos previdenciários previstos no parágrafo anterior 
serão suspensos em caso de aquisição de novo vinculo empregatício por parte do empregado 
beneficiado. 

PARÁGRAFO QUARTO – O empregado, quando solicitado do empregador, apresentará a 
comprovação do recolhimento perante a previdência social. 

 
Outras estabilidades  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DO ENCERRAMENTO DA OBRA  
 
 

Fica definido que será considerado encerramento da obra privada a data de expedição do 
HABITE-SE do imóvel e da obra pública a data do recebimento da obra pelo contratante, 
cessando a partir de então as estabilidades de cipeiros porventura existentes e relacionados a 
atividade desenvolvida no canteiro de obras. 

  

 
 

Jornada de Trabalho   Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - JORNADA DE TRABALHO  
 
 

A carga normal do trabalho será cumprida de segunda-feira a sexta-feira. Em cada expediente 
com duração superior a 04 (quatro) horas trabalhadas haverá um intervalo para descanso de 15 
(quinze) minutos, após a 2ª (segunda) hora, incluído na jornada normal de trabalho. 



PARÁGRAFO PRIMEIRO – O trabalho aos sábados poderá ser objeto de compensação por 
acréscimo em demais dias úteis, exceto quando o sábado coincidir com feriado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O trabalho extraordinário aos sábados, quando não for objeto de 
compensação, poderá ocorrer desde que respeitadas as seguintes regras: 

a) remuneração com o acréscimo de 67% (sessenta e sete por cento) sobre o valor da hora 
normal dos demais dias úteis; 

b) máximo de 08 (oito) horas de trabalho por sábado; 

c) no máximo de 02 (dois) sábados consecutivos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica prevista e consentida a prorrogação da jornada normal de 
trabalho por até mais 02 (duas) horas, por solicitação da empresa, limitada a 10 (dez) horas 
diárias. 

PARÁGRAFO QUARTO – As horas extras serão pagas com o acréscimo de 60% (sessenta por 
cento) sobre o valor da hora normal de trabalho 

PARÁGRAFO QUINTO – Será permitido o trabalho fora dos parâmetros acima acordados, para 
os serviços de reforma e/ou manutenção que não possam ser realizados no horário das 07 às 
19 horas, de segunda à sexta-feira, em prédios públicos, escolas, hospitais, instituições 
financeiras, shopping centers e supermercados, respeitadas as demais condições acordadas 
na presente Convenção Coletiva de Trabalho, devendo ser observado o adicional de horas 
extraordinárias previsto no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO SEXTO – As interrupções do trabalho de responsabilidade do empregador não 
poderão ser descontadas ou compensadas posteriormente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Fica constituída uma COMISSÃO PARITÁRIA composta pelo 
SINDUSCON/CE e STICCRMF com o objetivo comum de examinar o cumprimento das 
condições previstas nesta cláusula. 

PARÁGRAFO OITAVO – Quando um dos sindicatos convenentes comunicar ao outro possível 
descumprimento desta cláusula, a COMISSÃO PARITÁRIA deverá notificar a empregadora 
denunciada para participar de mediação, que ocorrerá na sede do SINDUSCON/CE, em prazo 
não superior a 10 (dez) dias da notificação. 

PARÁGRAFO NONO – Se for constatado o descumprimento desta cláusula, a empregadora 
ficará sujeita às disposições previstas na Cláusula Quinquagésima desta Convenção e ao 
pagamento da multa lá prevista, porém em dobro; se não for constatado o descumprimento, 
será encerrada a mediação. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ESCALA DE TRABALHO 12 X 36  
 
 



Para as funções de vigia ou porteiro, admite-se o turno de trabalho de 12 horas de trabalho 
por 36 horas de descanso. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esse turno de trabalho é de regime de compensação de horário, 
sem que as horas excedentes à oitava de cada jornada sejam consideradas extraordinárias, 
pelo acréscimo de horas de descanso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento do trabalho em dias declarados feriados seguirá a 
legislação vigente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As horas trabalhadas em período noturno serão computadas na 
forma da legislação do trabalho vigente e ensejarão o direito ao respectivo adicional noturno. 

PARÁGRAFO QUARTO - O fornecimento de café da manhã e almoço ou jantar  continua 
obrigatório, conforme reza esta CCT. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTAS  
 
 

Os empregados têm direito a se ausentarem do trabalho, sem prejuízo dos salários, nas 
seguintes condições: 

a) Até 2 (dois) dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob sua dependência econômica; 

b) Até 3 (três) dias consecutivos em virtude de casamento; 

c) 5 (cinco) dias em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana; 

e) 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, 
devidamente comprovada; 

f) Até 2 (dois) dias consecutivos ou não para o fim de se alistar eleitor e/ou fazer biometria; 

g) Nos casos de ausência comprovada para tirar carteira de habilitação, limitado a 01 (um) dia 
na vigência desta Convenção; 

h) No dia que o empregado tiver que se afastar para recebimento do PIS, exceto se o 
empregador mantiver convênio com o órgão responsável para pagamento no local de trabalho, 
hipótese que não ensejará liberação. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ABONO DE FALTA (FILHO INVÁLIDO OU DEFICIENTE)  
 
 



Os empregadores abonarão 02 (duas) faltas por mês, por empregado, para acompanhamento 
de consulta ou tratamento médico de filho comprovadamente inválido ou deficiente, devendo a 
falta ser justificada em até 72 (setenta e duas) horas. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ABONO DE FALTA (EMPREGADO ESTUDANTE)  
 
 

Ao empregado estudante será assegurado: 

a) Abono de sua falta para prestação de exames curriculares no horário de trabalho, desde 
que aluno de estabelecimento oficial ou reconhecido, pré-avisado o empregador até 72 
(setenta e duas) horas, no mínimo, e subordinado a comprovação posterior escrita, dentro dos 
10 (dez) dias seguintes;  

b) Abono de faltas nos expedientes em que haja prestação de exames vestibulares, no horário 
de trabalho, nos termos da alínea "a", acima. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INÍCIO DO PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS  
 
 

O início do período de gozo das férias, coletivas ou individuais, não poderá coincidir com 
sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Equipamentos de Proteção Individual  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - EQUIPAMENTO DE TRABALHO E CONDIÇÕES FÍSICAS DOS 
LOCAIS DE TRABALHO  
 
 

Os empregadores fornecerão gratuitamente aos seus empregados, os equipamentos 
necessários exigidos pela lei para o seu trabalho (EPI's), tais como: luvas, botas, capacetes, 
cintos de segurança e óculos de proteção e dotarão os locais de trabalho de boas condições 
para os que neles trabalham e residam, equipando-os com sanitários e banheiros limpos, com 
perfeito sistema de chuveiros e de esgotamento, com bebedouros que forneçam água potável 
e mesas. 



PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregadores fornecerão gratuitamente, as botas e as meias, 
como medida de proteção individual da saúde dos empregados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados deverão ser treinados pelos empregadores para o 
uso adequado do equipamento e manutenção correta do mesmo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Serão utilizados andaimes de ferro e bandejas de madeira, 
devidamente cercados de grades de proteção e fechados com telas de aço ou plástico 
(circundados) com bandejas de proteção de 3 (três) em 3 (três) lajes até a conclusão da 
alvenaria, de tal maneira que não ocorram quaisquer acidentes oriundos de quebra de 
equipamentos, ou resvalo de empregados, assim como para evitar que fragmentos de materiais 
caiam para as áreas externas das construções. O mesmo ocorrerá com os elevadores cuja 
manutenção deve ser rigorosamente observada de modo a evitar todo e qualquer tipo de 
acidente. 

PARÁGRAFO QUARTO - Nos locais onde não haja fornecimento de água potável pela rede 
pública, os empregadores farão análise da qualidade da água semestralmente. 

 
Uniforme  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - UNIFORMES  
 
 

Os empregadores fornecerão 02 (dois) conjuntos de uniformes (bata e bermuda ou camisa 
manga longa e calça comprida), em brim, e 03 (três) pares de meias, sem quaisquer ônus para 
o empregado. 

  

 
Treinamento para Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES  
 
 

Os empregadores liberarão os seus empregados, 2 (duas) vezes por ano, para participarem de 
palestras sobre prevenção de acidentes, patrocinadas pelo sindicato profissional, com duração 
de 1 (uma) hora. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A hora destinada às referidas palestras será a última do segundo 
expediente e os dias serão comunicados à administração da empresa, com antecedência de 48 
(quarenta e oito) horas. 

 
Aceitação de Atestados Médicos  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS  



 
 

Os empregadores aceitarão os atestados médicos e odontológicos emitidos pelo serviço 
médico-odontológico do sindicato profissional, em favor dos empregados, tendo estes atestados 
o mesmo valor e validação que os atestados médicos e odontológicos expedidos pelos serviços 
médicos das empresas e da Previdência Social. 

 
Readaptação do Acidentado e/ou Portador de Doença Profissional  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - DO TRABALHADOR REABILITADO  
 
 

Os empregadores comprometem-se a admitir, preferencialmente, trabalhadores originários da 
Construção Civil, reabilitados pelo INSS, após acidente de trabalho ou doença profissional. 

 
Primeiros Socorros  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - PRIMEIROS SOCORROS/VACINAÇÃO  
 
 

Os empregadores manterão nos locais de trabalho, medicamentos e materiais indispensáveis 
aos primeiros socorros, os quais serão de uso gratuito por todos os que deles necessitarem, 
além de promover a vacinação antitetânica dos seus empregados. 

 
Outras Normas de Prevenção de Acidentes e Doenças Profissionais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DA COMISSÃO PERMANENTE REGIONAL  
 
 

As partes acordam que a temática envolvendo a segurança e a saúde no trabalho será discutida 
em conjunto com a equipe de auditores fiscais da SRTB/CE na Comissão Permanente Regional 
a ser reativada imediatamente após a assinatura da presente Convenção Coletiva de Trabalho.

 
 

Relações Sindicais  
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ACESSO DE DIRIGENTES SINDICAIS ÀS EMPRESAS  
 
 



Os empregadores assegurarão o acesso dos dirigentes sindicais, devidamente identificados, nas empresas, no 
intervalo de alimentação e de descanso, para o desempenho de suas funções, vedada a divulgação de matéria 
político-partidária ou ofensiva ao empregador. 

 
Representante Sindical  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL  
 
 

Os empregadores remunerarão os seus empregados titulares eleitos para a Diretoria Executiva 
do Sindicato Profissional, em número de 07 (sete), independente do seu comparecimento ao 
trabalho e como se estivessem em serviço, envolvendo essa remuneração a parte fixa mais a 
média da parte variável. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Independente do número total de diretores que compõem o Sistema 
de Direção do Sindicato Profissional, a liberação prevista no caput desta cláusula não poderá 
ultrapassar o limite de 07 (sete) diretores, limitado a 01 (um) membro titular eleito da Diretoria 
Executiva por empresa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O Sindicato Profissional remeterá para o SINDUSCON-CE, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar do registro desta Convenção, a relação dos 07 (sete) 
diretores com os seus respectivos empregadores, que irão gozar das liberações previstas no 
caput desta cláusula. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL  
 
 

Conforme determinado na Assembléia Geral Extraordinária do SINDUSCON-CE, e, art. 8° IV 
da CF 88, além do art. 513 “e” da CLT, ficou instituída a Contribuição Assistencial Empresarial 
devida pelas empresas associadas, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a ser pago em 
quatro parcelas iguais de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com vencimento em 30.09.2022, 
28.10.2022, 30.11.2022 e 30.12.2022. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PROFISSIONAL  
 
 

O sindicato laboral, representado por até 07 (sete) de seus diretores devidamente identificados, 
comparecerá aos canteiros de obras das empresas representadas pelo SINDUSCON para tratar 
especificamente sobre o desconto da Contribuição Assistencial relativa ao período 2022/2023, 
o que deverá fazê-lo nos horários do café da manhã ou do almoço, por canteiro de obras e com 
duração máxima de 01 (uma) hora, no período compreendido entre 23/05/2022 e 30/06/2022 
e 15/08/2022 a 30/08/2022 e 15/11/2022 a 30/11/2022, devendo comunicar ao SINDUSCON 



até dois dias úteis antes do comparecimento a cada canteiro de obras a fim de viabilizar a prévia 
cientificação a construtora responsável. Nas referidas ocasiões, caberá a cada trabalhador 
deliberar sobre a realização do referido desconto em seu respectivo salário em favor de sua 
entidade de classe no percentual de 9% (nove por cento) do salário base, conforme cronograma 
abaixo. 

MÊS PERCENTUAL DATA RECOLHIMENTO 
JULHO/2022       3,0% 10.08.2022 
SETEMBRO/2022       3,0% 10.10.2022 
DEZEMBRO/2022       3,0% 10.01.2023 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados presentes nas referidas ocasiões e que concordem 
com os descontos, deverão apor suas assinaturas em listagem a ser fornecida pela 
empregadora ao sindicato laboral, manifestando, por esse ato, de forma expressa sua 
aquiescência com o desconto a título de contribuição assistencial. A cada período indicado no 
caput, a empresa deverá fornecer a listagem contendo somente os empregados admitidos 
posteriormente a data da listagem anterior. 

PARÁGRAFO SEGUNDO –  Os valores descontados deverão ser creditados em proveito do 
Sindicato Profissional até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao do desconto, através de deposito 
em formulário padrão, valor este destinado a fazer face às despesas das Campanhas Salariais 
Ordinárias e Extraordinárias. No terceiro dia útil seguinte ao recolhimento, os empregadores 
remeterão ao Sindicato Profissional relação nominal dos empregados com os descontos 
efetuados para controle deste último. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O formulário padrão a que se refere o caput desta clausula será 
fornecido pelo Sindicato Profissional. 

PARÁGRAFO QUARTO – Aos empregados que não mais concordarem com o desconto 
autorizado na forma do parágrafo primeiro desta cláusula, fica assegurado o direito de oposição 
à sua realização,  mesmo após o comparecimento do sindicato laboral ao canteiro de obras, 
devendo fazê-lo mediante solicitação individual perante o Sindicato Profissional. Este, por sua 
vez, protocolizará os referidos manifestos no prazo compreendido entre os dias 05 (cinco) e 20 
(vinte) de cada mês do desconto e os enviará, no prazo de 3 (três) dias úteis, aos empregadores 
para que não efetuem o mencionado desconto. 

PARÁGRAFO QUINTO - A protocolização aludida no parágrafo anterior dar-se-á no horário 
comercial, de segunda a sexta-feira. 

PARÁGRAFO SEXTO - Sendo-lhe destinada ao custeio das despesas ordinárias e 
extraordinárias do sindicato, o sindicato representativo da categoria profissional assume 
integralmente a responsabilidade por demandas promovidas, em sede judicial ou administrativa, 
inclusive junto ao Ministério Público do Trabalho, no que se refere aos descontos que venham 
a ser procedidos em estrita obediência ao caput e parágrafo segundo da presente cláusula, 
ficando as empresas desobrigadas de qualquer ônus, tendo em vista a ordem de serviço do 
Ministério do Trabalho e Emprego nº 003/2009. Desta forma, alguma empresa vier a sofrer 
qualquer penalidade em decorrência do desconto da contribuição sobre os salários dos 
empregados, fica suspensa a aplicação desta cláusula, devendo a empresa penalizada, através 
do SINDUSCON, oficiar o STICCRMF a fim de que este se habilite no procedimento judicial e/ou 
administrativo, assumindo a obrigação relacionada ao pagamento. Não logrando êxito a tese 
sustentada pelo STICCRMF, no prazo que a empresa tiver que adimplir a obrigação, o 



STICCRMF procedera com o pagamento do valor correspondente.
 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - MENSALIDADE SINDICAL  
 
 

Os empregadores descontarão as mensalidades sindicais dos seus empregados sindicalizados, 
cuja lista com as respectivas autorizações será fornecida pelo sindicato profissional até o dia 20 
(vinte), recolhendo-as ao mesmo até o dia 10 (dez) do mês seguinte através de depósito em 
formulário padrão. No prazo de 3 (três) dias úteis, as empresas remeterão ao sindicato 
profissional relação nominal com os descontos efetuados. 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - QUADRO DE AVISOS  
 
 

Os empregadores concederão espaço em local adequado para a fixação de comunicados 
oficiais ou panfletos do Sindicato Profissional, desde que assinados pela Diretoria da entidade 
ou representante legal desta, com prévia notificação dos mesmos quanto ao comunicado. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO  
 
 

Em caso de descumprimento da presente Convenção Coletiva de Trabalho, por qualquer das partes abrangidas 
por este pacto laboral, as partes convenentes negociarão a solução antes de adotarem qualquer procedimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em não se chegando a acordo, estabelece-se à parte infratora a multa correspondente 
ao valor de 01 (hum) PSMCCRMF (Piso Salarial Mínimo de Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não havendo a negociação prevista no caput desta cláusula, resguarda-se ao 
empregado que se sentir prejudicado, o direito de ajuizar causas, caso em que não se aplicará o disposto no 
parágrafo primeiro. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - COMISSÃO MISTA  
 
 



Será constituída uma Comissão Mista, composta por representantes dos dois sindicatos, 
Patronal e Laboral, com a finalidade de acompanhar a aplicação da cláusula relacionada a 
contribuição assistencial profissional. 

  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO 
DECORRENTES DESTA CONVENÇÃO  
 
 

As diferenças porventura existentes e decorrentes da aplicação do reajuste dos valores dos 
benefícios de café da manhã, almoço e auxílio alimentação previstos neste instrumento 
normativo, relativamente ao período compreendido entre 1º de março de 2022 a 30 de abril de 
2022, serão indenizadas e pagas no mesmo prazo concedido a folha de pagamento do mês de 
Maio/2022, não se incorporando a remuneração para qualquer fim. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em relação aos empregados desligados nos meses de março a 
abril/2022, as diferenças previstas no caput desta cláusula deverão ser indenizadas e pagas até 
o dia 6 de Julho de 2022 mediante emissão de recibo. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO - No tocante as diferenças dos valores dos benefícios do café da 
manhã e almoço, as mesmas não são devidas pelas empresas que fornecem a referida 
alimentação in natura nos canteiros de obras. 
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ANEXO I - PROCURAÇÃO E ATA STICCRMF  
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ANEXO II - PROCURAÇÃO  
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ANEXO III - ATAS SINDUSCON  
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na 
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
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JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 02.425.466/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

1 28/10/2021 SEINFRA I2444 012736/2021-40 PROGRAD

SALA DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E 

ACOMPANHAMENTO CURRICULAR / BLOCO 

ADMINISTRATIVO 02

INSTALAÇÃO DE TOMADA
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 2,00 15,09 30,18

2 28/10/2021 SEINFRA I0460 012736/2021-40 PROGRAD

SALA DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E 

ACOMPANHAMENTO CURRICULAR / BLOCO 

ADMINISTRATIVO 02

INSTALAÇÃO DE TOMADA CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 4,00 26,60 106,40

3 28/10/2021 SINAPI 1014 012736/2021-40 PROGRAD

SALA DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E 

ACOMPANHAMENTO CURRICULAR / BLOCO 

ADMINISTRATIVO 02

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2

M     23,00 2,27 52,21

4 28/10/2021 SINAPI 7583 012736/2021-40 PROGRAD

SALA DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E 

ACOMPANHAMENTO CURRICULAR / BLOCO 

ADMINISTRATIVO 02

INSTALAÇÃO DE TOMADA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS

UN    10,00 0,62 6,20

5 28/10/2021 SINAPI 20111 012736/2021-40 PROGRAD

SALA DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E 

ACOMPANHAMENTO CURRICULAR / BLOCO 

ADMINISTRATIVO 02

INSTALAÇÃO DE TOMADA
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

6 28/10/2021 SEINFRA I2444 013110/2021-51 PROGRAD
SALA 04 - GABINETE DA PROGRAD / BLOCO 

ADMINISTRATIVO 02
INSTALAÇÃO DE TOMADA

TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 1,00 15,09 15,09

7 28/10/2021 SINAPI 35693 014700/2021-09 PROPLAN GABINETE DO REITOR PINTURA DAS PAREDES TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L     7,20 11,76 84,67
8 28/10/2021 SEINFRA I1513 014700/2021-09 PROPLAN GABINETE DO REITOR PINTURA DAS PAREDES MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 3,00 5,26 15,78

9 01/11/2021 SINAPI 34705 014931/2021-12 CSO QGBT BLOCO ADMINISTRATIVO 01 MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  X 250 A/ICC - 25 

KA
UN    1,00 741,47 741,47

10 01/11/2021 MERCADO 014931/2021-12 CSO QGBT BLOCO ADMINISTRATIVO 01 MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA
CAIXA PARA PROTEÇÃO DE MEDIDOR TRIFASICO 250 AMPERES 

A 300 AMPERES
UN 1,00 1.690,00 1.690,00

11 05/11/2021 SINAPI 11696 014748/2021-17 CSO BANHEIRO MASCULINO DA ACADEMIA SUBSTITUIÇÃO DA CUBA DA PIA
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA 

BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)
UN    1,00 138,30 138,30

12 05/11/2021 SINAPI 38120 014748/2021-17 CSO BANHEIRO MASCULINO DA ACADEMIA SUBSTITUIÇÃO DA CUBA DA PIA MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG    1,00 102,40 102,40

13 05/11/2021 SINAPI 6155 014748/2021-17 CSO BANHEIRO MASCULINO DA ACADEMIA SUBSTITUIÇÃO DA CUBA DA PIA
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA 

DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR
UN    1,00 15,82 15,82

14 10/11/2021 SEINFRA I2097 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LÂMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

TINTA LATEX ACRÍLICA L 82,20 16,96 1.394,11

15 10/11/2021 SEINFRA I1513 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 40,00 5,26 210,40

16 10/11/2021 SINAPI 38393 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN    3,00 13,30 39,90

17 10/11/2021 SEINFRA I1921 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" UN 1,00 6,00 6,00

18 10/11/2021 SINAPI 3904 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 0,86 0,86

19 10/11/2021 SINAPI 38383 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    10,00 1,83 18,30

20 10/11/2021 SINAPI 38189 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, 

COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR
UN    1,00 125,45 125,45

21 10/11/2021 SINAPI 377 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    1,00 34,00 34,00

22 10/11/2021 SINAPI 3081 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    2,00 119,70 239,40

23 10/11/2021 SINAPI 39387 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    9,00 18,96 170,64

24 10/11/2021 SINAPI 20111 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

25 10/11/2021 SINAPI 43649 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO L     10,80 27,62 298,30

34º BOLETIM DE MEDIÇÃO (22/10/2021 - 21/11/2021) - REDENÇÃO/CE
CONTRATO Nº: 01/2019

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

MATERIAIS
CAMPUS DA LIBERDADE 

EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)



26 10/11/2021 SINAPI 38390 014782/2021-83 GR

SETORES DA REITORIA:  RECEPÇÃO, CHEFIA DE 

GABINETE, SECRETARIA DO GABINETE, GABINETE 

DO REITOR E BANHEIRO DA COPA

MANUTENÇÃO: PINTURA NAS PAREDES, 

PORTAS, TROCA DE LAMPADAS E ACESSORIOS 

PARA BANHEIRO

ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    2,00 29,50 59,00

27 16/11/2021 SEINFRA I1856 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA SELADOR ACRÍLICO L 60,00 12,08 724,80

28 16/11/2021 SEINFRA G0246 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 

CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  

METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 

POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 18,00 4,00 72,00

29 16/11/2021 SINAPI 38392 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M UN    1,00 47,48 47,48

30 16/11/2021 SINAPI 38390 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    11,00 29,50 324,50

31 16/11/2021 SINAPI 38383 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    25,00 1,83 45,75

32 16/11/2021 SINAPI 38367 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA

ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 

CM
UN    5,00 20,26 101,30

33 16/11/2021 SINAPI 37595 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    440,00 2,18 959,20

34 16/11/2021 SEINFRA I2097 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA TINTA LATEX ACRÍLICA L 675,00 16,96 11.448,00

35 16/11/2021 SINAPI 34546 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA

MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR 

BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO
KG    50,00 7,96 398,00

36 16/11/2021 SINAPI 7348 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     100,00 17,11 1.711,00

37 16/11/2021 SINAPI 7288 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     52,20 26,24 1.369,73

38 16/11/2021 SINAPI 5318 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA DILUENTE AGUARRAS L     40,00 18,78 751,20

39 16/11/2021 SINAPI 3768 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    15,00 1,94 29,10

40 16/11/2021 SINAPI 119 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    2,00 6,50 13,00

41 16/11/2021 SINAPI 13 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA ESTOPA KG    1,00 16,78 16,78

42 16/11/2021 SINAPI 12 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN    1,00 10,90 10,90

43 16/11/2021 SINAPI 1379 012484/2021-59 CSO
ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS ABERTOS DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO 01 E 02
1º ETAPA DO SERVIÇO DE PINTURA CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    50,00 0,54 27,00

44 18/11/2021 SINAPI 38189 015447/2021-01 CSO BANHEIRO MASCULINO DA ACADEMIA TROCA DE DUCHA HIGIENICA
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, 

COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR
UN    1,00 125,45 125,45

45 18/11/2021 SINAPI 10851 015545/2021-30 PROAD SALA DA PROAD E COFIN CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 

SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 

MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN    2,00 57,96 115,92

46 18/11/2021 SINAPI 10851 015578/2021-80 CSO

SALAS E ESPAÇOS CSO:

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

GRUPO GERADOR GE-04

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SE-08

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SE-09

CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 

SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 

MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN    4,00 57,96 231,84

47 19/11/2021 SEINFRA I1513 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 40,00 5,26 210,40

48 19/11/2021 SEINFRA I2097 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
TINTA LATEX ACRÍLICA L 120,00 16,96 2.035,20

49 19/11/2021 SINAPI 12815 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN    1,00 7,50 7,50

50 19/11/2021 SINAPI 38393 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN    3,00 13,30 39,90

51 19/11/2021 SINAPI 5318 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
DILUENTE AGUARRAS L     6,00 18,78 112,68

52 19/11/2021 SINAPI 7288 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     16,00 26,24 419,84

53 19/11/2021 SEINFRA G0246 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 

CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  

METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 

POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 2,00 4,00 8,00

54 19/11/2021 SINAPI 38383 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    20,00 1,83 36,60

55 19/11/2021 SINAPI 20262 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    5,00 12,47 62,35

56 19/11/2021 SINAPI 38189 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, 

COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR
UN    4,00 125,45 501,80

57 19/11/2021 SINAPI 11703 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN    6,00 26,67 160,02

58 19/11/2021 SINAPI 37401 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN    4,00 55,07 220,28

59 19/11/2021 SINAPI 11696 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA 

BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)
UN    1,00 138,30 138,30

60 19/11/2021 SINAPI 6155 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA 

DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR
UN    1,00 15,82 15,82



61 19/11/2021 SINAPI 5065 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG    1,00 37,73 37,73

62 19/11/2021 SEINFRA I0967 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 1,00 16,82 16,82

63 19/11/2021 SEINFRA I2266 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" UN 1,00 193,09 193,09

64 19/11/2021 SINAPI 7583 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS

UN    170,00 0,62 105,40

65 19/11/2021 SEINFRA I8982 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2 46,00 4,63 212,98

66 19/11/2021 SINAPI 11758 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
UN    4,00 52,90 211,60

67 19/11/2021 SINAPI 20205 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     210,00 2,53 531,30

68 19/11/2021 SINAPI 38390 013071/2021-91 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO, PINTURA DE FORROS E PORTAS 

E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 29,50 29,50

69 SINAPI 0,00
29.445,34

1 SINAPI 0,00
0,00

1
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.417,90 3.417,90 

2
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.242,58 4.242,58 

3
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.417,90 3.417,90 

4
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 245,07 245,07 

5
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

6
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

11.887,14

1 27/10/2021 SINAPI 35693 014701/2021-45 PROPLAN SALAS 201, 202 E 203 / BLOCO A PINTURA DAS SALAS TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L     18,00 11,76 211,68
2 27/10/2021 SINAPI 38390 014701/2021-45 PROPLAN SALAS 201, 202 E 203 / BLOCO A PINTURA DAS SALAS ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 29,50 29,50

3 03/11/2021 SINAPI 1292 000491/2021-16 CSO
SALA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR-

CONDICIONADO
REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 

A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
M2    18,40 67,06 1.233,90

4 03/11/2021 SINAPI 37595 000491/2021-16 CSO
SALA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR-

CONDICIONADO
REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    210,00 2,18 457,80

5 03/11/2021 SINAPI 34357 000491/2021-16 CSO
SALA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR-

CONDICIONADO
REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    4,00 4,16 16,64

6 03/11/2021 SEINFRA I2097 000491/2021-16 CSO
SALA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR-

CONDICIONADO
REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES TINTA LATEX ACRÍLICA L 9,00 16,96 152,64

7 03/11/2021 SEINFRA I2097 014761/2021-68 CSO SALA DOS VIGILANTES / 2º PISO / BLOCO C PINTURA TINTA LATEX ACRÍLICA L 15,00 16,96 254,40

8 05/11/2021 SEINFRA I2097 015229/2021-68 CSO

SALA DA SECRETÁRIA DA DIREÇÃO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / SALA 218 / 2º PISO / 

BLOCO A

PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS TINTA LATEX ACRÍLICA L 15,00 16,96 254,40

9 05/11/2021 SINAPI 5318 015229/2021-68 CSO

SALA DA SECRETÁRIA DA DIREÇÃO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / SALA 218 / 2º PISO / 

BLOCO A

PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS DILUENTE AGUARRAS L     1,50 18,78 28,17

10 05/11/2021 SINAPI 38390 015229/2021-68 CSO

SALA DA SECRETÁRIA DA DIREÇÃO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / SALA 218 / 2º PISO / 

BLOCO A

PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 29,50 29,50

11 05/11/2021 SINAPI 38393 015229/2021-68 CSO

SALA DA SECRETÁRIA DA DIREÇÃO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / SALA 218 / 2º PISO / 

BLOCO A

PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 13,30 13,30

12 05/11/2021 SINAPI 7288 015229/2021-68 CSO

SALA DA SECRETÁRIA DA DIREÇÃO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / SALA 218 / 2º PISO / 

BLOCO A

PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     2,50 26,24 65,60

13 05/11/2021 SEINFRA I1513 015229/2021-68 CSO

SALA DA SECRETÁRIA DA DIREÇÃO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / SALA 218 / 2º PISO / 

BLOCO A

PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 1,00 5,26 5,26

14 05/11/2021 SINAPI 3767 015229/2021-68 CSO

SALA DA SECRETÁRIA DA DIREÇÃO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / SALA 218 / 2º PISO / 

BLOCO A

PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
UN    3,00 0,46 1,38

15 05/11/2021 SEINFRA G0246 015229/2021-68 CSO

SALA DA SECRETÁRIA DA DIREÇÃO DO INSTITUTO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / SALA 218 / 2º PISO / 

BLOCO A

PINTURA DAS PAREDES DA SALA E PORTAS

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 

CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  

METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 

POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 1,00 4,00 4,00

16 03/11/2021 SEINFRA I1513 014843/2021-11 CSO
SALA DA PREFEITURA / 1º PISO / PÁTIO ENTRE OS 

BLOCOS C & D
REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 3,00 5,26 15,78

17 03/11/2021 SEINFRA I2097 014843/2021-11 CSO
SALA DA PREFEITURA / 1º PISO / PÁTIO ENTRE OS 

BLOCOS C & D
REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES TINTA LATEX ACRÍLICA L 15,00 16,96 254,40

18 03/11/2021 SINAPI 38390 014843/2021-11 CSO
SALA DA PREFEITURA / 1º PISO / PÁTIO ENTRE OS 

BLOCOS C & D
REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 29,50 29,50

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA LIBERDADE (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS LIBERDADE (R$)
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS LIBERDADE (R$)
MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

CAMPUS DAS AURORAS
MATERIAIS



19 03/11/2021 SINAPI 34357 014843/2021-11 CSO
SALA DA PREFEITURA / 1º PISO / PÁTIO ENTRE OS 

BLOCOS C & D
REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    4,00 4,16 16,64

20 03/11/2021 SINAPI 37595 014843/2021-11 CSO
SALA DA PREFEITURA / 1º PISO / PÁTIO ENTRE OS 

BLOCOS C & D
REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    210,00 2,18 457,80

21 03/11/2021 SINAPI 1292 014843/2021-11 CSO
SALA DA PREFEITURA / 1º PISO / PÁTIO ENTRE OS 

BLOCOS C & D
REPARO NO PISO E PINTURA DAS PAREDES

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 

A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
M2    18,40 67,06 1.233,90

22 09/11/2021 SINAPI 37401 014699/2021-12 ICS

SALAS Nº 26;27;28;29 / CENTRO DE ATENÇÃO 

INTEGRAL A SAÚDE-CAIS / AO LADO DO 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL TOALHA
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN    4,00 55,07 220,28

23 09/11/2021 SINAPI 7583 014699/2021-12 ICS

SALAS Nº 26;27;28;29 / CENTRO DE ATENÇÃO 

INTEGRAL A SAÚDE-CAIS / AO LADO DO 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL TOALHA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS

UN    16,00 0,62 9,92

24 09/11/2021 SINAPI 11758 014707/2021-12 ICS

SALAS Nº 26;27;28;29 / CENTRO DE ATENÇÃO 

INTEGRAL A SAÚDE-CAIS / AO LADO DO 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

INSTAÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
UN    4,00 52,90 211,60

25 09/11/2021 SINAPI 7583 014707/2021-12 ICS

SALAS Nº 26;27;28;29 / CENTRO DE ATENÇÃO 

INTEGRAL A SAÚDE-CAIS / AO LADO DO 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

INSTAÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS

UN    16,00 0,62 9,92

26 11/11/2021 SINAPI 38064 015230/2021-92 DSIBIUNI BIBLIOTECA TROCA DE INTERRUPTOR
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 

PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    1,00 16,68 16,68

27 11/11/2021 SINAPI 9868 015469/2021-62 CSO
LABORATÓRIO DE BOTÂNICA / SALA 202 / 2º PISO 

/ BLOCO D

REINSTALAÇÃO DO DRENO DO AR-

CONDICIONADO
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     6,00 4,08 24,48

28 11/11/2021 SINAPI 3904 015469/2021-62 CSO
LABORATÓRIO DE BOTÂNICA / SALA 202 / 2º PISO 

/ BLOCO D

REINSTALAÇÃO DO DRENO DO AR-

CONDICIONADO
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00 0,86 1,72

29 11/11/2021 SINAPI 119 015469/2021-62 CSO
LABORATÓRIO DE BOTÂNICA / SALA 202 / 2º PISO 

/ BLOCO D

REINSTALAÇÃO DO DRENO DO AR-

CONDICIONADO
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

30 11/11/2021 SEINFRA I1267 015553/2021-86 CSO
AUDITÓRIO 02 / 01º PISO / PÁTIO DE ACESSO 

ENTRE OS BLOCOS C & D
TROCA DO INTERRUPTOR INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN 1,00 17,76 17,76

31 17/11/2021 SINAPI 38120 015454/2021-02 CSO BANHEIRO FEMININO / 2º PISO / BLOCO C FIXAÇÃO DA PORTA DA CABINE MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG    1,00 102,40 102,40

32 17/11/2021 SINAPI 11468 015737/2021-46 IDR
SECRETARIA DO IDR - SALA 204  / 1º PISO / BLOCO 

C 
TROCA DAS FECHADURAS DOS ARMÁRIOS

FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM 

ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE 

APROX 20 MM

UN    2,00 11,95 23,90

33 18/11/2021 SINAPI 1292 014885/2021-43 CSO BANHEIRO MASCULINO DO TÉRREO DO BLOCO D REPARO NO PISO
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 

A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
M2    25,30 67,06 1.696,62

34 18/11/2021 SINAPI 37595 014885/2021-43 CSO BANHEIRO MASCULINO DO TÉRREO DO BLOCO D REPARO NO PISO ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    300,00 2,18 654,00

35 18/11/2021 SINAPI 34357 014885/2021-43 CSO BANHEIRO MASCULINO DO TÉRREO DO BLOCO D REPARO NO PISO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    6,00 4,16 24,96

36 18/11/2021 SINAPI 6138 014885/2021-43 CSO BANHEIRO MASCULINO DO TÉRREO DO BLOCO D REPARO NO PISO
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE 

BACIA / VASO SANITARIO
UN    4,00 10,07 40,28

37 18/11/2021 SINAPI 4384 014885/2021-43 CSO BANHEIRO MASCULINO DO TÉRREO DO BLOCO D REPARO NO PISO

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN    8,00 23,38 187,04

38 18/11/2021 SINAPI 1292 015280/2021-70 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

REPARO NO PISO, INSTALAÇÃO DE DRENO E 

PINTURA

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 

A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
M2    13,80 67,06 925,43

39 18/11/2021 SINAPI 37595 015280/2021-70 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

REPARO NO PISO, INSTALAÇÃO DE DRENO E 

PINTURA
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    180,00 2,18 392,40

40 18/11/2021 SINAPI 34357 015280/2021-70 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

REPARO NO PISO, INSTALAÇÃO DE DRENO E 

PINTURA
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    2,00 4,16 8,32

41 18/11/2021 SINAPI 9868 015280/2021-70 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

REPARO NO PISO, INSTALAÇÃO DE DRENO E 

PINTURA
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     6,00 4,08 24,48

42 18/11/2021 SINAPI 1927 015280/2021-70 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

REPARO NO PISO, INSTALAÇÃO DE DRENO E 

PINTURA

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN    1,00 2,60 2,60

43 18/11/2021 SINAPI 1956 015280/2021-70 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

REPARO NO PISO, INSTALAÇÃO DE DRENO E 

PINTURA

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN    1,00 3,38 3,38

44 18/11/2021 SINAPI 3869 015280/2021-70 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

REPARO NO PISO, INSTALAÇÃO DE DRENO E 

PINTURA

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00 4,04 4,04

45 18/11/2021 SEINFRA I2097 015280/2021-70 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

REPARO NO PISO, INSTALAÇÃO DE DRENO E 

PINTURA
TINTA LATEX ACRÍLICA L 8,00 16,96 135,68

46 18/11/2021 SEINFRA I2444 015327/2021-03 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PONTO DE REDE 

PARA LIGAR COMPUTADORES

TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 4,00 15,09 60,36

47 18/11/2021 SINAPI 7583 015327/2021-03 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PONTO DE REDE 

PARA LIGAR COMPUTADORES

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS

UN    30,00 0,62 18,60

48 18/11/2021 SINAPI 1014 015327/2021-03 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PONTO DE REDE 

PARA LIGAR COMPUTADORES

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2

M     15,00 2,27 34,05

49 18/11/2021 SINAPI 20111 015327/2021-03 CSO
NOVA SALA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM AR 

CONDICIONADO / 2º PISO / BLOCO B

INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PONTO DE REDE 

PARA LIGAR COMPUTADORES

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

50 18/11/2021 SINAPI 10851 015506/2021-32 CSO

GRUPO GERADOR GE-01 E GE-02

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SE-01;02;03 E 04

CUBÍCULO DE PROTEÇÃO CP-01

CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 

SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 

MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN    7,00 57,96 405,72

51 18/11/2021 SINAPI 38189 015648/2021-08 CSO BANHEIRO PARA CADEIRANTE / 2º PISO / BLOCO B TROCA DA DUCHA HIGIENICA
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, 

COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR
UN    1,00 125,45 125,45

52 SINAPI 0,00
10.164,96

1 18/11/2021 SINAPI 100308 009205/2021-70 IDR SALA DA INTESOL- Nº 01 / TÉRREO MANUTENÇÃO DO FRIGOBAR
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,10 20,29 83,19

2 18/11/2021 SINAPI 88250 009205/2021-70 IDR SALA DA INTESOL- Nº 01 / TÉRREO MANUTENÇÃO DO FRIGOBAR AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,10 16,40 67,24

SUBTOTAL MATERIAIS AURORAS
SERVIÇOS EVENTUAIS



3 18/11/2021 SINAPI 100308 015474/2021-75 ICEN
SALA Nº 102-LABORATÓRIO DE QUÍMICA 

ANALÍTICA / 1º PISO / BLOCO D
MANUTENÇÃO DA GELADEIRA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 14,05 20,29 285,07

4 18/11/2021 SINAPI 88250 015474/2021-75 ICEN
SALA Nº 102-LABORATÓRIO DE QUÍMICA 

ANALÍTICA / 1º PISO / BLOCO D
MANUTENÇÃO DA GELADEIRA AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,05 16,40 230,42

665,92

1
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.417,90 3.417,90 

2
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.242,58 4.242,58 

3
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.417,90 3.417,90 

4
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

5
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

6
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

11.887,14

1 26/10/2021 SINAPI 3755 013687/2021-62 CSO CASA SEDE - FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS TROCA DE LÂMPADAS LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) UN    5,00 28,99 144,95
2 26/10/2021 SINAPI 39387 013687/2021-62 CSO CASA SEDE - FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS TROCA DE LÂMPADAS LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    5,00 18,96 94,80

3 03/11/2021 SINAPI 1570 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 

DE FIXACAO M5

UN    200,00 0,83 166,00

4 03/11/2021 SINAPI 1573 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M6

UN    200,00 1,30 260,00

5 03/11/2021 SEINFRA I0125 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 16,00 49,69 795,04

6 03/11/2021 SINAPI 3398 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 

*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
UN    40,00 5,35 214,00

7 03/11/2021 SINAPI 11991 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO 

CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E 

CHAPA DE 3/16"

UN    1,00 54,91 54,91

8 03/11/2021 SEINFRA I0841 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,00 2,35 2,35

9 03/11/2021 SINAPI 2690 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 

32 MM
M     100,00 4,06 406,00

10 03/11/2021 SEINFRA I7417 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43 UN 3,00 108,60 325,80

11 03/11/2021 SINAPI 1575 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M6

UN    30,00 1,66 49,80

12 03/11/2021 SEINFRA I0268 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-DESLIGA' UN 4,00 106,70 426,80

13 03/11/2021 SINAPI 995 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M     608,00 16,23 9.867,84

14 03/11/2021 SINAPI 2370 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO 

MAXIMA DE 240 V
UN    5,00 10,75 53,75

15 03/11/2021 SINAPI 2386 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO 

MAXIMA DE 240 V
UN    1,00 18,03 18,03

16 03/11/2021 SINAPI 996 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M     816,00 24,71 20.163,36

17 03/11/2021 SINAPI 1020 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M     30,00 10,58 317,40

18 03/11/2021 SINAPI 2373 014834/2021-11 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS REQUALIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO 

MAXIMA DE 415 V
UN    2,00 101,67 203,34

19 16/11/2021 SINAPI 20111 015321/2021-28 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS CONSERTO DA ELETROBOMBA DE 5CV
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    2,00 10,20 20,40

20 18/11/2021 SEINFRA I2061 015655/2021-00 IDR GUARITA DE VIGILÂNCIA TROCA DE TELHAS TELHA ONDULADA DE PVC RIGIDO M2 2,00 36,42 72,84
21 SINAPI 0,00

33.657,41

1 16/11/2021 SINAPI 88279 015321/2021-28 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS CONSERTO DA ELETROBOMBA DE 5CV
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,30 24,33 104,62

2 16/11/2021 SINAPI 88250 015321/2021-28 CSO FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS CONSERTO DA ELETROBOMBA DE 5CV AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,30 16,40 70,52

175,14

73.267,71
10.594,51
6.440,62

77.421,60

841,06

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS REDENÇÃO/CE

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS REDENÇÃO/CE

BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)

SERVIÇOS EVENTUAIS

DESCONTO (7,68%)

FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS
MATERIAIS

TOTAL MATERIAIS REDENÇÃO/CE

SUBTOTAL MATERIAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS

MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA AURORAS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS AURORAS (R$)



169,47
77,61

932,93

23.774,28

102.128,81
0,00

102.128,81
1.617,52

100.511,29

3. Preço de mercado (menor de 03 cotações).
MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
1. Planilhas de Composições de Custos (Postos de Trabalho).

TOTAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA REDENÇÃO/CE

PREÇOS DE REFERÊNCIA:
MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS
1. Tabelas de Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - Não Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);

TOTAL MEDIDO REDENÇÃO/CE

DESCONTO (7,68%)
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS REDENÇÃO/CE

BDI INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS EVENTUAIS (20,15%)

VALOR A  PAGO REDENÇÃO/CE
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA REDENÇÃO/CE

TOTAL A SER FATURADO REDENÇÃO/CE
DESCONTO IMR



JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 02.425.466/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 

(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

1 25/10/2021 MERCADO - 014557/2021-47 CSO
RESERVATÓRIO INFERIOR QUE ALIMENTA O 

CASTELO D'ÁGUA QUE ABASTECE O BLOCO 01
SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA BOMBA SUBMERSAVIBRATÓRIA 220 VOLTS UND 1,00 290,00 290,00

2 09/11/2021 SINAPI 10851 013877/2021-80 ICSA SALAS NOVAS DO SETOR DO ICSA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 

SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 

MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN    13,00 57,96 753,48

3 10/11/2021 SEINFRA I2097 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

TINTA LATEX ACRÍLICA L 300,00 16,96 5.088,00

4 10/11/2021 SINAPI 7288 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     7,20 26,24 188,93

5 10/11/2021 SINAPI 5318 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

DILUENTE AGUARRAS L     10,00 18,78 187,80

6 10/11/2021 SEINFRA I1513 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 220,00 5,26 1.157,20

7 10/11/2021 SINAPI 37595 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    30,00 2,18 65,40

8 10/11/2021 SINAPI 34546 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR 

BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO
KG    25,00 7,96 199,00

9 10/11/2021 SEINFRA I0441 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

CAL HIDRATADA KG 160,00 1,10 176,00

10 10/11/2021 SEINFRA G0246 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 

CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  

METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 

POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 3,00 4,00 12,00

11 10/11/2021 SINAPI 38393 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN    2,00 13,30 26,60

12 10/11/2021 SINAPI 38390 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    4,00 29,50 118,00

13 10/11/2021 SINAPI 3315 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E 

USO GERAL
KG    30,00 0,42 12,60

14 10/11/2021 SEINFRA I2081 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 400,00 0,42 168,00

15 10/11/2021 SINAPI 1379 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    550,00 0,54 297,00

16 10/11/2021 SINAPI 367 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    2,00 100,00 200,00

34º BOLETIM DE MEDIÇÃO (22/10/2021 - 21/11/2021) - ACARAPE/CE

CAMPUS DOS PALMARES
MATERIAIS

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) CONTRATO Nº: 01/2019



17 10/11/2021 SINAPI 366 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    2,00 80,00 160,00

18 10/11/2021 SINAPI 38124 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 

500 ML
UN    1,00 29,06 29,06

19 10/11/2021 SEINFRA I8273 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m) UN 2,00 96,80 193,60

20 10/11/2021 SEINFRA I2372 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

LÂMINA DE SERRA PARA PVC UN 1,00 5,80 5,80

21 10/11/2021 SEINFRA I0967 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 3,00 16,82 50,46

22 10/11/2021 SEINFRA I0280 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

BRITA M3 1,00 76,75 76,75

23 10/11/2021 SINAPI 39412 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)
M2    7,00 15,00 105,00

24 10/11/2021 SINAPI 39441 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA 

TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM
UN    300,00 0,26 78,00

25 10/11/2021 SINAPI 586 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " M     15,00 20,58 308,70

26 10/11/2021 SINAPI 39387 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    17,00 18,96 322,32

27 10/11/2021 SINAPI 39380 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN    5,00 19,45 97,25

28 10/11/2021 SINAPI 39374 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR 

METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA
UN    11,00 155,00 1.705,00

29 10/11/2021 SINAPI 38780 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE 

E27 (127/220 V)
UN    10,00 18,33 183,30

30 10/11/2021 SINAPI 38773 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM 

BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
UN    1,00 6,29 6,29

31 10/11/2021 SINAPI 20111 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    2,00 10,20 20,40

32 10/11/2021 SINAPI 4358 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM
UN    30,00 2,11 63,30

33 10/11/2021 SINAPI 3752 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) UN    11,00 103,76 1.141,36

34 10/11/2021 SINAPI 3390 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR 

METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V
UN    11,00 14,35 157,85

35 10/11/2021 SINAPI 2510 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE
UN    8,00 34,00 272,00

36 10/11/2021 SINAPI 3904 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00 0,86 1,72



37 10/11/2021 SINAPI 1927 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN    2,00 2,60 5,20

38 10/11/2021 SINAPI 6146 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN    2,00 15,98 31,96

39 10/11/2021 SINAPI 38189 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, 

COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR
UN    5,00 125,45 627,25

40 10/11/2021 SINAPI 37401 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN    2,00 55,07 110,14

41 10/11/2021 SINAPI 38781 012800/2021-92 CSO
SALAS DE AULA, ÁREAS COMUNS E ESPAÇOS 

ABERTOS DOS TRÊS BLOCOS

MANUTENÇÃO/REPARO: NA PARTE CÍVIL 

(REPARO E PINTURA DE PAREDES E FORROS,  NA 

PARTE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS)

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 

(127/220 V)
UN    3,00 61,90 185,70

42 10/11/2021 SEINFRA I2097 015379/2021-71 IEAD SALA DO DIRETOR-SALA 112 / 1º PISO / BLOCO 02 REPARO NA PAREDE DANIFICADA TINTA LATEX ACRÍLICA L 6,00 16,96 101,76

43 18/11/2021 SEINFRA I2542 014902/2021-42 CSO CERCAMENTO DO CAMPUS DOS PALMARES
MANUTENÇÃO DA CERCA E PORTÃO DE 

ENTRADA DOS VEÍCULOS OFICIAIS
TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" M 120,00 8,22 986,40

44 18/11/2021 SINAPI 367 014902/2021-42 CSO CERCAMENTO DO CAMPUS DOS PALMARES
MANUTENÇÃO DA CERCA E PORTÃO DE 

ENTRADA DOS VEÍCULOS OFICIAIS

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    1,00 100,00 100,00

45 18/11/2021 SINAPI 1379 014902/2021-42 CSO CERCAMENTO DO CAMPUS DOS PALMARES
MANUTENÇÃO DA CERCA E PORTÃO DE 

ENTRADA DOS VEÍCULOS OFICIAIS
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    150,00 0,54 81,00

46 18/11/2021 SINAPI 5065 014902/2021-42 CSO CERCAMENTO DO CAMPUS DOS PALMARES
MANUTENÇÃO DA CERCA E PORTÃO DE 

ENTRADA DOS VEÍCULOS OFICIAIS
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG    3,00 37,73 113,19

47 18/11/2021 SINAPI 10851 015513/2021-34 CSO

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SE-05;06 E 07

GRUPO GERADOR GE-03

CUBÍCULO DE PROTEÇÃO CP-02

CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 

SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 

MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN    5,00 57,96 289,80

48 SINAPI 0,00
16.550,57

1 29/10/2021 SINAPI 88250 014629/2021-56 CSO ELEVADORES DO BLOCO 02 E 03 MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,85 16,40 456,74

2 29/10/2021 SINAPI 88266 014629/2021-56 CSO ELEVADORES DO BLOCO 02 E 03 MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,85 26,55 739,42

3 18/11/2021 SINAPI 100308 013178/2021-30 DSIBIUNI BIBLIOTECA SETORIAL DE PALMARES MANUTENÇÃO EM GELÁGUA
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 6,25 20,29 126,81

4 18/11/2021 SINAPI 88250 013178/2021-30 DSIBIUNI BIBLIOTECA SETORIAL DE PALMARES MANUTENÇÃO EM GELÁGUA AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,25 16,40 102,50

5 SINAPI 0,00
1.425,47

1
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.417,90 3.417,90 

2
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.242,58 4.242,58 

3
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.207,15 3.207,15 

4
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO SUPERVISOR MÊS 1,00 5.431,32 5.431,32 

5
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 245,07 245,07 

6
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

7
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

8
22/10/2021 - 

21/11/2021
PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA SUPERVISOR MÊS 1,00 424,62 424,62 

17.532,33

16.550,57
2.393,21
1.454,88

17.488,90

1.425,47
287,23
131,54

1.581,17

17.532,33

36.602,40
0,00

36.602,40
1.233,38

35.369,02VALOR A  PAGO ACARAPE/CE

DESCONTO (7,68%)
TOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE
BDI INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS EVENTUAIS (20,15%)

DESCONTO (7,68%)
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE

TOTAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA ACARAPE/CE

TOTAL MEDIDO ACARAPE/CE
DESCONTO IMR

TOTAL A SER FATURADO ACARAPE/CE
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA ACARAPE/CE

SUBTOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE
BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PALMARES (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS PALMARES (R$)
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS PALMARES (R$)
MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA



1. Planilhas de Composições de Custos (Postos de Trabalho).

MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS

3. Preço de mercado (menor de 03 cotações).
MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

PREÇOS DE REFERÊNCIA:

1. Tabelas de Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - Não Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);



JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 02.425.466/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

Item
Valor da Medição 

Redenção/CE (R$)

Valor da Medição 

Acarape/CE (R$)

Valor da Medição Total 

(R$)

1 23.774,28 17.532,33 41.306,61

2 932,93 1.581,17 2.514,10

3 77.421,60 17.488,90 94.910,50

102.128,81 36.602,40 138.731,21

102.128,81 36.602,40 138.731,21

1.617,52 1.233,38 2.850,90

100.511,29 35.369,02 135.880,31

VALOR A SER RETIDO NA CONTA-VINCULADA

VALOR A FATURAR

VALOR A SER PAGO À EMPRESA

Valor Total Medição

QUADRO-RESUMO

Serviços continuados de manutenção predial, com dedicação 

exclusiva de mão de obra.

Serviços eventuais sob demanda, conforme Tabela SINAPI.

Fornecimento de materiais para serviços de manutenção predial, 

sob demanda, conforme Tabela SINAPI.

Descrição / Especificação



JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 02.425.466/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 24/11/2021 SINAPI 37591 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
UN    2,00 26,21 52,42

2 24/11/2021 SINAPI 6145 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 

1.1/2 "
UN    1,00 15,95 15,95

3 24/11/2021 SINAPI 7584 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 
80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA 

SEXTAVADA
UN    4,00 1,40 5,60

4 24/11/2021 SINAPI 11681 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2 " X 40 CM
UN    2,00 5,80 11,60

5 24/11/2021 SINAPI 119 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

6 24/11/2021 SINAPI 3874 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN    1,00 5,97 5,97

7 24/11/2021 SINAPI 1927 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN    2,00 2,60 5,20

8 24/11/2021 SINAPI 20055 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 

1", COM CORPO DIVIDIDO
UN    1,00 41,12 41,12

9 24/11/2021 SINAPI 3146 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    1,00 3,90 3,90

10 24/11/2021 SINAPI 7094 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA  AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 12,38 12,38

11 24/11/2021 SINAPI 9868 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     6,00 4,08 24,48

12 24/11/2021 SINAPI 9835 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  

PREDIAL (NBR 5688)
M     6,00 5,25 31,50

13 24/11/2021 SINAPI 11708 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN    1,00 25,58 25,58

14 24/11/2021 SINAPI 7131 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00 19,64 19,64

15 24/11/2021 SINAPI 1379 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    50,00 0,54 27,00

16 24/11/2021 SINAPI 11772 009615/2021-11 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PIA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 

COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN    1,00 90,25 90,25

17 25/11/2021 MERCADO - 014913/2021-22 PROAD SALA DA PROAD AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PERSIANA VER.S/BLACK 2,10X1,55 UNID 2,00 374,33 748,66
18 25/11/2021 MERCADO - 014913/2021-22 PROAD SALA DA PROAD AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PERSIANA VER.S/BLACK 1,80X1,55 UNID 1,00 320,85 320,85
19 25/11/2021 MERCADO - 014913/2021-22 PROAD SALA DA PROAD AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PERSIANA VER.S/BLACK 1,10X1,55 UNID 1,00 196,07 196,07

20 25/11/2021 SINAPI 1379 016017/2021-06 CSO BLOCO ADMINISTRATIVO 02
RETIRADA DE VAZAMENTO DO BBBEDOURO E 
CONFECÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    50,00 0,54 27,00

21 25/11/2021 SINAPI 20262 016017/2021-06 CSO BLOCO ADMINISTRATIVO 02
RETIRADA DE VAZAMENTO DO BBBEDOURO E 
CONFECÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    1,00 12,47 12,47

22 29/11/2021 SEINFRA I2097 016078/2021-65 CSO SALA DA CSO E DIFADM PINTURA TINTA LATEX ACRÍLICA L 15,00 16,96 254,40
23 29/11/2021 SEINFRA I1513 016078/2021-65 CSO SALA DA CSO E DIFADM PINTURA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 6,00 5,26 31,56

24 29/11/2021 SINAPI 3767 016078/2021-65 CSO SALA DA CSO E DIFADM PINTURA
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
UN    5,00 0,46 2,30

25 30/11/2021 MERCADO - 010977/2021-54 CSO BEBEDOURO DA CASINHA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL UNID 1,00 125,00 125,00

35º BOLETIM DE MEDIÇÃO (22/11/2021 - 10/12/2021) - REDENÇÃO/CE
CONTRATO Nº: 01/2019

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

MATERIAIS
CAMPUS DA LIBERDADE 

EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)



26 30/11/2021 MERCADO - 010977/2021-54 CSO BEBEDOURO DA CASINHA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO TORNEIRA PARA BEBEDOURO BOCA JATO LATÃO UNID 1,00 39,50 39,50

27 30/11/2021 MERCADO - 010977/2021-54 CSO BEBEDOURO DA CASINHA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO
TORNEIRA LEMARC COPO-PARA BEBEDOURO COLUNA 

PRESSÃO
UNID 1,00 44,39 44,39

28 30/11/2021 MERCADO - 015441/2021-25 PROINTER
SECRETARIA DA PROINTER E COORDENAÇÃO DE 

SELEÇÃO
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PERSIANA VERT.S/BLACK 1,60X1,70 UNID 4,00 312,80 1.251,20

29 01/12/2021 SEINFRA I1856 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL SELADOR ACRÍLICO L 60,00 12,08 724,80

30 01/12/2021 SEINFRA G0246 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 
CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  
METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 18,00 4,00 72,00

31 01/12/2021 SINAPI 38392 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M UN    1,00 47,48 47,48

32 01/12/2021 SINAPI 38390 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    11,00 29,50 324,50

33 01/12/2021 SINAPI 38383 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    25,00 1,83 45,75

34 01/12/2021 SINAPI 38367 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL

ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 
CM

UN    5,00 20,26 101,30

35 01/12/2021 SINAPI 37595 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    440,00 2,18 959,20

36 01/12/2021 SEINFRA I2097 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL TINTA LATEX ACRÍLICA L 675,00 16,96 11.448,00

37 01/12/2021 SINAPI 34546 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL

MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR 
BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO

KG    50,00 7,96 398,00

38 01/12/2021 SINAPI 7348 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     100,00 17,11 1.711,00

39 01/12/2021 SINAPI 7288 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     52,20 26,24 1.369,73

40 01/12/2021 SINAPI 5318 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL DILUENTE AGUARRAS L     40,00 18,78 751,20

41 01/12/2021 SINAPI 3768 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    15,00 1,94 29,10

42 01/12/2021 SINAPI 119 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    2,00 6,50 13,00

43 01/12/2021 SINAPI 13 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL ESTOPA KG    1,00 16,78 16,78

44 01/12/2021 SINAPI 12 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN    1,00 10,90 10,90

45 01/12/2021 SINAPI 1379 012484/2021-59 CSO
TODAS AS ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

LIBERDADE
PINTURA GERAL CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    50,00 0,54 27,00

46 01/12/2021 SINAPI 1325 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO E PINTURA DO TELHADO
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 

KG/M2)
KG    40,00 14,38 575,20

47 01/12/2021 SINAPI 25957 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO E PINTURA DO TELHADO MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H     56,00 12,29 688,24

48 01/12/2021 SEINFRA G0246 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO E PINTURA DO TELHADO

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 
CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  
METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 12,00 4,00 48,00

49 01/12/2021 SINAPI 13 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO E PINTURA DO TELHADO ESTOPA KG    3,00 16,78 50,34
50 01/12/2021 SINAPI 12815 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO E PINTURA DO TELHADO FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN    10,00 7,50 75,00
51 01/12/2021 SINAPI 38390 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO E PINTURA DO TELHADO ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    10,00 29,50 295,00
52 01/12/2021 SINAPI 5318 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO E PINTURA DO TELHADO DILUENTE AGUARRAS L     60,00 18,78 1.126,80
53 01/12/2021 SINAPI 3768 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO E PINTURA DO TELHADO LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    25,00 1,94 48,50
54 01/12/2021 SEINFRA I2097 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO E PINTURA DO TELHADO TINTA LATEX ACRÍLICA L 15,00 16,96 254,40
55 01/12/2021 SINAPI 43649 014323/2021-08 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO E PINTURA DO TELHADO TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO L     75,60 27,62 2.088,07

56 02/12/2021 SINAPI 7583 016123/2021-81 PROAD BLOCO 01 FIXAÇÃO DE CANALETAS DE PVC
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    30,00 0,62 18,60

57 03/12/2021 SINAPI 38189 016243/2021-89 CSO BANHEIROS MASC. E FEM. BLOCO ADM 01 VERIFICAÇÃO DOS BANHEIROS
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, 

COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR
UN    6,00 125,45 752,70



58 03/12/2021 SEINFRA I2266 016243/2021-89 CSO BANHEIROS MASC. E FEM. BLOCO ADM 01 VERIFICAÇÃO DOS BANHEIROS VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" UN 2,00 193,09 386,18

59 06/12/2021 SINAPI 3081 016440/2021-06 PROPLAN SALA DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO SUSBTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

60 07/12/2021 SEINFRA i2128 016408/2021-12 CSO CANTINA
MANUTENÇÃO E TROCA DE TORNEIRA E 

LAMPADAS
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 1,00 128,38 128,38

61 07/12/2021 SINAPI 11681 016408/2021-12 CSO CANTINA
MANUTENÇÃO E TROCA DE TORNEIRA E 

LAMPADAS
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2 " X 40 CM
UN    1,00 5,80 5,80

62 07/12/2021 SINAPI 39387 016408/2021-12 CSO CANTINA
MANUTENÇÃO E TROCA DE TORNEIRA E 

LAMPADAS
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    4,00 18,96 75,84

63 SINAPI 0,00
28.218,98

1 SINAPI 0,00
0,00

1 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.523,56 3.523,56 

2 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.401,93 4.401,93 

3 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.523,56 3.523,56 

4 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 66,11 66,11 

5 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 85,97 85,97 

6 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 66,11 66,11 

11.667,24

1 26/11/2021 SINAPI 37595 015557/2021-64 CSO BANHEIRO MASCULINO / 1º PISO / BLOCO A FIXAÇÃO DE CERAMICA ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    15,00 2,18 32,70
2 27/11/2021 SEINFRA I2097 015969/2021-02 CSO CUBÍCULO DE PROTEÇÃO CP - 01 PINTURA TINTA LATEX ACRÍLICA L 45,00 16,96 763,20
3 27/11/2021 SINAPI 38390 015969/2021-02 CSO CUBÍCULO DE PROTEÇÃO CP - 01 PINTURA ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    2,00 29,50 59,00

4 29/11/2021 SINAPI 10851 015233/2021-26 ICS SALA DO ICS/ 218 / 2º PISO / BLOCO A
CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 
SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 

MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
UN    1,00 57,96 57,96

5 03/12/2021 MERCADO - 013172/2021-62 CSO BLOCO DIDÁTICO
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO SENSOR DE 

DETECÇÃO DE FUMAÇA
SPRAY PARA TESTE DE ALARMES DE FUMAÇA UNID 3,00 162,50 487,50

6 03/12/2021 MERCADO - 013172/2021-62 CSO BLOCO DIDÁTICO
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO SENSOR DE 

DETECÇÃO DE FUMAÇA
BATERIA 12V 2.3 AH UNID 18,00 120,00 2.160,00

7 03/12/2021 MERCADO - 013172/2021-62 CSO BLOCO DIDÁTICO
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO SENSOR DE 

DETECÇÃO DE FUMAÇA
DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO UNID 6,00 114,90 689,40

8 03/12/2021 MERCADO - 013172/2021-62 CSO BLOCO DIDÁTICO
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO SENSOR DE 

DETECÇÃO DE FUMAÇA
SINALIZADOR AUDIOVISUAL 12/24V CONVENCIONAL UNID 5,00 103,90 519,50

9 03/12/2021 SINAPI 3904 016338/2021-01 CSO UNIDADE DIDÁTICA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE CAIXA D'ÁGUA LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00 0,86 1,72

10 03/12/2021 SEINFRA I2372 016338/2021-01 CSO UNIDADE DIDÁTICA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE CAIXA D'ÁGUA LÂMINA DE SERRA PARA PVC UN 1,00 5,80 5,80

11 03/12/2021 SINAPI 3863 016338/2021-01 CSO UNIDADE DIDÁTICA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE CAIXA D'ÁGUA LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00 5,05 10,10

12 03/12/2021 SINAPI 1930 016338/2021-01 CSO UNIDADE DIDÁTICA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE CAIXA D'ÁGUA
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN    1,00 13,54 13,54

13 03/12/2021 SINAPI 110 016338/2021-01 CSO UNIDADE DIDÁTICA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE CAIXA D'ÁGUA
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 

MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA
UN    1,00 7,73 7,73

14 03/12/2021 SINAPI 7131 016338/2021-01 CSO UNIDADE DIDÁTICA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE CAIXA D'ÁGUA
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00 19,64 19,64

15 03/12/2021 SINAPI 11677 016338/2021-01 CSO UNIDADE DIDÁTICA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE CAIXA D'ÁGUA
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 

50 MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN    1,00 56,05 56,05

16 03/12/2021 SINAPI 11675 016338/2021-01 CSO UNIDADE DIDÁTICA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE CAIXA D'ÁGUA
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 

32 MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN    1,00 40,58 40,58

17 03/12/2021 SINAPI 119 016338/2021-01 CSO UNIDADE DIDÁTICA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE CAIXA D'ÁGUA ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA LIBERDADE (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS LIBERDADE (R$)
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS LIBERDADE (R$)
MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

CAMPUS DAS AURORAS
MATERIAIS



18 03/12/2021 SINAPI 9868 016439/2021-73 IDR UPMA LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA PARA ESTUFA TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     84,00 4,08 342,72

19 03/12/2021 SINAPI 7139 016439/2021-73 IDR UPMA LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA PARA ESTUFA
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    2,00 1,36 2,72

20 03/12/2021 SINAPI 11674 016439/2021-73 IDR UPMA LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA PARA ESTUFA
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 

25 MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN    2,00 25,56 51,12

21 03/12/2021 SINAPI 119 016439/2021-73 IDR UPMA LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA PARA ESTUFA ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    3,00 6,50 19,50

22 03/12/2021 SINAPI 3904 016439/2021-73 IDR UPMA LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA PARA ESTUFA LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    26,00 0,86 22,36

23 03/12/2021 SINAPI 1927 016439/2021-73 IDR UPMA LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA PARA ESTUFA
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN    12,00 2,60 31,20

24 04/12/2021 MERCADO - 015735/2021-57 CSO RESERVATÓRIOS DA UNIDADE DIDÁTICA
LAVAGEM DA CAIXA D'ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO 

DOS FILTROS
FILTRO PARA BEBEDOURO AP 200 UNID 4,00 45,00 180,00

25
5.580,54

1 24/11/2021 SINAPI 100308
015315/2021-71

IDR
SALA DA DIREÇÃO DO IDR - 203 / 2º PISO / BLOCO 

B
CONSERTO DO FRIGOBAR

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,45 20,29 414,93

2 24/11/2021 SINAPI 88250
015315/2021-71

IDR
SALA DA DIREÇÃO DO IDR - 203 / 2º PISO / BLOCO 

B
CONSERTO DO FRIGOBAR AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,45 16,40 335,38

3 SINAPI 0,00
750,31

1 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.523,56 3.523,56 

2 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.401,93 4.401,93 

3 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.523,56 3.523,56 

4 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 66,11 66,11 

5 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 85,97 85,97 

6 PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 66,11 66,11 

11.667,24

1 01/12/2021 SINAPI 367 013778/2021-06 IDR
ESPAÇOS DA FAZENDA: GUARITA, OFICINA, CASA 

SEDE ENTRE OUTROS

1°ETAPA: SERVIÇO DE ALVENARIA,REBOCO DE 
PAREDES ,RACHADURAS DE
PAREDES,TROCA DE TELHAS.

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3    3,00 100,00 300,00

2 01/12/2021 SINAPI 366 013778/2021-06 IDR
ESPAÇOS DA FAZENDA: GUARITA, OFICINA, CASA 

SEDE ENTRE OUTROS

1°ETAPA: SERVIÇO DE ALVENARIA,REBOCO DE 
PAREDES ,RACHADURAS DE
PAREDES,TROCA DE TELHAS.

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3    4,00 80,00 320,00

3 01/12/2021 SEINFRA I2081 013778/2021-06 IDR
ESPAÇOS DA FAZENDA: GUARITA, OFICINA, CASA 

SEDE ENTRE OUTROS

1°ETAPA: SERVIÇO DE ALVENARIA,REBOCO DE 
PAREDES ,RACHADURAS DE
PAREDES,TROCA DE TELHAS.

TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 100,00 0,42 42,00

4 01/12/2021 SINAPI 1379 013778/2021-06 IDR
ESPAÇOS DA FAZENDA: GUARITA, OFICINA, CASA 

SEDE ENTRE OUTROS

1°ETAPA: SERVIÇO DE ALVENARIA,REBOCO DE 
PAREDES ,RACHADURAS DE
PAREDES,TROCA DE TELHAS.

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1.000,00 0,54 540,00

5 01/12/2021 SEINFRA I2045 013778/2021-06 IDR
ESPAÇOS DA FAZENDA: GUARITA, OFICINA, CASA 

SEDE ENTRE OUTROS

1°ETAPA: SERVIÇO DE ALVENARIA,REBOCO DE 
PAREDES ,RACHADURAS DE
PAREDES,TROCA DE TELHAS.

TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 100,00 0,51 51,00

6 01/12/2021 SINAPI 43058 013778/2021-06 IDR
ESPAÇOS DA FAZENDA: GUARITA, OFICINA, CASA 

SEDE ENTRE OUTROS

1°ETAPA: SERVIÇO DE ALVENARIA,REBOCO DE 
PAREDES ,RACHADURAS DE
PAREDES,TROCA DE TELHAS.

ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 
MM, DOBRADO E CORTADO

KG    15,00 12,07 181,05

7 SINAPI 0,00
1.434,05

1 SINAPI 0,00
0,00

35.233,57
5.094,77
3.097,22

37.231,13

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS REDENÇÃO/CE
BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)

MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

SUBTOTAL MATERIAIS AURORAS
SERVIÇOS EVENTUAIS

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA AURORAS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS AURORAS (R$)

SERVIÇOS EVENTUAIS

DESCONTO (7,68%)

FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS
MATERIAIS

TOTAL MATERIAIS REDENÇÃO/CE

SUBTOTAL MATERIAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS



750,31
151,19
69,24

832,26

23.334,48

61.397,87
0,00

61.397,87
436,38

60.961,49

3. Preço de mercado (menor de 03 cotações).
MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
1. Planilhas de Composições de Custos (Postos de Trabalho).

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS REDENÇÃO/CE

TOTAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA REDENÇÃO/CE

PREÇOS DE REFERÊNCIA:
MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS
1. Tabelas de Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - Não Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);

VALOR A  PAGO REDENÇÃO/CE
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA REDENÇÃO/CE

TOTAL MEDIDO REDENÇÃO/CE

DESCONTO (7,68%)
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS REDENÇÃO/CE

BDI INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS EVENTUAIS (20,15%)

TOTAL A SER FATURADO REDENÇÃO/CE
DESCONTO IMR



JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 02.425.466/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 24/11/2021 SINAPI 21059
016008/2021-15

CSO BANHEIRO FEMININO / 3º PISO / BLOCO 03 SUBSTITUIÇÃO DE RALO RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM UN    1,00 64,18 64,18

2 24/11/2021 SINAPI 119 016008/2021-15 CSO BANHEIRO FEMININO / 3º PISO / BLOCO 03 SUBSTITUIÇÃO DE RALO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

3 24/11/2021 SINAPI 1933
016008/2021-15

CSO BANHEIRO FEMININO / 3º PISO / BLOCO 03 SUBSTITUIÇÃO DE RALO 
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    2,00 4,29 8,58

4 25/11/2021 SINAPI 2370
016071/2021-43

CSO GUARITA DE VIGILANCIA SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO 

MAXIMA DE 240 V
UN    1,00 10,75 10,75

5 30/11/2021 SINAPI 3081

015460/2021-51

ICSA SALAS DO ICSA (101 E 103)
RETIRADA DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE 

FECHADURA

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

6 07/12/2021 SINAPI 11772
016751/2021-67

CSO
BANHEIRO DOS CADEIRANTES / 1º PISO / BLOCO 

02
SUBSTITUIÇÃO DE UMA TORNEIRA

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 
COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN    1,00 90,25 90,25

7 07/12/2021 SINAPI 11681
016751/2021-67

CSO
BANHEIRO DOS CADEIRANTES / 1º PISO / BLOCO 

02
SUBSTITUIÇÃO DE UMA TORNEIRA

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 
1/2 " X 40 CM

UN    1,00 5,80 5,80

8 SINAPI 0,00
305,76

1 30/11/2021 MERCADO -
015460/2021-51

ICSA SALAS DO ICSA (101 E 103)
RETIRADA DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE 

FECHADURA
CÓPIAS DE CHAVES UNID 11,00 7,00 77,00

2 02/12/2021 SINAPI 100308
016004/2021-29

PROAD GALPÃO DO ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO DA GELADEIRA
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 17,45 20,29 354,06

3 02/12/2021 SINAPI 88250
016004/2021-29

PROAD GALPÃO DO ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO DA GELADEIRA AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 16,40 286,18

4 SINAPI 0,00
717,24

1 PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.523,56 3.523,56 
2 PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.401,93 4.401,93 
3 PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.523,56 3.523,56 
4 PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO SUPERVISOR MÊS 1,00 5.668,07 5.668,07 

5 PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 66,11 66,11 

6 PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 85,97 85,97 

7 PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 66,11 66,11 

8 PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA SUPERVISOR MÊS 1,00 114,56 114,56 

17.449,87

305,76
44,21
26,88

323,09

717,24
144,52
66,18

795,58

17.449,87

DESCONTO (7,68%)
TOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE
BDI INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS EVENTUAIS (20,15%)

DESCONTO (7,68%)
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE

TOTAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA ACARAPE/CE

BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)

35º BOLETIM DE MEDIÇÃO (22/11/2021 - 10/12/2021) - ACARAPE/CE

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PALMARES (R$)

CAMPUS DOS PALMARES
MATERIAIS

SUBTOTAL MATERIAIS PALMARES (R$)
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS PALMARES (R$)

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME

MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) CONTRATO Nº: 01/2019

SUBTOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE



18.568,54
0,00

18.568,54
332,75

18.235,79

1. Planilhas de Composições de Custos (Postos de Trabalho).

MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS

3. Preço de mercado (menor de 03 cotações).
MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

VALOR A  PAGO ACARAPE/CE

PREÇOS DE REFERÊNCIA:

1. Tabelas de Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - Não Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);

TOTAL MEDIDO ACARAPE/CE
DESCONTO IMR

TOTAL A SER FATURADO ACARAPE/CE
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA ACARAPE/CE



                                            JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
                                           CNPJ: 02.425.466/0001-64
                                           INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
                                           ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
                                           SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

Item Descrição / Especificação
Valor da Medição 
Redenção/CE (R$)

Valor da Medição 
Acarape/CE (R$)

Valor da Medição 
Total (R$)

1
Serviços continuados de manutenção predial, com
dedicação exclusiva de mão de obra.

23.334,48 17.449,87 40.784,35

2
Serviços eventuais sob demanda, conforme Tabela
SINAPI.

832,26 795,58 1.627,84

3
Fornecimento de materiais para serviços de
manutenção predial, sob demanda, conforme Tabela
SINAPI.

37.231,13 323,09 37.554,22

61.397,87 18.568,54 79.966,41
61.397,87 18.568,54 79.966,41

436,38 332,75 769,13
60.961,49 18.235,79 79.197,28

VALOR A SER RETIDO NA CONTA-VINCULADA
VALOR A FATURAR

VALOR A SER PAGO À EMPRESA

Valor Total Medição

QUADRO-RESUMO



JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 02.425.466/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 14/12/2021 SEINFRA I2097 015137/202188 PROGRAD SALA DA CPAC/BLOCO ADMINISTRATIVO II PINTURA DA SALA TINTA LATEX ACRÍLICA L 15,00 16,96 254,40
2 14/12/2021 SEINFRA I1513 015137/202188 PROGRAD SALA DA CPAC/BLOCO ADMINISTRATIVO II PINTURA DA SALA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 20,00 5,26 105,20

3 14/12/2021 SINAPI 3767 015137/202188 PROGRAD SALA DA CPAC/BLOCO ADMINISTRATIVO II PINTURA DA SALA
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
UN    6,00 0,46 2,76

4 14/12/2021 SINAPI 38390 015137/202188 PROGRAD SALA DA CPAC/BLOCO ADMINISTRATIVO II PINTURA DA SALA ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 29,50 29,50

5 14/12/2021 SINAPI 11468 015843/2021-20 PROINTER SALA DA PROINTER
SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA GAVETA DA 

MESA

FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM 
ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE 

APROX 20 MM
UN    1,00 11,95 11,95

6 16/12/2021 SINAPI 11681 017051/2021-90 CSO PÁTIO BL ADM 02 SUBSTITUIÇÃO DO ENGATE DO BEBEDOURO
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2 " X 40 CM
UN    2,00 5,80 11,60

7 16/12/2021 SINAPI 3143 017051/2021-90 CSO PÁTIO BL ADM 02 SUBSTITUIÇÃO DO ENGATE DO BEBEDOURO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    1,00 8,87 8,87

8 16/12/2021 SINAPI 3081 017098/2021-53 CSO SALA DA PROCURADORIA SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

9 17/12/2021 SINAPI 4791 017110/2021-20 PROAD GABINETE DA PROAD INSTALAÇÃO DE BARRA DE PROTEÇÃO ACRILICO ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG    0,50 28,00 14,00

10 18/12/2021 SINAPI 1022 013582/2021-11 DTI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO
MANUTENÇÃO NO QUADRO E INSTALAÇÃO DE 

NOVOS CIRCUITOS ELÉTRICOS

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M     300,00 3,37 1.011,00

11 18/12/2021 SEINFRA I8366 013582/2021-11 DTI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO
MANUTENÇÃO NO QUADRO E INSTALAÇÃO DE 

NOVOS CIRCUITOS ELÉTRICOS
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 3,00 217,78 653,34

12 18/12/2021 SINAPI 20111 013582/2021-11 DTI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO
MANUTENÇÃO NO QUADRO E INSTALAÇÃO DE 

NOVOS CIRCUITOS ELÉTRICOS
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

13 20/12/2021 SINAPI 3081 017175/2021-75 PROAD SALA DA PROAD SUBSTITUIÇAO DA FECHADURA DA PORTA

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

14 22/12/2021 SINAPI 12775 017307/2021-69 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO 
MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 

PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
UN    1,00 360,94 360,94

15 22/12/2021 SINAPI 1379 017307/2021-69 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    50,00 0,54 27,00
16 22/12/2021 SINAPI 119 017307/2021-69 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

17 22/12/2021 SINAPI 829 017307/2021-69 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    2,00 0,99 1,98

18 22/12/2021 SINAPI 11675 017307/2021-69 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 

32 MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN    1,00 40,58 40,58

19 22/12/2021 SINAPI 1814 017307/2021-69 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"
UN    1,00 59,07 59,07

20 22/12/2021 SINAPI 1927 017307/2021-69 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    3,00 2,60 7,80

21 22/12/2021 SINAPI 3874 017307/2021-69 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN    2,00 5,97 11,94

22 23/12/2021 SINAPI 9868 017099/2021-06 PROPLAN SALA DA COOR DRENO DA MÁQUINA DE AR-CONDICIONADO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     2,00 4,08 8,16

23 23/12/2021 SINAPI 1379 017099/2021-06 PROPLAN SALA DA COOR DRENO DA MÁQUINA DE AR-CONDICIONADO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    10,00 0,54 5,40

24 23/12/2021 SINAPI 1927 017099/2021-06 PROPLAN SALA DA COOR DRENO DA MÁQUINA DE AR-CONDICIONADO
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    2,00 2,60 5,20

25 04/01/2022 SINAPI 34666 017117/2021-41 PROAD SALA DA PROAD INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS
CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 

1,85* M
M2    1,47 103,04 151,47

26 04/01/2022 SINAPI 3081 000046/2022-29 PROPAE SALA DO OBSERVE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

27 11/01/2022 SINAPI 39387 000556/2022-04 SGP SALA DA SECRETARIA DO SGIT SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    2,00 18,96 37,92

28 11/01/2022 SINAPI 20111 000556/2022-04 SGP SALA DA SECRETARIA DO SGIT SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

29 14/01/2022 SINAPI 1379 000697/2022-19 PROPLAN RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    200,00 0,54 108,00

30 14/01/2022 SINAPI 367 000697/2022-19 PROPLAN RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    0,50 100,00 50,00

31 14/01/2022 SINAPI 366 000697/2022-19 PROPLAN RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    0,50 80,00 40,00

32 14/01/2022 SEINFRA I2081 000697/2022-19 PROPLAN RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 50,00 0,42 21,00
33 14/01/2022 SEINFRA I0280 000697/2022-19 PROPLAN RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER BRITA M3 0,50 76,75 38,38
34 14/01/2022 SINAPI 37595 000697/2022-19 PROPLAN RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    30,00 2,18 65,40

35 14/01/2022 SINAPI 7583 000697/2022-19 PROPLAN RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    10,00 0,62 6,20

36 14/01/2022 SEINFRA I0967 000697/2022-19 PROPLAN RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 1,00 16,82 16,82
37 14/01/2022 SINAPI 34357 000697/2022-19 PROPLAN RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    1,00 4,16 4,16

38 14/01/2022 SINAPI 1292 000697/2022-19 PROPLAN RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 

A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
M2    2,00 67,06 134,12

39 17/01/2022 SEINFRA I2097 017112/2021-19 PROGRAD SALA DA COEGS PINTURA DE PAREDES E PORTAS TINTA LATEX ACRÍLICA L 45,00 16,96 763,20
40 17/01/2022 SEINFRA I1513 017112/2021-19 PROGRAD SALA DA COEGS PINTURA DE PAREDES E PORTAS MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 20,00 5,26 105,20
41 17/01/2022 SINAPI 38390 017112/2021-19 PROGRAD SALA DA COEGS PINTURA DE PAREDES E PORTAS ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 29,50 29,50
42 17/01/2022 SINAPI 7288 017112/2021-19 PROGRAD SALA DA COEGS PINTURA DE PAREDES E PORTAS TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     3,60 26,24 94,46

43 17/01/2022 SINAPI 3767 017112/2021-19 PROGRAD SALA DA COEGS PINTURA DE PAREDES E PORTAS
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
UN    10,00 0,46 4,60

44 17/01/2022 SEINFRA G0246 017112/2021-19 PROGRAD SALA DA COEGS PINTURA DE PAREDES E PORTAS

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 
CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  
METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 1,00 4,00 4,00

45 19/01/2022 SEINFRA I2097 000552/2022-18 GR SALA DE REUNIÃO DO GR PINTURA DA SALA TINTA LATEX ACRÍLICA L 25,00 16,96 424,00
46 19/01/2022 SEINFRA I2097 000762/2022-14 SGP SALA DA SGIT INSTALAÇÃO DE DRENO TINTA LATEX ACRÍLICA L 15,00 16,96 254,40
47 19/01/2022 SEINFRA I1513 000762/2022-14 SGP SALA DA SGIT INSTALAÇÃO DE DRENO MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 3,00 5,26 15,78
48 19/01/2022 SINAPI 1379 000762/2022-14 SGP SALA DA SGIT INSTALAÇÃO DE DRENO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    50,00 0,54 27,00

49 19/01/2022 SINAPI 9868 000762/2022-14 SGP SALA DA SGIT INSTALAÇÃO DE DRENO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     2,00 4,08 8,16

50 20/01/2022 SINAPI 1379 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    50,00 0,54 27,00

51 20/01/2022 SEINFRA I7496 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA UN 1,00 45,68 45,68

52 20/01/2022 SINAPI 9868 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     12,00 4,08 48,96

53 20/01/2022 SINAPI 1929 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    2,00 6,98 13,96

54 20/01/2022 SINAPI 20262 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    1,00 12,47 12,47

55 20/01/2022 SINAPI 11681 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2 " X 40 CM
UN    1,00 5,80 5,80

56 20/01/2022 SINAPI 119 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

57 20/01/2022 SINAPI 1927 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    4,00 2,60 10,40

58 20/01/2022 SINAPI 7139 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    1,00 1,36 1,36

59 20/01/2022 SINAPI 9835 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL 

(NBR 5688)
M     6,00 5,25 31,50

60 20/01/2022 SINAPI 4351 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO 
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN    2,00 17,33 34,66

61 20/01/2022 SINAPI 11674 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 

25 MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN    1,00 25,56 25,56

62 20/01/2022 SINAPI 3904 016393/2021-92 CSO PÁTIO BLOCO ADM 1
INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO PARA USO DA 

EQUIPE DE LIMPEZA.
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    3,00 0,86 2,58

63 SINAPI 0,00
5.686,89

1 17/12/2021 SINAPI 100308 016849/2021-14 SGP SALA DA SGP MANUTENÇÃO DO GELÁGUA 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,47 20,29 110,99

2 17/12/2021 SINAPI 88250 016849/2021-14 SGP SALA DA SGP MANUTENÇÃO DO GELÁGUA AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,47 16,40 89,71

3 SINAPI 0,00
200,69

1
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.582,83 3.582,83 

2
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.407,52 4.407,52 

3
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.582,83 3.582,83 

EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

MATERIAIS
CAMPUS DA LIBERDADE 

MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

SUBTOTAL MATERIAIS LIBERDADE (R$)
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS LIBERDADE (R$)

36º BOLETIM DE MEDIÇÃO (11/12/2021 - 21/01/2022) - REDENÇÃO/CE
CONTRATO Nº: 01/2019

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS



4
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 245,07 245,07 

5
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

6
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

12.381,94

1 20/12/2021 SINAPI 39374 017080/2021-51 IDR
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MUDAS AURORAS-

UPMA
CONSERTO DO REFLETOR

REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR 
METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA

UN    1,00 155,00 155,00

2 20/12/2021 SINAPI 3752 017080/2021-51 IDR
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MUDAS AURORAS-

UPMA
CONSERTO DO REFLETOR LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) UN    1,00 103,76 103,76

3 20/12/2021 SINAPI 2510 017080/2021-51 IDR
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MUDAS AURORAS-

UPMA
CONSERTO DO REFLETOR

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN    1,00 34,00 34,00

4 20/12/2021 SINAPI 39380 017080/2021-51 IDR
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MUDAS AURORAS-

UPMA
CONSERTO DO REFLETOR BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN    1,00 19,45 19,45

5 20/12/2021 SINAPI 20111 017080/2021-51 IDR
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MUDAS AURORAS-

UPMA
CONSERTO DO REFLETOR

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 20 M

UN    1,00 10,20 10,20

6 22/12/2021 SINAPI 1014 017145/2021-69 IDR
LABORATÓRIO DE GENÉTICA-SALA 306/3º 

PISO/BLOCO D 
INSTALAÇÃO DE DESTILADOR

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     30,00 2,27 68,10

7 22/12/2021 SINAPI 7583 017145/2021-69 IDR
LABORATÓRIO DE GENÉTICA-SALA 306/3º 

PISO/BLOCO D 
INSTALAÇÃO DE DESTILADOR

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    8,00 0,62 4,96

8 22/12/2021 SEINFRA I2444 017145/2021-69 IDR
LABORATÓRIO DE GENÉTICA-SALA 306/3º 

PISO/BLOCO D 
INSTALAÇÃO DE DESTILADOR

TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 
CAIXA)

UN 1,00 15,09 15,09

9 22/12/2021 SEINFRA I0460 017145/2021-69 IDR
LABORATÓRIO DE GENÉTICA-SALA 306/3º 

PISO/BLOCO D 
INSTALAÇÃO DE DESTILADOR CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 4,00 26,60 106,40

10 22/12/2021 SINAPI 11681 017145/2021-69 IDR
LABORATÓRIO DE GENÉTICA-SALA 306/3º 

PISO/BLOCO D 
INSTALAÇÃO DE DESTILADOR

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 
1/2 " X 40 CM

UN    1,00 5,80 5,80

11 23/12/2021 SINAPI 368 017178/2021-17 CSO
ESTRADA DE ACESSO ÀS RESIDENCIAS 
UNIVERSITÁRIAS E UNIDADE DIDÁTICA

MANUTENÇÃO DA ESTRADA
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    84,00 75,00 6.300,00

12 29/12/2021 SINAPI 7583 016447/2021-10 IH
MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES-

SALA 321/3º PISO/BLOCO A
FIXAÇÃO DE PERSIANAS

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    12,00 0,62 7,44

13 07/01/2022 SINAPI 39701 017088/2021-18 CSO COBERTA DA UNIDADE DIDÁTICA MANUTENÇÃO NA CALHA DE ÁGUAS PLUVIAIS
FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, 

ROLO DE 10 M
UND 1,00 89,08 89,08

14 07/01/2022 SINAPI 38124 017088/2021-18 CSO COBERTA DA UNIDADE DIDÁTICA MANUTENÇÃO NA CALHA DE ÁGUAS PLUVIAIS
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 

500 ML
UN    1,00 29,06 29,06

15 11/01/2022 SINAPI 39387 000247/2022-26 DTI TODOS OS RACK STB - AURORAS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    14,00 18,96 265,44

16 11/01/2022 SINAPI 20111 000247/2022-26 DTI TODOS OS RACK STB - AURORAS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

17 12/01/2022 SINAPI 3081 000198/2022-21 ICS LABORATÓRIO DE SAÚDE DA MULHER SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

18 17/01/2022 SINAPI 7144 016248/2021-10 CSO COBERTA DAS PLACAS SOLARES INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    1,00 66,18 66,18

19 17/01/2022 SINAPI 9868 016248/2021-10 CSO COBERTA DAS PLACAS SOLARES INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     96,00 4,08 391,68

20 17/01/2022 SINAPI 7139 016248/2021-10 CSO COBERTA DAS PLACAS SOLARES INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    4,00 1,36 5,44

21 17/01/2022 SINAPI 1956 016248/2021-10 CSO COBERTA DAS PLACAS SOLARES INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    10,00 3,38 33,80

22 17/01/2022 SINAPI 119 016248/2021-10 CSO COBERTA DAS PLACAS SOLARES INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

23 17/01/2022 SINAPI 39139 016248/2021-10 CSO COBERTA DAS PLACAS SOLARES INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO U SIMPLES, COM 1"
UN    10,00 0,71 7,10

24 17/01/2022 SINAPI 7583 016248/2021-10 CSO COBERTA DAS PLACAS SOLARES INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    20,00 0,62 12,40

25 17/01/2022 SEINFRA I7496 016248/2021-10 CSO COBERTA DAS PLACAS SOLARES INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA UN 4,00 45,68 182,72

26 17/01/2022 SINAPI 20147 016248/2021-10 CSO COBERTA DAS PLACAS SOLARES INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 

MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    4,00 6,72 26,88

27 17/01/2022 SINAPI 6036 016248/2021-10 CSO COBERTA DAS PLACAS SOLARES INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA 

EXTERNA, DE 1/2"
UN    1,00 16,93 16,93

28 17/01/2022 MERCADO - 000484/2022-97 CSO RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA CHAVES CLAVICULÁRIO PARA 200 CHAVES UNID 4,00 699,00 2.796,00

29 19/01/2022 SEINFRA I2097 017129/2021-76 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA E LUBRIFICAÇÃO DAS CADEIRAS TINTA LATEX ACRÍLICA L 315,00 16,96 5.342,40
30 19/01/2022 SINAPI 4229 017129/2021-76 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA E LUBRIFICAÇÃO DAS CADEIRAS GRAXA LUBRIFICANTE KG    1,00 44,04 44,04

31 19/01/2022 SINAPI 38877 017129/2021-76 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA E LUBRIFICAÇÃO DAS CADEIRAS
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 

EXTERNO
KG    50,00 7,90 395,00

32 19/01/2022 SINAPI 1292 017129/2021-76 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA E LUBRIFICAÇÃO DAS CADEIRAS
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 

A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
M2    6,90 67,06 462,71

33 19/01/2022 SINAPI 37595 017129/2021-76 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA E LUBRIFICAÇÃO DAS CADEIRAS ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    90,00 2,18 196,20
34 19/01/2022 SEINFRA I2543 017129/2021-76 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA E LUBRIFICAÇÃO DAS CADEIRAS SERVENTE H 128,00 13,21 1.690,88
35 19/01/2022 SEINFRA I2395 017129/2021-76 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA E LUBRIFICAÇÃO DAS CADEIRAS PINTOR H 108,00 17,85 1.927,80
36 19/01/2022 SINAPI 38390 017129/2021-76 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA E LUBRIFICAÇÃO DAS CADEIRAS ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    3,00 29,50 88,50
37 19/01/2022 SINAPI 34357 017129/2021-76 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA E LUBRIFICAÇÃO DAS CADEIRAS REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    3,00 4,16 12,48

38 19/01/2022 SEINFRA I2444 000144/2022-66 ICS SECRETARIA DOS CURSOS DO ICS INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 1,00 15,09 15,09

39 19/01/2022 SINAPI 20111 000844/2022-51 CSO RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS INSTALAÇÃO DE REFLETORES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

40 19/01/2022 SINAPI 39380 000844/2022-51 CSO RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS INSTALAÇÃO DE REFLETORES BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN    3,00 19,45 58,35

41 19/01/2022 SINAPI 2510 000844/2022-51 CSO RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS INSTALAÇÃO DE REFLETORES
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE
UN    3,00 34,00 102,00

42 19/01/2022 SINAPI 42246 000844/2022-51 CSO RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS INSTALAÇÃO DE REFLETORES
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 

97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
UN    4,00 520,59 2.082,36

43 SINAPI 0,00
23.317,32

1 23/12/2021 SINAPI 88294 017178/2021-17 CSO
ESTRADA DE ACESSO ÀS RESIDENCIAS 
UNIVERSITÁRIAS E UNIDADE DIDÁTICA

MANUTENÇÃO DA ESTRADA
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 15,00 22,77 341,55

2 23/12/2021 SINAPI 5678 017178/2021-17 CSO
ESTRADA DE ACESSO ÀS RESIDENCIAS 

UNIVERSITÁRIAS
MANUTENÇÃO DA ESTRADA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 15,00 110,79 1.661,85

3 23/12/2021 SINAPI 67826 017178/2021-17 CSO
ESTRADA DE ACESSO ÀS RESIDENCIAS 

UNIVERSITÁRIAS
MANUTENÇÃO DA ESTRADA

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,00 139,03 556,12

4 27/12/2021 MERCADO - 015736/2021-00 CSO CAIXA D'ÁGUA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA UND 1,00 2.500,00 2.500,00

5 29/12/2021 MERCADO - 016290/2021-22 CSO SALA DA EQUIPE DE AR-CONDICIONADO CÓPIAS DE CHAVES CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES UND 2,00 7,00 14,00
6 29/12/2021 MERCADO - 016621/2021-24 IDR SALA DA COORD. DE AGRONOMIA CÓPIAS DE CHAVES CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES UNID 1,00 7,00 7,00
7 SINAPI 0,00

5.080,52

1
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.582,83 3.582,83 

2
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.407,52 4.407,52 

3
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.582,83 3.582,83 

4
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

5
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

6
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

12.381,94

1 23/12/2021 SINAPI 11772 017424/2021-22 IDR 02 BANHEIROS DA FAZENDA MANUTENÇÃO/REPAROS NO BANHEIRO
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 

COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN    2,00 90,25 180,50

2 23/12/2021 SINAPI 20262 017424/2021-22 IDR 02 BANHEIROS DA FAZENDA MANUTENÇÃO/REPAROS NO BANHEIRO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    2,00 12,47 24,94

3 23/12/2021 SINAPI 6155 017424/2021-22 IDR 02 BANHEIROS DA FAZENDA MANUTENÇÃO/REPAROS NO BANHEIRO
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA 

DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR
UN    2,00 15,82 31,64

4 23/12/2021 SINAPI 11681 017424/2021-22 IDR 02 BANHEIROS DA FAZENDA MANUTENÇÃO/REPAROS NO BANHEIRO
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2 " X 40 CM
UN    1,00 5,80 5,80

5 10/01/2022 MERCADO
-

016758/2021-89 IDR LABORATÓRIO E OFICINA MANUTENÇÃO/REPARO DE EQUIPAMENTOS BATERIA CR 2032 UNID 2,00 10,00 20,00

6 10/01/2022 MERCADO
-

016758/2021-89 IDR LABORATÓRIO E OFICINA MANUTENÇÃO/REPARO DE EQUIPAMENTOS BATERIA LS 14250 UNID 1,00 18,00 18,00

7 10/01/2022 MERCADO
-

016758/2021-89 IDR LABORATÓRIO E OFICINA MANUTENÇÃO/REPARO DE EQUIPAMENTOS VELA IGNIÇÃO BPM7A NGK PARA MOTOSSERRA UNID 1,00 30,00 30,00

8 10/01/2022 SEINFRA I0198 000438/2022-98 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS MANUTENÇÃO/REPARO DE PORTÃO PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 12,00 18,76 225,12

9 10/01/2022 SINAPI 20209 000438/2022-98 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS MANUTENÇÃO/REPARO DE PORTÃO
CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     15,00 20,31 304,65

10 17/01/2022 SINAPI 3749 000590/2022-71 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) UN    2,00 46,09 92,18

11 18/01/2022 SINAPI 43649 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO L     75,60 27,62 2.088,07

12 18/01/2022 SINAPI 38370 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA
DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO 

FECHADO DE MADEIRA
UN    2,00 20,27 40,54

13 18/01/2022 SINAPI 366 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    12,00 80,00 960,00

CAMPUS DAS AURORAS
MATERIAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS AURORAS (R$)
MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA LIBERDADE (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS AURORAS
SERVIÇOS EVENTUAIS

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA AURORAS

FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS
MATERIAIS



14 18/01/2022 SINAPI 1379 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    150,00 0,54 81,00

15 18/01/2022 SINAPI 38393 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN    14,00 13,30 186,20

16 18/01/2022 SINAPI 38390 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    12,00 29,50 354,00

17 18/01/2022 SINAPI 5318 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DILUENTE AGUARRAS L     70,00 18,78 1.314,60

18 18/01/2022 SEINFRA G0246 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 
CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  
METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 24,00 4,00 96,00

19 18/01/2022 SEINFRA I2097 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA TINTA LATEX ACRÍLICA L 900,00 16,96 15.264,00

20 18/01/2022 SEINFRA I1856 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA SELADOR ACRÍLICO L 45,00 12,08 543,60

21 18/01/2022 SINAPI 20205 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA
RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     15,00 2,53 37,95

22 18/01/2022 SINAPI 13186 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA

PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA 
GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU 
CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR 

(SEM FRETE)

M3    25,00 57,31 1.432,75

23 18/01/2022 SEINFRA I2395 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA PINTOR H 108,00 17,85 1.927,80

24 18/01/2022 SINAPI 26021 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA
ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X 

ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM
UN    4,00 47,44 189,76

25 18/01/2022 SINAPI 3768 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    20,00 1,94 38,80

26 18/01/2022 SEINFRA I2543 013778/2021-06 IDR FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA SERVENTE H 128,00 13,21 1.690,88

27 SINAPI 0,00
27.178,78

1 29/12/2021 SINAPI 88279 016559/0221-71 IDR CONJUNTO DE MOTOBOMBAS MANUTENÇÃO DAS 3 ELETROBOMBAS
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 10,82 24,33 263,25

2 29/12/2021 SINAPI 88250 016559/0221-71 IDR CONJUNTO DE MOTOBOMBAS MANUTENÇÃO DAS 3 ELETROBOMBAS AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,82 16,40 177,45

3 SINAPI 0,00
440,70

56.182,99
8.124,06
4.938,78

59.368,27

5.721,91
1.152,97
527,99

6.346,89

24.763,88

90.479,04
0,00

90.479,04
1.617,52

88.861,52

TOTAL A SER FATURADO REDENÇÃO/CE
DESCONTO IMR

VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA REDENÇÃO/CE
VALOR A  PAGO REDENÇÃO/CE

SERVIÇOS EVENTUAIS

TOTAL MEDIDO REDENÇÃO/CE

DESCONTO (7,68%)

DESCONTO (7,68%)

TOTAL MATERIAIS REDENÇÃO/CE

TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS REDENÇÃO/CE

BDI INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS EVENTUAIS (20,15%)

SUBTOTAL MATERIAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS

3. Preço de mercado (menor de 03 cotações).
MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
1. Planilhas de Composições de Custos (Postos de Trabalho).

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS REDENÇÃO/CE

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS REDENÇÃO/CE

TOTAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA REDENÇÃO/CE

BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)

PREÇOS DE REFERÊNCIA:
MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS
1. Tabelas de Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - Não Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);



JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 02.425.466/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 11/12/2021 MERCADO - 016164/2021-78 CSO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA E TROCA DOS 

FILTROS
FILTRO AP 200 PARA BEBEDOURO UND 2,00 45,00 90,00

2 21/12/2021 SINAPI 3081 016979/2021-57 PROAD
SALA DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO / 

ALMOXARIFADO CENTRAL
SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, 
MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

3 22/12/2021 SINAPI 1379 017322/2021-15 CSO CAIXA DE INSPEÇÃO
MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DE 

INSPEÇÃO
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    25,00 0,54 13,50

4 23/12/2021 SINAPI 38095 017347/2021-19 CSO CASA DE MÁQUINAS DO ELEVADOR E1 SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA CEGA 
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES
UN    1,00 4,30 4,30

5 28/12/2021 SEINFRA I2898 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 1/2" UN 3,00 2,07 6,21

6 28/12/2021 SINAPI 9868 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     6,00 4,08 24,48

7 28/12/2021 SINAPI 1927 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)

UN    10,00 2,60 26,00

8 28/12/2021 SEINFRA I7496 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA UN 1,00 45,68 45,68

9 28/12/2021 SINAPI 110 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 
MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA

UN    1,00 7,73 7,73

10 28/12/2021 SINAPI 3148 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    1,00 14,38 14,38

11 28/12/2021 SINAPI 1923 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)

UN    2,00 4,26 8,52

12 28/12/2021 SINAPI 3903 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00 2,11 4,22

13 28/12/2021 SINAPI 829 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    2,00 0,99 1,98

14 28/12/2021 SINAPI 65 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN    3,00 0,96 2,88

15 28/12/2021 SINAPI 1927 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)

UN    4,00 2,60 10,40

16 28/12/2021 SINAPI 9875 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M     4,00 15,28 61,12

17 28/12/2021 SINAPI 119 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

18 28/12/2021 SINAPI 1379 014888/2021-87 CSO
CAIXAS DE CONCRETO NO TÉRREO DOS BLOCOS 02 

E 03
ADEQUAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    50,00 0,54 27,00

19 28/12/2021 SINAPI 7584 016646/2021-28 IH SALA 111 - COORDENAÇÃO DO CURSO DE BHU
FIXAÇÃO DE FLANELOGRAFO, QUADRO BRANCO 

E SUPORTE

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA 

SEXTAVADA
UN    12,00 1,40 16,80

20 07/01/2022 SINAPI 11772 000301/2022-33 CSO CANTINA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 

COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN    1,00 90,25 90,25

21 07/01/2022 SINAPI 20262 000301/2022-33 CSO CANTINA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    2,00 12,47 24,94
22 07/01/2022 SINAPI 39387 000301/2022-33 CSO CANTINA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    11,00 18,96 208,56
23 07/01/2022 SINAPI 4823 000301/2022-33 CSO CANTINA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    1,00 37,11 37,11

24 07/01/2022 SINAPI 6157 000301/2022-33 CSO CANTINA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES 
VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 

1.1/2 "
UN    2,00 40,94 81,88

25 07/01/2022 SINAPI 20111 000301/2022-33 CSO CANTINA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

26 12/01/2022 SEINFRA I2444 000494/2022-22 PROPAE SALA DO CDHAA
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 3,00 15,09 45,27

27 12/01/2022 SEINFRA I0460 000494/2022-22 PROPAE SALA DO CDHAA
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA
CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 8,00 26,60 212,80

28 12/01/2022 SINAPI 39387 000494/2022-22 PROPAE SALA DO CDHAA
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    2,00 18,96 37,92

29 12/01/2022 SINAPI 20111 000494/2022-22 PROPAE SALA DO CDHAA
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

30 12/01/2022 SINAPI 1014 000494/2022-22 PROPAE SALA DO CDHAA
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     30,00 2,27 68,10

31 12/01/2022 SINAPI 7583 000494/2022-22 PROPAE SALA DO CDHAA
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA PHILLIPS
UN    25,00 0,62 15,50

32 12/01/2022 SINAPI 38069 000494/2022-22 PROPAE SALA DO CDHAA
MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA

INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, 
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULOS)
UN    1,00 13,11 13,11

33 15/01/2022 SINAPI 10851 017376/2021-72 CSO
ELEVADOR E-1/BLOCO 02
ELEVADOR E-2/BLOCO 03

CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 
SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 

MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
UN    2,00 57,96 115,92

34 21/01/2022 SEINFRA I2097 000642/2022-17 PROPAE
SALA DA COORDENAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E 

AÇÕES AFIRMATIVAS-CDHAA
PINTURA DA SALA TINTA LATEX ACRÍLICA L 9,00 16,96 152,64

35 SINAPI 0,00
1.615,80

1 SINAPI 0,00
0,00

1
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.582,83 3.582,83 

2
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.407,52 4.407,52 

3
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.582,83 3.582,83 

4
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO SUPERVISOR MÊS 1,00 5.596,25 5.596,25 

5
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 245,07 245,07 

6
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

7
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

8
11/12/2021 - 
21/01/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA SUPERVISOR MÊS 1,00 424,62 424,62 

18.402,81

1.615,80
233,64
142,04

1.707,41

0,00
0,00
0,00
0,00

18.402,81

20.110,22
0,00

20.110,22
1.233,38

18.876,84

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) CONTRATO Nº: 01/2019

SUBTOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE
BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)

36º BOLETIM DE MEDIÇÃO (11/12/2021 - 21/01/2022) - ACARAPE/CE

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PALMARES (R$)

CAMPUS DOS PALMARES
MATERIAIS

SUBTOTAL MATERIAIS PALMARES (R$)
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS PALMARES (R$)

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME

MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

DESCONTO (7,68%)
TOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE
BDI INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS EVENTUAIS (20,15%)

DESCONTO (7,68%)
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE

TOTAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA ACARAPE/CE

TOTAL MEDIDO ACARAPE/CE
DESCONTO IMR

TOTAL A SER FATURADO ACARAPE/CE
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA ACARAPE/CE

1. Planilhas de Composições de Custos (Postos de Trabalho).

MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS

3. Preço de mercado (menor de 03 cotações).
MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

VALOR A  PAGO ACARAPE/CE

PREÇOS DE REFERÊNCIA:

1. Tabelas de Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - Não Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);



                                               JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
                                               CNPJ: 02.425.466/0001-64
                                               INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
                                               ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
                                               SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

Item Descrição / Especificação
Valor da Medição 
Redenção/CE (R$)

Valor da Medição 
Acarape/CE (R$)

Valor da Medição 
Total (R$)

1
Serviços continuados de manutenção predial, com
dedicação exclusiva de mão de obra.

24.763,88 18.402,81 43.166,69

2
Serviços eventuais sob demanda, conforme Tabela
SINAPI.

6.346,89 0,00 6.346,89

3
Fornecimento de materiais para serviços de
manutenção predial, sob demanda, conforme
Tabela SINAPI.

59.368,27 1.707,41 61.075,68

90.479,04 20.110,22 110.589,26
90.479,04 20.110,22 110.589,26
1.617,52 1.233,38 2.850,90

88.861,52 18.876,84 107.738,36
VALOR A SER RETIDO NA CONTA-VINCULADA

VALOR A FATURAR

VALOR A SER PAGO À EMPRESA

Valor Total Medição

QUADRO-RESUMO



      JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
      CNPJ: 02.425.466/0001-64
      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
      ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
      SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 24/01/2022 SINAPI 44045 000970/2022-13 CSO BANHEIRO MASC. BLOCO I
SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA E CONEXÕES DA 

PIA
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, 

MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)
UN    1,00 238,25 238,25

2 24/01/2022 SINAPI 1929 000970/2022-13 CSO BANHEIRO MASC. BLOCO I
SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA E CONEXÕES DA 

PIA
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN    1,00 6,98 6,98

3 24/01/2022 SINAPI 7139 000970/2022-13 CSO BANHEIRO MASC. BLOCO I
SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA E CONEXÕES DA 

PIA
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    1,00 1,36 1,36

4 25/01/2022 SEINFRA I2444 000972/2022-02 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE TOMADAS
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 2,00 15,09 30,18

5 25/01/2022 SEINFRA I0460 000972/2022-02 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE TOMADAS CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 4,00 26,60 106,40

6 25/01/2022 SINAPI 7583 000972/2022-02 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE TOMADAS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    15,00 0,62 9,30

7 25/01/2022 SINAPI 1014 000972/2022-02 CSO CANTINA INSTALAÇÃO DE TOMADAS
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 2,5 MM2

M     20,00 2,27 45,40

8 26/01/2022 SINAPI 3081 016725/2021-39 PROINTER SALA DA PROINTER AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

9 26/01/2022 MERCADO 016725/2021-39 PROINTER SALA DA PROINTER AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PERSIANA VERT.S/BLACK 160X160 UNID 1,00 295,00 295,00
10 26/01/2022 MERCADO 016725/2021-39 PROINTER SALA DA PROINTER AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PERSIANA VERT.S/BLACK 186X160 UNID 1,00 341,00 341,00

11 26/01/2022 SEINFRA I2097 001132/2022-59 PROEX MUSEU DE ARTE DA UFC
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPORTE 

A EQUIPE DA PROEX NA RELAIZAÇÃO DE EVENTO
TINTA LATEX ACRÍLICA L 60,00 16,96 1.017,60

12 26/01/2022 SINAPI 7583 001132/2022-59 PROEX MUSEU DE ARTE DA UFC
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPORTE 

A EQUIPE DA PROEX NA RELAIZAÇÃO DE EVENTO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    100,00 0,62 62,00

13 26/01/2022 SEINFRA I1513 001132/2022-59 PROEX MUSEU DE ARTE DA UFC
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPORTE 

A EQUIPE DA PROEX NA RELAIZAÇÃO DE EVENTO
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 20,00 5,26 105,20

14 26/01/2022 SINAPI 11057 001132/2022-59 PROEX MUSEU DE ARTE DA UFC
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPORTE 

A EQUIPE DA PROEX NA RELAIZAÇÃO DE EVENTO
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 

SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")
UN    200,00 0,20 40,00

15 26/01/2022 SINAPI 3767 001132/2022-59 PROEX MUSEU DE ARTE DA UFC
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPORTE 

A EQUIPE DA PROEX NA RELAIZAÇÃO DE EVENTO
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
UN    20,00 0,46 9,20

16 26/01/2022 SEINFRA G0246 001132/2022-59 PROEX MUSEU DE ARTE DA UFC
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPORTE 

A EQUIPE DA PROEX NA RELAIZAÇÃO DE EVENTO

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 
CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  
METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 2,00 4,00 8,00

17 26/01/2022 SINAPI 38390 001132/2022-59 PROEX MUSEU DE ARTE DA UFC
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPORTE 

A EQUIPE DA PROEX NA RELAIZAÇÃO DE EVENTO
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 29,50 29,50

18 26/01/2022 SINAPI 38393 001132/2022-59 PROEX MUSEU DE ARTE DA UFC
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPORTE 

A EQUIPE DA PROEX NA RELAIZAÇÃO DE EVENTO
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN    2,00 13,30 26,60

19 26/01/2022 SINAPI 38367 001132/2022-59 PROEX MUSEU DE ARTE DA UFC
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPORTE 

A EQUIPE DA PROEX NA RELAIZAÇÃO DE EVENTO
ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 

CM
UN    1,00 20,26 20,26

20 28/01/2022 SEINFRA I0214 001034/2022-11 PROPPG SALA DA PROPPG MANUTENÇÃO DE NOBREAKS BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 6,00 221,45 1.328,70
21 28/01/2022 SEINFRA I0214 001066/2022-17 PROPLAN SALA DA CIED MANUTENÇÃO DE NOBREAKS BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 8,00 221,45 1.771,60

37º BOLETIM DE MEDIÇÃO (22/01/2022 - 21/02/2022) - REDENÇÃO/CE
CONTRATO Nº: 01/2019

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

MATERIAIS
CAMPUS DA LIBERDADE 

EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)



22 04/02/2022 SEINFRA I8368 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP M 305,00 2,36 719,80

23 04/02/2022 SINAPI 2684 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M     51,00 9,40 479,40

24 04/02/2022 SINAPI 1902 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA 

ELETRODUTO
UN    20,00 2,71 54,20

25 04/02/2022 SINAPI 1874 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 

1/4", PARA ELETRODUTO
UN    10,00 4,93 49,30

26 04/02/2022 SINAPI 1873 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO
UN    10,00 4,95 49,50

27 04/02/2022 SINAPI 38095 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES
UN    10,00 4,30 43,00

28 04/02/2022 SINAPI 38083 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    20,00 29,95 599,00

29 04/02/2022 SEINFRA I0460 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 24,00 26,60 638,40

30 04/02/2022 SINAPI 39130 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO
UN    10,00 2,12 21,20

31 04/02/2022 SINAPI 39810 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X 

*75* MM
UN    7,00 29,79 208,53

32 04/02/2022 SEINFRA I9397 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE
TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 

(ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 
4"X4")

UN 1,00 56,69 56,69

33 04/02/2022 SINAPI 20111 013254/2021-15 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

34 07/02/0222 SINAPI 11696 001380/2022-08 CSO BANHEIRO MASCULINO DA ACADEMIA SUBSTITUIÇÃO DA CUBA DA PIA
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA 

BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)
UN    1,00 138,30 138,30

35 07/02/0222 SINAPI 4823 001380/2022-08 CSO BANHEIRO MASCULINO DA ACADEMIA SUBSTITUIÇÃO DA CUBA DA PIA MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    1,00 37,11 37,11
36 07/02/0222 SINAPI 39387 001772/2022-69 CSO RECEPÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    1,00 18,96 18,96

37 07/02/0222 SINAPI 39128 000971/2022-50 CSO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
UN    10,00 1,22 12,20

38 07/02/0222 SINAPI 2557 000971/2022-50 CSO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN    1,00 4,61 4,61

39 07/02/0222 SINAPI 1879 000971/2022-50 CSO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET 
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 

PARA ELETRODUTO
UN    6,00 2,89 17,34

40 07/02/0222 SINAPI 1891 000971/2022-50 CSO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    15,00 1,25 18,75

41 07/02/0222 SINAPI 2674 000971/2022-50 CSO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     42,00 4,52 189,84

42 07/02/0222 SEINFRA I9397 000971/2022-50 CSO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET 
TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 

(ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 
4"X4")

UN 1,00 56,69 56,69

43 07/02/0222 SINAPI 20111 000971/2022-50 CSO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

44 11/02/2022 SINAPI 9897 001879/2022-15 CSO CAIXA D'ÁGUA
CONSERTO DA ELETROBOMBA E SUBSTITUIÇÃO 

DE TORNEIRA
UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 33,87 33,87

45 11/02/2022 SINAPI 109 001879/2022-15 CSO CAIXA D'ÁGUA
CONSERTO DA ELETROBOMBA E SUBSTITUIÇÃO 

DE TORNEIRA
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 

MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA
UN    1,00 3,81 3,81

46 11/02/2022 SINAPI 111 001879/2022-15 CSO CAIXA D'ÁGUA
CONSERTO DA ELETROBOMBA E SUBSTITUIÇÃO 

DE TORNEIRA
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 

MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA
UN    1,00 8,92 8,92

47 11/02/2022 SINAPI 3146 001879/2022-15 CSO CAIXA D'ÁGUA
CONSERTO DA ELETROBOMBA E SUBSTITUIÇÃO 

DE TORNEIRA
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    1,00 3,90 3,90

48 11/02/2022 SINAPI 7604 001879/2022-15 CSO CAIXA D'ÁGUA
CONSERTO DA ELETROBOMBA E SUBSTITUIÇÃO 

DE TORNEIRA

TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , 
CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 

1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)
UN    1,00 36,13 36,13

49 11/02/2022 SINAPI 119 001879/2022-15 CSO CAIXA D'ÁGUA
CONSERTO DA ELETROBOMBA E SUBSTITUIÇÃO 

DE TORNEIRA
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

50 11/02/2022 SINAPI 1927 002122/2022-31 PROPLAN SALA DE REUNIÃO DA CIED INSTALAÇÃO DE DRENO
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN    2,00 2,60 5,20

51 11/02/2022 SINAPI 7139 002122/2022-31 PROPLAN SALA DE REUNIÃO DA CIED INSTALAÇÃO DE DRENO
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    1,00 1,36 1,36

52 11/02/2022 SINAPI 3315 002122/2022-31 PROPLAN SALA DE REUNIÃO DA CIED INSTALAÇÃO DE DRENO
GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E 

USO GERAL
KG    4,00 0,42 1,68

53 11/02/2022 SINAPI 9868 002122/2022-31 PROPLAN SALA DE REUNIÃO DA CIED INSTALAÇÃO DE DRENO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     4,00 4,08 16,32
54 11/02/2022 SINAPI 1379 002122/2022-31 PROPLAN SALA DE REUNIÃO DA CIED INSTALAÇÃO DE DRENO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    10,00 0,54 5,40

55 14/02/2022 MERCADO - 000917/2022-12 GR
SALA DA SECRETARIA DE GOVERNANÇA, 
INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA – SGIT

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PERSIANA VERT.S/BLACK 2,00M X 1,56M UNID 1,00 358,80 358,80

56 17/02/2022 SEINFRA I2097 002330/2022-30 PROPLAN SALA DE REUNIÃO DA CIED PINTURA TINTA LATEX ACRÍLICA L 15,00 16,96 254,40
57 18/02/2022 SINAPI 38123 407027/2020-68 CSO COBERTA DO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 SUBSTITUIÇÃO DE CALHA SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG    25,00 41,09 1.027,25
58 18/02/2022 SEINFRA I1501 407027/2020-68 CSO COBERTA DO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 SUBSTITUIÇÃO DE CALHA MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA M2 40,00 27,00 1.080,00

59 18/02/2022 SINAPI 12626 407027/2020-68 CSO COBERTA DO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 SUBSTITUIÇÃO DE CALHA
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,  ZINCADO, 

DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA 
DRENAGEM PREDIAL

UN    15,00 18,15 272,25

60 18/02/2022 SINAPI 13388 407027/2020-68 CSO COBERTA DO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 SUBSTITUIÇÃO DE CALHA SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG    3,00 155,63 466,89
61 18/02/2022 SINAPI 6111 407027/2020-68 CSO COBERTA DO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 SUBSTITUIÇÃO DE CALHA SERVENTE DE OBRAS H     50,00 10,82 541,00
62 18/02/2022 SINAPI 12873 407027/2020-68 CSO COBERTA DO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 SUBSTITUIÇÃO DE CALHA IMPERMEABILIZADOR H     50,00 16,42 821,00
63 18/02/2022 SINAPI 6160 407027/2020-68 CSO COBERTA DO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 SUBSTITUIÇÃO DE CALHA SOLDADOR H     50,00 16,42 821,00



64 18/02/2022 SINAPI 7288 016868/2021-41 CSO CANTINA MANUTENÇÃO DAS MESAS TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     15,40 26,24 404,10
65 18/02/2022 SINAPI 7307 016868/2021-41 CSO CANTINA MANUTENÇÃO DAS MESAS FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L     14,40 27,92 402,05
66 18/02/2022 SINAPI 5318 016868/2021-41 CSO CANTINA MANUTENÇÃO DAS MESAS DILUENTE AGUARRAS L     10,00 18,78 187,80
67 18/02/2022 SEINFRA I1199 016868/2021-41 CSO CANTINA MANUTENÇÃO DAS MESAS FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 14,50 9,88 143,26
68 18/02/2022 SEINFRA I1193 016868/2021-41 CSO CANTINA MANUTENÇÃO DAS MESAS FORMICA P/REVESTIMENTO M2 9,00 26,89 242,01

69 18/02/2022 SINAPI 4006 016868/2021-41 CSO CANTINA MANUTENÇÃO DAS MESAS
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M3    0,30 2.372,77 711,83

70 18/02/2022 SINAPI 3767 016868/2021-41 CSO CANTINA MANUTENÇÃO DAS MESAS
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
UN    10,00 0,46 4,60

71 18/02/2022 SINAPI 4382 016868/2021-41 CSO CANTINA MANUTENÇÃO DAS MESAS
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM
UN    40,00 1,17 46,80

72 18/02/2022 SEINFRA I1688 016868/2021-41 CSO CANTINA MANUTENÇÃO DAS MESAS PONTA PLÁSTICA UN 50,00 2,57 128,50
73 18/02/2022 SEINFRA I0498 016868/2021-41 CSO CANTINA MANUTENÇÃO DAS MESAS CARPINTEIRO H 60,00 17,83 1.069,80
74 18/02/2022 SEINFRA I0041 016868/2021-41 CSO CANTINA MANUTENÇÃO DAS MESAS AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 60,00 14,52 871,20
75 SINAPI 0,00

19.023,08

1 02/02/2022 SINAPI 100308 000635/2022-15 PROPAE SALA DA DIASE MANUTENÇÃO EM GELÁGUA
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 7,95 20,29 161,31

2 02/02/2022 SINAPI 88250 000635/2022-15 PROPAE SALA DA DIASE MANUTENÇÃO EM GELÁGUA AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,95 16,40 130,38

3 18/02/2022 SINAPI 94229 407027/2020-68 CSO COBERTA DO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 SUBSTITUIÇÃO DE CALHA
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 40,00 195,22 7.808,80

4 18/02/2022 SINAPI 100287 407027/2020-68 CSO COBERTA DO BLOCO ADMINISTRATIVO 02 SUBSTITUIÇÃO DE CALHA
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA 

NÚMERO 24   CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
MXKM 200,00 10,05 2.010,00

5 SINAPI 0,00
10.110,49

1
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.454,55 3.454,55 

2
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.279,24 4.279,24 

3
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.060,54 3.060,54 

4
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 245,07 245,07 

5
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

6
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

11.603,09

1 28/01/2022 MERCADO - 017082/2021-41 IDR ESTUFA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO TORNEIRA DAMASA BOCA C/ADAP ECONOMICA UNID 1,00 48,50 48,50
2 28/01/2022 MERCADO - 017082/2021-41 IDR ESTUFA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO TORNEIRA DAMASA COMO C/ADAP NORMAL UNID 1,00 54,50 54,50
3 28/01/2022 MERCADO - 017082/2021-41 IDR ESTUFA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL UNID 1,00 125,00 125,00

4 28/01/2022 SEINFRA I2444 000898/2022-16 IDR LABORATÓRIO DE GENÉTICA INSTALAÇÃO DE PROJETOR
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 1,00 15,09 15,09

5 28/01/2022 SINAPI 1014 000898/2022-16 IDR LABORATÓRIO DE GENÉTICA INSTALAÇÃO DE PROJETOR
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 2,5 MM2

M     10,00 2,27 22,70

6 28/01/2022 SINAPI 20111 000898/2022-16 IDR LABORATÓRIO DE GENÉTICA INSTALAÇÃO DE PROJETOR
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

7 03/02/2022 SINAPI 6013 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)
UN    2,00 83,91 167,82

8 03/02/2022 SINAPI 7139 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    3,00 1,36 4,08

9 03/02/2022 SINAPI 3529 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    4,00 0,80 3,20

10 03/02/2022 SINAPI 65 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 

MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
UN    4,00 0,96 3,84

11 03/02/2022 SINAPI 20147 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 

MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    2,00 6,72 13,44

12 03/02/2022 SEINFRA I2444 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 2,00 15,09 30,18

13 03/02/2022 SINAPI 2370 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO 

MAXIMA DE 240 V
UN    1,00 10,75 10,75

14 03/02/2022 SINAPI 11681 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2 " X 40 CM
UN    2,00 5,80 11,60

15 03/02/2022 SINAPI 7583 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    8,00 0,62 4,96

16 03/02/2022 SINAPI 982 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 6 MM2

M     20,00 5,68 113,60

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA LIBERDADE (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS LIBERDADE (R$)
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS LIBERDADE (R$)
MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

CAMPUS DAS AURORAS
MATERIAIS



17 03/02/2022 SINAPI 3148 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    1,00 14,38 14,38
18 03/02/2022 SEINFRA I0460 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 1,00 26,60 26,60
19 03/02/2022 SINAPI 119 017140/2021-36 IDR LABORATÓRIO DE FITOTECNIA I INSTALAÇÃO DE DESTILADOR ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

20 14/02/2022 SEINFRA I0082 002001/2022-99 CSO BANHEIRO MASCULINO/2º PISO/BLOCO D RETIRADA DE VAZAMENTO DO VASO SANITÁRIO ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA UN 1,00 1,35 1,35

21 14/02/2022 SINAPI 4384 002001/2022-99 CSO BANHEIRO MASCULINO/2º PISO/BLOCO D RETIRADA DE VAZAMENTO DO VASO SANITÁRIO
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN    2,00 23,38 46,76

22 16/02/2022 SINAPI 39387 002272/2022-44 CSO SALA DE SERVIÇO DE AR-CONDICIONADO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    4,00 18,96 75,84

23 17/02/2022 SEINFRA I2444 002349/2022-86 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE TOMADAS
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 1,00 15,09 15,09

24 17/02/2022 SEINFRA I0460 002349/2022-86 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE TOMADAS CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 1,00 26,60 26,60

25 17/02/2022 SINAPI 7583 002349/2022-86 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE TOMADAS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    4,00 0,62 2,48

26 SINAPI 0,00
855,06

1 28/01/2022 SINAPI 100308 017082/2021-41 IDR ESTUFA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 6,00 20,29 121,74

2 28/01/2022 SINAPI 88250 017082/2021-41 IDR ESTUFA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 16,40 98,40

3 SINAPI 0,00
220,14

1
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.454,55 3.454,55 

2
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 3.885,23 3.885,23 

3
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.454,55 3.454,55 

4
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

5
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

6
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

11.603,09

1 07/02/2022 SINAPI 13983 001182/2022-36 IDR AVIÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA
TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM 

AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 
1160)

UN    1,00 68,35 68,35

2 07/02/2022 SINAPI 38192 001498/2022-28 IDR CASA SEDE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 

(127/220 V)
UN    5,00 112,00 560,00

3 10/02/2022 MERCADO - 000919/2022-01 IDR CURRAL AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA LONA PLÁSTICA DUPLA FACE PRETO/BRANCO M 30,00 34,80 1.044,00
4 18/02/2022 SEINFRA I2453 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL TUBO CONCRETO POROSO D=20cm M 80,00 25,65 2.052,00

5 18/02/2022 SINAPI 366 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    3,00 80,00 240,00

6 18/02/2022 SINAPI 367 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    7,00 100,00 700,00

7 18/02/2022 SEINFRA I0280 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL BRITA M3 2,00 76,75 153,50

8 18/02/2022 SINAPI 42407 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, 

DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M     60,00 9,64 578,40

9 18/02/2022 SINAPI 1379 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    850,00 0,54 459,00
10 18/02/2022 SEINFRA I2081 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 1.000,00 0,42 420,00

11 18/02/2022 SINAPI 43132 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG    1,00 22,32 22,32

12 18/02/2022 SINAPI 7173 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO 

COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL   2,00 940,00 1.880,00

13 18/02/2022 SINAPI 4400 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL
CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M     80,00 15,83 1.266,40

14 18/02/2022 SEINFRA I2367 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 46,50 24,30 1.129,95
15 18/02/2022 SINAPI 5072 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) KG    3,00 34,90 104,70
16 18/02/2022 SEINFRA I0967 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 1,00 16,82 16,82
17 18/02/2022 SEINFRA I1825 017337/2021-75 IDR CURRAL MANUTENÇÃO NO CURRAL RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM M 384,00 3,55 1.363,20
18 SINAPI 0,00

12.058,64

1 SINAPI 0,00
SERVIÇOS EVENTUAIS

FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS
MATERIAIS

SUBTOTAL MATERIAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS

MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

SUBTOTAL MATERIAIS AURORAS
SERVIÇOS EVENTUAIS

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA AURORAS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS AURORAS (R$)



0,00

31.936,78
4.618,06
2.807,41

33.747,42

10.330,63
2.081,62
953,26

11.458,99

23.206,18

68.412,59
0,00

68.412,59
1.617,52

66.795,07

3. Preço de mercado (menor de 03 cotações).
MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
1. Planilhas de Composições de Custos (Postos de Trabalho).

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS REDENÇÃO/CE

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS REDENÇÃO/CE

TOTAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA REDENÇÃO/CE

BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)

PREÇOS DE REFERÊNCIA:
MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS
1. Tabelas de Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - Não Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);

TOTAL MEDIDO REDENÇÃO/CE

DESCONTO (7,68%)

DESCONTO (7,68%)

TOTAL MATERIAIS REDENÇÃO/CE

TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS REDENÇÃO/CE

BDI INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS EVENTUAIS (20,15%)

VALOR A  PAGO REDENÇÃO/CE
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA REDENÇÃO/CE

TOTAL A SER FATURADO REDENÇÃO/CE
DESCONTO IMR



      JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
      CNPJ: 02.425.466/0001-64
      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
      ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
      SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 24/01/2022 SEINFRA I2097 000782/2022-87 CSO GUARITA DE VIGILÂNCIA MANUTENÇÃO NA LAJE E PINTURA DA SALA TINTA LATEX ACRÍLICA L 8,00 16,96 135,68
2 24/01/2022 SEINFRA I1513 000782/2022-87 CSO GUARITA DE VIGILÂNCIA MANUTENÇÃO NA LAJE E PINTURA DA SALA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 2,00 5,26 10,52

3 25/01/2022 SINAPI 38069 001044/2022-57 PROAD SALA DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR
INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, 

CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULOS)

UN    1,00 13,11 13,11

4 01/02/2022 SEINFRA I0214 013196/2021-11 DTI ALMOXARIFADO CENTRAL
MANUTENÇÃO/TROCA DAS BATERIAS COM 

DEFEITO DOS NO-BREAKS
BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 16,00 221,45 3.543,20

5 01/02/2022 SINAPI 39391 000731/2022-55 IEAD ESTÚDIO DE GRAVAÇÕES INSTALAÇÃO DE REFLETORES
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 

50 W
UN    4,00 58,02 232,08

6 01/02/2022 SINAPI 1014 000731/2022-55 IEAD ESTÚDIO DE GRAVAÇÕES INSTALAÇÃO DE REFLETORES
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 2,5 MM2

M     22,00 2,27 49,94

7 01/02/2022 SINAPI 7583 000731/2022-55 IEAD ESTÚDIO DE GRAVAÇÕES INSTALAÇÃO DE REFLETORES
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    20,00 0,62 12,40

8 01/02/2022 SINAPI 20111 000731/2022-55 IEAD ESTÚDIO DE GRAVAÇÕES INSTALAÇÃO DE REFLETORES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

9 01/02/2022 SEINFRA I0460 000731/2022-55 IEAD ESTÚDIO DE GRAVAÇÕES INSTALAÇÃO DE REFLETORES CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 6,00 26,60 159,60

10 01/02/2022 SINAPI 38115 000731/2022-55 IEAD ESTÚDIO DE GRAVAÇÕES INSTALAÇÃO DE REFLETORES INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN    1,00 15,93 15,93

11 08/02/2022 SINAPI 3081 017541/2022-96 PROAD SALA DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

12 11/02/2022 SINAPI 34627 001980/2022-68 CSO
MÁQUINAS DE ARES CONDICIONADOS DOS TRÊS 

CAMPI (LIBERDADE/AURORAS/PALMARES)
AQUISIÇÃO DE 60 MT DE CABOS PP 4 VIAS CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M     60,00 21,77 1.306,20

13 15/02/2022 SINAPI 7583 002232/2022-01 PROPLAN SALA DE AULA 108 - BLOCO 03 INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    6,00 0,62 3,72

14 18/02/2022 SINAPI 7348 013470/2021-52 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA DE PAREDES E PISO TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     120,00 17,11 2.053,20
15 18/02/2022 SEINFRA I2097 013470/2021-52 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA DE PAREDES E PISO TINTA LATEX ACRÍLICA L 30,00 16,96 508,80
16 18/02/2022 SINAPI 38390 013470/2021-52 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA DE PAREDES E PISO ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    2,00 29,50 59,00

37º BOLETIM DE MEDIÇÃO (22/01/2022 - 21/02/2022) - ACARAPE/CE

CAMPUS DOS PALMARES
MATERIAIS

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) CONTRATO Nº: 01/2019



17 18/02/2022 SEINFRA G0246 013470/2021-52 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PINTURA DE PAREDES E PISO

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 
CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  
METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 2,00 4,00 8,00

18 18/02/2022 SINAPI 7288 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     86,40 26,24 2.267,14

19 18/02/2022 SINAPI 1292 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 
A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M2    6,40 67,06 429,18

20 18/02/2022 SINAPI 586 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " M     3,00 20,58 61,74

21 18/02/2022 SINAPI 7307 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L     39,60 27,92 1.105,63

22 18/02/2022 SINAPI 38393 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN    2,00 13,30 26,60

23 18/02/2022 SINAPI 37595 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    60,00 2,18 130,80

24 18/02/2022 SINAPI 11948 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM

UN    150,00 0,70 105,00

25 18/02/2022 SINAPI 5318 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

DILUENTE AGUARRAS L     75,00 18,78 1.408,50



26 18/02/2022 SEINFRA I2372 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

LÂMINA DE SERRA PARA PVC UN 1,00 5,80 5,80

27 18/02/2022 SINAPI 34357 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    1,00 4,16 4,16

28 18/02/2022 SINAPI 3768 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    50,00 1,94 97,00

29 18/02/2022 SINAPI 38091 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN    1,00 2,03 2,03

30 18/02/2022 SEINFRA G0246 017123/2021-07 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1) REPARO/SOLDAGEM E PINTURA DAS 
CADEIRAS E MESAS CONJUGADAS;
2) MANUTENÇÃO/REPARO DO PISO;
3) PINTURA/DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA 
CADEIRANTE;
4) REVESTIMENTO DO BALCÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO;
5) MANUTENÇÃO/REPARO DAS TOMADAS.

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 
CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  
METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 1,00 4,00 4,00

31 21/02/2022 SINAPI 10555 014443/2021-05 PROPAE COZINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DAS PORTAS

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 

PRIMER PARA PINTURA

UN    2,00 227,11 454,22

32 21/02/2022 SEINFRA I1030 014443/2021-05 PROPAE COZINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DAS PORTAS DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 6,00 24,67 148,02
33 21/02/2022 SINAPI 7288 014443/2021-05 PROPAE COZINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DAS PORTAS TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     3,00 26,24 78,72

34 21/02/2022 SEINFRA G0246 014443/2021-05 PROPAE COZINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DAS PORTAS

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 
CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  
METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 1,00 4,00 4,00

35 21/02/2022 SINAPI 38393 014443/2021-05 PROPAE COZINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DAS PORTAS ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 13,30 13,30
36 21/02/2022 SINAPI 5318 014443/2021-05 PROPAE COZINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DAS PORTAS DILUENTE AGUARRAS L     1,00 18,78 18,78
37 21/02/2022 SEINFRA I1513 014443/2021-05 PROPAE COZINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DAS PORTAS MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 5,50 5,26 28,93

38 21/02/2022 SINAPI 4914 014443/2021-05 PROPAE COZINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DAS PORTAS
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI 

HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2    2,52 633,25 1.595,79

39 21/02/2022 SINAPI 3767 014443/2021-05 PROPAE COZINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DAS PORTAS
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
UN    6,00 0,46 2,76

40 SINAPI 0,00
16.233,38SUBTOTAL MATERIAIS PALMARES (R$)



1 SINAPI 0,00
0,00

1
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.454,55 3.454,55 

2
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.279,24 4.279,24 

3
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.454,55 3.454,55 

4
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO SUPERVISOR MÊS 1,00 5.467,97 5.467,97 

5
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 245,07 245,07 

6
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

7
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

8
22/01/2022 - 
21/02/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA SUPERVISOR MÊS 1,00 424,62 424,62 

17.889,69

16.233,38
2.347,35
1.427,00

17.153,73

0,00
0,00
0,00
0,00

17.889,69

35.043,42
0,00

35.043,42
1.233,38

33.810,04

1. Planilhas de Composições de Custos (Postos de Trabalho).

MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS

3. Preço de mercado (menor de 03 cotações).
MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

VALOR A  PAGO ACARAPE/CE

PREÇOS DE REFERÊNCIA:

1. Tabelas de Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - Não Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);

MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

DESCONTO (7,68%)
TOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE
BDI INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS EVENTUAIS (20,15%)

DESCONTO (7,68%)
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE

TOTAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA ACARAPE/CE

TOTAL MEDIDO ACARAPE/CE
DESCONTO IMR

TOTAL A SER FATURADO ACARAPE/CE
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA ACARAPE/CE

SUBTOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE
BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PALMARES (R$)

SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS PALMARES (R$)



                                                JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
                                                CNPJ: 02.425.466/0001-64
                                                INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
                                                ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
                                                SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

Item Descrição / Especificação
Valor da Medição 
Redenção/CE (R$)

Valor da Medição 
Acarape/CE (R$)

Valor da Medição Total 
(R$)

1
Serviços continuados de manutenção predial, com
dedicação exclusiva de mão de obra.

23.206,18 17.889,69 41.095,87

2
Serviços eventuais sob demanda, conforme Tabela
SINAPI.

11.458,99 0,00 11.458,99

3
Fornecimento de materiais para serviços de
manutenção predial, sob demanda, conforme Tabela
SINAPI.

33.747,42 17.153,73 50.901,15

68.412,59 35.043,42 103.456,01
68.412,59 35.043,42 103.456,01
1.617,52 1.233,38 2.850,90

66.795,07 33.810,04 100.605,11
VALOR A SER RETIDO NA CONTA-VINCULADA

VALOR A FATURAR

VALOR A SER PAGO À EMPRESA

Valor Total Medição

QUADRO-RESUMO



JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 02.425.466/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 23/02/2022 SEINFRA I1513 002351/2022-55 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO NO TETO DA COZINHA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 20,00 5,26 105,20
2 23/02/2022 SEINFRA I2097 002351/2022-55 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO NO TETO DA COZINHA TINTA LATEX ACRÍLICA L 3,00 16,96 50,88

3 23/02/2022 SINAPI 3767 002351/2022-55 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO REPARO NO TETO DA COZINHA
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
UN    4,00 0,46 1,84

4 23/02/2022 SEINFRA I1513 002417/2022-15 CSO SALA DA DIVTRANS PINTURA DA SALA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 3,00 5,26 15,78
5 23/02/2022 SEINFRA I2097 002417/2022-15 CSO SALA DA DIVTRANS PINTURA DA SALA TINTA LATEX ACRÍLICA L 15,00 16,96 254,40

6 23/02/2022 SINAPI 3767 002417/2022-15 CSO SALA DA DIVTRANS PINTURA DA SALA
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
UN    4,00 0,46 1,84

7 23/02/2022 SINAPI 38390 002417/2022-15 CSO SALA DA DIVTRANS PINTURA DA SALA ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 29,50 29,50
8 03/03/2022 SEINFRA I0214 001539/2022-86 DTI SALA DA DTI MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90

9 03/03/2022 SINAPI 7604 002932/2022-97 CSO HORTA DIDÁTICA REPARO NA TUBULAÇÃO
TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , 

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 
1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)

UN    1,00 36,13 36,13

10 03/03/2022 SINAPI 119 002932/2022-97 CSO HORTA DIDÁTICA REPARO NA TUBULAÇÃO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

11 03/03/2022 SINAPI 11674 002932/2022-97 CSO HORTA DIDÁTICA REPARO NA TUBULAÇÃO
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 

25 MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN    1,00 25,56 25,56

12 04/03/2022 SEINFRA I0214 001389/2022-19 DTI SALA DA DTI MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 34,00 221,45 7.529,30

13 08/03/2022 MERCADO - 002486/2022-11 CSO PÁTIO DA CANTINA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES VENTILADOR DE PAREDE 60 CM UNID 8,00 269,90 2.159,20

14 08/03/2022 SINAPI 20111 002486/2022-11 CSO PÁTIO DA CANTINA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    2,00 10,20 20,40

15 08/03/2022 SINAPI 4350 002486/2022-11 CSO PÁTIO DA CANTINA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN    25,00 0,66 16,50

16 08/03/2022 SEINFRA I0460 002486/2022-11 CSO PÁTIO DA CANTINA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 12,00 26,60 319,20

17 08/03/2022 SEINFRA I0214 003406/2022-44 PROAD SALA DA DICON MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 4,00 221,45 885,80

18 11/03/2022 MERCADO - 003335/2022-80 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES VENTILADOR DE PAREDE 60 CM UNID 2,00 269,90 539,80

19 11/03/2022 SINAPI 20111 003335/2022-80 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

20 16/03/2022 SEINFRA I0214 003314/2022-64 PROGRAD SALA DA CPAC MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90
21 16/03/2022 SEINFRA I0214 003417/2022-24 PROAD GABINETE DA PROAD MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90
22 16/03/2022 SEINFRA I0214 003421/2022-92 PROPAE GABINETE DA PROPAE E SALA DA COEST MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 8,00 221,45 1.771,60
23 16/03/2022 SEINFRA I0214 003816/2022-95 CSO SALA DA DIFADM MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90
24 16/03/2022 SEINFRA I0214 003841/2022-79 ASSECOM SALA DA SECOM MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90
25 16/03/2022 SEINFRA I0214 003910/2022-44 PROPPG SALA 13 - PROPPG MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 8,00 221,45 1.771,60

26 16/03/2022 SEINFRA I0214 003933/2022-59 PROPAE
SALA DA DIASE / SALA MULTIPROFISSIONAL E 

SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL
MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 4,00 221,45 885,80

27 16/03/2022 SEINFRA I0214 003995/2022-61 PROPAE SALA DA COEST MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 4,00 221,45 885,80

28 17/03/2022 SEINFRA I9397 002871/2022-68 DTI SALA DA VIDEO CONFERÊNCIA
INSTALAÇÃO DE TOMADA ELETRICA E DE REDE 

PARA DADOS

TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 
(ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 

4"X4")
UN 1,00 56,69 56,69

29 17/03/2022 SEINFRA I2444 002871/2022-68 DTI SALA DA VIDEO CONFERÊNCIA
INSTALAÇÃO DE TOMADA ELETRICA E DE REDE 

PARA DADOS
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 1,00 15,09 15,09

30 17/03/2022 MERCADO - 003427/2022-60 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RACK PARA 

INTERNET
RACK PARA PAREDE 12UX570 PORTA DE VIDRO UN 1,00 819,59 819,59

31 17/03/2022 SEINFRA I0214 004047/2022-42 PROGRAD SALA DA CPAC MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90
32 18/03/2022 SEINFRA I1030 012085/2021-98 CSO GUARITA DE VIGILÂNCIA SUBSTITUIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 3,00 24,67 74,01

33 18/03/2022 SINAPI 3081 002940/2022-33 CSO SALA DA CSO E GUARITA DE VIGILÂNCIA TROCA DE FECHADURA

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    2,00 119,70 239,40

34 18/03/2022 SEINFRA I0214 003414/2022-91 PROAD SALA DO COFIN MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90

38º BOLETIM DE MEDIÇÃO (22/02/2022 - 21/03/2022) - REDENÇÃO/CE
CONTRATO Nº: 01/2019

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

MATERIAIS
CAMPUS DA LIBERDADE 



35 18/03/2022 SEINFRA I8619 003419/2022-13 PROAD SALA DA PROAD AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE FITA NAS JANELAS FITA DUPLA FACE ACRÍLICA M 6,00 1,65 9,90

36 18/03/2022 SINAPI 11469 003326/2022-99 PROINST SALA DA PROINTER SUBSTITUIÇÃO DAS FECHADURAS DAS GAVETAS

FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE 
MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM 

ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, 
INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA 

ESCAMOTEAVEL

UN    2,00 11,94 23,88

37 18/03/2022 SEINFRA I0214 003430/2022-83 CEU SALA DA CEP MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 4,00 221,45 885,80
38 18/03/2022 SEINFRA I0214 003894/2022-90 PROAD SALA DO COFIN MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90

39 18/03/2022 SINAPI 7583 003931/2022-60 PROEX SALA D VÍDEO CONFERÊNCIA INSTALAÇÃO DE CORTINA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    4,00 0,62 2,48

40 18/03/2022 SINAPI 11469 004129/2022-97 GR SALA DA SECRETARIA DO GABINETE DA REITORIA SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA GAVETA

FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE 
MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM 

ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, 
INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA 

ESCAMOTEAVEL

UN    1,00 11,94 11,94

41 SINAPI 0,00
23.004,81

1 SINAPI 0,00
0,00

1
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.399,57 3.399,57 

2
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 3.919,59 3.919,59 

3
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.220,90 3.220,90 

4
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 245,07 245,07 

5
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

6
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

11.348,82

1 03/03/2022 SEINFRA I2444 002938/2022-64 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
INSTALAÇÃO DE TOMADA E DEMARCAÇÃO DO 

PISO
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 1,00 15,09 15,09

2 03/03/2022 SINAPI 1014 002938/2022-64 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
INSTALAÇÃO DE TOMADA E DEMARCAÇÃO DO 

PISO

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     30,00 2,27 68,10

3 03/03/2022 SINAPI 7583 002938/2022-64 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
INSTALAÇÃO DE TOMADA E DEMARCAÇÃO DO 

PISO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    10,00 0,62 6,20

4 03/03/2022 SEINFRA G0246 002938/2022-64 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
INSTALAÇÃO DE TOMADA E DEMARCAÇÃO DO 

PISO

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 
CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  
METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 2,00 4,00 8,00

5 03/03/2022 SINAPI 7348 002938/2022-64 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
INSTALAÇÃO DE TOMADA E DEMARCAÇÃO DO 

PISO
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     2,00 17,11 34,22

6 03/03/2022 SINAPI 38393 002938/2022-64 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
INSTALAÇÃO DE TOMADA E DEMARCAÇÃO DO 

PISO
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 13,30 13,30

7 04/03/2022 SINAPI 39387 002490/2022-89 CSO BANHEIRO FEMININO/1º PISO/BLOCO C TROCA DE LÂMPADA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    1,00 18,96 18,96

8 04/03/2022 SEINFRA I2444 002702/2022-28 CSO SALAS DE AULA 101 E 105/BLOCO C
INSTALAÇÃO DE PROJETOR E FIXAÇÃO DE 

QUADRO BRANCO
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 2,00 15,09 30,18

9 04/03/2022 SINAPI 7583 002702/2022-28 CSO SALAS DE AULA 101 E 105/BLOCO C
INSTALAÇÃO DE PROJETOR E FIXAÇÃO DE 

QUADRO BRANCO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    30,00 0,62 18,60

10 04/03/2022 SINAPI 1014 002702/2022-28 CSO SALAS DE AULA 101 E 105/BLOCO C
INSTALAÇÃO DE PROJETOR E FIXAÇÃO DE 

QUADRO BRANCO

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     30,00 2,27 68,10

11 07/03/2022 SINAPI 377 002491/2022-23 CSO
BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DOS 

BLOCOS 
SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    8,00 34,00 272,00

12 07/03/2022 SINAPI 38190 002498/2022-45 CSO
BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DOS 

BLOCOS 
SUBSTITUIÇÃO DE DUCHAS HIGIÊNICAS

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, 
COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL

UN    5,00 264,29 1.321,45

13 08/03/2022 SEINFRA I0214 001038/2022-08 PROINST SALA 218/BLOCO B MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90

CAMPUS DAS AURORAS
MATERIAIS

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA LIBERDADE (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS LIBERDADE (R$)
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS LIBERDADE (R$)
MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA



14 08/03/2022 SEINFRA I0214 001547/2022-22 ICEN GABINETE DOS PROF.-SALA 306/BLOCO B MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90

15 10/03/2022 SINAPI 6145 001559/2022-57 ICS LAB. DE MICROBIOLOGIA-SALA 204/BLOCO D SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 

1.1/2 "
UN    1,00 15,95 15,95

16 16/03/2022 SEINFRA I2097 002987/2022-05 CSO SALAS DE AULA/103 E 105 REPAROS E PINTURAS TINTA LATEX ACRÍLICA L 90,00 16,96 1.526,40
17 16/03/2022 SINAPI 38390 002987/2022-05 CSO SALAS DE AULA/103 E 105 REPAROS E PINTURAS ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 29,50 29,50
18 16/03/2022 SINAPI 37595 002987/2022-05 CSO SALAS DE AULA/103 E 105 REPAROS E PINTURAS ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    15,00 2,18 32,70
19 16/03/2022 SINAPI 1379 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    50,00 0,54 27,00
20 16/03/2022 SINAPI 9868 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     21,00 4,08 85,68

21 16/03/2022 SINAPI 6031 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA 

EXTERNA, DE 3/4"
UN    4,00 19,90 79,60

22 16/03/2022 SINAPI 3529 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    5,00 0,80 4,00

23 16/03/2022 SINAPI 1185 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00 1,36 2,72

24 16/03/2022 SINAPI 3906 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
UN    2,00 1,79 3,58

25 16/03/2022 SINAPI 3146 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    2,00 3,90 7,80
26 16/03/2022 SINAPI 119 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

27 16/03/2022 SINAPI 3500 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    1,00 1,64 1,64

28 16/03/2022 SINAPI 7139 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN    3,00 1,36 4,08

29 16/03/2022 SINAPI 3856 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
UN    2,00 1,89 3,78

30 16/03/2022 SINAPI 12775 003141/2022-84 CSO UPMA (ESTUFA) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO 
MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 

PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
UN    1,00 360,94 360,94

31 16/03/2022 SEINFRA I0214 003935/2022-48 PROGRAD LIFE-SALA 210/BLOCO C MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90

32 17/03/2022 SINAPI 21112 002488/2022-18 CSO BANHEIROS MASCULINO DOS BLOCOS SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DOS MICTÓRIOS
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA 

MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO 
AUTOMATICO

UN    11,00 238,82 2.627,02

33 18/03/2022 SINAPI 39701 017088/2021-18 CSO
CALHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
SENTIDO INVERSORES DAS PLACAS SOLARES

MANUTENÇÃO NO TELHADO, TROCA DE CALHA 
E APLICAÇÃO DE SELANTE

FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, 
ROLO DE 10 M

UN    40,00 89,08 3.563,20

34 18/03/2022 SINAPI 38123 017088/2021-18 CSO
CALHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
SENTIDO INVERSORES DAS PLACAS SOLARES

MANUTENÇÃO NO TELHADO, TROCA DE CALHA 
E APLICAÇÃO DE SELANTE

SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG    85,00 41,09 3.492,65

35 18/03/2022 SINAPI 12626 017088/2021-18 CSO
CALHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
SENTIDO INVERSORES DAS PLACAS SOLARES

MANUTENÇÃO NO TELHADO, TROCA DE CALHA 
E APLICAÇÃO DE SELANTE

SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,  ZINCADO, 
DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA 

DRENAGEM PREDIAL
UN    20,00 18,15 363,00

36 18/03/2022 SINAPI 11708 017088/2021-18 CSO
CALHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
SENTIDO INVERSORES DAS PLACAS SOLARES

MANUTENÇÃO NO TELHADO, TROCA DE CALHA 
E APLICAÇÃO DE SELANTE

RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN    1,00 25,58 25,58

37 18/03/2022 SINAPI 9840 017088/2021-18 CSO
CALHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
SENTIDO INVERSORES DAS PLACAS SOLARES

MANUTENÇÃO NO TELHADO, TROCA DE CALHA 
E APLICAÇÃO DE SELANTE

TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M     10,00 73,08 730,80

38 18/03/2022 SINAPI 20181 017088/2021-18 CSO
CALHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
SENTIDO INVERSORES DAS PLACAS SOLARES

MANUTENÇÃO NO TELHADO, TROCA DE CALHA 
E APLICAÇÃO DE SELANTE

TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN    2,00 125,72 251,44

39 18/03/2022 SINAPI 12869 017088/2021-18 CSO
CALHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
SENTIDO INVERSORES DAS PLACAS SOLARES

MANUTENÇÃO NO TELHADO, TROCA DE CALHA 
E APLICAÇÃO DE SELANTE

TELHADOR H     200,00 19,59 3.918,00

40 18/03/2022 SINAPI 6111 017088/2021-18 CSO
CALHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
SENTIDO INVERSORES DAS PLACAS SOLARES

MANUTENÇÃO NO TELHADO, TROCA DE CALHA 
E APLICAÇÃO DE SELANTE

SERVENTE DE OBRAS H     200,00 10,82 2.164,00

41 SINAPI 0,00
42 SINAPI 0,00

22.530,46

2 18/03/2022 SINAPI 94229 017088/2021-18 CSO CALHA DE ESCOAMENTO
MANUTENÇÃO NO TELHADO, TROCA DE CALHA 

E APLICAÇÃO DE SELANTE

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 50,00 195,22 9.761,00

3 SINAPI 0,00
9.761,00

1
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.399,57 3.399,57 

2
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.045,58 4.045,58 

3
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.399,57 3.399,57 

4
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

5
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

6
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

SUBTOTAL MATERIAIS AURORAS
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS AURORAS (R$)



JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: 02.425.466/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 04/03/2022 SEINFRA I0214 002168/2022-50 DSIBIUNI
 SETOR DE PROCESSAMENTO TÉCNICO (SEPT)/ 

SALA 10/BLOCO 01
MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90

2 08/03/2022 SEINFRA I0214 003074/2022-06 IH SALA 107 - DIREÇÃO DO IH/BLOCO 02 MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 4,00 221,45 885,80

3 10/03/2022 MERCADO - 003181/2022-26 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES VENTILADOR DE PAREDE 60 CM UNID 12,00 269,90 3.238,80

4 10/03/2022 SEINFRA I0460 003181/2022-26 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 16,00 26,60 425,60

5 10/03/2022 SINAPI 11953 003181/2022-26 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', 

COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA
UN    24,00 3,38 81,12

6 10/03/2022 SEINFRA I1783 003181/2022-26 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM UN 70,00 0,10 7,00

7 10/03/2022 SINAPI 20111 003181/2022-26 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    2,00 10,20 20,40

8 14/03/2022 SINAPI 3081 003408/2022-33 DSIBIUNI SALA 10-DIRETORIA DA DSIBIUNI/BLOCO 01 TROCA DE FECHADURA

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

9 15/03/2022 SINAPI 39387 003424/2022-26 DSIBIUNI BIBLIOTECA TROCA DE LAMPADA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    4,00 18,96 75,84
10 17/03/2022 SEINFRA I0214 003830/2022-99 IH SALA 111-COORDENAÇÃO DO IH/BLOCO 02 MANUTENÇÃO DO NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 4,00 221,45 885,80

11 18/03/2022 SINAPI 7184 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS

TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, 
DE *0,50 X 2,44* M

M2    144,00 36,89 5.312,16

12 18/03/2022 SEINFRA I1501 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS
MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA M2 500,00 27,00 13.500,00

13 18/03/2022 SINAPI 12615 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS

ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 
80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

UN    100,00 4,76 476,00

14 18/03/2022 SINAPI 43701 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS

CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, 
QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA

KG    105,00 42,16 4.426,80

15 18/03/2022 SINAPI 39701 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS

FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, 
ROLO DE 10 M

UN    75,00 89,08 6.681,00

16 18/03/2022 SINAPI 511 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L     18,00 10,75 193,50

17 18/03/2022 SINAPI 38123 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS
SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG    40,00 41,09 1.643,60

18 18/03/2022 SINAPI 9840 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M     48,00 73,08 3.507,84

19 18/03/2022 SINAPI 12869 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS
TELHADOR H     200,00 19,59 3.918,00

20 18/03/2022 SINAPI 6111 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS
SERVENTE DE OBRAS H     200,00 10,82 2.164,00

21 18/03/2022 SINAPI 9836 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  
PREDIAL (NBR 5688)

M     36,00 14,57 524,52

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) CONTRATO Nº: 01/2019
38º BOLETIM DE MEDIÇÃO (22/02/2022 - 21/03/2022) - ACARAPE/CE

CAMPUS DOS PALMARES
MATERIAIS

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME



22 18/03/2022 SINAPI 3899 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN    4,00 6,31 25,24

23 18/03/2022 SINAPI 119 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

24 18/03/2022 SEINFRA I2012 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS
TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4') UN 4,00 10,45 41,80

25 18/03/2022 SINAPI 1966 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03
MANUTENÇÃO NOS TELHADOS COM TROCA DE 
TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVOS SAÍDAS 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    4,00 21,93 87,72

26 18/03/2022 SEINFRA I2097 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES
TINTA LATEX ACRÍLICA L 300,00 16,96 5.088,00

27 18/03/2022 SINAPI 7288 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     120,00 26,24 3.148,80

28 18/03/2022 SINAPI 3768 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    300,00 1,94 582,00

29 18/03/2022 SEINFRA I1513 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 230,00 5,26 1.209,80

30 18/03/2022 SINAPI 11772 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 
COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN    1,00 90,25 90,25

31 18/03/2022 SINAPI 3148 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    1,00 14,38 14,38

32 18/03/2022 SINAPI 377 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    3,00 34,00 102,00

33 18/03/2022 SEINFRA I1092 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES
ENGATE DE PVC UN 2,00 4,94 9,88

34 18/03/2022 SINAPI 38071 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES

INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 

MODULOS)
UN    2,00 14,51 29,02

35 18/03/2022 SEINFRA I2266 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" UN 1,00 193,09 193,09

36 18/03/2022 SINAPI 11703 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN    2,00 26,67 53,34

37 18/03/2022 SINAPI 6145 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 
1.1/2 "

UN    5,00 15,95 79,75

38 18/03/2022 SINAPI 38643 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES

VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM 
LADRAO

UN    1,00 29,97 29,97

39 18/03/2022 SINAPI 1082 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES
REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN    1,00 234,73 234,73



40 18/03/2022 SINAPI 11457 003105/2022-11 CSO
ÁREAS COMUNS (SALAS DE AULA, COREDORES, 

PA´TIOS, BANHEIROS) E ESPAÇOS ABERTOS (VIAS 
ENTRE OUTROS)

VISTORIA NO CAMPUS, REPAROS NAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 

PINTURAS NAS SALAS E CORREDORES

TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO 
EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO

UN    2,00 43,16 86,32

41 SINAPI 0,00
59.642,97

1 SINAPI 0,00
0,00

1
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.399,57 3.399,57 

2
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.224,26 4.224,26 

3
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.399,57 3.399,57 

4
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO SUPERVISOR MÊS 1,00 5.412,99 5.412,99 

5
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 245,07 245,07 

6
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

7
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

8
22/02/2022 - 
21/03/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA SUPERVISOR MÊS 1,00 424,62 424,62 

17.669,77

59.642,97
8.624,37
5.242,93

63.024,41

0,00
0,00
0,00
0,00

17.669,77

80.694,18
0,00

80.694,18
1.233,38

79.460,80

SUBTOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE
BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)

MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

TOTAL MEDIDO ACARAPE/CE
DESCONTO IMR

TOTAL A SER FATURADO ACARAPE/CE
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA ACARAPE/CE

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PALMARES (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS PALMARES (R$)
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS PALMARES (R$)

DESCONTO (7,68%)
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE

TOTAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA ACARAPE/CE

DESCONTO (7,68%)
TOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE
BDI INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS EVENTUAIS (20,15%)

1. Planilhas de Composições de Custos (Postos de Trabalho).

MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS

3. Preço de mercado (menor de 03 cotações).
MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

VALOR A  PAGO ACARAPE/CE

PREÇOS DE REFERÊNCIA:

1. Tabelas de Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - Não Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);



                                                    JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
                                                    CNPJ: 02.425.466/0001-64
                                                    INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
                                                    ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
                                                    SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

Item Descrição / Especificação
Valor da Medição 
Redenção/CE (R$)

Valor da Medição 
Acarape/CE (R$)

Valor da Medição Total 
(R$)

1
Serviços continuados de manutenção predial, com
dedicação exclusiva de mão de obra.

23.002,30 17.669,77 40.672,07

2
Serviços eventuais sob demanda, conforme Tabela
SINAPI.

10.827,14 0,00 10.827,14

3
Fornecimento de materiais para serviços de
manutenção predial, sob demanda, conforme Tabela
SINAPI.

57.920,99 63.024,41 120.945,40

91.750,43 80.694,18 172.444,61
91.750,43 80.694,18 172.444,61
1.617,52 1.233,38 2.850,90

90.132,91 79.460,80 169.593,71
VALOR A SER RETIDO NA CONTA-VINCULADA

VALOR A FATURAR

VALOR A SER PAGO À EMPRESA

Valor Total Medição

QUADRO-RESUMO



       JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
      CNPJ: 02.425.466/0001-64
      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
      ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
      SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 22/03/2022 SINAPI 2373 004258/2022-85 CSO RECEPÇÃO BLOCO ADM 01 SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR GERAL QGBT
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO 

MAXIMA DE 415 V
UN    1,00 101,67 101,67

2 31/03/2022 SEINFRA I2444 011571/2021-99 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE TOMADAS
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 4,00 15,09 60,36

3 31/03/2022 SEINFRA I0460 011571/2021-99 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE TOMADAS CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 6,00 26,60 159,60

4 31/03/2022 SINAPI 7583 011571/2021-99 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE TOMADAS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    20,00 0,62 12,40

5 31/03/2022 SINAPI 20111 011571/2021-99 PROEX SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE TOMADAS
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

6 31/03/2022 SINAPI 981 004521/2022-36 CSO SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 4 MM2

M     80,00 4,06 324,80

7 31/03/2022 SINAPI 20111 004521/2022-36 CSO SALA DA PROEX INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

8 04/04/2022 SINAPI 2674 003924/2022-68 PROPAE SALA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     17,00 4,52 76,84

9 04/04/2022 SINAPI 1891 003924/2022-68 PROPAE SALA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    6,00 1,25 7,50

10 04/04/2022 SINAPI 7583 003924/2022-68 PROPAE SALA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    20,00 0,62 12,40

11 04/04/2022 SEINFRA I0460 003924/2022-68 PROPAE SALA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 2,00 26,60 53,20

12 04/04/2022 SINAPI 3148 004823/2022-12 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE DO FILTRO DO 

BEBEDOURO
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    1,00 14,38 14,38

13 04/04/2022 SINAPI 11681 004823/2022-12 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE DO FILTRO DO 

BEBEDOURO
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2 " X 40 CM
UN    2,00 5,80 11,60

14 04/04/2022 SEINFRA I0214 005167/2022-67 CSO SALA DA CSO MANUTENÇÃO DE NOBREAK BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90
15 07/04/2022 SINAPI 7307 012484/2021-59 CSO ÁREAS COMUNS (CORREDORES, PÁTIOS ETC) 3º ETAPA - PINTURA DAS ÁREAS COMUNS FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L     155,00 27,92 4.327,60

16 08/04/2022 SEINFRA I0460 003942/2022-40 SGP SALA DA DDP
MANUTENÇÃO EM PONTOS DE INTERNET E 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS
CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 18,00 26,60 478,80

17 08/04/2022 SINAPI 7583 003942/2022-40 SGP SALA DA DDP
MANUTENÇÃO EM PONTOS DE INTERNET E 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    40,00 0,62 24,80

18 08/04/2022 SINAPI 20111 003942/2022-40 SGP SALA DA DDP
MANUTENÇÃO EM PONTOS DE INTERNET E 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

19 08/04/2022 SEINFRA I2444 003942/2022-40 SGP SALA DA DDP
MANUTENÇÃO EM PONTOS DE INTERNET E 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 3,00 15,09 45,27

20 08/04/2022 SINAPI 33 004136/2022-99 PROPAE CASA ENCANTADA
REPARO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E 

INTERNAS
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    7,00 12,87 90,09

21 08/04/2022 SEINFRA I2097 004136/2022-99 PROPAE CASA ENCANTADA
REPARO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E 

INTERNAS
TINTA LATEX ACRÍLICA L 150,00 16,96 2.544,00

22 08/04/2022 SINAPI 366 004136/2022-99 PROPAE CASA ENCANTADA
REPARO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E 

INTERNAS
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    0,50 80,00 40,00

23 08/04/2022 SINAPI 1379 004136/2022-99 PROPAE CASA ENCANTADA
REPARO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E 

INTERNAS
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    200,00 0,54 108,00

24 08/04/2022 SEINFRA I1513 004136/2022-99 PROPAE CASA ENCANTADA
REPARO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E 

INTERNAS
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 25,00 5,26 131,50

25 08/04/2022 SINAPI 7288 004136/2022-99 PROPAE CASA ENCANTADA
REPARO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E 

INTERNAS
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     4,60 26,24 120,70

26 08/04/2022 SINAPI 38393 004136/2022-99 PROPAE CASA ENCANTADA
REPARO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E 

INTERNAS
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN    1,00 13,30 13,30

27 08/04/2022 SEINFRA G0246 004136/2022-99 PROPAE CASA ENCANTADA
REPARO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E 

INTERNAS

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, 
CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  
METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM 
POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA 

ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 2,00 4,00 8,00

28 08/04/2022 SINAPI 38780 004136/2022-99 PROPAE CASA ENCANTADA
REPARO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E 

INTERNAS
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE 

E27 (127/220 V)
UN    4,00 18,33 73,32

29 08/04/2022 SINAPI 3767 004136/2022-99 PROPAE CASA ENCANTADA
REPARO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E 

INTERNAS
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
UN    10,00 0,46 4,60

CONTRATO Nº: 01/2019
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

MATERIAIS
CAMPUS DA LIBERDADE 

EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)
39º BOLETIM DE MEDIÇÃO (22/03/2022 - 21/04/2022) - REDENÇÃO/CE



30 11/04/2022 SINAPI 39387 004317/2022-15 CSO SALA DA GUARDA DE MATERIAIS SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    2,00 18,96 37,92

31 11/04/2022 SEINFRA I9124 004514/2022-34 CSO REFLETORES DO PÁTIO PRÓXIMO À CIED INSTALAÇÃO DE REFLETORES
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E 

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, 
POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

UN 2,00 368,00 736,00

32 11/04/2022 SINAPI 2510 004514/2022-34 CSO REFLETORES DO PÁTIO PRÓXIMO À CIED INSTALAÇÃO DE REFLETORES
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE
UN    2,00 34,00 68,00

33 11/04/2022 SINAPI 39380 004514/2022-34 CSO REFLETORES DO PÁTIO PRÓXIMO À CIED INSTALAÇÃO DE REFLETORES BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN    2,00 19,45 38,90

34 11/04/2022 SINAPI 20111 004514/2022-34 CSO REFLETORES DO PÁTIO PRÓXIMO À CIED INSTALAÇÃO DE REFLETORES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

35 11/04/2022 SINAPI 7583 004514/2022-34 CSO REFLETORES DO PÁTIO PRÓXIMO À CIED INSTALAÇÃO DE REFLETORES
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    4,00 0,62 2,48

36 11/04/2022 SINAPI 38120 004561/2022-88 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE PIA MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG    1,00 102,40 102,40

37 11/04/2022 SEINFRA I9073 004561/2022-88 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE PIA
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR D=41CM, 

PROFUNDIDADE=8CM, COM VÁLVULA
UN 1,00 163,00 163,00

38 12/04/2022 SINAPI 39387 005740/2022-32 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    6,00 18,96 113,76

39 13/04/2022 SEINFRA I2444 005042/2022-37 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 2,00 15,09 30,18

40 13/04/2022 SINAPI 20111 005042/2022-37 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

41 13/04/2022 SINAPI 7583 005042/2022-37 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    6,00 0,62 3,72

42 14/04/2022 SINAPI 7583 003728/2022-93 PROEX SALA DA PROEX
SUBSTITUIÇÃO DE UM APARELHO DE 36.000 BTU 

POR DOIS DE 24.000 BTU

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    40,00 0,62 24,80

43 14/04/2022 SINAPI 39662 003728/2022-93 PROEX SALA DA PROEX
SUBSTITUIÇÃO DE UM APARELHO DE 36.000 BTU 

POR DOIS DE 24.000 BTU

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS
M     7,00 21,08 147,56

44 14/04/2022 SINAPI 39665 003728/2022-93 PROEX SALA DA PROEX
SUBSTITUIÇÃO DE UM APARELHO DE 36.000 BTU 

POR DOIS DE 24.000 BTU

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS
M     7,00 54,72 383,04

45 14/04/2022 SINAPI 39708 003728/2022-93 PROEX SALA DA PROEX
SUBSTITUIÇÃO DE UM APARELHO DE 36.000 BTU 

POR DOIS DE 24.000 BTU

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 

CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/4", E= 10 MM
M     7,00 3,59 25,13

46 14/04/2022 SINAPI 39711 003728/2022-93 PROEX SALA DA PROEX
SUBSTITUIÇÃO DE UM APARELHO DE 36.000 BTU 

POR DOIS DE 24.000 BTU

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 

CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 5/8", E= 10 MM
M     7,00 3,93 27,51

47 14/04/2022 SINAPI 410 003728/2022-93 PROEX SALA DA PROEX
SUBSTITUIÇÃO DE UM APARELHO DE 36.000 BTU 

POR DOIS DE 24.000 BTU
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM
UN    30,00 0,13 3,90

48 14/04/2022 SEINFRA I6161 003728/2022-93 PROEX SALA DA PROEX
SUBSTITUIÇÃO DE UM APARELHO DE 36.000 BTU 

POR DOIS DE 24.000 BTU
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2  A  6,00mm2 UN 9,00 0,32 2,88

49 14/04/2022 SINAPI 38074 005867/2022-51 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR
INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, 

CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)

UN    1,00 21,31 21,31

50 18/04/2022 SINAPI 4229 001788/2022-71 CSO ÁREAS COMUNS
CONFECÇÃO DE UMA NOVA BASE PARA O 

MOTOR DO VENTILADOR
GRAXA LUBRIFICANTE KG    2,00 44,04 88,08

51 18/04/2022 SINAPI 20262 003333/2022-91 PROPAE BANHEIROS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    4,00 12,47 49,88

52 18/04/2022 SINAPI 11772 003333/2022-91 PROPAE BANHEIROS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 

COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN    4,00 90,25 361,00

53 18/04/2022 SINAPI 11681 003333/2022-91 PROPAE BANHEIROS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2 " X 40 CM
UN    4,00 5,80 23,20

54 18/04/2022 SINAPI 3148 003333/2022-91 PROPAE BANHEIROS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    1,00 14,38 14,38

55 18/04/2022 SINAPI 7583 003994/2022-16 PROPPG GABINETE PROPPG
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    10,00 0,62 6,20

56 18/04/2022 SINAPI 39665 003994/2022-16 PROPPG GABINETE PROPPG
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS
M     6,00 54,72 328,32

57 18/04/2022 SINAPI 39662 003994/2022-16 PROPPG GABINETE PROPPG
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS
M     6,00 21,08 126,48

58 18/04/2022 SINAPI 39711 003994/2022-16 PROPPG GABINETE PROPPG
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 

CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 5/8", E= 10 MM
M     6,00 3,93 23,58

59 18/04/2022 SINAPI 39708 003994/2022-16 PROPPG GABINETE PROPPG
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 

CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/4", E= 10 MM
M     6,00 3,59 21,54

60 18/04/2022 SINAPI 410 003994/2022-16 PROPPG GABINETE PROPPG
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM
UN    25,00 0,13 3,25

61 18/04/2022 SEINFRA I6161 003994/2022-16 PROPPG GABINETE PROPPG
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2  A  6,00mm2 UN 9,00 0,32 2,88

62 18/04/2022 SINAPI 7588 005889/2022-11 CSO CASTELO D'ÁGUA MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN    2,00 38,44 76,88

63 18/04/2022 SINAPI 113 005889/2022-11 CSO CASTELO D'ÁGUA MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 

MM X 2", PARA AGUA FRIA
UN    2,00 13,17 26,34

64 18/04/2022 SINAPI 3148 005889/2022-11 CSO CASTELO D'ÁGUA MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    1,00 14,38 14,38



65 18/04/2022 SINAPI 119 005889/2022-11 CSO CASTELO D'ÁGUA MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

66 19/04/2022 SEINFRA I2444 005973/2022-35 DTI SALA DA PROPRAE INSTALAÇÃO DE TOMADA
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 1,00 15,09 15,09

67 19/04/2022 SINAPI 20111 005973/2022-35 DTI SALA DA PROPRAE INSTALAÇÃO DE TOMADA
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

68 19/04/2022 SINAPI 7583 005973/2022-35 DTI SALA DA PROPRAE INSTALAÇÃO DE TOMADA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    4,00 0,62 2,48

69 20/04/2022 SINAPI 7583 000903/2022-91 SGP ANEXO 1 - CASINHA
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    15,00 0,62 9,30

70 20/04/2022 SINAPI 39660 000903/2022-91 SGP ANEXO 1 - CASINHA
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS
M     7,00 43,99 307,93

71 20/04/2022 SINAPI 39662 000903/2022-91 SGP ANEXO 1 - CASINHA
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS
M     7,00 21,08 147,56

72 20/04/2022 SINAPI 39707 000903/2022-91 SGP ANEXO 1 - CASINHA
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 

CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/2", E= 10 MM
M     7,00 3,70 25,90

73 20/04/2022 SINAPI 39708 000903/2022-91 SGP ANEXO 1 - CASINHA
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 

CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/4", E= 10 MM
M     7,00 3,59 25,13

74 20/04/2022 SINAPI 410 000903/2022-91 SGP ANEXO 1 - CASINHA
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM
UN    15,00 0,13 1,95

75 20/04/2022 SEINFRA I6161 000903/2022-91 SGP ANEXO 1 - CASINHA
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2  A  6,00mm2 UN 15,00 0,32 4,80

76 20/04/2022 SINAPI 7583 005460/2022-24 CSO CASINHA INSTALAÇÃO DE UM A/C DE 12.000 BTU
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    6,00 0,62 3,72

77 20/04/2022 SINAPI 39664 005460/2022-24 CSO CASINHA INSTALAÇÃO DE UM A/C DE 12.000 BTU
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS

M     5,00 32,43 162,15

78 20/04/2022 SINAPI 39662 005460/2022-24 CSO CASINHA INSTALAÇÃO DE UM A/C DE 12.000 BTU
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS

M     5,00 21,08 105,40

79 20/04/2022 SINAPI 39709 005460/2022-24 CSO CASINHA INSTALAÇÃO DE UM A/C DE 12.000 BTU
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 
CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 3/8", E= 10 MM

M     5,00 3,50 17,50

80 20/04/2022 SINAPI 39708 005460/2022-24 CSO CASINHA INSTALAÇÃO DE UM A/C DE 12.000 BTU
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 
CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/4", E= 10 MM

M     5,00 3,59 17,95

81 20/04/2022 SINAPI 410 005460/2022-24 CSO CASINHA INSTALAÇÃO DE UM A/C DE 12.000 BTU
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM
UN    15,00 0,13 1,95

82 20/04/2022 SEINFRA I6161 005460/2022-24 CSO CASINHA INSTALAÇÃO DE UM A/C DE 12.000 BTU TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2  A  6,00mm2 UN 9,00 0,32 2,88
83 SINAPI 0,00

13.305,90

1 11/04/2022 SEINFRA C1873 004509/2022-21 PROEX ESCRITÓRIO DA PROEX - SALA DA PRÓ REITORA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ PELÍCULA DE INSULFILM M2 1,50 43,78 65,67

2 13/04/2022 SINAPI 100308 002599/2022-16 GR COPA DA REITORIA
SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DO 

REFRIGERADOR FROST FREE 300L
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 10,00 20,29 202,90

3 14/04/2022 SINAPI 100308 003728/2022-93 PROEX SALA DA PROEX
SUBSTITUIÇÃO DE UM APARELHO DE 36.000 BTU 

POR DOIS DE 24.000 BTU
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,00 20,29 324,64

4 16/04/2022 SINAPI 100308 004894/2022-15 CSO GUARITA DE VIGILANCIA SUBSTITUIÇÃO DE UM CAPACITOR 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,00 20,29 162,32

5 18/04/2022 SINAPI 100308 001788/2022-71 CSO ÁREAS COMUNS
CONFECÇÃO DE UMA NOVA BASE PARA O 

MOTOR DO VENTILADOR
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,00 20,29 162,32

6 18/04/2022 SINAPI 100308 003994/2022-16 PROPPG GABINETE PROPPG
SUBSTITUIÇÃO DE UM APARELHO DE AR 

CONDICIONADO
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 12,00 20,29 243,48

7 18/04/2022 SINAPI 88250 005889/2022-11 CSO CASTELO D'ÁGUA MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,55 16,40 41,82

8 18/04/2022 SINAPI 88279 005889/2022-11 CSO CASTELO D'ÁGUA MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,55 24,33 62,04

9 19/04/2022 SINAPI 100308 003681/2022-68 PROPLAN SALA DA COPLAN
SUBSTITUIÇÃO DA CUBA DO RESERVATORIO DE 

ÁGUA DO GELAGUA
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,00 20,29 40,58

10 20/04/2022 SINAPI 100308 000903/2022-91 SGP ANEXO 1 - CASINHA
DESINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E 

INSTALAÇÃO DE UM NOVO
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 6,00 20,29 121,74

11 20/04/2022 SINAPI 100308 005460/2022-24 CSO CASINHA INSTALAÇÃO DE UM A/C DE 12.000 BTU
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 6,00 20,29 121,74

12 20/04/2022 SINAPI 100308 005930/2022-50 CSO CASINHA SALA DA CIS
INSTALAÇÃO DE UM A/C DE 12.000 BTU E 

CARGA DE GAS R22
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,00 20,29 162,32

1.711,57

1
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.427,11 3.427,11 

MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

SUBTOTAL MATERIAIS LIBERDADE (R$)
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS LIBERDADE (R$)



2
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 3.701,23 3.701,23 

3
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.427,11 3.427,11 

3
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.427,11 3.427,11 

4
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 245,07 245,07 

5
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

7
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

6
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DA LIBERDADE VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

15.036,39

1 29/03/2022 SINAPI 11772 004296/2022-38 CSO 1º PISO / BLOCO C SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DO BEBEDOURO
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 

COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN    1,00 90,25 90,25

2 29/03/2022 SINAPI 11772 004297/2022-82 CSO SALA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA PIA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 

COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN    1,00 90,25 90,25

3 29/03/2022 SINAPI 3081 004539/2022-38 ICEN GABINETE 212A SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA 

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

4 30/03/2022 SINAPI 10851 004133/2022-55 CSO SALAS DE AULA
AQUISIÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 
SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 

MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
UN    27,00 57,96 1.564,92

5 04/04/2022 SINAPI 11758 003521/2022-19 ICS SALA 308/BLOCO D AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SABÃO
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
UN    6,00 52,90 317,40

6 04/04/2022 SINAPI 7583 003521/2022-19 ICS SALA 308/BLOCO D AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SABÃO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    24,00 0,62 14,88

7 05/04/2022 SINAPI 11758 003944/2022-39 ICS SALA DO CAIS
AQUISIÇÃO, CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE 

DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL 
PAREDE/PEDAL E PORTA PAPEL TOALHA

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN    8,00 52,90 423,20

8 05/04/2022 SINAPI 37401 003944/2022-39 ICS SALA DO CAIS
AQUISIÇÃO, CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE 

DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL 
PAREDE/PEDAL E PORTA PAPEL TOALHA

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN    3,00 55,07 165,21

9 05/04/2022 SINAPI 9836 003944/2022-39 ICS SALA DO CAIS
AQUISIÇÃO, CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE 

DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL 
PAREDE/PEDAL E PORTA PAPEL TOALHA

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  
PREDIAL (NBR 5688)

M     2,00 14,57 29,14

10 05/04/2022 SEINFRA I1030 003944/2022-39 ICS SALA DO CAIS
AQUISIÇÃO, CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE 

DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL 
PAREDE/PEDAL E PORTA PAPEL TOALHA

DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 1,00 24,67 24,67

11 05/04/2022 SINAPI 1200 003944/2022-39 ICS SALA DO CAIS
AQUISIÇÃO, CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE 

DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL 
PAREDE/PEDAL E PORTA PAPEL TOALHA

CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN    2,00 9,00 18,00

12 05/04/2022 SINAPI 11057 003944/2022-39 ICS SALA DO CAIS
AQUISIÇÃO, CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE 

DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL 
PAREDE/PEDAL E PORTA PAPEL TOALHA

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")

UN    10,00 0,20 2,00

13 05/04/2022 SINAPI 119 003944/2022-39 ICS SALA DO CAIS
AQUISIÇÃO, CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE 

DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL 
PAREDE/PEDAL E PORTA PAPEL TOALHA

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    1,00 6,50 6,50

14 07/04/2022 SINAPI 38076 003949/2022-61 PROEX
SALA DA COORDENAÇÃO DE ARTE E CULTURA - 

CAC / SALA 302 / BLOCO B
INSTALAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 

MODULOS)
UN    1,00 14,95 14,95

15 07/04/2022 SINAPI 7583 005337/2022-11 IDR SALA 201 / BLOCO B INSTALAÇÃO DE FLANELÓGRAFO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    4,00 0,62 2,48

16 11/04/2022 SINAPI 39387 002978/2022-14 CSO CAMPUS DAS AURORAS TROCA DE LAMPADA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    3,00 18,96 56,88
17 11/04/2022 SINAPI 39387 004858/2022-43 DSIBIUNI BIBLIOTECA SETORIAL SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    13,00 18,96 246,48

18 11/04/2022 SINAPI 20111 004858/2022-43 DSIBIUNI BIBLIOTECA SETORIAL SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

19 11/04/2022 SINAPI 408 013681/2021-95 ICEN LAB. DE MICROBIOLOGIA INSTALAÇÃO DE UM A/C DE 12.000 BTU
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM
UN    30,00 0,84 25,20

20 12/04/2022 SINAPI 4741 003932/2022-12 CSO
ESTRADA DE ACESSO AO RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE ACESSO AO 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    72,00 73,10 5.263,20

21 12/04/2022 SINAPI 12547 003932/2022-12 CSO
ESTRADA DE ACESSO AO RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE ACESSO AO 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, 
POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM 
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN    6,00 168,35 1.010,10

22 12/04/2022 SEINFRA I2444 005471/2022-12 IDR LABORATÓRIO DE PRÁTICAS - 307 / BLOCO D
INSTALAÇÃO DE PROJETOR E FIXAÇÃO DE 

QUADRO
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 1,00 15,09 15,09

CAMPUS DAS AURORAS
MATERIAIS

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA LIBERDADE (R$)



23 12/04/2022 SINAPI 7583 005471/2022-12 IDR LABORATÓRIO DE PRÁTICAS - 307 / BLOCO D
INSTALAÇÃO DE PROJETOR E FIXAÇÃO DE 

QUADRO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    15,00 0,62 9,30

24 13/04/2022 SINAPI 11674 005475/2022-92 IDR LABORATÓRIO DE GENÉTICA - 306 / BLOCO D INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 

25 MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN    1,00 25,56 25,56

25 13/04/2022 SINAPI 11681 005475/2022-92 IDR LABORATÓRIO DE GENÉTICA - 306 / BLOCO D INSTALAÇÃO DE DESTILADOR
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2 " X 40 CM
UN    1,00 5,80 5,80

26 18/04/2022 SINAPI 2510 005664/2022-65 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MANUTENÇÃO DOS REFLETORES
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE
UN    2,00 34,00 68,00

27 18/04/2022 SINAPI 39380 005664/2022-65 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MANUTENÇÃO DOS REFLETORES BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN    2,00 19,45 38,90

28 18/04/2022 SINAPI 20111 005664/2022-65 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MANUTENÇÃO DOS REFLETORES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

29 19/04/2022 SINAPI 9836 005454/2022-77 ICS
SALA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À 

SAÚDE - CAIS
CONFECÇÃO DE DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  
PREDIAL (NBR 5688)

M     5,00 14,57 72,85

30 19/04/2022 SINAPI 1200 005454/2022-77 ICS
SALA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À 

SAÚDE - CAIS
CONFECÇÃO DE DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL

CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN    5,00 9,00 45,00

31 19/04/2022 SEINFRA I1030 005454/2022-77 ICS
SALA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À 

SAÚDE - CAIS
CONFECÇÃO DE DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 5,00 24,67 123,35

32 19/04/2022 SINAPI 11057 005454/2022-77 ICS
SALA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À 

SAÚDE - CAIS
CONFECÇÃO DE DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")

UN    50,00 0,20 10,00

33 19/04/2022 SINAPI 7583 005454/2022-77 ICS
SALA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À 

SAÚDE - CAIS
CONFECÇÃO DE DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    10,00 0,62 6,20

34 19/04/2022 SINAPI 3148 005459/2022-08 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO DAS DUCHAS E FIXAÇÃO DOS 

PORTAS SABONETE LIQUIDO
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    1,00 14,38 14,38

35 19/04/2022 SINAPI 7583 005459/2022-08 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO DAS DUCHAS E FIXAÇÃO DOS 

PORTAS SABONETE LIQUIDO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    40,00 0,62 24,80

36 19/04/2022 SINAPI 38190 005459/2022-08 CSO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO DAS DUCHAS E FIXAÇÃO DOS 

PORTAS SABONETE LIQUIDO
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, 

COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL
UN    14,00 264,29 3.700,06

37 19/04/2022 MERCADO - 005866/2022-15 CSO SALAS DE AULA MANUTENÇÃO DOS PROJETORES CABO HDMI 1.4 10MT LOTUS UNID 29,00 62,40 1.809,60

38 20/04/2022 SINAPI 3081 006112/2022-74 ICS SALA DE ORIENTAÇÃO 1 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA 

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

15.594,40

1 11/04/2022 SINAPI 100308 013681/2021-95 ICEN LAB. DE MICROBIOLOGIA INSTALAÇÃO DE UM A/C DE 12.000 BTU
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 14,00 20,29 284,06

2 12/04/2022 SINAPI 100308 016583/2021-18 CSO SALA DE AULA 205 SUBSTITUIÇÃO DE 3 ROLAMENTOS
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,00 20,29 162,32

3 12/04/2022 SINAPI 100308 002980/2022-85 CSO SALA DE AULA 107 SUBSTITUIÇÃO DE 3 ROLAMENTOS
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,00 20,29 162,32

4 12/04/2022 SINAPI 100308 004149/2022-68 CSO SALA DE AULA 207 SUBSTITUIÇÃO DE 3 ROLAMENTOS
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,00 20,29 162,32

5 16/04/2022 SINAPI 100308 004821/2022-15 PROPAE SALA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO RECARGA DE GAS R22
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,00 20,29 162,32

6 19/04/2022 SINAPI 100308 004283/2022-69 ICS SALA 308/ BLOCO D SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE GELO
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,00 20,29 81,16

7 20/04/2022 MERCADO - 005239/2022-76 ICEN SALA 321/ BLOCO B CÓPIAS DE CHAVES RETIRADA DE CÓPIAS DE CHAVES UNID 4,00 7,00 28,00
8 20/04/2022 MERCADO - 005670/2022-12 IDR LABORATÓRIOS DO IDR CÓPIAS DE CHAVES RETIRADA DE CÓPIAS DE CHAVES UNID 12,00 7,00 84,00
9 20/04/2022 MERCADO - 006107/2022-61 ICS SECRETARIAS DO CS CÓPIAS DE CHAVES RETIRADA DE CÓPIAS DE CHAVES UNID 3,00 7,00 21,00

10 SINAPI 0,00
1.147,50

1
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO AUXILIAR MÊS 1,00 2.719,44 2.719,44 

1
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.101,83 3.101,83 

2
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.251,80 4.251,80 

3
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR DEVIDO NO PERÍODO PEDREIRO MÊS 1,00 3.427,11 3.427,11 

4
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA AUXILIAR MÊS 1,00 182,01 182,01 

4
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 245,07 245,07 

5
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

6
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - CAMPUS DAS AURORAS VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PEDREIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

14.490,95

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS AURORAS (R$)
MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

SUBTOTAL MATERIAIS AURORAS
SERVIÇOS EVENTUAIS

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA AURORAS

FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS



1 04/04/2022 SINAPI 11772 003921/2022-24 IDR COZINHA DA FEP SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA PIA 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 

COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN    1,00 90,25 90,25

2 18/04/2022 MERCADO - 003593/2022-66 IDR OFICINA FEP MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA ARRASTADOR TRINQUETE PARA MOTOSSERRA UNID 1,00 27,50 27,50
3 SINAPI 0,00

117,75

1 SINAPI 0,00
2 SINAPI 0,00
3 SINAPI 0,00
4 SINAPI 0,00
5 SINAPI 0,00

0,00

29.018,05
4.196,01
2.550,84

30.663,22

2.859,07
576,10
263,82

3.171,35

29.527,34

63.361,91
0,00

63.361,91
1.554,46

61.807,45
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA REDENÇÃO/CE

TOTAL A SER FATURADO REDENÇÃO/CE
DESCONTO IMR

VALOR A  PAGO REDENÇÃO/CE

SERVIÇOS EVENTUAIS

TOTAL MEDIDO REDENÇÃO/CE

DESCONTO (7,68%)

DESCONTO (7,68%)

MATERIAIS

TOTAL MATERIAIS REDENÇÃO/CE

TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS REDENÇÃO/CE

BDI INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS EVENTUAIS (20,15%)

SUBTOTAL MATERIAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS

3. Preço de mercado (menor de 03 cotações).
MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
1. Planilhas de Composições de Custos (Postos de Trabalho).

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDA EXPERIMENTAL PIROÁS (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS REDENÇÃO/CE

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS REDENÇÃO/CE

TOTAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA REDENÇÃO/CE

BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)

PREÇOS DE REFERÊNCIA:
MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS
1. Tabelas de Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - Não Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);



       JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
      CNPJ: 02.425.466/0001-64
      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
      ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
      SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

CONTRATANTE: 

ITEM DATA FONTE CÓDIGO PROCESSO Nº
UNIDADE 

SOLICITANTE
LOCAL SERVIÇO REALIZADO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 30/03/2022 SEINFRA I2444 004672/2022-94 PROGRAD SALA DO LIFE
INSTALAÇÃO DE PROJETOR, LOUSA, CAIXA DE 

SOM E AMPLIFICADOR DE SOM
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 1,00 15,09 15,09

2 30/03/2022 SINAPI 20111 004672/2022-94 PROGRAD SALA DO LIFE
INSTALAÇÃO DE PROJETOR, LOUSA, CAIXA DE 

SOM E AMPLIFICADOR DE SOM
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

3 30/03/2022 SINAPI 7583 004672/2022-94 PROGRAD SALA DO LIFE
INSTALAÇÃO DE PROJETOR, LOUSA, CAIXA DE 

SOM E AMPLIFICADOR DE SOM

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    15,00 0,62 9,30

4 31/03/2022 SINAPI 39387 003201/2022-69 DSIBIUNI SALA DO DDA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    2,00 18,96 37,92

5 31/03/2022 SINAPI 10851 004315/2022-26 CSO SALAS DE AULA
AQUISIÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 
SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 

MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
UN    39,00 57,96 2.260,44

6 04/04/2022 SINAPI 12129 003985/2022-25 IEAD
SALA DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO - SALA 112 / 

BLOCO 02
INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO E PLUG P/ 

REFLETOR
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 

PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)
UN    1,00 10,44 10,44

7 04/04/2022 SINAPI 1022 003985/2022-25 IEAD
SALA DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO - SALA 112 / 

BLOCO 02
INSTALAÇÃO DE CABO ELETRICO E PLUG P/ 

REFLETOR

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 
2,5 MM2

M     15,00 3,37 50,55

8 04/04/2022 SINAPI 20111 003985/2022-25 IEAD
SALA DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO - SALA 112 / 

BLOCO 02
INSTALAÇÃO DE CABO ELETRICO E PLUG P/ 

REFLETOR
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

9 04/04/2022 SEINFRA I0214 004690/2022-76 PROAD ALMOXARIFADO/ DP MANUTENÇÃO DE NOBREAKS BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 48,00 221,45 10.629,60

10 04/04/2022 SINAPI 11772 005077/2022-76 CSO CANTINA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 

COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN    1,00 90,25 90,25

11 06/04/2022 SINAPI 7583 004837/2022-28 DSIBIUNI BIBLIOTECA / BLOCO I FIXAÇÃO DE ARMÁRIO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    4,00 0,62 2,48

12 06/04/2022 SEINFRA I0460 005262/2022-61 DSIBIUNI BIBLIOTECA / BLOCO I INSTALAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 8,00 26,60 212,80

13 06/04/2022 SINAPI 20111 005262/2022-61 DSIBIUNI BIBLIOTECA / BLOCO I INSTALAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

14 06/04/2022 SEINFRA I2444 005262/2022-61 DSIBIUNI BIBLIOTECA / BLOCO I INSTALAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 1,00 15,09 15,09

15 06/04/2022 SINAPI 7583 005262/2022-61 DSIBIUNI BIBLIOTECA / BLOCO I INSTALAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    20,00 0,62 12,40

16 06/04/2022 SEINFRA I9397 005263/2022-13 DSIBIUNI BIBLIOTECA / BLOCO I INSTALAÇÃO DE TOMADA DE REDE
TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 

(ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 
4"X4")

UN 1,00 56,69 56,69

17 07/04/2022 SINAPI 39387 004838/2022-72 DSIBIUNI BIBLIOTECA / BLOCO I SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    1,00 18,96 18,96

18 07/04/2022 SINAPI 7583 005484/2022-83 CSO LAB. DE GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA FIXAÇÃO DE QUADRO BRANCO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    10,00 0,62 6,20

19 08/04/2022 SINAPI 38780 004500/2022-11 DTI RACK DTI/ BLOCO 3
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E SUBSTITUIÇÃO 

DE LAMPADAS
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE 

E27 (127/220 V)
UN    3,00 18,33 54,99

20 08/04/2022 SINAPI 2392 004503/2022-54 DTI RACK DTI/ BLOCO 3
MANUTENÇÃO NAS TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO 

DO DISJUNTOR
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO 

MAXIMA DE 415 V
UN    1,00 72,16 72,16

21 08/04/2022 SINAPI 39387 005107/2022-44 ICEN LAB. DE FISICA/ SALA 207 SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    2,00 18,96 37,92

22 08/04/2022 SINAPI 3081 005069/2022-20 IEAD SALA 103 (SALAS INTERNAS) / 1º PISO / BLOCO II SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E LAMPADAS

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    2,00 119,70 239,40

23 08/04/2022 SINAPI 38780 005069/2022-20 IEAD  SALA DA COPA / 1º PISO / BLOCO II SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E LAMPADAS
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE 

E27 (127/220 V)
UN    2,00 18,33 36,66

24 08/04/2022 SINAPI 7583 005251/2022-81 IEAD
SALA DA SEÇÃO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO E COMUNICAÇÃO - SPMDC- Nº 108  / 
BLOCO II

FIXAÇÃO DE BANNERS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    4,00 0,62 2,48

25 08/04/2022 SINAPI 20262 005260/2022-71 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO DA PIA SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    1,00 12,47 12,47

26 11/04/2022 SEINFRA I0214 004148/2022-13 PROAD
SALA DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO DE 
PATRIMÔNIO / ANEXO ALMOXARIFADO CENTRAL

MANUTENÇÃO DE NOBREAKS BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS UN 2,00 221,45 442,90

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
EMPRESA CONTRATADA: JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) CONTRATO Nº: 01/2019

39º BOLETIM DE MEDIÇÃO (22/03/2022 - 21/04/2022) - ACARAPE/CE

CAMPUS DOS PALMARES
MATERIAIS



27 13/04/2022 SINAPI 39665 004455/2022-02 DTI RACK DA DTI / BLOCO 02 / 1º PISO SUBSTITUIÇÃO DA SERPENTINA
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS

M     8,00 54,72 437,76

28 13/04/2022 SINAPI 39711 004455/2022-02 DTI RACK DA DTI / BLOCO 02 / 1º PISO SUBSTITUIÇÃO DA SERPENTINA
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 
CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 5/8", E= 10 MM

M     8,00 3,93 31,44

29 13/04/2022 SINAPI 39662 004455/2022-02 DTI RACK DA DTI / BLOCO 02 / 1º PISO SUBSTITUIÇÃO DA SERPENTINA
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS

M     8,00 21,08 168,64

30 13/04/2022 SINAPI 39708 004455/2022-02 DTI RACK DA DTI / BLOCO 02 / 1º PISO SUBSTITUIÇÃO DA SERPENTINA
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 
CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/4", E= 10 MM

M     8,00 3,59 28,72

31 13/04/2022 SINAPI 39387 005200/2022-59 IEAD
SALA DA SECRETARIA DE CURSOS E NÚCLEO 

PEDAGÓGICO DO IEAD - 110 / BLOCO II
SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    2,00 18,96 37,92

32 18/04/2022 SINAPI 9836 003296/2022-11 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CONFECÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL E GEL
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  

PREDIAL (NBR 5688)
M     3,00 14,57 43,71

33 18/04/2022 SINAPI 1200 003296/2022-11 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CONFECÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL E GEL
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN    3,00 9,00 27,00

34 18/04/2022 SEINFRA I1030 003296/2022-11 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CONFECÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL E GEL DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 3,00 24,67 74,01

35 18/04/2022 SINAPI 11057 003296/2022-11 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CONFECÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL E GEL
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 

SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")
UN    30,00 0,20 6,00

36 18/04/2022 SINAPI 7583 003296/2022-11 PROPAE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CONFECÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL E GEL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    6,00 0,62 3,72

37 18/04/2022 SINAPI 3081 005226/2022-05 CSO SALA DE AULA 306 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ    1,00 119,70 119,70

38 19/04/2022 SEINFRA I2074 002886/2022-26 PROAD SALA DA GERÊNCIA/DP SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2 UN 3,00 3,22 9,66

39 19/04/2022 SEINFRA I2074 003197/2022-39 DSIBIUNI
SALA DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE 

ACERVO - Nº 10 / BLOCO I
SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2 UN 3,00 3,22 9,66

40 19/04/2022 SEINFRA I2074 003422/2022-37 DSIBIUNI BIBLIOTECA  / BLOCO I SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2 UN 3,00 3,22 9,66
41 19/04/2022 MERCADO - 005864/2022-18 CSO TODAS AS SALAS DE AULA MANUTENÇÃO DOS PROJETORES CABO HDMI 1.4 10MT LOTUS UNID 41,00 62,40 2.558,40

42 19/04/2022 SINAPI 39662 005855/2022-27 CSO SALA DE AULA 305
SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E RECARGA DE 

GAS R22

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS
M     3,00 21,08 63,24

43 19/04/2022 SINAPI 39665 005855/2022-27 CSO SALA DE AULA 305
SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E RECARGA DE 

GAS R22

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS
M     3,00 54,72 164,16

44 19/04/2022 SINAPI 39708 005855/2022-27 CSO SALA DE AULA 305
SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E RECARGA DE 

GAS R22

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 

CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/4", E= 10 MM
M     3,00 3,59 10,77

45 19/04/2022 SINAPI 39711 005855/2022-27 CSO SALA DE AULA 305
SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E RECARGA DE 

GAS R22

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 

CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 5/8", E= 10 MM
M     3,00 3,93 11,79

46 20/04/2022 SEINFRA I2444 005851/2022-49 ILL SALA DO MESTRADO DO ILL INSTALAÇÃO DE PROJETOR
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE 

CAIXA)
UN 4,00 15,09 60,36

47 20/04/2022 SEINFRA I0460 005851/2022-49 ILL SALA DO MESTRADO DO ILL INSTALAÇÃO DE PROJETOR CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" M 12,00 26,60 319,20

48 20/04/2022 SINAPI 7583 005851/2022-49 ILL SALA DO MESTRADO DO ILL INSTALAÇÃO DE PROJETOR
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    30,00 0,62 18,60

49 20/04/2022 SINAPI 20111 005851/2022-49 ILL SALA DO MESTRADO DO ILL INSTALAÇÃO DE PROJETOR
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 20 M
UN    1,00 10,20 10,20

50 20/04/2022 SEINFRA I2372 005851/2022-49 ILL SALA DO MESTRADO DO ILL INSTALAÇÃO DE PROJETOR LÂMINA DE SERRA PARA PVC UN 1,00 5,80 5,80

51 20/04/2022 SINAPI 11948 005851/2022-49 ILL SALA DO MESTRADO DO ILL INSTALAÇÃO DE PROJETOR
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM
UN    4,00 0,70 2,80

52 20/04/2022 SINAPI 7583 004087/2022-94 ICSA SALA DO ICSA FIXAÇÃO DE PLACAS 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    8,00 0,62 4,96

53 20/04/2022 SINAPI 7583 006082/2022-04 IDR LAB. DE GEOMORFOLOGIA - SALA 207/BLOCO 03
INSTALAÇÃO DE PROJETOR E FIXAÇÃO DE 

BANNERS

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS
UN    12,00 0,62 7,44

54 20/04/2022 SINAPI 11948 006082/2022-04 IDR LAB. DE GEOMORFOLOGIA - SALA 207/BLOCO 03
INSTALAÇÃO DE PROJETOR E FIXAÇÃO DE 

BANNERS
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM
UN    4,00 0,70 2,80

55 20/04/2022 SINAPI 1379 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03

2ª ETAPA: MANUTENÇÃO NO PISO DA LAJE E 
REDIRECIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DAS 

CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS BLOCOS 02 E 
03.

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1.700,00 0,54 918,00

56 20/04/2022 SINAPI 367 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03

2ª ETAPA: MANUTENÇÃO NO PISO DA LAJE E 
REDIRECIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DAS 

CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS BLOCOS 02 E 
03.

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3    6,00 100,00 600,00



57 20/04/2022 SINAPI 9836 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03

2ª ETAPA: MANUTENÇÃO NO PISO DA LAJE E 
REDIRECIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DAS 

CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS BLOCOS 02 E 
03.

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  
PREDIAL (NBR 5688)

M     180,00 14,57 2.622,60

58 20/04/2022 SINAPI 3520 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03

2ª ETAPA: MANUTENÇÃO NO PISO DA LAJE E 
REDIRECIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DAS 

CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS BLOCOS 02 E 
03.

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN    26,00 8,28 215,28

59 20/04/2022 SINAPI 7091 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03

2ª ETAPA: MANUTENÇÃO NO PISO DA LAJE E 
REDIRECIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DAS 

CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS BLOCOS 02 E 
03.

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN    24,00 15,91 381,84

60 20/04/2022 SEINFRA I2081 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03

2ª ETAPA: MANUTENÇÃO NO PISO DA LAJE E 
REDIRECIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DAS 

CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS BLOCOS 02 E 
03.

TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 150,00 0,42 63,00

61 20/04/2022 SINAPI 21114 002658/2022-56 CSO COBERTA/LAJE DOS BLOCOS 02 E 03

2ª ETAPA: MANUTENÇÃO NO PISO DA LAJE E 
REDIRECIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DAS 

CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS BLOCOS 02 E 
03.

ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN    2,00 25,64 51,28

23.457,91

1 22/03/2022 MERCADO - 000744/2022-24 IH DIREÇÃO DO IH CÓPIAS DE CHAVES RETIRADA CÓPIAS DE CHAVES UNID 12,00 7,00 84,00
2 22/03/2022 SEINFRA C1873 004100/2022-13 IEAD SALA DO NUPED INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NA JANELA PELÍCULA DE INSULFILM M2 2,50 43,78 109,45
3 22/03/2022 MERCADO - 004135/2022-44 IEAD SALAS DO IEAD CÓPIAS DE CHAVES RETIRADA CÓPIAS DE CHAVES UNID 4,00 7,00 28,00

4 11/04/2022 SINAPI 100308 004116/2022-18 PROAD
SALA DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO DE 
PATRIMÔNIO / ANEXO ALMOXARIFADO CENTRAL

SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,00 20,29 162,32

5 13/04/2022 SINAPI 100308 003861/2022-40 CSO GUARITA DE VIGILANCIA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DO GELAGUA
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,00 20,29 81,16

6 13/04/2022 SINAPI 100308 004455/2022-02 DTI RACK DA DTI- BLOCO 02 SUBSTITUIÇÃO DA SERPENTINA
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 12,00 20,29 243,48

7 19/04/2022 SINAPI 100308 003705/2022-89 CSO SALA 08/BLOCO 01 - SALA 208/BLOCO 03 RECARGA DE GAS R22
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,00 20,29 162,32

8 19/04/2022 SINAPI 100308 002886/2022-26 PROAD SALA DA GERENCIA/DP SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,00 20,29 60,87

9 19/04/2022 SINAPI 100308 003197/2022-39 DSIBIUNI
SALA DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE 

ACERVO - Nº 10 / BLOCO I
SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,00 20,29 60,87

10 19/04/2022 SINAPI 100308 003422/2022-37 DSIBIUNI BIBLIOTECA  / BLOCO I SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,00 20,29 60,87

11 19/04/2022 SINAPI 100308 005855/2022-27 CSO SALA DE AULA 305
SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E RECARGA DE 

GAS R22
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,00 20,29 60,87

12 20/04/2022 SEINFRA C1873 005911/2022-23 ICSA SALA DO DIRETOR DO ICSA INSTALAÇÃO DE PELICULA FUMÊ PELÍCULA DE INSULFILM M2 6,85 43,78 299,89
1.414,10

1
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO PINTOR MÊS 1,00 3.427,11 3.427,11 

2
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO ELETRICISTA MÊS 1,00 4.251,80 4.251,80 

3
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO BOMBEIRO MÊS 1,00 3.427,11 3.427,11 

4
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR DEVIDO NO PERÍODO SUPERVISOR MÊS 1,00 5.440,53 5.440,53 

5
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA PINTOR MÊS 1,00 245,07 245,07 

6
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA ELETRICISTA MÊS 1,00 318,62 318,62 

7
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA BOMBEIRO MÊS 1,00 245,07 245,07 

8
22/03/2022 - 
21/04/2022

PLANILHA CUSTOS - - - UNIDADE ACADÊMICA DOS PALMARES VALOR A SER RETIDO EM CONTA-VINCULADA SUPERVISOR MÊS 1,00 424,62 424,62 

17.779,93

23.457,91
3.392,01
2.062,07

24.787,85

1.414,10
284,94
130,49

1.568,56

17.779,93

SUBTOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE
BDI INCIDENTE SOBRE MATERIAIS (14,46%)

TOTAL MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PALMARES (R$)

SUBTOTAL MATERIAIS PALMARES (R$)
SERVIÇOS EVENTUAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS PALMARES (R$)
MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

DESCONTO (7,68%)
TOTAL MATERIAIS ACARAPE/CE

SUBTOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE
BDI INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS EVENTUAIS (20,15%)

DESCONTO (7,68%)
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS ACARAPE/CE

TOTAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA ACARAPE/CE



44.136,34
0,00

44.136,34
1.233,38

42.902,96

TOTAL MEDIDO ACARAPE/CE
DESCONTO IMR

TOTAL A SER FATURADO ACARAPE/CE
VALOR A SER RETIDO CONTA VINCULADA ACARAPE/CE

1. Planilhas de Composições de Custos (Postos de Trabalho).

MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS

3. Preço de mercado (menor de 03 cotações).
MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

VALOR A  PAGO ACARAPE/CE

PREÇOS DE REFERÊNCIA:

1. Tabelas de Insumos e Composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - Não Desonerada (09/2020);
2. Tabela de Insumos 026.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA);



                                                    JAVÉ YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME
                                                    CNPJ: 02.425.466/0001-64
                                                    INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.264.950-7
                                                    ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOÃO LOPES, 100, SALA 09, CENTRO, FORTALEZA/CE
                                                    SÓCIO PROPRIETÁRIO: MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO

Item Descrição / Especificação
Valor da Medição 
Redenção/CE (R$)

Valor da Medição 
Acarape/CE (R$)

Valor da Medição Total 
(R$)

1
Serviços continuados de manutenção predial, com
dedicação exclusiva de mão de obra.

29.527,34 17.779,93 47.307,27

2
Serviços eventuais sob demanda, conforme Tabela
SINAPI.

3.171,35 1.568,56 4.739,91

3
Fornecimento de materiais para serviços de manutenção
predial, sob demanda, conforme Tabela SINAPI.

30.663,22 24.787,85 55.451,07

63.361,91 44.136,34 107.498,25
63.361,91 44.136,34 107.498,25
1.554,46 1.233,38 2.787,84

61.807,45 42.902,96 104.710,41
VALOR A SER RETIDO NA CONTA-VINCULADA

VALOR A FATURAR

VALOR A SER PAGO À EMPRESA

Valor Total Medição

QUADRO-RESUMO
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Anexo IV - Contrato nº 01-2019.pdf
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Anexo V - E-mail - Manifestacao CIED (Adequacoes).
pdf



22/07/2022 17:01 E-mail de UNILAB - Solicitação de Informação - Previsão de Serviços de Adequação de Espaços

https://mail.google.com/mail/u/4/?ik=8d67168bc8&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1738987337792914433&simpl=msg-f%3A173898733779291… 1/1

Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro <lucasmonteiro@unilab.edu.br>

Solicitação de Informação - Previsão de Serviços de Adequação de Espaços

2 mensagens

Coordenação de Serviços Operacionais <cso@unilab.edu.br> 21 de julho de 2022 15:19
Para: Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br>
Cc: Elvis Andrade de Araujo <elvisandrade@unilab.edu.br>, Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro
<lucasmonteiro@unilab.edu.br>

Prezados,

Considerando que o Processo nº 23282.011239/2022-13 incluirá a execução de eventuais serviços de
adequações/adaptações de espaços e infraestrutura física, solicito o envio de informações e respectivos orçamentos
quanto a demandas previstas para os próximos 12 (doze) meses, no âmbito da UNILAB no estado do Ceará.

Cordialmente,

Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro
Coordenador de Serviços Operacionais

CIED - Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento <cied@unilab.edu.br> 22 de julho de 2022 12:49
Para: Coordenação de Serviços Operacionais <cso@unilab.edu.br>
Cc: Elvis Andrade de Araujo <elvisandrade@unilab.edu.br>, Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro
<lucasmonteiro@unilab.edu.br>

Boa tarde,

Segue os orçamentos solicitados


Atenciosamente,

Elvis Andrade de Araújo
Coordenador de Infraestrutura e Desenvolvimento

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Orçamentos adaptações.zip

15538K

https://mail.google.com/mail/u/4/?ui=2&ik=8d67168bc8&view=att&th=182269849f53119c&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l5wn00kw0&safe=1&zw
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Anexo VI - Planilha Estimativa de Custos e Formacao 
de Precos (Nao Desonerada).pdf



Item Descrição Unidade Quantidade

Valor Unitário 
Mensal 

Estimado por 
Posto (R$)

Valor Mensal 
Estimado (R$)

Valor Anual 
Estimado (R$)

1

1.1 Supervisor(a) Posto 1 7.978,41 7.978,41 95.740,92
1.2 Eletricista Posto 3 6.274,83 18.824,49 225.893,88
1.3 Bombeiro(a) Posto 2 5.074,54 10.149,08 121.788,96
1.4 Gesseiro(a) Posto 1 5.074,54 5.074,54 60.894,48
1.5 Pedreiro(a) Posto 1 5.074,54 5.074,54 60.894,48
1.6 Pintor(a) Posto 3 5.074,54 15.223,62 182.683,44
1.7 Telhadista Posto 1 5.074,54 5.074,54 60.894,48
1.8 Auxiliar Posto 3 4.052,53 12.157,59 145.891,08
1.9 Serviços Eventuais Mês 12 - 39.743,97 476.927,64

1.10 Fornecimento de Materiais Mês 12 - 73.453,20 881.438,40
2.313.047,76

Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva e adaptação prediais, mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de
obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos.

Total Estimado (R$)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7102-05
3 R$ 3.260,00
4 Supervisor(a)
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 3.260,00
B -

3.260,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 271,67
B Férias 8,33% 271,67
C Adicional de Férias 2,78% 90,56

633,90

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 778,78
B Salário Educação 2,50% 97,35
C SAT 3,00% 116,82

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Jornada de Trabalho

Total

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições



D SESC/SESI 1,50% 58,41
E SENAI/SENAC 1,00% 38,94
F SEBRAE 0,60% 23,36
G INCRA 0,20% 7,79
H FGTS 8,00% 311,51

36,80% 1.432,96

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 122,70

663,10

2 Valor (R$)
2.1 633,90
2.2 1.432,96
2.3 663,10

2.729,96

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 16,22
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 1,30
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 71,93
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,680% 26,47
E Multa do FGTS 3,200% 127,43

243,35

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 5,13
B Ausência Justificada 0,005% 0,32
C Férias 0,556% 34,63
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,32
E Óbitos na Família 0,010% 0,64
F Paternidade 0,057% 3,53

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

GPS, FGTS e Outras Contribuições

Auxílio-Transporte
Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários

Auxílio-Alimentação
Auxílio-Refeição



44,57

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 3.260,00
B 2.729,96
C 243,35
D 44,57
E 180,28

6.458,16
1.520,25
7.978,41

Nota4: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Nota3: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;

2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado
Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Total
Uniformes

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos

Ferramentas e Equipamentos
EPI's e EPC's

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7156-10
3 R$ 1.882,00
4 Eletricista
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 564,60

2.446,60

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 203,88
B Férias 8,33% 203,88
C Adicional de Férias 2,78% 67,96

475,72

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 584,46
B Salário Educação 2,50% 73,06
C SAT 3,00% 87,67

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional



D SESC/SESI 1,50% 43,83
E SENAI/SENAC 1,00% 29,22
F SEBRAE 0,60% 17,53
G INCRA 0,20% 5,84
H FGTS 8,00% 233,79

36,80% 1.075,40

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 475,72
2.2 1.075,40
2.3 683,77

2.234,89

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 12,18
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,97
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 53,98
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,680% 19,87
E Multa do FGTS 3,200% 95,63

182,63

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 4,01
B Ausência Justificada 0,005% 0,25
C Férias 0,556% 27,02
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,25
E Óbitos na Família 0,010% 0,50
F Paternidade 0,057% 2,76

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação



34,79

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 2.446,60
B 2.234,89
C 182,63
D 34,79
E 180,28

5.079,19
1.195,64
6.274,83

Nota4: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Nota3: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7241-10
3 R$ 1.882,00
4 Bombeiro(a)
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 0,00

1.882,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

365,94

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 449,59
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional



D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

36,80% 827,26

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 365,94
2.2 827,26
2.3 683,77

1.876,97

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,680% 15,28
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

140,48

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 3,21
B Ausência Justificada 0,005% 0,20
C Férias 0,556% 21,66
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,20
E Óbitos na Família 0,010% 0,40
F Paternidade 0,057% 2,21

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação



27,88

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.882,00
B 1.876,97
C 140,48
D 27,88
E 180,28

4.107,61
966,93

5.074,54

Nota3: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota4: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7164-05
3 R$ 1.882,00
4 Gesseiro(a)
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 0,00

1.882,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

365,94

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 449,59
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional



D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

36,80% 827,26

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 365,94
2.2 827,26
2.3 683,77

1.876,97

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,680% 15,28
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

140,48

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 3,21
B Ausência Justificada 0,005% 0,20
C Férias 0,556% 21,66
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,20
E Óbitos na Família 0,010% 0,40
F Paternidade 0,057% 2,21

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação



27,88

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.882,00
B 1.876,97
C 140,48
D 27,88
E 180,28

4.107,61
966,93

5.074,54

Nota3: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota4: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7152-10
3 R$ 1.882,00
4 Pedreiro(a)
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 0,00

1.882,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

365,94

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 449,59
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional



D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

36,80% 827,26

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 365,94
2.2 827,26
2.3 683,77

1.876,97

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,680% 15,28
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

140,48

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 3,21
B Ausência Justificada 0,005% 0,20
C Férias 0,556% 21,66
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,20
E Óbitos na Família 0,010% 0,40
F Paternidade 0,057% 2,21

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação



27,88

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.882,00
B 1.876,97
C 140,48
D 27,88
E 180,28

4.107,61
966,93

5.074,54

Nota3: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota4: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7166-10
3 R$ 1.882,00
4 Pintor(a)
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 0,00

1.882,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

365,94

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 449,59
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional



D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

36,80% 827,26

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 365,94
2.2 827,26
2.3 683,77

1.876,97

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,680% 15,28
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

140,48

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 3,21
B Ausência Justificada 0,005% 0,20
C Férias 0,556% 21,66
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,20
E Óbitos na Família 0,010% 0,40
F Paternidade 0,057% 2,21

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação



27,88

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.882,00
B 1.876,97
C 140,48
D 27,88
E 180,28

4.107,61
966,93

5.074,54

Nota3: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota4: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7162-15
3 R$ 1.882,00
4 Telhadista
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 0,00

1.882,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

365,94

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 449,59
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional



D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

36,80% 827,26

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 365,94
2.2 827,26
2.3 683,77

1.876,97

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,680% 15,28
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

140,48

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 3,21
B Ausência Justificada 0,005% 0,20
C Férias 0,556% 21,66
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,20
E Óbitos na Família 0,010% 0,40
F Paternidade 0,057% 2,21

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação



27,88

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.882,00
B 1.876,97
C 140,48
D 27,88
E 180,28

4.107,61
966,93

5.074,54

Nota3: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota4: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 5143-10
3 R$ 1.397,00
4 Auxiliar
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.397,00
B 0,00

1.397,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 116,42
B Férias 8,33% 116,42
C Adicional de Férias 2,78% 38,81

271,65

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 333,73
B Salário Educação 2,50% 41,72
C SAT 3,00% 50,06

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
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1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional



D SESC/SESI 1,50% 25,03
E SENAI/SENAC 1,00% 16,69
F SEBRAE 0,60% 10,01
G INCRA 0,20% 3,34
H FGTS 8,00% 133,49

36,80% 614,07

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 150,65

691,05

2 Valor (R$)
2.1 271,65
2.2 614,07
2.3 691,05

1.576,77

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,95
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,56
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 30,82
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,680% 11,34
E Multa do FGTS 3,200% 54,61

104,28

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,54
B Ausência Justificada 0,005% 0,16
C Férias 0,556% 17,10
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,16
E Óbitos na Família 0,010% 0,31
F Paternidade 0,057% 1,74

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação



22,01

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.397,00
B 1.576,77
C 104,28
D 22,01
E 180,28

3.280,34
772,19

4.052,53

Nota3: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota4: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários



Item Descrição do EPI/EPC Fonte Código Unid.
Quant. Anual 

Estimada
Custo Unit. 

(R$)
Custo Total 

Est. (R$)
1 Avental de Raspa, c/ Mangas, p/ Soldagem Pesq. Mercado - Unid. 1 85,29 85,29
2 Capacete de Segurança c/ Jugular Pesq. Mercado - Unid. 15 60,38 905,70
3 Cinto de Segurança Tipo 'Paraquedista', Fivela em Aço SINAPI 05/2022 36148 Unid. 6 66,43 398,58
4 Cinturão Abdominal Lombar Pesq. Mercado - Unid. 15 76,95 1.154,25
5 Cone de Sinalização, PVC Flexível, 75 cm SINAPI 05/2022 34498 Unid. 10 129,47 1.294,70
6 Conjunto de Vestimenta Anti-Chamas NR-10 Pesq. Mercado - Unid. 3 336,69 1.010,07
7 Corda de Poliamida 12 mm, p/ Trabalho em Altura, Rolo c/ 100 m SINAPI 05/2022 38200 Rolo 2 590,73 1.181,46
8 Filtro Carbografite, Caixa c/ 06 (Seis) Unidades Pesq. Mercado - Unid. 6 193,53 1.161,18
9 Luva de Vaqueta/Raspa SINAPI 05/2022 12892 Par 15 12,45 186,75
10 Luvas de Látex ORSE 05/2022 4727 Par 15 6,37 95,55
11 Luvas de Malha ORSE 05/2022 11403 Par 15 3,28 49,20
12 Luvas Isolante de Borracha p/ Eletricista SINAPI 05/2022 36147 Par 3 358,13 1.074,39
13 Máscara de Segurança p/ Soldagem SINAPI 05/2022 36141 Unid. 1 37,36 37,36
14 Máscara Respiratória c/ 02 (Dois) Filtros, para Pintura Pesq. Mercado - Unid. 8 179,13 1.433,04
15 Óculos de Proteção, Fumê SINAPI 05/2022 36152 Unid. 15 5,39 80,85
16 Óculos de Proteção, Incolor SINAPI 05/2022 36152 Unid. 15 5,39 80,85
17 Protetor Auditivo Tipo Concha SINAPI 05/2022 36143 Unid. 6 28,37 170,22
18 Protetor Auditivo Tipo Inserção SINAPI 05/2022 36142 Unid. 360 2,07 745,20
19 Respirador Descartável PFF1 SINAPI 05/2022 36144 Unid. 360 1,55 558,00
20 Talabarte de Segurança, Trava Dupla SINAPI 05/2022 36153 Unid. 6 185,11 1.110,66

12.813,30
1.067,78

15
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Custo Anual Estimado c/ EPI's e EPC's (R$)
Custo Mensal Estimado c/ EPI's e EPC's (R$)

Quantidade de Postos



71,19

Nota3: A Tabela ORSE utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022;
Nota4: Comporão as planilhas mensais de medição/faturamento apenas os quantitativos de EPI's e EPC's efetivamente disponibilizados aos profissionais no período.

Nota2: A Tabela SINAPI utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022 (Não Desonerada);

Custo Mensal Estimado c/ EPI's e EPC's, por Posto (R$)
Nota¹: Os valores unitários acima incluem todos os custos diretos necessários para fornecimento dos EPI's e EPC's, incluindo eventuais fretes até as cidades de Redenção e/ou Acarape,
bem como entre os locais de execução dos serviços;



Item Descrição da Ferramenta/Equipamento Fonte Código
Quant. 

Estimada
Custo Unit. 
Aquis. (R$)

Taxa Anual 
Deprec. (R$)

Custo Anual 
Deprec. (R$)

1 Alavanca Sextavada, 1,50 a 2,10 m ORSE 05/2022 148 6 233,00 20,00% 279,60
2 Alicate Amperímetro Digital SEINFRA 027 I0054 3 190,80 10,00% 57,24
3 Alicate Bomba D’Água, 10" Pesq. Mercado - 3 80,93 20,00% 48,56
4 Alicate de Bico 6” c/ Cabo Isolado p/ 1.000 V Pesq. Mercado - 3 60,57 20,00% 36,34
5 Alicate de Corte 6” c/ Cabo Isolado p/ 1.000 V SINAPI 05/2022 38470 3 55,90 20,00% 33,54
6 Alicate de Pressão 10" ORSE 05/2022 11275 3 59,25 20,00% 35,55
7 Alicate Hidráulico Prensa Terminais 10 a 300 mm² Pesq. Mercado - 1 1.024,46 20,00% 204,89
8 Alicate Prensa Terminais Manual 10 a 35 mm² Pesq. Mercado - 2 275,22 20,00% 110,09
9 Alicate Rebitador Manual, c/ 04 Bicos Pesq. Mercado - 3 43,08 20,00% 25,85

10 Alicate Universal p/ Eletricista 8”, c/ Cabo Isolado p/ 1.000 V Pesq. Mercado - 3 74,01 20,00% 44,41
11 Almotolia Metálica, 500 mL Pesq. Mercado 3 60,26 20,00% 36,16
12 Arco de Serra 12" ORSE 05/2022 10585 3 21,32 20,00% 12,79
13 Bandeja de Pintura, 23cm SINAPI 05/2022 38381 3 9,01 20,00% 5,41
14 Bomba p/ Encher Pneus, Alavanca c/ 60 cm Pesq. Mercado - 2 135,50 10,00% 27,10
15 Caixa/Bolsa Guarda e Organização de Ferramentas ORSE 05/2022 11281 3 280,84 20,00% 168,50
16 Carrinho de Mão 50L, Extraforte SINAPI 05/2022 2711 3 205,00 20,00% 123,00
17 Cavadeira Articulada, Cabo c/ 120 cm Pesq. Mercado - 3 117,80 20,00% 70,68
18 Chave de Teste Neon 250V SEINFRA 027 I8945 3 11,16 20,00% 6,70
19 Chave Grifo 24" Pesq. Mercado - 3 161,00 20,00% 96,60
20 Chibanca/Picareta c/ Cabo de Madeira 90 cm Pesq. Mercado - 6 137,47 20,00% 164,96
21 Colher de Pedreiro nº 10 ORSE 05/2022 4722 3 18,80 20,00% 11,28

22
Conjunto/Kit p/ Pintura, Incluindo Motocompressor, Pistolas (Limpeza,
Pintura e Pulverização), Filtro e Mangueira

Pesq. Mercado - 2 3.531,43 10,00% 706,29

23 Desempenadeira de Aço Dentada 12 x 25 cm SINAPI 05/2022 38369 3 20,52 20,00% 12,31
24 Desempenadeira de Aço Lisa 12 x 25 cm SINAPI 05/2022 38370 3 20,52 20,00% 12,31
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25 Desempenadeira de Madeira 14 x 25 cm Pesq. Mercado - 3 24,31 20,00% 14,59
26 Desempenadeira de Plástico Lisa 14 x 27 cm SINAPI 05/2022 38372 3 18,25 20,00% 10,95
27 Desentupidor Manual Tipo Bomba Pesq. Mercado - 3 60,01 20,00% 36,01
28 Detector de Tensão, 90 - 1000 V Pesq. Mercado - 3 58,56 20,00% 35,14
29 Enxada c/ Cabo 2 1⁄2” SINAPI 05/2022 38403 3 50,78 20,00% 30,47
30 Escada 19 Degraus Extensível, Fibra de Vidro Pesq. Mercado - 2 1.051,65 20,00% 420,66
31 Escada Multifuncional (02 Lances), 12 Degraus Pesq. Mercado - 3 560,77 20,00% 336,46
32 Espátula de Aço Inox, 8 cm SINAPI 05/2022 38367 3 20,51 20,00% 12,31
33 Esquadro Metálico, 12" SINAPI 05/2022 38380 3 32,58 20,00% 19,55
34 Estilete de Metal, Lâmina 18 mm SINAPI 05/2022 38384 6 18,39 20,00% 22,07
35 Extensão Elétrica 20 m Pesq. Mercado - 3 133,67 20,00% 80,20
36 Extensor p/ Rolo de Pintura, 3 m SINAPI 05/2022 38392 3 51,23 20,00% 30,74
37 Ferro de Solda 25W Pesq. Mercado - 3 44,57 20,00% 26,74
38 Furadeira de Impacto 800 W, Reversível, c/ Chave de Mandril SEINFRA 027 I9376 3 903,00 10,00% 270,90
39 Guião p/ Gesso, 3 cm Pesq. Mercado - 2 13,87 20,00% 5,55
40 Inversor de Solda Monofásico, 160 A, 5.400 W, 2,0 a 4,0 mm SINAPI 05/2022 38412 1 1.500,00 20,00% 300,00
41 Jogo de Broca Chata, 1/4" a 1" Pesq. Mercado - 3 47,75 20,00% 28,65
42 Jogo de Tarraxa, 1/2" a 2" Pesq. Mercado - 3 1.099,20 20,00% 659,52
43 Jogo/Kit de Bits, 37 peças Pesq. Mercado - 2 148,73 20,00% 59,49
44 Jogo/Kit de Broca de Vídea de 03 mm a 12 mm Pesq. Mercado - 3 80,84 20,00% 48,50
45 Jogo/Kit de Brocas de Aço Rápido 01 até 13 mm Pesq. Mercado - 6 356,97 20,00% 428,36
46 Jogo/Kit de Brocas p/ Martelete, 06 a 12 mm Pesq. Mercado - 3 126,33 20,00% 75,80
47 Jogo/Kit de Chave Allen 1/16" a 1/2" Pesq. Mercado - 3 76,12 20,00% 45,67

48
Jogo/Kit de Chave Phillips e Chave de Fenda (03 x 75, 05 x 75, 06 x 38 e 06 x
150) c/ Ponta Fosfatizada e Magnetizada

Pesq. Mercado - 3 107,32 20,00% 64,39

49 Jogo/Kit de Chaves Combinadas (06 a 32 mm) Pesq. Mercado - 3 370,94 20,00% 222,56
50 Jogo/Kit de Formão, 1/4" a 1" Pesq. Mercado - 3 49,48 20,00% 29,69
51 Jogo/Kit de Lápis p/ Carpinteiro, c/ 06 Unidades Pesq. Mercado - 2 23,51 20,00% 9,40
52 Jogo/Kit de Linha p/ Drywall, c/ Carretel e Giz, 30 m Pesq. Mercado - 1 58,19 20,00% 11,64
53 Jogo/Kit de Macho c/ Vira-Macho, 03 a 12 mm Pesq. Mercado - 2 67,36 20,00% 26,94
54 Jogo/Kit de Serras Copo 5/8" a 3" Pesq. Mercado - 3 638,23 20,00% 382,94
55 Jogo/Kit de Talhadeira e Ponteiro p/ Encaixe, 25 cm Pesq. Mercado - 3 112,07 20,00% 67,24

56
Kit Testador p/ Cabo de Rede, incluindo Testador, Alicate Desencapador,
Alicate Crimpador e Alicate de Inserção, RJ11, RJ12 e RJ45

Pesq. Mercado - 3 214,96 20,00% 128,98

57 Lanterna Multiuso, 03 Pilhas ORSE 05/2022 11400 3 32,46 20,00% 19,48
58 Lavadora a Jato de Alta Pressão SINAPI 05/2022 746 1 1.750,00 20,00% 350,00
59 Linha de Pedreiro Lisa 100 m SINAPI 05/2022 38382 3 10,56 20,00% 6,34



60 Lixadeira Elétrica 7", 2.200 W SINAPI 05/2022 38413 2 957,69 10,00% 191,54
61 Mangueira de Nível 5/16" (Metro) SINAPI 05/2022 37456 30 1,98 20,00% 11,88
62 Marreta de Borracha, 60 mm ORSE 05/2022 4729 2 31,50 10,00% 6,30
63 Marreta Grande (Marrão), 5 kg Pesq. Mercado - 1 126,25 10,00% 12,63
64 Marreta Oitavada, 500g SEINFRA 027 I8918 3 22,25 10,00% 6,68
65 Martelete Perfurador/Rompedor 820W, c/ Maleta ORSE 05/2022 13195 3 789,00 10,00% 236,70
66 Martelo c/ Unha, 25 cm ORSE 05/2022 11244 3 37,90 10,00% 11,37
67 Nível a Laser Automático, 15 m Pesq. Mercado - 1 1.095,61 10,00% 109,56
68 Nível de Alumínio 30 cm Pesq. Mercado - 3 61,84 20,00% 37,10
69 Pá de Bico c/ Cabo de Madeira 120 cm Pesq. Mercado - 3 67,65 20,00% 40,59
70 Pá Quadrada c/ Cabo de Madeira 120 cm ORSE 05/2022 10788 3 36,90 20,00% 22,14

71
Painel/Módulo de Andaime Metálico Tubular de Encaixe, c/ Largura 1,5 m e
Altura 1,0 m

Pesq. Mercado - 60 230,57 20,00% 2.766,84

72 Parafusadeira a Bateria 3/8", 12V, Bivolt ORSE 05/2022 11248 2 246,00 10,00% 49,20
73 Peneira Quadrada 50 cm ORSE 05/2022 8798 3 28,00 20,00% 16,80
74 Pistola Aplicadora de Silicone, 300 mL Pesq. Mercado - 3 108,27 20,00% 64,96
75 Pistola de Cola Quente 280 W Pesq. Mercado - 1 140,34 20,00% 28,07
76 Plaina Manual p/ Madeira nº 04 Pesq. Mercado - 3 183,46 10,00% 55,04
77 Plataforma/Piso Metálico p/ Andaime, 1,5 x 0,37 m Pesq. Mercado - 12 348,35 20,00% 836,04
78 Ponteiro Manual Redondo 12" ORSE 05/2022 4720 3 21,48 20,00% 12,89
79 Prumo de Metal p/ Parede, 700g SINAPI 05/2022 38376 3 46,99 20,00% 28,19
80 Régua de Alumínio 2 m SINAPI 05/2022 38379 3 55,13 20,00% 33,08
81 Riscadeira de Cerâmica, 1,0 m Pesq. Mercado - 2 409,27 20,00% 163,71
82 Rodízio Giratório p/ Andaime ORSE 05/2022 13807 12 223,31 20,00% 535,94
83 Roldana/Carretilha p/ Corda, 20 cm ORSE 05/2022 13932 2 106,87 20,00% 42,75
84 Serra Mármore 1.500 W ORSE 05/2022 11247 3 327,80 10,00% 98,34
85 Serra Tico-Tico 450 W Pesq. Mercado - 1 468,22 10,00% 46,82
86 Serrote p/ Gesso, 18 cm Pesq. Mercado - 2 38,25 20,00% 15,30
87 Serrote p/ Madeira, 40 cm ORSE 05/2022 10577 3 30,00 20,00% 18,00
88 Suporte Manual p/ Lixa Pesq. Mercado - 3 64,92 20,00% 38,95
89 Suporte p/ Rolo de Pintura, 23 cm Pesq. Mercado - 12 12,57 20,00% 30,17
90 Talhadeira Manual Chata 12" SINAPI 05/2022 38465 3 43,44 20,00% 26,06
91 Tesoura de Corte, Tipo Aviador 10" Pesq. Mercado - 1 57,59 20,00% 11,52
92 Torno/Morsa de Bancada, 8" Pesq. Mercado - 1 521,23 20,00% 104,25
93 Torquês 8” ORSE 05/2022 10586 3 36,90 20,00% 22,14
94 Trena 50 m, Fita em Fibra de Vidro Pesq. Mercado - 1 119,27 20,00% 23,85
95 Trena Metálica 10 m x 25 mm Pesq. Mercado - 3 69,39 20,00% 41,63



12.445,10
1.037,09

15
69,14

Nota5: A Tabela ORSE utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022;
Nota6: Comporão as planilhas mensais de medição/faturamento apenas os quantitativos de equipamentos efetivamente disponibilizados aos profissionais no período.

Nota3: A Tabela SINAPI utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022 (Não Desonerada);
Nota4: A Tabela SEINFRA utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a de nº 027 (Não Desonerada);

Nota2: As taxas anuais de depreciação estão em conformidade com o disposto no Anexo III da Instrução Normativa RFB Nº 1700, de 14 de março de 2017;

Custo Anual Estimado c/ Depreciação de Ferramentas e Equipamentos (R$)
Custo Mensal Estimado c/ Depreciação de Ferramentas e Equipamentos (R$)

Quantidade de Postos
Custo Mensal Estimado c/ Depreciação de Ferramentas e Equipamentos, por Posto (R$)

Nota¹: Os valores unitários acima incluem todos os custos diretos necessários para disponibilização dos equipamentos e ferramentas, incluindo eventuais serviços de manutenção
necessários e fretes até as cidades de Redenção e/ou Acarape, bem como entre os locais de execução dos serviços;



Item Descrição da Peça do Uniforme Fonte Código Unid.
Quant. Anual 

Estimada
Custo Unit. 

(R$)
Custo Total 

Est. (R$)
1 Bata em Brim, Mangas Longas, c/ Emblema da Empresa Pesq. Mercado - Unid. 2 83,33 166,66
2 Calça em Brim, c/ Emblema da Empresa Pesq. Mercado - Unid. 2 74,10 148,20
3 Cinto de Couro Pesq. Mercado - Unid. 1 23,31 23,31
4 Meia de Algodão Pesq. Mercado - Par 4 12,01 48,04
5 Bota de Segurança, c/ Biqueira de Aço e Colarinho Acolchoado SINAPI 05/2022 12893 Par 1 73,44 73,44
6 Crachá, c/ Foto e Emblema da Empresa Pesq. Mercado - Unid. 1 19,80 19,80

479,45
39,95

Nota3: Comporão as planilhas mensais de medição/faturamento apenas os quantitativos de uniformes efetivamente disponibilizados aos profissionais no período.
Nota2: A Tabela SINAPI utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022 (Não Desonerada);

Custo Anual Estimado c/ Uniformes, por Posto (R$)
Custo Mensal Estimado c/ Uniformes, por Posto (R$)

Nota¹: Os valores unitários acima incluem todos os custos diretos necessários para fornecimento dos uniformes, incluindo eventuais fretes até as cidades de Redenção e/ou Acarape, bem
como entre os locais de execução dos serviços;
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Código Fonte Descrição Unidade
Quant. Anual 

Estimada
Custo Unit. 

(R$)
BDI (R$)

Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
Est (R$)

88278 SINAPI 05/2022
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 112 18,30 4,31 22,61 2.532,32

88270 SINAPI 05/2022
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 100 23,09 5,44 28,53 2.853,00

88316 SINAPI 05/2022
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 900 18,19 4,28 22,47 20.223,00

88317 SINAPI 05/2022
SOLDADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 100 23,78 5,60 29,38 2.938,00

88262 SINAPI 05/2022
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 120 22,84 5,38 28,22 3.386,40

88239 SINAPI 05/2022
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 120 18,60 4,38 22,98 2.757,60

88279 SINAPI 05/2022
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 36 23,50 5,53 29,03 1.045,08

88294 SINAPI 05/2022
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 30 24,24 5,71 29,95 898,50
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Serviços Constantes de Tabelas de Referência



5678 SINAPI 05/2022

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 30 144,65 34,05 178,70 5.361,00

67826 SINAPI 05/2022

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 8 179,55 42,27 221,82 1.774,56

94229 SINAPI 05/2022
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 180 199,86 47,05 246,91 44.443,80

100287 SINAPI 05/2022
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE
CALHA QUADRADA NÚMERO 24 � CORTE 33
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 400 11,12 2,62 13,74 5.496,00

C1873 SEINFRA 027 PELÍCULA DE INSULFILM M2 22 49,15 11,57 60,72 1.335,84

94207 SINAPI 05/2022

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 240 56,10 13,21 69,31 16.634,40

94449 SINAPI 05/2022

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 180 68,92 16,22 85,14 15.325,20



99855 SINAPI 05/2022
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 24 119,25 28,07 147,32 3.535,68

102162 SINAPI 05/2022
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 6 345,20 81,26 426,46 2.558,76

5729 SINAPI 05/2022

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM
AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2
M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 18 47,82 11,26 59,08 1.063,44

98547 SINAPI 05/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

M2 24 198,81 46,80 245,61 5.894,64

92367 SINAPI 05/2022

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 30 139,86 32,92 172,78 5.183,40

101008 SINAPI 05/2022
CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³.
AF_07/2020

M3 360 5,62 1,32 6,94 2.498,40

91677 SINAPI 05/2022
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 240 105,87 24,92 130,79 31.389,60

90779 SINAPI 05/2022
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 60 161,40 37,99 199,39 11.963,40

91678 SINAPI 05/2022
ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 30 103,48 24,36 127,84 3.835,20

88266 SINAPI 05/2022
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 360 31,79 7,48 39,27 14.137,20

88273 SINAPI 05/2022
MARCENEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 96 22,23 5,23 27,46 2.636,16



88325 SINAPI 05/2022
VIDRACEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 96 19,02 4,48 23,50 2.256,00

88274 SINAPI 05/2022
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 96 22,64 5,33 27,97 2.685,12

C4729 SEINFRA 027

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 
20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO
(EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 30 254,07 59,81 313,88 9.416,40

97641 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 9 4,17 0,98 5,15 46,35

C3674 SEINFRA 027
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO
ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU
PRATELEIRAS

UN 6 13,73 3,23 16,96 101,76

101157 SINAPI 05/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_05/2020

M2 26 55,44 13,05 68,49 1.780,74

96109 SINAPI 05/2022
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

M2 9 38,84 9,14 47,98 431,82

90843 SINAPI 05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 979,32 230,53 1.209,85 1.209,85

Serviços de Adequação Predial - Laboratório de Biologia Geral



91785 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11 40,14 9,45 49,59 545,49

91792 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6 53,19 12,52 65,71 394,26

91794 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9 40,67 9,57 50,24 452,16

86935 SINAPI 05/2022

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 3 235,76 55,50 291,26 873,78

86910 SINAPI 05/2022

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 107,09 25,21 132,30 396,90

C4068 SEINFRA 027 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 10 332,99 78,39 411,38 4.113,80



89972 SINAPI 05/2022

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE
LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 41,41 9,75 51,16 51,16

90441 SINAPI 05/2022
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 1 115,72 27,24 142,96 142,96

90443 SINAPI 05/2022
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6 11,35 2,67 14,02 84,12

88488 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 9 13,67 3,22 16,89 152,01

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 61 11,93 2,81 14,74 899,14

102208 SINAPI 05/2022
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO
EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M2 4 6,87 1,62 8,49 33,96

91926 SINAPI 05/2022 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², M 312 3,73 0,88 4,61 1.438,32

91928 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 102 6,10 1,44 7,54 769,08

91930 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 60 8,36 1,97 10,33 619,80

91933 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 90 14,73 3,47 18,20 1.638,00



93654 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 12,68 2,98 15,66 62,64

93655 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 13,75 3,24 16,99 135,92

93656 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 13,75 3,24 16,99 50,97

93673 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 98,01 23,07 121,08 242,16

C4530 SEINFRA 027 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA                UN 10 140,03 32,96 172,99 1.729,90

C4562 SEINFRA 027
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V        

UN 4 119,10 28,04 147,14 588,56

93008 SINAPI 05/2022

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36 16,53 3,89 20,42 735,12

93018 SINAPI 05/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

UN 7 19,25 4,53 23,78 166,46

C3482 SEINFRA 027
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À
2,50MM2                

UN 20 7,56 1,78 9,34 186,80

C3483 SEINFRA 027
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À
6,00MM2                

UN 12 7,56 1,78 9,34 112,08



C2455 SEINFRA 027
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ
16MM2                

UN 15 11,68 2,75 14,43 216,45

C0673 SEINFRA 027
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA
"X"                

M 35 25,14 5,92 31,06 1.087,10

C1480 SEINFRA 027
INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V,
SISTEMA "X"                

UND 1 29,58 6,96 36,54 36,54

C2492 SEINFRA 027
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA
"X"                

UND 14 27,63 6,50 34,13 477,82

C2480 SEINFRA 027
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V,
SISTEMA "X"                

UND 7 26,17 6,16 32,33 226,31

91936 SINAPI 05/2022
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UND 3 11,46 2,70 14,16 42,48

C1061 SEINFRA 027 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA               UN 1 19,46 4,58 24,04 24,04

C4618 SEINFRA 027
DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA -
TUBOS E CONEXÕES

PT 1 35,74 8,41 44,15 44,15

C1064 SEINFRA 027 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 4 13,62 3,21 16,83 67,32

101157 SINAPI 05/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_0 M2 5/2020

M2 20 55,44 13,05 68,49 1.369,80

C4493 SEINFRA 027
DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ
SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

M2 20 175,74 41,37 217,11 4.342,20

94438 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400
L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM
ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 4 37,18 8,75 45,93 183,72

Serviços de Adequação Predial - Sala do Núcleo de Acessibilidade



87246 SINAPI 05/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

M2 4 54,72 12,88 67,60 270,40

90843 SINAPI 05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 979,32 230,53 1.209,85 1.209,85

C0032 SEINFRA 027
PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M
COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM     

UN 2 410,13 96,54 506,67 1.013,34

102162 SINAPI 05/2022
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 3 345,20 81,26 426,46 1.279,38

91927 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 153 4,92 1,16 6,08 930,24

C2492 SEINFRA 027
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA
"X"

UN 10 27,63 6,50 34,13 341,30

98307 SINAPI 05/2022
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 10 42,15 9,92 52,07 520,70

C0673 SEINFRA 027
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA
"X"

M 40 25,14 5,92 31,06 1.242,40

88488 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 57 13,67 3,22 16,89 962,73

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 40 11,93 2,81 14,74 589,60



102218 SINAPI 05/2022
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 4 13,74 3,23 16,97 67,88

97644 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3 7,72 1,82 9,54 28,62

97622 SINAPI 05/2022
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2 47,47 11,17 58,64 117,28

97663 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2 10,21 2,40 12,61 25,22

103328 SINAPI 05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021

M2 2 77,26 18,19 95,45 190,90

87878 SINAPI 05/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 3 4,05 0,95 5,00 15,00

89173 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 3 32,20 7,58 39,78 119,34

87246 SINAPI 05/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

M2 1 54,72 12,88 67,60 67,60

C1948 SEINFRA 027 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO                PT 1 231,04 54,39 285,43 285,43

Serviços de Adequação Predial - Sala da PROPPG



C4602 SEINFRA 027
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E
LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL 
E EXECUÇÃO)

PT 1 224,12 52,76 276,88 276,88

C3017 SEINFRA 027
PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E
ACESSÓRIOS  

UN 1 595,09 140,08 735,17 735,17

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 3 11,93 2,81 14,74 44,22

101157 SINAPI 05/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_05/2020

M2 39 55,44 13,05 68,49 2.671,11

103328 SINAPI 05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 3 77,26 18,19 95,45 286,35

C4285 SEINFRA 027
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM                

M2 19 42,87 10,09 52,96 1.006,24

87893 SINAPI 05/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 6 6,30 1,48 7,78 46,68

87530 SINAPI 05/2022

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 6 36,07 8,49 44,56 267,36

Serviços de Adequação Predial - Sala dos Inversores



90843 SINAPI 05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 979,32 230,53 1.209,85 2.419,70

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 78 11,93 2,81 14,74 1.149,72

88488 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 19 13,67 3,22 16,89 320,91

102218 SINAPI 05/2022
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 8 13,74 3,23 16,97 135,76

101963 SINAPI 05/2022

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020

M2 2 172,20 40,54 212,74 425,48

103328 SINAPI 05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021

M2 2 77,26 18,19 95,45 190,90

87878 SINAPI 05/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 7 4,05 0,95 5,00 35,00

Serviços de Adequação Predial - Laboratório Sexual e Reprodutiva (ICS)



89173 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 7 32,20 7,58 39,78 278,46

87266 SINAPI 05/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 7 63,05 14,84 77,89 545,23

91931 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 72 9,37 2,21 11,58 833,76

91927 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 72 4,92 1,16 6,08 437,76

93655 SINAPI 05/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 13,75 3,24 16,99 152,91

93656 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 13,75 3,24 16,99 33,98

Serviços de Adequação Predial - Instalação de Pontos Elétricos (RU Auroras)



93658 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 21,73 5,12 26,85 26,85

C2492 SEINFRA 027
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA
"X"

UN 2 27,63 6,50 34,13 68,26

C2482 SEINFRA 027
TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, DE
SOBREPOR 30A/250V

UN 4 69,98 16,47 86,45 345,80

C0673 SEINFRA 027
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA
"X"

M 12 25,14 5,92 31,06 372,72

91835 SINAPI 05/2022

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
 12/2015

M 8 10,16 2,39 12,55 100,40

97644 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2 7,72 1,82 9,54 19,08

97645 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 3 28,02 6,60 34,62 103,86

97640 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REA M2 PROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 18 1,39 0,33 1,72 30,96

93183 SINAPI 05/2022
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 6 60,85 14,32 75,17 451,02

101157 SINAPI 05/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_0 M2 5/2020

M2 66 55,44 13,05 68,49 4.520,34

C4480 SEINFRA 027
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA
MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 18 101,88 23,98 125,86 2.265,48

Serviços de Adequação Predial - Isolamento Acústico (Sala da DIASE)



C4515 SEINFRA 027

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 2 287,10 67,58 354,68 709,36

C4826 SEINFRA 027
VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR,
C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

M2 2 605,30 142,49 747,79 1.495,58

90843 SINAPI 05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 979,32 230,53 1.209,85 1.209,85

88488 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 18 13,67 3,22 16,89 304,02

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 89 11,93 2,81 14,74 1.311,86

97622 SINAPI 05/2022
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2 47,47 11,17 58,64 117,28

C3674 SEINFRA 027
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO
ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU
PRATELEIRAS

UN 25 13,73 3,23 16,96 424,00

96370 SINAPI 05/2022

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 314 64,64 15,22 79,86 25.076,04

Serviços de Adequação Predial - Laboratórios do ICS (Auroras)



90843 SINAPI 05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20 979,32 230,53 1.209,85 24.197,00

94570 SINAPI 05/2022

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2 410,09 96,54 506,63 1.013,26

91785 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 57 40,14 9,45 49,59 2.826,63

91792 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 47 53,19 12,52 65,71 3.088,37



91795 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA 
ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 49 67,24 15,83 83,07 4.070,43

86935 SINAPI 05/2022

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 8 235,76 55,50 291,26 2.330,08

86910 SINAPI 05/2022

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 107,09 25,21 132,30 1.058,40

C4068 SEINFRA 027 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 47 332,99 78,39 411,38 19.334,86

90443 SINAPI 05/2022

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES
OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 16 11,35 2,67 14,02 224,32

90441 SINAPI 05/2022
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 6 115,72 27,24 142,96 857,76

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 628 11,93 2,81 14,74 9.256,72

102219 SINAPI 05/2022

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M2 84 14,19 3,34 17,53 1.472,52

Serviços de Adequação Predial - Projeto de Combate a Incêndio (Auroras)



94990 SINAPI 05/2022

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 -
RAMPA DE ACESSO

M3 1 695,74 163,78 859,52 859,52

C1964 SEINFRA 027
PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS
LARG.=1,20 A 2,20m  E ALT.=2,10 A 2,40 m              

UN 1 1.151,96 271,17 1.423,13 1.423,13

C4304 SEINFRA 027 HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO UN 2 989,33 232,89 1.222,22 2.444,44

C2552 SEINFRA 027
TUBO AÇO GALV. C/OU
S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2")

M 54 165,97 39,07 205,04 11.072,16

C4394 SEINFRA 027 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 110 259,86 61,17 321,03 35.313,30
C2484 SEINFRA 027 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 78 20,54 4,84 25,38 1.979,64

C1359 SEINFRA 027
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ
QUÍMICO DE 4 OU 6KG

UN 10 659,64 155,28 814,92 8.149,20

C1907 SEINFRA 027
PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO.
C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2
DEMÃOS

M2 6 21,49 5,06 26,55 159,30

C4850 SEINFRA 027
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE
FUGA 26X13CM

UN 89 11,27 2,65 13,92 1.238,88

C4628 SEINFRA 027

PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL
APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA
DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
- PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAVIMENTO

UN 8 19,44 4,58 24,02 192,16

C4850 SEINFRA 027
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE
FUGA 26X13CM (RAMPAS)

UN 8 11,27 2,65 13,92 111,36

C4649 SEINFRA 027 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 60 50,15 11,81 61,96 3.717,60

- PESQUISA DE MERCADO
CONFECÇÃO/CÓPIA DE CHAVES, INCLUINDO
MATERIAL

UN 240 8,56 2,02 10,58 2.539,20

Serviços Não Constantes de Tabelas de Referência



- PESQUISA DE MERCADO

LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE
CAIXA/RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL,
INCLUINDO INSUMOS E ANÁLISE FÍSICO-
QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, C/
EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO

M3 440 30,79 7,25 38,04 16.737,60

- PESQUISA DE MERCADO

MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBA 2,0 A 7,5
CV, INCLUINDO, CONFORME NECESSIDADE,
DESMONTAGEM, REBOBINAMENTO, PINTURA, 
SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO, ROLAMENTOS E
SELO MECÂNICO

UN 4 1.289,90 303,64 1.593,54 6.374,16

476.927,65
39.743,97Custo Mensal Estimado c/ Serviços Eventuais (R$)

Nota3: Os quantitativos dispostos na tabela acima são apenas estimativos, não sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigência contratual, a execução de quantidades maiores ou
menores que as planilhadas, bem como de outros itens não constantes da mesma, desde que tenham, como referência, para fins de definição de custo unitário, as tabelas
SINAPI/SEINFRA/ORSE ou orçamento com, no mínimo, 03 (três) cotações;
Nota4: Os custos unitários dos itens acima não poderão ser modificados pela licitante em sua Proposta de Preços, devendo ser ofertado percentual de desconto, a incidir sobre os preços
unitários, já previamente acrescidos do percentual de BDI cotado pela empresa em sua planilha.

Nota1: A Tabela SINAPI utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022 (Não Desonerada);
Nota2: A Tabela SEINFRA utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a de nº 027 (Não Desonerada);

Custo Anual Estimado c/ Serviços Eventuais (R$)



Código Fonte Descrição Unidade
Quant. Anual 

Estimada
Custo Unit. 

(R$)
BDI (R$)

Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
Est. (R$)

1014 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     420 2,07 0,32 2,39 1.003,80

7583 SINAPI 05/2022

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM
PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1.822 0,46 0,07 0,53 965,66

20111 SINAPI 05/2022
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    70 7,80 1,19 8,99 629,30

35693 SINAPI 05/2022
TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR
BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L     52 7,80 1,19 8,99 467,48

34705 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  X 
250 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    2 869,77 132,90 1.002,67 2.005,34

11696 SINAPI 05/2022
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL
PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    6 152,28 23,27 175,55 1.053,30

38120 SINAPI 05/2022
MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA
REPAROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KG    6 149,45 22,84 172,29 1.033,74

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Materiais Constantes de Tabelas de Referência



6155 SINAPI 05/2022
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO
AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X
1.1/2 ", SEM ADAPTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    8 16,00 2,44 18,44 147,52

38393 SINAPI 05/2022
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM
CABO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    60 14,35 2,19 16,54 992,40

3904 SINAPI 05/2022
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    72 1,02 0,16 1,18 84,96

38383 SINAPI 05/2022 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    160 1,97 0,30 2,27 363,20

38189 SINAPI 05/2022
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE,
ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM
DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    36 144,65 22,10 166,75 6.003,00

377 SINAPI 05/2022
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    24 37,90 5,79 43,69 1.048,56

3081 SINAPI 05/2022

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA,
EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA
E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE
TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CJ    38 127,61 19,50 147,11 5.590,18

39387 SINAPI 05/2022
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W,
BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    210 18,60 2,84 21,44 4.502,40

43649 SINAPI 05/2022
TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM
ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

L     324 34,70 5,30 40,00 12.960,00

38390 SINAPI 05/2022 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    132 31,83 4,86 36,69 4.843,08

38392 SINAPI 05/2022
PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE
PINTURA 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    4 51,23 7,83 59,06 236,24

38367 SINAPI 05/2022
ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE
MADEIRA, LARGURA 8 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    22 20,51 3,13 23,64 520,08

37595 SINAPI 05/2022 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    4.040 2,24 0,34 2,58 10.423,20

34546 SINAPI 05/2022
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE
BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E
EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    250 4,59 0,70 5,29 1.322,50

7348 SINAPI 05/2022 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     644 12,55 1,92 14,47 9.318,68



7288 SINAPI 05/2022 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     728 32,96 5,04 38,00 27.664,00

5318 SINAPI 05/2022 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     628 21,59 3,30 24,89 15.630,92
3768 SINAPI 05/2022 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    850 2,20 0,34 2,54 2.159,00

119 SINAPI 05/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM
75 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    44 6,74 1,03 7,77 341,88

13 SINAPI 05/2022 ESTOPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    10 17,63 2,69 20,32 203,20

12 SINAPI 05/2022
ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15*
FILEIRAS DE CERDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    4 11,45 1,75 13,20 52,80

1379 SINAPI 05/2022 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    13.290 0,59 0,09 0,68 9.037,20

10851 SINAPI 05/2022

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE
ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS,
BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO
INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    200 70,83 10,82 81,65 16.330,00

12815 SINAPI 05/2022 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    22 8,10 1,24 9,34 205,48

20262 SINAPI 05/2022
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL,
TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    32 12,61 1,93 14,54 465,28

11703 SINAPI 05/2022
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO
SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    16 25,03 3,82 28,85 461,60

37401 SINAPI 05/2022
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    26 59,81 9,14 68,95 1.792,70

5065 SINAPI 05/2022
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10
(7/8 X 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG    8 34,83 5,32 40,15 321,20

11758 SINAPI 05/2022
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    44 57,45 8,78 66,23 2.914,12

20205 SINAPI 05/2022
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     450 3,30 0,50 3,80 1.710,00

1292 SINAPI 05/2022
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    184 57,99 8,86 66,85 12.300,40

34357 SINAPI 05/2022 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    42 4,28 0,65 4,93 207,06



3767 SINAPI 05/2022
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    156 0,73 0,11 0,84 131,04

38064 SINAPI 05/2022
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2 18,63 2,85 21,48 42,96

9868 SINAPI 05/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA
(NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     490 4,82 0,74 5,56 2.724,40

11468 SINAPI 05/2022

FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E
ARMARIOS, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE
APROX 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    6 12,74 1,95 14,69 88,14

6138 SINAPI 05/2022
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM,
PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    8 10,96 1,67 12,63 101,04

4384 SINAPI 05/2022

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20 31,17 4,76 35,93 718,60

1927 SINAPI 05/2022
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    84 3,07 0,47 3,54 297,36

1956 SINAPI 05/2022
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    22 3,99 0,61 4,60 101,20

3869 SINAPI 05/2022
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2 4,78 0,73 5,51 11,02

3755 SINAPI 05/2022
LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27
(220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    10 29,25 4,47 33,72 337,20

1570 SINAPI 05/2022

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    400 0,94 0,14 1,08 432,00

1573 SINAPI 05/2022

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    400 1,46 0,22 1,68 672,00



3398 SINAPI 05/2022
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO
EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    80 6,01 0,92 6,93 554,40

11991 SINAPI 05/2022

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00
M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA
DE 3/16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2 91,08 13,92 105,00 210,00

2690 SINAPI 05/2022
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     200 4,22 0,64 4,86 972,00

1575 SINAPI 05/2022

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    60 1,88 0,29 2,17 130,20

995 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     1.216 14,79 2,26 17,05 20.732,80

2370 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE
30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    14 12,61 1,93 14,54 203,56

2386 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE
50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2 21,15 3,23 24,38 48,76

996 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     1.632 22,52 3,44 25,96 42.366,72

1020 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     60 9,64 1,47 11,11 666,60

2373 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100
A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    6 119,26 18,22 137,48 824,88



3315 SINAPI 05/2022
GESSO EM PO PARA
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

KG    68 0,73 0,11 0,84 57,12

367 SINAPI 05/2022
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    52 111,43 17,03 128,46 6.679,92

366 SINAPI 05/2022
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M3    44 110,00 16,81 126,81 5.579,64

38124 SINAPI 05/2022
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO,
APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    4 35,20 5,38 40,58 162,32

39412 SINAPI 05/2022
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM,
1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    14 17,13 2,62 19,75 276,50

39441 SINAPI 05/2022
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO
FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA
BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    600 0,35 0,05 0,40 240,00

586 SINAPI 05/2022
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E =
3 /16 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     36 23,84 3,64 27,48 989,28

39380 SINAPI 05/2022 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    26 30,97 4,73 35,70 928,20

39374 SINAPI 05/2022
REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO
FATOR DE POTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    24 108,77 16,62 125,39 3.009,36

38780 SINAPI 05/2022
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U
BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    38 18,50 2,83 21,33 810,54

38773 SINAPI 05/2022
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM
PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 
60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    2 10,02 1,53 11,55 23,10

4358 SINAPI 05/2022
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    60 2,81 0,43 3,24 194,40

3752 SINAPI 05/2022
LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W
(BASE E40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    24 104,68 16,00 120,68 2.896,32



3390 SINAPI 05/2022
IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE
SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W,
TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    22 16,09 2,46 18,55 408,10

2510 SINAPI 05/2022
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    32 54,14 8,27 62,41 1.997,12

6146 SINAPI 05/2022
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE,
1.1/4 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    4 16,16 2,47 18,63 74,52

38781 SINAPI 05/2022
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 
W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    6 62,45 9,54 71,99 431,94

37591 SINAPI 05/2022
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4 27,52 4,21 31,73 126,92

6145 SINAPI 05/2022
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA
AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    14 16,13 2,46 18,59 260,26

7584 SINAPI 05/2022

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM
PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA
SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    32 1,02 0,16 1,18 37,76

11681 SINAPI 05/2022
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC
OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    36 5,86 0,90 6,76 243,36

3874 SINAPI 05/2022
LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC,
25 MM X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    6 7,05 1,08 8,13 48,78

20055 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2 49,47 7,56 57,03 114,06

3146 SINAPI 05/2022
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10
M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    8 3,99 0,61 4,60 36,80

7094 SINAPI 05/2022
TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2 14,63 2,24 16,87 33,74

9835 SINAPI 05/2022
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     24 5,80 0,89 6,69 160,56

11708 SINAPI 05/2022
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA
LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    4 21,31 3,26 24,57 98,28

7131 SINAPI 05/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS,
50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    4 23,21 3,55 26,76 107,04



11772 SINAPI 05/2022

TORNEIRA METALICA CROMADA, DE
MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF
1167 / 1168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    28 104,06 15,90 119,96 3.358,88

1325 SINAPI 05/2022
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E
= 0,90 MM (7,20 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KG    80 12,62 1,93 14,55 1.164,00

3863 SINAPI 05/2022
LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    4 5,97 0,91 6,88 27,52

1930 SINAPI 05/2022
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2 15,99 2,44 18,43 36,86

110 SINAPI 05/2022
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    4 9,14 1,40 10,54 42,16

11677 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    2 67,43 10,30 77,73 155,46

11675 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    4 48,82 7,46 56,28 225,12

7139 SINAPI 05/2022
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    30 1,61 0,25 1,86 55,80

11674 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    10 30,75 4,70 35,45 354,50

43058 SINAPI 05/2022
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0
MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KG    30 10,18 1,56 11,74 352,20

21059 SINAPI 05/2022
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO
150 X 150 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2 53,48 8,17 61,65 123,30

1933 SINAPI 05/2022
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4 4,73 0,72 5,45 21,80

38095 SINAPI 05/2022
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    22 4,80 0,73 5,53 121,66



3148 SINAPI 05/2022
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50
M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    14 14,71 2,25 16,96 237,44

1923 SINAPI 05/2022
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    4 5,04 0,77 5,81 23,24

3903 SINAPI 05/2022
LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    4 2,50 0,38 2,88 11,52

829 SINAPI 05/2022
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL,
CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    8 1,17 0,18 1,35 10,80

65 SINAPI 05/2022
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    14 1,14 0,17 1,31 18,34

9875 SINAPI 05/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA
FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     8 18,05 2,76 20,81 166,48

4823 SINAPI 05/2022 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    4 44,95 6,87 51,82 207,28

6157 SINAPI 05/2022
VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA
AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    4 47,59 7,27 54,86 219,44

38069 SINAPI 05/2022

INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR
PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4 14,65 2,24 16,89 67,56

3143 SINAPI 05/2022
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25
M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    2 9,07 1,39 10,46 20,92

4791 SINAPI 05/2022
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA
DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG    2 30,37 4,64 35,01 70,02

1022 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     630 3,07 0,47 3,54 2.230,20



12775 SINAPI 05/2022

HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE
AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H,
PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM
CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    4 385,60 58,92 444,52 1.778,08

1814 SINAPI 05/2022
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2 71,41 10,91 82,32 164,64

34666 SINAPI 05/2022
CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25
MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    4 89,68 13,70 103,38 413,52

1929 SINAPI 05/2022
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    6 8,25 1,26 9,51 57,06

4351 SINAPI 05/2022

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    4 23,11 3,53 26,64 106,56

368 SINAPI 05/2022
AREIA PARA ATERRO - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M3    168 55,00 8,40 63,40 10.651,20

39701 SINAPI 05/2022
FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA
MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    232 106,92 16,34 123,26 28.596,32

7144 SINAPI 05/2022
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2 78,18 11,95 90,13 180,26

39139 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    20 1,29 0,20 1,49 29,80

20147 SINAPI 05/2022
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE
LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    12 7,94 1,21 9,15 109,80

6036 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA,
COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    2 20,37 3,11 23,48 46,96

4229 SINAPI 05/2022 GRAXA LUBRIFICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    6 61,66 9,42 71,08 426,48

38877 SINAPI 05/2022
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE
BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KG    100 4,46 0,68 5,14 514,00



42246 SINAPI 05/2022
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO
PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    8 510,59 78,02 588,61 4.708,88

20209 SINAPI 05/2022
CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     162 26,49 4,05 30,54 4.947,48

3749 SINAPI 05/2022
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE
E40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4 46,50 7,11 53,61 214,44

38370 SINAPI 05/2022
DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM
COM CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    4 20,52 3,14 23,66 94,64

13186 SINAPI 05/2022

PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR,
FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM
PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO
POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M3    50 97,38 14,88 112,26 5.613,00

44538 SINAPI 05/2022
ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " 
(DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ",
FIO ONDULADO *0,30*  MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    8 47,68 7,29 54,97 439,76

44045 SINAPI 05/2022
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO,
METALICA CROMADA, COM MISTURADOR
MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2 274,72 41,98 316,70 633,40

11057 SINAPI 05/2022
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA 
CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    580 0,19 0,03 0,22 127,60

2684 SINAPI 05/2022
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1
1/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     102 9,77 1,49 11,26 1.148,52

1902 SINAPI 05/2022
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4",
PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    40 2,28 0,35 2,63 105,20

1874 SINAPI 05/2022
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    20 4,15 0,63 4,78 95,60

1873 SINAPI 05/2022
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4",
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    20 4,17 0,64 4,81 96,20



38083 SINAPI 05/2022
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    40 33,45 5,11 38,56 1.542,40

39130 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA
DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    20 3,86 0,59 4,45 89,00

39810 SINAPI 05/2022

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE 
EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75*
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    14 41,07 6,28 47,35 662,90

39128 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE
FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    20 2,22 0,34 2,56 51,20

2557 SINAPI 05/2022 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2 4,04 0,62 4,66 9,32

1879 SINAPI 05/2022
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    12 2,43 0,37 2,80 33,60

1891 SINAPI 05/2022
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",
PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    42 1,05 0,16 1,21 50,82

2674 SINAPI 05/2022
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE
3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     118 4,69 0,72 5,41 638,38

9897 SINAPI 05/2022
UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    2 40,01 6,11 46,12 92,24

109 SINAPI 05/2022
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2 4,50 0,69 5,19 10,38

111 SINAPI 05/2022
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2 10,54 1,61 12,15 24,30

7604 SINAPI 05/2022

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA
TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO,
DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL,
1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4 41,66 6,37 48,03 192,12

38123 SINAPI 05/2022
SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E
FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG    300 44,57 6,81 51,38 15.414,00



12626 SINAPI 05/2022
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,
ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E
170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    70 18,71 2,86 21,57 1.509,90

13388 SINAPI 05/2022
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO
50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    6 267,65 40,90 308,55 1.851,30

7307 SINAPI 05/2022
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS
FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L     418 35,08 5,36 40,44 16.903,92

4006 SINAPI 05/2022
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M3    2 2.535,66 387,45 2.923,11 5.846,22

4382 SINAPI 05/2022
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM
ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    80 1,56 0,24 1,80 144,00

6013 SINAPI 05/2022
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 "
(REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    4 73,38 11,21 84,59 338,36

3529 SINAPI 05/2022
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    18 0,95 0,15 1,10 19,80

982 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     40 5,17 0,79 5,96 238,40

13983 SINAPI 05/2022

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE
PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR,
PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 /
1160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    2 78,81 12,04 90,85 181,70

38192 SINAPI 05/2022
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 
W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    10 113,00 17,27 130,27 1.302,70

42407 SINAPI 05/2022

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA =
120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     120 8,28 1,27 9,55 1.146,00

43132 SINAPI 05/2022
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

KG    2 21,22 3,24 24,46 48,92



7173 SINAPI 05/2022

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO
ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN,
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*
TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MIL   8 985,00 150,51 1.135,51 9.084,08

4400 SINAPI 05/2022
CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     160 20,65 3,16 23,81 3.809,60

5072 SINAPI 05/2022
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11
(1 X 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

KG    6 32,22 4,92 37,14 222,84

39391 SINAPI 05/2022
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR
BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    8 56,91 8,70 65,61 524,88

38115 SINAPI 05/2022
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V
(APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2 17,79 2,72 20,51 41,02

34627 SINAPI 05/2022
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE
4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     120 19,84 3,03 22,87 2.744,40

11948 SINAPI 05/2022
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM
ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    316 0,93 0,14 1,07 338,12

38091 SINAPI 05/2022
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    2 2,27 0,35 2,62 5,24

10555 SINAPI 05/2022

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4 198,21 30,29 228,50 914,00

4914 SINAPI 05/2022

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    6 729,89 111,53 841,42 5.048,52



4350 SINAPI 05/2022

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    50 0,88 0,13 1,01 50,50

11469 SINAPI 05/2022

FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E
MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS
LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE
DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL
METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    6 12,73 1,95 14,68 88,08

38190 SINAPI 05/2022
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE,
ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA
MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    38 304,73 46,56 351,29 13.349,02

6031 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA,
COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    8 23,94 3,66 27,60 220,80

1185 SINAPI 05/2022
CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    4 1,61 0,25 1,86 7,44

3906 SINAPI 05/2022
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    4 2,11 0,32 2,43 9,72

3500 SINAPI 05/2022
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2 1,94 0,30 2,24 4,48

3856 SINAPI 05/2022
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    4 2,24 0,34 2,58 10,32

21112 SINAPI 05/2022

VALVULA DE DESCARGA EM METAL
CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    22 274,60 41,96 316,56 6.964,32

9840 SINAPI 05/2022
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR
5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     116 80,66 12,32 92,98 10.785,68

20181 SINAPI 05/2022
TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    4 138,75 21,20 159,95 639,80

5066 SINAPI 05/2022 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    6 24,12 3,69 27,81 166,86



3746 SINAPI 05/2022

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M
(SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M2    44 79,22 12,10 91,32 4.018,08

4741 SINAPI 05/2022
PO DE PEDRA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M3    150 84,81 12,96 97,77 14.665,50

11953 SINAPI 05/2022
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO
1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E
ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    48 4,51 0,69 5,20 249,60

7184 SINAPI 05/2022
TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA
INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    288 45,08 6,89 51,97 14.967,36

12615 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL,
DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA
DRENAGEM PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    200 4,91 0,75 5,66 1.132,00

43701 SINAPI 05/2022
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA
1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA,
QUALQUER LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KG    210 51,59 7,88 59,47 12.488,70

511 SINAPI 05/2022
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM
SOLVENTE, APLICACAO A FRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L     36 12,49 1,91 14,40 518,40

9836 SINAPI 05/2022
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     452 16,08 2,46 18,54 8.380,08

3899 SINAPI 05/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    8 6,97 1,07 8,04 64,32

1966 SINAPI 05/2022
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    8 24,20 3,70 27,90 223,20

38071 SINAPI 05/2022
INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    4 16,20 2,48 18,68 74,72

38643 SINAPI 05/2022
VALVULA EM METAL CROMADO PARA
LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    2 34,83 5,32 40,15 80,30

1082 SINAPI 05/2022
REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W
USO EXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2 373,69 57,10 430,79 861,58



11457 SINAPI 05/2022
TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM
LATAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    4 50,14 7,66 57,80 231,20

12129 SINAPI 05/2022
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 
MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2 11,66 1,78 13,44 26,88

2392 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE
50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    2 84,65 12,93 97,58 195,16

39665 SINAPI 05/2022

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     48 58,14 8,88 67,02 3.216,96

39711 SINAPI 05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     48 4,90 0,75 5,65 271,20

39662 SINAPI 05/2022

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     72 22,40 3,42 25,82 1.859,04

39708 SINAPI 05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     72 4,47 0,68 5,15 370,80

1200 SINAPI 05/2022
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    20 9,94 1,52 11,46 229,20

3520 SINAPI 05/2022
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100
MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    52 9,14 1,40 10,54 548,08

7091 SINAPI 05/2022
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    48 17,56 2,68 20,24 971,52

21114 SINAPI 05/2022 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    4 26,59 4,06 30,65 122,60



981 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     160 3,70 0,57 4,27 683,20

33 SINAPI 05/2022 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    14 10,85 1,66 12,51 175,14

410 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO
DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6*
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    170 0,15 0,02 0,17 28,90

38074 SINAPI 05/2022

INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS)
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2 23,80 3,64 27,44 54,88

7588 SINAPI 05/2022
AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR,
*15* A / 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    4 41,00 6,26 47,26 189,04

113 SINAPI 05/2022
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    4 15,57 2,38 17,95 71,80

39660 SINAPI 05/2022

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     14 46,75 7,14 53,89 754,46

39707 SINAPI 05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     14 4,62 0,71 5,33 74,62

39664 SINAPI 05/2022

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     10 34,46 5,27 39,73 397,30



39709 SINAPI 05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     10 4,37 0,67 5,04 50,40

38076 SINAPI 05/2022
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2 16,70 2,55 19,25 38,50

408 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO
DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6*
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    60 0,99 0,15 1,14 68,40

12547 SINAPI 05/2022

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA
POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E
ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    12 186,16 28,45 214,61 2.575,32

I2444 SEINFRA 027
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR
(COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)

UN 78 15,09 2,31 17,40 1.357,20

I0460 SEINFRA 027
CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA
"X"

M 252 18,03 2,75 20,78 5.236,56

I1513 SEINFRA 027 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 1.324 2,92 0,45 3,37 4.461,88
I2097 SEINFRA 027 TINTA LATEX ACRÍLICA L 7.982 24,59 3,76 28,35 226.289,70
I1921 SEINFRA 027 TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" UN 2 6,00 0,92 6,92 13,84
I1856 SEINFRA 027 SELADOR ACRÍLICO L 330 13,32 2,04 15,36 5.068,80

G0246 SEINFRA 027

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA
COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA,
FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA METAIS,
MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO
EM POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER
UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A
ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 178 4,41 0,67 5,08 904,24

I0967 SEINFRA 027 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 14 18,21 2,78 20,99 293,86

I2266 SEINFRA 027
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1
1/2"

UN 8 216,95 33,15 250,10 2.000,80



I8982 SEINFRA 027 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2 92 4,63 0,71 5,34 491,28
I1267 SEINFRA 027 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN 2 18,65 2,85 21,50 43,00
I0125 SEINFRA 027 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 32 49,69 7,59 57,28 1.832,96
I0841 SEINFRA 027 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 2 2,59 0,40 2,99 5,98

I7417 SEINFRA 027
RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/
3TF42/43

UN 6 108,60 16,59 125,19 751,14

I0268 SEINFRA 027
BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-
DESLIGA'

UN 8 123,71 18,90 142,61 1.140,88

I2061 SEINFRA 027 TELHA ONDULADA DE PVC RIGIDO M2 4 40,15 6,13 46,28 185,12
I0441 SEINFRA 027 CAL HIDRATADA KG 320 1,10 0,17 1,27 406,40
I2081 SEINFRA 027 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 3.400 0,68 0,10 0,78 2.652,00
I8273 SEINFRA 027 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m) UN 4 130,11 19,88 149,99 599,96
I2372 SEINFRA 027 LÂMINA DE SERRA PARA PVC UN 8 7,48 1,14 8,62 68,96
I0280 SEINFRA 027 BRITA M3 20 76,19 11,64 87,83 1.756,60

I2542 SEINFRA 027
TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1
1/2"

M 240 8,22 1,26 9,48 2.275,20

i2128 SEINFRA 027 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 2 141,54 21,63 163,17 326,34
I2045 SEINFRA 027 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 200 0,71 0,11 0,82 164,00
I2898 SEINFRA 027 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 1/2" UN 6 2,07 0,32 2,39 14,34
I7496 SEINFRA 027 TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA UN 12 53,40 8,16 61,56 738,72
I8366 SEINFRA 027 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 6 209,61 32,03 241,64 1.449,84

I0198 SEINFRA 027
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" -
APARELHADO

M 24 17,33 2,65 19,98 479,52

I0214 SEINFRA 027
BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/
LUMIN.AUTOMAS

UN 360 115,90 17,71 133,61 48.099,60

I8368 SEINFRA 027 CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP M 610 2,39 0,37 2,76 1.683,60

I9397 SEINFRA 027
TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E,
COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2
CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4")

UN 8 62,50 9,55 72,05 576,40

I1501 SEINFRA 027 MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA M2 1.080 25,00 3,82 28,82 31.125,60

I1199 SEINFRA 027
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/
MADEIRAS

L 30 12,68 1,94 14,62 438,60

I1193 SEINFRA 027 FORMICA P/REVESTIMENTO M2 18 30,75 4,70 35,45 638,10
I1688 SEINFRA 027 PONTA PLÁSTICA UN 100 2,57 0,39 2,96 296,00



I0082 SEINFRA 027 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA UN 2 2,03 0,31 2,34 4,68
I2453 SEINFRA 027 TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=20cm M 270 21,57 3,30 24,87 6.714,90
I2367 SEINFRA 027 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 214 26,78 4,09 30,87 6.606,18

I1825 SEINFRA 027
RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A
QUALIDADE) DE 1X7CM

M 768 2,22 0,34 2,56 1.966,08

I1030 SEINFRA 027 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 36 24,67 3,77 28,44 1.023,84

I8619 SEINFRA 027 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA M 12 1,82 0,28 2,10 25,20
I1783 SEINFRA 027 REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM UN 140 0,13 0,02 0,15 21,00
I2012 SEINFRA 027 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 8 11,83 1,81 13,64 109,12
I1092 SEINFRA 027 ENGATE DE PVC UN 4 5,45 0,83 6,28 25,12
I2074 SEINFRA 027 TERMINAL PRESSÃO P/CABO  16MM2 UN 18 3,32 0,51 3,83 68,94

I9124 SEINFRA 027

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM
ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA
MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

UN 4 368,00 56,23 424,23 1.696,92

I9073 SEINFRA 027
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR
D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM
VÁLVULA

UN 2 179,71 27,46 207,17 414,34

I6161 SEINFRA 027
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A
6,00mm2

UN 84 3,38 0,52 3,90 327,60

1743 ORSE 05/2022 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO DE NYLON M2 24 120,00 18,34 138,34 3.320,16
1742 ORSE 05/2022 PERSIANA VERTICAL EM PVC M2 24 150,00 22,92 172,92 4.150,08

- PESQUISA DE MERCADO BATERIA P/ NO-BREAK, 12V, 7 AH UN 20 189,24 28,92 218,16 4.363,20

- PESQUISA DE MERCADO
BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA
(MERGULHÃO), 220 V

UN 2 353,71 54,05 407,76 815,52

- PESQUISA DE MERCADO CABO HDMI, 10 M UN 6 77,27 11,81 89,08 534,48
- PESQUISA DE MERCADO CABO VGA, 10 M UN 6 79,30 12,12 91,42 548,52

- PESQUISA DE MERCADO
CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA, P/
SINALIZAÇÃO

M 10 8,05 1,23 9,28 92,80

- PESQUISA DE MERCADO FITA VEDA TRINCA 50 MM X 10 M UN 2 42,16 6,44 48,60 97,20

Materiais Não Constantes de Tabelas de Referência



- PESQUISA DE MERCADO
KIT/CONJUNTO C/ 04 (QUATRO) LIXEIRAS DE
COLETA SELETIVA 50 L (AMARELO, AZUL,
VERDE E VERMELHO), INCLUINDO SUPORTE

UN 2 890,94 136,14 1.027,08 2.054,16

- PESQUISA DE MERCADO LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL, 100 L UN 2 279,65 42,73 322,38 644,76

- PESQUISA DE MERCADO
PARAFUSO AUTO-BROCANTE (FIXAÇÃO OU
COSTURA) 1/4'' X 1"

UN 400 0,68 0,10 0,78 312,00

- PESQUISA DE MERCADO PARAFUSO DRYWALL P/ GESSO, 3,5 X 25 UN 400 0,10 0,02 0,12 48,00
- PESQUISA DE MERCADO SPRAY P/ TESTES DE ALARME DE FUMAÇA UN 2 142,06 21,71 163,77 327,54

- PESQUISA DE MERCADO VENTILADOR DE PAREDE, TIPO TUFÃO, 60 CM UN 2 274,49 41,94 316,43 632,86

881.438,44
73.453,20

Nota4: Os quantitativos dispostos na tabela acima são apenas estimativos, não sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigência contratual, o fornecimento de quantidades maiores ou
menores que as planilhadas, bem como de outros itens não constantes da mesma, desde que tenham, como referência, para fins de definição de custo unitário, as tabelas
SINAPI/SEINFRA/ORSE ou orçamento com, no mínimo, 03 (três) cotações.
Nota5: Os custos unitários dos itens acima não poderão ser modificados pela licitante em sua Proposta de Preços, devendo ser ofertado percentual de desconto, a incidir sobre os preços
unitários, já previamente acrescidos do percentual de BDI cotado pela empresa em sua planilha.

Nota1: A Tabela SINAPI utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022 (Não Desonerada);
Nota2: A Tabela SEINFRA utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a de nº 027 (Não Desonerada).

Custo Anual Estimado c/ Fornecimento de Materiais (R$)
Custo Mensal Estimado c/ Fornecimento de Materiais (R$)

Nota3: A Tabela ORSE utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022;



Item Descrição Percentual
1 Administração Central (AC) 4,00
2 Seguro e Garantia (SG) 0,80
3 Risco (R) 1,27
4 Despesas Financeiras (DF) 1,23
5 Tributos (T) 6,65

5.1 PIS 0,65
5.2 ISSQN 3,00
5.3 COFINS 3,00
5.4 CPRB 0,00
6 Lucro (L) 7,40

23,54%

Item Descrição Percentual
1 Administração Central (AC) 3,45
2 Seguro e Garantia (SG) 0,48
3 Risco (R) 0,85
4 Despesas Financeiras (DF) 0,85
5 Tributos (T) 3,65

5.1 PIS 0,65
5.2 ISSQN 0,00
5.3 COFINS 3,00
5.4 CPRB 0,00
6 Lucro (L) 5,11

15,28%

Nota3: Quanto aos tributos PIS e COFINS, considerou-se o regime de tributação pelo Lucro Presumido, em
conformidade com o disposto nas Leis nº 9.430/1996, 9.718/1998 e 12.814/2013;
Nota4: Quanto ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), levou-se em conta o disposto na
Lei nº 1.663, de 29 de setembro de 2017 (Código Tributário do Município de Redenção/CE) e na Lei
Complementar nº 535, de 20 de dezembro de 2017 (Código Tributário do Município de Acarape/CE).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Nota2: Uma vez que o fornecimento de materiais representa percentual significativo do preço global da
contratação, atuando a Contratada como intermediária entre o(s) fabricante(s) e a Contratante, o Percentual 
de BDI incidente sobre tais itens será reduzido em relação ao aplicável sobre os itens de mão de obra
exclusiva e serviços eventuais;

BDI (Serviços)

Total
BDI (Materiais)

Total
Nota¹: Os percentuais utilizados para os itens 1, 2, 3, 4 e 6 da composição da taxa de BDI estão em
consonância com as faixas aceitáveis contidas no Acórdão TCU - Plenário nº 2622/2013;



Item Descrição Percentual
1
A 13º Salário 8,333%
B Férias 8,333%
C Adicional de Férias 2,778%

19,44%
2
A INSS 20,00%
B Salário Educação 2,50%
C Seguro Acidente de Trabalho (SAT) 3,00%
D SESC/SESI 1,50%
E SENAI/SENAC 1,00%
F SEBRAE 0,60%
G INCRA 0,20%
H FGTS 8,00%

36,80%
3
A Aviso Prévio Indenizado 0,417%
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033%
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847%
D Incidência do GPS/FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,680%
E Multa do FGTS 3,200%

6,18%
4
A Férias 0,556%
B Ausência Justificada 0,005%
C Afastamento por Doença 0,082%
D Consulta Médica Filho 0,005%
E Óbitos na Família 0,010%
F Paternidade 0,057%

0,72%

Reposição de Profissional Ausente

Total
Nota¹: Os percentuais referentes ao Item 01 são incidentes sobre o valor total do Módulo 01 da Planilha de
Mão de Obra;
Nota2: Os percentuais referentes aos Itens 02 e 03 são incidentes sobre o somatório dos valores totais do
Módulo 01 e do Submódulo 2.1 da Planilha de Mão de Obra;
Nota3: Os percentuais referentes ao item 04 são incidentes sobre o somatório dos valores totais dos
Módulos 01, 02 e 03 da Planilha de Mão de Obra.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Total

13º Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
GPS, FGTS e Outras Contribuições

Total
Provisão para Rescisão
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Anexo VII - Planilha Estimativa de Custos e Formacao 
de Precos (Desonerada).pdf



Item Descrição Unidade Quantidade

Valor Unitário 
Mensal 

Estimado por 
Posto (R$)

Valor Mensal 
Estimado (R$)

Valor Anual 
Estimado (R$)

1

1.1 Supervisor(a) Posto 1 7.345,23 7.345,23 88.142,76
1.2 Eletricista Posto 3 5.814,18 17.442,54 209.310,48
1.3 Bombeiro(a) Posto 2 4.732,73 9.465,46 113.585,52
1.4 Gesseiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.5 Pedreiro(a) Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.6 Pintor(a) Posto 3 4.732,73 14.198,19 170.378,28
1.7 Telhadista Posto 1 4.732,73 4.732,73 56.792,76
1.8 Auxiliar Posto 3 3.813,26 11.439,78 137.277,36
1.9 Serviços Eventuais Mês 12 - 40.073,18 480.878,16

1.10 Fornecimento de Materiais Mês 12 - 73.453,20 881.438,40
2.251.389,24

Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva e adaptação prediais, mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de
obra, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Total Estimado (R$)



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7102-05
3 R$ 3.260,00
4 Supervisor(a)
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 3.260,00
B -

3.260,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 271,67
B Férias 8,33% 271,67
C Adicional de Férias 2,78% 90,56

633,90

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 97,35
C SAT 3,00% 116,82

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Jornada de Trabalho

Total



D SESC/SESI 1,50% 58,41
E SENAI/SENAC 1,00% 38,94
F SEBRAE 0,60% 23,36
G INCRA 0,20% 7,79
H FGTS 8,00% 311,51

16,80% 654,18

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 122,70

663,10

2 Valor (R$)
2.1 633,90
2.2 654,18
2.3 663,10

1.951,18

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 16,22
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 1,30
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 71,93
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 12,08
E Multa do FGTS 3,200% 127,43

228,96

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 4,48
B Ausência Justificada 0,005% 0,28
C Férias 0,556% 30,22
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,28
E Óbitos na Família 0,010% 0,56
F Paternidade 0,057% 3,08

Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários

Auxílio-Alimentação
Auxílio-Refeição

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Auxílio-Transporte
Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente



38,90

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 3.260,00
B 1.951,18
C 228,96
D 38,90
E 180,28

5.659,32
1.685,91
7.345,23

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)

Módulo 5 - Insumos Diversos
Insumos Diversos

Ferramentas e Equipamentos
EPI's e EPC's

Uniformes

Total

Nota5: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Nota4: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;
Nota3: Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das 
contribuições previdenciárias mediante incidência de alíquota sobre o valor da receita bruta, motivo pelo qual o percentual de contribuição patronal, de 20%, constante da alínea 'A' do 
Módulo 2.2 foi zerado.

2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado
Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Total



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7156-10
3 R$ 1.882,00
4 Eletricista
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 564,60

2.446,60

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 203,88
B Férias 8,33% 203,88
C Adicional de Férias 2,78% 67,96

475,72

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 73,06
C SAT 3,00% 87,67

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições



D SESC/SESI 1,50% 43,83
E SENAI/SENAC 1,00% 29,22
F SEBRAE 0,60% 17,53
G INCRA 0,20% 5,84
H FGTS 8,00% 233,79

16,80% 490,94

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 475,72
2.2 490,94
2.3 683,77

1.650,43

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 12,18
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,97
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 53,98
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 9,07
E Multa do FGTS 3,200% 95,63

171,83

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 3,52
B Ausência Justificada 0,005% 0,22
C Férias 0,556% 23,72
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,22
E Óbitos na Família 0,010% 0,44
F Paternidade 0,057% 2,42

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação

Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente



30,54

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 2.446,60
B 1.650,43
C 171,83
D 30,54
E 180,28

4.479,68
1.334,50
5.814,18

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Nota4: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota5: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;
Nota3: Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das 
contribuições previdenciárias mediante incidência de alíquota sobre o valor da receita bruta, motivo pelo qual o percentual de contribuição patronal, de 20%, constante da alínea 'A' do 
Módulo 2.2 foi zerado.

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7241-10
3 R$ 1.882,00
4 Bombeiro(a)
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 0,00

1.882,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

365,94

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições



D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

16,80% 377,67

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 365,94
2.2 377,67
2.3 683,77

1.427,38

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

132,18

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,83
B Ausência Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Óbitos na Família 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação

Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente



24,61

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.882,00
B 1.427,38
C 132,18
D 24,61
E 180,28

3.646,45
1.086,28
4.732,73

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Nota4: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota5: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;
Nota3: Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das 
contribuições previdenciárias mediante incidência de alíquota sobre o valor da receita bruta, motivo pelo qual o percentual de contribuição patronal, de 20%, constante da alínea 'A' do 
Módulo 2.2 foi zerado.

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7164-05
3 R$ 1.882,00
4 Gesseiro(a)
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 0,00

1.882,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

365,94

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições



D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

16,80% 377,67

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 365,94
2.2 377,67
2.3 683,77

1.427,38

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

132,18

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,83
B Ausência Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Óbitos na Família 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação

Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente



24,61

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.882,00
B 1.427,38
C 132,18
D 24,61
E 180,28

3.646,45
1.086,28
4.732,73

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Nota4: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota5: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;
Nota3: Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das 
contribuições previdenciárias mediante incidência de alíquota sobre o valor da receita bruta, motivo pelo qual o percentual de contribuição patronal, de 20%, constante da alínea 'A' do 
Módulo 2.2 foi zerado.

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7152-10
3 R$ 1.882,00
4 Pedreiro(a)
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 0,00

1.882,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

365,94

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições



D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

16,80% 377,67

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 365,94
2.2 377,67
2.3 683,77

1.427,38

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

132,18

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,83
B Ausência Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Óbitos na Família 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação

Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente



24,61

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.882,00
B 1.427,38
C 132,18
D 24,61
E 180,28

3.646,45
1.086,28
4.732,73

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Nota4: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota5: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;
Nota3: Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das 
contribuições previdenciárias mediante incidência de alíquota sobre o valor da receita bruta, motivo pelo qual o percentual de contribuição patronal, de 20%, constante da alínea 'A' do 
Módulo 2.2 foi zerado.

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7166-10
3 R$ 1.882,00
4 Pintor(a)
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 0,00

1.882,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

365,94

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições



D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

16,80% 377,67

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 365,94
2.2 377,67
2.3 683,77

1.427,38

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

132,18

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,83
B Ausência Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Óbitos na Família 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação

Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente



24,61

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.882,00
B 1.427,38
C 132,18
D 24,61
E 180,28

3.646,45
1.086,28
4.732,73

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Nota4: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota5: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;
Nota3: Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das 
contribuições previdenciárias mediante incidência de alíquota sobre o valor da receita bruta, motivo pelo qual o percentual de contribuição patronal, de 20%, constante da alínea 'A' do 
Módulo 2.2 foi zerado.

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 7162-15
3 R$ 1.882,00
4 Telhadista
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.882,00
B 0,00

1.882,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 156,83
B Férias 8,33% 156,83
C Adicional de Férias 2,78% 52,28

365,94

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 56,20
C SAT 3,00% 67,44

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições



D SESC/SESI 1,50% 33,72
E SENAI/SENAC 1,00% 22,48
F SEBRAE 0,60% 13,49
G INCRA 0,20% 4,50
H FGTS 8,00% 179,84

16,80% 377,67

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 143,37

683,77

2 Valor (R$)
2.1 365,94
2.2 377,67
2.3 683,77

1.427,38

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 9,37
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,75
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 41,52
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 6,98
E Multa do FGTS 3,200% 73,56

132,18

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,83
B Ausência Justificada 0,005% 0,18
C Férias 0,556% 19,12
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,18
E Óbitos na Família 0,010% 0,35
F Paternidade 0,057% 1,95

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação

Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente



24,61

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.882,00
B 1.427,38
C 132,18
D 24,61
E 180,28

3.646,45
1.086,28
4.732,73

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Nota4: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota5: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;
Nota3: Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das 
contribuições previdenciárias mediante incidência de alíquota sobre o valor da receita bruta, motivo pelo qual o percentual de contribuição patronal, de 20%, constante da alínea 'A' do 
Módulo 2.2 foi zerado.

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)



1 Manutenção/Adaptação Predial
2 5143-10
3 R$ 1.397,00
4 Auxiliar
5 44 (Quarenta e Quatro) Horas Semanais
6 01/03/2022
7 SINDUSCON/CE 2022/2023 CE000412/2022

1 Valor (R$)
A 1.397,00
B 0,00

1.397,00

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (Décimo Terceiro) Salário 8,33% 116,42
B Férias 8,33% 116,42
C Adicional de Férias 2,78% 38,81

271,65

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 0,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 41,72
C SAT 3,00% 50,06

Jornada de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP: 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

1. Módulos
Tipo de Serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional

Data-Base da Categoria (Dia/Mês/Ano)
Convenção Coletiva

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Salário-Base
Adicional de Periculosidade

Total
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições



D SESC/SESI 1,50% 25,03
E SENAI/SENAC 1,00% 16,69
F SEBRAE 0,60% 10,01
G INCRA 0,20% 3,34
H FGTS 8,00% 133,49

16,80% 280,34

2.3 Valor (R$)
A 187,00
B 353,40
C 150,65

691,05

2 Valor (R$)
2.1 271,65
2.2 280,34
2.3 691,05

1.243,04

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,417% 6,95
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033% 0,56
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847% 30,82
D Incidência do Submódulo 2.2 sobre o APT 0,310% 5,18
E Multa do FGTS 3,200% 54,61

98,12

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual (%) Valor (R$)
A Afastamento por Doença 0,082% 2,26
B Ausência Justificada 0,005% 0,14
C Férias 0,556% 15,21
D Consulta Médica Filho 0,005% 0,14
E Óbitos na Família 0,010% 0,28
F Paternidade 0,057% 1,55

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Auxílio-Alimentação

Total

Auxílio-Refeição
Auxílio-Transporte

Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e Outras Contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente



19,58

5 Valor (R$)
A 71,19
B 69,14
C 39,95

180,28

A 1.397,00
B 1.243,04
C 98,12
D 19,58
E 180,28

2.938,02
875,24

3.813,26

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos
EPI's e EPC's
Ferramentas e Equipamentos
Uniformes

Total
2. Quadro-Resumo do Custo Direto por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Nota4: Em eventual prorrogação do Contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação serão eliminados e/ou reduzidos, em conformidade
com o disposto no item 9, Anexo IX, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017​;
Nota5: No primeiro ano de execução contratual, não comporá as planilhas de medição/faturamento o custo relativo à reposição de funcionário por motivo de férias (alínea "b" do
Módulo 04).

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Custo Direto Total Estimado por Empregado (R$)

Nota¹: A parcela mensal a título de Aviso Prévio Trabalhado será no percentual máximo de 1,944% no primeiro ano, e, em caso de prorrogação do Contrato, o percentual máximo
dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, conforme disposto na Lei nº 12.506/2011 e no Acórdão TCU nº
1.186/2017;
Nota2: Em se tratando de benefícios legalmente previstos, os valores a serem pagos à Contratada serão condicionados à comprovação de que a empresa, de fato, quitou sua parcela
de custeio do benefício a que está obrigada e tão somente referente aos empregados beneficiários;
Nota3: Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das 
contribuições previdenciárias mediante incidência de alíquota sobre o valor da receita bruta, motivo pelo qual o percentual de contribuição patronal, de 20%, constante da alínea 'A' do 
Módulo 2.2 foi zerado.

BDI (R$)
Valor Total Estimado por Empregado (R$)



Item Descrição do EPI/EPC Fonte Código Unid.
Quant. Anual 

Estimada
Custo Unit. 

(R$)
Custo Total 

Est. (R$)
1 Avental de Raspa, c/ Mangas, p/ Soldagem Pesq. Mercado - Unid. 1 85,29 85,29
2 Capacete de Segurança c/ Jugular Pesq. Mercado - Unid. 15 60,38 905,70
3 Cinto de Segurança Tipo 'Paraquedista', Fivela em Aço SINAPI 05/2022 36148 Unid. 6 66,43 398,58
4 Cinturão Abdominal Lombar Pesq. Mercado - Unid. 15 76,95 1.154,25
5 Cone de Sinalização, PVC Flexível, 75 cm SINAPI 05/2022 34498 Unid. 10 129,47 1.294,70
6 Conjunto de Vestimenta Anti-Chamas NR-10 Pesq. Mercado - Unid. 3 336,69 1.010,07
7 Corda de Poliamida 12 mm, p/ Trabalho em Altura, Rolo c/ 100 m SINAPI 05/2022 38200 Rolo 2 590,73 1.181,46
8 Filtro Carbografite, Caixa c/ 06 (Seis) Unidades Pesq. Mercado - Unid. 6 193,53 1.161,18
9 Luva de Vaqueta/Raspa SINAPI 05/2022 12892 Par 15 12,45 186,75
10 Luvas de Látex ORSE 05/2022 4727 Par 15 6,37 95,55
11 Luvas de Malha ORSE 05/2022 11403 Par 15 3,28 49,20
12 Luvas Isolante de Borracha p/ Eletricista SINAPI 05/2022 36147 Par 3 358,13 1.074,39
13 Máscara de Segurança p/ Soldagem SINAPI 05/2022 36141 Unid. 1 37,36 37,36
14 Máscara Respiratória c/ 02 (Dois) Filtros, para Pintura Pesq. Mercado - Unid. 8 179,13 1.433,04
15 Óculos de Proteção, Fumê SINAPI 05/2022 36152 Unid. 15 5,39 80,85
16 Óculos de Proteção, Incolor SINAPI 05/2022 36152 Unid. 15 5,39 80,85
17 Protetor Auditivo Tipo Concha SINAPI 05/2022 36143 Unid. 6 28,37 170,22
18 Protetor Auditivo Tipo Inserção SINAPI 05/2022 36142 Unid. 360 2,07 745,20
19 Respirador Descartável PFF1 SINAPI 05/2022 36144 Unid. 360 1,55 558,00
20 Talabarte de Segurança, Trava Dupla SINAPI 05/2022 36153 Unid. 6 185,11 1.110,66

12.813,30
1.067,78

15

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Custo Anual Estimado c/ EPI's e EPC's (R$)
Custo Mensal Estimado c/ EPI's e EPC's (R$)

Quantidade de Postos



71,19

Nota3: A Tabela ORSE utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022;
Nota4: Comporão as planilhas mensais de medição/faturamento apenas os quantitativos de EPI's e EPC's efetivamente disponibilizados aos profissionais no período.

Nota2: A Tabela SINAPI utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022 (Desonerada);

Custo Mensal Estimado c/ EPI's e EPC's, por Posto (R$)
Nota¹: Os valores unitários acima incluem todos os custos diretos necessários para fornecimento dos EPI's e EPC's, incluindo eventuais fretes até as cidades de Redenção e/ou Acarape,
bem como entre os locais de execução dos serviços;



Item Descrição da Ferramenta/Equipamento Fonte Código
Quant. 

Estimada
Custo Unit. 
Aquis. (R$)

Taxa Anual 
Deprec. (R$)

Custo Anual 
Deprec. (R$)

1 Alavanca Sextavada, 1,50 a 2,10 m ORSE 05/2022 148 6 233,00 20,00% 279,60
2 Alicate Amperímetro Digital SEINFRA 027 I0054 3 190,80 10,00% 57,24
3 Alicate Bomba D’Água, 10" Pesq. Mercado - 3 80,93 20,00% 48,56
4 Alicate de Bico 6” c/ Cabo Isolado p/ 1.000 V Pesq. Mercado - 3 60,57 20,00% 36,34
5 Alicate de Corte 6” c/ Cabo Isolado p/ 1.000 V SINAPI 05/2022 38470 3 55,90 20,00% 33,54
6 Alicate de Pressão 10" ORSE 05/2022 11275 3 59,25 20,00% 35,55
7 Alicate Hidráulico Prensa Terminais 10 a 300 mm² Pesq. Mercado - 1 1.024,46 20,00% 204,89
8 Alicate Prensa Terminais Manual 10 a 35 mm² Pesq. Mercado - 2 275,22 20,00% 110,09
9 Alicate Rebitador Manual, c/ 04 Bicos Pesq. Mercado - 3 43,08 20,00% 25,85

10 Alicate Universal p/ Eletricista 8”, c/ Cabo Isolado p/ 1.000 V Pesq. Mercado - 3 74,01 20,00% 44,41
11 Almotolia Metálica, 500 mL Pesq. Mercado 3 60,26 20,00% 36,16
12 Arco de Serra 12" ORSE 05/2022 10585 3 21,32 20,00% 12,79
13 Bandeja de Pintura, 23cm SINAPI 05/2022 38381 3 9,01 20,00% 5,41
14 Bomba p/ Encher Pneus, Alavanca c/ 60 cm Pesq. Mercado - 2 135,50 10,00% 27,10
15 Caixa/Bolsa Guarda e Organização de Ferramentas ORSE 05/2022 11281 3 280,84 20,00% 168,50
16 Carrinho de Mão 50L, Extraforte SINAPI 05/2022 2711 3 205,00 20,00% 123,00
17 Cavadeira Articulada, Cabo c/ 120 cm Pesq. Mercado - 3 117,80 20,00% 70,68
18 Chave de Teste Neon 250V SEINFRA 027 I8945 3 11,16 20,00% 6,70
19 Chave Grifo 24" Pesq. Mercado - 3 161,00 20,00% 96,60
20 Chibanca/Picareta c/ Cabo de Madeira 90 cm Pesq. Mercado - 6 137,47 20,00% 164,96
21 Colher de Pedreiro nº 10 ORSE 05/2022 4722 3 18,80 20,00% 11,28

22
Conjunto/Kit p/ Pintura, Incluindo Motocompressor, Pistolas (Limpeza,
Pintura e Pulverização), Filtro e Mangueira

Pesq. Mercado - 2 3.531,43 10,00% 706,29

23 Desempenadeira de Aço Dentada 12 x 25 cm SINAPI 05/2022 38369 3 20,52 20,00% 12,31
24 Desempenadeira de Aço Lisa 12 x 25 cm SINAPI 05/2022 38370 3 20,52 20,00% 12,31
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25 Desempenadeira de Madeira 14 x 25 cm Pesq. Mercado - 3 24,31 20,00% 14,59
26 Desempenadeira de Plástico Lisa 14 x 27 cm SINAPI 05/2022 38372 3 18,25 20,00% 10,95
27 Desentupidor Manual Tipo Bomba Pesq. Mercado - 3 60,01 20,00% 36,01
28 Detector de Tensão, 90 - 1000 V Pesq. Mercado - 3 58,56 20,00% 35,14
29 Enxada c/ Cabo 2 1⁄2” SINAPI 05/2022 38403 3 50,78 20,00% 30,47
30 Escada 19 Degraus Extensível, Fibra de Vidro Pesq. Mercado - 2 1.051,65 20,00% 420,66
31 Escada Multifuncional (02 Lances), 12 Degraus Pesq. Mercado - 3 560,77 20,00% 336,46
32 Espátula de Aço Inox, 8 cm SINAPI 05/2022 38367 3 20,51 20,00% 12,31
33 Esquadro Metálico, 12" SINAPI 05/2022 38380 3 32,58 20,00% 19,55
34 Estilete de Metal, Lâmina 18 mm SINAPI 05/2022 38384 6 18,39 20,00% 22,07
35 Extensão Elétrica 20 m Pesq. Mercado - 3 133,67 20,00% 80,20
36 Extensor p/ Rolo de Pintura, 3 m SINAPI 05/2022 38392 3 51,23 20,00% 30,74
37 Ferro de Solda 25W Pesq. Mercado - 3 44,57 20,00% 26,74
38 Furadeira de Impacto 800 W, Reversível, c/ Chave de Mandril SEINFRA 027 I9376 3 903,00 10,00% 270,90
39 Guião p/ Gesso, 3 cm Pesq. Mercado - 2 13,87 20,00% 5,55
40 Inversor de Solda Monofásico, 160 A, 5.400 W, 2,0 a 4,0 mm SINAPI 05/2022 38412 1 1.500,00 20,00% 300,00
41 Jogo de Broca Chata, 1/4" a 1" Pesq. Mercado - 3 47,75 20,00% 28,65
42 Jogo de Tarraxa, 1/2" a 2" Pesq. Mercado - 3 1.099,20 20,00% 659,52
43 Jogo/Kit de Bits, 37 peças Pesq. Mercado - 2 148,73 20,00% 59,49
44 Jogo/Kit de Broca de Vídea de 03 mm a 12 mm Pesq. Mercado - 3 80,84 20,00% 48,50
45 Jogo/Kit de Brocas de Aço Rápido 01 até 13 mm Pesq. Mercado - 6 356,97 20,00% 428,36
46 Jogo/Kit de Brocas p/ Martelete, 06 a 12 mm Pesq. Mercado - 3 126,33 20,00% 75,80
47 Jogo/Kit de Chave Allen 1/16" a 1/2" Pesq. Mercado - 3 76,12 20,00% 45,67

48
Jogo/Kit de Chave Phillips e Chave de Fenda (03 x 75, 05 x 75, 06 x 38 e 06 x
150) c/ Ponta Fosfatizada e Magnetizada

Pesq. Mercado - 3 107,32 20,00% 64,39

49 Jogo/Kit de Chaves Combinadas (06 a 32 mm) Pesq. Mercado - 3 370,94 20,00% 222,56
50 Jogo/Kit de Formão, 1/4" a 1" Pesq. Mercado - 3 49,48 20,00% 29,69
51 Jogo/Kit de Lápis p/ Carpinteiro, c/ 06 Unidades Pesq. Mercado - 2 23,51 20,00% 9,40
52 Jogo/Kit de Linha p/ Drywall, c/ Carretel e Giz, 30 m Pesq. Mercado - 1 58,19 20,00% 11,64
53 Jogo/Kit de Macho c/ Vira-Macho, 03 a 12 mm Pesq. Mercado - 2 67,36 20,00% 26,94
54 Jogo/Kit de Serras Copo 5/8" a 3" Pesq. Mercado - 3 638,23 20,00% 382,94
55 Jogo/Kit de Talhadeira e Ponteiro p/ Encaixe, 25 cm Pesq. Mercado - 3 112,07 20,00% 67,24

56
Kit Testador p/ Cabo de Rede, incluindo Testador, Alicate Desencapador,
Alicate Crimpador e Alicate de Inserção, RJ11, RJ12 e RJ45

Pesq. Mercado - 3 214,96 20,00% 128,98

57 Lanterna Multiuso, 03 Pilhas ORSE 05/2022 11400 3 32,46 20,00% 19,48
58 Lavadora a Jato de Alta Pressão SINAPI 05/2022 746 1 1.750,00 20,00% 350,00
59 Linha de Pedreiro Lisa 100 m SINAPI 05/2022 38382 3 10,56 20,00% 6,34



60 Lixadeira Elétrica 7", 2.200 W SINAPI 05/2022 38413 2 957,69 10,00% 191,54
61 Mangueira de Nível 5/16" (Metro) SINAPI 05/2022 37456 30 1,98 20,00% 11,88
62 Marreta de Borracha, 60 mm ORSE 05/2022 4729 2 31,50 10,00% 6,30
63 Marreta Grande (Marrão), 5 kg Pesq. Mercado - 1 126,25 10,00% 12,63
64 Marreta Oitavada, 500g SEINFRA 027 I8918 3 22,25 10,00% 6,68
65 Martelete Perfurador/Rompedor 820W, c/ Maleta ORSE 05/2022 13195 3 789,00 10,00% 236,70
66 Martelo c/ Unha, 25 cm ORSE 05/2022 11244 3 37,90 10,00% 11,37
67 Nível a Laser Automático, 15 m Pesq. Mercado - 1 1.095,61 10,00% 109,56
68 Nível de Alumínio 30 cm Pesq. Mercado - 3 61,84 20,00% 37,10
69 Pá de Bico c/ Cabo de Madeira 120 cm Pesq. Mercado - 3 67,65 20,00% 40,59
70 Pá Quadrada c/ Cabo de Madeira 120 cm ORSE 05/2022 10788 3 36,90 20,00% 22,14

71
Painel/Módulo de Andaime Metálico Tubular de Encaixe, c/ Largura 1,5 m e
Altura 1,0 m

Pesq. Mercado - 60 230,57 20,00% 2.766,84

72 Parafusadeira a Bateria 3/8", 12V, Bivolt ORSE 05/2022 11248 2 246,00 10,00% 49,20
73 Peneira Quadrada 50 cm ORSE 05/2022 8798 3 28,00 20,00% 16,80
74 Pistola Aplicadora de Silicone, 300 mL Pesq. Mercado - 3 108,27 20,00% 64,96
75 Pistola de Cola Quente 280 W Pesq. Mercado - 1 140,34 20,00% 28,07
76 Plaina Manual p/ Madeira nº 04 Pesq. Mercado - 3 183,46 10,00% 55,04
77 Plataforma/Piso Metálico p/ Andaime, 1,5 x 0,37 m Pesq. Mercado - 12 348,35 20,00% 836,04
78 Ponteiro Manual Redondo 12" ORSE 05/2022 4720 3 21,48 20,00% 12,89
79 Prumo de Metal p/ Parede, 700g SINAPI 05/2022 38376 3 46,99 20,00% 28,19
80 Régua de Alumínio 2 m SINAPI 05/2022 38379 3 55,13 20,00% 33,08
81 Riscadeira de Cerâmica, 1,0 m Pesq. Mercado - 2 409,27 20,00% 163,71
82 Rodízio Giratório p/ Andaime ORSE 05/2022 13807 12 223,31 20,00% 535,94
83 Roldana/Carretilha p/ Corda, 20 cm ORSE 05/2022 13932 2 106,87 20,00% 42,75
84 Serra Mármore 1.500 W ORSE 05/2022 11247 3 327,80 10,00% 98,34
85 Serra Tico-Tico 450 W Pesq. Mercado - 1 468,22 10,00% 46,82
86 Serrote p/ Gesso, 18 cm Pesq. Mercado - 2 38,25 20,00% 15,30
87 Serrote p/ Madeira, 40 cm ORSE 05/2022 10577 3 30,00 20,00% 18,00
88 Suporte Manual p/ Lixa Pesq. Mercado - 3 64,92 20,00% 38,95
89 Suporte p/ Rolo de Pintura, 23 cm Pesq. Mercado - 12 12,57 20,00% 30,17
90 Talhadeira Manual Chata 12" SINAPI 05/2022 38465 3 43,44 20,00% 26,06
91 Tesoura de Corte, Tipo Aviador 10" Pesq. Mercado - 1 57,59 20,00% 11,52
92 Torno/Morsa de Bancada, 8" Pesq. Mercado - 1 521,23 20,00% 104,25
93 Torquês 8” ORSE 05/2022 10586 3 36,90 20,00% 22,14
94 Trena 50 m, Fita em Fibra de Vidro Pesq. Mercado - 1 119,27 20,00% 23,85
95 Trena Metálica 10 m x 25 mm Pesq. Mercado - 3 69,39 20,00% 41,63



12.445,10
1.037,09

15
69,14

Nota5: A Tabela ORSE utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022;
Nota6: Comporão as planilhas mensais de medição/faturamento apenas os quantitativos de equipamentos efetivamente disponibilizados aos profissionais no período.

Nota3: A Tabela SINAPI utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022 (Desonerada);
Nota4: A Tabela SEINFRA utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a de nº 027 (Desonerada);

Nota2: As taxas anuais de depreciação estão em conformidade com o disposto no Anexo III da Instrução Normativa RFB Nº 1700, de 14 de março de 2017;

Custo Anual Estimado c/ Depreciação de Ferramentas e Equipamentos (R$)
Custo Mensal Estimado c/ Depreciação de Ferramentas e Equipamentos (R$)

Quantidade de Postos
Custo Mensal Estimado c/ Depreciação de Ferramentas e Equipamentos, por Posto (R$)

Nota¹: Os valores unitários acima incluem todos os custos diretos necessários para disponibilização dos equipamentos e ferramentas, incluindo eventuais serviços de manutenção
necessários e fretes até as cidades de Redenção e/ou Acarape, bem como entre os locais de execução dos serviços;



Item Descrição da Peça do Uniforme Fonte Código Unid.
Quant. Anual 

Estimada
Custo Unit. 

(R$)
Custo Total 

Est. (R$)
1 Bata em Brim, Mangas Longas, c/ Emblema da Empresa Pesq. Mercado - Unid. 2 83,33 166,66
2 Calça em Brim, c/ Emblema da Empresa Pesq. Mercado - Unid. 2 74,10 148,20
3 Cinto de Couro Pesq. Mercado - Unid. 1 23,31 23,31
4 Meia de Algodão Pesq. Mercado - Par 4 12,01 48,04
5 Bota de Segurança, c/ Biqueira de Aço e Colarinho Acolchoado SINAPI 05/2022 12893 Par 1 73,44 73,44
6 Crachá, c/ Foto e Emblema da Empresa Pesq. Mercado - Unid. 1 19,80 19,80

479,45
39,95

Nota3: Comporão as planilhas mensais de medição/faturamento apenas os quantitativos de uniformes efetivamente disponibilizados aos profissionais no período.
Nota2: A Tabela SINAPI utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022 (Desonerada);

Custo Anual Estimado c/ Uniformes, por Posto (R$)
Custo Mensal Estimado c/ Uniformes, por Posto (R$)

Nota¹: Os valores unitários acima incluem todos os custos diretos necessários para fornecimento dos uniformes, incluindo eventuais fretes até as cidades de Redenção e/ou Acarape, bem
como entre os locais de execução dos serviços;
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Código Fonte Descrição Unidade
Quant. Anual 

Estimada
Custo Unit. 

(R$)
BDI (R$)

Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
Est (R$)

88278 SINAPI 05/2022
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 112 16,53 4,92 21,45 2.402,40

88270 SINAPI 05/2022
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 100 20,82 6,20 27,02 2.702,00

88316 SINAPI 05/2022
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 900 16,57 4,94 21,51 19.359,00

88317 SINAPI 05/2022
SOLDADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 100 21,53 6,41 27,94 2.794,00

88262 SINAPI 05/2022
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 120 20,59 6,13 26,72 3.206,40

88239 SINAPI 05/2022
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 120 16,92 5,04 21,96 2.635,20

88279 SINAPI 05/2022
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 36 21,17 6,31 27,48 989,28

88294 SINAPI 05/2022
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 30 21,67 6,46 28,13 843,90
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Serviços Constantes de Tabelas de Referência



5678 SINAPI 05/2022

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 30 142,08 42,33 184,41 5.532,30

67826 SINAPI 05/2022

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 8 177,57 52,90 230,47 1.843,76

94229 SINAPI 05/2022
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 180 197,56 58,85 256,41 46.153,80

100287 SINAPI 05/2022
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE
CALHA QUADRADA NÚMERO 24 � CORTE 33
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 400 10,13 3,02 13,15 5.260,00

C1873 SEINFRA 027 PELÍCULA DE INSULFILM M2 22 48,55 14,46 63,01 1.386,22

94207 SINAPI 05/2022

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 240 55,58 16,56 72,14 17.313,60

94449 SINAPI 05/2022

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 180 68,40 20,38 88,78 15.980,40



99855 SINAPI 05/2022
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 24 115,81 34,50 150,31 3.607,44

102162 SINAPI 05/2022
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 6 342,61 102,06 444,67 2.668,02

5729 SINAPI 05/2022

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM
AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2
M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 18 47,82 14,25 62,07 1.117,26

98547 SINAPI 05/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

M2 24 195,21 58,15 253,36 6.080,64

92367 SINAPI 05/2022

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 30 138,90 41,38 180,28 5.408,40

101008 SINAPI 05/2022
CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³.
AF_07/2020

M3 360 5,58 1,66 7,24 2.606,40

91677 SINAPI 05/2022
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 240 91,66 27,31 118,97 28.552,80

90779 SINAPI 05/2022
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 60 139,62 41,59 181,21 10.872,60

91678 SINAPI 05/2022
ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 30 89,59 26,69 116,28 3.488,40

88266 SINAPI 05/2022
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 360 28,34 8,44 36,78 13.240,80

88273 SINAPI 05/2022
MARCENEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 96 20,06 5,98 26,04 2.499,84



88325 SINAPI 05/2022
VIDRACEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 96 17,30 5,15 22,45 2.155,20

88274 SINAPI 05/2022
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 96 20,42 6,08 26,50 2.544,00

C4729 SEINFRA 027

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 
20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO
(EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 30 254,07 75,69 329,76 9.892,80

97641 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 9 3,79 1,13 4,92 44,28

C3674 SEINFRA 027
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO
ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU
PRATELEIRAS

UN 6 12,84 3,83 16,67 100,02

101157 SINAPI 05/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_05/2020

M2 26 53,94 16,07 70,01 1.820,26

96109 SINAPI 05/2022
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

M2 9 36,40 10,84 47,24 425,16

90843 SINAPI 05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 955,59 284,67 1.240,26 1.240,26

Serviços de Adequação Predial - Laboratório de Biologia Geral



91785 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11 37,42 11,15 48,57 534,27

91792 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6 49,70 14,81 64,51 387,06

91794 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9 39,35 11,72 51,07 459,63

86935 SINAPI 05/2022

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 3 233,75 69,63 303,38 910,14

86910 SINAPI 05/2022

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 106,77 31,81 138,58 415,74

C4068 SEINFRA 027 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 10 326,93 97,39 424,32 4.243,20



89972 SINAPI 05/2022

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE
LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 40,21 11,98 52,19 52,19

90441 SINAPI 05/2022
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 1 105,07 31,30 136,37 136,37

90443 SINAPI 05/2022
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6 10,22 3,04 13,26 79,56

88488 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 9 12,98 3,87 16,85 151,65

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 61 11,40 3,40 14,80 902,80

102208 SINAPI 05/2022
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO
EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M2 4 6,44 1,92 8,36 33,44

91926 SINAPI 05/2022 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², M 312 3,62 1,08 4,70 1.466,40

91928 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 102 5,95 1,77 7,72 787,44

91930 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 60 8,15 2,43 10,58 634,80

91933 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 90 14,42 4,30 18,72 1.684,80



93654 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 12,49 3,72 16,21 64,84

93655 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 13,49 4,02 17,51 140,08

93656 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 13,49 4,02 17,51 52,53

93673 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 95,74 28,52 124,26 248,52

C4530 SEINFRA 027 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA                UN 10 137,47 40,95 178,42 1.784,20

C4562 SEINFRA 027
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V        

UN 4 119,10 35,48 154,58 618,32

93008 SINAPI 05/2022

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36 16,08 4,79 20,87 751,32

93018 SINAPI 05/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

UN 7 17,90 5,33 23,23 162,61

C3482 SEINFRA 027
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À
2,50MM2                

UN 20 7,13 2,12 9,25 185,00

C3483 SEINFRA 027
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À
6,00MM2                

UN 12 7,13 2,12 9,25 111,00



C2455 SEINFRA 027
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ
16MM2                

UN 15 10,83 3,23 14,06 210,90

C0673 SEINFRA 027
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA
"X"                

M 35 24,41 7,27 31,68 1.108,80

C1480 SEINFRA 027
INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V,
SISTEMA "X"                

UND 1 28,00 8,34 36,34 36,34

C2492 SEINFRA 027
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA
"X"                

UND 14 26,35 7,85 34,20 478,80

C2480 SEINFRA 027
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V,
SISTEMA "X"                

UND 7 24,68 7,35 32,03 224,21

91936 SINAPI 05/2022
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UND 3 10,88 3,24 14,12 42,36

C1061 SEINFRA 027 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA               UN 1 17,55 5,23 22,78 22,78

C4618 SEINFRA 027
DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA -
TUBOS E CONEXÕES

PT 1 32,16 9,58 41,74 41,74

C1064 SEINFRA 027 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 4 12,34 3,68 16,02 64,08

101157 SINAPI 05/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_0 M2 5/2020

M2 20 53,94 16,07 70,01 1.400,20

C4493 SEINFRA 027
DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ
SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

M2 20 175,74 52,35 228,09 4.561,80

94438 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400
L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM
ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 4 35,69 10,63 46,32 185,28

Serviços de Adequação Predial - Sala do Núcleo de Acessibilidade



87246 SINAPI 05/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

M2 4 52,86 15,75 68,61 274,44

90843 SINAPI 05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 955,59 284,67 1.240,26 1.240,26

C0032 SEINFRA 027
PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M
COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM     

UN 2 410,13 122,18 532,31 1.064,62

102162 SINAPI 05/2022
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 3 342,61 102,06 444,67 1.334,01

91927 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 153 4,81 1,43 6,24 954,72

C2492 SEINFRA 027
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA
"X"

UN 10 26,35 7,85 34,20 342,00

98307 SINAPI 05/2022
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 10 41,33 12,31 53,64 536,40

C0673 SEINFRA 027
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA
"X"

M 40 24,41 7,27 31,68 1.267,20

88488 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 57 12,98 3,87 16,85 960,45

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 40 11,40 3,40 14,80 592,00



102218 SINAPI 05/2022
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 4 12,89 3,84 16,73 66,92

97644 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3 7,00 2,09 9,09 27,27

97622 SINAPI 05/2022
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2 43,20 12,87 56,07 112,14

97663 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2 9,25 2,76 12,01 24,02

103328 SINAPI 05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021

M2 2 72,22 21,51 93,73 187,46

87878 SINAPI 05/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 3 3,81 1,13 4,94 14,82

89173 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 3 30,52 9,09 39,61 118,83

87246 SINAPI 05/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

M2 1 52,86 15,75 68,61 68,61

C1948 SEINFRA 027 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO                PT 1 214,28 63,83 278,11 278,11

Serviços de Adequação Predial - Sala da PROPPG



C4602 SEINFRA 027
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E
LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL 
E EXECUÇÃO)

PT 1 207,37 61,78 269,15 269,15

C3017 SEINFRA 027
PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E
ACESSÓRIOS  

UN 1 578,59 172,36 750,95 750,95

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 3 11,40 3,40 14,80 44,40

101157 SINAPI 05/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_05/2020

M2 39 53,94 16,07 70,01 2.730,39

103328 SINAPI 05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 3 72,22 21,51 93,73 281,19

C4285 SEINFRA 027
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM                

M2 19 42,87 12,77 55,64 1.057,16

87893 SINAPI 05/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 6 5,85 1,74 7,59 45,54

87530 SINAPI 05/2022

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 6 34,04 10,14 44,18 265,08

Serviços de Adequação Predial - Sala dos Inversores



90843 SINAPI 05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 955,59 284,67 1.240,26 2.480,52

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 78 11,40 3,40 14,80 1.154,40

88488 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 19 12,98 3,87 16,85 320,15

102218 SINAPI 05/2022
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 8 12,89 3,84 16,73 133,84

101963 SINAPI 05/2022

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020

M2 2 169,07 50,37 219,44 438,88

103328 SINAPI 05/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 M2 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/ 2021

M2 2 72,22 21,51 93,73 187,46

87878 SINAPI 05/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 7 3,81 1,13 4,94 34,58

Serviços de Adequação Predial - Laboratório Sexual e Reprodutiva (ICS)



89173 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 7 30,52 9,09 39,61 277,27

87266 SINAPI 05/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 7 60,57 18,04 78,61 550,27

91931 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 72 9,16 2,73 11,89 856,08

91927 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 72 4,81 1,43 6,24 449,28

93655 SINAPI 05/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 13,49 4,02 17,51 157,59

93656 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 13,49 4,02 17,51 35,02

Serviços de Adequação Predial - Instalação de Pontos Elétricos (RU Auroras)



93658 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 21,19 6,31 27,50 27,50

C2492 SEINFRA 027
TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA
"X"

UN 2 26,35 7,85 34,20 68,40

C2482 SEINFRA 027
TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, DE
SOBREPOR 30A/250V

UN 4 68,49 20,40 88,89 355,56

C0673 SEINFRA 027
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA
"X"

M 12 24,41 7,27 31,68 380,16

91835 SINAPI 05/2022

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
 12/2015

M 8 9,70 2,89 12,59 100,72

97644 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2 7,00 2,09 9,09 18,18

97645 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 3 26,03 7,75 33,78 101,34

97640 SINAPI 05/2022
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REA M2 PROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 18 1,26 0,38 1,64 29,52

93183 SINAPI 05/2022
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 6 59,76 17,80 77,56 465,36

101157 SINAPI 05/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE
GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).
AF_0 M2 5/2020

M2 66 53,94 16,07 70,01 4.620,66

C4480 SEINFRA 027
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA
MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 18 101,88 30,35 132,23 2.380,14

Serviços de Adequação Predial - Isolamento Acústico (Sala da DIASE)



C4515 SEINFRA 027

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 2 287,10 85,53 372,63 745,26

C4826 SEINFRA 027
VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR,
C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

M2 2 605,30 180,32 785,62 1.571,24

90843 SINAPI 05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 955,59 284,67 1.240,26 1.240,26

88488 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 18 12,98 3,87 16,85 303,30

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 89 11,40 3,40 14,80 1.317,20

97622 SINAPI 05/2022
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2 43,20 12,87 56,07 112,14

C3674 SEINFRA 027
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO
ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU
PRATELEIRAS

UN 25 12,84 3,83 16,67 416,75

96370 SINAPI 05/2022

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 314 63,85 19,02 82,87 26.021,18

Serviços de Adequação Predial - Laboratórios do ICS (Auroras)



90843 SINAPI 05/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20 955,59 284,67 1.240,26 24.805,20

94570 SINAPI 05/2022

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2 408,49 121,69 530,18 1.060,36

91785 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 57 37,42 11,15 48,57 2.768,49

91792 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 47 49,70 14,81 64,51 3.031,97



91795 SINAPI 05/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA 
ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 49 64,64 19,26 83,90 4.111,10

86935 SINAPI 05/2022

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 8 233,75 69,63 303,38 2.427,04

86910 SINAPI 05/2022

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 106,77 31,81 138,58 1.108,64

C4068 SEINFRA 027 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 47 326,93 97,39 424,32 19.943,04

90443 SINAPI 05/2022

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES
OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 16 10,22 3,04 13,26 212,16

90441 SINAPI 05/2022
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 6 105,07 31,30 136,37 818,22

88489 SINAPI 05/2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 628 11,40 3,40 14,80 9.294,40

102219 SINAPI 05/2022

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M2 84 13,34 3,97 17,31 1.454,04

Serviços de Adequação Predial - Projeto de Combate a Incêndio (Auroras)



94990 SINAPI 05/2022

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 -
RAMPA DE ACESSO

M3 1 670,75 199,82 870,57 870,57

C1964 SEINFRA 027
PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS
LARG.=1,20 A 2,20m  E ALT.=2,10 A 2,40 m              

UN 1 1.119,50 333,50 1.453,00 1.453,00

C4304 SEINFRA 027 HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO UN 2 968,57 288,54 1.257,11 2.514,22

C2552 SEINFRA 027
TUBO AÇO GALV. C/OU
S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2")

M 54 159,15 47,41 206,56 11.154,24

C4394 SEINFRA 027 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 110 257,86 76,82 334,68 36.814,80
C2484 SEINFRA 027 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 78 19,31 5,75 25,06 1.954,68

C1359 SEINFRA 027
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ
QUÍMICO DE 4 OU 6KG

UN 10 657,94 196,00 853,94 8.539,40

C1907 SEINFRA 027
PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO.
C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2
DEMÃOS

M2 6 19,66 5,86 25,52 153,12

C4850 SEINFRA 027
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE
FUGA 26X13CM

UN 89 10,63 3,17 13,80 1.228,20

C4628 SEINFRA 027

PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL
APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA
DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
- PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAVIMENTO

UN 8 18,90 5,63 24,53 196,24

C4850 SEINFRA 027
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE
FUGA 26X13CM (RAMPAS)

UN 8 10,63 3,17 13,80 110,40

C4649 SEINFRA 027 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 60 45,06 13,42 58,48 3.508,80

- PESQUISA DE MERCADO
CONFECÇÃO/CÓPIA DE CHAVES, INCLUINDO
MATERIAL

UN 240 8,56 2,55 11,11 2.666,40

Serviços Não Constantes de Tabelas de Referência



- PESQUISA DE MERCADO

LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE
CAIXA/RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL,
INCLUINDO INSUMOS E ANÁLISE FÍSICO-
QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, C/
EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO

M3 440 30,79 9,17 39,96 17.582,40

- PESQUISA DE MERCADO

MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBA 2,0 A 7,5
CV, INCLUINDO, CONFORME NECESSIDADE,
DESMONTAGEM, REBOBINAMENTO, PINTURA, 
SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO, ROLAMENTOS E
SELO MECÂNICO

UN 4 1.289,90 384,26 1.674,16 6.696,64

480.878,16
40.073,18Custo Mensal Estimado c/ Serviços Eventuais (R$)

Nota3: Os quantitativos dispostos na tabela acima são apenas estimativos, não sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigência contratual, a execução de quantidades maiores ou
menores que as planilhadas, bem como de outros itens não constantes da mesma, desde que tenham, como referência, para fins de definição de custo unitário, as tabelas
SINAPI/SEINFRA/ORSE ou orçamento com, no mínimo, 03 (três) cotações;
Nota4: Os custos unitários dos itens acima não poderão ser modificados pela licitante em sua Proposta de Preços, devendo ser ofertado percentual de desconto, a incidir sobre os preços
unitários, já previamente acrescidos do percentual de BDI cotado pela empresa em sua planilha.

Nota1: A Tabela SINAPI utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês Maio/2022 (Desonerada);
Nota2: A Tabela SEINFRA utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a de nº 027 (Desonerada);

Custo Anual Estimado c/ Serviços Eventuais (R$)



Código Fonte Descrição Unidade
Quant. Anual 

Estimada
Custo Unit. 

(R$)
BDI (R$)

Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
Est. (R$)

1014 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     420 2,07 0,32 2,39 1.003,80

7583 SINAPI 05/2022

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM
PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1.822 0,46 0,07 0,53 965,66

20111 SINAPI 05/2022
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    70 7,80 1,19 8,99 629,30

35693 SINAPI 05/2022
TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR
BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L     52 7,80 1,19 8,99 467,48

34705 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  X 
250 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    2 869,77 132,90 1.002,67 2.005,34

11696 SINAPI 05/2022
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL
PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    6 152,28 23,27 175,55 1.053,30

38120 SINAPI 05/2022
MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA
REPAROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KG    6 149,45 22,84 172,29 1.033,74

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Materiais Constantes de Tabelas de Referência



6155 SINAPI 05/2022
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO
AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X
1.1/2 ", SEM ADAPTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    8 16,00 2,44 18,44 147,52

38393 SINAPI 05/2022
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM
CABO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    60 14,35 2,19 16,54 992,40

3904 SINAPI 05/2022
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    72 1,02 0,16 1,18 84,96

38383 SINAPI 05/2022 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    160 1,97 0,30 2,27 363,20

38189 SINAPI 05/2022
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE,
ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM
DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    36 144,65 22,10 166,75 6.003,00

377 SINAPI 05/2022
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    24 37,90 5,79 43,69 1.048,56

3081 SINAPI 05/2022

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA,
EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA
E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE
TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CJ    38 127,61 19,50 147,11 5.590,18

39387 SINAPI 05/2022
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W,
BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    210 18,60 2,84 21,44 4.502,40

43649 SINAPI 05/2022
TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM
ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

L     324 34,70 5,30 40,00 12.960,00

38390 SINAPI 05/2022 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    132 31,83 4,86 36,69 4.843,08

38392 SINAPI 05/2022
PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE
PINTURA 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    4 51,23 7,83 59,06 236,24

38367 SINAPI 05/2022
ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE
MADEIRA, LARGURA 8 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    22 20,51 3,13 23,64 520,08

37595 SINAPI 05/2022 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    4.040 2,24 0,34 2,58 10.423,20

34546 SINAPI 05/2022
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE
BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E
EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    250 4,59 0,70 5,29 1.322,50

7348 SINAPI 05/2022 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     644 12,55 1,92 14,47 9.318,68



7288 SINAPI 05/2022 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     728 32,96 5,04 38,00 27.664,00

5318 SINAPI 05/2022 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     628 21,59 3,30 24,89 15.630,92
3768 SINAPI 05/2022 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    850 2,20 0,34 2,54 2.159,00

119 SINAPI 05/2022
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM
75 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    44 6,74 1,03 7,77 341,88

13 SINAPI 05/2022 ESTOPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    10 17,63 2,69 20,32 203,20

12 SINAPI 05/2022
ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15*
FILEIRAS DE CERDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    4 11,45 1,75 13,20 52,80

1379 SINAPI 05/2022 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    13.290 0,59 0,09 0,68 9.037,20

10851 SINAPI 05/2022

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE
ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS,
BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO
INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    200 70,83 10,82 81,65 16.330,00

12815 SINAPI 05/2022 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    22 8,10 1,24 9,34 205,48

20262 SINAPI 05/2022
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL,
TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    32 12,61 1,93 14,54 465,28

11703 SINAPI 05/2022
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO
SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    16 25,03 3,82 28,85 461,60

37401 SINAPI 05/2022
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    26 59,81 9,14 68,95 1.792,70

5065 SINAPI 05/2022
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10
(7/8 X 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG    8 34,83 5,32 40,15 321,20

11758 SINAPI 05/2022
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    44 57,45 8,78 66,23 2.914,12

20205 SINAPI 05/2022
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     450 3,30 0,50 3,80 1.710,00

1292 SINAPI 05/2022
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    184 57,99 8,86 66,85 12.300,40

34357 SINAPI 05/2022 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    42 4,28 0,65 4,93 207,06



3767 SINAPI 05/2022
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    156 0,73 0,11 0,84 131,04

38064 SINAPI 05/2022
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2 18,63 2,85 21,48 42,96

9868 SINAPI 05/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA
(NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     490 4,82 0,74 5,56 2.724,40

11468 SINAPI 05/2022

FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E
ARMARIOS, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE
APROX 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    6 12,74 1,95 14,69 88,14

6138 SINAPI 05/2022
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM,
PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    8 10,96 1,67 12,63 101,04

4384 SINAPI 05/2022

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20 31,17 4,76 35,93 718,60

1927 SINAPI 05/2022
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    84 3,07 0,47 3,54 297,36

1956 SINAPI 05/2022
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    22 3,99 0,61 4,60 101,20

3869 SINAPI 05/2022
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2 4,78 0,73 5,51 11,02

3755 SINAPI 05/2022
LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27
(220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    10 29,25 4,47 33,72 337,20

1570 SINAPI 05/2022

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    400 0,94 0,14 1,08 432,00

1573 SINAPI 05/2022

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    400 1,46 0,22 1,68 672,00



3398 SINAPI 05/2022
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO
EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    80 6,01 0,92 6,93 554,40

11991 SINAPI 05/2022

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00
M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA
DE 3/16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2 91,08 13,92 105,00 210,00

2690 SINAPI 05/2022
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     200 4,22 0,64 4,86 972,00

1575 SINAPI 05/2022

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    60 1,88 0,29 2,17 130,20

995 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     1.216 14,79 2,26 17,05 20.732,80

2370 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE
30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    14 12,61 1,93 14,54 203,56

2386 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE
50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2 21,15 3,23 24,38 48,76

996 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     1.632 22,52 3,44 25,96 42.366,72

1020 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     60 9,64 1,47 11,11 666,60

2373 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100
A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    6 119,26 18,22 137,48 824,88



3315 SINAPI 05/2022
GESSO EM PO PARA
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

KG    68 0,73 0,11 0,84 57,12

367 SINAPI 05/2022
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    52 111,43 17,03 128,46 6.679,92

366 SINAPI 05/2022
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M3    44 110,00 16,81 126,81 5.579,64

38124 SINAPI 05/2022
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO,
APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    4 35,20 5,38 40,58 162,32

39412 SINAPI 05/2022
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM,
1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    14 17,13 2,62 19,75 276,50

39441 SINAPI 05/2022
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO
FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA
BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    600 0,35 0,05 0,40 240,00

586 SINAPI 05/2022
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E =
3 /16 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     36 23,84 3,64 27,48 989,28

39380 SINAPI 05/2022 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    26 30,97 4,73 35,70 928,20

39374 SINAPI 05/2022
REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO
FATOR DE POTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    24 108,77 16,62 125,39 3.009,36

38780 SINAPI 05/2022
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U
BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    38 18,50 2,83 21,33 810,54

38773 SINAPI 05/2022
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM
PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 
60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    2 10,02 1,53 11,55 23,10

4358 SINAPI 05/2022
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    60 2,81 0,43 3,24 194,40

3752 SINAPI 05/2022
LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W
(BASE E40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    24 104,68 16,00 120,68 2.896,32



3390 SINAPI 05/2022
IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE
SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W,
TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    22 16,09 2,46 18,55 408,10

2510 SINAPI 05/2022
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    32 54,14 8,27 62,41 1.997,12

6146 SINAPI 05/2022
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE,
1.1/4 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    4 16,16 2,47 18,63 74,52

38781 SINAPI 05/2022
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 
W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    6 62,45 9,54 71,99 431,94

37591 SINAPI 05/2022
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4 27,52 4,21 31,73 126,92

6145 SINAPI 05/2022
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA
AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    14 16,13 2,46 18,59 260,26

7584 SINAPI 05/2022

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM
PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA
SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    32 1,02 0,16 1,18 37,76

11681 SINAPI 05/2022
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC
OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    36 5,86 0,90 6,76 243,36

3874 SINAPI 05/2022
LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC,
25 MM X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    6 7,05 1,08 8,13 48,78

20055 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2 49,47 7,56 57,03 114,06

3146 SINAPI 05/2022
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10
M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    8 3,99 0,61 4,60 36,80

7094 SINAPI 05/2022
TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2 14,63 2,24 16,87 33,74

9835 SINAPI 05/2022
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     24 5,80 0,89 6,69 160,56

11708 SINAPI 05/2022
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA
LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    4 21,31 3,26 24,57 98,28

7131 SINAPI 05/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS,
50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    4 23,21 3,55 26,76 107,04



11772 SINAPI 05/2022

TORNEIRA METALICA CROMADA, DE
MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF
1167 / 1168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    28 104,06 15,90 119,96 3.358,88

1325 SINAPI 05/2022
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E
= 0,90 MM (7,20 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KG    80 12,62 1,93 14,55 1.164,00

3863 SINAPI 05/2022
LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    4 5,97 0,91 6,88 27,52

1930 SINAPI 05/2022
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2 15,99 2,44 18,43 36,86

110 SINAPI 05/2022
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    4 9,14 1,40 10,54 42,16

11677 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    2 67,43 10,30 77,73 155,46

11675 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    4 48,82 7,46 56,28 225,12

7139 SINAPI 05/2022
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    30 1,61 0,25 1,86 55,80

11674 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    10 30,75 4,70 35,45 354,50

43058 SINAPI 05/2022
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0
MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KG    30 10,18 1,56 11,74 352,20

21059 SINAPI 05/2022
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO
150 X 150 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2 53,48 8,17 61,65 123,30

1933 SINAPI 05/2022
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4 4,73 0,72 5,45 21,80

38095 SINAPI 05/2022
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    22 4,80 0,73 5,53 121,66



3148 SINAPI 05/2022
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50
M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    14 14,71 2,25 16,96 237,44

1923 SINAPI 05/2022
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    4 5,04 0,77 5,81 23,24

3903 SINAPI 05/2022
LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    4 2,50 0,38 2,88 11,52

829 SINAPI 05/2022
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL,
CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    8 1,17 0,18 1,35 10,80

65 SINAPI 05/2022
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    14 1,14 0,17 1,31 18,34

9875 SINAPI 05/2022
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA
FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     8 18,05 2,76 20,81 166,48

4823 SINAPI 05/2022 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    4 44,95 6,87 51,82 207,28

6157 SINAPI 05/2022
VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA
AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    4 47,59 7,27 54,86 219,44

38069 SINAPI 05/2022

INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR
PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4 14,65 2,24 16,89 67,56

3143 SINAPI 05/2022
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25
M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    2 9,07 1,39 10,46 20,92

4791 SINAPI 05/2022
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA
DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG    2 30,37 4,64 35,01 70,02

1022 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     630 3,07 0,47 3,54 2.230,20



12775 SINAPI 05/2022

HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE
AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H,
PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM
CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    4 385,60 58,92 444,52 1.778,08

1814 SINAPI 05/2022
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2 71,41 10,91 82,32 164,64

34666 SINAPI 05/2022
CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25
MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    4 89,68 13,70 103,38 413,52

1929 SINAPI 05/2022
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    6 8,25 1,26 9,51 57,06

4351 SINAPI 05/2022

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    4 23,11 3,53 26,64 106,56

368 SINAPI 05/2022
AREIA PARA ATERRO - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M3    168 55,00 8,40 63,40 10.651,20

39701 SINAPI 05/2022
FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA
MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    232 106,92 16,34 123,26 28.596,32

7144 SINAPI 05/2022
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2 78,18 11,95 90,13 180,26

39139 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    20 1,29 0,20 1,49 29,80

20147 SINAPI 05/2022
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE
LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    12 7,94 1,21 9,15 109,80

6036 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA,
COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    2 20,37 3,11 23,48 46,96

4229 SINAPI 05/2022 GRAXA LUBRIFICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    6 61,66 9,42 71,08 426,48

38877 SINAPI 05/2022
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE
BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KG    100 4,46 0,68 5,14 514,00



42246 SINAPI 05/2022
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO
PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    8 510,59 78,02 588,61 4.708,88

20209 SINAPI 05/2022
CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     162 26,49 4,05 30,54 4.947,48

3749 SINAPI 05/2022
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE
E40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4 46,50 7,11 53,61 214,44

38370 SINAPI 05/2022
DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM
COM CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    4 20,52 3,14 23,66 94,64

13186 SINAPI 05/2022

PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR,
FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM
PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO
POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M3    50 97,38 14,88 112,26 5.613,00

44538 SINAPI 05/2022
ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " 
(DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ",
FIO ONDULADO *0,30*  MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    8 47,68 7,29 54,97 439,76

44045 SINAPI 05/2022
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO,
METALICA CROMADA, COM MISTURADOR
MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2 274,72 41,98 316,70 633,40

11057 SINAPI 05/2022
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA 
CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    580 0,19 0,03 0,22 127,60

2684 SINAPI 05/2022
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1
1/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     102 9,77 1,49 11,26 1.148,52

1902 SINAPI 05/2022
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4",
PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    40 2,28 0,35 2,63 105,20

1874 SINAPI 05/2022
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    20 4,15 0,63 4,78 95,60

1873 SINAPI 05/2022
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4",
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    20 4,17 0,64 4,81 96,20



38083 SINAPI 05/2022
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    40 33,45 5,11 38,56 1.542,40

39130 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA
DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    20 3,86 0,59 4,45 89,00

39810 SINAPI 05/2022

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE 
EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75*
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    14 41,07 6,28 47,35 662,90

39128 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE
FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    20 2,22 0,34 2,56 51,20

2557 SINAPI 05/2022 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2 4,04 0,62 4,66 9,32

1879 SINAPI 05/2022
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    12 2,43 0,37 2,80 33,60

1891 SINAPI 05/2022
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",
PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    42 1,05 0,16 1,21 50,82

2674 SINAPI 05/2022
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE
3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     118 4,69 0,72 5,41 638,38

9897 SINAPI 05/2022
UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    2 40,01 6,11 46,12 92,24

109 SINAPI 05/2022
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2 4,50 0,69 5,19 10,38

111 SINAPI 05/2022
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2 10,54 1,61 12,15 24,30

7604 SINAPI 05/2022

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA
TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO,
DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL,
1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4 41,66 6,37 48,03 192,12

38123 SINAPI 05/2022
SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E
FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KG    300 44,57 6,81 51,38 15.414,00



12626 SINAPI 05/2022
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,
ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E
170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    70 18,71 2,86 21,57 1.509,90

13388 SINAPI 05/2022
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO
50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    6 267,65 40,90 308,55 1.851,30

7307 SINAPI 05/2022
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS
FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L     418 35,08 5,36 40,44 16.903,92

4006 SINAPI 05/2022
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M3    2 2.535,66 387,45 2.923,11 5.846,22

4382 SINAPI 05/2022
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM
ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    80 1,56 0,24 1,80 144,00

6013 SINAPI 05/2022
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 "
(REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    4 73,38 11,21 84,59 338,36

3529 SINAPI 05/2022
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    18 0,95 0,15 1,10 19,80

982 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     40 5,17 0,79 5,96 238,40

13983 SINAPI 05/2022

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE
PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR,
PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 /
1160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    2 78,81 12,04 90,85 181,70

38192 SINAPI 05/2022
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 
W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    10 113,00 17,27 130,27 1.302,70

42407 SINAPI 05/2022

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA =
120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     120 8,28 1,27 9,55 1.146,00

43132 SINAPI 05/2022
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

KG    2 21,22 3,24 24,46 48,92



7173 SINAPI 05/2022

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO
ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN,
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*
TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MIL   8 985,00 150,51 1.135,51 9.084,08

4400 SINAPI 05/2022
CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     160 20,65 3,16 23,81 3.809,60

5072 SINAPI 05/2022
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11
(1 X 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

KG    6 32,22 4,92 37,14 222,84

39391 SINAPI 05/2022
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR
BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    8 56,91 8,70 65,61 524,88

38115 SINAPI 05/2022
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V
(APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2 17,79 2,72 20,51 41,02

34627 SINAPI 05/2022
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE
4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     120 19,84 3,03 22,87 2.744,40

11948 SINAPI 05/2022
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM
ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    316 0,93 0,14 1,07 338,12

38091 SINAPI 05/2022
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    2 2,27 0,35 2,62 5,24

10555 SINAPI 05/2022

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4 198,21 30,29 228,50 914,00

4914 SINAPI 05/2022

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    6 729,89 111,53 841,42 5.048,52



4350 SINAPI 05/2022

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    50 0,88 0,13 1,01 50,50

11469 SINAPI 05/2022

FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E
MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS
LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE
DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL
METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    6 12,73 1,95 14,68 88,08

38190 SINAPI 05/2022
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE,
ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA
MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    38 304,73 46,56 351,29 13.349,02

6031 SINAPI 05/2022
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA,
COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    8 23,94 3,66 27,60 220,80

1185 SINAPI 05/2022
CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    4 1,61 0,25 1,86 7,44

3906 SINAPI 05/2022
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    4 2,11 0,32 2,43 9,72

3500 SINAPI 05/2022
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2 1,94 0,30 2,24 4,48

3856 SINAPI 05/2022
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    4 2,24 0,34 2,58 10,32

21112 SINAPI 05/2022

VALVULA DE DESCARGA EM METAL
CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    22 274,60 41,96 316,56 6.964,32

9840 SINAPI 05/2022
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR
5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     116 80,66 12,32 92,98 10.785,68

20181 SINAPI 05/2022
TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    4 138,75 21,20 159,95 639,80

5066 SINAPI 05/2022 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    6 24,12 3,69 27,81 166,86



3746 SINAPI 05/2022

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M
(SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M2    44 79,22 12,10 91,32 4.018,08

4741 SINAPI 05/2022
PO DE PEDRA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M3    150 84,81 12,96 97,77 14.665,50

11953 SINAPI 05/2022
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO
1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E
ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    48 4,51 0,69 5,20 249,60

7184 SINAPI 05/2022
TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA
INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    288 45,08 6,89 51,97 14.967,36

12615 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL,
DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA
DRENAGEM PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    200 4,91 0,75 5,66 1.132,00

43701 SINAPI 05/2022
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA
1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA,
QUALQUER LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KG    210 51,59 7,88 59,47 12.488,70

511 SINAPI 05/2022
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM
SOLVENTE, APLICACAO A FRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L     36 12,49 1,91 14,40 518,40

9836 SINAPI 05/2022
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     452 16,08 2,46 18,54 8.380,08

3899 SINAPI 05/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    8 6,97 1,07 8,04 64,32

1966 SINAPI 05/2022
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    8 24,20 3,70 27,90 223,20

38071 SINAPI 05/2022
INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    4 16,20 2,48 18,68 74,72

38643 SINAPI 05/2022
VALVULA EM METAL CROMADO PARA
LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    2 34,83 5,32 40,15 80,30

1082 SINAPI 05/2022
REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W
USO EXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2 373,69 57,10 430,79 861,58



11457 SINAPI 05/2022
TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM
LATAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    4 50,14 7,66 57,80 231,20

12129 SINAPI 05/2022
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 
MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2 11,66 1,78 13,44 26,88

2392 SINAPI 05/2022
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE
50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    2 84,65 12,93 97,58 195,16

39665 SINAPI 05/2022

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     48 58,14 8,88 67,02 3.216,96

39711 SINAPI 05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     48 4,90 0,75 5,65 271,20

39662 SINAPI 05/2022

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     72 22,40 3,42 25,82 1.859,04

39708 SINAPI 05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     72 4,47 0,68 5,15 370,80

1200 SINAPI 05/2022
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    20 9,94 1,52 11,46 229,20

3520 SINAPI 05/2022
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100
MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    52 9,14 1,40 10,54 548,08

7091 SINAPI 05/2022
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    48 17,56 2,68 20,24 971,52

21114 SINAPI 05/2022 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    4 26,59 4,06 30,65 122,60



981 SINAPI 05/2022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     160 3,70 0,57 4,27 683,20

33 SINAPI 05/2022 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    14 10,85 1,66 12,51 175,14

410 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO
DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6*
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    170 0,15 0,02 0,17 28,90

38074 SINAPI 05/2022

INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS)
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2 23,80 3,64 27,44 54,88

7588 SINAPI 05/2022
AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR,
*15* A / 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    4 41,00 6,26 47,26 189,04

113 SINAPI 05/2022
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    4 15,57 2,38 17,95 71,80

39660 SINAPI 05/2022

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     14 46,75 7,14 53,89 754,46

39707 SINAPI 05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     14 4,62 0,71 5,33 74,62

39664 SINAPI 05/2022

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79
MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     10 34,46 5,27 39,73 397,30



39709 SINAPI 05/2022

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8",
E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     10 4,37 0,67 5,04 50,40

38076 SINAPI 05/2022
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2 16,70 2,55 19,25 38,50

408 SINAPI 05/2022
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO
DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6*
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    60 0,99 0,15 1,14 68,40

12547 SINAPI 05/2022

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA
POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E
ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    12 186,16 28,45 214,61 2.575,32

I2444 SEINFRA 027
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR
(COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)

UN 78 15,09 2,31 17,40 1.357,20

I0460 SEINFRA 027
CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA
"X"

M 252 18,03 2,75 20,78 5.236,56

I1513 SEINFRA 027 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 1.324 2,92 0,45 3,37 4.461,88
I2097 SEINFRA 027 TINTA LATEX ACRÍLICA L 7.982 24,59 3,76 28,35 226.289,70
I1921 SEINFRA 027 TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" UN 2 6,00 0,92 6,92 13,84
I1856 SEINFRA 027 SELADOR ACRÍLICO L 330 13,32 2,04 15,36 5.068,80

G0246 SEINFRA 027

PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA
COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA,
FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA METAIS,
MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO
EM POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER
UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A
ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.

UN 178 4,41 0,67 5,08 904,24

I0967 SEINFRA 027 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 14 18,21 2,78 20,99 293,86

I2266 SEINFRA 027
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1
1/2"

UN 8 216,95 33,15 250,10 2.000,80



I8982 SEINFRA 027 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2 92 4,63 0,71 5,34 491,28
I1267 SEINFRA 027 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN 2 18,65 2,85 21,50 43,00
I0125 SEINFRA 027 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 32 49,69 7,59 57,28 1.832,96
I0841 SEINFRA 027 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 2 2,59 0,40 2,99 5,98

I7417 SEINFRA 027
RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/
3TF42/43

UN 6 108,60 16,59 125,19 751,14

I0268 SEINFRA 027
BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-
DESLIGA'

UN 8 123,71 18,90 142,61 1.140,88

I2061 SEINFRA 027 TELHA ONDULADA DE PVC RIGIDO M2 4 40,15 6,13 46,28 185,12
I0441 SEINFRA 027 CAL HIDRATADA KG 320 1,10 0,17 1,27 406,40
I2081 SEINFRA 027 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 3.400 0,68 0,10 0,78 2.652,00
I8273 SEINFRA 027 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m) UN 4 130,11 19,88 149,99 599,96
I2372 SEINFRA 027 LÂMINA DE SERRA PARA PVC UN 8 7,48 1,14 8,62 68,96
I0280 SEINFRA 027 BRITA M3 20 76,19 11,64 87,83 1.756,60

I2542 SEINFRA 027
TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1
1/2"

M 240 8,22 1,26 9,48 2.275,20

i2128 SEINFRA 027 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 2 141,54 21,63 163,17 326,34
I2045 SEINFRA 027 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 200 0,71 0,11 0,82 164,00
I2898 SEINFRA 027 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 1/2" UN 6 2,07 0,32 2,39 14,34
I7496 SEINFRA 027 TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA UN 12 53,40 8,16 61,56 738,72
I8366 SEINFRA 027 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 6 209,61 32,03 241,64 1.449,84

I0198 SEINFRA 027
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" -
APARELHADO

M 24 17,33 2,65 19,98 479,52

I0214 SEINFRA 027
BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/
LUMIN.AUTOMAS

UN 360 115,90 17,71 133,61 48.099,60

I8368 SEINFRA 027 CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP M 610 2,39 0,37 2,76 1.683,60

I9397 SEINFRA 027
TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E,
COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2
CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4")

UN 8 62,50 9,55 72,05 576,40

I1501 SEINFRA 027 MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA M2 1.080 25,00 3,82 28,82 31.125,60

I1199 SEINFRA 027
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/
MADEIRAS

L 30 12,68 1,94 14,62 438,60

I1193 SEINFRA 027 FORMICA P/REVESTIMENTO M2 18 30,75 4,70 35,45 638,10
I1688 SEINFRA 027 PONTA PLÁSTICA UN 100 2,57 0,39 2,96 296,00



I0082 SEINFRA 027 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA UN 2 2,03 0,31 2,34 4,68
I2453 SEINFRA 027 TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=20cm M 270 21,57 3,30 24,87 6.714,90
I2367 SEINFRA 027 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 214 26,78 4,09 30,87 6.606,18

I1825 SEINFRA 027
RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A
QUALIDADE) DE 1X7CM

M 768 2,22 0,34 2,56 1.966,08

I1030 SEINFRA 027 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 36 24,67 3,77 28,44 1.023,84

I8619 SEINFRA 027 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA M 12 1,82 0,28 2,10 25,20
I1783 SEINFRA 027 REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM UN 140 0,13 0,02 0,15 21,00
I2012 SEINFRA 027 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 8 11,83 1,81 13,64 109,12
I1092 SEINFRA 027 ENGATE DE PVC UN 4 5,45 0,83 6,28 25,12
I2074 SEINFRA 027 TERMINAL PRESSÃO P/CABO  16MM2 UN 18 3,32 0,51 3,83 68,94

I9124 SEINFRA 027

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM
ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA
MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

UN 4 368,00 56,23 424,23 1.696,92

I9073 SEINFRA 027
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR
D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM
VÁLVULA

UN 2 179,71 27,46 207,17 414,34

I6161 SEINFRA 027
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A
6,00mm2

UN 84 3,38 0,52 3,90 327,60

1743 ORSE 05/2022 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO DE NYLON M2 24 120,00 18,34 138,34 3.320,16
1742 ORSE 05/2022 PERSIANA VERTICAL EM PVC M2 24 150,00 22,92 172,92 4.150,08

- PESQUISA DE MERCADO BATERIA P/ NO-BREAK, 12V, 7 AH UN 20 189,24 28,92 218,16 4.363,20

- PESQUISA DE MERCADO
BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA
(MERGULHÃO), 220 V

UN 2 353,71 54,05 407,76 815,52

- PESQUISA DE MERCADO CABO HDMI, 10 M UN 6 77,27 11,81 89,08 534,48
- PESQUISA DE MERCADO CABO VGA, 10 M UN 6 79,30 12,12 91,42 548,52

- PESQUISA DE MERCADO
CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA, P/
SINALIZAÇÃO

M 10 8,05 1,23 9,28 92,80

- PESQUISA DE MERCADO FITA VEDA TRINCA 50 MM X 10 M UN 2 42,16 6,44 48,60 97,20

Materiais Não Constantes de Tabelas de Referência



- PESQUISA DE MERCADO
KIT/CONJUNTO C/ 04 (QUATRO) LIXEIRAS DE
COLETA SELETIVA 50 L (AMARELO, AZUL,
VERDE E VERMELHO), INCLUINDO SUPORTE

UN 2 890,94 136,14 1.027,08 2.054,16

- PESQUISA DE MERCADO LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL, 100 L UN 2 279,65 42,73 322,38 644,76

- PESQUISA DE MERCADO
PARAFUSO AUTO-BROCANTE (FIXAÇÃO OU
COSTURA) 1/4'' X 1"

UN 400 0,68 0,10 0,78 312,00

- PESQUISA DE MERCADO PARAFUSO DRYWALL P/ GESSO, 3,5 X 25 UN 400 0,10 0,02 0,12 48,00
- PESQUISA DE MERCADO SPRAY P/ TESTES DE ALARME DE FUMAÇA UN 2 142,06 21,71 163,77 327,54

- PESQUISA DE MERCADO VENTILADOR DE PAREDE, TIPO TUFÃO, 60 CM UN 2 274,49 41,94 316,43 632,86

881.438,44
73.453,20

Nota4: Os quantitativos dispostos na tabela acima são apenas estimativos, não sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigência contratual, o fornecimento de quantidades maiores ou
menores que as planilhadas, bem como de outros itens não constantes da mesma, desde que tenham, como referência, para fins de definição de custo unitário, as tabelas
SINAPI/SEINFRA/ORSE ou orçamento com, no mínimo, 03 (três) cotações.
Nota5: Os custos unitários dos itens acima não poderão ser modificados pela licitante em sua Proposta de Preços, devendo ser ofertado percentual de desconto, a incidir sobre os preços
unitários, já previamente acrescidos do percentual de BDI cotado pela empresa em sua planilha.

Nota1: A Tabela SINAPI utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022 (Desonerada);
Nota2: A Tabela SEINFRA utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a de nº 027 (Desonerada).

Custo Anual Estimado c/ Fornecimento de Materiais (R$)
Custo Mensal Estimado c/ Fornecimento de Materiais (R$)

Nota3: A Tabela ORSE utilizada, para fins de referência dos preços constantes da planilha acima, foi a do mês de Maio/2022;



Item Descrição Percentual
1 Administração Central (AC) 4,00
2 Seguro e Garantia (SG) 0,80
3 Risco (R) 1,27
4 Despesas Financeiras (DF) 1,23
5 Tributos (T) 11,15

5.1 PIS 0,65
5.2 ISSQN 3,00
5.3 COFINS 3,00
5.4 CPRB 4,50
6 Lucro (L) 7,40

29,79%

Item Descrição Percentual
1 Administração Central (AC) 3,45
2 Seguro e Garantia (SG) 0,48
3 Risco (R) 0,85
4 Despesas Financeiras (DF) 0,85
5 Tributos (T) 3,65

5.1 PIS 0,65
5.2 ISSQN 0,00
5.3 COFINS 3,00
5.4 CPRB 0,00
6 Lucro (L) 5,11

15,28%

Nota4: Quanto aos tributos PIS e COFINS, considerou-se o regime de tributação pelo Lucro Presumido, em
conformidade com o disposto nas Leis nº 9.430/1996, 9.718/1998 e 12.814/2013;
Nota5: Quanto ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), levou-se em conta o disposto na
Lei nº 1.663, de 29 de setembro de 2017 (Código Tributário do Município de Redenção/CE) e na Lei
Complementar nº 535, de 20 de dezembro de 2017 (Código Tributário do Município de Acarape/CE).

Nota3: O percentual referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) está em
consonância com o disposto no art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Nota2: Uma vez que o fornecimento de materiais representa percentual significativo do preço global da
contratação, atuando a Contratada como intermediária entre o(s) fabricante(s) e a Contratante, o Percentual 
de BDI incidente sobre tais itens será reduzido em relação ao aplicável sobre os itens de mão de obra
exclusiva e serviços eventuais;

BDI (Serviços)

Total
BDI (Materiais)

Total
Nota¹: Os percentuais utilizados para os itens 1, 2, 3, 4 e 6 da composição da taxa de BDI estão em
consonância com as faixas aceitáveis contidas no Acórdão TCU - Plenário nº 2622/2013;



Item Descrição Percentual
1
A 13º Salário 8,333%
B Férias 8,333%
C Adicional de Férias 2,778%

19,44%
2
A INSS 0,00%
B Salário Educação 2,50%
C Seguro Acidente de Trabalho (SAT) 3,00%
D SESC/SESI 1,50%
E SENAI/SENAC 1,00%
F SEBRAE 0,60%
G INCRA 0,20%
H FGTS 8,00%

16,80%
3
A Aviso Prévio Indenizado 0,417%
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033%
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847%
D Incidência do GPS/FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,310%
E Multa do FGTS 3,200%

5,81%
4
A Férias 0,556%
B Ausência Justificada 0,005%
C Afastamento por Doença 0,082%
D Consulta Médica Filho 0,005%
E Óbitos na Família 0,010%
F Paternidade 0,057%

0,72%

Total

13º Salário, Férias e Adicional de Férias

Total
GPS, FGTS e Outras Contribuições

Total
Provisão para Rescisão

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Reposição de Profissional Ausente

Total
Nota¹: Os percentuais referentes ao Item 01 são incidentes sobre o valor total do Módulo 01 da Planilha de
Mão de Obra;
Nota2: Os percentuais referentes aos Itens 02 e 03 são incidentes sobre o somatório dos valores totais do
Módulo 01 e do Submódulo 2.1 da Planilha de Mão de Obra;
Nota3: Os percentuais referentes ao item 04 são incidentes sobre o somatório dos valores totais dos
Módulos 01, 02 e 03 da Planilha de Mão de Obra.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221028258

INICIAL

1. Responsável Técnico

FÁBIO ARAÚJO NOGUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0613535901

Registro: 54008D CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira CPF/CNPJ: 12.397.930/0001-00

AVENIDA Avenida da Abolição Nº: 03

Complemento: Bairro: centro

Cidade: Redenção UF: CE CEP: 62790000

ART Vinculada: CE20180302836

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Avenida da Abolição Nº: 03

Complemento: Bairro: centro

Cidade: Redenção UF: CE CEP: 62790000

Data de Início: 23/01/2023 Previsão de término: 23/01/2024 Coordenadas Geográficas: -4.222931, -38.724567

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira CPF/CNPJ: 12.397.930/0001-00

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

53.417,76 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de especificações técnicas de serviços e insumos, BDI, termo de justificativas e caderno de especificações p/ contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva e adaptação prediais na UNILAB e auxílio na elaboração do orçamento.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FÁBIO ARAÚJO NOGUEIRA - CPF: 036.021.633-18

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -
CNPJ: 12.397.930/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 01/08/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8215531315

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9Z6Y8
Impresso em: 01/08/2022 às 15:41:23 por: , ip: 170.0.112.22

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO X AO TERMO DE REFERÊNCIA - MODELO DE FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO (FSS)

1. DADOS DO SOLICITANTE

Nome do Solicitante SIAPE
   

Unidade Requisitante SIGLA
   

E-mail Telefone (c/ DDD)
   

2. LOCAL DO SERVIÇO

Descrição/Finalidade do Espaço
 

Bloco Sala nº
   

Piso Campus
   

3. NATUREZA DO SERVIÇO A SER EXECUTADO OU DO PROBLEMA ENCONTRADO (Marcar com 'X')

Elétrico   Frigobar/Freezer/Geladeira  
Hidráulico/Hidrossanitário   Bebedouro/Gelágua  

Civil/Pintura   Projetor Multimídia  
Ar Condicionado   Outros  

4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO OU DO PROBLEMA ENCONTRADO

 

 

 

 

 
Responsável

Nome SIAPE nº
Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526937 e o código
CRC 797E6F81.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO XI AO TERMO DE REFERÊNCIA - MODELO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

1. DADOS DA CONTRATADA

Nome da Empresa   CNPJ nº  
Nome do Preposto   Contrato nº  

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Data de Início   Data de Conclusão  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

 
 
 
 
 
 

4. EQUIPE EXECUTANTE (RESIDENTE)

Item Nome Cargo/Função
1    
2    
3    
4    
5    

5. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS

Item Fonte Código Descrição Unidade Quant. Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
Subtotal Materiais (R$)  

BDI - Materiais (R$)  
Desconto (R$)  

Total Materiais (R$)  
 

6. EQUIPE EXECUTANTE (EVENTUAL)

Item Nome Cargo/Função
1    
2    
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3    

7. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS EXECUTADOS

 
Item Fonte Código Descrição Unidade Quant. Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
Subtotal Serviços Eventuais (R$)  

BDI - Serviços (R$)  
Desconto (R$)  

Total Serviços Eventuais (R$)  
 

Responsável
Nome SIAPE nº

Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526938 e o código
CRC E6D78CEC.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO XII AO TERMO DE REFERÊNCIA - MODELO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO MENSAL

1. DADOS DA CONTRATADA

Nome da Empresa   CNPJ nº  
Nome do Preposto   Contrato nº  

2. PERÍODO DE MEDIÇÃO

Data Início   Data Fim  

3. MÃO DE OBRA EXCLUSIVA

Item Descrição Valor Medido (R$)
1 Serviços c/ Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (Valor a Ser Pago à Empresa)  
2 Serviços c/ Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (Valor a Ser Retido na Conta-Vinculada)  

4. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Item Conclusão Processo nº Unid. Requisitante Campus Valor Medido (R$)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
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Valor Total - Relatórios de Execução de Serviço (R$) 0,00

5. QUADRO-RESUMO

Item Descrição Valor Medido (R$)

1 Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva e
adaptação prediais, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos. 0,00

Valor Total Medido (R$) 0,00
Valor a Ser Pago à Empresa (R$) 0,00

Valor a Ser Retido - Conta-Vinculada (R$) 0,00
 

Responsável
Nome SIAPE nº

Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro 2332919

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A),
em 26/08/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0526939 e o código
CRC 5C328BE4.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO XIII AO TERMO DE REFERÊNCIA - MODELO DE CHECK-LIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

1. DADOS DA CONTRATADA

Nome da Empresa   CNPJ nº  
Nome do Preposto   Contrato nº  

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Data Início   Data Fim  

3. CHECK-LIST

Item Descrição da Rotina Executada?
Sistema Predial Civil

Coberturas e lajes

Realizar inspeção visual  
Verificar quanto à existência de fissuras, rachaduras, quebras e danos  

Verificar quanto à existência de infiltrações  
Verificar a impermeabilização  
Verificar as juntas de dilatação  

Verificar a necessidade de pintura  

Forros e tetos
Realizar inspeção visual  

Verificar condição geral dos forros (presença de trincas, fissuras e/ou desplacamento)  
Verificar a necessidade de pintura (manchas, danos e arranhões)  

Fachada

Realizar inspeção visual  
Verificar condição geral de pintura (existência de manchas e/ou danos)  

Verificar condição geral dos vidros (quebras e/ou arranhões)  
Verificar necessidade de pintura  

Paredes e
revestimentos

Realizar inspeção visual  
Verificar condição geral dos revestimentos e paredes  

Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras, quebras e danos  
Verificar necessidade de pintura  

Vidros
Realizar inspeção visual  

Verificar condição geral dos vidros de todos os ambientes  
Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras, quebras e danos  

Portas

Realizar inspeção visual  
Verificar condições das fechaduras, puxadores, dobradiças e molas  

Verificar condição dos acabamentos  
Verificar condição de pintura  

Verificar lubrificação de dobradiças e molas  

Esquadrias e janelas

Realizar inspeção visual  
Verificar condição de pintura (manchas, arranhões, danos e pontos de corrosão)  

Verificar condição dos vidros  
Verificar condições dos mecanismos, trilhos e trincos  

Verificar lubrificação de dobradiças e trilhos  

Pisos e rodapés
Realizar inspeção visual  

Verificar condição geral dos pisos  
Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras, quebras e danos  

Escadas e rampas Realizar inspeção visual  
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Verificar condição dos corrimãos  
Verificar condição das pisadas e testeiras  

Verificar condição das fitas antiderrapantes (soltas, faltantes etc)  
Verificar condição geral das rampas de acesso, quanto à existência de imperfeições e

danos  

Verificar necessidade de pintura  

Impermeabilização e
juntas de dilatação

Realizar inspeção visual  
Verificar a existência de infiltrações em todos os ambientes  

Verificar as juntas de dilatação de todos os prédios  
Sistema Predial Elétrico

Circuito de
iluminação, tomadas,

interruptores e
refletores

Verificação do funcionamento e do estado das lâmpadas, refletores e reatores X
Verificação do funcionamento das tomadas X

Verificação do funcionamento dos interruptores X
Verificar aterramento das calhas  

Verificar estado geral da fiação quanto ao aquecimento, isolamento etc  
Verificar quanto à inclinação, alinhamento, vedação e luminosidade, sugerindo

melhorias, caso seja necessário  

Entrada de Energia

Inspeção visual  
Verificação da condição do poste - corrosão e danos  

Verificação da condição das caixas - corrosão e danos  
Verificação da condição da laje - fissuras e infiltrações  

Quadro de
Distribuição

Inspeção visual  
Verificar identificação de circuitos e, caso não haja, efetuar  

Verificar quanto a aquecimento de cabos, terminais, barramentos, disjuntores,
contatores e demais componentes do sistema  

Verificar quanto à fixação de quadros, isoladores, barramentos, contatores, disjuntores e
demais componentes do sistema  

Inspecionar quanto à conservação, arrumação e pintura dos quadros  
Verificar condições de funcionamento de barramentos, conexões, terminais e demais

componentes do sistema  

Verificar circuitos desativados e retirá-los, se for o caso  
Efetuar limpeza geral interna e externa  

Quadro Geral de
Baixa Tensão (QGBT)

Inspeção visual  
Verificação da tensão de saída  

Verificação da corrente de saída  
Verificação das lâmpadas de sinalização, interruptores e botoeiras  

Verificação dos trincos, fechaduras e dobradiças  
Verificação da queda de tensão  

Verificação de aquecimento nos barramentos  
Realização de limpeza geral  

Verificação do estado da pintura  
Verificar aterramento  

Conferir reaperto das conexões elétricas  
Verificar funcionamento dos disjuntores  

Sistemas Prediais Hidráulico e Hidrossanitário

Banheiros

Verificação do funcionamento das torneiras X
Verificação do estado das pias X

Verificação de obstrução nas pias, drenos e vasos X
Verificação do estado dos vasos sanitários X

Verificação do funcionamento das válvulas de descarga X
Verificação do estado dos mictórios X

Verificação do funcionamento das válvulas dos mictórios X
Verificação das condições dos ralos de escoamento X

Verificação do estado das duchas higiênicas X
Verificação do funcionamento das válvulas das duchas X

Verificação da existência de vazamento nas pias, vasos, sifões e torneiras X
Verificação das portas, fechaduras etc X
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Sistema de caixa
d’água e barriletes

Inspeção visual de vazamentos no ladrão do reservatório principal X
Inspeção visual do funcionamento da válvula de boia X

Inspeção visual de vazamentos nas conexões do reservatório principal X
Hidrômetro Leitura do hidrômetro, inspeção visual e detecção de vazamentos X

Ramal de
Alimentação Inspeção visual e detecção de vazamentos X

Ramal de Distribuição Inspeção visual e detecção de vazamentos X
Registros, válvulas,

conexões, tubulações
e engates

Inspeção visual X

Rede primária Inspeção visual, limpeza e detecção de vazamentos  
Rede secundária Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza  
Tubos de queda e

ventilação Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza  

Caixas sifonadas,
ralos, sifões e válvulas Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza  

Rede coletora /
emissário

Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e limpeza  
Inspeção visual, verificação e limpeza das caixas de passagem  

Poços de visita, caixas
de inspeção e caixas

de gordura
Inspeção visual, verificação das tampas e limpeza  

Bombas Hidráulicas

Realizar inspeção visual, verificando quanto à existência de avarias, vazamentos ou
corrosão  

Verificar identificação dos cabos e sinalizações  
Inspecionar quanto à existência de ruídos ou vibrações estranhas, durante o

funcionamento  

Testar as rotinas de acionamento, automático e manual  
Verificar selo mecânico quanto a vazamento  

Inspecionar quanto ao estado de conservação de toda a estrutura metálica da estação,
quadro de comando, borneiras, barramentos, elementos de proteções, contatores,

terminais, canaletas, instrumentos de monitoração, botoeiras, chaves seletores e demais
componentes

 

Inspecionar o conjunto moto-bomba, quanto à sua fixação  
Inspecionar válvulas, manômetros e acessórios quanto ao estado de funcionamento  

Realizar inspeção visual do motor elétrico  
Efetuar limpeza interna e externa  

Bocas de lobo Inspeção visual, verificação e limpeza  
Caixas de inspeção Inspeção visual, verificação e limpeza  

Ralos Inspeção visual, verificação e limpeza  
Grelhas Inspeção visual, verificação e limpeza  
Tampas Inspeção visual, verificação e limpeza  
Terreno Inspeção e verificação em curvas de nível  

 
Responsável
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