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UNIVERSIDADE DA INTEGRAGAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
Avenida da Aboligdo, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redengdo/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.unilab.edu.br/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 23282.012946/2022-19
1. OBIJETO

1.1. Contratagdo de servigos comuns de engenharia inerentes a manutengdo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos e
instalagbes de média tensdo, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais, pegas e componentes, na Universidade da Integracdo
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redengdo e Acarape, no Ceara, conforme condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Valor Unit. Valor Total

Item | CATSER Descri¢do Unid. |Quant. Maximo (RS) Maximo (RS)

Contratagdo de servicos comuns de engenharia
inerentes a manutencgdo preventiva e corretiva de
grupos geradores e equipamentos e instalagdes
de média tensdo, com fornecimento de
1 1970 | equipamentos, ferramentas, materiais, pegas e | Unid. 1 260.503,54 260.503,54
componentes, na Universidade da Integragdo
Internacional da  Lusofonia  Afro-Brasileira
(UNILAB), nas cidades de Redengdo e Acarape, no

Ceara.
1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados na tabela acima.
1.4. A presente contrata¢do adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitario.
1.4.1. Havera pagamento apenas dos quantitativos efetivamente executados;
1.4.2. Em observancia a letra ‘D’ do item 2.5 do Anexo V da IN SEGES/MP n2 05/2017, a execugdo dos servigos serd iniciada a partir da

emissdo de Ordem de Servigos.

1.5. O prazo de vigéncia do Contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta)
meses, com base no artigo 57, Il, da Lei n° 8.666 , de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A justificativa e o objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar - ETP,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar - ETP, apéndice
deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1, Trata-se de servigo comum de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade pregdo, em sua forma eletrénica.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo
em quaisquer das atividades previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.
4.2.1. Em face do disposto no referido dispositivo legal, ndo ha vedagdo para terceirizagdo dos servigos objeto desta contratagdo;
4.2.2. Os servigos a serem contratados estdo contemplados no art. 19, inciso Xlll, da Portaria MP n2 443, de 27 de dezembro de 2018;
4.2.3. As atividades a serem contratadas ndo estdo compreendidas entre as desempenhadas por categorias funcionais abrangidas pelo

plano de cargos da institui¢do.

4.3. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer
relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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5.1. Conforme Estudo Técnico Preliminar - ETP, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Para que a UNILAB possa ter as suas necessidades pelos servigos objeto deste Termo de Referéncia atendidas, a empresa
contratada devera:

5.1.1.1. Disponibilizar equipe técnica qualificada, devidamente registrada, para a prestagdo dos servicos, bem como os materiais,
pegas, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao das atividades;

5.1.1.2. Observar a legislagdo trabalhista relativa a jornada de trabalho, as normas coletivas das categorias profissionais e as normas
de seguranga e saude do trabalho;

5.1.1.3. Manter os equipamentos, ferramentas e EPI's disponibilizados em bom estado de funcionamento, evitando danos as
pessoas e as instalagdes da instituigdo;

5.1.1.4. Fornecer, para os servigos executados, garantia de, no minimo, 03 (trés) meses, a contar da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, devendo refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o pactuado, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio.

5.1.2. Os servigos objeto da contratagdo possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam a atender a necessidade
publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patrimdnio publico e o
funcionamento das atividades finalisticas da instituigdo , de modo que sua interrupgdo pode comprometer a prestagdo do cumprimento da
missdo institucional desta pasta, em conformidade com o disposto no § 19, art. 12, da Portaria n2 536, de 08 de julho de 2022, da Reitoria da
UNILAB;

5.1.3. Por se tratar de servigos continuados, o ajuste resultante desta contratagdo sera executado pelo periodo inicial de 12 (doze)
meses, prorrogaveis por igual periodo, até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o disposto no art. 57 da Lei n® 8.666/1993;

5.1.4. Por ocasido de eventual encerramento ou rescisdo do ajuste, ndo serd necessdria a realizagdo de transicdo contratual, com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;

5.1.5. Relativamente as solugdes de mercado, foi possivel, a partir do levantamento feito em Editais de contrata¢cdes de servigcos em
outros 6rgdos publicos, identificar o disposto na tabela a seguir:

Sol. n? Descrigao

Contratagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva de grupos geradores e
1 equipamentos/instalacdes de média tensdo em diferentes itens/lotes ou em diferentes processos, sendo
um lote (ou processo) para cada tipo de servigo.

Vinculagdo dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva de grupos geradores e
2 equipamentos/instalagdes de média tensdo a execugdo de um contrato de prestacdo de servigos de
manutengdo predial.

Contratacdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva de grupos geradores e
equipamentos/instalagdes de média tensdo em conjunto, num mesmo item/lote/processo.

5.1.5.1. Acredita-se que a solugdo mais indicada seja a de n2 03, tendo em vista que:

a) A contratagdo em conjunto dos servigos de manutengdo de instalagdes/equipamentos de média tensdo e de grupos geradores
parece ser mais vantajosa, visto que:

a.1) Séo servicos de natureza relativamente similar;

a.2) As empresas do ramo geralmente possuem capacidade técnica para execugdo de servicos nos 02 (dois) tipos de
equipamentos; e

a.3) Geralmente, o Engenheiro Eletricista é o profissional habilitado responsavel pela execugdo dos 02 (dois) tipos de servigo,
em conformidade com o disposto no art. 82 da Resolugdo CONFEA n? 218, de 29 de junho de 1973.

b) No ambito da solugdo de n2 01, ao contrdrio da solugdo de n2 03, os servigos seriam contratados em separado, o que
possivelmente diminuiria o ganho de escala dos fornecedores, aumentaria os custos envolvidos na prestagdo e dificultaria a gestdo
dos servigos, visto que existiriam 02 (dois) contratos para gerir;

c) A solugdo de n2 02 foi considerada a menos indicada, pois servigos de manuten¢do predial geralmente envolvem apenas
instalagGes elétricas de baixa tensdo, ndo implicando, em sua contratagdo, exigéncias relativas a acervo técnico de Engenheiro
Eletricista e/ou Mecanico. Os fornecedores que realizam servigos de manutengdo predial normalmente sdo empresas de construgdo
civil, que n3o possuem capacidade técnica operacional/profissional para a execugdo de demandas que envolvam equipamentos e
instalagGes elétricas de média tensdo. Assim, utilizar tal solugdo poderia acarretar restrigdo a concorréncia e, até mesmo, fazer com
que a licitagdo findasse deserta.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condi¢cGes necessarias para
a prestagdo do servigo como requisito para celebragdo do Contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Os critérios de sustentabilidade para esta contratagdo sdo os dispostos abaixo:
6.1.1. Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada devera adotar praticas de sustentabilidade e de

natureza ambiental na execucdo dos servicos e no fornecimento/disponibilizacdo/utilizacdo de materiais, observando, no que for cabivel, a IN
SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisigdo de bens, contratagdo ou obras
pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e a Lei n2 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a Politica Nacional
de Residuos Sélidos;
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6.1.1.1. A Contratada devera:

I- Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado
para o recolhimento dos residuos;

Il - Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

- Separar e acondicionar, em recipientes adequados para destinagdo especifica, as baterias, pilhas, 6leos e frascos de
aerossois em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;

IV - Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua potavel, com verificagdo da normalizagdo de equipamentos quanto ao
seu funcionamento (se estdo regulados, quebrados ou com defeitos), bem como praticas de racionalizagdo, em conformidade com o
Decreto n? 48.138, de 08 de outubro 2003;

V- Utilizar pilhas e baterias com composi¢cdo que respeite os limites maximos de chumbo, cddmio e mercurio, conforme
Resolugdo CONAMA n2 401 de 04 de novembro de 2008;

VI - Racionalizar o consumo de energia elétrica, com utilizagdo de equipamentos mais eficientes, que possuam Etiqueta
Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE), conforme regulamentagdes, para os casos possiveis;

VIl - Priorizar o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execugdo dos servicos;

VIIl - Adotar préticas de reducdo de geragdo de residuos sélidos, realizando a separagdo dos residuos recicldveis descartados, na

fonte geradora, e a coleta seletiva, conforme legislagdo especifica;

IX - Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas, éleos e solventes originarios dos servigos
executados, para posterior repasse as empresas, responsaveis pela reciclagem, reaproveitamento dos mesmos, ou destinagdo final
ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais.

6.1.1.2. Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os
impactos ambientais, positivos e negativos, associados aos produtos;

6.1.1.3. A qualquer tempo, a Contratante podera solicitar a Contratada a apresentagdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos
produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros com a mesma finalidade;

6.1.1.4. Os materiais fornecidos e suas embalagens deverdo, preferencialmente, ser fabricados com materiais que possam ser
reciclados.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagGes do local de execugdo
dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h00 as 16h00, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo e-mail cso@unilab.edu.br ou pelo telefone (85) 3332-6242.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista
para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM, pen-drive ou outra forma compativel
de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

7.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigBes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
8.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
8.1.1. Os servigos de Manutengdo Preventiva deverdo ser executados em conformidade com os prazos descritos no Plano de
Manutencgdo Preventiva, elaborado e fornecido pela Contratada;
8.1.1.1. Devera constar, do Plano de Manutengdo Preventiva, calendario com as datas para execugdo de manutengGes semestrais e
anuais dos equipamentos e instalagdes;
8.1.1.2. A programacao e a data para execugdo dos servigcos serdo apreciadas e aprovadas pela Fiscalizagdo.
8.1.2. As visitas para execug¢do de rotinas mensais de Manutengao Preventiva serdo realizadas, preferencialmente, em dias Uteis, durante

o horario de expediente, das 07h00 as 17h00;

8.1.3. Os servigos de Manutengdo Preventiva anual em subestagbes elétricas e cubiculos de protegdo serdo executados,
preferencialmente, em dias de domingo, tendo em vista que, por sua natureza técnica, os mesmos implicam a paralisagdo dos sistemas prediais;

8.1.4. Todos os servigos executados deverdo ser precedidos de prote¢do dos locais, visando a seguranga das pessoas, objetos e
mobiliarios. Nos casos em que houver necessidade, a Fiscalizagdo providenciara o remanejamento de materiais pertencentes a UNILAB para local
apropriado até a conclusdo dos servigos;

8.1.4.1. A Contratada deverd informar e sinalizar adequadamente, com dispositivo visivel e especifico para tal fim, os locais que
oferecam algum risco de acidente ou estejam inapropriados para a circulagdo de usuarios da instituigdo.

8.2. A execugdo dos servigos serd iniciada a partir da emissdo de Ordem de Servigo, da seguinte forma:

8.2.1. A Contratada terd o prazo de até 03 (trés) dias Uteis, apds a emissdo da Ordem de Servico, para iniciar a prestagdo dos servigos.
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9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios nas
quantidades estimadas e qualidades necessarias, promovendo sua substituicdo quando necessario.

9.1.1. As especificagdes dos materiais a serem disponibilizados constam de tépico especifico do Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia;

9.1.2. As especificagdes dos materiais, equipamentos, ferramentas, EPI's, pegas e componentes descritas no Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas e nas Planilhas de Custos e Formagdo de Pregos sdo as referéncias minimas requeridas para execugdo dos servicos,
podendo a Contratada adquirir itens com especificagdes, qualidade e caracteristicas semelhantes, desde que atendam aos requisitos dos
servigcos constantes deste Termo de Referéncia.

10. INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
10.1.1. O detalhamento dos locais onde os servigos serdo executados consta da Tabela abaixo:
Local Endereco
Unidade Académica dos Palmares Rodovia CE 060 - Km 51 - Acarape/CE - CEP: 62.785-000
Campus da Liberdade Av. da Aboli¢do, 3 - Centro - Redengdo/CE - CEP: 62.790-000
Campus das Auroras R. José Franco de Oliveira - s/n - Conj. Antdnio Bonfim - Redengdo/CE - CEP: 62.790-000
10.1.2. Os pregos a serem ofertados pelas licitantes deverdo incluir todos os custos necessarios para a realizagdo dos servigos, tais como

impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, frete, trabalhos em finais de semana, seguros, custos indiretos, lucro,
deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, uniformes, EPI's, ferramentas, insumos e quaisquer outras despesas ndo mencionadas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto;

10.1.2.1. Os custos relativos a elaboragdo do Plano de Manutengdo Preventiva estardo inclusos no item de Administragdo Central (AC)
do BDI cotado pela empresa para execugdo dos servigos.

10.1.3. As licitantes enviardo Planilha de Composi¢do de Custos e Formagdo de Pregos, conforme disposto no Anexo Ill do Edital,
devendo:

10.1.3.1. Ser indicado o regime de tributagdo ao qual a empresa estd submetida, inclusive no tocante a incidéncia das aliquotas de
ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis n2 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acérddo TCU - Plenario n.2 2.647/2009);

a) As licitantes tributadas pelo regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS deverdo cotar, na Planilha de Custos e
Formacdo de Pregos, as aliquotas médias efetivamente recolhidas dessas contribuigdes.

10.1.3.2. Ser encaminhado quadro informativo com a composigdo das taxas de BDI realmente adotadas pela empresa;

a) Os percentuais relativos a tributos incidentes sobre o faturamento deverdo guardar compatibilidade com o regime de tributagdo a
gue a empresa esteja submetida.

11. OBRIGACGES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ges assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro

préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a Contratada, por escrito, acerca da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregado, certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas.
11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo.
11.5. Efetuar as reteng0es tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6, da
IN SEGES/MP n2 05/2017.
11.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por
ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;
11.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
11.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.
11.7. Fornecer, por escrito, as informagGes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do Contrato.
11.8. Realizar avalia¢Oes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
11.9. Cientificar o o6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do

descumprimento das obrigagGes pela Contratada.
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11.10. Arquivar, entre outros documentos, orcamentos, Termos de Recebimento, Contratos e Aditamentos, Relatérios de Inspecbes Técnicas
apds o recebimento do servigo e notificagGes expedidas.

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a Contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3¢, §
59, da Lei n2 8.666, de 1993.

11.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes, apresentem condi¢Ges adequadas ao cumprimento,
pela Contratada, das normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os servigos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade
federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade.

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor.

12.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou
fun¢do de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

12.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada devera
entregar ao setor responsavel pela Fiscalizagdo do Contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do Contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 05/2017.

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

12.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de
pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigagdes e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administragdo Publica, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho.

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a
vigéncia do Contrato.

12.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢Ges de seguranga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.17. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificagdo exigidas na licitagao.

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a Contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante.
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12.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo.

12.23. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 05, de 26/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacSes; e

12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos
os demais produtos gerados na execu¢do do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

12.24. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante.

12.25. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, além de prové-los com Equipamentos de
Protecgdo Individual - EPI, quando for o caso.

12.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execugao do servigo.
12.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

12.28. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela Fiscalizagdo do Contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢des relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.
12.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo Contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

12.31. Manter preposto, aceito pela Contratante, nos hordrios e locais de prestacdo de servigo para representd-la na execu¢do do Contrato
com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos.

12.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante.

12.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta aos respectivos 6rgaos, se necessario for, afim de que ndo venham

a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

12.33.1. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anota¢des e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
Contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n2 6.496/1977 e 12.378/2010).

12.34. Obter, junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma
da legislagdo aplicavel.

12.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de
Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 03 (trés)
meses, contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

12.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

12.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de
1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata; e

12.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

12.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a Contratada deverd apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugédo n? 307, de
05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

12.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

12.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizadveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

12.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a édreas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicages economicamente vidveis que permitam
a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
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especificas; e

12.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.38.3. Em nenhuma hipétese, a Contratada poderad dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

12.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a Contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n® 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata; e

12.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes.

12.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

12.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos.

12.42. Responsabilizar-se pelo transporte, entre os locais de prestagdo dos servigos, dos funcionarios responsaveis por sua execu¢do, bem
como de quaisquer materiais, EPI's, equipamentos, ferramentas, pegas e componentes necessarios as atividades objeto deste Termo de Referéncia.

12.42.1. Os custos para a realizagdo do referido transporte ja estardo incluidos nos pregos ofertados pela Contratada em sua proposta, ndo
podendo serem cobrados 6nus adicionais pelo mesmo;

12.42.2. Excepcionalmente, em casos de urgéncia devidamente justificada, nos quais se constate a impossibilidade de a Contratada realizar
o translado no prazo necessario, poderd ser disponibilizado veiculo oficial para transporte de colaboradores e/ou materiais;

12.42.2.1. Nesses casos, a guarda e conservagdo de materiais, EPI's, equipamentos, ferramentas, pecas e componentes a serem
eventualmente transportados pela Contratante sera de responsabilidade da Contratada.

12.42.3. As mesmas regras valerdo para o transporte de materiais desde os estabelecimentos de fornecedores até os locais de prestacdo
dos servigos.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, nas seguintes condi¢des:
13.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigag3o;
13.1.2. Os servigos passiveis de subscontratagdo serdo os constantes dos subitens 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28,

1.29 e 1.30 da Planilha de Custos e Formagao de Pregos.

13.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execug¢do do objeto.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

13.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de
2015, no percentuais minimo de 2,5% e maximo de 5%, atendidas as disposigdes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

13.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes
no momento da apresentagdo das propostas, com a descri¢do dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.4.2. No momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentagdo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 12 do
art. 42 do Decreto n2 8.538, de 2015;

13.4.3. A empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela
execugdo da parcela originalmente subcontratada;

13.4.4. A empresa contratada serd responsdvel pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagao;

13.4.5. A exigéncia de subcontratagdo nao sera aplicavel quando o licitante for:

13.4.5.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;
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13.4.5.2. Consodrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33
da Lei n® 8.666, de 1993; e
13.4.5.3. Consdrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participagdo igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratagdo.
13.4.6. Ndo se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a prestagdo de
servigcos acessorios.
13.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as microempresas e empresas
de pequeno porte subcontratadas.
13.4.8. Sdo vedadas:
13.4.8.1. A subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:

a) Subitens 1.1 1.18 e 1.31 a 1.67 da Planilha de Custos e Formagdo de Pregos.
13.4.8.2. A subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitagdo; e

13.4.8.3. A subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sdcios em comum com a
empresa contratante

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova
pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do Contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1. A Fiscalizagdo do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequag¢do contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de sangbes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos
77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execu¢do contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agGes relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.6. A Fiscalizagdo Técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto.

15.7. Durante a execu¢do do objeto, o Fiscal Técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneragdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O Fiscal Técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

15.9. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

15.10. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo
Fiscal Técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

15.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangGes a
Contrada, de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

15.12. O Fiscal Técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se
for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

15.13. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

15.14. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei n2 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme Anexo VI, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:
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a) Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

16.1.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
16.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
16.2.1. Os servigos serdo medidos pelas quantidades efetivamente consumidas.
16.2.1.1. Compordo a planilha de medigdo mensal os itens (e respectivos quantitativos) efetivamente executados no periodo.
16.2.2. O percentual de BDI a incidir sobre os custos de subitens de mero fornecimento de pegas e componentes (1.32 a 1.67 da Planilha

de Custos e Formagdo de Pregos) sera diferenciado (reduzido) em relagdo ao incidente sobre servigos (1.1 a 1.31 da Planilha de Custos e
Formagao de Pregos);

16.2.3. Os quantitativos dispostos nas Planilhas de Custos e Formacgdo de Pregos sdo apenas estimativos, ndo sendo exaustivos, podendo
haver, durante a vigéncia contratual, a execu¢do de quantidades maiores ou menores que as planilhadas.
16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera indicada a reten¢do ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.3.1. Nado produziu os resultados acordados;
16.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
16.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servi¢o, ou utilizou-os com qualidade ou

quantidade inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO DO OBIJETO
17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do Recebimento Provisério e Definitivo dos servigos, nos termos abaixo:
17.1.1. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar do fim do periodo mensal de execugdo dos servigos, a Contratada deverd
apresentar a seguinte documentagao:
17.1.1.1. Boletim de Medigdo dos servigos executados no periodo, através de planilha contendo memdria de cdlculo dos itens
medidos, com os respectivos quantitativos, valores unitarios e totais;
17.1.1.2. Relatdrio Técnico Gerencial;
17.1.1.3. Check-List de Manutengdo Preventiva, contendo as rotinas executadas no periodo, conforme Plano de Manutengdo
Preventiva.
17.1.2. Somente poderdo ser medidos os servigos efetivamente executados e concluidos em sua totalidade;
17.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados no periodo, quando for o caso.
17.2. O Recebimento Provisdrio sera realizado pelo Fiscal Técnico, apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:
17.2.1. A Contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,

acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de Recebimento Provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o Fiscal Técnico do Contrato ira apurar o
resultado das avaliagGes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados
em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao Gestor do Contrato;

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo nao
atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisdrio;

17.2.1.3. O Recebimento Provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis;

17.2.1.4. A aprovacdo da medigcdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais,
nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

17.2.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, o Fiscal Técnico deverd elaborar
Relatdrio Circunstanciado, em consonancia com suas atribui¢des, e encaminhd-lo ao Gestor do Contrato.

17.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do Contrato, em relagdo a Fiscalizagdo Técnica e Administrativa, e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Gestor do Contrato para recebimento definitivo;

17.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

17.2.2.3. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir do Recebimento Provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
Recebimento Definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela Fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as
respectivas corregoes;
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17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e
documentacgGes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela Fiscalizagdo, com base no
Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.4. O Recebimento, Provisério ou Definitivo, do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por forga das disposigdes
legais em vigor.

17.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo
da aplicacdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO
18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do Recebimento Definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia.
18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o
valor exato dimensionado.
18.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n2 8.666,

de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
59, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
18.5.1. O prazo de validade;
18.5.2. A data da emissdo;
18.5.3. Os dados do Contrato e do érgdo contratante;
18.5.4. O periodo de prestagdo dos servigos;
18.5.5. O valor a pagar; e
18.5.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagado da
regularizagdo da situa¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a Contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo
exigidas no Edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da Contratante.

18.10. Previamente a emissdo de Nota de Empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 26 de abril de 2018.

18.11. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar aos érgdos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso
a Contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

18.13.1. Serd rescindido o Contrato em execu¢do com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da Contratante.

18.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n2 05/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor
publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor
devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) = (6/100) | =0,00016438
- N 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
19. REAJUSTE
19.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 01 (um) ano contado da data do orgamento a que a proposta
se referir.
19.2. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apos o

interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice IPCA/IBGE (indice de Precos ao Consumidor Amplo) exclusivamente
para as obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-12) /12, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitagdo;
I = indice relativo a0 més do reajustamento.

19.2.1. Justifica-se a adogdo do IPCA pelo fato de n3o terem sido identificados indices especificos/setoriais, indice geral correlacionado
com a variacdo inflacionaria dos custos da contratacio ou indice geral de adog¢do consagrada para o objeto contratado (Anexo IX da IN SEGES/MP
n2 05/2017 c/c item Il da Conclusdo DEPCONSU/PGF/AGU n2 38/2013);

19.2.2. Ressalta-se que os indices setoriais especificos do ramo da engenharia, tal como o INCC (indice Nacional de Custo da Construgo)
e 0 IPOP (indice de Precos de Obras Publicas), sdo aplicaveis especificamente a servicos, mdo de obra e insumos/materiais no ambito da
Construgdo Civil, o que ndo é o caso da presente contratagdo.

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.
19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Contratante pagard a Contratada a importancia calculada pela

ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memodria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado,
em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de Termo Aditivo.
19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
20. GARANTIA DE EXECUGAO
20.1. N&o haverd exigéncia de garantia contratual da execucdo, pelas razdes abaixo justificadas:
20.1.1. A exigéncia de prestacdo de garantia resultaria no encarecimento da contratagdo, onerando as propostas apresentadas; e
20.1.2. Poderia representar a diminuigdo do universo de interessados, restringindo a competigdo.
21. SANGOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:
21.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagcdes assumidas em decorréncia da contratagao;
21.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
21.1.3. Fraudar na execugdo do Contrato;
21.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou
21.1.5. Cometer fraude fiscal.
21.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sang¢des:
21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagcdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
21.2.2. Multa de:
21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na

execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execu¢do com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
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21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execug¢do do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo
assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2, abaixo;
21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforco ou

por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizarad a
Administragdo Contratante a promover a rescisdo do Contrato;

21.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

21.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com drgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;

21.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

21.3. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no item 21.2.4 também é aplicavel em quaisquer das hipéteses previstas como
infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.
21.4. As sangOes previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.3, 21.2.4 e 21.2.5 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
21.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as Tabelas 1 e 2:
Tabela 1
Grau Correspondéncia
1 0,2% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
2 0,4% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
3 0,8% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
4 1,6% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
5 3,2% ao dia sobre o Valor Mensal do Contrato
Tabela 2
Item Descrigdo Grau
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 | Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 | Recusar-se a executar servigo determinado pela Fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
5 Retirar funciondrios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia prévia 03
da Contratante, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por o1
dia;
7 | Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do drgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do o1
servigo, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 | Indicar e manter, durante a execugdo do Contrato, os prepostos previstos no Edital/Contrato. 01
21.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:
21.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
21.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
21.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o contraditdério e a ampla

defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

21.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniso,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
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21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846,
de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

21.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia
de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

21.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
22.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no Edital.
22.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no Edital.
22.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
22.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme as areas de atuagao

previstas neste Termo de Referéncia, em plena validade;

22.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servigco de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo:

22.3.2.1. Servigos de manutengdo preventiva e corretiva em equipamentos elétricos e/ou instalagdes elétricas.

22.3.3. Para fins da comprovagdo de que trata o item 22.3.2.1, os atestados deverdo dizer respeito a servigos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

22.3.3.1. Equipamentos elétricos com poténcia de 300 kVA; e/ou

22.3.3.2. Instalages elétricas de edificagdo ou grupo de edificagdes com area construida de 26.000 (vinte e seis mil) metros
quadrados.

22.3.4. Os servigos deverdo ter sido executados, com as caracteristicas a que se referem os itens 22.3.3.1 e/ou 22.3.3.2, durante, no
minimo, 12 (doze) meses, sendo aceito o somatério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de 12 (doze) meses
serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2 05/2017.

22.3.5. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:
22.3.5.1. Identificagdo do(s) local(is) em que foram realizados os servigos;
22.3.5.2. Descrigdo dos servigos realizados;
22.3.5.3. Data de emissdo do atestado;
22.3.5.4. Indicar se os servigos foram realizados de forma satisfatdria; e
22.3.5.5. Identificagdo do Contratante e assinatura de seu representante legal.
22.3.6. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos

executados de forma concomitante;

22.3.7. Comprovac¢do da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo
CREA da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART relativa a execugdo dos servigcos que comp&em as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

22.3.7.1. Para Engenheiro(a) Eletricista: servigos de projeto, construgdo e/ou manutengdo de equipamentos de média tensdo de, no
minimo, 300 kVA;

22.3.7.2. Para Engenheiro(a) Eletricista ou Engenheiro(a) Mecénico(a): servicos de projeto, manutencdo e/ou instalacdo de grupos
geradores de, no minimo, 150 kVA.

22.3.8. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de Contrato/Estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com Contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo;

22.3.9. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragdo;
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As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacgdo da legitimidade dos

atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do Contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da Contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de

técnica;
22.3.11. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel;
22.3.11.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declara¢do emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que

22.4.

22.4.1.
22.4.2.

22.5.
22.6.

23.

23.1.
centavos).

24,

24.1.

24.1.1.
24.1.2.
24.1.3.
24.1.4.
24.1.5.

conhece as condigBes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizarad deste para quaisquer questionamentos futuros

gue ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a Contratante.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

O critério de julgamento da proposta é o Menor Preco Global.

As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no Edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS REFERENCIAIS

Valor Global: R$ 260.503,54 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e trés reais e cinquenta e quatro centavos);

Valores Unitarios: conforme Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos, Anexo lll deste Termo de Referéncia.

O custo estimado da contratagdo é de R$ 260.503,54 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e trés reais e cinquenta e quatro

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢gamento Geral da Unido
deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: 26442/158565;
Fonte de Recursos: 8100;
Programa de Trabalho: 171301;
Elemento de Despesa: 339039;
Plano Interno: VCSOPNO1GGN.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

l- Anexo | - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (SEI n° 0545973);

Il - Anexo Il - Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (SEI n°® 0545974);
I - Anexo Il - Planilha Estimativa de Custos e Formag&o de Pregos (SEI n° 0545975);

IV - Anexo IV - Planilha de Composig¢do de BDI (SEI n° 0545976);

V- Anexo V - Planilha de Composicdo de Encargos Sociais (SEI n2 0545977);

VI - Anexo VI - Instrumentos de Medicdo de Resultado - IMR (SEI n° 0545978);

VIl - Anexo VIl - Modelo de Ordem de Servigo (SEI n° 0545979);

VIl - Anexo VIII - Estudo Técnico Preliminar - ETP (SEI n° 0545980);

IX - Anexo IX - Documentos referentes a Responsabilidade Técnica - ART, relativos a totalidade das pecas técnicas produzidas por

profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n° 7983/2013 (SEI n° 0545981).

Responsavel
Nome Cargo / Fungio SIAPE n?
Tulio Pinheiro Moura Engenheiro Eletricista 1845293

Camara Naci

onal de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Pregdo - Servigos Comuns de Engenharia

Atualizagdo:

il
sel’ i
assinatura L
eletrénica

Setembro/2021

E 3 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

- acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0545968 e o codigo CRC 3C5FE510.

Documento assinado eletronicamente por TULIO PINHEIRO MOURA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, em 27/09/2022, as 21:03, conforme horério oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Proces

50 N2 23282.012946/2022-19

SEI n2 0545968
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO | AO TERMO DE REFERENCIA - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificacdo como obra ou servigo de engenharia

O art. 69, incisos | e |l da Lei n2 8.666, de 1993, estabelece as defini¢bes de obras e servigos e 0 Manual de Obras e
Servigos de Engenharia - Advocacia-Geral da Uniao, assim explicita:

“O Parecer n2 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocinio e propde a seguinte solucdo (Item 83.4):

a) Em se tratando de alteracdo significativa, autbnoma e independente, estar-se-a adiante de obra de
engenharia, vedada a adogao do pregao;

b) Em se tratando de alteracdo ndo significativa, autbnoma e independente, estar-se-4 adiante de servico de
engenharia, cabivel a adog¢do do pregao;

Nesse ponto, ha semelhanca com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas - IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu
todo, desde que mantendo as caracteristicas de volume ou drea sem acréscimos e a funcao de sua utilizacao
atual (Orientacdo Técnica IBR n2 02/2009).

Consequentemente, servico de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja
existente ou a proporcionar a utilizacdo de funcionalidade nova em coisa/bem material ja existente. Ndo se
cria coisa nova. Pelo contrario, o servico consiste no conserto, na conservacao, operacdo, reparacao,
adaptacdo ou manutencdo de um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalacdo
ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiéncia da
utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.

A distingdo é relevante para a escolha da modalidade licitatéria cabivel, vez que apenas os servigos comuns de
engenharia podem e devem ser obrigatoriamente licitados por meio de pregdo, de modo que o érgdo técnico
devera analisar cuidadosamente as caracteristicas da atividade a ser contratada a fim de corretamente
caracteriza-la como obra ou servigo de engenharia e fundamentar convincentemente a decisdo adotada”.

Assim, compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, sendo certo que as modalidades licitatérias previstas
na Lei n? 8.666/93 deverdo ser utilizadas sempre que o mesmo for passivel de enquadramento como obra ou
servico ndo comum de engenharia.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitagdo é ( ) OBRA ou (X) SERVICO DE ENGENHARIA, de acordo com as
diretrizes acima e as seguintes consideragdes:

O objeto da contratacdo envolve a prestacdo de servicos de manutengdo (e/ou adaptacdo) em equipamentos ja
existentes na instituicdo, tratando-se, portanto, de intervencdes que ndo alteram, ampliam e/ou criam novos
prédios, ndo havendo relacdo com o conceito de "obra".

1.2. Caso seja servigo de engenharia: classificagdo como servico comum ou especial
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Segundo Margal Justen Filho, “bem ou servico comum é aquele que se apresenta sob identidade e caracteristicas
padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado préprio” (Pregdo - Comentarios a

Legislacdo do Pregdao Comum e Eletronico. Editora Dialética, S3o Paulo, 2005, pag. 30).

No entendimento do TCU, “a complexidade do objeto pretendido ndo é o fator decisivo para inseri-lo, ou ndo, no
conceito de bem comum, mas, sim, o dominio do mercado sobre o objeto licitado. Assim, caso o objeto apresente
caracteristicas padronizadas (de desempenho e de qualidade) e o mercado domine as técnicas de sua realizacao,
esse devera ser classificado como bem ou servico comum e ser utilizada de forma cogente a modalidade do pregao

eletrénico” (Acérddo n2 2.806/2014 - 12 Cadmara).

Portanto, o foco da definicao de servico comum sdo as “caracteristicas padronizadas”.

Tanto que o Decreto n2 10.024/2019, ao definir o que seriam servicos especiais (ndo comuns) de engenharia, traz

o conceito de “alta heterogeneidade”, aliado a alta complexidade técnica:

Il - bens e servigos comuns - bens cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente

definidos pelo edital, por meio de especificagdes reconhecidas e usuais do mercado;

Il - bens e servicos especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, ndo podem

ser considerados bens e servicos comuns, nos termos do inciso Il;

No ambito da AGU, o PARECER n2 51/2019/DECOR/CGU/AGU trouxe a seguinte orientagdo:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUGAO N2 1.116/2019 DO CONFEA. OBRAS E SERVICOS NO AMBITO

DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. ANALISE JURIDICA.

| - E possivel a licitagdo de servicos de engenharia através da modalidade pregdo, quando tais servicos s3o

caracterizaveis como servigos comuns, nos termos da Lei n? 10.520/2002.

Il - A Resolucdo n2 1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ndo
deve nem pode produzir efeitos restritivos em relacdo a compreensao do agente publico competente acerca

do enquadramento de um determinado servico de engenharia como servico comum.

lIl - Diante do dilema decisério acerca da caracterizacdo de um determinado servico de engenharia como
comum, o agente publico federal deve agir de forma técnica, lastreado nos elementos apresentados pela Lei

n? 10.520/2002 e na pertinente regulamentacdo dos competentes 6rgdos do Poder Executivo Federal.

Portanto, prevalece o enquadramento técnico e individual do objeto como servigcos comuns de engenharia - para

0s quais é acertada (e obrigatdria) a adocao da modalidade licitatdria pregao.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitagdo é (X) SERVICO COMUM DE ENGENHARIA ou ( ) SERVICO ESPECIAL DE

ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideracdes:

Administra¢cdo, mediante especifica¢gdes usuais de mercado.

requeridos comumente atendidos pela grande maioria dos mesmos.

Nos termos do Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, os servicos a serem contratados se enquadram
como comuns de engenharia, visto que englobam atividades que necessitam da participacdo e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, em conformidade com o do disposto na Lei n2 5.194, de
24 de dezembro de 1966, e cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pela

Cabe ressaltar que, conforme levantamento de mercado realizado, os servigos a serem contratados sdo prestados
por uma ampla quantidade de fornecedores, sendo as especificacbes técnicas e padroes de desempenho

2 ELABORAGAO DE PROJETO E DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO DE

ENGENHARIA

Para a licitacdo relacionada a obras e servigos de engenharia, e em conformidade com a determinacdo do art. 7°, §
2°, 1, da Lei n° 8.666/93, é obrigatdria a elaboracdo e aprovacio prévia de Projeto Bésico, como também deixa clara

a Sumula TCU n° 261/2010:

“Em licitacOes de obras e servicos de engenharia, é necessdria a elaboracdao de projeto basico adequado e
atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 62, inciso IX, da Lei
n2 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo pratica ilegal a revisdo de projeto basico ou a elaboracdo de
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projeto executivo que transfigure o objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos.”

O projeto e demais documentos técnicos (tais como plantas, caderno de especificacbes, memoriais descritivos etc.)
devem ser elaborados por profissional competente de engenharia, conforme as modalidades pertinentes ao objeto
(civil, mecanico, agrbnomo, naval, minas, quimico, eletricista, eletrénico ou de comunicacdo, florestal, gedlogo
etc.), de arquitetura ou de técnico industrial, com a correspondente Anotacdo, Registro ou Termo de
Responsabilidade Técnica - ART/RRT/TRT, como deixa claro a Simula TCU n° 260/2010.

A elaboragdo do Projeto Basico cabera:

(a) a propria Administracdo, por meio de responsavel técnico pertencente a seus quadros, inscrito no érgao
de fiscalizagdo da atividade (CREA/CAU-BR/CFT), que deverdo providenciar a Anotacdo, Registro ou Termo de
Responsabilidade Técnica - ART/RRT/TRT referente aos projetos;

(b) a profissional (pessoa fisica ou juridica) especializado, habilitado pelo CREA/CAU-BR/CFT, contratado pela
Administracdo mediante licitacdo ou diretamente, cujos trabalhos serdo baseados em anteprojeto
desenvolvido pela Administracao.

Na licitacdo na modalidade pregdo, é o Termo de Referéncia que faz as vezes do Projeto Basico. Porém,
independentemente da nomenclatura adotada, o conteddo deve ser equivalente, justamente para permitir o
adequado nivel de detalhamento e caracterizacdo do objeto licitado, sem prejuizo de ser elaborado outro ou
outros documentos técnicos.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Termo de Referéncia (X) FOI elaborado por profissional habilitado de
engenharia, com a emissdao da ART juntada no Documento SEI n2 0545981.

3. REGIME DE EXECUCAO DA OBRA OU SERVICO

Os regimes de execucdo sao elencados no art. 62, inciso VIII, da Lei n2 8.666, de 1993:
a) empreitada por preco global - quando se contrata a execu¢do da obra ou do servigco por preco certo e total;

b) empreitada por preco unitario - quando se contrata a execug¢do da obra ou do servigo por preco certo de
unidades determinadas;

d) tarefa - quando se ajusta mao-de-obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento
de materiais;

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo
todas as etapas das obras, servicos e instalagdes necessdrias, sob inteira responsabilidade da contratada até a
sua entrega ao contratante em condi¢Oes de entrada em operacdo, atendidos os requisitos técnicos e legais
para sua utilizacdo em condicGes de seguranca estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas as
finalidades para que foi contratada;

Nas obras e servicos de engenharia, os regimes mais utilizados sdo as empreitadas por preco global ou por preco
unitario.

A empreitada por preco global é aquela em que se contrata a execucdo da obra ou servico por preco certo e total.
Em tese, cada parte assume o risco de eventuais distor¢des nos quantitativos a serem executados, que podem ser
superiores ou inferiores aqueles originalmente previstos na planilha orcamentaria da contratacdo. Se, ao final da
obra, a contratada tiver fornecido ou executado quantitativos superiores aos estimados, arcard com o prejuizo
financeiro (ndo podera cobrar a Administracdo pelos custos adicionais, até certo limite). Na situacdo oposta, a
l6gica é a mesma: a Administragdao nao podera realizar descontos proporcionais aos quantitativos nao fornecidos
ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados (até certo limite).

E por isso que a adocdo de tal regime pressupde um projeto bésico de boa qualidade, que estime com adequado
nivel de precisdao as especificagdes e quantitativos da obra ou servico, fornecendo aos licitantes todos os
elementos e informagGes necessarios para o total e completo conhecimento do objeto e a elaboragdo de proposta
fidedigna (art. 47 da Lei n° 8.666/93), justamente para evitar distor¢cdes relevantes no decorrer da execucdo
contratual, em prejuizo seja da Administracdo, seja da contratada.

J4 a empreitada por preco unitario é aquela em que o preco é fixado por unidade determinada. Os pagamentos
correspondem a medi¢do dos servicos efetivamente executados, de modo que os contratantes ndo assumem
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riscos em relagdo as diferencas de estimativas de quantitativos. Tal regime é mais apropriado para os casos em que
ndo se conhecem de antemao, com adequado nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra: a execucdo das
“unidades” se dara de acordo com a necessidade observada, com a realizacdo de medi¢des periddicas a fim de
quantificar os servigos efetivamente executados e a correspondente remuneragao devida.

N3o se exige o mesmo nivel de precisdo da empreitada por preco global, em razdo da imprecisdo inerente a
prépria natureza do objeto contratado que estd sujeito a variagGes, especialmente nos quantitativos, por fatores
supervenientes ou que ndo sdo totalmente conhecidos na fase de planejamento. Sdo exemplos: execugdo de
fundagles; servicos de terraplanagem; desmontes de rochas; implantagdo, pavimentagdao ou restauragdo de
rodovias; construcdo de canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigacdo, obras de saneamento, infraestrutura
urbana; obras portuarias, dragagem e derrocamento; reforma de edificacGes; e construcdo de poco artesiano.
Assim, pode-se afirmar que a conveniéncia de se adotar o regime de empreitada por preco global diminui a
medida que se eleva o nivel de incerteza sobre o objeto a ser contratado (TCU, Acérdio n2 1.977/2013 - Plenério).

Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada tera impacto significativo no curso do contrato, no
que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos precos unitdrio e global, as medicGes e ao regime de
pagamento, as modificacdes contratuais qualitativas/quantitativas, incluindo a margem de tolerancia para as
alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do projeto basico, dentre outros aspectos, é dever do gestor
escolher o regime que melhor atende ao interesse publico diante das possiveis eventualidades que venham a
incidir no contrato, de modo que se pode afirmar que a discricionariedade na adog¢do de um ou outro regime é
consideravelmente mitigada, porquanto a autoridade estard vinculada as opc¢bes decorrentes dos estudos e
levantamentos preliminares que definirdo os modos possiveis de contratagao do empreendimento, tendo em vista,
principalmente, os parametros da eficiéncia e economicidade.

Prossegue o TCU no mesmo Acérddo n? 1.977/2013 - Plenario:

a) a escolha do regime de execucdo contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do processo
licitatdrio, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei n® 9.784/1999;

b) a empreitada por preco global, em regra, em razdo de a liquidacdo de despesas ndo envolver,
necessariamente, a medicdo unitaria dos quantitativos de cada servico na planilha orcamentaria, nos termos
do art. 69, inciso VIII, alinea “a”, da Lei n? 8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir
previamente no projeto, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servigos a serem posteriormente
executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preco unitario deve ser preferida nos casos
em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente de quantitativos em seus itens
orcamentarios, como sdo os casos de reformas de edificacdo, obras com grandes movimentacgdes de terra e
interferéncias, obras de manutengao rodoviaria, dentre outras;

c) nas situacbes em que, mesmo diante de objeto com imprecisdo intrinseca de quantitativos, tal qual
asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilizacdo da empreitada por preco global, deve ser justificada, no
bojo do processo licitatério, a vantagem dessa transferéncia maior de riscos para o particular - e,
consequentemente, maiores precos ofertados - em termos técnicos, econdmicos ou outro objetivamente
motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na composicdo do orcamento da obra, em
especial a taxa de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas); (Acérddo n2 1977/2013 - Plenario).

JUSTIFICATIVA: O regime de execugao para a presente contratacdo é a () EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou (X)
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ou () TAREFA ou () EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com as diretrizes acima
e as seguintes consideracgdes:

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617042&infra_sis...

A Empreitada por Preco Global, em regra, em razdo de a liquidacdo de despesas ndo envolver, necessariamente, a
medicdo unitdria dos quantitativos de cada servigo na planilha or¢amentdria, nos termos do art. 62, inciso VIII,
alinea “a”, da Lei n? 8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com boa
margem de precisdo, as quantidades dos servigos a serem posteriormente executados na fase contratual.

J4 a Empreitada por Prego Unitdrio deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam
uma imprecisado inerente de quantitativos em seus itens or¢amentarios.

Nesse interim, ndo ha como se precisar, com segurancga, os quantitativos totais a serem efetivamente executados,
tendo em vista os seguintes fatores:

A contratacdo envolve, além da execucdo de servicos de Manutencdo Preventiva, a execugdo de servigos, sob
demanda, de Manutencgdo Corretiva, além do fornecimento de pegas e componentes, itens estes que representam
valor significativo do total a ser contratado;
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N3do ha como prever quando determinados componentes de equipamentos e instalagdes irdo falhar. Sendo assim,
nado ha como se precisar o quantitativo total de itens a serem efetivamente fornecidos.

Diante do exposto acima, acredita-se que a ado¢do da Empreitada por Preco Global como Regime de
Execucdo poderia causar extensos danos ao erario, tendo em vista que se estaria pagando um valor "cheio" por
algo que ndo necessariamente seria executado.

Sendo assim, entende-se que resta justificada a escolha da Empreitada por Preco Unitario como Regime de
Execucdo a ser adotado na contratacdo dos servigos em tela.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617042&infra_sis...

4. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

O orcamento de referéncia da obra ou servico de engenharia deve trazer o detalhamento do preco global de
referéncia que expressa a descri¢cao, quantidades e custos unitarios de todos os servicos, incluidas as respectivas
composi¢des de custos unitdrios, necessarios a execu¢do da obra e compativeis com o projeto que integra o edital
de licitagdo (art. 29, VIII, do Decreto n2 7.983, de 2013).

Normalmente, tal orcamento é composto por duas planilhas: sintética e analitica.

A planilha sintética traz os custos unitarios de referéncia e os quantitativos de cada servico necessario a plena
execucdo da obra - chegando ao custo total de referéncia do servigo.

Os custos totais de referéncia de todos os servicos sdo entdo somados, chegando ao custo global de referéncia da
obra - sobre o qual incide o valor percentual do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), a fim de obter o preco global
de referéncia da obra, que guiard a aceitacdo das propostas dos licitantes.

J4 a planilha analitica traz as composi¢des de custo unitario de cada servi¢o inserido na planilha sintética
- registrando a descricdo, quantidades, produtividades e custos unitarios dos materiais, mao de obra e
equipamentos necessarios a execucdo de uma unidade de medida do referido servico.

Esse detalhamento é preexistente no Sistema SINAPI, o que torna desnecessdria a juntada de cada uma das
planilhas analiticas, como sera tratado mais a frente.

Por outro lado, a presencga das planilhas analiticas para composi¢ao dos custos unitarios é indispensavel quando o
empreendimento envolver servigos e/ou insumos ndo previstos no Sistema SINAPI/SICRO ou quando os pregos
componentes forem decorrentes de pesquisas de precos ou de publicacGes especializadas, como afirma a Simula
TCU:

Sumula TCU n2 258/2010

As composicdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orcamento que
compde o projeto basico da obra ou servico de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitagao e
das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso da expressao "verba" ou de unidades
genéricas.

Por fim, nos termos do art. 10 do Decreto n°® 7.983/2013, a anotac¢do de responsabilidade técnica pelas planilhas
orcamentarias devera constar do projeto que integrar o edital de licitacdo, inclusive de suas eventuais alteracées.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, foram juntadas as planilhas sintéticas e analiticas no Documento SEI n2
0545975. A ART relativa as planilhas orcamentdrias consta do Documento SEI n2 0545981.

5. ADOGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

O orcamento da obra ou servigo de engenharia deve adotar custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios
de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil (art. 32 do Decreto n2 7.983, de 2013).

Somente em condig¢des especiais justificadas em relatdrio técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado
pelo érgdo gestor dos recursos, os custos unitdrios de referéncia da administracdo poderdo exceder os seus
correspondentes do SINAPI, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgdos de controle, dispensada a compensagao em
qualquer outro servico do orcamento de referéncia (art. 82, paragrafo Gnico).

Caso o item ndo esteja contemplado no SINAPI, o orcamento da obra ou servico podera adotar custos obtidos em
tabela de referéncia formalmente aprovada por drgdos ou entidades da administracdo publica federal, em
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publicacGes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado (art.
62 do Decreto n2 7.983, de 2013).

Ao adotar quaisquer referenciais de custos externos ao SINAPI, cabe ao setor técnico optar por aqueles que
melhor se adequem ao projeto da obra ou servigo, levando em consideragcdo especialmente a adequagao dos
guantitativos, dos coeficientes de produtividade e a compatibilidade dos valores dos insumos e da mao de obra
com a realidade do local da execugdo do contrato. Inclusive a adaptacdo de composicdes ja existentes no Sistema
SINAPI/SICRO deve, preferencialmente, utilizar insumos ou composicdes também extraidas desses sistemas.

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servico, (X) FORAM adotados custos unitarios menores ou
iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI;

JUSTIFICATIVA: No orgamento da presente obra ou servico, ( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos
custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério
técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo drgdo gestor dos recursos;

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI, (X) FORAM
adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 62 do Decreto n2 7.983, de 2013:

( ) Tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo publica federal:
( ) PublicagGes técnicas especializadas:

(X) Sistema especifico instituido para o setor: Tabelas de Insumos e Servigcos n2 027, da Secretaria de Infraestrutura
do Ceard (SEINFRA), com desoneragdo e Tabelas de Insumos e Servicos do Departamento Estadual de Habilitagdo e
Obras Publicas de Sergipe (ORSE), Més de Competéncia Junho/2022;

(X) Pesquisa de Mercado (detalhada no tdpico seguinte).

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:

Durante o levantamento de mercado, identificou-se que boa parte dos custos unitdrios utilizados para composicao
do valor de referéncia da contratacdo nio consta do Sistema Nacional de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI/CEF). Sendo assim, utilizou-se, na seguinte ordem de prioridade, a seguinte metodologia:

- Tabela SEINFRA;
- Tabela ORSE;

- Pesquisa de Mercado.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617042&infra_sis...

6. REALIZAGAO DE PESQUISA DE MERCADO

Caso o item do orgamento ndo esteja contemplado no SINAPI e o érgao recorra a realizagdo da pesquisa de
mercado (art. 62 do Decreto n? 7.983, de 2013), o orcamentista deve seguir as diretrizes aplicaveis da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n? 73, de 05/08/2020, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de
pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral, no ambito da administracdo publica
federal.

E 6bvio que tal diploma n3o se aplica a orcamentacdo das obras e servicos de engenharia, como bem alerta seu
art. 12, § 12. Porém, uma das metodologias subsididrias do Decreto n? 7.983/2013 é justamente a realizacdo de
pesquisa de mercado para determinados custos de insumos ou servicos que nao estejam contemplados no SINAPI
ou, eventualmente, nos demais parametros do art. 62 do Decreto - e, a partir do momento em que o orgamentista
opta pela realizacdo de pesquisa de mercado para obter cota¢des para tais insumos ou servicos, ai sim passam a
incidir as diretrizes da IN n2 73/2020.

Atente-se que o art. 32 da IN n2 73/2020 preza justamente pela necessidade de formalizagdo dos procedimentos
da pesquisa de pregos:

Art. 32 A pesquisa de precos sera materializada em documento que contera, no minimo:
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| - identificacdo do agente responsavel pela cotacdo;
Il - caracterizacdo das fontes consultadas;
Il - série de precos coletados;
IV - método matematico aplicado para a definicdo do valor estimado; e

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideragao de valores inexequiveis,
inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicavel.

Portanto, mesmo nas licitacdes para obras e servicos de engenharia, sempre que realizada pesquisa de precos para
obtencdo de alguma cotagdo de custos complementar, devem ser juntados aos autos os documentos
correspondentes, para fins de adequada instrugao processual.

No mais, seguem as principais diretrizes da IN n2 73/2020 para a realizacdo da referida pesquisa:
Critérios
Art. 42 Na pesquisa de precos, sempre que possivel, deverdo ser observadas as condi¢cbes comerciais

praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalagdo e montagem do bem ou execug¢do do servigo,
formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.

Parametros

Art. 52 A pesquisa de precos para fins de determinagdo do preco estimado em processo licitatdrio para a
aquisicdo e contratagdo de servicos em geral serd realizada mediante a utilizacdo dos seguintes parametros,
empregados de forma combinada ou ndo:

| - Painel de Pregos, disponivel no enderego eletrénico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes refiram-
se a aquisicdes ou contratacdes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do
instrumento convocatorio;

Il - aquisicOes e contrata¢des similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano
anterior a data de divulgagdo do instrumento convocatério;

Il - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio
amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses
de antecedéncia da data de divulgacao do instrumento convocatoério, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo, desde que os orcamentos
considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacdo do instrumento convocatoério.

§19 Deverdo ser priorizados os parametros estabelecidos nos incisos | e Il.

§ 22 Quando a pesquisa de precos for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV, devera ser
observado:

| - prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto a ser licitado;
Il - obtengdo de propostas formais, contendo, no minimo:
a) descri¢do do objeto, valor unitario e total;

b) nimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do
proponente;

c) endereco e telefone de contato; e
d) data de emisséo.

Il - registro, nos autos da contrata¢do correspondente, da relagdo de fornecedores que foram consultados e
ndo enviaram propostas como resposta a solicitacdo de que trata o inciso IV do caput.

Metodologia

Art. 62 Serdo utilizados, como métodos para obteng¢do do preco estimado, a média, a mediana ou o menor
dos valores obtidos na pesquisa de pregos, desde que o calculo incida sobre um conjunto de trés ou mais
precos, oriundos de um ou mais dos parametros de que trata o art. 52, desconsiderados os valores
inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 12 Poderao ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo
gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.
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§ 22 Para desconsideracdo dos valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, deverdo ser
adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 32 Os pregos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando houver grande variagao
entre os valores apresentados.

§ 42 Excepcionalmente, serd admitida a determinacdo de preco estimado com base em menos de trés precos,
desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e aprovado pela autoridade
competente.

Assim, cabe seguir tais disposicdes da IN n® 73/2020 quando adotado o procedimento de pesquisa de precos na
composicao de algum dos custos unitarios das obras ou servicos de engenharia. Nao basta simplesmente anexar
propostas de prego ao processo - € necessario um ritual mais amplo de formalizacdo, andlise e conferéncia dos
valores coletados, tudo isso devidamente documentado no processo.

Por ébvio, o orgamentista também deverd declarar expressamente quais custos do orgamento de referéncia foram
extraidos da pesquisa de precos.

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente licitagdo, (X) FOI realizada pesquisa de mercado para itens do
orcamento ndo contemplados no SINAPI, na Tabela SEINFRA e/ou Tabela ORSE, adotando-se as diretrizes da IN n2
73, de 2020, conforme documentos juntados aos autos nos Doc. SEI n2 0524711 e 0524712.

Foram observados os seguintes aspectos para a elaboracdao do Mapa de Precos:

Para realizacdo da Pesquisa, foram respeitadas as disposi¢des contidas na Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 73,
de 05 de agosto de 2020, no Acérddo TCU n? 1.445/2015 - Plendrio e na Conclusdo DEPCONSU/PGF/AGU n®
143/2018, tendo sido utilizada a seguinte metodologia:

- Buscas em sitios eletronicos especializados, nas quais foi possivel obter a média de 03 (trés) precos(Inciso Ill, art.
59, da IN SEGES/ME n2 73/2020).
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7. ELABORAGAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

A chamada planilha analitica contém o detalhamento de todos os insumos necessarios a composi¢cdo do custo
unitdrio de cada um dos itens que compdem a obra, incluindo ndo apenas os materiais, como também a mao de
obra e os equipamentos, com os respectivos quantitativos e indices de produtividade.

Segundo a Sumula TCU n2 258/2010, "as composicdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e
do BDI integram o orcamento que compde o projeto bdsico da obra ou servico de engenharia, devem constar dos
anexos do edital de licitagcdo e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso da expressao
"verba" ou de unidades genéricas".

Desde logo, para os custos de referéncia extraidos do SINAPI, parece desnecessaria a juntada das composi¢des que
Ihes ddo suporte - pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando ao interessado consultar o respectivo
cddigo junto a tabela analitica do SINAPI para saber exatamente como foram calculados e quais custos estdo ali
embutidos.

Porém, o art. 82 do Decreto n2 7.983, de 2013, autoriza a adocdo de especificidades locais ou de projeto na
elaboracdo das respectivas composicdes de custo unitario, desde que demonstrada a pertinéncia dos ajustes para
a obra ou servico de engenharia a ser orcado em relatério técnico elaborado por profissional habilitado.

Nessa hipotese, as referidas composicdes “adaptadas” do SINAPI deverao ser obrigatoriamente juntadas aos autos,
para o devido conhecimento dos licitantes.

Ja para os demais custos de referéncia extraidos de fontes extra-SINAPI - dentre aquelas autorizadas no art. 62 do
Decreto n? 7.983, de 2013 - também é necessario que as respectivas composi¢cdes de custos unitdrios sejam
devidamente detalhadas e juntadas aos autos - sdo as chamadas composi¢des “prdéprias”.

JUSTIFICATIVA: No or¢amento de referéncia da presente licitagdo:

(X) foram adotadas composicdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptacdes;
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( ) foram adotadas composi¢cdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n? 7.983, de 2013, as
quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

(X) foram adotadas composi¢Oes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 62 do Decreto n2
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

8. ADOGCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Segundo o art. 72 da Lei n2 12.546/2011, até 31 de dezembro de 2021, as empresas do setor de construcdo civil
poderao optar por recolher a chamada Contribuicdao Previdencidria sobre a Renda Bruta (CPRB), a aliquota de 4,5%
(quatro e meio por cento), ao invés das contribuicbes destinadas a Seguridade Social incidentes sobre as
remuneracdes pagas a seus empregados - é a chamada "desoneracao da folha de pagamento".

Atualmente, tal regime de desoneracdo tributdria é facultativo para as empresas de construcdo civil - e é por isso
qgue o SINAPI e demais tabelas de referéncia de precos divulgam duas versdes concomitantes: encargos sociais
"desonerados" e "ndo desonerados".

Porém, conforme divulgado no Informativo de Licitacdes e Contratos n2 257 do TCU, a Corte entendeu que o
tratamento tributario diferenciado previsto na Lei n? 12.546/2011 n3o ampara a adoc¢do de dois orcamentos
estimativos como critério de aceitabilidade de precos maximos na licitacdo, a depender de a licitante recolher a
contribuicdo previdenciaria sobre o valor da receita bruta ou sobre o valor da folha de pagamento (Acérddo n@
6.013/2015 - 22 Camara).

A impropriedade detectada foi no seguinte sentido: “auséncia de amparo legal para a adoc¢do de dois orcamentos
diferentes, a serem utilizados como critério de aceitabilidade de precos mdaximos, a depender de a licitante
recolher a contribuicdo previdenciaria incidente sobre o valor da receita bruta ou recolher as contribui¢cdes
previdenciarias incidentes sobre a folha de pagamento, considerando-se, ainda, que o ordenamento legal patrio
prevé o tratamento diferenciado, sem que haja afronta a isonomia, nos termos da Lei 12.546/2011".

Portanto, ao elaborar o orgamento de referéncia de cada licitacdo, cabe ao setor técnico justificar a opgao por uma
ou outra tabela do SINAPI, conforme o cendrio que se revelar mais vantajoso para a Administragao - segundo as
premissas do PARECER n2 44/2019/DECOR/CGU/AGU:

b) Na fase preparatdria da licitacdo, ao fazer uma estimativa do valor do futuro contrato, a Administracdo
devera confeccionar um unico orcamento de referéncia, no qual considerara o regime tributario que Ihe for
mais vantajoso, embora os licitantes possam elaborar suas planilhas de custos e formagdo de pregos com
observancia do regime tributario a que se sujeitam.

c) Caso o licitante adote em sua proposta os critérios constantes do orcamento de referéncia (se estes nado lhe
foram aplicdveis), ndo pode, em hipétese de adjudicacdo e ulterior contratacdo, pleitear reequilibrio
econdmico do contrato com base nesta discrepancia.

d) Durante a analise das propostas, a comissdo de licitagdo ou o pregoeiro deverdo analisar a adequagdo do
planilhamento feito pelo licitante com eventual opcdo ou ndo pela desoneracdo previdenciaria, tendo em
vista que tal diligéncia é essencial para a verificacdo da exequibilidade da planilha de formacdo de precos,
bem como para afastar eventuais riscos de inexecugao contratual.

Cabe ao setor técnico simular os precos globais da obra ou servico com base nos dois cenarios - custos
“desonerados” (acrescido o percentual da CPRB no BDI) versus custos “ndo desonerados” (excluido o percentual da
CPRB no BDI) - para definir qual a op¢do mais vantajosa para a Administracdo, a qual serd adotada como
orcamento de referéncia da licitacao.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia (X) DESONERADOS ou ( ) NAO
DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme simulacdo a que faz
referéncia o Estudo Técnico Preliminar - ETP (SEI n2 0545980).

9. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

De forma pragmatica o Decreto n2 7.983/2013 discrimina os itens minimos componentes do BDI, como segue:
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Art. 92 O preco global de referéncia serd o resultante do custo global de referéncia acrescido do valor
correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, no minimo:

| - taxa de rateio da administragdo central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o pre¢o do servico, excluidos aqueles de natureza direta e
personalistica que oneram o contratado;

Il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

A mesma relacdo é extraida do Acdrddo TCU n® 2.622/2013, onde as parcelas componentes do BDI sdo as
seguintes: taxa de rateio da administragcdo central, riscos, seguros, garantias, despesas financeiras, remunerac¢do da
empresa contratada e tributos incidentes sobre o faturamento.

Conforme se depreende do referido acérdao, ndo poderdo integrar o calculo do BDI os tributos que ndo incidam
diretamente sobre a prestacdo em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do critério da fixagcdo da base de
calculo, como ocorre com as empresas que calculam o imposto de renda com base no lucro presumido. De outro
lado, PIS, COFINS e ISSQN - na medida em que incidem sobre o faturamento - sdo passiveis de serem incluidas no
calculo do BDI, nos termos da Simula TCU n2 254/2010.

Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administracdo central ndo podera ser fixada por meio de remuneracado
mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais a execu¢do financeira da obra de modo que a entrega do
objeto coincida com 100% (cem por cento) do seu valor previsto (TCU, Ac 2622/2013-Plenério, Item 122 do voto e
Item 9.3.2.2 do acérddo - No mesmo sentido: TCU, Ac 3013/2010-Plenério, voto do relator).

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica - e a CSLL - Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido - ndo se
consubstanciam em despesa indireta passivel de inclusdo na taxa de BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI do
orcamento-base da licitacdo, haja vista a natureza direta e personalistica desses tributos, que oneram
pessoalmente o contratado” - Simula/TCU n2 254/2010.

O Tribunal de Contas da Unido, a partir do Acérddo n? 2.622/2013, passou a adotar novos referenciais de
percentual de BDI, em substituicdo aos indices mencionados no Acdrddo n® 2.369/2011. Passou-se, também, a
utilizar a terminologia “quartil”, ao invés de padrées minimos e maximos, como constava nas tabelas substituidas
do acérddo anterior. Tal mudanca confirma o entendimento de que os percentuais indicados ndo constituem
limites intransponiveis, mas referenciais de controle. Consequentemente, quanto maior a distancia do percentual
de BDI utilizado no Projeto Basico em relagdo a média indicada no acérdao, mais robusta devera ser a justificativa
para a adocao do indice escolhido. Do referido aresto, colhe-se o seguinte excerto:

“143. Importante destacar, contudo, que ndo cumpre ao TCU estipular percentuais fixos para cada item que
compde a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial de cada empresa que contrata com
a Administragdo Publica. O papel da Corte de Contas é impedir que sejam pagos valores abusivos ou
injustificadamente elevados e por isso é importante obter valores de referéncia, mas pela prépria logistica das
empresas € natural que ocorram certas flutuagbes de valores nas previsdes das despesas indiretas e da
margem de lucro a ser obtida.”

Por fim, cabe lembrar que os pardmetros de percentuais de BDI do Acorddo n? 2.622/2013 ndo contemplam a
incidéncia da Contribuicdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB) instituida pela Lei n2 12.546/2011.

Portanto, caso o orcamentista opte por adotar os custos de referéncia DESONERADOS, devera acrescer o
percentual de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB ao BDI da obra ou servigo - ainda que extrapole os
parametros do Acérddo n? 2.622/2013.

Porém, caso sejam adotados os custos de referéncia NAO DESONERADOS, n3o deve constar o percentual da CPRB
no BDI da obra ou servigo.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacao, o detalhamento do BDI:
(X) observa as diretrizes do art. 92 do Decreto n? 7.983, de 2013;
(X) observa os parametros do Acorddo n? 2.622/2013 - Plenario do TCU.

JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
Ac6rddo n? 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Administragdo Central: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil:
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Foi utilizado o percentual médio (5,92%) considerando o tipo de servico 'Construgdao e Manutenc¢do de EstagGes e
Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica'. Justifica-se a escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais proximo dos
servicos objeto da contratacdo (manutengdo de equipamentos elétricos / eletro-mecénicos).

Seguro e Garantia: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil:

Foi utilizado o percentual médio (0,51%) considerando o tipo de servigo 'Construcao e Manutengao de Estacgdes e
Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica'. Justifica-se a escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais proximo dos
servicos objeto da contrata¢do (manutencdo de equipamentos elétricos / eletro-mecénicos).

Risco: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil:

Foi utilizado o percentual médio (1,48%) considerando o tipo de servico 'Construgdo e Manutenc¢do de EstagGes e
Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica'. Justifica-se a escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais proximo dos
servigos objeto da contratagdo (manutencdo de equipamentos elétricos / eletro-mecanicos).

Despesa Financeira: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil:

Lucro: ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil:

Foi utilizado o percentual médio (1,07%) considerando o tipo de servico 'Construgdo e Manutenc¢do de EstagGes e
Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica'. Justifica-se a escolha pelo fato de ser o tipo/natureza mais proximo dos
servicos objeto da contratacdo (manutencdo de equipamentos elétricos / eletro-mecénicos).
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10. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou servico de engenharia representar parcela
significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do contrato principal sem
comprometimento da eficiéncia do contrato ou da realizacdo do seu objeto, a Administracdo devera realizar
licitagGes diferentes para a empreitada e para o fornecimento.

Caso, porém, seja comprovada a inviabilidade técnico-econ6mica de parcelamento do objeto da licitagao, os itens
de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades préprias e diversas e que representem percentual significativo do preco global da obra devem
apresentar incidéncia de taxa de BDI reduzida em relacdo a taxa aplicdvel aos demais itens (art. 9°, § 1°, do Decreto
n°7.983/2013).

A mera aquisicdo de tais bens por parte da empresa (para emprega-los na obra ou servi¢co) decerto ndo envolve os
mesmos custos que a execuc¢do do objeto de engenharia em si. Nesse caso, a utilizacdo de um Unico percentual de
BDI, embora facilite o julgamento, representaria uma quebra ao principio de que a proposta deve refletir de forma
fidedigna os custos efetivamente suportados pelo licitante, além de trazer evidente desvantagem para a
Administragdo.

Novamente, a elaboracdo de Curva ABC podera revelar o impacto dos precos dos materiais e equipamentos no
orcamento final da obra - e embasar a decisdo pela incidéncia do BDI reduzido.

Quando verificar tal situagdo, o 6rgdo deve adaptar o modelo de composicdo de BDI, de forma a prever duas
composi¢des distintas: uma incidente sobre as parcelas relativas a materiais e equipamentos, outra incidente sobre
as demais parcelas do servigo.

Segundo o estudo do Acérddo n? 2.622/2013 - Plenario do TCU, o BDI para itens de mero fornecimento de
materiais e equipamentos deve corresponder aos percentuais de 11,10% (12 quartil) - 14,02% (médio) - 16,80% (32
quartil).

De todo modo, conforme art. 9°, § 2°, do Decreto n° 7.983/2013, no caso do fornecimento de equipamentos,
sistemas e materiais em que o contratado ndo atue como intermedidrio entre o fabricante e a administracdo
publica ou que tenham projetos, fabricacdes e logisticas ndo padronizados e ndo enquadrados como itens de
fabrica¢do regular e continua, nos mercados nacional ou internacional, o BDI podera ser calculado e justificado
com base na complexidade da aquisicao, excetuando-se a regra anteriormente prevista.
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, (X) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

O fornecimento de pegas e componentes representa percentual significativo do preco global da contratagao,
atuando a Contratada como intermediaria entre o(s) fabricante(s) e a Contratante. Sendo assim, a taxa de BDI
incidente sobre tais itens sera reduzida em relacdo a aplicavel sobre os itens de servicos.

JUSTIFICATIVA: Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
(X) foram observados os parametros do Acorddo n? 2.622/2013 - Plenario do TCU;

(X) foi adotado o parametro do () 12 quartil ou (X) médio ou () 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas:

Foram adotados os seguintes percentuais:
- Administracao Central: 3,45%;

- Seguro e Garantia: 0,48%;

- Risco: 0,85%;

- Despesa Financeira: 0,85%;

- Lucro: 5,11%.

Tais percentuais sdo os médios constantes do Acérddo n2 2.622/2013 - Plenario do TCU.
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11. ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

De acordo com a Sumula TCU n° 260/2010, “é dever do gestor exigir apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execucdo, supervisdo e fiscalizacdo de obras e servicos de
engenharia, com indicacdo do responsavel pela elaboracdo de plantas, orcamento-base, especificacdes técnicas,
composi¢cdes de custos unitdrios, cronograma fisico-financeiro e outras pecas técnicas”.

De acordo com o art. 10 do Decreto n? 7.983, de 2013, a anotacdo de responsabilidade técnica pelas planilhas
orcamentarias devera constar do projeto que integrar o edital de licitacdo, inclusive de suas eventuais alteracées.

Segundo a Resolucdo/CONFEA n2 1.025 de 30 de outubro de 2009:

Art. 22 A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsaveis técnicos pela execucdo de
obras ou prestagdo de servigos relativos as profissdes abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA.

Art. 32 Todo contrato escrito ou verbal para execucao de obras ou prestacao de servicos relativos as profissoes
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA fica sujeito ao registro da ART no CREA em cuja circunscri¢do for
exercida a respectiva atividade.

Paragrafo Unico. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vinculo de profissional, tanto a pessoa
juridica de direito publico quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou funcdo técnica que
envolva atividades para as quais sejam necessarios habilitacdo legal e conhecimentos técnicos nas profissdes
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, as ART's relativas aos documentos técnicos da licitacdo foram juntadas
no Documento SEI n2 0545981.

12. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA

12.1. Registro da Empresa no Conselho Profissional

A exigéncia de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 30, |, da Lei n° 8.666/93) refere-se a
atividade basica do objeto da contratacdo - conforme entende o TCU:
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"9.3.1. faca constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentacdo legal para a exigéncia de
registro ou inscricdo das licitantes em entidades fiscalizadoras do exercicio de profissGes, abstendo-se de
exigir o registro ou inscricdo das empresas licitantes quando nao figurar no ambito de competéncia destas
entidades a fiscalizagdo da atividade basica do objeto do certame;" (Acérddo n® 1.034/2012 - Plenério)

"1. O registro ou inscricdo na entidade profissional competente, previsto no art. 30, inciso |, da Lei n°
8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade bésica ou o servico preponderante da
licitagdo." (Acérddo n 2.769/2014 - Plenario)

"A exigéncia de registro ou inscricdo na entidade profissional competente, prevista no art. 30, inciso I, da n°
Lei n° 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade basica ou o servico preponderante da
licitagdo." (Informativo de Licitacdes e Contratos 286/2016)

O Projeto Basico devera definir os profissionais que serdo necessdrios a execuc¢ao do objeto licitado para, entdo,
permitir ao edital delimitar a necessidade de inscricdo da licitante no CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais),
ou ainda em mais de um deles, no caso de equipe multidisciplinar ou de as competéncias exigidas serem comuns a
mais de uma das profissoes.

Nesse ponto, destaca-se que a Lei n® 13.639, de 26 de margo de 2018, criou o Conselho Federal dos Técnicos
Industriais - CFT e a Resolucao CFT n® 101, de 4 de junho de 2020, prescreve as atribuicdes desses profissionais.
Assim, compete ao 6érgdo ou entidade avaliar qual profissional é o necessario e adequado ao objeto licitado e
estabelecer a exigéncia pertinente. O mais importante nessa avaliacdo é cuidar para ndo excluir profissionais que
possuam competéncia para executar o objeto, segundo as normas da respectiva categoria, porque isso
representaria restricao indevida a competitividade.

Igualmente, a elaboracdo das planilhas orcamentdrias também exige a emissdo da ART, conforme art. 10 do
Decreto n2 7.983, de 2013. Embora o Decreto mencione apenas a ART, entendemos que a interpreta¢do extensiva
é cabivel nesse contexto, para abarcar também o RRT e o TRT, conforme as planilhas forem elaboradas por
arquiteto ou por técnico industrial

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA ou ao ( ) CAU
ou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Conforme disposto no art. 82 da Resolucdao CONFEA n2 218, de 29 de junho de 1973, o profissional de Engenharia
Elétrica é responsavel pelo desempenho de atividades referentes a geracdo, transmissao, distribui¢do e utilizagdo
da energia elétrica; equipamentos, materiais e maquinas elétricas; sistemas de medicdo e controle elétricos; seus
servigos afins e correlatos.

Conforme disposto no art. 122 da Resolucdo CONFEA n2 218, de 29 de junho de 1973, o profissional de Engenharia
Mecanica é responsavel pelo desempenho de atividades referentes a equipamentos mecéanicos e eletro-
mecanicos.

Sendo assim, entende-se que, em virtude de o servigo preponderante da licitacdo ser objeto de fiscalizacdao por
parte do conselho/entidade profissional, seja necessaria a exigéncia de registro/inscricdo da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
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12.2. Capacidade Técnico-Operacional

Conforme a Sumula TCU n® 263/2011, a comprovacdo da capacidade técnico-operacional deve limitar-se as
parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado - as quais devem ser
indicadas no edital, conforme § 22 do art. 30 da Lei n? 8.666/93.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitagdo é a
Curva ABC, tanto para os servicos quanto para os insumos necessarios a execucdao do objeto. Tal documento
agrupa e ordena os itens do orcamento de acordo com seu peso no valor total estimado para a contratagao - e
permite visualizar os itens de maior relevancia econ6mica.

No mais, o critério de relevancia econdmica deve ser aliado a relevancia técnica - ou seja, aquelas parcelas cuja
execucao apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir de forma
satisfatéria, demandando assim a comprovacdo prévia para evitar riscos futuros a contratacao.
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O TCU, a propdsito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificacdo técnica “em item sem grande complexidade
técnica” (Acérddo n2 33/2013 - Plenario), bem como “relativa a execucgdo de servico de pequena complexidade
técnica” (Acorddo n? 1.898/2011 - Plenario).

Tanto que, no Acorddo n? 2.474/2019 - Plenario, deixou claro: “A exigéncia de comprovacdo de experiéncia
anterior, para fins de qualificacdo técnico-operacional, na prestacdo de servicos que ndo sao, simultaneamente, de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 19, inciso |, da Lei n° 8.666/1993, o art. 14
da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Simula TCU 263.”

No que se refere a fixacdo de quantidades minimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na
exigéncia, em patamar que nao restrinja a competicdo: “Embora seja possivel a fixacdo de quantidades minimas,
relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, essa exigéncia deve ser
razoavel, num patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condi¢Bes técnicas para executar o
objeto licitado, mas que ndo restrinja a competitividade. A comparac¢do efetuada pela unidade técnica demonstra
claramente que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora examinada sdo excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame licitatdrio.” (Voto no Acérdao
1771/2007 - Plenério).

Em outros acérdaos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto licitado como
limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos (Acérddos n° 2.099/2009,
2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012,
2.281/2012 e 397/2013, todos do Plendrio).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, as comprovacdes de capacidade técnico-operacional serdo exigidas quanto
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

Servicos de manutengdo preventiva e corretiva em equipamentos elétricos e/ou instalagdes elétricas.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617042&infra_si...

(X) SERA exigida a comprovacgdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servigos
das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de manutencdo preventiva e corretiva em equipamentos elétricos e/ou instalagdes elétricas:
quantitativos minimos equivalentes ao percentual maximo de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos
licitados.

12.3. Possibilidade de Somatdrio de Atestados

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatério de atestados para atingimento dos
quantitativos minimos dos servicos demandados na capacitagdo técnico-operacional do licitante (Acdrddos n@
170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012,
1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 - Plendrio).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é invidvel a fixacdo de quantidade minima ou
maxima de atestados, de servigos por atestados ou que vedem o somatdrio de atestados, bem como as limitagGes
de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras ndao previstas em lei, que inibam a participacdo da
licitagdo (Acdrddos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009,
3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenario (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).

Porém, em determinadas situa¢des de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a jurisprudéncia do
TCU admite vedar o somatdrio de atestados - quando “o aumento de quantitativos do servico acarretar,
incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporg¢do entre as quantidades e
prazos para a sua execucdo, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial
comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratagdo da obra ou servigco” (Acérddo n°
2.150/2008 - Plenario).

Tome-se como exemplo a construgdo de uma ponte. A expertise técnica necessdria para construir uma ponte de 10
km ndo é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que ja construiu 100 pontes
de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma extensao, nao significa que possui a competéncia
necessdria para construir uma Unica ponte de 10 km.

Dai a finalidade da vedagdo ao somatdrio de atestados: a empresa devera provar ja ter executado os servicos de
maior dimensdo numa Unica contratacdo, e ndo por meio de diversas contratacdes separadas.
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Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do ineditismo
dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitacdo, a soma da execucdo de varios pequenos servicos, de baixa
complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir o
objeto da licitacdo.” (Acérddo n® 2.032/2020 - Plenario)

Porém, na situacdo contréria, "se o aumento de quantitativos do servico ndo incrementa, incontestavelmente, a
complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o nimero de atestados" (Acérddo n2
2.760/2012 - Plenario).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serd (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na seguinte justificativa
técnica:

A vedagdo a possibilidade de somatério de quantitativos de atestados de capacidade técnico-operacional
possivelmente limitaria o universo de fornecedores aptos a atender os critérios de qualificacdo técnica do
certame, prejudicando, assim, a competitividade, e aumentando os custos da contratacao.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617042&infra_si...

12.4. Capacidade Técnico-Profissional

A experiéncia do profissional de engenharia é comprovada por meio da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
- ART, que demonstre ter executado previamente determinado servico. Para o profissional de arquitetura, o
documento correspondente é o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, e para o técnico industrial, o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT.

As ARTs, RRTs e TRSs emitidas em nome de cada profissional sdo compiladas na respectiva Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso.

Na licitagdao publica, a ART, o RRT e o TRT exigidos para comprovar a experiéncia dos profissionais limitar-se-do as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdao, vedadas as exigéncias de quantidades
minimas ou prazos maximos (artigo 30, §19, inc. |, Lei n° 8.666, 1993).

Assim, conforme o objeto licitatério, a exigéncia deve referir-se a drea ou areas de engenharia/arquitetura/técnica
industrial de maior relevo. Por exemplo, em alguns casos, poderia bastar o ART/RRT em relacdo ao engenheiro
civil/arquiteto, em outras pode ser necessario em relagdo a este e o engenheiro mecanico, ou elétrico, gedlogo,
urbanista. E essencial que a equipe técnica participe da elaboragdo da qualificagio técnica do TR/PB e que a
minuta do edital reitere as previsoes.

Novamente, a Curva ABC é instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada licitacao.
A Lei de Licitagdes dispde o seguinte em seu art. 30, §19, I

| - capacitacdo técnico-profissional: comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos;

Tendo em vista a vedacao legal expressa, a exigéncia de quantitativos minimos para a qualificacdo profissional é
algo excepcionalissimo e deve estar calcada em justificativa tal que demonstre que, naquele caso especifico, a
parte final do art. 30, §19, | da Lei n° 8.666/93 n3o se aplica porque a prépria quantidade faz parte da especificacdo
técnica, no sentido de que a técnica utilizada para a quantidade de até "x" metros quadrados, por exemplo, é uma,
e a técnica utilizada para a quantidade superior a "x" metros quadrados é outra, o mesmo valendo para os outros
critérios, como de poténcia, nimero de hidrantes ou quilogramas.

Somente em hipdteses assim o 6rgdo poderia fixar quantitativo minimo para a qualificagcdo técnica profissional, e
justamente no minimo a partir do qual a técnica a ser utilizada é outra. Ou seja, a quantidade, aqui, seria um
elemento da especificacdo técnica.

Mas mesmo nesta hipdtese o risco de dificuldades advindas de tal exigéncia seriam consideraveis, e a justificativa
deveria estar muito bem estruturada em elementos técnicos, inclusive com referéncias a documentos nesse
sentido, para deixar claro que ndo se trata de mera exigéncia quantitativa, mas sim de exigéncia técnica pura e
simplesmente.
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De todo modo, a jurisprudéncia do TCU admite em situacGes excepcionais a exigéncia de quantitativos minimos
também a comprovacdo da capacidade técnico-profissional, desde que devidamente justificada e demonstrado ser
indispensavel para garantir o cumprimento da obrigacdo a ser assumida pela vencedora do certame (por exemplo,
Acdrddos n? 3.070/2013, 534/2016 e 2.032/2020 - Plenario).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, as comprovacgdes de capacidade técnico-profissional serdo exigidas quanto
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro(a) Eletricista: servicos de projeto, construcdo e/ou manutencdo de equipamentos de
média tensdo de, no minimo, 300 kVA;

Para o cargo de Engenheiro(a) Eletricista ou Engenheiro(a) Mecanico(a): servicos de projeto, manutencdo
e/ou instalacdo de grupos geradores de, no minimo, 150 kVA.

12.5. Exigéncia de Instala¢des, Aparelhamento e Pessoal Técnico

Segundo o art. 30, inciso Il, da Lei n? 8.666, de 1993, dentre os requisitos de qualificacdo técnica, pode-se exigir
que o licitante indique as instalages, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo
do objeto da licitagdo, bem como a qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizard pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaracdo formal de que a licitante dispord, por ocasido da futura
contratacdo, das instalacOes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execug¢do contratual,
mas sem relacionar quais seriam essas instalagdes, aparelhamento ou pessoal.

Isso acaba revestindo a exigéncia de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum a garantia do cumprimento
das obrigacOes. Pelo contrério, representa um risco de trazer problemas para a licitacdo, porque pode inclusive
passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor proposta vir a ser desclassificada por conta dessa
formalidade.

De qualquer forma, em havendo itens especificos reputados necessdrios para a execucao da obra ou servico, como
determinadas maquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o 6rgdo podera inserir a referida exigéncia, cuidando
para ndo estabelecer exigéncias de propriedade ou localizagdo prévia, que sdo vedadas pelo que art. 30, § 6°, da
Lei n° 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, (X) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Engenheiro Eletricista, com formacdo em estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo Ministério da
Educacdo e registro no CREA.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617042&infra_si...

12.6. Exigéncia de Vistoria para a Licitacdo

De acordo com o art. 30, Ill, da Lei n° 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitagdo “comprovacao,
fornecida pelo érgao licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informacGes e das condig¢Bes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitacdo”. Lembramos
que tal documento sé deve ser exigido para a habilitagcdo do licitante caso a vistoria seja definida pelo 6rgdo, no
Projeto Basico, como obrigatdria, assim como devera ser apresentada justificativa, conforme item 3.3 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MP n° 5/2017.

Ressalte-se que a exigéncia de vistoria obrigatdria representa um Onus desnecessario para os licitantes,
configurando restricdo a competitividade do certame. Para evitar tal quadro, o TCU recomenda que se exija ndo a
visita, mas sim a declarag¢do do licitante de que esta ciente das condi¢gdes de execucdo dos servicos, nos termos do
art. 30, Ill, da Lei n° 8.666/93 (por exemplo, Acérddos n° 2.150/2008, n° 1.599/2010, n° 2.266/2011, n° 2.776/2011
e n°110/2012, todos do Plenario).

Esse quadro tornou-se mais critico com o Acérddo 170/2018 - Plenario (Informativo 339), que chega a considerar a
vistoria como um Direito do Licitante, e ndo uma obrigagao imposta pela Administrac¢do.
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Por isso, a redacgdo padrdo do edital da AGU permite ao licitante emitir a declaracdo, mesmo quando o 6rgdo exija
a vistoria.

Caso o 6rgao efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes, deve apresentar a
justificativa técnica robusta para tal exigéncia.

De qualquer forma, reitera-se que a exigéncia de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a participacao no
certame, razdo pela qual a divulgacdo de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congéneres’ torna-se ainda
mais importante, para a correta dimensao do custo da execugdo e, consequentemente, para a maior isonomia
entre os licitantes.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, a realizacdo de vistoria serd (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o
licitante (X) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento
das condi¢des de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

Tendo em vista que eventual exigéncia de comparecimento aos locais de execuc¢do dos servicos possivelmente
restringiria a concorréncia, em consonancia com o Acérddo n2 983/2008 - TCU Plenario, ndo se impd&e, no Termo
de Referéncia, a obrigatoriedade da realizagdo de vistoria, sendo suficiente a declara¢cdo do licitante de que
conhece todas condigdes locais para a execugdo do objeto.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617042&infra_si...

13. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

Dispde a Lei n® 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes do servico ou fornecimento, até o limite
admitido, em cada caso, pela Administra¢do. A subcontratacdo, desde que prevista no instrumento convocatodrio,
possibilita que terceiro, que ndo participou do certame licitatério, realize parte do objeto.

Vejamos também a doutrina de Margal Justen Filho:

“A hipotese torna-se cabivel, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma execu¢ao complexa, em
que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande simplicidade e possam ser desempenhados por
terceiros sem que isso acarrete prejuizo. A evolucdo dos principios organizacionais produziu o fen6meno
denominado de “terceirizacao”, que deriva dos principios da especializagdo e da concentragdo de atividades.
Em vez de desempenhar integralmente todos os angulos de uma atividade, as empresas tornam-se
especialistas em certos setores.

A escolha da Administracdo deve ser orientada pelos principios que regem a atividade privada. Se, na
iniciativa privada, prevalece a subcontratacdo na execucdo de certas prestacdes, o ato convocatério devera
albergar permissdo para que idénticos procedimentos sejam adotados na execu¢do do contrato
administrativo. Assim se impGe porque, estabelecendo regras diversas das praticas entre os particulares, a
Administracdo reduziria a competitividade do certame. E ébvio que se pressupde, em todas as hipéteses, que
a Administracdo comprove se as praticas usuais adotadas pela iniciativa privada sdo adequadas para satisfazer
os interesses fundamentais.” (Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, 112 ed., Sdo Paulo:
Dialética, 2005, p. 566)

A Administracdo contratante cabe, exercitando a previsdo do edital, autorizar a subcontratacdo. Esta, mais do que
possivel, é desejavel, na medida em que o Projeto Basico demonstrou-lhe a necessidade, de acordo com a
complexidade do objeto, cuja execugdo carece de especializagdo encontravel na subcontratada. Por isto que a
Administracdo autorizard e dimensionara a subcontratacdo mediante ato motivado, a comprovar que atende as
recomendacdes do Projeto Basico e convém a consecucdo das finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao
Projeto Basico estabelecer com detalhamento seus limites e condicGes.

No entanto, quando a licitagdo demanda rigorosa comprovagao da qualificagdo técnica da empresa, torna-se um
contrassenso admitir a ampla possibilidade de subcontratacdo, inclusive dos servicos que integram o nucleo do
objeto contratado. De fato, tais exigéncias so se justificam frente a necessidade de assegurar a capacitacdo e
aptiddo técnica da empresa para executar satisfatoriamente os servicos licitados, dada sua presumivel
complexidade ou especialidade. E incoerente autorizar que, apds severo processo de sele¢do, outra empresa os
execute - conforme a jurisprudéncia do TCU (Acérddos n° 3.144/2011 e 2.760/2012 do Plenario).

De todo modo, tratando-se de questdo técnica, cabe ao setor técnico analisa-la sob tal ponto de vista -
configuracdo do mercado fornecedor e praticas adotadas pelos fornecedores do ramo - e apresentar a justificativa
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pertinente a cada caso concreto, seja para admitir ou negar a subcontratacao.

Caso o érgdo/entidade eventualmente decida admitir a subcontratagdo no presente feito, a jurisprudéncia do TCU
orienta que sejam definidas as parcelas passiveis de subcontratagdo (por exemplo, Acérddos n? 1.041/2012 - 22
Camara e n° 1.626/2010 - Plenario) - mantendo-se, porém, as diretrizes anteriores, especialmente: a) que ndo
abranjam as parcelas principais da contrata¢do; b) que ndo abranjam as parcelas requeridas na comprovacdo de
qualificacdo técnica do licitante.

JUSTIFICATIVA: O Termo de Referéncia (X) ADMITIU ou () NAO ADMITIU a subcontrata¢do na presente licitacdo, de
acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideracdes (preencher se necessario):

Justifica-se a permissdo pela subcontratacdo parcial para a execucdo dos servicos pelo fato de existir a
possibilidade de a empresa ndo possuir capacidade operacional para a realizagdo de determinados servicos
especializados e que ndo constituam parte da parcela principal da solugdo. A escolha do limite de 10% (dez por
cento) é justificada pelo fato de apenas uma pequena quantidade de servicos ser passivel de subcontratacdo,
conforme disposto nas Planilhas Estimativas de Custos e Formacgdo de Pregos.

A subcontratacdo de pequenos servicos pode ser adotada tendo como objetivo a reducdo de custos logisticos,
maior flexibilidade, redugdo de custos operacionais gerais, economia de competéncias e o0 aumento da velocidade
na presta¢do de determinado servigo.

14. EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Defini¢dao do Percentual de Capital ou Patrimonio Liquido Minimo

O licitante que apresentar indices econGmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui capital ou patriménio liquido minimo
equivalente a determinado percentual do valor total estimado da contratagdo, limitado ao maximo de 10% (dez
por cento).

A fixagdo do percentual se insere na esfera de atuagdo discriciondria da Administragdo até o limite legal de 10%
(dez por cento) (art. 31, § 32 da Lei n? 8.666/93), a qual deve balizar-se em critérios técnicos. A sondagem do
mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na drea objeto da
contratacdo. Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado
da contratacdo também for significativo, trard como consequéncia a necessidade de comprovac¢do de patriménio
liguido elevado, o que poderd resultar na restricdo a participacdo de interessados no certame, em especial, de
microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o principio constitucional de incentivo a essas
unidades empresariais. Por essa razao, é indispensavel avaliacdo técnica sobre o assunto.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou (X) PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratacdo, com base na
seguinte justificativa técnica:

Justifica-se a utilizacdo do percentual pela preocupacdo quanto a capacidade (financeira) das licitantes para
execucao dos servicos, incluindo o pagamento de obrigac¢des trabalhistas, sociais e previdenciarias.

Levando em conta que se trata de contratacio em que a eventual Contratada deverd desembolsar,
provavelmente, de inicio, uma quantia expressiva para aquisicdo de equipamentos, ferramentas e demais
materiais, considera-se necessario que os fornecedores comprovem que possuem patrimonio liquido para tanto.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617042&infra_si...

15. PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

“u

Note-se que “..a aceitagdo de consércios na disputa licitatéria situa-se no ambito do poder discricionario da
administracdo contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n? 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua opgao
seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo, conforme entendimento dos Acérdaos
de n? 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n® 2869/2012-Plenario (Item 1.7.1).
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Em todo caso, a Administracdo devera fundamentar qualquer opcdo adotada, vez que “...a vedagdo de empresas
em consorcio, sem que haja justificativa razoavel...” pode ser considerada restricdo a competitividade do certame
(TCU, Ac n2963/2011-22 Cadmara, Item 9.2.1).

Tal justificativa deve basear-se na analise individualizada do caso concreto, conforme orienta¢des do TCU: “Deve-se
analisar com a profundidade que cada empreendimento estara a requerer, por exemplo, o risco a competitividade,
as dificuldades de gestdo da obra, a capacita¢do técnica dos participantes, fatos estes que poderao gerar atraso nas
obras como um todo, implicando em grandes prejuizos ao Erdrio. Outros aspectos deverdo dimensionar a
complexidade do empreendimento, os riscos de contratacdao de empresas sem qualificagdo para a assungao de
encargos além de suas respectivas capacidades técnica, operacional ou econémico-financeira, todos esses fatores
que estardo a sopesar a decisdo que devera ser tomada pelo gestor.” (Acérddo n° 1.165/2012 - Plenério)

Ao final, de acordo com o Acérdio n2 2.898/2012 - Plenario, "deve ser admitida a formac&o de consdrcio quanto o
objeto a ser licitado envolver questSes de alta complexidade e de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo tenham condicGes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital, com vistas a ampliacdo da
competitividade e a obtencdo da proposta mais vantajosa, em atendimento ao art. 32, § 19, inciso |, da Lei n2
8.666/1993".

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participa¢do de consdrcios, com base
na seguinte justificativa:

Justifica-se a impossibilidade de participagdo de consodrcios no certame pelo fato de que, nas contratacdes de
servicos de manutengdo de grupos geradores e equipamentos/instalacdes de média tensdo, € comum que as
empresas atuantes do ramo licitado apresentem o minimo exigido no tocante a qualificacdo técnica e econémico-
financeira, possuindo condig¢des suficientes para a execug¢do do contrato, o que nao tornard restrito o universo de
possiveis licitantes individuais.

Tal vedagdo nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formagdo de consdrcios é
admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que as
empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir os requisitos de habilitacdo do Edital.
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16. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

O ¢drgdo licitante deve analisar com cautela as caracteristicas do servico que pretende contratar, especialmente
guanto as diversas obrigacdes dos trabalhadores que executardo os servigos, para verificar se, no caso concreto, as
tarefas seriam passiveis de execu¢dao com autonomia pelos cooperados, sem relagdo de subordinagao, seja entre a
cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a Administracdo - conforme a diretriz do artigo 10 da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

Segundo a Sumula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do
servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagdo
juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

De igual modo, o Parecer n° 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014-96, Seq. 14) tem a seguinte
ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. DIVERGENCIA CARACTERIZADA ENTRE A
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL E A PROCURADORIA-GERAL DA UNIAO - RESTA INCOLUME O TERMO DE
CONCILIAGAO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E A UNIAO, QUE TRATA DA
VEDAGAO DA CONTRATAGAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUGAO DE DETERMINADOS
SERVICOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA SUPERVENIENCIA DAS LEIS N2 12.690, DE 2012, E N2 12.349,
DE 2010 - SERVIGOS OBJETO DO TERMO QUE, POR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUGAO
MEDIANTE VINCULO EMPREGATICIO, COM SUBORDINAGAO, PESSOALIDADE, ONEROSIDADE E
HABITUALIDADE.

| - As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei n? 12.690, de 2012, sdo sociedades constituidas para o
exercicio de atividades laborais em proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada, mediante
autogestdo e adesdo voluntaria e livre.

19/23



17/10/2022 10:03 SEI/UNILAB - 0545973 - Anexo

Il - Os servigos abrangidos pelo termo de conciliagdo judicial firmado entre a Unido e o Ministério Publico do
Trabalho se caracterizam pela pessoalidade, subordinagdo e ndo eventualidade.

Il - Vedagdo a participacdo de cooperativas nos certames afetos a aludidos servigcos que nao ofende as Leis n2
12.690, de 2012, e n2 12.349, de 2010, uma vez que sao admitidas apenas, e obviamente, a participa¢do de
verdadeiras cooperativas nas licitacdes, proibindo-se expressamente a utilizacdo de cooperativa para fins de
intermediacdo de mao de obra subordinada.

IV - Proscricdo que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a responsabilizagdo da
Unido por encargos trabalhistas.

Consequentemente, antes de se admitir a participacdo de cooperativas em uma licitacdo de obras e servicos de
engenharia, é necessdrio averiguar se ha "...necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado,
bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execucdo do contrato que serd celebrado. Portanto,
demandando a existéncia de relagdo de emprego dos trabalhadores vinculados a execugao do ajuste, ndo sera
possivel a participacdo de cooperativas no certame. E geralmente consta a previsdo de utilizacdo de diversos
profissionais que, "...pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral...", implica em subordinacdo
juridica da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

Ademais, a participagao de cooperativas sé deve ser permitida quando a gestdo operacional do servigo puder ser
executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos prdprios cooperados - e os servicos contratados também
deverao ser executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedada qualquer intermediagao ou subcontratagao.

Em caso positivo, a participacdo de cooperativas serd permitida. Do contrario, deve ser vedada a participacdo de
cooperativas no certame.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com base
na seguinte justificativa:

Justifica-se a impossibilidade de participagdo de cooperativas no certame pelo fato de a presente contratagdo
envolver o exercicio de atividade que demanda a existéncia de vinculos de emprego/subordinacdo de m3o de obra
com a pessoa juridica contratada, conforme Art. 52 da Lei n2 12.690, de 19 de julho de 2012.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617042&infra_si...

17. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE ACESSIBILIDADE

A contratacdo de obras e servicos de engenharia devera observar a inclusdo de critérios e praticas de
sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade (artigo 32, caput, da Lei n° 8.666/93).

A insercdo da sustentabilidade em obras e servigos de engenharia pode ocorrer em:

(a) aspectos técnicos constantes do projeto bésico/termo de referéncia ou do projeto executivo. Nos aspectos
técnicos, ha orientacdes no Manual Projeto de Edificios Publicos Sustentdveis: uma abordagem cultural,
econbmica, ambiental e arquitetonica, publicacdo do Senado Federal/Rede Legislativo Sustentavel (22, edigdo,
Senado Federal, 2019), disponivel neste link:

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746

(b) observancia da legislacdo e normas brasileiras. Neste aspecto, consulte o Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis, disponivel neste link:

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-
contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/licitacoes-sustentaveis

No &mbito da AGU, o PARECER n° 00001/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO
n° 00525/2021/GAB/CGU/AGU, trouxe a seguinte orientac3do:

EMENTA:

I. Os 6rgaos e entidades que compdem a administragdo publica sdo obrigados a adotar critérios e praticas de
sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratagGes publicas, nas fases de planejamento,
selecdo de fornecedor, execucao contratual, fiscalizacdo e na gestao dos residuos solidos;

Il. A impossibilidade de adog¢do de tais critérios e praticas de sustentabilidade nas contratacbes publicas
devera ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo administrativo, com a indicagdo das
pertinentes razdes de fato e/ou direito;
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lll. Recomenda-se aos agentes da administracdo publica federal encarregados de realizar contratacGes
publicas, que, no exercicio de suas atribuicbes funcionais, consultem o Guia Nacional de ContratacGes
Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Termo de Referéncia (X) incluiu critérios/praticas de sustentabilidade
socioambiental (X).

18. EXIGENCIA DE GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

Conforme o parametro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratagbes de maior valor,
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis (Acérddo n? 3.126/2012 - Plenario).

Vejamos o alerta de Margal Justen Filho:

“A Lei remete a discricionariedade da Administracdo a exigéncia da garantia. Poderd (deverd) ser exigida
apenas nas hipdteses em que se faga necessdria. Quando inexistirem riscos de lesdo ao interesse estatal, a
Administracdo ndo precisara impor a prestacdo de garantia.” (Comentdrios a Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos, 112 ed., Sdo Paulo: Dialética, 2005, p. 499)

Assim, a exigéncia deve ser avaliada em cada caso concreto, com base no grau de risco de prejuizo ao interesse
publico, frente a particularidade do objeto licitado.

De todo modo, a palavra final sempre cabe a autoridade administrativa - cabendo-lhe justificar sua decisdao por
exigir ou dispensar a garantia em cada certame, para a adequada instru¢ao processual.

Nos termos do art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, a garantia ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato (§ 29), podendo ser elevada para até 10% (dez por cento) do valor do contrato para obras, servicos e
fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros considerdveis,
demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente (§ 392).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serd ( ) EXIGIDA ou (X) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de execucdo
contratual, com base na seguinte justificativa:

A exigéncia de prestacdo de garantia resultaria no encarecimento da contratacdo, onerando as propostas
apresentadas. Além disso, poderia representar a diminuicdo do universo de interessados, restringindo a
competigao.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617042&infra_si...

19. OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

Nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, o sistema de registro de precos podera ser adotado nas seguintes
hipoteses:

I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratagées frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicGo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagcdo de
servicos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

Il - quando for conveniente a aquisi¢do de bens ou a contratagdo de servigos para atendimento a mais de um
orgdo ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado
pela Administragdo.

Na pratica das contratages publicas, é a opc¢do indicada nos casos de demandas incertas, sempre que o 6rgao
publico ndo puder definir com certeza se efetivamente vai precisar daquele objeto, ou em que quantitativo, ou
com que periodicidade. A licitacdo para SRP, assim, apenas predefine as condi¢Ges de eventual contratagdo futura,
sem criar para a Administracdo a obrigacdo de celebrar o ajuste, ou de se ater a quantidades ou frequéncias
especificas.

Quando necessitar de determinado quantitativo do material ou servi¢o, o érgdo publico emitira um pedido de
fornecimento especifico, de acordo com o preco e demais condicOes registradas na Ata, formalizando a
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https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617042&infra_si...

contratacdo por meio do instrumento incidente (termo de contrato, nota de empenho etc.), no valor
correspondente ao total dos itens demandados. A vigéncia de cada contratac¢do serd limitada. Executado o objeto,
o contrato se extinguira. Quando surgir nova necessidade, sera celebrado novo contrato independente, e assim
sucessivamente, até o fim da validade da Ata, normalmente de 12 meses.

No cendrio oposto, se a demanda do drgdo publico for certa e previamente conhecida, traduzindo-se pela previsdo
de aquisicdo da totalidade dos quantitativos licitados em prazos fixos, entdo havera incompatibilidade com a
licitagdo por SRP. Ao invés de contratacGes multiplas e sucessivas, serd celebrado um contrato Unico. O licitante
vencedor sera convocado uma Unica vez e, pelo restante dos 12 meses de validade, a Ata ndo gerara qualquer
outra contratacdo. Qual a utilidade entdo de licitar por SRP, ao invés de um pregdo eletrénico comum, que
alcancaria exatamente o mesmo resultado pretendido pelo drgdo publico?

O TCU tem condenado a utilizacdo do SRP em tais situagdes, conforme os seguintes julgados:

“10. Manifesto-me favoravelmente ao posicionamento da unidade técnica de que ndo ha base legal para o
procedimento levado a efeito no ambito da UFAM, considerando que na forma como foi concebido o certame
so seria possivel a contratacdo uma Unica vez, para o servico ali explicitado, situacdo que descaracteriza por
completo a opgdo pelo sistema de registro de preco.” (Acérddo n® 113/2012 - Plenario)

“16. Atenta contra os principios da razoabilidade e da finalidade o ente publico ("d6rgdo gerenciador", nos
termos do art. 12, paragrafo uUnico, lll, do Decreto Federal n? 3.931/2001) valer-se do sistema de registro de
precos para celebrar contrato com objeto absolutamente idéntico ao da ata que lhe deu origem, isto é,
constituir uma ata de registro de precos para simplesmente firmar contrato pela totalidade do valor da ata.
N3o se pode aceitar aqui o argumento de que, nesse caso, a ata ainda teria utilidade para os "caronas", uma
vez que sua finalidade precipua - sua razao maior de ser - é o atendimento as necessidades do "gerenciador"
e dos eventuais "participantes" (art. 29, Ill, do Decreto Federal n? 3.931/2001).” (Acérddo n? 113/2014
- Plenario)

“6. Assiste inteira razdo a unidade técnica quanto a indevida utilizacdo do sistema de registro de pregos (SRP)
para contratacdo dos servicos objeto do Pregao Eletronico, uma vez que se trata de contratacdo imediata de
servigcos continuados e especificos, com quantitativos certos e determinados, ndo havendo parcelamento de
entregas do objeto, conforme descrito no Termo de Referéncia.” (Acérddo 1.604/2017 - Plenario)

Assim, o registro de pregos somente pode ser adotado quando a situa¢do concreta ensejar o enquadramento num
dos incisos do art. 32 do Decreto n? 7.892/2013, mediante justificativa expressa do setor técnico.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, o sistema de registro de precos ( ) FOI ou (X) NAO FOI adotado.

20. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NAO ATIVIDADE DE CUSTEIO (DECRETO Ne
10.193/2019)

No ambito do Poder Executivo Federal, o Decreto n2 10.193, de 27 de dezembro de 2019 passou a estabelecer
limites e instancias de governanca para a contratacdo de bens e servicos e para a realizacdo de gastos com didrias e
passagens, aplicaveis aos Orgdos, entidades e fundos do Poder Executivo Federal integrantes do Orcamentos Fiscal
e da Seguridade Social, na forma do artigo 32.

“Art. 32 A celebracdo de novos contratos administrativos e a prorrogacao de contratos administrativos em
vigor relativos a atividades de custeio serdo autorizadas em ato do Ministro de Estado ou do titular de drgao
diretamente subordinado ao Presidente da Republica.

§ 12 Para os contratos de qualquer valor, a competéncia de que trata o caput poderd ser delegada as
seguintes autoridades, permitida a subdelegacdo na forma do § 2¢:

| - titulares de cargos de natureza especial;
Il - dirigentes maximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; e
Il - dirigentes méximos das entidades vinculadas.

§ 22 Para os contratos com valor inferior a RS 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), a competéncia de que
trata o caput poderd ser delegada ou subdelegada aos subsecretarios de planejamento, orgamento e
administracdo ou a autoridade equivalente, permitida a subdelegac¢do nos termos do disposto no § 39.
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§ 32 Para os contratos com valor igual ou inferior a RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais), a competéncia de
gue trata o caput poderad ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou aos chefes das unidades
administrativas dos érgdos ou das entidades, vedada a subdelegac¢do.”

Sob a égide do revogado Decreto n? 7.689, 2012, que regulava o tema, foi baixada a Portaria n? 249, de 13 de
junho de 2012, do entdo Ministério do Orcamento, Planejamento e Gestdo, que estabeleceu normas
complementares para o seu cumprimento, prevendo em seu artigo 32 que as atividades de custeio decorrem de
contratacdes diretamente relacionadas as atividades comuns a todos os Orgdos e entidades que apoiam o
desempenho de suas atividades institucionais, tais como:

| - fornecimento de combustiveis, energia elétrica, agua, esgoto e servicos de telecomunicacao;

Il - as atividades de conservacdo, limpeza, seguranca, vigilancia, transportes, informatica, copeiragem,
recepcao, reprografia, telecomunicacées e manutencdo de prédios, equipamentos e instalacdes, conforme
disposto no Decreto n2 2.271, de 7 de julho de 1997,

Il - realizagGes de congressos e eventos, servicos de publicidade, servicos graficos e editoriais;
IV - aquisicdo, locacdo e reformas de imdveis; e
V - aquisicdo, manutencdo e locacdo de veiculos, maquinas e equipamentos.

Paragrafo Unico. O enquadramento do objeto da contratacdo como atividade de custeio deve considerar a
natureza das atividades Contratadas, conforme disposto neste artigo, e nao a classificagdo orcamentdria da
despesa.

Até que o ato normativo (Portaria n? 249/2012-MPOG) seja revisto ou revogado, conforme determinacdo contida
no Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, o drgdo/entidade deve certificar-se sobre a natureza da
atividade a ser contratada - se constitui ou ndo atividade de custeio - tendo como parametro a citada Portaria,
adotando as providéncias necessadrias, se for o caso, o que podera ser feito em qualquer fase do processo de
contratacdo até antes da assinatura do contrato ou do termo aditivo de prorrogacdo, podendo ser concedida por
despacho no préprio processo, por memorando ou oficio, por meio eletronico com assinatura digital ou outro
meio idGneo que registre a autoriza¢do expressa da autoridade competente, consoante § 12 do artigo 42 da
Portaria n? 249, de 2012.

DECLARAGAO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria n2 249/2012-MPOG, a natureza da atividade a
ser contratada

A -( ) N&o se constitui em Atividade de Custeio.
B - (X) Constitui-se em Atividade de Custeio;

Considerando o disposto no art. 32 do Decreto n? 10.193/2019 e o valor estimado da contratacdo, bem como o
constante da Portaria MEC n2 243, de 12 de fevereiro de 2020, a autoridade assessorada:

B.1 - (X) Detém competéncia para celebrar o Contrato;

B.2 - ( ) Ird obter autorizagdo para celebrar o Contrato.

Responsavel
Nome Cargo / Fungdo SIAPE n¢
Tilio Pinheiro Moura Engenheiro Eletricista 1845293
ei _ Documento assinado eletronicamente por TULIO PINHEIRO MOURA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, em
o 7| §27/09/2022, as 21:03, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?

assinatura

| eletrbnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAGCAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENAGAO DE SERVICOS OPERACIONAIS

Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970

Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO Il AO TERMO DE REFERENCIA - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.1.

especificagdes técnicas:

1.1.1.

Grupos Geradores

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES

Os equipamentos e instalacgGes em que serdo realizados os servicos possuem as seguintes

Localidade

Equipamento

Localizagao

Especificagoes

Campus das
Auroras

Grupo Gerador GE-01

Unidade Didatica

Poténcia Nominal: 906 kVA

Combustivel: Diesel

Ano de Fabrica¢do: 2013

Regime: stand-by

Tensdo: 380 V

Frequéncia: 60 Hz

Velocidade: 1.800 rpm

Fabricante: Caterpillar

Modelo: C27 ATAAC V-12

Numero de Série: MJE0O3497

Grupo Gerador GE-02

Restaurante Universitario

Poténcia Nominal: 60 kVA

Combustivel: Diesel

Regime: stand-by

Tens30:220V / 380V / 440V

Frequéncia: 60 Hz

Velocidade: 1.800 rpm

Fabricante: Kiari

Numero de Série: 10067283520210

Unidade
Académica
dos Palmares

Grupo Gerador GE-03

Entrada do Campus (Préximo
ao Bloco 01)

Poténcia Nominal: 150 kVA

Combustivel: Diesel

Ano de Fabrica¢do: 2012

Regime: stand-by

Tensdo:220V / 380V

Frequéncia: 60 Hz

Velocidade: 1.800 rpm

Fabricante: Cummins

Modelo: 6BTAG3

Numero de Série: 36408419 - CPL 8387

Campus da
Liberdade

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617043&infra_sis...

Grupo Gerador GE-04

Entrada do Campus (Préximo
a Guarita de Vigilancia)

Poténcia Nominal: 150 kVA

Combustivel: Diesel

Ano de Fabrica¢do: 2012

Regime: stand-by

Tensdo: 220V / 380V

Frequéncia: 60 Hz

Velocidade: 1.800 rpm

Fabricante: Cummins
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Modelo: 6BTAG3

NuUmero de Série: 36403357 - CPL 8387

1.1.2.

Equipamentos e Instalagdes de Média Tensdo

Localidade

Instalagdo

Localizagao

Especificagbes/Equipamentos/Componentes

Campus
das
Auroras

Cubiculo de
Protegdo Geral
de Média
Tensdo (CP-01)

Entrada do
Campus

Entrada de energia: 13,8 kV, vinda da rede da concessionaria

Relé de protecdo de média tensdo eletronico, com fonte capacitiva e no-
break 1.000 VA como fonte de alimentacdo reserva

Protecdo Geral Primaria: disjuntor de média tensdo, a vacuo, fixo,
acionamento manual, desligamento automatico, frequéncia 60 Hz,
corrente nominal 630 A, capacidade de ruptura 350 MVA, capacidade de
interrupgdo simétrica de 25 kA, tensdo de impulso 110 kV e classe de
tensdo 17,5 kV

03 (trés) transformadores de corrente para uso em protecdo, isolados em
resina epoxi, classe de tensdo 15 kV, relacao de transformacgao 300-5 A e
classe de exatiddo 10B100

01 (um) transformador de potencial, isolacio em epodxi, frequéncia
nominal 60 Hz, tensdo nominal primaria de 13.800 V, tensdo nominal
secunddria 220V, classe de exatiddo 0.6p75 e nivel de isolamento 95 kV

Protecdo Contra Surtos de Tensdo e Descargas Atmosféricas: conjunto de
para-raios poliméricos tipo distribuicdo (resistor ndo linear), com
desligador automatico, tensdao nominal 12 kV, capacidade de ruptura
minima 10 kA e nivel de isolamento 110 kV

Seccionamento: chaves seccionadoras tripolares, corrente nhominal 400
A, tensdo nominal 25 kV, tensdo maxima 15,5 kV, nivel de isolamento 95
kV e capacidade simétrica de curto-circuito 10 kA

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld
5/8” x 2,4 m, distanciadas entre si de 3 m, em disposi¢do retangular,
interligadas por cabos de cobre nu de 50 mm? enterrados no solo

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617043&infra_sis...

Subestag¢do SE-
01

Unidade
Didatica

Entrada de energia: 13,8 kV, rede subterrdnea, vinda do Cubiculo de

Protecdo Geral de Média Tensdo

Tipo: abrigada

Poténcia nominal: 1.500 kVA

02 (dois) transformadores de distribuicdo trifasicos com poténcia
nominal de 750 kVA, relagdo de transformacdo de 13.800/380-220 V.
Primario ligado em delta e secundario em estrela, com centro estrela
aterrado, impedancia nominal percentual de 6% na tensdo 13.800 V,
nivel de isolamento 15 kV NBI 95 kV, frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a
seco e buchas primarias classe 25 kV

Relé de protecdo de média tensdo eletronico, com fonte capacitiva e no-
break 1.000 VA como fonte de alimentagdo reserva

Protegdo geral primdria: disjuntor de média tensdo, a vacuo, fixo,
acionamento manual, desligamento automatico, frequéncia de 60 Hz,
corrente nominal 630 A, capacidade de ruptura 350 MVA, capacidade de
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interrupgdo simétrica 25 kA, tensdo de impulso 110 kV e classe de tensdo
17,5 kv

03 (trés) transformadores de corrente para uso em protecdo, isolados em
resina epoxi, classe de tensao 15 kV, relacdo de transformacao 300-5A e
classe de exatiddo 10B100

01 (um) transformador de potencial, isolagdo em epodxi, frequéncia
nominal 60Hz, tensdo nominal primaria 13.800 V, tensdo nominal
secundaria 220V, classe de exatiddo 0.6p75 e nivel de isolamento 95 kV

Seccionamento: feito através de chaves seccionadoras tripolares com
fusiveis HH, 63A, corrente individual 400 A, tensdo nominal 15 kV, nivel
de isolamento 95 kV e capacidade simétrica de curto-circuito 16 kA

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld
5/8” x 2,4 m, distanciadas entre si de 3 m, em disposi¢do retangular,
interligadas por cabos de cobre nu de 240 mm? enterrados no solo

Subestacdo SE- | Restaurante

N Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda do Cubiculo de Protecdo
02 Universitario

Geral de Média Tensao

Tipo: abrigada

Poténcia nominal: 650 kVA

02 (dois) transformadores de distribuigdo trifasicos:

- 01 (um) com poténcia nominal de 500 kVA, relagdo de transformacdo
de 13.800/308-220 V. Primario ligado em delta e secundario em estrela,
com centro estrela aterrado, impedancia nominal percentual de 6% na
tensdo 13.800 V, nivel de isolamento 15 kV - NBI 95 kV, frequéncia 60 Hz,
refrigeracdo a seco e buchas primarias classe 25 kV; e

- 01 (um) com poténcia nominal de 150 kVA, relacdo de transformacdo
de 13.800/380-220 V. Primario ligado em delta e secundario em estrela,
com centro estrela aterrado, impedancia nominal percentual de 3,5% na
tensdo 13.800 V, nivel de isolamento 15 kV - NBI 95 kV, frequéncia 60 Hz,
refrigeracdo a 6leo mineral e buchas primarias classe 25 kV

Relé de prote¢cdo de média tensao eletrénico, com fonte capacitiva e no-
break 1.000 VA como fonte de alimentagao reserva

Protecdo geral primaria: disjuntor de média tensdo, a dleo, fixo,
acionamento manual, desligamento automadtico, frequéncia 60 Hz,
corrente nominal 630 A, capacidade de ruptura 350 MVA, capacidade de
interrupgdo simétrica 25 kA, tensdo de impulso 110 kV e Classe de
tensdo 17,5kV

03 (trés) transformadores de corrente para uso em protecdo, isolados em
resina epoxi, classe de tensao 15 kV, relacdo de transformacao 300-5 A e
classe de exatiddo 10B100

01 (um) transformador de potencial, isolagdo em epdxi, frequéncia
nominal 60Hz, tensdo nominal primaria 13.800 V, tensdo nominal
secundaria 220V, classe de exatiddo 0.6p75 e nivel de isolamento 95 kV

Seccionamento:

- Transformador 500 kVA: feito através de chaves seccionadoras
tripolares com fusiveis HH, 63A, corrente individual 400 A, tensdo
nominal 15 kV, nivel de isolamento 95 kV e capacidade simétrica de
curto-circuito 16 kA
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- Transformador 150 kVA: feito através de chaves seccionadoras
tripolares com fusiveis HH, 10A, corrente individual 400 A, tensdo
nominal 15 kV, nivel de isolamento 95 kV e capacidade simétrica de
curto-circuito 16 kA

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld
5/8” x 2,4 m, distanciadas entre si de 3 m, em disposi¢do retangular,
interligadas por cabos de cobre nu de 240 mm? enterrados no solo

Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda do Cubiculo de Protecdo
Geral de Média Tensao

Tipo: aérea

Poténcia nominal: 300 kVA

01 (um) transformador de distribuicao trifasico com poténcia nominal de
300 kVA, relagdo de transformacdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado
em delta e secunddrio em estrela, com centro estrela aterrado,
Subestacdo SE- | Residéncias | impedancia nominal percentual de 4,5% na tensdo 13.800 V, nivel de

03 Universitarias | isolamento 15 kV - NBI 95 kV, frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a dleo
mineral e buchas primarias classe 25 kV

Protecdo geral primaria: chaves fusiveis unipolares tipo indicadoras, com
capacidade de corrente 300 A, capacidade de ruptura 6,3 kA, nivel de
isolamento 110 kV, classe de tensdo 25 kV e equipadas com elos fusiveis
15 k

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld
5/8” x 2,4 m, distanciadas entre si de 3 m, em disposi¢do retangular,
interligadas por cabos de cobre nu de 50 mm? enterrados no solo

Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda do Cubiculo de Protecdo
Geral de Média Tensao

Tipo: aérea

Poténcia nominal: 300 kVA

01 (um) transformador de distribuicdo trifasico com poténcia nominal de
300 kVA, relacdo de transformacdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado
em delta e secundario em estrela, com centro estrela aterrado,
Subestacdo SE- | Residéncias | impedancia nominal percentual de 4,5% na tensdo 13.800 V, nivel de

04 Universitarias | isolamento 15 kV - NBI 95 kV, frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a dleo
mineral e buchas primarias classe 25 kV

Protecdo geral primaria: chaves fusiveis unipolares tipo indicadoras, com
capacidade de corrente 300 A, capacidade de ruptura 6,3 kA, nivel de
isolamento 110 kV, classe de tensdo 25 kV e equipadas com elos fusiveis
15 k

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld
5/8” x 2,4 m, distanciadas entre si de 3 m, em disposi¢do retangular,
interligadas por cabos de cobre nu de 50 mm? enterrados no solo

Linhas/ramais | _ Aéreo: cabo de cobre nu 35 mm?
de saidae ) . )
Condutores entradado | - Subterrdneo: cabos de cobre classe 8,7/15 kV, com sec¢do nominal

cubiculo e das | transversal de 1x35 mm? para as fases mais um reserva, isolagdo em XLPE
subestacdes | 90 2C, instalados em eletroduto flexivel em PEAD 4”
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Entrada de energia: 13,8 kV, vinda da rede da concessionaria

Relé de protecdo de média tensao eletronico, com fonte capacitiva e no-
break 1.000 VA como fonte de alimentagao reserva

Protecdo Geral Primdria: disjuntor de média tensdo, a dleo, fixo,
acionamento manual, desligamento automadtico, frequéncia 60 Hz,
corrente nominal 630 A, capacidade de ruptura 350 MVA, capacidade de
interrupgdo simétrica de 25 kA, tensdo de impulso 95 kV e classe de
tensdao 17,5 kV

03 (trés) transformadores de corrente para uso em protecdo, isolados em
resina epoxi, classe de tensdo 17,5 kV, relagdo de transformagdo 200-5 A
e classe de exatidao 10B100

01 (um) transformador de potencial, isolacio em epodxi, frequéncia
nominal 60 Hz, tensdo nominal primaria de 13.800 V, tensdao nominal
secundaria 115V, classe de exatiddao 0.6p75 e nivel de isolamento 95 kV

Protecdo Contra Surtos de Tensdo e Descargas Atmosféricas: conjunto de
para-raios poliméricos tipo distribuicdo (resistor nao linear), com
desligador automatico, tensdao nominal 12 kV, capacidade de ruptura
minima 10 kA e nivel de isolamento 95 kV

Seccionamento: chaves seccionadoras tripolares, corrente nominal 400
A, tensdo nominal 25 kV, tensdo maxima 15,5 kV, nivel de isolamento 100
kV e capacidade simétrica de curto-circuito 10 kA

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld
5/8” x 2,4 m, distanciadas entre si de 3 m, em disposi¢do retangular,
interligadas por cabos de cobre nu de 50 mm? enterrados no solo

Subestacao SE-
05

Bloco | /
Galpdo do
Almoxarifado

Entrada de energia: 13,8 kV, rede subterranea, vinda do Cubiculo de

Protecdo Geral de Média Tensdo

Tipo: aérea

Poténcia nominal: 225 kVA

01 (um) transformador de distribuicdo trifasico com poténcia nominal de
225 kVA, relacdo de transformacdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado
em delta e secundario em estrela, com centro estrela aterrado,
impedancia nominal percentual de 4,5% na tensdo 13.800 V, nivel de
isolamento 15 kV - NBI 95 kV, frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a 6leo
mineral e buchas primarias classe 25 kV

Protecdo geral primdria: chaves fusiveis unipolares tipo indicadoras, com
capacidade de corrente 300 A, capacidade de ruptura 6,3 kA, nivel de
isolamento 95 kV, classe de tensdo 15 kV e equipadas com elos fusiveis
10k

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld
5/8” x 2,4 m, distanciadas entre si de 3 m, em disposi¢do retangular,
interligadas por cabos de cobre nu de 50 mm? enterrados no solo
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Subestacdo SE-
06

Bloco Il

Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda do Cubiculo de Protecdo
Geral de Média Tensao

Tipo: aérea
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Poténcia nominal: 225 kVA

01 (um) transformador de distribuicao trifasico com poténcia nominal de
225 kVA, relacdo de transformacgdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado
em delta e secunddrio em estrela, com centro estrela aterrado,
impedancia nominal percentual de 4,5% na tensdo 13.800 V, nivel de
isolamento 15 kV - NBI 95 kV, frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a dleo
mineral e buchas primarias classe 25 kV

Protecdo geral primaria: chaves fusiveis unipolares tipo indicadoras, com
capacidade de corrente 300 A, capacidade de ruptura 6,3 kA, nivel de
isolamento 95 kV, classe de tensdo 15 kV e equipadas com elos fusiveis
10 k

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld
5/8” x 2,4 m, distanciadas entre si de 3 m, em disposi¢do retangular,
interligadas por cabos de cobre nu de 50 mm? enterrados no solo

Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda do Cubiculo de Protecdo
Geral de Média Tensao

Tipo: aérea

Poténcia nominal: 225 kVA

01 (um) transformador de distribuicao trifasico com poténcia nominal de
225 kVA, relacdo de transformacgdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado
em delta e secundario em estrela, com centro estrela aterrado,
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Subestacdo SE- Bloco Ill impedancia nominal percentual de 4,5% na tensdo 13.800 V, nivel de
07 isolamento 15 kV - NBI 95 kV, frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a dleo
mineral e buchas primarias classe 25 kV
Protecdo geral primaria: chaves fusiveis unipolares tipo indicadoras, com
capacidade de corrente 300 A, capacidade de ruptura 6,3 kA, nivel de
isolamento 95 kV, classe de tensdo 15 kV e equipadas com elos fusiveis
10 k
Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld
5/8” x 2,4 m, distanciadas entre si de 3 m, em disposi¢do retangular,
interligadas por cabos de cobre nu de 50 mm? enterrados no solo
Linhas/ramais | - Sybterraneo: cabos de cobre flexivel 20/35kV, com sec¢io nominal
desaidae | transversal de 2 x 120 mm? para as fases e de 1 x 120 mm? para o
Condutores entradado | condutor neutro, isolagdo em EPR 1052C.
cubiculo e das
subestacdes | - Aéreo: cabo de cobre nu 25 mm?
Campus | Subestacgo SE- ?IPCO ) Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda da rede da concessiondria
da 08 Administrativo
Liberdade 02

Tipo: aérea

Poténcia nominal: 150 kVA

01 (um) transformador de distribuicao trifasico com poténcia nominal de
150 kVA, relagdo de transformacdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado
em delta e secundario em estrela, com centro estrela aterrado, tensdo
nominal 15 kV, frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a dleo mineral e buchas
primarias classe 25 kV

Protecdo geral primaria: chaves fusiveis com capacidade de interrupcdo
de 25kV, 300A, 10KA, NI 110 kV completa e elo fusivel 8K
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Sistema de aterramento: formado por para-raios do tipo distribuicao,
material polimérico, com tensdo nominal de 12 kV, capacidade minima
de ruptura 10kA, nivel de isolamento 110 kV localizados na estrutura da
subestacdo

Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda da rede da concessiondria

Tipo: aérea

Poténcia nominal: 150 kVA

01 (um) transformador de distribuicdo trifasico com poténcia nominal de
Entrada do 150 kVA, relagdo de transformacdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado
Campus em delta e secundario em estrela, com centro estrela aterrado, tensdo

Subestg;;ao SE- (Proximo a nominal 15 kV, frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a dleo mineral e buchas
Guaritade | primarias classe 25 kV
Vigilancia)
Protecdo geral primaria: chaves fusiveis com capacidade de interrupgao
de 25kV, 300A, 10KA, NI 110 kV completa e elo fusivel 8K
Sistema de aterramento: formado por para-raios do tipo distribuicdo,
material polimérico, com tensdo nominal de 12 kV, capacidade minima
de ruptura 10kA, nivel de isolamento 110 kV localizados na estrutura da
subestacao
2. ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS
2.1. Manutengao Preventiva
2.1.1. A Manutencdo Preventiva é caracterizada por servicos cuja realizacdo seja programada com

antecedéncia, tendo como objetivo evitar a ocorréncia de falhas/defeitos, de maneira a conservar os
equipamentos e instalagdes dentro dos padrdoes de seguranca e em perfeito estado de funcionamento,
contribuindo para a reducdo de ocorréncias e custos com Manutencao Corretiva;

2.1.2. A Contratada fornecerd as pecas, componentes e insumos que tenham necessidade de
utilizacdo periddica, conforme a execucdo de rotinas preventivas semestrais e anuais;

2.1.2.1. Os custos de fornecimento de pecas, componentes e insumos de utilizacdo periddica a
que refere o item acima estardo inclusos nos pregos dos servicos de Manutencao Preventiva
semestrais e anuais, ndo podendo a Contratada cobrar quaisquer 6nus adicionais a Contratante;

2.1.2.2. As pecas, componentes e insumos de utilizacdo periddica incluem, no minimo:
a) Agua Destilada;
b) Filtro de Agua;
c) Filtro de Ar (Primario e Secundario);
d) Filtro de Combustivel;
e) Filtro de Oleo do Motor;
f) Filtro Separador;
g) Oleo Lubrificante para Motor.

2.1.3. A Manutengao Preventiva serd executada conforme Plano de Manutengao Preventiva, a ser
elaborado pela Contratada e aprovado pela Contratante, devendo conter, no minimo as seguintes rotinas,
com as respectivas periodicidades:

2.1.3.1. Grupos Geradores

a) Rotinas Mensais
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Componente

Descri¢dao da Rotina

Motor Diesel

Completar os niveis de éleo lubrificante e dgua (caso necessario)

Reapertar conexdes

Verificar a ocorréncia de vazamentos

Verificar a vedag¢do da tampa do radiador

Verificar estado da colmeia do radiador

Verificar funcionamento do pré-aquecedor

Verificar mangueiras e abracadeiras de fixacdo

Verificar o filtro de ar

Verificar o indicador de restricao de ar

Verificar o nivel de 6leo lubrificante

Verificar o nivel do combustivel

Verificar o nivel do liquido de arrefecimento

Quadro de Comando /
Sinalizagdo

Apertar conexoes e fixacGes

Verificar a atuagao do automatismo

Verificar instrumentos de medicdo/sinalizagdo

Verificar pressostado e sensor

Excitatriz / Regulador

Apertar conexdes

Verificar conexdes de funcionamento

Diversos

Checar itens de seguranca (condi¢des do equipamento)

Verificar as conexdes do regulador de tensao

Verificar atuacdo de sistema de defeito

Verificar atuagdo do magneto de parada

Verificar a conformidade da parametrizacdo do médulo controlador

Verificar o nivel de combustivel e a opera¢do da bomba de transferéncia de combustivel

Verificar o nivel de 6leo lubrificante

Verificar restri¢Oes, furos, vazamentos e conexdes soltas no sistema de filtro de ar

Verificar se ha restri¢des de ventilagdo nas aberturas de entrada e saida do gerador

Verificar se ha restricdes no radiador, mangueiras deterioradas e correias do ventilador

soltas ou deterioradas

Verificar se os medidores, indicadores e luzes estdo em perfeito funcionamento
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Anotar horas de trabalho do gerador

Colocar o motor em marcha, sem carga e anotar as seguintes leituras: pressao,
temperatura, frequéncia e tensao

b) Rotinas Semestrais

Componente

Descrigao da Rotina

Carregador de Bateria

Aferir tensdo de entrada (anotar)

Aferir tensdo de saida/flutuacdo (anotar)

Limpar e reapertar conexdes

Motor Diesel

Checar sistema de alarme e desarme

Limpar filtro rotativo (se existente)

Limpar o elemento do filtro de ar

Limpar pré-filtro de combustivel

Limpar sistema de aquecimento

Sangrar sistema de combustivel

Trocar filtro de ar (primario e secunddrio)

Trocar filtro de 6leo do motor

Trocar filtro separador (se existente)

Trocar filtro de dgua (se existente)

Trocar filtro de combustivel

Trocar dleo lubrificante

Verificar e lubrificar o sistema de aceleracdo e parada do motor

Verificar monitor de pressao do 6leo (anotar)

Verificar monitor de temperatura d'agua (anotar)

Alternador

Realizar limpeza geral

Quadro de Comando

Realizar limpeza geral

Sistema de Escape

Checar existéncia de vazamentos

Conferir o torque dos parafusos do coletor de escape e do turbo compressor

Conferir o torque dos parafusos do flange de escape

Diversos

Remover o acumulo de graxa, 6leo e sujeira no grupo gerador

Testar funcionamento das ldmpadas de sinalizacdo

Testar funcionamento da valvula termostatica
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Verificar a conformidade da parametrizacdo do mdédulo controlador

Verificar o funcionamento do disjuntor principal

Verificar os controles elétricos

c) Rotinas Anuais

Componente

Descri¢ao da Rotina

Bateria

Limpar externamente os elementos utilizando detergente neutro

Limpar terminais e conexdes utilizando solu¢do de bicarbonato de sédio a 10% (dez por
cento)

Medir densidade, temperatura e tensdo (anotar)

Proteger os terminais com vaselina em pasta

Verificar ajustes das correntes de carga das baterias

Verificar e reapertar bornes de ligacdo

Motor Diesel

Checar injecdo da bomba injetora

Limpar radiador de dleo

Limpeza do sistema de aquecimento, com substituicdo do aditivo conforme manual do
fabricante

Reapertar todos os parafusos e porcas dos agregados

Substituir dgua (destilada) do radiador

Testar bico injetor

Trocar 6leo do motor

Verificar estado de todas as mangueiras e substituir, se necessario

Verificar estado do esticador de correias e substituir, se necessario

Verificar estado e funcionamento da bomba d'agua

Verificar funcionamento do motor de partida

Alternador

Executar teste de vibracdo, verificando rolamentos e eventuais desbalanceamentos, e
corrigir, se necessario

Verificar necessidade de retificar os anéis coletores

Verificar rolamentos

Quadro de Comando

Reapertar conexdes

Verificar estado de conserva¢do de instrumentos, chaves comutadoras, botoeiras, relés,
placas eletronicas e dispositivos de atuagao.

Verificar intertravamento das contatoras de comutacdo
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Excitatriz/Regulador

Realizar medicdo da resisténcia de isolamento entre massa/induzido (anotar)

Realizar ensaio termografico (termovisao)

Realizar medicdo da isolagdo utilizando o megémetro (anotar)

Diversos Realizar medicdo do aterramento da instalacdo utilizando o terrémetro (anotar)
Realizar teste com carga
Verificar a conformidade da parametriza¢do do controlador
2.1.3.2. Equipamentos e InstalagGes de Média Tensdo
a) Rotinas Mensais
Componente Descri¢ao da Rotina

Disjuntor de Média
Tensao

Inspecionar ancoragem, alinhamento e conexdes de aterramento

Inspecionar condicdo fisica e mecanica do equipamento

Verificar disponibilidade para operacgao e servigo do dispositivo

Transformador de
Distribuicdo

Verificar (inspegdo visual) nas buchas: vazamentos, nivel do dleo isolante, trincas ou partes
qguebradas, inclusive no visor do odleo (se aplicdvel), fixacdo, conectores, cabos e
barramentos

Verificar no tanque: vibragdo do tanque e das aletas; vazamentos na tampa, nos registros
e bujdes de drenagem; estado da pintura: anotar os eventuais pontos de oxidagao; todas
as conexdes de aterramento (tanque, neutro, etc.); bases (nivelamento, trincas, etc.).
Indicios de ferrugem devem ser removidos e a pintura do tanque e demais componentes
reconstituidos

Transformador de
Potencial (TP)

Inspecionar visualmente as conexdes, cordoalha de aterramento e identificar condutores
elétricos e oxidacdo nos terminais

Transformador de
Corrente (TC)

Inspecionar visualmente as conexdes, cordoalha de aterramento e identificar condutores
elétricos e oxidagdo nos terminais

Chave Seccionadora

Inspecionar ancoragem, alinhamento e conexdes de aterramento

Inspecionar condicao fisica e mecanica do equipamento

Verificar disponibilidade para operacao e servigo do dispositivo

Verificar ferrugens e pontos de corrosdo

Terminagdes, Barras
Condutoras, Conexdes e
Acessorios
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Verificar a integridade da pintura

Verificar a integridade das caixas de interligacao

Verificar condicoes fisicas das ferragens de fixacao

Verificar existéncia de corrosao e oxidagao

Verificar integridade das buchas de passagem entre cabines e cubiculos
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Verificar integridade de paredes e pintura, vazamentos e infiltracGes no teto, aterramento
de ferragens, integridade de anteparos, portas, janelas e telas, existéncia de abertura para
entrada de roedores e répteis. Realizar pequenos reparos de teto, paredes e anteparos

Verificar integridade fisica das conexdes e ligacdes ao terra

Verificar no disjuntor nivel de éleo da camara e das buchas

Verificar, na cabine de medi¢do e no cubiculo de derivagao, a integridade dos isoladores da
chave e suas ferragens de fixacao

Verificar afastamentos minimos

Verificar nas chaves-fusivel e chaves-faca: posicao na cruzeta; integridade do circuito;
condicdes da ferragem de fixacdo, base, isoladores, laminas dos terminais; conexdes
frouxas

Verificar nas conexdes: existéncia de emendas no meio do vao

Verificar nas cruzetas: nivelamento e deslocamento da posicdo normal por falta de mao-
francesa ou outra causa; queimaduras ou sinal de apodrecimento em cruzetas de madeira;
deteriora¢do ou rachaduras

Verificar nas ferragens: pinos, maos-francesas, olhais, parafusos, porcas, arruelas e cintas
qguanto a integridade, limpeza, ferrugem e fixacdo

Verificar nos aterramentos: aspectos mecanicos da ligacdo a terra e integridade fisica das
conexdes; integridade das conexdes condutor-haste; integridade das conexdes de

, o aterramento das ferragens
Rede Aérea Primaria g

Verificar nos condutores: afastamento e flechas, diferencas notdveis de flechas entre
fases, fios partidos, amarragao aos isoladores, falta de fitas de protegdo, existéncia de
curto-circuito nos condutores ou objetos estranhos

Verificar nos estais: conexdes ao terra; integridade dos preformados; proximidade de
condutores energizados; tensionamento dos cabos e aperto dos prensa-fios ou algas
preformadas

Verificar nos isoladores: trincas, rachaduras, lascas, sinais de queima (chamuscado), pinos
tortos

Verificar nos postes: erosao do terreno com perigo para a base de engastamento do poste;
alinhamento e inclinacdo - poste fora do alinhamento, inclinado ou fletido; base do poste
deteriorada ou com rachadura; armadura (ferragem) exposta

Verificar nos ramais de servigo: flechas relativas ao piso; afastamentos; necessidade de
poda de ramos de arvores; necessidade de substituicdo de cabos, conexdes e emendas

Verificar existéncia de rachaduras e trincas

Para-Raios i - _— -
Verificar posicdo da cruzeta e afastamentos; condi¢cbes das ferragens; condicdo das

porcelanas e acumulagdo de po

Sistema de Aterramento | Verificar integridade das conexdes, hastes e demais eletrodos

Muflas Inspecionar visualmente quanto a integridade e condicdes fisicas

b) Rotinas Anuais
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b.1) Cubiculos de Protegdo

Componente Descrigdao da Rotina

Colher amostra do dleo isolante, para realizacdo de ensaios e analises fisico-quimicas, bem
como realizagdo, caso necessario, de analise cromatrografica

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
(termovisdo)

Lubrificar partes méveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou moveis, inclusive
eixos e pinos de mecanismos, com graxa especifica, ndo inflamavel

Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conexdes, buchas, carcaca, caixas de
ligacado, dispositivos e mecanismos de comando

Realizar os seguintes testes, com o disjuntor na posicdo de teste:

a. Atuacdo pela simulacdo no relé de protecao

b. Trip pela operagdo de cada rele de protecao

Disjuntor de Média

Tens3o c. Verificar mecanismo de carregamento de molas, trip-free e antipump (mecénico e

elétrico)

Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro

Realizar ensaio de resisténcia de contato utilizando microhmimetro

Realizar todos os testes mecanicos sobre opera¢cdo dos mecanismos de acordo com os
dados do fabricante

Registrar contador de operagdes (anotar)

Remover indicios de ferrugem da carcaca

Testar instrumentos auxiliares

Verificar dificuldade na operacao do mecanismo de atuacao

Verificar nivel de 6leo no disjuntor PVO

Efetuar limpeza da carcaga

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
(termovisao)

Transformador de Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro
Potencial (TP)

Realizar teste de continuidade

Reapertar conexdes elétricas, primario e secundario

Reapertar terminal de aterramento

Transformador de

Corrente (TC) Efetuar limpeza da carcaca

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
(termovisdo)

Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro
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Realizar teste de continuidade

Reapertar conexdes elétricas, primario e secundario

Reapertar terminal de aterramento

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
(termovisao)

Lubrificar partes méveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou moveis, inclusive
eixos e pinos de mecanismos, com graxa especifica, ndo inflamavel

Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conexdes, buchas, carcaca, caixas de
ligagao, dispositivos e mecanismos de comando

Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro

Chave Seccionadora
Realizar ensaio de resisténcia de contato utilizando microhmimetro

Realizar todos os testes mecanicos sobre operacdao dos mecanismos de acordo com os
dados do fabricante

Remover indicios de ferrugem da carcaca

Verificar alinhamento, contato, penetracdo, fim de curso e opera¢cdo mecanica das laminas

Verificar dificuldade na operacdo do mecanismo de atuagao

Inspecionar relé e invdlucro quanto a danos fisicos

Limpar invdlucro, relé e conexdes, removendo quaisquer materiais estranhos

Relé de Protecdo
Reapertar conexdes

Verificar operacionalidade das sinalizagdes do relé

Limpeza geral do cubiculo, cabines e componentes: limpeza de buchas, terminais,
Terminacgdes, Barras conexdes, barramentos, isoladores, suportes e ferragens dos componentes, isoladores,
Condutoras, Conexdes e | pisos e anteparos. A limpeza deve garantir a eliminacdo de poeiras, residuos de
Acessérios lubrificantes ou quaisquer outras substancias contaminantes que possam comprometer o
isolamento e/ou a troca de calor com o ambiente

Limpar corpo do para-raios

Reapertar conexdes e interligacdes

Para-Raios
Verificar e reapertar conectores de entrada e aterramento

Verificar fixagdes e alinhamento

Medir resisténcia de aterramento

Realizar limpeza geral das caixas de inspec¢do de solo

Sistema de Aterramento
Realizar teste de continuidade

Reapertar conexdes e interligagcdes

Mufla . . . . e
Inspecionar quanto a ponto de sobreaguecimento usando dispositivos termograficos

(termovisdo)
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Realizar limpeza geral

Inspecionar caixas de passagem e secar/bombear dgua acumulada

Inspecionar entradas das canaletas e saidas para eletrodutos

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
(termovisao)

Cabos de Poténcia

o ~ Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro
(Média Tensdo)

Realizar limpeza

Realizar teste de continuidade

Verificar tensdao mecanica excessiva, contaminagao por o6leo, inchago do isolamento,
pontos fracos e cobertura rachada

b.2) Subestac¢des Elétricas

Componente Descri¢do da Rotina

Colher amostra do éleo isolante, para realizacdo de ensaios e andlises fisico-quimicas, bem como
realizagdo, caso necessario, de analise cromatrografica

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos (termovisao)

Lubrificar partes méveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou méveis, inclusive eixos e
pinos de mecanismos, com graxa especifica, nao inflamavel

Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conexdes, buchas, carcaca, caixas de ligacdo,
dispositivos e mecanismos de comando

Realizar os seguintes testes, com o disjuntor na posi¢do de teste:

a. Atuacdo pela simulacdo no relé de protecdo

b. Trip pela operagdo de cada rele de protegao

Disjuntor de

- ~ | c. Verificar mecanismo de carregamento de molas, trip-free e antipump (mecanico e elétrico)
Média Tensdo

Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro

Realizar ensaio de resisténcia de contato utilizando microhmimetro

Realizar todos os testes mecanicos sobre operacdo dos mecanismos de acordo com os dados do
fabricante

Registrar contador de operagdes (anotar)

Remover indicios de ferrugem da carcaca

Testar instrumentos auxiliares

Verificar dificuldade na operacdao do mecanismo de atuacao

Verificar nivel de dleo no disjuntor PVO

Transformador

Colher amostra do 6leo isolante, para realizacao de ensaios e andlises fisico-quimicas, bem como
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de realizacdo, caso necessario, de analise cromatrografica
Distribuicdo

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos (termovisao)

Realizar leituras dos instrumentos indicadores, das ocorréncias extraordinarias relacionadas com o
transformador, bem como todo evento relacionado, ou ndo, com a operacdo do sistema elétrico,
que possa afetar o desempenho e/ou caracteristicas intrinsecas do equipamento

Realizar limpeza das porcelanas e conexdes das buchas. A limpeza deve retirar toda contaminagao
que possa comprometer o isolamento

Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro

Realizar ensaio de resisténcia de contato utilizando microhmimetro

Verificar caixa de terminais da fiacdo de controle e protecdo (se aplicavel): limpeza, estado da fiacdo,
blocos terminais; juntas de vedacdo, trincos e macanetas; resistor de agquecimento e iluminagao
interna; fixagdo, corrosdo e orificios para aera¢do; contatores, fusiveis, relés e chaves; isolacdo da
fiacdo; régua de bornes, identificacdo da fiacdo e componentes

Verificar chave de mudanca de TAP

Verificar nas ligacGes externas: aterramento e circuitos de alimentagdo externos

Verificar nivel de dleo isolante do tanque

Efetuar limpeza da carcaca

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos (termovisdo)

Transformador | Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro
de Potencial
(TP) Realizar teste de continuidade

Reapertar conexdes elétricas, primario e secundario

Reapertar terminal de aterramento

Efetuar limpeza da carcaga

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos (termovisao)

Transformador | Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megdémetro
de Corrente
(TC) Realizar teste de continuidade

Reapertar conexdes elétricas, primario e secundario

Reapertar terminal de aterramento

Chave

seccionadora Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos (termovisao)

Lubrificar partes méveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou mdveis, inclusive eixos e
pinos de mecanismos, com graxa especifica, nao inflamavel

Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conexdes, buchas, carcaca, caixas de ligacdo,
dispositivos e mecanismos de comando

Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megdmetro

Realizar ensaio de resisténcia de contato utilizando microhmimetro
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Realizar todos os testes mecanicos sobre operacdo dos mecanismos de acordo com os dados do
fabricante

Remover indicios de ferrugem da carcaca

Verificar alinhamento, contato, penetracao, fim de curso e operacdao mecanica das laminas

Verificar dificuldade na operacdo do mecanismo de atuacao

Relé de
Protecao

Inspecionar relé e invélucro quanto a danos fisicos

Limpar invdlucro, relé e conexdes, removendo quaisquer materiais estranhos

Reapertar conexdes

Verificar operacionalidade das sinaliza¢des do relé

Terminagdes,
Barras
Condutoras,
Conexdes e
Acessorios

Limpeza geral da subestacdo (dreas de circulagdo ndo sujeita a exposicdo a componentes
energizados): varricdo, remocdo de materiais inserviveis, remocdo de ninhos de roedores e/ou
répteis e obstrucao de passagens e fendas. Devem ser obstruidas as entradas por canaletas,
eletrodutos e portas/portdo por onde entrem animais e possam vir a causas defeitos

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos (termovisao)

Rede Aérea

Primaria .
Reapertar conexdes
Limpar corpo do para-raios
Reapertar conexdes e interligagdes

Para-Raios

Verificar e reapertar conectores de entrada e aterramento
Verificar fixa¢cOes e alinhamento
Medir resisténcia de aterramento

. Realizar limpeza geral das caixas de inspe¢do de solo

Sistema de P & Pes
Aterramento . R
Realizar teste de continuidade
Reapertar conexdes e interligacdes
Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos (termovisao)
Mufla

Realizar limpeza geral

Cabos de . . .

. Inspecionar caixas de passagem e secar/bombear dgua acumulada

Poténcia

(Média . ,

Tenso) Inspecionar entradas das canaletas e saidas para eletrodutos

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos (termovisao)

Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro

Realizar limpeza

Realizar teste de continuidade

Verificar tensdo mecanica excessiva, contaminagao por dleo, inchago do isolamento, pontos fracos e
cobertura rachada
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2.2. Manutengao Corretiva

2.2.1. A Manutencgado Corretiva tem por objetivo a corre¢ao de dano existente ou que venha a ocorrer,
identificado pela Contratante ou pela Contratada, consistindo no restabelecimento de componentes dos
equipamentos e instalacGes as condi¢des ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execuc¢do
de regulagens, ajustes mecanicos e eletronicos, impermeabiliza¢cdes, substituicdo de pegas e componentes
mecanicos, elétricos, eletrénicos e/ou acessorios;

2.2.2. A Manutencdo Corretiva ocorrera sob demanda, mediante atendimento aos chamados da
UNILAB ou em razao de necessidade constatada em procedimento de Manutengao Preventiva;

2.2.3. Os chamados para verificacdo dos equipamentos, quando da constatacdo de algum defeito ou
da parada de equipamento, poderao ser:

2.2.3.1. Nao emergenciais, quando o problema observado ou a parada do equipamento nao
colocar em risco o funcionamento da instituicdo e/ou as instalacbes prediais, devendo serem atendidos
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da abertura do chamado; ou

2.2.3.2. Emergenciais, quando o problema observado ou a parada do equipamento colocar em
risco o funcionamento da instituicdo e/ou as instalacdes prediais, devendo serem atendidos no prazo
maximo de 04 (quatro) horas, a partir da abertura do chamado.

2.2.4. O atendimento ao chamado se configurara quando da efetiva chegada da equipe da Contratada
para verificagdo in loco do equipamento que esteja apresentando problemas;

2.2.5. A verificagdo dos equipamentos, bem como a execugao dos servigos de Manutengao Corretiva
pelos técnicos da Contratada, quando do atendimento aos chamados, serdo realizados com
acompanhamento do Fiscal Técnico do Contrato;

2.2.5.1. Excepcionalmente, nos casos em que o Fiscal Técnico ndo possa se fazer presente, sera
designado outro colaborador para realizar o acompanhamento.

2.2.6. Quando do término da verificacdo resultante de chamado realizado a Contratada, esta emitira
Laudo Técnico informando os problemas verificados, bem como os servicos necessdrios para regularizagdo
dos mesmos, incluindo pecas e componentes cuja substituicdo deva ser realizada;

2.2.6.1. O prazo para emissdo/envio do Laudo Técnico sera de:
a) 48 (quarenta e oito) horas a partir do atendimento, no caso de chamados ndo emergenciais;
b) 06 (seis) horas a partir do atendimento, no caso de chamados emergenciais.

2.2.6.2. Os prazos constantes do item acima poderdo ser estendidos, mediante solicitacdo da
Contratada contendo justificativa técnica, com o devido aceite pela Fiscalizagdo Técnica do Contrato.

2.2.7. O prazo para conclusao dos servigcos de Manuteng¢do Corretiva dependerd da complexidade das
atividades a serem realizadas, sendo definido em comum acordo com a Contratante.

3. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS E INSUMOS BASICOS DE PEQUENO VALOR
AGREGADO
3.1. A Contratada fornecerd, no ambito da execucdo dos servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva,

sem Onus adicionais a Contratante, os materiais consumiveis e insumos de pequeno valor
agregado abaixo discriminados, com as caracteristicas e qualidades necessarias:

3.1.1. Aditivo para Radiador;
3.1.2. Alcool Isopropilico;
3.1.3. Estopa;

3.1.4. Flanela para Limpeza;
3.1.5. Graxa Lubrificante;

3.1.6. Liquido de Arrefecimento
3.1.7. Parafuso;
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3.1.8. Porca;
3.1.9. Rebite;
3.1.10. Solvente.
3.2 A lista acima n3dao é exaustiva, devendo a Contratada fornecer quaisquer outros materiais

consumiveis e insumos de pequeno valor agregado necessarios a plena execuc¢do dos servicos.

4. DISPONIBILIZACAO EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPI'S

4.1. A Contratada disponibilizarad, no ambito da execugdo dos servicos de Manutencdo Preventiva e
Corretiva, sem 6nus adicionais a Contratante, os equipamentos, ferramentas e EPI's abaixo discriminados, com as
caracteristicas e qualidades necessarias, promovendo sua substituicdo quando necessario:

4.1.1. Ferramentas e Equipamentos
4.1.1.1. Alavanca;
4.1.1.2. Alicate Amperimetro;
4.1.1.3. Alicate de Bico;
4.1.1.4. Alicate de Compressao com Matrizes;
4.1.1.5. Alicate de Corte;
4.1.1.6. Alicate Universal;
4.1.1.7. Arco de Serra com Lamina;
4.1.1.8. Bastdo de Manobra;
4.1.1.9. Bomba de Transferéncia Elétrica Portatil;
4.1.1.10. Caixa de Ferramentas com Conjunto de Chaves Combinadas, Catraca Reversivel e
Soquetes
4.1.1.11. Conjunto de Chaves de Fenda, Philips, Inglesa e Biela;
4,1.1.12. Camera Infravermelha Portatil para Ensaio Termografico;
4.1.1.13. Canivete/Estilete;
4.1.1.14. Carretilha;
4.1.1.15. Cone de Borracha para Sinalizacao;
4.1.1.16. Conjunto de Aterramento;
4,1.1.17. Conjunto de Medicdo de Terra, preferencialmente Alicate Terrometro;
4.1.1.18. Corda;
4.1.1.19. Detector de Tensdo 09 a 50 kV;
4.1.1.20. Escada;
4.1.1.21. Escovao de Ago
4.1.1.22. Espora;
4.1.1.23. Esticador;
4.1.1.24. Estropo;
4.1.1.25. Furadeira Profissional com Martelete;
4,1.1.26. Lanterna Portatil;
4.1.1.27. Martelo/Marreta;
4.1.1.28. Medidor de Rela¢do de Transformacdo (TTR);
4.1.1.29. Megbmetro;
4.1.1.30. Microhmimetro Digital Portatil;
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4.1.1.31. Moitdo/Guincho Portatil;
4.1.1.32. Multimetro Prumo;
4.1.1.33. Parafusadeira;
4.1.1.34. Sacola para Igar Material;
4.1.1.35. Serra Tico-Tico;
4.1.1.36. Soprador/Aspirador Elétrico;
4.1.1.37. Soprador Térmico;
4.1.1.38. Trena;
4.1.1.39. Vara para Manobra.
4.1.2. Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's)

4.1.2.1. Calcados de Seguranca;
4.1.2.2. Capacete com Jugular;
4.1.2.3. Conjunto de Vestimenta Anti-Chamas NR-10;
4.1.2.4. Cinto de Seguranca com Talabarte;
4,1.2.5. Luvas Isolantes para Alta Tensao;
4.1.2.6. Mascara de Protecdo Facial;
4.1.2.7. Oculos de Seguranca.

4.2. A lista acima ndo é exaustiva, devendo a Contratada disponibilizar quaisquer outros equipamentos,

ferramentas e EPI's necessarios a plena execugao dos servigos.

5. FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES PARA SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA

5.1. Além das pecas de utilizacdo peridédica a que se refere o item 2.1.2 deste caderno, a Contratada sera
responsavel pelo fornecimento de pecas e componentes para servicos de Manutengao Corretiva;

5.1.1. As pecas e componentes para servicos de Manutengao Corretiva serdao fornecidos sob
demanda, mediante prévia solicitagdo (ou autorizagdo), por escrito, da Contratante;

5.1.2. As pecas e componentes a serem fornecidos serdo novos, originais, de primeiro uso e com
garantia do fabricante;

5.1.2.1. Mediante justificativa técnica, apresentada pela Contratada e devidamente aceita pela
Fiscalizacdo Técnica do Contrato, poderio ser fornecidos pecas/componentes similares.

5.1.3. Diferentemente dos itens de utilizacdo periddica, cujos custos ja se encontram embutidos nos
servicos de Manutencdo Preventiva, o fornecimento de pegas e componentes para servicos de Manutengao
Corretiva sera remunerado conforme valor unitario contido na Planilha de Custos e Formagao de Precos;

5.1.3.1. O Percentual de BDI incidente sobre o mero fornecimento de pecas e componentes para
servicos de Manutencdo Corretiva serd reduzido em relagdo ao aplicavel sobre os itens de servicgos.

6. DOCUMENTAGCAO MENSAL A SER ENVIADA

6.1. A Contratada deverd apresentar a Contratante, mensalmente, a seguinte relagdo de documentos
comprobatdrios da execucdo dos servigos, no prazo de 05 (cinco) dias corridos apds o fim do periodo de medi¢do
mensal:

6.1.1. Boletim de Medicdo dos servicos executados no periodo, através de planilha contendo
memoria de calculo dos itens medidos, com os respectivos quantitativos, valores unitarios e totais;

6.1.1.1. Somente poderdo constar do Boletim de Medicdo os servicos efetivamente executados e
as pecas e componentes efetivamente fornecidos.
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6.1.2. Check-List de Manutengdo Preventiva, contendo as rotinas executadas no periodo, conforme

Plano de Manutencgdo Preventiva;

6.1.3. Relatério Técnico Gerencial, do qual deverdo constar, no minimo, as seguintes informacoes:
6.1.3.1. Identificacdo da empresa, contendo nome fantasia, razdo social, endereco completo,
telefone e CNPJ;
6.1.3.2. Identificacdo dos equipamentos/instalacdes em que foram realizados os servicos;
6.1.3.3. Local(is)/endereco(s) de execuc¢do dos servicos;
6.1.3.4. Procedimentos e servicos executados;
6.1.3.5. Pecas e componentes fornecidos;
6.1.3.6. Data e hora de inicio e término dos servicos;
6.1.3.7. Registro fotografico dos servicos realizados;
6.1.3.8. Resultados de testes realizados;
6.1.3.9. Registro de medi¢Ges realizadas;
6.1.3.10. Parecer técnico sobre o funcionamento dos equipamentos/instalagdes;
6.1.3.11. Nome dos funcionarios que executaram os servicos;
6.1.3.12. Nome e assinatura do Engenheiro responsavel técnico pela execucdo dos servigos.

7. PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA
7.1. A Contratada devera fornecer, a Contratante, Plano de Manuten¢do Preventiva, que sera elaborado

em conformidade com o disposto neste documento.

7.1.1. O Plano de Manutencdo Preventiva devera ser elaborado e entregue a Contratante no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uuteis, a partir do recebimento da Ordem de Servico, e conter todas as rotinas a
serem utilizadas na execu¢do dos servigos, conforme periodicidades e definicdes contidas nas normas
técnicas vigentes;

7.1.2. As rotinas contidas neste caderno sdo as referéncias minimas a serem utilizadas para a
execucdo dos servicos de Manutencdo Preventiva, porém ndo sdo exaustivas, devendo a Contratada
providenciar todas as demais agdes que forem necessarias ao pleno funcionamento dos
equipamentos/instalac¢des;

7.1.3. Devera constar, do Plano de Manutencdo Preventiva, calenddrio com as datas para execugdo de
manuteng¢des semestrais e anuais dos equipamentos e instalagdes.

7.1.3.1. O calenddrio a que se refere o item acima serd apreciado e aprovado pela Fiscalizagdo
Técnica do Contrato.

Responsavel
Nome Cargo / Fungdo SIAPE n2
Tulio Pinheiro Moura Engenheiro Eletricista 1845293

EiI _ Documento assinado eletronicamente por TULIO PINHEIRO MOURA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, em
ﬁ.mmﬁ 7] 1 27/09/2022, as 21:03, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?
| eletrbnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenc¢&o/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO 11l AO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS

1. Relativamente ao orcamento de referéncia para esta licitacdo:
1.1. Certifico que o mesmo foi elaborado de acordo com os parametros do Capitulo Il do Decreto n?
7.983/2013;
1.2. Os custos unitarios constantes das Planilhas de Custos e Formacao de Precos foram obtidos a
partir:
1.2.1. Da Tabela de Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo
Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Més de Referéncia Junho/2022, com Desoneracao;
1.2.2. Da Tabela de Composi¢des do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéo Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Més de Referéncia Junho/2022, com Desoneracio;
1.2.3. Da Tabela de Insumos n? 027, da Secretaria de Infraestrutura do Ceara (SEINFRA), com
desoneracgao;
1.2.4. Da Tabela de Servicos n2 027, da Secretaria de Infraestrutura do Ceard (SEINFRA), com
desoneracdo;
1.2.5. Da Tabela de Insumos ORSE, da Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas do
estado de Sergipe, Més de Referéncia Junho/2022;
1.2.6. De Composi¢Bes Préprias, estimadas a partir de custos unitdrios constantes das Tabelas
SINAPI, ORSE, SEINFRA e/ou obtidos a partir de Pesquisa de Mercado;
1.2.7. De Pesquisa de Mercado, em consonancia com o disposto no art. 62 do Decreto n2
7.983/2013.
1.3. Considerou-se, para fins de estimativa do valor da contratacdo, em conformidade com o
disposto no art. 72 da Lei n? 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o recolhimento das contribuicGes
previdencidrias mediante incidéncia de aliquota sobre o valor da receita bruta;
1.4. Os quantitativos dispostos na Planilha de Custos e Formacdo de Precos sdo apenas estimativos,
ndo sendo exaustivos, podendo haver, durante a vigéncia contratual, a execucdo de quantidades maiores ou
menores que as planilhadas.
2. Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos:
Custo Valor
Item Fonte Cédigo Descri¢do Unid. Q:satnt. Unitario (I:ZI) Unitario Valc();;)otal
) (RS) (R$)
Servicos comuns de engenharia inerentes a manutencdo preventiva e corretiva de grupos geradores e
1 equipamentos e instalagdoes de média tensao, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais
pecas e componentes, na Universidade da Integra¢ao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB),
nas cidades de Redengao e Acarape, no Ceara.
1.1 CREA-CE - — o Unid. 1 233,94 77,08 311,02 311,02
Emissdo de Anotacado de
Responsabilidade
Técnica junto ao
Conselho Regional de
Engenharia e
Agricultura (CREA).

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617044&infra_sis...
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1.2

Composigao
Prépria

UNLBO1

Visita para Execucao de
Rotinas Mensais de
Manutengdo Preventiva
em Grupos Geradores
GE-01, GE-02, GE-04,
Cubiculo de Protegdo
CP-01 e Subestacoes
Elétricas SE-01, SE-02,
SE-03, SE-04, SE-08 e SE-
09, incluindo
linhas/codutores de
média  tensdo, nos
campi de Liberdade e
Auroras, na cidade de
Redengdo/CE, com
emissao de Lista de
Verificacdo.

Unid.

12

1.083,04

356,86

1.439,90

17.278,80

1.3

Composicao
Prépria

UNLBO2

Visita para Execuc¢do de
Rotinas Mensais de
Manutengdao Preventiva
em Grupos Geradores
GE-03, Cubiculo de
Protecao CP-02 e
Subestagdes  Elétricas
SE-05, SE-06 e SE-07,
incluindo
linhas/codutores de
média tensdo, na
Unidade Académica dos
Palmares, na cidade de
Acarape/CE, com
emissdo de Lista de
Verificagdo.

Unid.

12

773,60

254,90

1.028,50

12.342,00

1.4

Composicao
Prépria

UNLBO3

Emissdo de Relatdrio
Técnico Gerencial,
comprobatério da
Execucado dos Servicos.

Unid.

12

304,26

100,25

404,51

4.854,12

1.5

Composicao
Prépria

UNLBO4

Manutengdo Preventiva
Semestral de Grupo
Gerador Caterpillar, 906
kVA, com emissdo de
Lista de Verificacdo.

Unid.

6.050,83

1.993,75

8.044,58

16.089,16

1.6

Composicao
Prépria

UNLBO5

Manutengao Preventiva
Anual de Grupo Gerador
Caterpillar, 906 kVA,
com emissdo de Lista de
Verificacao.

Unid.

5.000,16

1.647,55

6.647,71

6.647,71

1.7

Composicao
Prépria

UNLBO6

Manutengdao Preventiva
Semestral de Grupo
Gerador Kiari, 60 kVA,
com emissdo de Lista de
Verificagdo.

Unid.

1.139,71

375,53

1.515,24

3.030,48

1.8

Composicao

UNLBO7

Manutengao Preventiva

Unid.

1.588,92

523,55

2.112,47

2.112,47

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617044&infra_sis... 2/11
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1.9

Composigao
Prépria

UNLBO8

Manutengdao Preventiva
Semestral de Grupo
Gerador Cummins, 150
kVA, com emissdo de
Lista de Verificacao.

Unid.

1.100,48

362,61

1.463,09

5.852,36

1.10

Composicao
Prépria

UNLBO9

Manutengdao Preventiva
Anual de Grupo Gerador
Cummins, 150 kVA, com
emissdo de Lista de
Verificagdo.

Unid.

2.008,45

661,78

2.670,23

5.340,46

1.11

Composicao
Prépria

UNLB10

Manutengao Preventiva
Anual em Cubiculo de
Protecdo de Média
Tensao, com emissao de
Lista de Verificacao.

Unid.

1.565,35

515,78

2.081,13

4.162,26

1.12

Composigao
Prépria

UNLB11

Manutengao Preventiva
Anual em Subestacdo
Elétrica de 1.500 kVA,
com emissao de Lista de
Verificacdo.

Unid.

1.565,35

515,78

2.081,13

2.081,13

1.13

Composigao
Prépria

UNLB12

Manutengao Preventiva
Anual em Subestacdo
Elétrica de 650 kVA,
com emissao de Lista de
Verificagdo.

Unid.

1.410,63

464,80

1.875,43

1.875,43

1.14

Composicao
Prépria

UNLB13

Manutengao Preventiva
Anual em Subestacdo
Elétrica de 300 kVA,
com emissdo de Lista de
Verificagdo.

Unid.

1.255,91

413,82

1.669,73

3.339,46

1.15

Composigao
Prépria

UNLB14

Manutengao Preventiva
Anual em Subestacdo
Elétrica de 225 kVA,
com emissdo de Lista de
Verificacao.

Unid.

1.101,19

362,84

1.464,03

4.392,09

1.16

Composicao
Prépria

UNLB15

Manutengao Preventiva
Anual em Subestagdo
Elétrica de 150 KkVA,
com emissdo de Lista de
Verificagdo.

Unid.

946,47

311,86

1.258,33

2.516,66

1.17

Composicao
Prépria

UNLB16

Chamado para
verificacdo nao
emergencial de
equipamento, incluindo
a emissdo de Laudo
Técnico.

Unid.

618,88

203,92

822,80

1.645,60
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1.18 | Composicao | UNLB17 | Chamado para Unid. 4 773,60 254,90 | 1.028,50 | 4.114,00
Prépria verificacdo emergencial
de equipamento,
incluindo a emissao de
Laudo Técnico.
Manutencdao Corretiva
de Transformador Até
- 750 kVA, incluindo
Composigao . .
1.19 Propria UNLB18 | Retirada, Transporte, Unid. 1 8.965,65 |2.954,18|11.919,83 | 11.919,83
Desmontagem, Troca de
Oleo e Substituicio de
Bucha.
Pintura em Latex, Duas Metro
1.20 SEINFRA C1615 | Demdos, em Paredes Quadrado 40 19,38 6,39 25,77 1.030,80
Internas, s/ Massa.
Reboco ¢/ Argamassa de Metro
1.21 SEINFRA C3407 | Cimento e Areia, s/ Quadrado 40 31,13 10,26 41,39 1.655,60
Peneirar, Trago 1:6.
122 | seNFRa | c1o10 | Pintura p/ Piso a Base | Metro 40 | 2319 | 764 | 3083 | 1.233,20
Latex Acrilico. Quadrado
Jateamento em Metro
1.23 SEINFRA C1522 | Estrutura de Aco 20 29,60 9,75 39,35 787,00
Quadrado
Carbono.
Primer em Estrutura de Metro
1.24 SEINFRA C2038 | Aco Carbono, c/ 20 6,33 2,09 8,42 168,40
B Quadrado
Revolver.
Pintura Esmalte
125| SEINFRA | c1ps1 | Sintetico, em Estrutura | Metro 20 9,30 3,06 12,36 247,20
de Ago Carbono, c¢/ | Quadrado
Revélver.
Pintura em Esmalte, Metro
1.26 SEINFRA C1279 | Duas Demaos, em Quadrado 12 37,76 12,44 50,20 602,40
Esquadrias de Ferro.
127| sENFRA | c34p5 | Pintura a Oleo em | Metro 12 18,09 | 596 | 24,05 288,60
Superficie de Ferro. Quadrado
Fornecimento e
Instalagdo de  Tela Metro
1.28 SEINFRA C2423 | Metalica em Aco Quadrado 8 99,48 32,78 132,26 1.058,08
Galvanizado, Malha (13
x 13) mma2.
Transporte de
129 | SEINFRA | cagep | EQUiPamento  em o useto| 300 | 234 0,77 3,11 933,00
Caminh3o Equipado c/
Guindaste.
1.30 SEINFRA C1958 . Metro 4 323,70 106,66 430,36 1.721,44
Fornecimento e
o Quadrado
Instalacdo de Porta de
Ferro Compacta em
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Chapa, Incluindo
Batentes e Ferragens.
Mdo de Obra para
Execucdo de Servicos de
Composicio Manutengao Corretiva,
1.31 Prgpri: UNLB19| com Substituicdo de Unid. 36 533,00 175,62 708,62 25.510,32
Pecas e/ou
Componentes (por
Servigo Solicitado).
132| oORse | 12853 | Bateria  Estaciondria | L, 4 | 111000 | 169,61 | 1.279,61 | 5.118,44
' Selada, 100 - 185 Ah. ) B ’ B B
133 | Pesquisade| | Bloco  de  Contato | 8 5518 | 843 | 6361 | 50888
Mercado Auxiliar, p/ Contator.
Bomba Injetora de
1.34 | Pesauisade | | Combustivel p/ Grupo |\ ., 1 |11.875,80|1.814,62 | 13.690,42 | 13.690,42
Mercado Gerador Caterpillar 906
kVA.
Bomba Injetora de
Pesquisa de Combustivel p/ Grupo )
1.35 - Unid. 1 5.907,42 | 902,65 | 6.810,07 6.810,07
Mercado Gerador Cummins 150 n
kVA.
Pesquisa de Bomba Injetora de
1.36 Mgrca o - Combustivel p/ Grupo |  Unid. 1 | 2.668,99 | 407,82 | 3.076,81 | 3.076,81
Gerador Kiari 60 kVA.
137| ORsE | 11073 53Cha de Passagem, 15 |, .y 2 | 63500 | 97,03 | 732,03 | 1.464,06
Cabo de Cobre lIsolado
1.38 |  SINAPI 901 | EPR, 35 mm?, 8,7/15 kV | Metro 220 88,94 13,59 | 102,53 | 22.556,60
(ou 12/20 kV).
Pesquisa de Carregador de Bateria, .
1.39 Mercado - 12/24\, 5 A. Unid. 2 1.297,10 | 198,20 | 1.495,30 2.990,60
Pesquisa de Carregador de Bateria, .
1.40 Mercado - 12/24 V, 10 A. Unid. 1 2.626,17 | 401,28 | 3.027,45 3.027,45
Chave Fusivel, Classe de
1.41 ORSE 2969 ! Unid. 2 421,00 64,33 485,33 970,66
Tensdo 15 a 25 kV. n
Chave Seccionadora
Tripolar, Corrente .
1.42 ORSE 4356 ! , Unid. 2 2.046,47 | 312,70 | 2.359,17 4.718,34
Nominal 400 A, Nivel de n
Isolamento 95 kV.
143 | SEINFRA | 16005 | COntator Tripolar, 250A, |\ Ly 1 | 3.49848 | 534,57 | 4.033,05 | 4.033,05
p/ Grupo Gerador.
Disjuntor  Monopolar, .
1.44 SINAPI 34653 Unid. 12 10,03 1,53 11,56 138,72
Curva C, 16 a 25 A. n
1.45 | Pesquisa de - . . Unid. 2 510,56 78,01 588,57 1.177,14
Mercado Disparador Capacitivo,
Média Tens3o, 250 Vca /
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360 Vcc.
1.46 | Pesquisade | Elo Fusivel, 10 a 25k. Unid. 22 23,20 3,54 26,74 588,28
Mercado
Estrado de Borracha
1.47 ORSE 1284 Isolante, 15 a 20 kV - Unid. 4 416,54 63,65 480,19 1.920,76
1.000 x 1.000 x 25 mm.
14g |Pesquisade| | Fonte Chaveada, 12V, | ;. 1 107,17 | 16,38 | 123,55 | 123,55
Mercado 10 A.
1.49 | Pesquisade | Fusivel HH, 15a17,5kV. |  Unid. 4 429,77 | 65,67 | 49544 | 1.981,76
Mercado
150 | senFra | 12352 | Haste Copperweld, 5/8 Unid. 4 3740 | 571 | 4311 172,44
x 2,40 m.
Isolador Epoxi ou .
1.51 SINAPI 3394 Unid. 6 517,36 79,05 596,41 3.578,46
Porcelana, 15 a 25 kV. n
Medidor Digital de
Pesquisa de Energia (Tensao,
152 | - Corrente, Poténcia, |  Unid. 1 207,69 | 31,74 | 239,43 | 239,43
Mercado
Temperatura e
Frequéncia).
. Moddulo de Comando
Pesquisa de .
1.53 Mercado - (Controlador), p/ Grupo Unid. 1 2.981,30 | 455,54 | 3.436,84 3.436,84
Gerador.
Mufla Interna/Externa
1.54 SEINFRA 11535 Unid. 4 272,02 41,56 313,58 1.254,32
8,7/15 kV (ou 12/20 kV). n
155| ORSE 1649 \'\/lo'Break 1.200 VA, 220 | g 1 762,46 | 116,50 | 878,96 | 878,96
. Oleo Mineral Isolante p/
Pesquisa de .
1.56 Mercado - Transformador, Tambor Unid. 7 513,47 78,46 591,93 4.143,51
¢/ 20 Litros.
Para-Raio  Polimérico,
1.57| ORSE 1664 | TIPO  Distribuicgo, o/ |, . 2 249,15 | 38,07 | 287,22 | 574,44
Desligador Automatico,
Tensdo Nominal 12 kV.
158 | Pesquisade | Porta Fusivel, 15 kV. Unid. 4 143,00 | 21,85 | 164,85 | 659,40
Mercado
Poste de Concreto
Armado de  Secao
Circular, Extensdo de 9 .
1.59 SINAPI 5059 Unid. 1 1.057,23 | 161,54 | 1.218,77 1.218,77
(Nove) Metros,
Resisténcia de 300 a
400 DAN, Tipo C-17.
Poste de Concreto
Armado de Se¢do Duplo
160| sinapl | so33 | T Extensdode 3 (Nove) |\ oy 1 | 79400 | 121,32 | 91532 | 915,32
Metros, Resisténcia de
300 a 400 DAN, Tipo C-
17.
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1.61 | Pesquisa de - Relé de Partida/Parada, Unid. 6 11,51 1,76 13,27 79,62
Mercado 12V, 40 A.
Pesquisa de Relé de Protecdo 72 a .
1.62 - Unid. 1 10.343,501.580,49|11.923,99 | 11.923,99
Mercado 250 Vca/Vcc. n
Pesquisa de Relé p/ Bomba de .
1.63 - , Unid. 2 83,81 12,81 96,62 193,24
Mercado Combustivel, 12 V. n
164| ORSE | 11940 | Sinalizador ted | . 8 1800 | 275 | 2075 | 166,00
Liga/Desliga.
165 |Pesauisade | Terminal — Magnético |, ., 10 | 4306 | 658 | 4964 | 496,40
Mercado Lateral 3/8".
Transformador de
1.66 ORSE 13821 | Corrente 15 a 17,5 kV, Unid. 3 1.731,00 | 264,50 | 1.995,50 | 5.986,50
300-5 ou 200-5.
Transformador de
167| OrsE | 10216 | POtencial, lsolacdo em |, 1 | 3.94624 | 602,99 | 4.549,23 | 4.549,23
Epoxi, Nivel de
Isolamento 95 kV.
Total Estimado (RS) 260.503,54
3. Planilha de Composi¢des Proprias
Composigao Quantidade Custo Custo Total
posi¢ Fonte | Cddigo Descrigao Unidade . Unitario
ne Estimada (RS)
(R$)
Visita para Execug¢ao de Rotinas Mensais de Manuteng¢dao Preventiva em Grupos Geradores GE-01,
UNLBOL GE-02, GE-04, Cubiculo de Prote¢ao CP-01 e SubestagGes Elétricas SE-01, SE-02, SE-03, SE-04, SE-08 e
SE-09, nos campi de Liberdade e Auroras, na cidade de Redencdo/CE, com emissdo de Lista de
Verificagao.
A sINAPL | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 7 101,42 709,94
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 7 22,59 158,13
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 7 30,71 214,97
Complementares
Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 1.083,04
Visita para Execug¢ao de Rotinas Mensais de Manuteng¢dao Preventiva em Grupos Geradores GE-03,
UNLBO2 Cubiculo de Prote¢ao CP-02 e Subestacdes Elétricas SE-05, SE-06 e SE-07, na Unidade Académica dos
Palmares, na cidade de Acarape/CE, com emissio de Lista de Verificagdo.
A siNapl | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 5 101,42 507,10
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 5 22,59 112,95
Complementares
c SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 5 30,71 153,55
Complementares
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 773,60
UNLBO3 Emissdo de Relatdrio Técnico Gerencial, comprobatodrio da Execugdo dos Servigos.
A siNapl | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 3 101,42 304,26
Complementares
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 304,26
UNLBO4 Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, com emissao de Lista de
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Verificagao.
A siNaPl | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 3 101,42 811,36
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 8 22,59 180,72
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 8 30,71 245,68
Complementares
D Mercado i Filtro de Ar p/ Grupo Gerador Caterpillar Unidade ) 922,81 1.845,62
906 kVA
Filtro de Oleo do Motor p/ Grupo .
E Mercado - Gerador Caterpillar 906 kVA Unidade 2 568,12 1.136,24
Filtro Separador p/ Grupo Gerador .
F Mercado Caterpillar 906 kVA Unidade 1 350,23 350,23
Filtro de Combustivel p/ Grupo Gerador .
G Mercado - Caterpillar 906 kVA Unidade 2 698,49 1.396,98
H SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 2 42,00 84,00
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 6.050,83
UNLBOS Manuteng¢do Preventiva Anual de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, com emissao de Lista de
Verificagao.
A sINAPL | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 9 101,42 912,78
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 9 22,59 203,31
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 9 30,71 276,39
Complementares
D Mercado - Agua Destilada Litro 96 7,83 751,68
E SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 68 42,00 2.856,00
Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 5.000,16
UNLBO6 Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com emissao de Lista de Verificagao.
A siNAPL | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 5 101,42 507,10
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 5 22,59 112,95
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 5 30,71 153,55
Complementares
D Mercado i Filtro de Ar p/ Grllj(i)/zGerador Kiari, 60 Unidade 1 60,05 60,05
Filtro de Oleo do Motor p/ Grupo .
E Mercado - Gerador Kiari, 60 KVA Unidade 2 135,38 270,76
F Mercado i Filtro de Combystjlvel p/ Grupo Gerador Unidade 1 24,80 24,80
Kiari, 60 kVA
G SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 0,25 42,00 10,50
Custo Unitario Total da Composic¢io (RS) 1.139,71
UNLBO7 Manutengdo Preventiva Anual de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com emissao de Lista de Verificagao.
A sINAPIL | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 6 101,42 608,52
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 6 22,59 135,54
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 6 30,71 184,26
Complementares
D Mercado - Agua Destilada Litro 20 7,83 156,60
E SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 12 42,00 504,00
Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 1.588,92
UNLBOS Manutenc¢ado Preventiva Semestral de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA, com emissdao de Lista de
Verificagao.
A SINAPI | 91677 | Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 6 101,42 608,52
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Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 6 22,59 135,54
Complementares
c SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 6 30,71 184,26
Complementares
Filtro de Agua p/ Grupo Gerador .
D Mercado - Curmmins 150 kVA Unidade 1 49,07 49,07
Filtro de Oleo do Motor p/ Grupo .
E Mercado - Gerador Cummins 150 kVA Unidade 1 77,29 77,29
Filtro de Combustivel p/ Grupo Gerador .
F Mercado - Cummins 150 kVA Unidade 1 24,80 24,80
G SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 0,5 42,00 21,00
Custo Unitdrio Total da Composigdo (RS) 1.100,48
UNLB09 Manuteng¢do Preventiva Anual de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA, com emissdao de Lista de
Verificacgao.
A siNapl | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 7 101,42 709,94
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 7 22,59 158,13
Complementares
c SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 7 30,71 214,97
Complementares
D Mercado - Agua Destilada Litro 27 7,83 211,41
E SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 17 42,00 714,00
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 2.008,45
UNLB10 Manutengdo Preventiva Anual em Cubiculo de Proteg¢do, com emissdo de Lista de Verificagao.
A SINAPI | 91677 | Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 10 101,42 | 1.014,20
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 10 2259 | 225,90
Complementares
c SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 10 30,71 307,10
Complementares
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 1.565,35
UNLB11 Manutengao Preventiva Anual em Subestacao Elétrica de 1.500 kVA, com emissao de Lista de Verificagao.
A SINAPI | 91677 | Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 10 101,42 | 1.014,20
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 10 22,59 225,90
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 10 30,71 307,10
Complementares
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 1.565,35
UNLB12 Manutencgdo Preventiva Anual em Subestacao Elétrica de 650 kVA, com emissao de Lista de Verificagao.
A sINAPL | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 9 101,42 912,78
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 9 22,59 203,31
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 9 30,71 276,39
Complementares
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 1.410,63
UNLB13 Manutengdo Preventiva Anual em Subestagdo Elétrica de 300 kVA, com emissdo de Lista de Verificagdo.
A siNaPl | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 3 101,42 811,36
Complementares
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B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 8 22,59 180,72
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 8 30,71 245,68
Complementares
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composicédo (RS) 1.255,91
UNLB14 Manutengdo Preventiva Anual em Subestagdo Elétrica de 225 kVA, com emissdo de Lista de Verificagdo.
A sinapl | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 7 101,42 709,94
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 7 2259 | 158,13
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 7 30,71 214,97
Complementares
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 1.101,19
UNLB15 Manutencgdo Preventiva Anual em Subestacao Elétrica de 150 kVA, com emissao de Lista de Verificagao.
A sINAPIL | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 6 101,42 608,52
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 6 22,59 135,54
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 6 30,71 184,26
Complementares
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 946,47
UNLB16 Chamado para verificagdo ndo emergencial de equipamento, incluindo a emissdo de Laudo Técnico.
A siNapl | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 4 101,42 405,68
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 4 22,59 90,36
Complementares
c SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 4 30,71 122,84
Complementares
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 618,88
UNLB17 Chamado para verificagdo emergencial de equipamento, incluindo a emissdo de Laudo Técnico.
A sinapl | 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 5 101,42 507,10
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 5 22,59 112,95
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 5 30,71 153,55
Complementares
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 773,60
UNLB18 Manutengdo Corretiva de Transformador Até 750 kVA, incluindo Retirada, Transporte,
Desmontagem, Troca de Oleo e Substitui¢do de Bucha.
A SINAPI | 91677 | Engenheiro Eletricista com Encargos Hora 20 101,42 | 2.028,40
Complementares
B SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 20 22,59 451,80
Complementares
C SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 20 30,71 614,20
Complementares
D SINAPI | 100954 Transporte ¢/ Caminhdo Munck Quilometro 300 8,47 2.541,00
£ Mercado i Oleo Mineral Isolante p/ '!'ransformador, Unidade 5 513,47 2.567,35
Tambor ¢/ 20 Litros
r ORSE 7379 Fornecimento e Instalagao de Bucha de Unidade 1 762,90 762,90
Passagem, 15 kV
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 8.965,65
UNLB19

10/11



https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617044&infra_si...

17/10/2022 10:03 SEI/UNILAB - 0545975 - Anexo

M3o de Obra para Execucgdo de Servicos de Manutengdo Corretiva com Substituicdo de Pegas e/ou
Componentes (por Servigo Solicitado).

A SINAPI | 88265 Eletricista com Encargos Hora 10 2259 | 22590
Complementares
B SINAPI | 88266 Eletrotécnico com Encargos Hora 10 30,71 307,10
Complementares
Custo Unitario Total da Composicdo (RS) 533,00
Responsavel
Nome Cargo / Fungdo SIAPE n?
Tulio Pinheiro Moura Engenheiro Eletricista 1845293

Documento assinado eletronicamente por TULIO PINHEIRO MOURA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, em

27/09/2022, as 21:03, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2
8.539, de 8 de outubro de 2015.

seil

eletrbnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
e https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

>t acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0545975 e o cddigo
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO IV AO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI
1. Para a estimativa de despesas com a realizacdo dos servicos, foi utilizado pela UNILAB o BDI de

32,95% (trinta e dois inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), considerando a composi¢ao apresentada
na tabela abaixo:

Item Descri¢ao Percentual
1 Administragdo Central (AC) 5,92
2 Seguro e Garantia (SG) 0,51
3 Risco (R) 1,48
4 Despesas Financeiras (DF) 1,07
5 Tributos (T) 11,15

5.1 PIS 0,65

5.2 ISS 3,00

53 COFINS 3,00

5.4 CPRB 4,50

6 Lucro (L) 8,31
Total 32,95%

BDI = {[(1 + AC/100 + SG/100 + R/100) * (1 + DF/100) * (1 + L/100) / (1 — T/100)] - 1} * 100

2. Para a estimativa de despesas com mero fornecimento de pegas e componentes, foi utilizado, pela
UNILAB, o BDI de 15,28% (quinze inteiros e vinte e oito centésimos por cento), considerando a composi¢do
apresentada na tabela abaixo:

Item Descrigao Percentual
1 Administragdo Central (AC) 3,45
2 Seguro e Garantia (SG) 0,48
3 Risco (R) 0,85
4 Despesas Financeiras (DF) 0,85
5 Tributos (T) 3,65

5.1 PIS 0,65

5.2 ISS 0,00

5.3 COFINS 3,00

5.4 CPRB 0,00

6 Lucro (L) 5,11
Total 15,28%

BDI = {[(1 + AC/100 + SG/100 + R/100) * (1 + DF/100) * (1 + L/100) / (1 — T/100)] - 1} * 100

Notal: A férmula utilizada para célculo do BDI tem como base o disposto no Acérddo TCU - Plendrio ne
2.369/2011;

Nota?: Os percentuais de 'Administracio Central (AC)', 'Seguro e Garantia (SG)', 'Risco (R)', 'Despesas Financeiras
(DF)" e 'Lucro (L)' estdo em consonancia com as faixas aceitaveis contidas no Acorddo TCU - Plendrio n2 2622/2013;
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Nota3: Uma vez qgue o mero fornecimento de pegas e componentes representa percentual significativo do preco
global da contratagdo, atuando a Contratada como intermediaria entre o(s) fabricante(s) e a Contratante, a taxa de
BDI incidente sobre tais itens sera reduzida em relagdo a aplicavel sobre os itens de servicos;

Nota®: Considerou-se o recolhimento das contribuicdes previdenciarias mediante incidéncia de aliquota sobre o
valor da receita bruta, em consonéncia com o disposto no art. 72 da Lei n2 12.546 /2011;

Nota®: As aliquotas dos tributos 'PIS' (Programa de Integracio Social) e 'COFINS' (Contribuicdo para o
Financiamento da Seguridade Social) foram estimadas considerando o regime de tributacdo pelo Lucro Presumido,
em conformidade com o disposto na Lei n? 10.833/2003;

Nota®: A aliquota do tributo 'ISS' (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza) foi estimada considerando o
disposto na Lei n? 1.663, de 29 de setembro de 2017 (Cddigo Tributdrio do Municipio de Redenc¢do/CE) e na Lei
Complementar n2 535, de 20 de dezembro de 2017 (Cédigo Tributario do Municipio de Acarape/CE).

Responsavel
Nome Cargo / Fungao SIAPE n®
Tulio Pinheiro Moura Engenheiro Eletricista 1845293

eil Documento assinado eletronicamente por TULIO PINHEIRO MOURA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, em
- ¢ L'il| 27/09/2022, as 21:03, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2

assinatura

| eletrbnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

.E.-.' https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
=4 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0545976 e o cédigo
F” CRC FA6DBC33.

:'EI.. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO V AO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

1. A tabela abaixo discrimina a estimativa da composicdo dos encargos/leis sociais incidentes sobre a

mao de obra prestadora dos servigos:

Item Descri¢do || Percentual
1 132 Salario, Férias e Adicional de Férias
A 132 Salario 8,333%
B Férias 8,333%
C Adicional de Férias 2,778%
Total 19,44%
2 GPS, FGTS e Outras Contribuigées
A INSS 0,00%
B Saldrio Educagdo 2,50%
C Seguro Acidente de Trabalho (SAT) 3,00%
D SESC/SESI 1,50%
E SENAI/SENAC 1,00%
F SEBRAE 0,60%
G INCRA 0,20%
H FGTS 8,00%
Total 16,80%
3 Provisao para Rescisao
A Aviso Prévio Indenizado 0,417%
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033%
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847%
D Incidéncia do GPS/FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,310%
E Multa do FGTS 3,200%
Total 5,81%
4 Reposicao de Profissional Ausente
A Férias 0,556%
B Auséncia Justificada 0,005%
C Afastamento por Doencga 0,082%
D Consulta Médica Filho 0,005%
E Obitos na Familia 0,010%
F Paternidade 0,057%
Total 0,72%
Responsavel
Nome Cargo / Fungdo SIAPE n?
Tulio Pinheiro Moura Engenheiro Eletricista 1845293
Sei ) Documento assinado eletronicamente por TULIO PINHEIRO MOURA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, em
' 27/09/2022, as 21:03, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?

assinatura

eletronica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO VI AO TERMO DE REFERENCIA - INSTRUMENTOS DE MEDIGAO DE RESULTADO - IMR

Indicador

N2 01 - Disponibilizagao de EPI's, Equipamentos e Ferramentas.

Item Descrigao

Mensurar o atendimento as exigéncias do Termo de Referéncia relacionadas a

Finalidad BTN -
inalidade disponibilizagdo de EPI's Equipamentos e Ferramentas.

100% de atendimento as exigéncias do Termo de Referéncia relacionadas a disponibilizacdo

Meta a Cumprir .
P de EPI's, Equipamentos e Ferramentas.

Instrumento de e . . . . .
Verificagbes in loco, recibos de entrega de material e comunicacdes enviadas/recebidas.

Medicao
Forma de Verificacdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, da quantidade de ocorréncias relacionadas a ndo
disponibilizagcdo de EPI's, Equipamentos e Ferramentas, conforme especificacdes e quantidades
Acompanhamento

constantes do Termo de Referéncia.

Periodicidade Mensal.

Quantidade de ocorréncias relacionadas a nao disponibilizacdo de EPIl's, Equipamentos
e Ferramentas, conforme especificagdes e quantidades constantes do Termo de Referéncia, no
més =Y

Mecanismo de
Calculo

Inicio da Vigéncia | Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Y Desconto

2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao

02<Y<05
faturamento.

Faixas de Ajuste

S ; -
no Pagamento 05<Y <07 5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao

faturamento.

10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao

Y > 07
faturamento.

Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, e da IN

Sango .
ancoes SEGES/MP ne 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 02 - Utilizagdo de Equipamentos de Proteg¢ao Individual e Coletiva (EPI’s)
Item Descri¢ao

Mensurar o atendimento as exigéncias do Termo de Referéncia relacionadas a utilizacao
Finalidade de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) pelos funcionarios responsaveis pela execucdo
dos servicos.

Utilizagdo, pelos funciondrios responsaveis pela execu¢ao dos servicos, de Equipamentos de
Meta a Cumprir | Protecdo Individual (EPI's), em todos os servicos que assim a exijam, conforme aplicabilidade do
tipo de equipamento.

Instrumento de e N . .
VerificagGes in loco e comunicac¢des enviadas/recebidas.
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Medigdo
Forma de Verificagdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, da quantidade de ocorréncias relativas a nao
Acompanhamento | utilizacdo de EPI's.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

Quantidade de ocorréncias relativas a ndo utilizacdo de EPI's, no més =Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Y Desconto
Faixas de Aiuste 02 <Y <05 |2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao faturamento.
no Pagamtjento 05<Y <07 |5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao faturamento.
v>07 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
SancBes Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN
¢ SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 03 - Execugdo de Rotinas de Manutengdo Preventiva
Item Descrigao

Finalidade Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas a execucdo das rotinas de

Manutencdo Preventiva constantes do Plano de Manutencdo Preventiva.

Meta a Cumprir

Executar 100% das rotinas de Manutenc¢do Preventiva previstas para o periodo correspondente
ao faturamento, conforme disposto no lano de Manutencao Preventiva.

Instrumento de

VerificacGes in loco, Relatérios Técnicos emitidos e comunicagdes enviadas/recebidas.

Medicao
Forma de Verificacdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, quanto a execucao das rotinas contidas no lano de
Acompanhamento | Manutencdo Preventiva.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

% (percentual) de rotinas ndo executadas = (Quantidade de rotinas ndo executadas no prazo, no
periodo correspondente ao faturamento / Quantidade total de rotinas previstas para execucdo
no periodo correspondente ao faturamento) * 100 =Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada.

Y Desconto
02<Y<05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
. A - faturamento.
Faixas de Ajuste no - -
5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
Pagamento 05<Y<10
faturamento.
v>10 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
Sancdes Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN
¢ SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 04 - Prazo de Atendimento a Chamados
Item Descrigao
Finalidade Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas aos prazos de atendimento aos

chamados abertos pela Contratante.

Meta a Cumprir

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617047&infra_sist...
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no Termo de Referéncia.

Instrumento de

Verificages in loco, registro de chamados abertos e comunicag¢Ges enviadas/recebidas.

Medicao
Forma de Verificacdo, pelo Fiscal do Técnico Contrato, do tempo decorrido entre a abertura do chamado e
Acompanhamento | seu hordrio de atendimento, comparando ao prazo maximo indicado.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

% (percentual) de chamados ndo atendidos no prazo = (Quantidade de chamados n&o atendidos
no prazo maximo indicado, no periodo correspondente ao faturamento / Quantidade total de
chamados abertos no periodo correspondente ao faturamento) * 100 =Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Y Desconto
02 <Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
- faturamento.
Faixas de Ajuste - -
no Pagamento 05<Y<10 5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
- faturamento.
Y>10 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
Sancdes Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN
¢ SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 05 - Prazo de Envio de Laudo Técnico
Item Descrigao
Finalidade Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas aos prazos de emissdo/envio de

Laudo Técnico atinente a verificagao realizada.

Meta a Cumprir

Emitir e enviar todos os Laudos Técnicos no prazo mdaximo indicado no Termo de Referéncia.

Instrumento de

Relatérios Técnicos emitidos e comunicacBes enviadas/recebidas.

Medicdo
Forma de Verificagdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, do tempo decorrido entre o atendimento do
Acompanhamento | chamado e a emissdo/envio do Laudo Técnico, comparando ao prazo maximo indicado.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

Quantidade de dias de atraso para emissdo/envio de Laudo Técnico = Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Y Desconto
02 <Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
. . - faturamento.
Faixas de Ajuste - -
5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
no Pagamento 05<Y<10
faturamento.
v>10 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
Sancdes Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN
¢ SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 06 - Prazo de Conclusdo de Servigos Decorrentes de Chamados
Item Descrigdao
Finalidade
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3/5



17/10/2022 10:04

SEI/UNILAB - 0545978 - Anexo

Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas ao prazo de conclusdo de
servicos decorrentes de chamados, conforme acordado entre Contratante e Contratada.

Meta a Cumprir

Concluir 100% dos servigos decorrentes de chamados no prazo acordado.

Instrumento de

Verificagdes in loco, registro de chamados, Relatérios Técnicos emitidos e comunicagdes

Medicio enviadas/recebidas.
Forma de Verificacdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, do tempo decorrido entre o horario/dia no qual foi
Acompanhamento | acordado o prazo para término do servigo e o efetivo horario/dia de conclusdo da demanda.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

% (percentual) de chamados ndo concluidos no prazo = (Quantidade de chamados ndo
concluidos no prazo / Quantidade total de chamados abertos no periodo correspondente ao
faturamento) * 100 =Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Faixas de Ajuste
no Pagamento

Y Desconto
02 <Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
05 <Y <10 5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
v>10 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.

Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, e da IN

Sangdes .
¢ SEGES/MP ne 05, de 26 de maio de 2017.
Indicador
N2 07 - Envio de Documenta¢ao Comprobatdria da Execugao dos Servigos
Item Descrigao
Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas ao prazo para envio dos
Finalidade documentos comprobatdrios da execucao dos servigos, incluindo os relativos ao cumprimento

de obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciarias.

Meta a Cumprir

Enviar/entregar, no prazo estabelecido no Termo de Referéncia, os documentos comprobatdrios
da execucdo dos servicos, incluindo os relativos ao cumprimento de obrigacGes trabalhistas,
sociais e previdenciarias.

Instrumento de

Protocolos de envio/recebimento e comunicacdes enviadas/recebidas.

Medigao
Forma de Verificacdo, pelo Fiscal Técnico do Contrato, do tempo decorrido para entrega dos documentos
comprobatérios da execuc¢dao dos servigos, comparando-o com o prazo maximo indicado no
Acompanhamento

Termo de Referéncia.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

Quantidade de dias de atraso para entrega da documentagdo =Y

Inicio da Vigéncia

Recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

Faixas de Ajuste no
Pagamento

Y Desconto
03<Y <05 2,5% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
B faturamento.

5,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao

05<Y<10
faturamento.
v>10 10,0% sobre o valor total dos servigos executados no periodo correspondente ao
faturamento.
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Sancgbes Conforme disposto no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e da IN
SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017.

Responsavel
Nome Cargo / Fungdo SIAPE n2
Tulio Pinheiro Moura Engenheiro Eletricista 1845293

sell o

eletrinica

8.539, de 8 de outubro de 2015.

3 https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

Documento assinado eletronicamente por TULIO PINHEIRO MOURA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, em
27/09/2022, as 21:03, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 0545978 e o cédigo
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENACAO DE SERVICOS OPERACIONAIS
Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62790-970
Telefone: (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

ANEXO VII AO TERMO DE REFERENCIA - MODELO DE ORDEM DE SERVICO

Identificagao do Pedido

N¢ OS: Unidade Requisitante:
Data de Emissao: Servigo:
Contrato N2: Processo N2:

Identificagao da Contratada

Razdo Social: | CNPJ N2:
Enderego:
Telefone: | E-mail:

Especificagdo dos Servigos

Valor Valor

Item Servigo Unid. Quant. Unit. (R$) Global (RS)

Total (RS)

Local de Execugdo
Item Quant. Endereco Periodo de Execugao

Critérios de Avalia¢ao dos Servicos

Recursos Financeiros

Os recursos financeiros necessdrios ao pagamento desta Ordem de Servigo serdo origindrios da classificacdo
funcional programatica abaixo especificada:

Unidade Orgamentaria:
PI:
PTRES:
Natureza de Despesa:
Fonte de Recursos:

Saldo Orgamentario:

Identificagdo dos Responsaveis
Responsavel Nome SIAPE/CPF n?

Responsavel

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=617048&infra_sist... 1/2
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Cargo / Fungdo

SIAPE n®

Tulio Pinheiro Moura

Engenheiro Eletricista

1845293

il
Sel’
assinatura L
eletrbnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
= https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

Documento assinado eletronicamente por TULIO PINHEIRO MOURA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, em
27/09/2022, as 21:04, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23282.012946/2022-19

2. Descricao da necessidade

2.1. A contratacdo de servigos comuns de engenharia inerentes a manutengdo preventiva e corretiva de grupos
geradores e equipamentos e instalacbes de média tensdo, com fornecimento de equipamentos, ferramentas,
materiais, pecas e componentes, na Universidade da Integracdo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB), nas cidades de Redencao e Acarape, no Ceara, se justifica em razdo dos seguintes fatores:

2.1.1. A UNILAB é uma universidade federal que, no estado do Ceara, possui 02 (dois) campi, 01 (uma)
unidade académica e 01 (uma) Fazenda Experimental, constituindo-se em 04 (quatro) distintas localidades;

2.1.2. Os campi de Auroras e Liberdade e a Unidade Académica dos Palmares tém seu fornecimento de
energia elétrica realizado em média tensédo (13,8 kV);

2.1.2.1. Os equipamentos e instalacdes de média tensao incluem subestacdes de energia elétrica,
cubiculos de protecéo e rede de linhas/condutores (aéreos e subterraneos).

2.1.3. Nesse interim, ha a necessidade de manutengdo do funcionamento dos equipamentos/instalacfes de
média tensdo e dos grupos geradores da UNILAB, com vistas a assegurar o fornecimento ininterrupto de
energia as edificagBes e demais equipamentos da institui¢éo;

2.1.4. A auséncia dos servicos objeto da contratacdo pode diminuir a vida uatil dos equipamentos e
instalagGes, acarretando 6nus desnecessarios em reparos posteriores e danos ao patrimonio publico;

2.1.5. No caso especifico dos servicos de Manutencao:

2.1.5.1. Preventiva, ha a necessidade de se realizar atividades programadas e que tenham como
objetivo a conservacdo dos equipamentos e instalagfes, de forma a evitar a ocorréncia de falhas,
defeitos e acidentes, bem como reduzir a velocidade de degradacéo dos mesmos;

2.1.5.2. Corretiva, ha a necessidade de atendimento as demandas por reparo de avarias e defeitos
encontrados nos equipamentos e instalagbes, devolvendo-lhes seu aspecto original e/ou correto
funcionamento.

2.1.6. Os servigos objeto da contratagdo possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam
atender a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro,
assegurando a integridade do patrimdnio publico e o funcionamento das atividades finalisticas da institui¢éo ,
de modo que sua interrupcao pode comprometer a prestacao do cumprimento da missao institucional desta
pasta, em conformidade com o disposto no § 1°, art. 1°, da Portaria n° 536, de 08 de julho de 2022, da
Reitoria da UNILAB;

2.1.7. Atualmente, esté vigente o Contrato n® 20/2020, Processo SEI n°® 23282.410165/2020-24, cujo objeto é
a prestacao de servicos comuns de engenharia necessarios @ manutencao preventiva e corretiva de grupos
geradores e equipamentos/instalagfes de média tensdo, com vigéncia até o dia 21/12/2022;

2.1.7.1. Apesar de haver a possibilidade de prorrogac¢do do referido ajuste, em conformidade com o
disposto no art. 57, inciso I, da Lei n® 8.666/1993, considera-se que seja indicada a realizacdo de
uma nova contratagdo, com o objetivo de se obter pregos e condigbes mais vantajosas, tendo em
vista que:

2.1.7.1.1. Os servicos de manutenc¢do preventiva, no ambito do ajuste mencionado, sdo
pagos mediante valor fixo mensal, independente de as rotinas executadas, em determinado
més, possuirem periodicidade mensal, semestral ou anual;
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2.1.7.1.1.1. Os servigos de manutengao corretiva propriamente dita (méo de obra) séo
remunerados por 'hora técnica trabalhada’;

2.1.7.1.1.2. Além disso, os valores de pecas e componentes eventualmente fornecidos
para a execucdo de servicos de manutencgdo corretiva sdo ressarcidos a Contratada
conforme precos obtidos a partir de Pesquisa de Mercado.

2.1.7.1.2. Na nova contratacdo a ser realizada, os servicos de manutengdo preventiva seréo
divididos em 03 (trés) tipos, conforme periodicidades de execucdo (mensais, semestrais e
anuais), possuindo, cada 01 (um), um diferente preco, estimado conforme composicéo de
custos unitarios;

2.1.7.1.2.1. Quantos aos servigos de manutencao corretiva (méo de obra), os mesmos
serdo pagos por Solicitagdo de Servigo realizada;

2.1.7.1.2.2. As pegas e componentes a serem eventualmente fornecidos constardo
das Planilhas de Custos e Formacédo de Precos, tendo seus custos pré-definidos, ndo
dependendo de Pesquisa de Mercado.

2.1.8. Cabe destacar que os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execucgdo indireta é vedada;

2.1.8.1. Em face do disposto no referido dispositivo legal, ndo ha vedacao para terceirizagdo dos
servigos objeto desta contratagao;

2.1.8.2. Os servigos a serem contratados estdo contemplados no art. 1°, inciso XllI, da Portaria MP n°
443, de 27 de dezembro de 2018;

2.1.8.3. A UNILAB néao dispOe de técnicos especializados no quadro de pessoal, nem de recursos
materiais para servigos deste porte, 0 que ressalta a relevancia de tal contratacao;

2.1.8.4. As atividades a serem contratadas ndo estdo compreendidas entre as desempenhadas por
categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da institui¢&o.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Pr6-Reitoria de Administracdo e Infraestrutura Jonh Wesley Lopes da Silva

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Para que a UNILAB possa ter as suas necessidades pelos servigos objeto deste estudo atendidas, a empresa
contratada devera:

4.1.1. Disponibilizar equipe técnica qualificada, devidamente registrada, para a prestagdo dos servigos, bem
como 0s materiais, pegas, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao das atividades;

4.1.2. Observar a legislacdo trabalhista relativa a jornada de trabalho, as normas coletivas das categorias
profissionais e as hormas de seguranca e saude do trabalho;

4.1.3. Manter os equipamentos, ferramentas e EPI's disponibilizados em bom estado de funcionamento,
evitando danos as pessoas e as instalagdes da instituicéo;

4.1.4. Fornecer, para 0s servicos executados, garantia de, no minimo, 03 (trés) meses, a contar da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, devendo refazer, as suas expensas, os trabalhos executados
em desacordo com o pactuado, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio.
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4.2. Os servicos objeto da contratagdo possuem natureza continuada, que, pela sua essencialidade, visam a atender
a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a
integridade do patriménio publico e o funcionamento das atividades finalisticas da instituicdo, de modo que sua
interrupcdo pode comprometer a prestacdo do cumprimento da misséo institucional desta pasta, em conformidade
com o disposto no § 1°, art. 1°, da Portaria n® 536, de 08 de julho de 2022, da Reitoria da UNILAB.

4.3. Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada devera adotar praticas de
sustentabilidade e de natureza ambiental na execugéo dos servigcos e no fornecimento/disponibilizagdo/utilizacdo de
materiais, observando, no que for cabivel, a IN SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, que versa sobre critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo ou obras pela Administracdo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional, e a Lei n® 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a Politica Nacional de
Residuos Soélidos.

4.3.1. A Contratada devera:

4.3.1.1 Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes, informando, se for o
caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

4.3.1.2. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

4.3.1.3. Separar e acondicionar, em recipientes adequados para destinagcdo especifica, as baterias,
pilhas, 6leos e frascos de aerossois em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o
recolhimento adequado dos materiais;

4.3.1.4. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua potavel, com verificacdo da normalizagéo
de equipamentos quanto ao seu funcionamento (se estdo regulados, quebrados ou com defeitos),
bem como praticas de racionalizagdo, em conformidade com o Decreto n°® 48.138, de 08 de outubro
2003;

4.3.1.5. Utilizar pilhas e baterias com composi¢do que respeite os limites maximos de chumbo,
cadmio e mercurio, conforme Resolugdo CONAMA n° 401 de 04 de novembro de 2008;

4.3.1.6. Racionalizar o consumo de energia elétrica, com utilizacdo de equipamentos mais eficientes,
gue possuam Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia (ENCE), conforme regulamentagdes,
para 0s casos possiveis;

4.3.1.7. Priorizar o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execugéo
dos servigos;

4.3.1.8. Adotar praticas de reducdo de geragdo de residuos solidos, realizando a separagdo dos
residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva, conforme legislagao
especifica;

4.3.1.9. Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas, Oleos e
solventes originarios dos servigos executados, para posterior repasse as empresas, responsaveis
pela reciclagem, reaproveitamento dos mesmos, ou destinagdo final ambientalmente adequada,
demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais.

4.3.2. Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relacdo entre custos e
beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados aos produtos;

4.3.3. A qualquer tempo, a Contratante podera solicitar a Contratada a apresentagdo de relacdo com as
marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer
itens por outros, com a mesma finalidade, considerados;

4.3.4. Os materiais fornecidos e suas embalagens deverdo, preferencialmente, ser fabricados com materiais
gue possam ser reciclados.

4.4. A prestacéo dos servigos devera obedecer:
4.4.1. As seguintes leis, decretos, resolugdes e portarias (e respectivas alteracdes):

4.4.1.1. Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de Maio de 1943, que aprova a Consolidacdo das Leis do
Trabalho;

3de43



UASG 158565

Estudo Técnico Preliminar

4.4.1.2. Decreto n°® 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993, para estabelecer critérios e praticas para a promog¢éo do desenvolvimento nacional
sustentavel nas contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administragdo Publica - CISAP;

4.4.1.3. Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do
orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos
dos orcamentos da Unido, e da outras providéncias;

4.4.1.4. Decreto n°® 9.046, de 5 de maio de 2017 que disp8e sobre as condi¢des para a contratagcdo
plurianual de obras, bens e servicos, no &mbito do Poder Executivo federal;

4.4.1.5. Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispBe sobre a execuc¢do indireta,
mediante contratagéo, de servicos da administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e
das empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas pela Uniéo;

4.4.1.6. Decreto n° 10.936, de 12 de janeiro de 2022, que regulamenta a Lei n® 12.305, de 02 de
agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos;

4.4.1.7. Lei Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003, que dispde sobre o Imposto Sobre
Servigcos de Qualquer Natureza, de competéncia dos Municipios e do Distrito Federal, e da outras
providéncias;

4.4.1.8. Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que altera a Legislagdo Tributaria Federal e da
outras providéncias;

4.4.1.9. Lei n° 12.305, de 12 de fevereiro de 2010, que dispdes sobre a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos e da outras providéncias;

4.4.1.10. Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NR -
do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho;

4.4.1.11. Portaria MARE n° 2.296, de 23 de julho de 1997, que estabelece as Praticas de Projeto,
Construgdo e Manutengdo de Edificios Publicos Federais, devidamente atualizadas, constantes do
Anexo a esta Portaria, como exigéncias minimas de aceitabilidade na constru¢gdo, manutengéo e
demolicédo de edificios publicos a cargo dos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema de Servigos
Gerais - SISG;

4.4.1.12. Portaria MP n° 443, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece os servicos que seréo
preferencialmente objeto de execucdo indireta, em atendimento ao disposto no art. 2° do Decreto n°®
9.507, de 21 de setembro de 2018;

4.4.1.13. Portaria n° 536, de 08 de julho de 2022, da Reitoria da UNILAB, que dispbe sobre a
alteracéo na definicdo dos servigos considerados de natureza continua no &mbito da UNILAB;

4.4.1.14. Resolugdo CONFEA n° 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

4.4.1.15. Resolu¢cdo CONFEA n° 425, de 18 de dezembro de 1998, que dispbe sobre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica e d4 outras providéncias;

4.4.1.14. Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil.

4.4.2. As seguintes Instruges Normativas:

4.4.2.1. IN STLI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servicos ou obras pela Administragcdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias;

4.4.2.2. IN SEGES/MP n° 05, de 25 de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratacdes de servicos sob o regime de execuc¢do indireta no ambito da
Administracéo Puablica Federal direta, autarquica e fundacional;
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4.4.2.3. IN SEGES/MP n° 07, de 20 de setembro de 2018, que altera a Instrucdo Normativa n° 5, de
26 de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacéo de
servicos sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional;

4.4.2.4. IN SEGES/ME n° 40, de 22 de maio de 2020, que dispde sobre a elaboracdo dos Estudos
Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisicdo de bens e a contratagdo de servigos e obras, no
ambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP
digital;

4.4.2.5. IN SEGES/ME n° 49, de 30 de junho de 2020, que altera a Instrucdo Normativa n° 5, de 26
de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de
servicos sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional;

4.4.2.6. IN SEGES/ME n° 73, de 05 de Agosto de 2020, que disp8e sobre o procedimento
administrativo para a realiza¢do de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e contratagcdo de
servigos em geral, no ambito da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

4.4.3. As seguintes normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

4.4.3.1. NBR 14039 - Instala¢Oes Elétricas de Média Tens&o de 1,0 kV a 36,2 kV;

4.4.3.2. NBR 5355 - Chaves de Faca Tipo Seccionadora N&o Blindadas para Baixa Tens&o;
4.4.3.3. NBR 5356 - Transformador de Poténcia;

4.4.3.4. NBR 5410 - Instala¢des Elétricas de Baixa Tensao;

4.4.3.5. NBR 5419 - Protecdo de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;

4.4.3.6. NBR 5456 - Eletrotécnica e Eletronica - Eletricidade em Geral - Terminologia;

4.4.3.7. NBR 5052 - Maquina Sincrona - Ensaios;

4.4.3.8. NBR 5117 - Maquina Elétrica Girante - Maquina Sincrona - Especificagao;

4.4.3.9. NBR 5779 - Minerais Isolantes - Determinagdo da Rigidez Dielétrica - Métodos de Ensaio;

4.4.3.10. NBR 6234 - Oleo Mineral Isolante - Determinacéo da Tens&o Interfacial de Oleo-Agua pelo
Método do Anel - Método de Ensaio;

4.4.3.11. NBR 6396 - Motores Alternativos de Combustao Interna, nao Veiculares;
4.4.3.12. NBR 6813 - Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resisténcia de Isolamento;
4.4.3.13. NBR 6814 - Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resisténcia Elétrica;
4.4.3.14. NBR 6856 - Transformadores de Corrente;

4.4.3.15. NBR 7036 - Diagnosticos de Ensaios em Oleo Mineral Isolante;

4.4.3.16. NBR 7037 - Recebimento, instalacdo e manutencdo de transformadores de poténcia em
6leo isolante mineral;

4.4.3.17. NBR 7038 - Guia para Ensaios de Disjuntores em Condi¢es de Discordancia de Fases;
4.4.3.18. NBR 7108 - Vinculos de Ferragens Integrantes de Isoladores de Cadeia - Dimensées;
4.4.3.19. NBR 7118 - Disjuntores de Alta Tens&o;

4.4.3.20. NBR 7277 - Medicéo do Nivel de Ruido de Transformadores e Reatores;

4.4.3.21. NBR 7565 - M4quinas Elétricas Girantes - Limites de Ruidos;
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4.4.3.22. NBR 8124 - Chaves Fusiveis de Distribuicao (Classe 2) - Especificacéo;

4.4.3.23. NBR 8158 - Ferragens Eletrotécnicas para Redes Aéreas de Distribuicdo de Energia
Elétrica - Especificacéo;

4.4.3.24. NBR 8453 - Cruzetas de Concreto Armado e Protendido para Redes de Distribuicdo de
Energia Elétrica;

4.4.3.25. NBR 9314 - Emendas e Terminais para Condutores de Poténcia com Isolacdo para
Tensodes de 3,6/6 kV a 27 /135 kV;

4.4.3.26. NBR 9368 - Transformadores de Poténcia de Tensdes Maximas até 145 kV -
Caracteristicas Elétricas e Mecanicas;

4.4.3.27. NBR 10020 - Transformadores de Potencial de Tensdo Maxima de 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV
- Caracteristicas Elétricas e Construtivas;

4.4.3.28. NBR 10021 - Transformador de Corrente de Tensdo Maxima de 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV -
Caracteristicas Elétricas e Construtivas;

4.4.3.29. NBR 10295 - Transformadores de Poténcia Secos - Especificacao;

4.4.3.30. NBR 10576 - Oleo Mineral Isolante de Equipamentos Elétricos - Diretrizes para Supervisao
e Manutencéao;

4.4.3.31. NBR 10860 - Chaves Tripolares para Redes de Distribuicdo - Operacdo em Carga -
Especificacéo;

4.4.3.32. NBR 11770 - Relés de Medicéo e Sistemas de Protecao - Especificagao;

4.4.3.33. NBR 11841 - Dispositivos-Fusiveis de Baixa Tensao, para Uso por Pessoas Autorizadas -
Fusiveis com Contatos Tipo Faca - Especificagao;

4.4.3.34. NBR 12479 - Capacitores de Poténcia em Derivacdo, para Sistema de Tensdo Nominal
Acima de 1000 V - Caracteristicas Elétricas e Construtivas - Padronizagao;

4.4.3.35. NBR 14664 - Grupos Geradores - Requisitos Gerais para Telecomunicagfes;
4.4.3.36. NBR 15688 - Redes de Distribuicdo Aérea de Energia Elétrica com Condutores Nus;

4.4.3.37. NBR IEC 60529 - Graus de Prote¢do para Invélucros de Equipamentos Elétricos.

4.4.4. Aos seguintes Acordaos:

4.4.4.1. Acordao TCU - Plenério n° 1.445/2015;
4.4.4.2. Acordao TCU - Plenario n° 2.369/2011;

4.4.4.3. Acordao TCU - Plenéario n° 2622/2013.

4.4.5. As Normas Regulamentadoras - NR, estabelecidas pelo MTE, através de sua Secretaria de Seguranca
e Saude no Trabalho - SSST, vigentes e atualizadas;

4.4.6. Em particular, no que couber:

4.4.6.1. As disposicdes legais da Unido e do Governo do Estado do Cear4;
4.4.6.2. Aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceard;

4.4.6.3. As normas da Concessionaria de Energia Elétrica do Estado do Ceara (Enel Distribuicdo
Ceard);

4.4.6.4. As normas do INMETRO:;

4.4.6.5. As normas internas da UNILAB.
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4.5.1.1. A Manutengédo Preventiva é caracterizada por servigos cuja realizagdo seja programada com
antecedéncia, tendo como objetivo evitar a ocorréncia de falhas/defeitos, de maneira a conservar os
equipamentos e instalagBes dentro dos padrdes de seguranca e em perfeito estado de
funcionamento, contribuindo para a reducdo de ocorréncias e custos com Manutengao Corretiva;

4.5.1.2. A Contratada fornecera as pecas, componentes e insumos que tenham necessidade de
utilizagdo periddica, conforme a execucao de rotinas preventivas semestrais e anuais;

45.1.2.1. Os custos de fornecimento de pecas, componentes e insumos de utilizacdo
periddica a que refere o item acima estardo inclusos nos pregos dos servigos de Manutengéo
Preventiva semestrais e anuais, ndo podendo a Contratada cobrar quaisquer énus adicionais
a Contratante;

4.5.1.2.2. As pecgas, componentes e insumos de utilizagéo periddica incluem, no minimo:

4.5.1.2.2.1. Agua Destilada;

4.5.1.2.2.2. Filtro de Agua;

4,5.1.2.2.3. Filtro de Ar (Primario e Secundario);

4.5.1.2.2.4. Filtro de Combustivel;
4.5.1.2.2.5. Filtro de Oleo do Motor;
45.1.2.2.6. Filtro Separador;

4.5.1.2.2.7. Oleo Lubrificante para Motor.

4.5.1.3. A Manutencéo Preventiva serd executada conforme Plano de Manutencdo Preventiva, a ser
elaborado pela Contratada e aprovado pela Contratante, devendo conter, no minimo as seguintes
rotinas, com as respectivas periodicidades:

4.5.1.3.1. Grupos Geradores

4.5.1.3.1.1. Rotinas Mensais

Componente

Descri¢ao da Rotina

Motor Diesel

Completar os niveis de 6leo lubrificante e agua (caso necessario)

Reapertar conexdes

Verificar a ocorréncia de vazamentos

Verificar a vedagdo da tampa do radiador

Verificar estado da colmeia do radiador

Verificar funcionamento do pré-aquecedor

Verificar mangueiras e abragadeiras de fixacéo

Verificar o filtro de ar

Verificar o indicador de restricao de ar

Verificar o nivel de 6leo lubrificante

Verificar o nivel do combustivel

Verificar o nivel do liquido de arrefecimento

Quadro de Comando /
Sinalizagdo

Apertar conexdes e fixacdes

Verificar a atuacao do automatismo

Verificar instrumentos de medigao/sinalizagao

Verificar pressostado e sensor
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Excitatriz / Regulador |Apertar conexdes

Verificar conexdes de funcionamento

Checar itens de seguranca (condi¢des do equipamento)

Verificar as conexdes do regulador de tensédo

Verificar atuagéo de sistema de defeito

Verificar atuacdo do magneto de parada

Verificar a conformidade da parametrizagdo do médulo controlador

Diversos Verificar o nivel de combustivel e a operagdo da bomba de transferéncia de combustivel

Verificar o nivel de 6leo lubrificante

Verificar restrigfes, furos, vazamentos e conexdes soltas no sistema de filtro de ar

Verificar se ha restricdes de ventilagdo nas aberturas de entrada e saida do gerador

Verificar se ha restricdes no radiador, mangueiras deterioradas e correias do ventilador soltas
ou deterioradas

Verificar se os medidores, indicadores e luzes estdo em perfeito funcionamento

Anotar horas de trabalho do gerador

Teste de Funcionamento [Colocar o motor em marcha, sem carga e anotar as seguintes leituras: pressio, temperatura,
frequéncia e tensédo

4.5.1.3.1.2. Rotinas Semestrais

Componente Descricdo da Rotina

Aferir tensdo de entrada (anotar)

Carregador de Bateria |Aferir tensdo de saida/flutuagéo (anotar)

Limpar e reapertar conexdes

Checar sistema de alarme e desarme

Limpar filtro rotativo (se existente)

Limpar o elemento do filtro de ar

Limpar pré-filtro de combustivel

Limpar sistema de aquecimento

Sangrar sistema de combustivel

Trocar filtro de ar (primario e secundario)

Trocar filtro de 6leo do motor

Motor Diesel - -
Trocar filtro separador (se existente)

Trocar filtro de agua (se existente)

Trocar filtro de combustivel

Trocar 6leo lubrificante

Verificar e lubrificar o sistema de aceleragao e parada do motor

Verificar monitor de pressao do 6leo (anotar)

Verificar monitor de temperatura d'agua (anotar)

Alternador Realizar limpeza geral

Quadro de Comando [Realizar limpeza geral

Checar existéncia de vazamentos

Sistema de Escape  |Conferir o torque dos parafusos do coletor de escape e do turbo compressor

Conferir o torque dos parafusos do flange de escape

Remover o acimulo de graxa, 6leo e sujeira no grupo gerador

Testar funcionamento das lampadas de sinalizacédo

Testar funcionamento da valvula termostatica
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Diversos Verificar a conformidade da parametrizagdo do médulo controlador

Verificar o funcionamento do disjuntor principal

Verificar os controles elétricos

4.5.1.3.1.3. Rotinas Anuais

Componente Descricdo da Rotina

Limpar externamente os elementos utilizando detergente neutro

Limpar terminais e conexdes utilizando solugao de bicarbonato de sédio a 10% (dez por cento)

Medir densidade, temperatura e tenséo (anotar)

Bateria . -
Proteger os terminais com vaselina em pasta

Verificar ajustes das correntes de carga das baterias

Verificar e reapertar bornes de ligagéo

Checar injecdo da bomba injetora

Limpar radiador de 6leo

Limpeza do sistema de aquecimento, com substituicdo do aditivo conforme manual do
fabricante

Reapertar todos os parafusos e porcas dos agregados

Substituir agua (destilada) do radiador

Motor Diesel Testar bico injetor

Trocar 6leo do motor

Verificar estado de todas as mangueiras e substituir, se necessario

Verificar estado do esticador de correias e substituir, se necessario

Verificar estado e funcionamento da bomba d'agua

Verificar funcionamento do motor de partida

Executar teste de vibragéo, verificando rolamentos e eventuais desbalanceamentos, e corrigir,
se necessario

Alternador " ; . o
Verificar necessidade de retificar os anéis coletores

Verificar rolamentos

Reapertar conexdes

Verificar estado de conservagdo de instrumentos, chaves comutadoras, botoeiras, relés,

Quadro de Comando placas eletronicas e dispositivos de atuacao.

Verificar intertravamento das contatoras de comutagéo

Excitatriz/Regulador  |Realizar medicao da resisténcia de isolamento entre massa/induzido (anotar)

Realizar ensaio termogréfico (termoviséo)

Realizar medigdo da isolagao utilizando o megdmetro (anotar)

Diversos Realizar medicéo do aterramento da instalac¢éo utilizando o terrébmetro (anotar)

Realizar teste com carga

Verificar a conformidade da parametrizagéo do controlador

4.5.1.3.2. Equipamentos e Instala¢des de Média Tenséo

4.5.1.3.2.1. Rotinas Mensais

Componente Descri¢ao da Rotina

Inspecionar ancoragem, alinhamento e conexdes de aterramento

Disjuntor de Média

- Inspecionar condigéo fisica e mecanica do equipamento
Tenséo

Verificar disponibilidade para operagao e servico do dispositivo

Verificar (inspegdo visual) nas buchas: vazamentos, nivel do 6leo isolante, trincas ou partes
guebradas, inclusive no visor do 6leo (se aplicavel), fixagdo, conectores, cabos e barramentos

9de 43



UASG 158565 Estudo Técnico Preliminar

Transformador de Verificar no tanque: vibracdo do tanque e das aletas; vazamentos na tampa, nos registros e
Distribuicao bujdes de drenagem; estado da pintura: anotar os eventuais pontos de oxidagdo; todas as

conexdes de aterramento (tanque, neutro, etc.); bases (nivelamento, trincas, etc.). Indicios de

ferrugem devem ser removidos e a pintura do tanque e demais componentes reconstituidos

Transformador de Inspecionar visualmente as conexdes, cordoalha de aterramento e identificar condutores
Potencial (TP) elétricos e oxidacao nos terminais

Transformador de Inspecionar visualmente as conexdes, cordoalha de aterramento e identificar condutores
Corrente (TC) elétricos e oxidacao nos terminais

Inspecionar ancoragem, alinhamento e conexées de aterramento

Inspecionar condicéo fisica e mecanica do equipamento

Chave Seccionadora
Verificar disponibilidade para operagéo e servigo do dispositivo

Verificar ferrugens e pontos de corrosao

Verificar a integridade da pintura

Verificar a integridade das caixas de interligacéo

Verificar condi¢@es fisicas das ferragens de fixac&o

Verificar existéncia de corrosdo e oxidacéo

. Verificar integridade das buchas de passagem entre cabines e cubiculos
Terminagdes, Barras

Condutoras, Conexdes e |Verificar integridade de paredes e pintura, vazamentos e infiltragdes no teto, aterramento de
Acessorios ferragens, integridade de anteparos, portas, janelas e telas, existéncia de abertura para
entrada de roedores e répteis. Realizar pequenos reparos de teto, paredes e anteparos

Verificar integridade fisica das conexdes e ligagdes ao terra

Verificar no disjuntor nivel de 6leo da camara e das buchas

Verificar, na cabine de medi¢do e no cubiculo de derivagéo, a integridade dos isoladores da
chave e suas ferragens de fixacéo

Verificar afastamentos minimos

Verificar nas chaves-fusivel e chaves-faca: posi¢do na cruzeta; integridade do circuito;
condicdes da ferragem de fixacéo, base, isoladores, laminas dos terminais; conexdes frouxas

Verificar nas conexdes: existéncia de emendas no meio do vao

Verificar nas cruzetas: nivelamento e deslocamento da posicdo normal por falta de méo-
francesa ou outra causa; queimaduras ou sinal de apodrecimento em cruzetas de madeira;
deterioragdo ou rachaduras

Verificar nas ferragens: pinos, maos-francesas, olhais, parafusos, porcas, arruelas e cintas
quanto a integridade, limpeza, ferrugem e fixacdo

Verificar nos aterramentos: aspectos mecanicos da ligagdo a terra e integridade fisica das
conexdes; integridade das conexfes condutor-haste; integridade das conexfes de
aterramento das ferragens

Rede Aérea Primaria  \erificar nos condutores: afastamento e flechas, diferencas notaveis de flechas entre fases,

fios partidos, amarracdo aos isoladores, falta de fitas de protegdo, existéncia de curto-circuito
nos condutores ou objetos estranhos

Verificar nos estais: conexdes ao terra; integridade dos preformados; proximidade de
condutores energizados; tensionamento dos cabos e aperto dos prensa-fios ou algas
preformadas

Verificar nos isoladores: trincas, rachaduras, lascas, sinais de queima (chamuscado), pinos
tortos

Verificar nos postes: erosdo do terreno com perigo para a base de engastamento do poste;
alinhamento e inclinagdo - poste fora do alinhamento, inclinado ou fletido; base do poste
deteriorada ou com rachadura; armadura (ferragem) exposta

Verificar nos ramais de servico: flechas relativas ao piso; afastamentos; necessidade de podal
de ramos de arvores; necessidade de substituicdo de cabos, conexdes e emendas

Verificar existéncia de rachaduras e trincas

Para-Raios Verificar posicdo da cruzeta e afastamentos; condicdes das ferragens; condi¢cdo das
porcelanas e acumulagdo de p6

Sistema de Aterramento |Verificar integridade das conexdes, hastes e demais eletrodos
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Muflas Inspecionar visualmente quanto a integridade e condicdes fisicas

4.5.1.3.2.3. Rotinas Anuais

4.5.1.3.2.3.1. Cubiculos de Protecéo

Componente Descrigcao da Rotina

Colher amostra do 6leo isolante, para realizagao de ensaios e analises fisico-quimicas, bem
como realizacéo, caso necessario, de analise cromatrogréfica

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
(termovisao)

Lubrificar partes moveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou moveis, inclusive eixos
e pinos de mecanismos, com graxa especifica, ndo inflamavel

Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conexdes, buchas, carcaca, caixas de
ligacéo, dispositivos e mecanismos de comando

Realizar os seguintes testes, com o disjuntor na posicao de teste:

a. Atuacgao pela simulagao no relé de protecédo

Disjuntor de Média b. Trip pela operacao de cada rele de protecao

Tenséao c. Verificar mecanismo de carregamento de molas, trip-free e antipump (mecéanico e elétrico)

Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megdmetro

Realizar ensaio de resisténcia de contato utilizando microhmimetro

Realizar todos os testes mecanicos sobre operacéo dos mecanismos de acordo com os dados
do fabricante

Registrar contador de operacdes (anotar)

Remover indicios de ferrugem da carcaca

Testar instrumentos auxiliares

Verificar dificuldade na operacdo do mecanismo de atuacéo

Verificar nivel de 6leo no disjuntor PVO

Efetuar limpeza da carcaca

Inspecionar quanto a ponto de sobreaguecimento usando dispositivos termograficos
(termoviséo)

Transformador de Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro
Potencial (TP)

Realizar teste de continuidade

Reapertar conexoes elétricas, primario e secundario

Reapertar terminal de aterramento

Efetuar limpeza da carcaca

Inspecionar quanto a ponto de sobreaguecimento usando dispositivos termograficos
(termoviséo)

Transformador de Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro
Corrente (TC)

Realizar teste de continuidade

Reapertar conexoes elétricas, primario e secundario

Reapertar terminal de aterramento

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
(termovisao)

Lubrificar partes méveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou mdveis, inclusive eixos
e pinos de mecanismos, com graxa especifica, ndo inflaméavel

Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conexées, buchas, carcaca, caixas de
ligagdo, dispositivos e mecanismos de comando

. Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megdémetro
Chave Seccionadora

Realizar ensaio de resisténcia de contato utilizando microhmimetro

Realizar todos os testes mecanicos sobre operacéo dos mecanismos de acordo com os dados
do fabricante
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Remover indicios de ferrugem da carcaca

Verificar alinhamento, contato, penetracéo, fim de curso e operagdo mecéanica das laminas

Verificar dificuldade na operacdo do mecanismo de atuacéo

Relé de Protegao

Inspecionar relé e invélucro quanto a danos fisicos

Limpar invélucro, relé e conexdes, removendo quaisquer materiais estranhos

Reapertar conexdes

Verificar operacionalidade das sinalizacdes do relé

Terminacgdes, Barras
Condutoras, Conexdes e

Limpeza geral do cubiculo, cabines e componentes: limpeza de buchas, terminais, conexdes,
barramentos, isoladores, suportes e ferragens dos componentes, isoladores, pisos e
anteparos. A limpeza deve garantir a eliminacdo de poeiras, residuos de lubrificantes ou

Acessorios quaisquer outras substancias contaminantes que possam comprometer o isolamento e/ou a|
troca de calor com o ambiente
Limpar corpo do para-raios
Reapertar conexdes e interligacdes

Para-Raios

Verificar e reapertar conectores de entrada e aterramento

Verificar fixages e alinhamento

Sistema de Aterramento

Medir resisténcia de aterramento

Realizar limpeza geral das caixas de inspecéo de solo

Realizar teste de continuidade

Reapertar conexées e interligacdes

Mufla

Inspecionar quanto a ponto de sobreaguecimento usando dispositivos termograficos
(termoviséo)

Realizar limpeza geral

Cabos de Poténcia
(Média Tenséao)

Inspecionar caixas de passagem e secar/bombear 4gua acumulada

Inspecionar entradas das canaletas e saidas para eletrodutos

Inspecionar quanto a ponto de sobreaguecimento usando dispositivos termogréaficos
(termovisao)

Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megdmetro

Realizar limpeza

Realizar teste de continuidade

Verificar tensdo mecéanica excessiva, contaminagdo por 6leo, inchago do isolamento, pontos
fracos e cobertura rachada

4.5.1.3.2.3.2. Subestacdes Elétricas

Componente

Descricao da Rotina

Disjuntor de Média
Tenséo

Colher amostra do 6leo isolante, para realizacdo de ensaios e analises fisico-quimicas, bem
como realizac¢éo, caso necessario, de analise cromatrogréafica

Inspecionar quanto a ponto de sobreaguecimento usando dispositivos termograficos
(termovisao)

Lubrificar partes méveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou mdveis, inclusive eixos
e pinos de mecanismos, com graxa especifica, ndo inflamavel

Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conexdes, buchas, carcaca, caixas de
ligagdo, dispositivos e mecanismos de comando

Realizar os seguintes testes, com o disjuntor na posicao de teste:

a. Atuacgao pela simulagdo no relé de prote¢édo

b. Trip pela operacao de cada rele de protecédo

c. Verificar mecanismo de carregamento de molas, trip-free e antipump (mecanico e elétrico)

Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro

Realizar ensaio de resisténcia de contato utilizando microhmimetro

Realizar todos os testes mecanicos sobre operacéo dos mecanismos de acordo com os dados
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do fabricante

Registrar contador de operacdes (anotar)

Remover indicios de ferrugem da carcaca

Testar instrumentos auxiliares

Verificar dificuldade na operagdo do mecanismo de atuagao

Verificar nivel de 6leo no disjuntor PVO

Colher amostra do 6leo isolante, para realizagdo de ensaios e analises fisico-quimicas, bem
como realizacéo, caso necessario, de analise cromatrografica

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
(termoviséo)

Realizar leituras dos instrumentos indicadores, das ocorréncias extraordinarias relacionadas
com o transformador, bem como todo evento relacionado, ou ndao, com a operacao do sistema
elétrico, que possa afetar o desempenho e/ou caracteristicas intrinsecas do equipamento

Realizar limpeza das porcelanas e conexdes das buchas. A limpeza deve retirar toda

contaminacgdo que possa comprometer o isolamento
Transformador de gaoquep P

Distribuicdo Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megdémetro

Realizar ensaio de resisténcia de contato utilizando microhmimetro

Verificar caixa de terminais da fiagcdo de controle e protecéo (se aplicavel): limpeza, estado da
fiacdo, blocos terminais; juntas de vedacdo, trincos e macanetas; resistor de aquecimento e
iluminagdo interna; fixacdo, corrosdo e orificios para aeracdo; contatores, fusiveis, relés e
chaves; isolac&o da fiagdo; régua de bornes, identificagéo da fiagdo e componentes

Verificar chave de mudanca de TAP

Verificar nas ligagdes externas: aterramento e circuitos de alimentagdo externos

Verificar nivel de 6leo isolante do tanque

Efetuar limpeza da carcaga

Inspecionar quanto a ponto de sobreaguecimento usando dispositivos termograficos
(termoviséo)

Transformador de Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro
Potencial (TP)

Realizar teste de continuidade

Reapertar conexoes elétricas, primario e secundario

Reapertar terminal de aterramento

Efetuar limpeza da carcaga

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
(termovisao)

Transformador de Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megdémetro
Corrente (TC)

Realizar teste de continuidade

Reapertar conexoes elétricas, primario e secundario

Reapertar terminal de aterramento

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
(termoviséo)

Lubrificar partes moveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou mdveis, inclusive eixos
e pinos de mecanismos, com graxa especifica, ndo inflamavel

Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conex@es, buchas, carcaca, caixas de
ligacdo, dispositivos e mecanismos de comando

Chave Seccionadora |Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megémetro

Realizar ensaio de resisténcia de contato utilizando microhmimetro

Realizar todos os testes mecanicos sobre operacéo dos mecanismos de acordo com os dados
do fabricante

Remover indicios de ferrugem da carcaga

Verificar alinhamento, contato, penetracéo, fim de curso e operagdo mecéanica das laminas

Verificar dificuldade na operacdo do mecanismo de atuacéo
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Inspecionar relé e involucro quanto a danos fisicos

Relé de Protec&o Limpar invélucro, relé e conexdes, removendo quaisquer materiais estranhos

Reapertar conexdes

Verificar operacionalidade das sinalizacdes do relé

Limpeza geral da subestagdo (areas de circulagdo ndo sujeita a exposigdo a componentes
energizados): varricdo, remocao de materiais inserviveis, remogao de ninhos de roedores e/ou
répteis e obstrucdo de passagens e fendas. Devem ser obstruidas as entradas por canaletas,
eletrodutos e portas/portdo por onde entrem animais e possam vir a causas defeitos

TerminacOes, Barras
Condutoras, Conexdes e
Acessorios

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
Rede Aérea Primaria  |(termovis&o)
Reapertar conexdes

Limpar corpo do para-raios

Reapertar conexdes e interligagdes

Para-Raios -
Verificar e reapertar conectores de entrada e aterramento

Verificar fixag8es e alinhamento

Medir resisténcia de aterramento

Realizar limpeza geral das caixas de inspe¢éo de solo

Sistema de Aterramento - .
Realizar teste de continuidade

Reapertar conexdes e interligacdes

Inspecionar quanto a ponto de sobreaguecimento usando dispositivos termogréaficos
Mufla (termovis&o)

Realizar limpeza geral

Inspecionar caixas de passagem e secar/bombear agua acumulada

Inspecionar entradas das canaletas e saidas para eletrodutos

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termograficos
(termovisao)

Cabos de Poténcia

Al "~ Realizar ensaio de resisténcia de isolamento utilizando megdémetro
(Média Tenséo)

Realizar limpeza

Realizar teste de continuidade

Verificar tensdo mecanica excessiva, contaminacao por 6leo, inchago do isolamento, pontos
fracos e cobertura rachada

4.5.2. Manutencédo Corretiva

4.5.2.1. A Manutencgdo Corretiva tem por objetivo a correcdo de dano existente ou que venha a
ocorrer, identificado pela Contratante ou pela Contratada, consistindo no restabelecimento de
componentes dos equipamentos e instalacdes as condi¢des ideais de funcionamento, eliminando
defeitos mediante a execuc¢do de regulagens, ajustes mecénicos e eletrbnicos, impermeabilizacdes,
substituicdo de pecas e componentes mecanicos, elétricos, eletrdnicos e/ou acessorios;

4.5.2.2. A Manutencdo Corretiva ocorrera sob demanda, mediante atendimento aos chamados da
UNILAB ou em razdo de necessidade constatada em procedimento de Manutencdo Preventiva;

4.5.2.3. Os chamados para verificacdo dos equipamentos, quando da constatacéo de algum defeito
ou da parada de equipamento, poderdo ser:

4.5.2.3.1. Nao emergenciais, quando o problema observado ou a parada do equipamento n&o
colocar em risco o funcionamento da instituicdo e/ou as instala¢des prediais, devendo serem
atendidos no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da abertura do chamado;
ou

4.5.2.3.2. Emergenciais, quando o problema observado ou a parada do equipamento colocar

em risco o funcionamento da instituicAo e/ou as instalacdes prediais, devendo serem
atendidos no prazo maximo de 04 (quatro) horas, a partir da abertura do chamado.
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4.5.2.4. O atendimento ao chamado se configurard quando da efetiva chegada da equipe da
Contratada para verificagao in loco dos equipamento que esteja apresentando problemas;

4.5.2.5. A verificagdo dos equipamentos, bem como a execugdo dos servicos de manutencdo
corretiva pelos técnicos da Contratada, quando do atendimento aos chamados, serdo realizados com
acompanhamento do Fiscal Técnico do Contrato;

4,5.2.5.1. Excepcionalmente, nos casos em que o Fiscal Técnico ndo possa se
fazer presente, sera designado outro colaborador para realizar o acompanhamento.

4.5.2.6. Quando do término da verificagcdo resultante de chamado realizado a Contratada, esta emitira
Laudo Técnico informando os problemas verificados, bem como os servicos necessarios para
regularizacdo dos mesmos, incluindo pecas e componentes cuja substituicdo deva ser realizada;

4.5.2.6.1. O prazo para emissao/envio do Laudo Técnico sera de:

4.5.2.6.1.1. 48 (quarenta e oito) horas a partir do atendimento, no caso de chamados
ndo emergenciais;

45.2.6.1.2. 06 (seis) horas a partir do atendimento, no caso de chamados
emergenciais.

4.5.2.6.2. Os prazos constantes do item acima poderdo ser estendidos, mediante solicitagdo
da Contratada contendo justificativa técnica, com o devido aceite pela Fiscalizagdo Técnica
do Contrato.

4.5.2.7. O prazo para conclusdo dos servigos de Manutencéo Corretiva dependerd da complexidade
das atividades a serem realizadas, sendo definido em comum acordo com a Contratante.

4.5.3. Fornecimento de Materiais Consumiveis e Insumos Basicos de Pequeno Valor Agregado

4.5.3.1. A Contratada fornecera, no ambito da execugdo dos servicos de Manutencgéo Preventiva e
Corretiva, sem 6nus adicionais & Contratante, os materiais consumiveis e insumos de pequeno valor
agregado abaixo discriminados, com as caracteristicas e qualidades necessarias:

4.5.3.1.1. Aditivo para Radiador;

4.5.3.1.2. Alcool Isopropilico;

4.5.3.1.3. Estopa;

4.5.3.1.4. Flanela para Limpeza;

4.5.3.1.5. Graxa Lubrificante;

4.5.3.1.6. Liquido de Arrefecimento

4.5.3.1.7. Parafuso;

4.5.3.1.8. Porca;

4.5.3.1.9. Rebite;

4.5.3.1.10. Solvente.

4.5.3.2. A lista acima ndo é exaustiva, devendo a Contratada fornecer quaisquer outros materiais
consumiveis e insumos de pequeno valor agregado necessarios a plena execuc¢do dos servigos.

4.5.4. Disponibilizagdo Equipamentos, Ferramentas e EPI's

4.5.4.1. A Contratada disponibilizara, no ambito da execucéo dos servicos de Manutengdo Preventiva
e Corretiva, sem 6nus adicionais a Contratante, os equipamentos, ferramentas e EPIl's abaixo
discriminados, com as caracteristicas e qualidades necessarias, promovendo sua substituicdo
guando necessario:
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4.5.4.1.1. Ferramentas e Equipamentos

454.1.1.1.

454.11.2.

454.1.1.3.

454.1.1.4.

454.1.1.5.

454.1.1.6.

454.1.1.7.

454.1.1.8.

454.1.1.09.

Alavanca;

Alicate Amperimetro;

Alicate de Bico;

Alicate de Compressao com Matrizes;
Alicate de Corte;

Alicate Universal;

Arco de Serra com Lamina;

Bastdo de Manobra;

Bomba de Transferéncia Elétrica Portatil;

4.5.4.1.1.10. Caixa de Ferramentas com Conjunto de Chaves Combinadas, Catraca
Reversivel e Soquetes

454.11.11.

454.11.12.

45.4.1.1.13.

45.4.1.1.14.

4.5.4.1.1.15.

45.4.1.1.16.

454.1.1.17

454.11.18

45.4.1.1.19.

4.5.4.1.1.20.

454.11.21.

45.4.11.22.

4.5.4.1.1.23.

45.4.1.1.24.

4.5.4.1.1.25.

4.5.4.1.1.26.

454.1.1.27.

4.5.4.1.1.28.

4.5.4.1.1.29.

4.5.4.1.1.30.

4.5.4.1.1.31.

45.4.1.1.32.

Conjunto de Chaves de Fenda, Philips, Inglesa e Biela;
Camera Infravermelha Portétil para Ensaio Termografico;
Canivete/Estilete;

Carretilha;

Cone de Borracha para Sinalizacao;

Conjunto de Aterramento;

. Conjunto de Medicéo de Terra, preferencialmente Alicate Terrdbmetro;
. Corda;

Detector de Tensé&o 09 a 50 kV;

Escada;

Escovéo de Aco

Espora;

Esticador;

Estropo;

Furadeira Profissional com Martelete;

Lanterna Portatil;

Martelo/Marreta;

Medidor de Relacéo de Transformacgéo (TTR);
MegOmetro;

Microhmimetro Digital Portatil;

Moitdo/Guincho Portatil;

Multimetro Prumo;
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4.5.4.1.1.33. Parafusadeira;
4.5.4.1.1.34. Sacola para Igar Material;
4.5.4.1.1.35. Serra Tico-Tico;
4.5.4.1.1.36. Soprador/Aspirador Elétrico;
4.5.4.1.1.37. Soprador Térmico;
4.5.4.1.1.38. Trena;
4.5.4.1.1.39. Vara para Manobra.

4.5.4.1.2. Equipamentos de Prote¢&o Individual (EPI's)
4.5.4.1.2.1. Calcados de Seguranca;
4.5.4.1.2.2. Capacete com Jugular;
4.5.4.1.2.3. Conjunto de Vestimenta Anti-Chamas NR-10;
4.5.4.1.2.4. Cinto de Seguranca com Talabarte;
4.5.4.1.2.5. Luvas Isolantes para Alta Tenséo;
4.5.4.1.2.6. Mascara de Prote¢do Facial;
4.5.4.1.2.7. Oculos de Seguranca.

45.4.2. A lista acima ndo é exaustiva, devendo a Contratada disponibilizar quaisquer outros
equipamentos, ferramentas e EPI's necessarios a plena execugéo dos servigos.

4.5.5. Fornecimento de Pecas e Componentes para Servigos de Manutencéo Corretiva

4.5.5.1. Além das pecas de utilizagdo peridédica a que se refere o item 4.5.1.2 deste estudo, a
Contratada sera responsavel pelo fornecimento de pecas e componentes para servicos de
Manutencéo Corretiva,

4.5.5.2. As pegas e componentes para servicos de Manutencdo Corretiva serdo fornecidos sob
demanda, mediante prévia solicitagdo (ou autorizacéo), por escrito, da Contratante;

4.5.5.3. As pecgas e componentes a serem fornecidos serdo novos, originais, de primeiro uso e com
garantia do fabricante;

4.5.5.3.1. Mediante justificativa técnica, apresentada pela Contratada e devidamente aceita
pela Fiscalizagdo Técnica do Contrato, poderdo ser fornecidos pegas/componentes similares.

4.5.5.4. Diferentemente dos itens de utilizacéo periddica, cujos custos ja se encontram embutidos nos
servicos de Manutengdo Preventiva, o fornecimento de peg¢as e componentes para servi¢cos de
Manutencgdo Corretiva sera remunerado conforme valor unitario contido na Planilha de Custos e
Formagéo de Precos;

4.5.5.4.1. O Percentual de BDI incidente sobre o mero fornecimento de pegas e componentes
para servicos de Manutengdo Corretiva sera reduzido em relagdo ao aplicavel sobre os itens
de servicos.

4.5.6. Documentacédo Mensal

45.6.1. A Contratada devera apresentar a Contratante, mensalmente, a seguinte relacdo de
documentos comprobatérios da execugdo dos servigos, no prazo de 05 (cinco) dias corridos apés o
fim do periodo de medi¢do mensal:

4.5.6.1.1. Boletim de Medicdo dos servigos executados no periodo, através de planilha
contendo memoria de célculo dos itens medidos, com os respectivos quantitativos, valores
unitarios e totais;
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4.5.6.1.1.1. Somente poderdo constar do Boletim de Medi¢&o os servicos efetivamente
executados e as pecas e componentes efetivamente fornecidos.

4.5.6.1.2. Check-List de Manutencéo Preventiva, contendo as rotinas executadas no periodo,
conforme Plano de Manutencéo Preventiva,;

4.5.6.1.3. Relatério Técnico Gerencial, do qual deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes:

4.5.6.1.3.1. Identificacdo da empresa, contendo nome fantasia, razdo social, endereco
completo, telefone e CNPJ;

4.5.6.1.3.2. Identificacdo dos equipamentos/instalacdes em que foram realizados os
Servicos;

4.5.6.1.3.3. Local(is)/endereco(s) de execugdo dos servicos;

4.5.6.1.3.4. Procedimentos e servigos executados;

4.5.6.1.3.5. Pecas e componentes fornecidos;

4.5.6.1.3.6. Data e hora de inicio e término dos servicos;

4.5.6.1.3.7. Registro fotografico dos servigos realizados;

4.5.6.1.3.8. Resultados de testes realizados;

4.5.6.1.3.9. Registro de medicdes realizadas;

4.5.6.1.3.10. Parecer técnico sobre o funcionamento dos equipamentos/instalagées;
4.5.6.1.3.11. Nome dos funcionarios que executaram 0S Servicos;

4.5.6.1.3.12. Nome e assinatura do Engenheiro responsavel técnico pela execugéo
dos servigos.

4.6. Os servigos serdo iniciados no prazo de 03 (trés) Uteis dias apds a emissdo da Ordem de Servico, devendo a
Contratada:

4.6.1. Elaborar e enviar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da emissdo da Ordem de Servico, Plano de
Manutengéo Preventiva, do qual deverdo constar todas as rotinas a serem utilizadas na execugédo dos
servigos preventivos, conforme periodicidades e definicdes contidas nas normas técnicas vigentes.

4.7. A garantia dos servi¢os executados sera, de no minimo, 03 (trés) meses, a contar da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo, devendo a Contratada refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em
desacordo com o pactuado, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio.

4.8. Os critérios de qualificacéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

4.8.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
em plena validade;

4.8.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitac&o:

4.8.2.1. Servigos de manutengdo preventiva e corretiva em equipamentos elétricos e/ou instalagbes
elétricas.

4.8.3. Para fins da comprovacado de que trata o item 4.8.2.1, os atestados deverdo dizer respeito a servi¢cos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

4.8.3.1. Equipamentos elétricos com poténcia de 300 kVA, e/ou
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4.8.3.2. Instalagdes elétricas de edificacdo ou grupo de edificacdes com area construida de 26.000
(vinte e seis mil) metros quadrados.

4.8.4. Os servigos deverdo ter sido executados durante, no minimo, 12 (doze) meses, sendo aceito o
somatorio de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de 12 (doze) meses serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 05/2017.

4.8.5. Os atestados exigidos no item 4.8.2, para serem aceitos, deverdo possuir as seguintes informacoes:
4.8.5.1. Identificagdo do(s) local(is) em que foram realizados os servicos;
4.8.5.2. Descri¢éo dos servigos realizados;
4.8.5.3. Data de Emissao do Atestado;
4.8.5.4. Indicar se os servigos foram realizados de forma satisfatoria;
4.8.5.5. |dentificagdo do Contratante e assinatura de seu representante legal.

4.8.6. Ser4 admitida, para fins de comprovacdo do quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.

4.8.7. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART relativa a execugdo dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

4.8.7.1. Para Engenheiro(a) Eletricista: servicos de projeto, constru¢cdo e/ou manutencdo de
equipamentos de média tensdo de, no minimo, 300 kVA,;

4.8.7.2. Para Engenheiro(a) Eletricista ou Engenheiro(a) Mecanico(a): servicos de projeto,
manutencéo e/ou instalagdo de grupos geradores de, no minimo, 150 kVA.

4.9. Ndo sera necesséria a realizagdo de transi¢cdo contratual, com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado foi realizado previamente a elaboracdo deste estudo, tomando por base as
disposi¢6es contidas no art. 6° do Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, na Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
73, de 05 de agosto de 2020, no Acérdao TCU n° 1.445/2015 - Plenario e na Conclusdo DEPCONSU/PGF/AGU n°
143/2018, e visando a eficiéncia, eficacia, economicidade, padronizacéo e praticas de mercado.

5.2. Relativamente as solu¢des de mercado, foi possivel, a partir do levantamento feito em editais de contratagGes
de servigos em outros 6rgéos publicos, identificar o disposto na tabela a seguir:

Sol. n° Descri¢do

Contratacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos)
1 instalacbes de média tensdo em diferentes itens/lotes ou em diferentes processos, sendo um lote (ou
processo) para cada tipo de servigo.

\Vinculagdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos|
instalacdes de média tensdo a execug¢do de um contrato de prestacdo de servicos de manutencao predial.
Contratacdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos
instalagdes de média tensdo em conjunto, num mesmo item/lote/processo.

5.2.1. Acredita-se que a solu¢édo mais indicada seja a de n° 03, tendo em vista que:

5.2.1.1. A contratagdo em conjunto dos servicos de manutencédo de instalagBes/equipamentos de
média tensao e de grupos geradores parece ser mais vantajosa, visto que:
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5.2.1.1.1. S&o servigos de natureza relativamente similar;

5.2.1.1.2. As empresas do ramo geralmente possuem capacidade técnica para execu¢ao de
servi¢os nos 02 (dois) tipos de equipamentos; e

5.2.1.1.3. Geralmente, o Engenheiro Eletricista é o profissional habilitado responsavel pela
execucao dos 02 (dois) tipos de servico, em conformidade com o disposto no art. 8° da
Resolugdo CONFEA n° 218, de 29 de junho de 1973.

5.2.1.2. No ambito da solugdo de n° 01, ao contrario da solugdo de n° 03, os servigcos seriam
contratados em separado, o que possivelmente diminuiria o ganho de escala dos fornecedores,
aumentaria os custos envolvidos na prestagéo e dificultaria a gestdo dos servigos, visto que existiriam
02 (dois) contratos para gerir;

5.2.1.3. A solucdo de n° 02 foi considerada a menos indicada, pois servicos de manutengéo predial
geralmente envolvem apenas instalagdes elétricas de baixa tensdo, ndo implicando, em sua
contratacdo, exigéncias relativas a acervo técnico de Engenheiro Eletricista e/ou Mecéanico. Os
fornecedores que realizam servicos de manutencdo predial normalmente sdo empresas de
construcao civil, que ndo possuem capacidade técnica operacional/profissional para a execucdo de
demandas que envolvam equipamentos e instalagfes elétricas de média tensdo. Assim, utilizar tal
solugdo poderia acarretar restricdo a concorréncia e, até mesmo, fazer com que a licitacdo findasse
deserta.

5.3. Durante o levantamento de mercado, identificou-se que determinada parte dos custos unitarios utilizados para
composigdo do valor global estimado da Contratagdo ndo constam das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcéo Civil (SINAPI), da Secretaria de Infraestrutura do Ceara (SEINFRA) e do Orgamento
de Obras de Sergipe (ORSE).

5.3.1. Diante disso, para os precos que ndo puderam ser obtidos por meio do disposto nos arts. 3°, 4° e 5°
do Decreto n° 7.983/2013, foi realizada Pesquisa de Mercado, tendo sido utilizada a seguinte metodologia:

5.3.1.1. Buscas em sitios eletrénicos especializados, nas quais foram obtidos custos unitarios de
itens da Planilha de Custos e Formagéo de Precos, notadamente os referentes a materiais, EPI's,
ferramentas, equipamentos e uniformes (art. 5°, inciso I, da IN SEGES/ME n° 73 /2020).

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Entende-se como solugédo o conjunto de todos os elementos (bens, servigos e outros) necessarios para, de
forma integrada, gerar os resultados que atendam a necessidade que gerou a contratacao.

6.2. A descricdo da solugdo como um todo abrange a contratagdo de servicos comuns de engenharia inerentes a
manutengdo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos e instalacdes de média tensdo, com
fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais, pecas e componentes, na Universidade da Integracado
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redengéo e Acarape, no Ceara.

6.3. Por se tratar de servigos continuados, o ajuste resultante desta contratagdo serd executado pelo periodo inicial
de 12 (doze) meses, prorrogaveis por igual periodo, até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o
disposto no art. 57 da Lei n°® 8.666/1993.

6.4. Os servicos serdo executados sem regime de dedicacdo exclusiva, tendo em vista que, pela propria
periodicidade da prestagdo, ndo havera a necessidade de os funcionarios da Contratada permanecerem todos os
dias nas instala¢des da Contratante.

6.5. Quanto ao Regime de Execucéo a ser adotado:

6.5.1. A Empreitada por Preco Global, em regra, em razdo de a liquidacdo de despesas ndo envolver,
necessariamente, a medi¢do unitaria dos quantitativos de cada servigo na planilha orgamentaria, nos termos
do art. 6°, inciso VIII, alinea “a”, da Lei n° 8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir
previamente no projeto, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem posteriormente
executados na fase contratual;
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6.5.2. Ja a Empreitada por Preco Unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza,
possuam uma imprecisao inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios;

6.5.3. Nesse interim, ndo ha como se precisar, com seguranga, 0s quantitativos totais a serem efetivamente
executados, tendo em vista os seguintes fatores:

6.5.3.1. A contratacdo envolve, além da execuc¢do de servicos de Manutencdo Preventiva, a
execucdo de servigos, sob demanda, de Manutengéo Corretiva, além do fornecimento de pecgas e
componentes, itens estes que representam valor significativo do total a ser contratado;

6.5.3.2. Nao ha como prever quando determinados componentes de equipamentos e instalagdes irdo
falhar. Sendo assim, ndo ha como se precisar 0 quantitativo total de itens a serem efetivamente
fornecidos.

6.5.4. Diante do exposto acima, acredita-se que a ado¢do da Empreitada por Preco Global como Regime de
Execucgédo poderia causar extensos danos ao erario, tendo em vista que se estaria pagando um valor "cheio"
por algo que ndo necessariamente seria executado;

6.5.5. Sendo assim, entende-se que resta justificada a escolha da Empreitada por Preco Unitario como
Regime de Execucéo a ser adotado na contratacéo dos servigos em tela.

6.6. O fornecimento de pegas e componentes sera feito pela Contratada, tendo em vista que:

6.6.1. O fornecimento sera realizado sob demanda, sendo pagos apenas os itens efetivamente demandados
[fornecidos;

6.6.2. A aquisicdo em processo ou item/lote separado poderia ocasionar problemas a gestao contratual, além
de descompasso entre a execuc¢do dos servigos e o fornecimento dos materiais e a necessidade de realizar
controle de estoque;

6.6.3. As empresas que prestam servi¢os objeto desta contrata¢cdo normalmente:

6.6.3.1. Conseguem descontos maiores dos fornecedores por realizarem aquisi¢des mais volumosas;
ou

6.6.3.2. Sao (elas proprias) fornecedoras de pecas e componentes.

6.7. A tabela abaixo traz o resumo da contratagao:

Quantidade

Iltem Descrigcao Unid. .
Estimada

Servicos comuns de engenharia inerentes a manutengéo preventiva e corretiva de grupos geradores e
equipamentos e instalagdes de média tensdo, com fornecimento de equipamentos, ferramentas,

1 - . . ~ : .
materiais, pe¢cas e componentes, na Universidade da Integracdo Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redencao e Acarape, no Ceara.

11 Emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Unid 1

Regional de Engenharia e Agricultura (CREA).

Visita para Execu¢do de Rotinas Mensais de Manutencdo Preventiva em
Grupos Geradores GE-01, GE-02, GE-04, Cubiculo de Protecdo CP-01 e
1.2 Subestagbes Elétricas SE-01, SE-02, SE-03, SE-04, SE-08 e SE-09, Unid. 12
incluindo linhas/codutores de média tens@o, nos campi de Liberdade e
Auroras, na cidade de Redenc¢do/CE, com emisséo de Lista de Verificacéo.
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Visita para Execucéo de Rotinas Mensais de Manutencdo Preventiva em
Grupos Geradores GE-03, Cubiculo de Protegdo CP-02 e Subestacdes
1.3 Elétricas SE-05, SE-06 e SE-07, incluindo linhas/codutores de média tensao, Unid. 12
na Unidade Académica dos Palmares, na cidade de Acarape/CE, com
emisséo de Lista de Verificagéo.
Emissé@o de Relatério Técnico Gerencial, comprobatdrio da Execugdo d
14 mlgsao atério Técnic rencial, comprobatério da Execugéo dos Unid. 12
Servigos.
15 Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, Unid 2
' com emiss&o de Lista de Verificag&o. ’
16 Manutengéo Preventiva Anual de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, com Unid 1
' emissdo de Lista de Verificag&o. '
17 Manutenc@o Preventiva Semestral de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com Unid 5
' emissdo de Lista de Verificag&o. ’
18 Manutencgédo Preventiva Anual de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com emissao Unid 1
' de Lista de Verificacao. '
19 Manutencéo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA, Unid 4
' com emiss&o de Lista de Verificag&o. ’
110 Manutencé@o Preventiva Anual de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA, com Unid 2
' emissdo de Lista de Verificag&o. '
111 Manutengdo Preventiva Anual em Cubiculo de Protecdo de Média Tenséo, Unid 5
' com emiss&o de Lista de Verificag&o. ’
112 Manutengdo Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 1.500 kVA, com Unid 1
' emissdo de Lista de Verificag&o. '
113 Manutenc@o Preventiva Anual em Subestacéo Elétrica de 650 kVA, com Unid 1
' emissdo de Lista de Verificag&o. ’
114 Manutencdo Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 300 kVA, com Unid 2
' emissdo de Lista de Verificag&o. '
115 Manutencé@o Preventiva Anual em Subestacéo Elétrica de 225 kVA, com Unid 3
' emissdo de Lista de Verificag&o. ’
116 Manutencdo Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 150 kVA, com Unid 2
' emissdo de Lista de Verificag&o. '
117 Chamado para verificacdo ndo emergencial de equipamento, incluindo a Unid 5
' emissdo de Laudo Técnico. ’
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1.18 |Chamado para verificagdo emergencial de equipamento, incluindo a emiss&o Unid. 4
de Laudo Técnico.
119 Manutencéo Corretiva de Transformador Até 750 kVA, incluindo Retirada, Unid 1
’ Transporte, Desmontagem, Troca de Oleo e Substituicio de Bucha. ’
. . ~ Metro
1.20 |Pintura em Latex, Duas Deméos, em Paredes Internas, s/ Massa. 40
Quadrado
. . . Metro
1.21 |Reboco c/ Argamassa de Cimento e Areia, s/ Peneirar, Traco 1:6. 40
Quadrado
Metro
1.22 |Pintura p/ Piso a Base Latex Acrilico. 40
Quadrado
Metro
1.23 |Jateamento em Estrutura de Ag¢o Carbono. 20
Quadrado
. , Metro
1.24 |Primer em Estrutura de Aco Carbono, c/ Revolver. 20
Quadrado
. o ) Metro
1.25 |Pintura Esmalte Sintético, em Estrutura de Aco Carbono, c/ Revolver. 20
Quadrado
. = . Metro
1.26 |Pintura em Esmalte, Duas Demaos, em Esquadrias de Ferro. 12
Quadrado
. Metro
1.27 |Pintura a Oleo em Superficie de Ferro. 12
Quadrado
128 Fornecimento e Instalacéo de Tela Metalica em Ago Galvanizado, Malha (13 Metro 8
' x 13) mm2. Quadrado
1.29 [Transporte de Equipamento em Caminhdo Equipado c/ Guindaste. Quilédmetro 300
130 Fornecimento e Instalacdo de Porta de Ferro Compacta em Chapa, Incluindo Metro 4
' Batentes e Ferragens. Quadrado
131 Mé&o de Obra para Execucdo de Servicos de Manutencdo Corretiva, com Unid 36
' Substituicdo de Pegas e/ou Componentes (por Servi¢o Solicitado). '
1.32 |Bateria Estacionéaria Selada, 100 - 185 Ah. Unid. 4
1.33 |Bloco de Contato Auxiliar, p/ Contator. Unid. 8
1.34 |Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo Gerador Caterpillar 906 kVA. Unid. 1
1.35 |Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo Gerador Cummins 150 kVA. Unid. 1
1.36 |Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo Gerador Kiari 60 kVA. Unid. 1
1.37 |Bucha de Passagem, 15 kV. Unid. 2
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1.38 [Cabo de Cobre Isolado EPR, 35 mm2, 8,7/15 kV (ou 12/20 kV). Metro 220
1.39 [Carregador de Bateria, 12/24 V, 5 A. Unid. 2
1.40 |Carregador de Bateria, 12/24 V, 10 A. Unid. 1
1.41 |Chave Fusivel, Classe de Tensdo 15 a 25 kV. Unid. 2
1.42 Chave Seccionadora Tripolar, Corrente Nominal 400 A, Nivel de Isolamento Unid. 2
95 kV.
1.43 |Contator Tripolar, 250A, p/ Grupo Gerador. Unid. 1
1.44 |Disjuntor Monopolar, Curva C, 16 a 25 A. Unid. 12
1.45 |Disparador Capacitivo, Média Tenséao, 250 Vca / 360 Vcc. Unid. 2
1.46 |Elo Fusivel, 10 a 25k. Unid. 22
1.47 |Estrado de Borracha Isolante, 15 a 20 kV - 1.000 x 1.000 x 25 mm. Unid. 4
1.48 |Fonte Chaveada, 12 V, 10 A. Unid. 1
1.49 |Fusivel HH, 15 a 17,5 kV. Unid. 4
150 |Haste Copperweld, 5/8" x 2,40 m. Unid. 4
1.51 [Isolador Epoéxi ou Porcelana, 15 a 25 kV. Unid. 6
152 Medldf)l’ Plgltal de Energia (Tenséo, Corrente, Poténcia, Temperatura e Unid. 1
Frequéncia).
1.53 |Mddulo de Comando (Controlador), p/ Grupo Gerador. Unid. 1
1.54 |Mufla Interna/Externa 8,7/15 kV (ou 12/20 kV). Unid. 4
1.55 |No-Break 1.200 VA, 220 V. Unid. 1
1.56 |Oleo Mineral Isolante p/ Transformador, Tambor ¢/ 20 Litros. Unid. 7
Para-Raio Polimérico, Tipo Distribuigdo, c/ Desligador Automatico, Tenséo .
157 . Unid. 2
Nominal 12 kV.
1.58 |Porta Fusivel, 15 kV. Unid. 4
159 Poste de Concreto Armado de Secéo Circular, Extenséo de 9 (Nove) Metros, Unid 1
' Resisténcia de 300 a 400 DAN, Tipo C-17. '
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1.60 Poste de Concreto Armado de Secao Duplo T, Extenséo de 9 (Nove) Metros, Unid 1
' Resisténcia de 300 a 400 DAN, Tipo C-17. ’
1.61 |Relé de Partida/Parada, 12 V, 40 A. Unid. 6
1.62 |Relé de Protecédo 72 a 250 Vca/Vcc. Unid. 1
1.63 |Relé p/ Bomba de Combustivel, 12 V. Unid. 2
1.64 |[Sinalizador Led Liga/Desliga. Unid. 8
1.65 |Terminal Magnético Lateral 3/8". Unid. 10
1.66 |Transformador de Corrente 15 a 17,5 kV, 300-5 ou 200-5. Unid. 3
1.67 |Transformador de Potencial, Isolagdo em Epodxi, Nivel de Isolamento 95 kV. Unid. 1

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade estimada a ser contratada tem como base:

7.1.1. As especificagdes técnicas dos equipamentos e instala¢cdes em que serdo realizados os servigos;

7.1.2. As recomendacdes referentes a especificacbes e periodicidade de realizacdo de servicos de
Manutencéo Preventiva, constantes das Normas Técnicas aplicaveis a cada tipo de equipamento/instalagéo;

7.1.3. O prazo de duracao inicial do Contrato a ser celebrado, de 12 (doze) meses;

7.1.4. O historico de execucdo do Contrato n°® 20/2020, Processo n° 23282.410165/2020-24, vigente até 21
112/2022, celebrado com a empresa Engevisa Servigos de Engenharia Eireli, CNPJ n°® 19.964.929/0001-69,
cujo objeto é a prestagcdo de servicos comuns de engenharia necessarios a manutencdo preventiva e
corretiva de grupos geradores e equipamentos/instalagdes de média tensao.

7.2. Os servigos serdo executados em equipamentos e instalagBes localizados na Universidade da Integragéo
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no estado do Ceard, conforme detalhamento constante da tabela abaixo:

7.2.1. Grupos Geradores

Localidade

Equipamento

Localizagao

Especificagbes

Poténcia Nominal: 906 kVA

Combustivel: Diesel

JAno de Fabricacéo: 2013

Regime: stand-by
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Tensdo: 380 V

Frequéncia: 60 Hz

IVelocidade: 1.800 rpm

Fabricante: Caterpillar

Modelo: C27 ATAAC V-12

NUmero de Série: MJE03497

Grupo Gerador
GE-02

Restaurante
Universitario

Poténcia Nominal: 60 kVA

Combustivel: Diesel

Regime: stand-by

Tensdo: 220V / 380V / 440V

Frequéncia: 60 Hz

Velocidade: 1.800 rpm

Fabricante: Kiari

NUmero de Série: 10067283520210

Unidade
Académica
dos Palmares

Grupo Gerador
GE-03

Entrada do Campus
(Préximo ao Bloco 01)

Poténcia Nominal: 150 kVA

ICombustivel: Diesel

JAno de Fabricacéo: 2012

Regime: stand-by

Tensdo: 220V /380 V

Frequéncia: 60 Hz

IVelocidade: 1.800 rpm

Fabricante: Cummins
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Modelo: 6BTAG3

NUmero de Série: 36408419 - CPL 8387

Poténcia Nominal: 150 kVA

Combustivel: Diesel

lJAno de Fabricacédo: 2012

Regime: stand-by

Entrada do CampusTensao: 220V /380V

(Proximo a Guarita d
\Vigilancia)

Campus da Grupo Gerador
Liberdade GE-04

Frequéncia: 60 Hz

IVelocidade: 1.800 rpm

Fabricante: Cummins

Modelo: 6BTAG3

NUmero de Série: 36403357 - CPL 8387

7.2.2. Equipamentos e Instala¢des de Média Tenséo

Localidade| Instalacao | Localizagédo Especificag6es/Equipamentos/Componentes

Entrada de energia: 13,8 kV, vinda da rede da concessionaria

Relé de protecdo de média tensdo eletrdnico, com fonte capacitiva e no-break
1.000 VA como fonte de alimentac&o reserva

Protecdo Geral Priméria: disjuntor de média tensao, a vacuo, fixo, acionamento
manual, desligamento automatico, frequéncia 60 Hz, corrente nominal 630 A,
capacidade de ruptura 350 MVA, capacidade de interrupgédo simétrica de 25 kA,
tensdo de impulso 110 kV e classe de tensédo 17,5 kV

03 (trés) transformadores de corrente para uso em protecdo, isolados em resina
epoxi, classe de tensdo 15 kV, relagdo de transformacédo 300-5 A e classe de|
exatiddo 10B100

Cubiculo
de
Protecéo
Geral de
Média
Tenséo
(CP-01)

01 (um) transformador de potencial, isolagdo em epodxi, frequéncia nominal 60 Hz,
Entrada do  tensdo nominal primaria de 13.800 V, tensdo nominal secundaria 220 V, classe de
Campus  |exatiddo 0.6p75 e nivel de isolamento 95 kV
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Protecdo Contra Surtos de Tensdo e Descargas Atmosféricas: conjunto de para-
raios poliméricos tipo distribui¢do (resistor ndo linear), com desligador automatico,
tensdo nominal 12 kV, capacidade de ruptura minima 10 kA e nivel de isolamento
110 kV

Seccionamento: chaves seccionadoras tripolares, corrente nominal 400 A, tenséo|
nominal 25 kV, tensdo méaxima 15,5 kV, nivel de isolamento 95 kV e capacidade
simétrica de curto-circuito 10 kA

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld 5/8” x 2,4
m, distanciadas entre si de 3 m, em disposicao retangular, interligadas por cabos|
de cobre nu de 50 mm? enterrados no solo

Entrada de energia: 13,8 kV, rede subterranea, vinda do Cubiculo de Protegao
Geral de Média Tenséo

Tipo: abrigada

Poténcia nominal: 1.500 kVA

02 (dois) transformadores de distribui¢do trifasicos com poténcia nominal de 750
kVA, relagdo de transformacédo de 13.800/380-220 V. Primario ligado em delta €|
secundario em estrela, com centro estrela aterrado, impedancia nominal
percentual de 6% na tensao 13.800 V, nivel de isolamento 15 kV - NBI 95 kV,
frequéncia 60 Hz, refrigeracéo a seco e buchas primérias classe 25 kV

Relé de prote¢do de média tensdo eletrdnico, com fonte capacitiva e no-break
1.000 VA como fonte de alimentag&o reserva

Protecdo geral primaria: disjuntor de média tensao, a vacuo, fixo, acionamento
manual, desligamento automatico, frequéncia de 60 Hz, corrente nominal 630 A,
capacidade de ruptura 350 MVA, capacidade de interrupgdo simétrica 25 kA,
tenséo de impulso 110 kV e classe de tenséo 17,5 kV

Subestagcdo| Unidade
SE-01 Didatica

03 (trés) transformadores de corrente para uso em prote¢do, isolados em resina|
epoxi, classe de tensdo 15 kV, relagdo de transformacé@o 300-5A e classe de|
exatiddo 10B100

01 (um) transformador de potencial, isolagdo em epoxi, frequéncia nominal 60Hz,
tenséo nominal priméria 13.800 V, tensdo nominal secundaria 220 V, classe de
exatiddo 0.6p75 e nivel de isolamento 95 kV

Seccionamento: feito através de chaves seccionadoras tripolares com fusiveis|
HH, 63A, corrente individual 400 A, tensdo nominal 15 kV, nivel de isolamento 95
kV e capacidade simétrica de curto-circuito 16 kA

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld 5/8” x 2,4
m, distanciadas entre si de 3 m, em disposicao retangular, interligadas por cabos|
de cobre nu de 240 mm? enterrados no solo
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Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda do Cubiculo de Protecao Geral de
Média Tenséo

Tipo: abrigada

Poténcia nominal: 650 kVA

02 (dois) transformadores de distribuigdo trifasicos:
- 01 (um) com poténcia nominal de 500 kVA, relacéo de transformacdo de 13.800]

Campus 308-220 V. Primério ligado em delta e secundario em estrela, com centro estrela|
das aterrado, impedancia nominal percentual de 6% na tensdo 13.800 V, nivel de
Auroras isolamento 15 kV - NBI 95 kV, frequéncia 60 Hz, refrigeragdo a seco e buchas

priméarias classe 25 kV; e

- 01 (um) com poténcia nominal de 150 kVA, relacédo de transformagao de 13.800]
380-220 V. Primério ligado em delta e secundario em estrela, com centro estrela
aterrado, impedancia nominal percentual de 3,5% na tenséo 13.800 V, nivel de|
isolamento 15 kV - NBI 95 kV, frequéncia 60 Hz, refrigerac@o a 6leo mineral €|
buchas primarias classe 25 kV

Relé de protecao de média tensdo eletrénico, com fonte capacitiva e no-break|
Subestacgdo | Restaurante |1.000 VA como fonte de alimentacdo reserva
SE-02 Universitario

Protecao geral priméria: disjuntor de média tenséo, a dleo, fixo, acionamento)
manual, desligamento automatico, frequéncia 60 Hz, corrente nominal 630 A,
capacidade de ruptura 350 MVA, capacidade de interrupgdo simétrica 25 kA,
tensdo de impulso 110 kV e Classe de tensdo 17,5kV

03 (trés) transformadores de corrente para uso em protecdo, isolados em resina
epoxi, classe de tensdo 15 kV, relagdo de transformacédo 300-5 A e classe de|
exatiddo 10B100

01 (um) transformador de potencial, isolagdo em epoxi, frequéncia nominal 60Hz,
tenséo nominal primaria 13.800 V, tensdo nominal secundaria 220 V, classe de
exatiddo 0.6p75 e nivel de isolamento 95 kV

Seccionamento:

- Transformador 500 kVA: feito através de chaves seccionadoras tripolares com
fusiveis HH, 63A, corrente individual 400 A, tensdo nominal 15 kV, nivel de
isolamento 95 kV e capacidade simétrica de curto-circuito 16 kA

- Transformador 150 kVA: feito através de chaves seccionadoras tripolares com
fusiveis HH, 10A, corrente individual 400 A, tensdo nominal 15 kV, nivel de
isolamento 95 kV e capacidade simétrica de curto-circuito 16 kA

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld 5/8” x 2,4
m, distanciadas entre si de 3 m, em disposicao retangular, interligadas por cabos|
de cobre nu de 240 mm? enterrados no solo

Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda do Cubiculo de Protegdo Geral de
Média Tenséo

Tipo: aérea
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SE-03

Residéncias
Universitarias
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Poténcia nominal: 300 kVA

01 (um) transformador de distribui¢éo trifasico com poténcia nominal de 300 kVA,
relacdo de transformacdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado em delta ¢
secundario em estrela, com centro estrela aterrado, impedancia nominal
percentual de 4,5% na tensao 13.800 V, nivel de isolamento 15 kV - NBI 95 kV,
frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a 6leo mineral e buchas primarias classe 25 kV

Protecdo geral priméria: chaves fusiveis unipolares tipo indicadoras, com
capacidade de corrente 300 A, capacidade de ruptura 6,3 kA, nivel de isolamento|
110 kV, classe de tensdo 25 kV e equipadas com elos fusiveis 15 k

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld 5/8” x 2,4
m, distanciadas entre si de 3 m, em disposicao retangular, interligadas por cabos|
de cobre nu de 50 mm? enterrados no solo

Subestacao
SE-04

Residéncias
Universitarias

Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda do Cubiculo de Protecao Geral de
Média Tenséo

Tipo: aérea

Poténcia nominal: 300 kVA

01 (um) transformador de distribui¢éo trifasico com poténcia nominal de 300 kVA,
relacdo de transformac&o de 13.800/380-220 V. Primério ligado em delta e
secundario em estrela, com centro estrela aterrado, impedancia nominal
percentual de 4,5% na tensdo 13.800 V, nivel de isolamento 15 kV - NBI 95 kV,
frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a 6leo mineral e buchas primarias classe 25 kV

Protecdo geral primaria: chaves fusiveis unipolares tipo indicadoras, com
capacidade de corrente 300 A, capacidade de ruptura 6,3 kA, nivel de isolamento|
110 kV, classe de tensdo 25 kV e equipadas com elos fusiveis 15 k

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld 5/8” x 2,4
m, distanciadas entre si de 3 m, em disposicao retangular, interligadas por cabos|
de cobre nu de 50 mm?2 enterrados no solo

Condutores

Linhas/ramais
de saida e

entrada  do
cubiculo e
d as
subestacdes

- Aéreo: cabo de cobre nu 35 mm?2

- Subterraneo: cabos de cobre classe 8,7/15 kV, com secdo nominal transversal
de 1x35 mm? para as fases mais um reserva, isolagdo em XLPE 90 °C, instalados|
lem eletroduto flexivel em PEAD 4”

Entrada de energia: 13,8 kV, vinda da rede da concessionaria

Relé de protecdo de média tensdo eletrénico, com fonte capacitiva e no-break|
1.000 VA como fonte de alimentag&o reserva
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Protecao Geral Primaria: disjuntor de média tensao, a oleo, fixo, acionamento)
manual, desligamento automatico, frequéncia 60 Hz, corrente nominal 630 A,
capacidade de ruptura 350 MVA, capacidade de interrupgdo simétrica de 25 kA,
tensdo de impulso 95 kV e classe de tensao 17,5 kV

Cubiculo 03 (trés) transformadores de corrente para uso em proteco, isolados em resina|
de epodxi, classe de tensdo 17,5 kV, relagdo de transformacédo 200-5 A e classe de

Protecéo lexatiddo 10B100
Geral de

Média

Tenséo 01 (um) transformador de potencial, isolagdo em epodxi, frequéncia nominal 60 Hz,
(CP-02) tensdo nominal primaria de 13.800 V, tensdo nominal secundaria 115 V, classe de
exatidao 0.6p75 e nivel de isolamento 95 kV

Entrada do
Campus

Protecao Contra Surtos de Tensdo e Descargas Atmosféricas: conjunto de para-
raios poliméricos tipo distribui¢do (resistor ndo linear), com desligador automatico,
tensdo nominal 12 kV, capacidade de ruptura minima 10 kA e nivel de isolamento
95 kV

Seccionamento: chaves seccionadoras tripolares, corrente nominal 400 A, tenséo|
nominal 25 kV, tensdo maxima 15,5 kV, nivel de isolamento 100 kV e capacidade
simétrica de curto-circuito 10 kA

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld 5/8” x 2,4
m, distanciadas entre si de 3 m, em disposicao retangular, interligadas por cabos|
de cobre nu de 50 mm2 enterrados no solo

Entrada de energia: 13,8 kV, rede subterrénea, vinda do Cubiculo de Protecao)
Geral de Média Tensao

Tipo: aérea

Poténcia nominal: 225 kVA

01 (um) transformador de distribui¢éo trifasico com poténcia nominal de 225 kVA,
Bloco | / relacdo de transformacdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado em delta ¢
Galpdo do [secundario em estrela, com centro estrela aterrado, impedancia nominal
Almoxarifado |percentual de 4,5% na tensao 13.800 V, nivel de isolamento 15 kV - NBI 95 kV,
frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a 6leo mineral e buchas primarias classe 25 kV

Subestacao
SE-05

Protecdo geral priméria: chaves fusiveis unipolares tipo indicadoras, com
capacidade de corrente 300 A, capacidade de ruptura 6,3 kA, nivel de isolamento|

) 95 kV, classe de tensdo 15 kV e equipadas com elos fusiveis 10 k
Unidade

Académica

dos Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld 5/8” x 2,4

Palmares m, distanciadas entre si de 3 m, em disposicdo retangular, interligadas por cabos|
de cobre nu de 50 mm?2 enterrados no solo

Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda do Cubiculo de Protecao Geral de
Média Tenséo

Tipo: aérea
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Poténcia nominal: 225 kVA

01 (um) transformador de distribui¢éo trifasico com poténcia nominal de 225 kVA,
relacdo de transformacdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado em delta ¢
secundario em estrela, com centro estrela aterrado, impedancia nominal
percentual de 4,5% na tensao 13.800 V, nivel de isolamento 15 kV - NBI 95 kV,
frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a 6leo mineral e buchas primarias classe 25 kV

Protecdo geral priméria: chaves fusiveis unipolares tipo indicadoras, com
capacidade de corrente 300 A, capacidade de ruptura 6,3 kA, nivel de isolamento|
95 kV, classe de tensdo 15 kV e equipadas com elos fusiveis 10 k

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld 5/8” x 2,4
m, distanciadas entre si de 3 m, em disposicao retangular, interligadas por cabos|
de cobre nu de 50 mm?2 enterrados no solo

Subestacao
SE-07

Bloco Il

Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda do Cubiculo de Protecao Geral de
Média Tenséo

Tipo: aérea

Poténcia nominal: 225 kVA

01 (um) transformador de distribui¢éo trifasico com poténcia nominal de 225 kVA,
relacdo de transformacé@o de 13.800/380-220 V. Primério ligado em delta €|
secundario em estrela, com centro estrela aterrado, impedancia nominal
percentual de 4,5% na tensdo 13.800 V, nivel de isolamento 15 kV - NBI 95 kV,
frequéncia 60 Hz, refrigeracé@o a 6leo mineral e buchas primérias classe 25 kV

Protecdo geral primaria: chaves fusiveis unipolares tipo indicadoras, com
capacidade de corrente 300 A, capacidade de ruptura 6,3 kA, nivel de isolamento
95 kV, classe de tensdo 15 kV e equipadas com elos fusiveis 10 k

Sistema de aterramento: formado por hastes verticais tipo Copperweld 5/8” x 2,4
m, distanciadas entre si de 3 m, em disposicao retangular, interligadas por cabos|
de cobre nu de 50 mm?2 enterrados no solo

Condutores

Linhas/ramais

de saida
entrada
cubiculo
d as

subestacdes

- Subterraneo: cabos de cobre flexivel 20/35kV, com segdo nominal transversal
de 2 x 120 mm? para as fases e de 1 x 120 mm?2 para o condutor neutro, isolacao
em EPR 105°C.

e
do
e

- Aéreo: cabo de cobre nu 25 mm?2

Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda da rede da concessionaria

Tipo: aérea

Poténcia nominal: 150 kVA
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Bloco 01 (um) transformador de distribui¢&o trifasico com poténcia nominal de 150 kVA,
Subestacéo Administrativo relacdo de transformacdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado em delta e
SE-08 secundario em estrela, com centro estrela aterrado, tensdo nominal 15 kV,

02

frequéncia 60 Hz, refrigeracdo a 6leo mineral e buchas primarias classe 25 kV
Protecao geral primaria: chaves fusiveis com capacidade de interrupgdo de 25kV,
300A, 10KA, NI 110 kV completa e elo fusivel 8K
Sistema de aterramento: formado por para-raios do tipo distribuicdo, material
polimérico, com tensdo nominal de 12 kV, capacidade minima de ruptura 10kA,

Campus nivel de isolamento 110 kV localizados na estrutura da subestacédo

da
Liberdade

Entrada de energia: 13,8 kV, rede aérea, vinda da rede da concessionaria

Tipo: aérea

Poténcia nominal: 150 kVA

Entrada do
Campus
(Proximo &
Guarita de
\Vigilancia)

01 (um) transformador de distribui¢éo trifasico com poténcia nominal de 150 kVA,
relacdo de transformacdo de 13.800/380-220 V. Primario ligado em delta ¢
secundario em estrela, com centro estrela aterrado, tensdo nominal 15 kV,
frequéncia 60 Hz, refrigeracédo a 6leo mineral e buchas primarias classe 25 kV

Subestacao
SE-09

Protecéo geral primaria: chaves fusiveis com capacidade de interrupgcéo de 25kV,
[300A, 10KA, NI 110 kV completa e elo fusivel 8K

Sistema de aterramento: formado por para-raios do tipo distribuicdo, material
polimérico, com tensao nominal de 12 kV, capacidade minima de ruptura 10kA,
nivel de isolamento 110 kV localizados na estrutura da subestacéo

7.3. A tabela baixo traz o Memorial de Célculo dos quantitativos estimados a serem contratados:

Quant.

: Memorial de Célculo / Justificativa
Estimado

Item Descricao Unid.

Servigcos comuns de engenharia inerentes & manutencgao preventiva e corretiva de grupos geradores e
equipamentos e instalag6es de média tensdo, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais
pecas e componentes, na Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB),
nas cidades de Redencao e Acarape, no Ceara.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de emissdo de 01 (uma)
Anotacdo de Responsabilidade Técnica a
cada 12 (doze) meses de vigéncia do
Contrato a ser celebrado. Memorial de
Célculo: 1 x 12 /12 =1.

Emissao de Anotacdo de Responsabilidade
1.1 |Técnica junto ao Conselho Regional de Unid. 1
Engenharia e Agricultura (CREA).

Visita para Execucdo de Rotinas Mensais

de Manutencdo Preventiva em Grupos O quantitativo estimado se baseia na
Geradores GE-01, GE-02, GE-04, Cubiculo necessidade de realizagdo de 01 (uma)

12 de Protecdo CP-01 e Subestactes Unid. 12 visita por més para execugédo de rotinas de
Elétricas SE-01, SE-02, SE-03, SE-04, SE- manutencdo preventiva com periodicidade
08 e SE-09, nos campi de Liberdade e mensal. Memorial de Célculo: 1 x 12 /1 =
Auroras, na cidade de Redengdo/CE, com 12.

emissao de Lista de Verificagéo.

Visita para Execug@o de Rotinas Mensais

= . O quantitativo estimado se baseia na
de Manutencdo Preventiva em Grupos

necessidade de realizagdo de 01 (uma)
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1.3

Geradores GE-03, Cubiculo de Protecao
CP-02 e Subestagdes Elétricas SE-05, SE-
06 e SE-07, na Unidade Académica dos
Palmares, na cidade de Acarape/CE, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

12

Estudo Técnico Preliminar

visita por més para execug&o de rotinas de
manutencdo preventiva com periodicidade
mensal. Memorial de Célculo: 1 x 12 /1 =
12.

1.4

Emissdo de Relatério Técnico Gerencial,
comprobatério da Execugdo dos Servigos.

Unid.

12

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de emissdo de 01 (um)
Relatério Técnico Gerencial por més.
Memorial de Calculo: 1 x 12 /1 =12.

15

Manutencdo Preventiva Semestral de
Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
semestral a cada 06 (seis) meses, por
equipamento. Memorial de Calculo: 1 x 12 /
6=2.

1.6

Manutencdo Preventiva Anual de Grupo
Gerador Caterpillar, 906 kVA, com emissao
de Lista de Verificacao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
anual a cada 12 (doze) meses, por
equipamento. Memorial de Calculo: 1 x 12 /
12=1.

1.7

Manutencdo Preventiva Semestral de
Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com emissédo
de Lista de Verificacao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
semestral a cada 06 (seis) meses, por
equipamento. Memorial de Calculo: 1 x 12 /
6=2.

1.8

Manutencdo Preventiva Anual de Grupo
Gerador Kiari, 60 kVA, com emissdo de
Lista de Verificagéo.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
anual a cada 12 (doze) meses, por
equipamento. Memorial de Calculo: 1 x 12 /
12=1.

1.9

Manutencdo Preventiva Semestral de
Grupo Gerador Cummins, 150 kVA, com
emissao de Lista de Verificagéo.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
semestral a cada 06 (seis) meses, por
equipamento. Memorial de Calculo: 2 x 12 /
6=4.

1.10

Manutencdo Preventiva Anual de Grupo
Gerador Cummins, 150 kVA, com emissdo
de Lista de Verificago.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
anual a cada 12 (doze) meses, por
equipamento. Memorial de Calculo: 2 x 12 /
12=2.

1.11

Manutengdo Preventiva Anual em Cubiculo
de Protegcdo de Média Tensdo, com
emissao de Lista de Verificagéo.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
anual a cada 12 (doze) meses, por
equipamento/instalagdo.  Memorial de
Caélculo: 2x12/12 = 2.

112

Manutencdo Preventiva Anual em
Subestagdo Elétrica de 1.500 kVA, com
emissao de Lista de Verificagdo.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
anual a cada 12 (doze) meses, por
equipamento/instalagdo. Memorial de
Célculo: 1x12/12 =1.

Manutencdo Preventiva Anual em

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
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1.13

Subestacdo Elétrica de 650 kVA,
emissdo de Lista de Verificagao.

com

Unid.

Estudo Técnico Preliminar

anual a cada 12 (doze) meses, por
equipamento/instalagdo.  Memorial de
Célculo: 1 x12/12=1.

1.14

Manutencdo Preventiva Anual em
Subestacdo Elétrica de 300 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
anual a cada 12 (doze) meses, por
equipamento/instalagdo.  Memorial de
Célculo: 2x 12 /12 =2.

1.15

Manutencdo Preventiva Anual em
Subestacdo Elétrica de 225 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
anual a cada 12 (doze) meses, por
equipamento/instalagdo. = Memorial de
Célculo: 3x12/12=3.

1.16

Manutencdo Preventiva Anual em
Subestacdo Elétrica de 150 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
necessidade de realizagdo de 01 (uma)
manutencdo preventiva com periodicidade
anual a cada 12 (doze) meses, por
equipamento/instalagdo.  Memorial de
Célculo: 2x 12 /12 =2.

117

Chamado para verificacao nao
emergencial de equipamento, incluindo a
emissédo de Laudo Técnico.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no
histérico de chamados emergenciais nos
tltimos 12 (doze) meses, no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 02
(dois), projetando-se igual quantitativo para
0 caso de chamados ndo emergenciais
para os proximos 12 (doze) meses.
Memorial de Célculo: 2 x 12 /12 = 2.

1.18

Chamado para verificagdo emergencial de
equipamento, incluindo a emissdo de
Laudo Técnico.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no
histérico de chamados emergenciais nos
Gltimos 12 (doze) meses, no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 02
(dois). Tendo em vista que mais instalagées
e equiamentos de média tensdo entraram
em funcionamento recentemente, projeta-
se a incidéncia de 100% sobre o referido
quantitativo, totalizando a previsdo de 04
(quatro) chamados para os préximos 12
(doze) meses. Memorial de Célculo: 2 x 2 x
12/12 =4.

1.19

Manutencdo Corretiva de Transformador,
Até 750 kVA, incluindo Retirada,
Transporte, Desmontagem, Troca de Oleo
e Substituicdo de Bucha.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de necessidade de realizagdo de
01 (uma) manutencdo corretiva desse tipo
a cada 12 (doze) meses. Memorial de
Célculo=1x12/12 =1.

1.20

Pintura em Latex, Duas Demaos, em
Paredes Internas, s/ Massa.

Metro
Quadrado

40

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de necessidade de pintura de 10
(dez) metros quadrados de paredes a cada
03 (trés) meses. Memorial de Calculo = 10
x 12 /3 = 40.

121

Reboco ¢/ Argamassa de Cimento e Areia,
s/ Peneirar, Trago 1:6.

Metro
Quadrado

40

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de necessidade de manutencao
de 10 (dez) metros quadrados de paredes a
cada 03 (trés) meses. Memorial de Calculo
=10x12/3=140.

1.22

Pintura p/ Piso a Base Latex Acrilico.

Metro
Quadrado

40

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de necessidade de pintura de 10
(dez) metros quadrados de pisos a cada 03
(trés) meses. Memorial de Célculo = 10 x
12 /3 =40.
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O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de necessidade de manutencao

Metro de 10 (dez) metros quadrados de
1.23 [Jateamento em Estrutura de Ago Carbono. 20 . (dez) o a =
Quadrado equipamentos de média tensdo a cada 06
(seis) meses. Memorial de Célculo = 10 x
12/6=20.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de necessidade de manutencao
Primer em Estrutura de Aco Carbono, c/|[ Metro 20 de 10 (dez) metros quadrados de
Revolver. Quadrado equipamentos de média tensdo a cada 06
(seis) meses. Memorial de Célculo = 10 x

12/6=20.

O quantitativo estimado se baseia na
previséo de necessidade de manutencgao
1.5 Pintura Esmalte Sintético, em Estrutura de| Metro 20 de 10 (dez) metros quadrados de
Ago Carbono, c/ Revdlver. Quadrado equipamentos de média tensdo a cada 06
(seis) meses. Memorial de Célculo = 10 x

12/6=20.

O quantitativo estimado se baseia na
. revisdo de necessidade de pintura de 06
Pintura em Esmalte, Duas Demdos, em| Metro P . P .
1.26 Esquadrias de Ferro Quadrado 12 (seis) metros quadrados de esquadrias a
q ' cada 06 (seis) meses. Memorial de Calculo
=6x12/6=12.

O quantitativo estimado se baseia na
) Metro previsdo de necessidade de pintura de 06
1.27 |Pintura a Oleo em Superficie de Ferro. Quadrado 12 (seis) metros quadrados de superficies de
ferro a cada 06 (seis) meses. Memorial de
Célculo=6x12/6 =12.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de necessidade de manutencao
8 de 04 (quatro) metros quadrados de tela
metélica a cada 06 (seis) meses. Memorial
de Célculo=4x12/6=8.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de necessidade de 01 (uma)
retirada de equipamento para manutencéo
a cada 12 (doze) meses. Considerando a
distancia Fortaleza-Redencdo de 75 km
Quilémetro 300 aproximadamente, e o fato de que o
caminhdo teria que dar 04 (quatro) viagens
(ida a Redencdo para retirar, volta a
Fortaleza, ida a Redencéo para entregar e
volta a Fortaleza), segue o Memorial de
Célculo: 4 x 75 = 300.

O quantitativo estimado se baseia na
Fornecimento e Instalagcdo de Porta de Metro previsdo de necessidade de manutencao
1.30 |Ferro Compacta em Chapa, Incluindo Quadrado 4 de 02 (dois) metros quadrados de porta a
Batentes e Ferragens. cada 06 (seis) meses. Memorial de Calculo

=2x12/6=4.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de necessidade de servi¢cos que
Unid. 36 envolvam substituicdo de pecas e
componente, conforme subitens 1.32 a
1.63, totalizando 32 (trinta e duas) unidades.

1.24

Tela Metdlica em Aco Galvanizado, Malha| Metro

1.28
(13 x 13) mma2. Quadrado

Transporte de Equipamento em Caminh&o

1.29
Equipado ¢/ Guindaste.

Mé&o de Obra para Execuc¢éo de Servigos
de Manutencao Corretiva, com
Substituicdo de Pecas e/ou Componentes
(por Servico Solicitado).

131

O quantitativo estimado se baseia no
histérico de utilizagdo do item no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 04
(quatro) unidades.

1.32 |Bateria Estacionéaria Selada, 100 - 185 Ah. Unid. 4

O quantitativo estimado se baseia na
previséo de necessidade de substituicao de
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1.33

Bloco de Contato Auxiliar, p/ Contator.

Unid.

Estudo Técnico Preliminar

01 (um) Bloco de Contato, para cada Grupo
Gerador, a cada 06 (seis) meses. Memorial
de Célculo: 1 x4 x12/6=8.

1.34

Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo
Gerador Caterpillar 906 kVA.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previséo de necessidade de substituicdo de
01 (uma) bomba desse tipo nos préximos
12 (doze) meses. Memorial de Célculo: 1 x
1x12/12=1.

1.35

Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo
Gerador Cummins 150 kVA.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsao de necessidade de substituicdo de
01 (uma) bomba desse tipo nos préximos
12 (doze) meses. Memorial de Célculo: 1 x
1x12/12=1.

1.36

Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo
Gerador Kiari 60 kVA.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de necessidade de substituicdo de
01 (uma) bomba desse tipo nos préximos
12 (doze) meses. Memorial de Célculo: 1 x
1x12/12=1.

1.37

Bucha de Passagem, 15 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
substituicdo de bucha de passagem em 02
(duas) das 07 (sete) subestagBes do tipo
area nos proximos 12 (doze) meses.
Memorial de Calculo: 2 x 12 /12 = 2.

1.38

Cabo de Cobre Isolado EPR, 35 mmz, 8,7
/15 kV (ou 12/20 kV).

Metro

220

O quantitativo estimado se baseia no
historico de utilizagdo do item no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 220
(duzentos e vinte) metros.

1.39

Carregador de Bateria, 12/24 V, 5 A.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previséo de necessidade de substituicdo de
01 (um) carregador de bateria desse tipo,
por Grupo Gerador Cummins 150 kVA nos
proximos 12 (doze) meses. Memorial de
Célculo: 1x2x12/12=2.

1.40

Carregador de Bateria, 12/24 V, 10 A.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previséo de necessidade de substituicdo de
01 (um) carregador de bateria desse tipo
nos préximos 12 (doze) meses. Memorial
de Célculo: 1x1x12/12=1.

141

Chave Fusivel, Classe de Tensdo 15 a 25
kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
substituicdo de chave fusivel em 02 (duas)
das 07 (sete) subestagdes do tipo area nos
proximos 12 (doze) meses. Memorial de
Célculo: 2x12/12 =2,

1.42

Chave Seccionadora Tripolar, Corrente
Nominal 400 A, Nivel de Isolamento 95 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
substituicdo de 01 (uma) chave
seccionadora a cada 06 (seis) meses.
Memorial de Calculo: 1 x 12 /6 = 2.

1.43

Contator Tripolar, 250A, p/ Grupo Gerador.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsao de necessidade de substituicdo de
01 (um) contator desse tipo nos préximos
12 (doze) meses. Memorial de Célculo: 1 x
1x12/12=1.

1.44

Disjuntor Monopolar, Curva C, 16 a 25 A.

Unid.

12

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
substituicdo de 03 (uma) trés disjuntores
desse tipo a a cada 03 (trés) meses.
Memorial de Calculo: 3 x 12 /3 = 12.
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1.45

Disparador Capacitivo, Média Tenséo, 250
Vca / 360 Vcc.

Unid.

Estudo Técnico Preliminar

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
substituicdo de 01 (um) disparados, por
cubiculo de protegcdo, nos proximos 12
(doze) meses. Memorial de Calculo: 1 x 2 x
12/12=2.

1.46

Elo Fusivel, 10 a 25k.

Unid.

22

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
substituicdo de 01 (um) elo fusivel, por
subestagcdo ou cubiculo, a cada 06 (seis)
meses. Memorial de Calculo: 1 x (9 + 2) x
12/6=22.

1.47

Estrado de Borracha Isolante, 15 a 20 kV -
1.000 x 1.000 x 25 mm.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
instalacdo de 01 (um) estrado em cada
uma das substacdes abrigadas e cubiculos
de protecdo. Memorial de Célculo: 4 x 1 x
12/12=4.

1.48

Fonte Chaveada, 12 V, 10 A.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previséo de necessidade de substituicdo de
01 (uma) fonte desse tipo nos proximos 12
(doze) meses. Memorial de Calculo: 1 x 1 x
12/12=1.

1.49

Fusivel HH, 15a 17,5 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
substituicdo de 01 (um) fusivel desse tipo a
a cada 03 (trés) meses. Memorial de
Célculo: 1x12/3 =4,

1.50

Haste Copperweld, 5/8" x 2,40 m.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
substituicdo de 01 (uma) haste desse tipo a
a cada 03 (trés) meses. Memorial de
Célculo: 1x 12/ 3 = 4.

151

Isolador Epoxi ou Porcelana, 15 a 25 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no
historico de utilizagdo do item no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 06
(seis) unidades.

1.52

Medidor Digital de Energia (Tensdo,
Corrente, Poténcia, Temperatura e
Frequéncia).

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
substituicdo de 01 (um) medidor nos
préximos 12 (doze) meses. Memorial de
Célculo: 1x1x12/12=1.

1.53

Médulo de Comando (Controlador), p/
Grupo Gerador.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
substituicdo de 01 (um) modulo de
comando nos préximos 12 (doze) meses.
Memorial de Calculo: 1 x1x 12/12 =1.

1.54

Mufla Interna/Externa 8,7/15 kV (ou 12/20
kV).

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no
historico de utilizagdo do item no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 04
(quatro) unidades.

1.55

No-Break 1.200 VA, 220 V.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no
histérico de utilizagdo do no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 01
(uma) unidade.

1.56

Oleo Mineral lIsolante p/ Transformador,
Tambor c/ 20 Litros.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no
historico de utilizagdo do item no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 140
(cento e quarenta) litros.

O quantitativo estimado se baseia na
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Péara-Raio Polimérico, Tipo Distribuicéo, c/ previsdo de que havera necessidade de
Desligador Automéatico, Tensdao Nominal 12 Unid. 2 substituicdo de 01 (um) péara-raio a cada
kV. cada 06 (seis) meses. Memorial de Calculo:
1x12/6=2.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
1.58 |Porta Fusivel, 15 kV. Unid. 4 substituicdo de 01 (um) porta fusivel a cada
03 (trés) meses. Memorial de Célculo: 1 x
12/3=4.

O quantitativo estimado se baseia na
Poste de Concreto Armado de Secédo previsdo de que havera necessidade de
1.59 |Circular, Extensdo de 9 (Nove) Metros, Unid. 1 substituicdo de 01 (um) poste desse tipo
Resisténcia de 300 a 400 DAN, Tipo C-17. nos proximos 12 (doze) meses. Memorial
de Célculo: 1x1x12/12=1.

O quantitativo estimado se baseia na
Poste de Concreto Armado de Segdo previsdo de que havera necessidade de
1.60 |Duplo T, Extensdo de 9 (Nove) Metros, Unid. 1 substituicdo de 01 (um) poste desse tipo
Resisténcia de 300 a 400 DAN, Tipo C-17. nos préximos 12 (doze) meses. Memorial
de Célculo: 1 x1x12/12 =1.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
1.61 [Relé de Partida/Parada, 12 V, 40 A. Unid. 6 substituicdo de 03 (trés) relés desse tipo a
cada 06 (seis) meses. Memorial de Calculo:
3x12/6=6.

O quantitativo estimado se baseia no
historico de utilizagdo do item no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 01
(uma) unidade.

1.57

1.62 [Relé de Protecéo 72 a 250 Vca/Vcc. Unid. 1

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
1.63 |Relé p/ Bomba de Combustivel, 12 V. Unid. 2 substituicdo de 01 (um) relé desse tipo a
cada 06 (seis) meses. Memorial de Calculo:
1x12/6=2.

O quantitativo estimado se baseia na
previsdo de que havera necessidade de
1.64 |Sinalizador Led Liga/Desliga. Unid. 8 substituicdo de 02 (dois) sinalizadores a
cada 03 (trés) meses. Memorial de Calculo:
2x12/3=8.

O quantitativo estimado se baseia no
histérico de utilizacdo do item no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 10
(dez) unidades.

1.65 [Terminal Magnético Lateral 3/8". Unid. 10

O quantitativo estimado se baseia no
166 Transformador de Corrente 15 a 17,5 kV, Unid 3 histérico de utilizagdo do item no ambito do
"7 1300-5 ou 200-5. ' Contrato atualmente vigente, que foi de 03

(trés) unidades.

O quantitativo estimado se baseia na
Transformador de Potencial, Isolagdo em Unid. 1 previsdo de que havera necessidade de
Epoxi, Nivel de Isolamento 95 kV. substituicdo de 01 (um) tranformador de
potencial nos proximos 12 (doze) meses.

1.67

7.4. Documentos que déo suporte a Contratacao:

7.5.1. Normas Técnicas ABNT, notadamente as citadas no item 'Requisitos da Contratacdo' deste estudo -
Podem ser consultadas a partir da compra/aquisi¢do no sitio eletrénico da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (https://www.abnt.org.br/);

7.5.2. O Contrato n° 20/2020, atualmente vigente, cujo objeto é a prestacdo de servicos comuns de

engenharia necessarios a manutencdo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos
/instalagdes de média tenséo - Anexo | deste estudo;
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7.5.3. Relatérios de Fiscalizagdo Técnica, Boletins de Medicdo e Documentos Comprobatérios referente a
execugédo de servicos no ambito do Contrato atualmente vigente, de n® 20/2020, no periodo de 21/12/2020 a
25/07/2022, constantes do Processo SEI n°® 23282.413150/2020-18, disponivel para consulta no link abaixo:

https://sei.unilab.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?
wt7h6hFBI_9S3DJjGLIOdpQIiiSEQL4RcICP821UP_Zu3te9Mz8pMgdSFPXZPRHsDc8|MQ17erGYJfOcrc-bog-
upol1V3ix3G5TvswqcOdZCHJIb_k2TynQhhado4neKg;

7.5.4. Memoriais Descritivos dos equipamentos e instalaces de média tensédo do Campus das Auroras e da
Unidade Académica dos Palmares - Anexo Il deste estudo;

7.5.5. Fichas de Dados (DataSheet) dos Grupos Geradores GE-01, GE-03 e GE-04 - Anexo Ill deste estudo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1. O orgcamento de referéncia para esta contratacéo foi elaborado de acordo com os parametros do Capitulo Il do
Decreto n° 7.983/2013.

8.1.2. Os custos unitarios constantes das Planilhas de Custos e Formagado de Precgos foram obtidos a partir
de(a):

8.1.2.1. Tabela de Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo
Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Més de Referéncia Junho/2022;

8.1.2.2. Tabela de Composicdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil (SINAPI/CAIXA/IBGE), Més de Referéncia Junho/2022;

8.1.2.3. Tabela de Insumos SEINFRA n° 027, da Secretaria de Infraestrutura do Ceara (SEINFRA);
8.1.2.4. Tabela de Servicos SEINFRA n° 027, da Secretaria de Infraestrutura do Cear3;

8.1.2.5. Tabela de Insumos ORSE (Orcamento de Obras de Sergipe), do Departamento Estadual de
Habilitagdo e Obras Publicas de Sergipe, Més de Referéncia Junho/2022;

8.1.2.6. Composicgbes proprias, estimadas a partir de custos unitarios constantes das Tabelas
SINAPI, ORSE, SEINFRA e/ou obtidos a partir de Pesquisa de Mercado;

8.1.2.7. Pesquisa de Mercado, em consonancia com o disposto no art. 6° do Decreto n° 7.983/2013.

8.2. Por forgca do art. 7° da Lei n°® 12.546/2011, foi afastado o caréater obrigatdrio de recolhimento das contribuicbes
previdenciarias mediante aliquota da receita bruta e permitido que os fornecedores optem pela regra veiculada, ou
pela tradicional, definida no art. 22 da Lei n°® 8.212/1991.

8.2.1. Foram feitas, entdo, simulagbes com as 02 (duas) condigBes possiveis de recolhimento da
contribuicdo previdencidria, tendo-se obtido orgamento mais economicamente vantajoso, com diferenca no
valor total de R$ 7.287,56 (sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) menor, no
caso do recolhimento sobre a receita bruta, conforme disposto abaixo:

8.2.1.1. Simulagdo n® 01 - Orcamento Ndo Desonerado - Anexo IV - Valor Global Estimado:
R$ 267.791.10 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e dez centavos);

8.2.1.2. Simulacdo n° 02 - Or¢camento Desonerado - Anexo V - Valor Global Estimado: R$
260.503,54 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e trés reais e cinquenta e guatro centavos).

8.3. Sendo assim, o valor estimado da contratagdo é de R$ 260.503,54 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e
trés reais e cinquenta e quatro centavos), conforme disposto na tabela abaixo:

Item

Valor Unit. Valor Total

ATSER Descricé id. t
CATS escricao Unid Quan Estimado (R$) | Estimado (R$)
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Contratacdo de servicos comuns de
engenharia inerentes a manutencao preventiva
e corretiva de grupos geradores e
1 1970 lequipamentos e instalagcdes de média tensdo,| Unid. 1 260.503,54 260.503,54
com fornecimento de equipamentos,
ferramentas, materiais, pegas e componentes,
na Universidade da Integracdo Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas
cidades de Redengao e Acarape, no Ceara.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Optou-se por realizar a licitagdo em item Unico visando a aumentar o desconto oferecido pelas empresas
licitantes devido ao ganho de escala no fornecimento de todos os servi¢os a serem contratados.

9.2. Ressalta-se que, conforme pode-se verificar pelo levantamento de mercado, os servigos a serem contratados
possuem compatibilidade/semelhan¢a técnica entre si, de forma que a contratagdo em item Unico nado
comprometera a competitividade do certame.

9.3. A opgao por realizar a contratacdo em item Unico também visa a facilitar e otimizar a Gestao do Contrato, visto
gue o parcelamento implicaria possivelmente a celebragéo de varios contratos diferentes, pois provavelmente mais
de uma empresa sairia como vencedora do certame, o que implicaria em burocracias desnecessarias, aumento de
custos e risco de interrup¢do da prestacao.

9.4. A licitagdo em item Unico é eficiente do ponto de vista econémico, por conta da redugdo de custos com mao de
obra, do gerenciamento centralizado de logistica e de outros fatores por parte do fornecedor.

9.5. O fornecimento de materiais, incluindo pegas e componentes, pela empresa responsavel pela mao de obra,
também é vantajoso, tendo em vista que boa parte dos insumos utilizados podem ser adquiridos/retirados em
estabelecimentos de localidades proximas as de execugéo dos servi¢os, aumentado a celeridade no atendimento as
demandas.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o se verifica a existéncia de contratacdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratagéo
desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratacéo consta do Plano de Anual de ContratacOes (PAC) da UNILAB para 0 ano de 2022,
conforme disposto no link abaixo:

https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/12/Relatorio_Itens__3_.pdf

12. Resultados Pretendidos

12.1. Como beneficio resultante desta contratacdo, espera-se melhor atender as demandas por servigos de
manutencéo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos/instalacdes de média tenséo, uma vez que
sdo atividades indispensaveis as areas ocupadas nas edificagBes, contribuindo de forma significativa para a
preservacéo do Patrimdnio Publico e a seguranga e bem estar dos usuarios.
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12.2. Os servigos de manutencgdo, principalmente no que concerne as intervengdes de natureza preventiva,
contribuem para prolongar a vida Util dos equipamentos e instalagdes. Ao diminuir as chances de ocorréncias
relativas a defeitos ou quebra, tais servicos tendem a evitar possiveis maiores gastos com reparos futuros, de forma
que, no médio/longo prazo, se vislumbra consideravel economia de recursos publicos.

12.3. A contratacao proposta sera benéfica e vantajosa, uma vez que:

12.3.1. O planejamento para esta contratacéo tem sido realizado buscando o melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros, contemplando a demanda por atividades essenciais e auxiliares
da instituic&o;

12.3.2. Os materiais, ferramentas, EPI's e equipamentos a serem utilizados nos servicos deverdo ser
fornecidos diretamente pela empresa contratada, fazendo parte da composicao dos custos, o que resultara
numa melhor aplicagdo dos recursos financeiros empregados, uma vez que a Contratada serd a maior
interessada em racionalizar tais recursos, cuja economia espera-se ser repassada a UNILAB;

12.3.3. A contratacdo ndo implicara em investimentos, tais como aquisicbes e guarda de materiais,
contratacdo, treinamento e administracdo de méo de obra;

12.3.4. Os padrbes aqui definidos, que contam com especificacdes usuais no mercado, permitirdo a
permanente mensuracdo qualitativa e quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento dos
servicos prestados;

12.3.5. Os parametros definidos para o objeto da contratacdo e para prestacado dos servigos possibilitardo
obter preco compativel com a finalidade estabelecida;

12.3.6. A Lei n® 8.666/1993 e suas altera¢cdes contemplam esses servigos, que, por sua natureza, S8o
necessarios a instituicdo, sendo que a auséncia dos mesmos pode ocasionar transtornos ao bom andamento
de suas atividades. Os servigos solicitados se enquadram perfeitamente nessa esséncia, sdo de natureza
necessaria e, portanto, devem ser executados de forma continua para que ndo se comprometa a ordem nem
se cause prejuizos a Administracéao;

12.3.7. No que tange aos impactos ambientais da contratagdo, foram relacionadas, neste estudo, as
obrigacdes da contratada quanto a critérios de sustentabilidade, que vao desde rotinas até critérios que
deverdo ser respeitados quando da aquisicdo e disponibilizacéo dos materiais, ferramentas e equipamentos.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Para a plenitude da solugdo a ser contratada, faz-se necessaria a capacitagdo do servidor constante da tabela
abaixo em curso de Fiscalizagdo de Contratos Administrativos, com a finalidade de atualizar a capacitagdo
/conhecimento do mesmo nas atividades inerentes a fiscalizacdo técnica e de gestdo de servigos terceirizados,
especialmente os de engenharia, como é o caso do objeto da presente contratagédo.

Nome Cargo/Funcéo SIAPE n°
Tulio Pinheiro Moura Engenheiro Eletricista 1845293

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. O objeto da contratacdo envolve a prestacdo de servigos de manutencdo/reparo de equipamentos/instalacbes
ja existentes na instituicdo, tratando-se, portanto, de intervenc¢des que nao alteram ou ampliam as edificacdes.

14.1.1. Diante disso, ndo se vislumbra impactos ambientais significativos resultantes da contratagéo;

14.1.2. Nao obstante, a empresa a ser contratada adotara, obrigatoriamente, uma série de praticas de
sustentabilidade e de natureza ambiental, de forma a diminuir, ainda mais, os riscos de possiveis impactos;
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14.1.3. A Contratada devera, especificamente, atender as disposi¢ées da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002,
com as alteracdes da Resolucdo n° 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme art. 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢&o Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Com base nas informag0des levantadas neste documento, a contratacéo da solugdo pretendida mostra-se
técnica e financeiramente viavel.

16. Responsaveis

TULIO PINHEIRO MOURA

Engenheiro Eletricista - Integrante Demandante/Técnico da Equipe de Planejamento da Contratacdo

ELVIS ANDRADE DE ARAUJO

Coordenador de Infraestrutura e Desenvolvimento - Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratagdo
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UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
Avenida da Abolic3o, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢io/CE, CEP 62790-000
Telefone: - http://www.unilab.edu.br/

CONTRATO N2 20/2020

Processo n2 23282.410165/2020-24

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA N.
20/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB E A EMPRESA
ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA
EIRELI

A UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, com
sede na Av. da Abolicdo, n° 3, CEP: 62.790-000, Bairro: Centro, Campus Universitario da Liberdade, na
cidade de Redencdo/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n? 12.397.930/0001-00, neste ato representada pelo
Reitor Pro Tempore ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, nomeado pela Portaria n? 328, de 10 de
marco de 2020, publicada no DOU de 11 de marg¢o de 2020, portador da Matricula Funcional n2 2279043,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA
EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o n? 19.964.929/0001-69, sediada na Rua Bartolomeu Paes, 644 - Vila
Anastacio - Sdo Paulo/SP, Cep: 05.092-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo Sr. Fernando Garcia Cavada, portador da Carteira de Identidade n2 164077182, expedida pela
SSP/SP, e CPF n2 195.315.608-89, tendo em vista o que consta no Processo n? 23282.410165/2020-24 e
em observancia as disposicdes da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n2 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto n? 7.983, de 8 de abril de 2013 bem como da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 5,
de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo n?
10/2020, mediante as clausulas e condi¢Bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos comuns de engenharia
necessarios a manutencdo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos/instalacées
de média tensdo, nos campi da Universidade da Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB), nas cidades de Redencdo e Acarape, no Ceard, que serd prestado nas condicbes
estabelecidas no Termo de Referéncia e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao
Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos, identificado no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=242460&infra_sist...

1/5



18/12/2020 SEI/UNILAB - 0209547 - Contrato

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na
data de 21/12/2020 e encerramento em 21/12/2021, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizacdo formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servicos tem
natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execug¢dao do contrato, com
informagdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém
interesse na realizacdo do servico;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administracdo;

2.1.5. Haja manifestacdo expressa da contratada informando o interesse na
prorrogacao;

2.1.6. Seja comprovado que o contratado mantém as condicdes iniciais de habilitacdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREGO

3.1. O valor total da contratagdo é de RS 247.996,92 (duzentos e quarenta e sete mil,
novecentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na classificacdo
abaixo:

Gestdo/Unidade: 26442/158565
Fonte: 8100

Programa de Trabalho: 171301
Elemento de Despesa: 339039
Pl: M20RKGO1PJIN

4.2, No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdao a conta dos recursos proprios para atender as
despesas da mesma natureza, cuja alocacao serd feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicOes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia e no Anexo XI da IN SEGES/MP n2 5/2017.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de precos em sentido amplo do valor contratual
(reajuste em sentido estrito e/ou repactuacdo) sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=242460&infra_sist... 2/5
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este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUGCAO
7.1. N3o haverd exigéncia de garantia de execucdo para presente contratacao.
8. CLAUSULA OITAVA — MODELO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E FISCALIZACAO
8.1. O modelo de execugdo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os

materiais que serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo pela
CONTRATANTE sdo aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as condi¢cdes e obrigacdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e na proposta da contratada.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sancgGes relacionadas a execucdo do contrato sdao aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos
| a XIl e XVII do art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo

ao Edital;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n? 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizagdes e multas.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDAGOES E PERMISSOES
13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo
Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de Julho de 2020.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=242460&infra_sist... ~ 3/5
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14.

15.

16.

17.

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependerd de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da
certificacdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder
Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de institutos
tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n? 5, de
2017, caso aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666,
de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n2 05, de 2017.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.

14.3. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o
preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de
referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a
diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitagao, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengao do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n? 7.983/2013.

14.4. O contrato serd realizado por execucdo indireta, sob o regime de empreitada por
preco unitdrio.

14.5. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
podera ser reduzida para a preservacdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os
custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a
manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

14.6. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco
deverd apresentar prec¢o unitario inferior ao prego de referéncia da administracdo publica divulgado
por ocasido da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de
referéncia, ressalvada a excecdo prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos
no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n2 8.666, de 1993, na Lei n? 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato,
no Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n2 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=242460&infra_sist...
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E eleito o Foro da Secdo Judiciario de Fortaleza/Ce - Justica Federal para dirimir os

litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 55, §22 da Lei n? 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes e por duas testemunhas.

—_— -
ji
Sel o
assinatura

| eletrénica

—
ji
sel L‘ll!
assinatura

| eletrénica

——y
i
Sel o
assinatura

| eletrénica

seil 3

assinatura

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO GARCIA CAVADA, Usuario Externo, em
14/12/2020, as 18:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| eletrénica

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA CHUWEI CHENG, Usuario Externo, em
15/12/2020, as 11:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON LEMOS GALVAO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 15/12/2020, as 13:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 17/12/2020, as 10:33, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n2 23282.410165/2020-24
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1. MEMORIAL DESCRITIVO
1.1 Objetivo

O presente memorial tem como finalidade apresentar o projeto elétrico de ampliagéo da
unidade consumidora UNILAB CAMPUS DAS AURORAS a qual possui subestacdo existente
com poténcia total de 1500 kVA (SE-01), composta de 02 (dois) transformadores a seco de
poténcia nominal individual de 750kVA. Deseja-se ampliar para 2750 kVA com a implantacéo
de uma subestacéo abrigada de 650 kVA (SE-02), composta de um transformador a seco de
500kVA e um a Oleo de 150kVA e implantacdo de duas subestacfes aéreas de 300 kVA (SE-
03 e SE04).

O referido projeto ira especificar e dimensionar todos o0s equipamentos elétricos
necessarios para garantir o suprimento de energia elétrica ao cliente.

1.2 Resumo

1.2.1 Dados do Cliente
Raz&o Social: Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab — Campus das Auroras).
Endereco: Rua José Franco de Oliveira S/N, Centro, Acarape-CE.
CEP: 60.790-970 Acarape/CE
CNPJ: 12.397.930/0001-00
Fone: (85) 98974.1949
Ramo de Atividade: Educagdo Superior.
1.2.2 Dados do Projetista
Nome: Henrique Tavares Ferreira
CREA-CE 060115142-9
Fone: (85) 3032.4200

1.3 Normas de Referéncia
O projeto foi rigorosamente elaborado de acordo com as seguintes normas relacionadas

com materiais, operacdo e equipamentos utilizados em subestac¢des de energia elétrica:

NBR-5410 (Inst. Elétricas de Baixa Tensao);
NBR-14039 (Inst. Elétricas de Média Tensao);
Normas ENEL: NT002/2017;

NR-10 — Normas de Seguranca em Equipamentos Elétricos;

AN NN

Este documento ndo pode ser copiado ou cedido fora dos termos contratuais ou sem

autorizacdo por escrito dos elaboradores. E proibida qualquer modificagdo no projeto sem as
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devidas autorizag6es do projetista. Caso o projeto seja alterado, fora do exposto anteriormente,
NAO se responsabilizara técnico e legalmente pelo projeto alterado o projetista e os
colaboradores.

Toda e qualquer alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia do projetista que conduzira um oficio aprovando a execucdo. Ao final da execucdo
devera ser entregue um projeto elétrico AS-BUILT (construido) considerando todas as

modificagbes que foram realizadas no projeto.

1.4 Ponto de Ligacéo

O ponto de ligacdo da concessionaria sera aéreo, a critério da ENEL, com trés chaves
secionadora unipolar, com capacidade de corrente nominal individual de 400A, Capacidade de
ruptura de 25kA, Nivel de isolamento de 110kV. O ponto de conexao devera ser o de n® AA0788
(Codigo da Estrutura).

15 Ponto de Entrega
O fornecimento de energia elétrica serd feito pela ENEL em tens&o priméria de
distribuicdo de 13,8kV e frequéncia de 60 Hz. O ponto de entrega de energia elétrica sera em

um poste 600/12 com conjunto de medicao.

1.6 Medicéo

A medicdo em média tensdo € de responsabilidade da ENEL e deve ser instalada
através de conjunto de medicdo aéreo compacto. O medidor deve ser instalado internamente
ao conjunto de medicdo, juntamente com moédulo de telemedicdo. Um display deve ser
instalado no poste do conjunto de medicdo, que ficara abrigado em caixa padronizada pelo
desenho n° 196.01 PM-01, fixado ao poste a uma distancia do meio do visor do display ao solo
de 1,6 metros e conectado ao medidor através de fibra 6ptica, instalado dentro de eletroduto.
A medicao serd instalada de forma a permitir o acesso da ENEL a qualquer hora e em qualquer
tempo, sem nenhum impedimento por parte do cliente. O local onde serd instalada a medicdo

dispde de sinal de comunicacéo das operadoras de telefonia celular.

1.7 Protecdo Contra Surtos de Tensdo e Descargas Atmosféricas

A protecdo deverd ser realizada através da instalacdo de conjuntos de para-raios
poliméricos tipo distribuicdo (resistor ndo linear), com desligador automético que seréo
instalados na entrada do cubiculo de prote¢do, possuindo as caracteristicas abaixo

especificadas com padrdo ENEL:
o  Tensao NOMINAl ..........uviviuiiiiiiiiiiii .. 12kV

e Capacidade de Ruptura Minima ........cccccceeeiiiiiiiiiieeeee e, 10kA
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o Nivel de iSOIamMENtO.....coveeee et 110kV

1.8 Protecdo Contra Surtos de Tensédo e Descargas Atmosféricas
1.8.1 Protecdo Geral (Existente)

A protecdo geral priméria é realizada através de disjuntor de Média Tenséo, PVO, fixo,
acionamento manual, desligamento automatico, corrente nominal de 630A, frequéncia 60Hz,
capacidade de ruptura de 350MVA, capacidade de interrupcdo simétrica de 25kA, tensdo de
impulso de 110kV e Classe de tenséo de 17,5kV, acionado atravées do relé eletrdnico Pextron
modelo URPE 7104, com fonte capacitiva, incorporado com as fun¢des 50, 50N, 51, 51N. Como
fonte de alimentacao reserva do relé sera utilizado nobreak 1000VA, com autonomia minima
de duas horas. O disjuntor possuira, incorporado, trés Transformadores de Corrente para uso
em protecao, isolados em resina de epdxi, classe de tensdo 15kV, relacdo de transformacgéo
de 300-5A, classe de exatidao 10B100, para uso interno. Havera um Transformador de
Potencial, isolagdo em epodxi, uso interno, frequéncia nominal de 60Hz, tensdo nominal primaria
de 13.800V, tensdo nominal secundéaria de 220V, classe de exatiddao 0.6p75, nivel de
isolamento 95kV.

Para o seccionamento sera utilizado chaves seccionadoras tripolares, corrente nominal
individual de 400A, tensdao nominal 25kV, tensdo maxima de operagdo 15.5kV, Nivel de

isolamento 95kV e capacidade simétrica de curto-circuito 10kA.

1.8.2 Subestagdo 1500 kVA - SE-01 (Existente)

A protecao geral priméaria da SE-01 é realizada através de disjuntor de Média Tensao,
a vacuo, fixo, acionamento manual, desligamento automatico, corrente nominal de 630A,
frequéncia 60Hz, capacidade de ruptura de 350MVA, capacidade de interrupcdo simétrica de
25kA, tensdo de impulso de 110kV e Classe de tensdo de 17,5kV, acionado através do relé
eletrdnico Pextron modelo URPE 7104, com fonte capacitiva, incorporado com as funcdes 50,
50N, 51, 51N. Como fonte de alimentagéo reserva do relé sera utilizado nobreak 1000VA, com
autonomia minima de duas horas. O disjuntor possuira, incorporado, trés Transformadores de
Corrente para uso em protecdo, isolados em resina de epéxi, classe de tensdo 15kV, relagcéo
de transformacdo de 300-5A, classe de exatiddo 10B100, para uso interno. Havera um
Transformador de Potencial, isolacdo em epdxi, uso interno, frequéncia nominal de 60Hz,
tensdo nominal priméria de 13.800V, tensao nominal secundéria de 220V, classe de exatiddo
0.6p75, nivel de isolamento 95kV.

Para o seccionamento e protecdo primaria dos transformadores de 7500kVA sao

utilizadas chaves seccionadoras tripolares com fusiveis HH, 63A, corrente nominal individual
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de 400A, tensdo nominal 15kV, Nivel de isolamento 95kV e capacidade simétrica de curto-
circuito 16kA

A protecéo geral de baixa tens&o contra sobrecarga e curto-circuito dos transformadores
de 750kVA a seco, sdo asseguradas por disjuntor tripolar termomagnético, Classe de
isolamento 690 V, frequéncia 60Hz, capacidade de interrupcao simétrica de 65 kA e corrente
nominal de 1250A.

1.8.3 Subestacdo 650 kVA - SE-02

A protecao geral priméria € realizada através de disjuntor de Média Tenséo, PVO, fixo,
acionamento manual, desligamento automatico, corrente nhominal de 630A, frequéncia 60Hz,
capacidade de ruptura de 350MVA, capacidade de interrupcdo simétrica de 25kA, tensdo de
impulso de 110kV e Classe de tensao de 17,5kV, acionado através do relé eletrdnico Pextron
modelo URPE 7104, com fonte capacitiva, incorporado com as func¢des 50, 50N, 51, 51N. Como
fonte de alimentacdo reserva do relé sera utilizado no-break 1000VA, com autonomia minima
de duas horas. O disjuntor possuira, incorporado, trés Transformadores de Corrente para uso
em protecao, isolados em resina de epdxi, classe de tensdo 15kV, relagdo de transformacgéo
de 300-5A, classe de exatidao 10B100, para uso interno. Havera um Transformador de
Potencial, isolagdo em epodxi, uso interno, frequéncia nominal de 60Hz, tensdo nominal primaria
de 13.800V, tensdo nominal secundaria de 220V, classe de exatiddo 0.6p75, nivel de
isolamento 95kV.

Para o seccionamento e protecdo priméria do transformador de 500kVA sera utilizado
chaves seccionadoras tripolares com fusiveis HH, 63A, corrente nominal individual de 400A,
tensdo nominal 15kV, Nivel de isolamento 95kV e capacidade simétrica de curto-circuito 16kA.

A protecdo geral de baixa tensdo contra sobrecarga e curto-circuito do transformador
de 500kVA a seco serd assegurada por um disjuntor tripolar termomagnético, Classe de
isolamento 600 V, frequéncia 60Hz, capacidade de interrupcdo simétrica de 45 kA e corrente
nominal de 800A.

Para o seccionamento e protecao primaria do transformador de 150kVA sera utilizado
chaves seccionadoras tripolares com fusiveis HH, 10A, corrente nominal individual de 400A,
tensdo nominal 15kV, Nivel de isolamento 95kV e capacidade simétrica de curto-circuito 16kA.

A protecéo geral de baixa tensdo contra sobrecarga e curto-circuito do transformador
de 150kVA refrigerado a Oleo mineral sera assegurada por um disjuntor tripolar
termomagnético, Classe de isolamento 600 V, frequéncia 60Hz, capacidade de interrupgao

simétrica de 45 kA e corrente nominal de 250A.
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1.8.4 Subestacdo Aérea 300 kVA - SE-03
A protecao primaria da SE-03 seré realizada através de chaves fusiveis unipolares tipo
indicadoras, com capacidade de corrente de 300A, Capacidade de ruptura de 6,3kA, Nivel de
isolamento de 110kV, classe de tensédo de 25kV e equipadas com elos fusiveis de 15k.
A protecdo geral de baixa tensdo contra sobrecarga e curto-circuito de cada do
transformador de 300kVA sera assegurada por um disjuntor tripolar termomagnético, Classe de
isolamento 600 V, frequéncia 60Hz, capacidade de interrupgédo simétrica minima de 25 kA e

corrente nominal de 500A.

1.8.5 Subestacdo Aérea 300 kVA - SE-03
A protecao primaria da SE-04 serd realizada através de chaves fusiveis unipolares tipo
indicadoras, com capacidade de corrente de 300A, Capacidade de ruptura de 6,3kA, Nivel de
isolamento de 110kV, classe de tensao de 25kV e equipadas com elos fusiveis de 15k.
A protecdo geral de baixa tensdo contra sobrecarga e curto-circuito de cada do
transformador de 300kVA sera assegurada por um disjuntor tripolar termomagnético, Classe de
isolamento 600 V, frequéncia 60Hz, capacidade de interrupgdo simétrica minima de 25 kA e

corrente nominal de 500A.

1.9 Teminagcdo Termocontratil
Termocontratil, tipo Mufla Terminal Unipolar, para cabo de 35mmz2, terminal externo
(com saia) e interno de 400 A, tensdo nominal minima de 15 KV, méxima tenséo de operacgao

de 15,5 kV, uso interno e externo.

1.10 Aterramento

O sistema de aterramento da medi¢do, do cubiculo de prote¢do e das subestacdes
aéreas serao formados por hastes verticais tipo Copperweld 5/8”x2,4m, distanciadas entre si
de 3m, em disposicéo retangular, interligadas por cabos de cobre nu de 50mmz2 enterrados no
solo. A resisténcia maxima da malha de aterramento em qualquer época do ano ndo devera
ser superior a 10 ohms.

O sistema de aterramento das subestacfes abrigadas serdo formados por hastes
verticais tipo Copperweld 5/8”x2,4m, distanciadas entre si de 3m, em disposi¢éo retangular,
interligadas por cabos de cobre nu de 240mm?2 enterrados no solo. A resisténcia maxima da
malha de aterramento em qualquer época do ano nao devera ser superior a 10 ohms.

Deveré ser ligado ao sistema de aterramento, por meio de condutor de cobre nu de
bitola minima de 25mm2, o neutro do transformador, carcaga dos transformadores de poténcia

e da medicao, os para-raios, todas as ferragens para suporte das chaves, isoladores, portas e
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telas metélicas de protecdo e ventilagdo além dos condutores de protecdo da instalagéo. O

condutor de aterramento que liga o terminal ou barra de aterramento principal & malha de terra

deve ter seccao minima de 50mmz2.

Todas as ligacdes devem ser feitas com conectores apropriados, preferindo-se a

utilizacdo de soldas do tipo exotérmica. Os pontos de conexdo das partes metalicas nao

energizadas ligadas ao sistema de aterramento devem estar isentos de corrosao, graxa ou tinta

protetora.

1.11 Condutores

1.11.1 De Média Tensao

1.11.1.1 Aéreo

Cabo de cobre nu 35mm2.
1.11.1.2 Subterraneo

Cabos de cobre classe 8,7/15 kV com seccdo nominal transversal de
1x35mm2 para as fases mais um reserva, isolacdo em XLPE 90°C, instalados

em eletroduto flexivel em PEAD 4”.

1.11.2 De Baixa Tensao

1.11.2.1 Transformadores de 750 kVA

Cabos de cobre flexivel 0,6/1kV com seccdo nominal transversal de
3x500mmz2 para as fases e de 3x500mm?2 para o condutor neutro, isolagdo em
EPR 90°C.
1.11.2.2 Transformadores de 500 kVA

Cabos de cobre flexivel 0,6/1kV com seccdo nominal transversal de
2x300mm?2 para as fases e de 2x300mmz2 para o0 condutor neutro, isola¢cdo em
EPR 90°C.
1.11.2.3 Transformadores de 300 kVA

Cabos de cobre flexivel 0,6/1kV com secc¢do nominal transversal de 400mm?2
para as fases e de 400 mmz2 para o condutor neutro, isolacdo em PVC 90°C,
instalados em eletroduto de PVC 4.
1.11.2.4 Transformadores de 150 kVA

Cabos de cobre flexivel 0,6/1kV com secc¢do nominal transversal de 185mm?2

para as fases e de 185mm2 para o condutor neutro, isolagdo em EPR 90°C.
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2. MEMORIAL DE CALCULO

2.1 Quadro de Cargas SE-01 1500 kVA (Dois Transformadores de 750 kVA em
Paralelo) - EXISTENTE

ILUMINACAO E TOMADAS
DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
ILUMINACAO E TOMADAS 1021,042
1021,042

OUTRAS CARGAS

DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
OUTRAS CARGAS 330
330
AR CONDICIONADO
POT. UNIT. POT. TOTAL
QDE (kW) (kW)
40 0,95 38
35 1,89 66,15
65 2,65 172,25
60 3,16 189,6
60 3,98 238,8
704,8

MOTORES DE 3/4 - 2,5 CV

DESCRICAO | QUANT | P.UNIT(CV) | P.TOTAL(CV) [ P.UNIT KW [ P.TOTAL KW
MOTOR 4 5 20 3,68 14,72

14,72

Carga total instalada SE-01: 2070,56kW.

2.2 Quadro de Cargas SE-02 (Transformador de 500 kVA)

ILUMINACAO E TOMADAS

DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
ILUMINACAO E TOMADAS 138,98
138,98

OUTRAS CARGAS

DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
OUTRAS CARGAS 250
250
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AR CONDICIONADO
POT. UNIT. POT. TOTAL

QDE (kW) (kW)

10 1,89 18,9

10 2,65 26,5

10 3,16 31,6

10 3,98 39,8

116,8

MOTORES DE 3/4 - 2,5 CV
DESCRICAO [ QUANT | P.UNIT(CV) | P.TOTAL(CV) [ P.UNIT KW [ P.TOTAL KW
MOTOR 4 5 20 3,68 14,72
14,72

2.3 Quadro de Cargas SE-02 (Transformador de 150 kVA)

ILUMINACAO E TOMADAS
DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
ILUMINACAO E TOMADAS 112,5
112,5

OUTRAS CARGAS

DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
OUTRAS CARGAS 20
20
AR CONDICIONADO

POT. UNIT. POT. TOTAL

QDE (kW) (kW)
2 0,95 1,9

5 1,89 9,45
4 2,65 10,6
2 3,16 6,32
2 3,98 7,96
36,23

MOTORES DE 3/4 - 2,5 CV
DESCRICAO [ QUANT | P.UNIT(CV) | P.TOTAL(CV) [ P.UNIT KW [ P.TOTAL KW
MOTOR 4 5 20 3,68 14,72
14,72

Carga total instalada SE-02: 703,95kW.
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2.4 Quadro de Cargas SE-03 (Transformador de 300 kVA)

ILUMINACAO E TOMADAS

DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
ILUMINACAO E TOMADAS 160
160

OUTRAS CARGAS

DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
OUTRAS CARGAS 65
65
AR CONDICIONADO

POT. UNIT. POT. TOTAL

QDE (kW) (kW)
2 0,95 1,9

5 1,89 9,45
4 2,65 10,6
10 3,16 31,6
10 3,98 39,8
93,35

MOTORES DE 3/4 - 2,5 CV

DESCRICAO [ QUANT | P.UNIT(CV) | P.TOTAL(CV) [ P.UNIT KW [ P.TOTAL KW
MOTOR 4 5 20 3,68 14,72

14,72

Carga total instalada SE-03: 333,07kW.

2.5 Quadro de Cargas SE-04 (Transformador de 300 kVA)

ILUMINAGAO E TOMADAS
DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
ILUMINACAO E TOMADAS 160
160

OUTRAS CARGAS

DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
OUTRAS CARGAS 65
65
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AR CONDICIONADO
POT. UNIT. POT. TOTAL

QDE (kW) (kW)

2 0,95 1,9

5 1,89 9,45

4 2,65 10,6

10 3,16 31,6

10 3,98 39,8
93,35

MOTORES DE 3/4 - 2,5 CV
DESCRICAO [QUANT [ P.UNIT(CV) [ P.TOTAL(CV) | P.UNIT KW | P.TOTAL KW
MOTOR 4 5 20 3,68 14,72
14,72

Carga total instalada SE-04: 333,07kW.

2.6 Calculo da Poténcia Demandada

A férmula utilizada para o calculo da demanda total da instalacao é:

D= (%a +0,7b +0,95¢ + 0,59d + 1,2¢ + F + G) kVA

v' D: demanda total da instalagédo, em kVA;

v' a: demanda das poténcias, em kW, para iluminagéo e tomadas de uso geral (ventiladores,
maquinas de calcular, televisdo, som, etc.) calculada conforme Tabela 1;

v' Fp: fator de poténcia da instalagcdo de iluminagao e tomadas. Seu valor € determinado em
funcao do tipo de iluminacgao e reatores utilizados;

v b: demanda de todos os aparelhos de aquecimento, em kW (chuveiro, aquecedores,
fornos, fogbes, etc.), calculada conforme Tabela 2;

v' c: demanda de todos os aparelhos de ar condicionado, em kW, calculada conforme Tabela
3

v' d: poténcia nominal, em kW, das bombas d’agua do sistema de servigo da instalagéo (ndo
considerar bomba de reserva);

v' e: demanda de todos os elevadores, em kW, calculada conforme Tabela 4.

v' G: outras cargas néo relacionadas em kVA (Neste caso o projetista deve estipular o fator
de demanda caracteristico das mesmas).

O valor de F deve ser determinado pela expressao:

F = 2(0,87an x Fux Fs)
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v' Pnm: poténcia nominal dos motores em cv utilizados em processo industrial;
v" Fu: fator de utilizagdo dos motores, fornecido na Tabela 5;

v" Fs: fator de simultaneidade dos motores, fornecidos na Tabela 6;

2.7 Demanda SE-01 1500 kVA (Dois Transformadores de 750 kVA em
Paralelo) - EXISTENTE
2.7.1 lluminagdo e Tomadas
Pela NT-002 para escolas e semelhantes.

a= ( 12 ) * 1 + (1021 - 12 ) * 05

a=516,52 kW

2.7.2 Ar Condicionado
Pela Tabela da NT-002, com um total de 260 aparelhos: FD=0,6
c=422,88 kW

2.7.3 Outras Cargas

G- 330kw *Fd
Fp Para Fp=0,92 e Fd=0,9 (determinado pelo projetista)
g =322,826
2.7.4 Motores
MOTORES QUANT. | P.TOTAL(CV)| FU | FS |F=DEM(KVA)
F1| MOTORES DE 3/4 - 2,5 CV 4 20 0,70]0,80 9,74
F SUBTOTAL 4 20 9,74

Aplicando a férmula da NT — 002/2017:

0,77*a
D= = +0,7b+0,95*c+0,59*d +1,2*e+F +G
p
D =1166, 61kVA
DEMANDA MAXIMA PRESUMIVEL 1166,61 | kVA
TRANSFORMADOR ADOTADO 1500(2x750) | kVA
RESERVA PARA FUTURA APLICACAO | 22,23% 6,51 | kVA

Dessa forma verifica-se que dois transformadores de 750kVA em paralelo atendem
perfeitamente as cargas da instalacéo.
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2.8 Demanda transformador 500KVA (SE-02)
2.8.1 lluminagdo e Tomadas

Pela NT-002 para escolas e semelhantes.

a= ( 12

2.8.2 Ar Condicionado

Pela Tabela da NT-002, com um total de 40 aparelhos: FD=0,78

2.8.3 Outras Cargas

) * 1 + ( 139

a=7549 kW

c =422,88 kW

- 12 ) * 05

250kw *Fd . -
G= o Para Fp=0,92 e Fd=0,9 (determinado pelo projetista)
p
g = 244,56
2.8.4 OQutras Cargas
MOTORES QUANT. | P.TOTAL(CV) | FU | FS | F=DEM(KVA)
F1|MOTORES DE 3/4 - 2,5 CV 4 20 0,70 | 0,80 9,74
F SUBTOTAL 4 20 9,74
Aplicando a féormula da NT — 002/2017:
0,77*a
D= = +0,70+0,95*c+0,59*d +1,2*e+F +G
p
D =404,04kVA
DEMANDA MAXIMA PRESUMIVEL 404,04 kVA
TRANSFORMADOR ADOTADO 500 kVA
RESERVA PARA FUTURA APLICACAO | 19,19% 95,96 kVA

Dessa forma verifica-se que um transformador de 500kVA atende perfeitamente as

cargas da instalacéo.
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2.9 Demanda transformador 150KVA (SE-02)
2.9.1 ILUMINACAO E TOMADAS
Pela NT-002 para escolas e semelhantes

a= ( 12 ) * 1 + (112,55 - 12 ) * 0,5

a=62,25 kW

2.9.2 AR- CONDICIONADO
Pela Tabela da NT-002, com um total de 15 aparelhos: FD=0,86

c =31,16 kW
2.9.3 OUTRAS CARGAS

20kW * Fd . -
G= F— Para Fp=0,92 e Fd=0,9 (determinado pelo projetista)
p
g =19,56
2.9.4 MOTORES
MOTORES QUANT. | P.TOTAL(CV) | FU | FS | F=DEM(KVA)
F1|MOTORES DE 3/4 - 2,5 CV 4 20 0,70 | 0,80 9,74
F SUBTOTAL 4 20 9,74

Aplicando a férmula da NT — 002/2017:

0,77*a * - «
D= = +0,7b+0,95*c+0,59*d +1,2*e+F +G
P
D =111,01kVA
DEMANDA MAXIMA PRESUMIVEL 111,01 | kVA
TRANSFORMADOR ADOTADO 150 | kVA
RESERVA PARA FUTURA APLICACAO | 25,99% 38,99 | VA

Dessa forma verifica-se que um transformador de 150kVA atende perfeitamente as
cargas da instalacao.
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2.10 Demanda transformador 300KVA (SE-03)
2.10.1 ILUMINACAO E TOMADAS
Pela NT-002 para escolas e semelhantes

a= ( 12 ) * 1+ ( 160 - 12 ) * 05
a =86 kW

2.10.2 AR- CONDICIONADO
Pela Tabela da NT-002, com um total de 31 aparelhos: FD=0,78

c=72,81kW
2.10.3 OUTRAS CARGAS
65kW+*Fd
G = T Para Fp=0,92 e Fd=0,9 (determinado pelo projetista)
g = 63,59
2.10.4 MOTORES
MOTORES QUANT. | P.TOTAL(CV) | FU FS | F=DEM(KVA)
F1| MOTORESDE 3/4-2,5CV 4 20 0,70 | 0,80 9,74
F SUBTOTAL 4 20 9,74
Aplicando a férmula da NT — 002/2017:
0,77*a
D= = +0,70+0,95*c+0,59*d +1,2*e+F +G
p
D =214,48kVA
DEMANDA MAXIMA PRESUMIVEL 214,48 | KVA
TRANSFORMADOR ADOTADO 300 | kVA
RESERVA PARA FUTURA APLICACAO 28,51% 85,52 | kVA

Dessa forma verifica-se que um transformador de 300kVA atende perfeitamente as

cargas da instalacéo.
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2.11 Demanda transformador 300KVA (SE-04)
2.11.1 ILUMINACAO E TOMADAS
Pela NT-002 para escolas e semelhantes

a= ( 12 ) * 1+ ( 160 - 12 ) * 05
a =86 kW

2.11.2 AR- CONDICIONADO
Pela Tabela da NT-002, com um total de 31 aparelhos: FD=0,78

c=72,81kW
2.11.3 OUTRAS CARGAS
65kW+*Fd
G = T Para Fp=0,92 e Fd=0,9 (determinado pelo projetista)
g = 63,59
2.11.4 MOTORES
MOTORES QUANT. | P.TOTAL(CV) | FU FS | F=DEM(KVA)
F1| MOTORESDE 3/4-2,5CV 4 20 0,70 | 0,80 9,74
F SUBTOTAL 4 20 9,74
Aplicando a férmula da NT — 002/2017:
0,77*a
D= = +0,70+0,95*c+0,59*d +1,2*e+F +G
p
D =214,48kVA
DEMANDA MAXIMA PRESUMIVEL 214,48 | KVA
TRANSFORMADOR ADOTADO 300 | kVA
RESERVA PARA FUTURA APLICACAO 28,51% 85,52 | kVA

Dessa forma verifica-se que um transformador de 300kVA atende perfeitamente as

cargas da instalacéo.

Reservamos todos os direitos deste documento e de seu contetido. Sdo proibidas reprodugdo, uso ou revelagdo para terceiros sem prévia

autorizago. © PULSO Engenharia e Servigos Técnicos Ltda, 2019.




S E _ U N ILAB Revis&o: Titulo: Pagina:

CAMPUS DAS Memorial Descritivo e de Calculo
AURORAS — 00-28/05/2019 Projeto de Subestacéo de Energia 23/25 pUISDA
173/18 Elétrica de 2750kVA I

2.12 Especificacédo dos Transformadores
2.12.1 Transformador de 750 kVA
Transformador de distribuicdo trifasico de poténcia nominal 750kVA, relagdo de
transformacéao de 13.800/380-220V.Primario ligado em DELTA e secundarioem ESTRELA com
centro estrela aterrado, impedéancia nominal percentual de 6% na tensdo 13.800V, nivel de
isolamento 15kV — NBI 95kV, frequéncia 60Hz, refrigeracéo a seco e buchas primarias classe
de 25kV.

2.12.2 Transformador de 500 kVA
Transformador de distribuicdo trifasico de poténcia nominal 500kVA, relacdo de
transformacdo de 13.800/380-220V. Primario ligado em DELTA e secundario em ESTRELA
com centro estrela aterrado, impedancia nominal percentual de 6% na tensao 13.800V, nivel
de isolamento 15kV — NBI 95kV, frequéncia 60Hz, refrigeracdo a seco e buchas primarias
classe de 25kV.

2.12.3 Transformador de 150 kVA
Transformador de distribuicdo trifasico de poténcia nominal 150 kVA, relacdo de
transformacado de 13.800/380-220V. Primario ligado em DELTA e secundario em ESTRELA
com centro estrela aterrado, impedancia nominal percentual de 3,5% na tensao 13.800V, nivel
de isolamento 15kV — NBI 95kV, frequéncia 60Hz, refrigeracdo a 6leo mineral e buchas

primarias classe de 25kV.

2.12.4 Transformadores de 300 kVA
Transformador de distribuicdo trifasico de poténcia nominal 300 kVA, relacdo de
transformacéo de 13.800/380-220V. Primario ligado em DELTA e secundario em ESTRELA
com centro estrela aterrado, impedéancia nominal percentual de 4,5% na tensao 13.800V, nivel
de isolamento 15kV — NBI 95kV, frequéncia 60Hz, refrigeracdo a 6leo mineral e buchas

primarias classe de 25kV.

2.13 Previséo de Ligacéao

Logo apds apresentacdo e aceitacdo do projeto.

Fortaleza, 28 de maio de 2019.
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RELA(;AO DE PRANCHAS
PRANCHA DESCRICAO FORMATO

01/05 Planta de Locacao e Planta de Situacéo A0

02/05 Planta Baixa SE — 01 e Corte SE - 01 A0
Plantas Baixas SE — 02 e Protecédo Geral, Cortes SE — 02 e

03/05 A0
Protecdo Geral, e Detalhes

04/05 Detalhes SE — 03 e SE — 04, Detalhes de Estruturas A0
Diagrama Unifilar, Detalhes Medicao e Detalhes

05/05 A0

Complementares

Fortaleza, 28 de maio de 2019.

RNT/CREA-CE N° 0801151429

HENRIQUE TAVARES FERREIRA
CREA 060115142-9
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1- DADOS DO CLIENTE
Projeto: UNILAB.

Endereco da Obra:UNILAB CAMPUS ACARAPE RODOVIA CE 60 KM 51— Acarape-CE.

Atividade Desenvolvida:Educacédo superior - pos-graduacdo e extensao

2 - OBJETIVO

O presente memorial tem como finalidade apresentar o projeto elétrico de
acréscimo de poténcia de 225kVA (1 transformador a 6leo mineral de poténcia de
225kVA) para 675kVA (acréscimo de 2 transformadores a 6leo mineral de
poténcia individual de 225kVA, sendo todos os transformadores instalados em
poste. O referido projeto ird especificar e dimensionar todos os equipamentos
elétricos necessarios para garantir o suprimento de energia elétrica ao cliente.

3 - REFERENCIAS NORMATIVAS

O projeto foi rigorosamente elaborado de acordo com as seguintes normas
relacionadas com materiais, operagcdo e equipamentos utilizados em subestacfes
de energia elétrica:

v NBR-5410 (Inst. Elétricas de Baixa Tensao);
v NBR-14039 (Inst. Elétricas de Média Tens&o);

v" Normas COELCE: NT002/2011 R-03;

Este documento ndo pode ser copiado ou cedido fora dos termos contratuais
ou sem autorizacdo por escrito dos elaboradores. E proibida qualquer modificacio
no projeto sem as devidas autorizacbes do projetista. Caso o0 projeto seja
alterado, fora do exposto anteriormente, NAO se responsabilizarda técnico e
legalmente pelo projeto alterado o projetista e os colaboradores.

Toda e qualquer alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita
mediante consulta prévia do projetista que conduzird um oficio aprovando a
execucao. Ao final da execucdo devera ser entregue um projeto elétrico AS-BUILT
(construido) considerando todas as modificagbes que foram realizadas no projeto.

4 - PONTO DE LIGACAO

O ponto de ligagdo da concessionaria sera aéreo, a critério da COELCE, com
trés chaves fusiveis unipolares tipo indicadoras, com capacidadede corrente
nominal individual de 300A, Capacidade de ruptura de 10kA, Nivel de isolamento
de 95kV, classe de tenséo de 15kV e equipadas com elos fusiveis de40k.

Este documento ndo pode ser copiado ou cedido fora dos termos contratuais ou sem
autorizaco por escrito dos elaboradores.
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5 - PONTO DE ENTREGA

O fornecimento de energia elétrica sera feito pela COELCE em tensao
primaria de distribuicdo de 13,8kV e frequéncia de 60 Hz. O ponto de entrega de
energia elétrica sera em um poste 300/10,5 com conjunto de medicao.

6 - MEDICAO

A medicdo em média tensdo é de responsabilidade da COELCE e deve ser
instalada através de conjunto de medi¢cdo aéreo compacto. O medidor deve ser
instalado internamente ao conjunto de medicdo, juntamente com moddulo de
telemedicdo. Um display deve ser instalado no poste do conjunto de medicdo, que
ficara abrigado em caixa padronizada pelo desenho n° 196.01 PM-01, fixado ao
poste a uma distancia do meio do visor do display ao solo de 1,6 metros e
conectado ao medidor através de fibra Optica, instalado dentro de eletroduto. A
medicdo sera instalada de forma a permitir o acesso da COELCE a qualquer hora e
em qualquer tempo, sem nenhum impedimento por parte do cliente. O local onde
serd instalada a medicdo dispde de sinal de comunicacdo das operadoras de
telefonia celular.

7-PROTECAO CONTRASURTOS DE TENSAO E DESCARGAS
ATMOSFERICAS

A protecdodeverd ser feita através da instalacdo de conjuntos de para-raios
poliméricos tipo distribuicdo (resistor nao linear),com desligador automaético,
Classe de tensao 12 kV, Capacidade minima de ruptura 10kA, Nivel de isolamento
95kV.

Este documento ndo pode ser copiado ou cedido fora dos termos contratuais ou sem
autorizaco por escrito dos elaboradores.
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8 -PROTECAO CONTRA SOBRECORRENTE, CURTO-CIRCUITO E
SECCIONAMENTO

A protecdo geral primaria serarealizada através de disjuntor de Média
Tensdo, a vacuo, fixo, acionamento manual, desligamento automatico, corrente
nominal de 630A,freqiiéncia 60Hz, capacidade de ruptura de 350MVA,capacidade
de interrupcdo simétrica de 25kA, tensdo de impulso de 95kV, Classe de tenséo
de 17,5kV e tensdo nominal de 15kV,acionado através do relé eletrbnico Pextron
modelo URPE 7104 V-7.18, com fonte capacitiva, incorporado com as fung¢des 50,
50N, 51, 51N. Como fonte de alimentacao reserva do relé sera utilizado no-break
1000VA, com autonomia minima de duas horas.O disjuntor possuira, incorporado,
trés Transformadores de Corrente para uso em protecdo, isolados em resina de
epoxi, classe de tensdao 17,5kV, relacdo de transformacao de 200-5A, classe de
exatiddo 10B100, para uso interno. Havera umTransformador de Potencial,
isolagdo em epoxi, uso interno, freqiéncia nominal de 60Hz, tensdo nominal
primaria de 13.800V, tensdo nominal secundaria de 115V, classe de exatidao
0.6p75, nivel de isolamento 95KkV.

Para o seccionamento serd utilizado chaves seccionadoras tripolares,
corrente nominal individual de 400A, tensdo nominal 25kV, tensdo méxima de
operacdo 15.5kV, Nivel de isolamento 110kV e capacidade simétrica de curto-
circuito 10KkA.

8.1 - PROTECAO PRIMARIA E SECUNDARIA DOS TRANSFORMADORES.

8.1.1 - TRANSFORMADOR DE 225kVA.

A protecdo primaria de cada transformador sera feita através de chaves
fusiveis unipolares tipo indicadoras, com capacidade de corrente de 300A,
Capacidade de ruptura de 10kA, Nivel de isolamento de 95kV, classe de tensao de
15kV e equipadas com elos fusiveis de 10k (para cada transformador de 225kVA).

A protecéo geral de baixa tensdo contra sobrecarga e curto-circuito de cada
transformador de 225kVA serd assegurada por um disjuntor tripolar
termomagnético, Classe de isolamento 500 V,frequéncia 60Hz, capacidade de
interrupcéo simétrica minima de 10 kA e corrente nominal de 350A.

9 - MALHA DE ATERRAMENTO

O sistema de aterramento da medi¢do, do cubiculo de protecdo e das
subesta¢gdes sera formado por hastes verticais tipo Copperweld 5/8"x2,4m,
distanciadas entre si de 3m, em disposi¢cdo retangular, interligadas por cabos de
cobre nu de 35mmZenterrados no solo.A resisténcia maxima da malha de
aterramento em qualquer época do ano nao deverda ser superior a 10 ohms.

Devera ser ligado ao sistema de aterramento, por meio de condutor de
cobre nu de bitola minima de 25mm?, o neutro do transformador, carcaca dos
transformadores de poténcia e da medi¢cdo, os para-raios, todas as ferragens para

Este documento ndo pode ser copiado ou cedido fora dos termos contratuais ou sem
autorizaco por escrito dos elaboradores.
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suporte das chaves, isoladores, portas e telas metdlicas de protecdo e ventilacao
além dos condutores de protecdo da instalacdo. O condutor de aterramento que
liga o terminal ou barra de aterramento principal a malha de terra deve ter secgéo
minima de 50mm?.

Todas as ligacdes devem ser feitas com conectores apropriados, preferindo-
se a utilizacdo de soldas do tipo exotérmica. Os pontos de conexdo das partes
metdlicas ndo energizadas ligadas ao sistema de aterramento devem estar isentos
de corroséo, graxa ou tinta protetora.

10 - CONDUTORES
10.1 - DE MEDIA TENSAO:

10.1.1 - AEREO:
Cabo de cobre nu 25mm?.

10.2 - DE BAIXA TENSAO

10.2.1 - TRANSFORMADORES DE 225kVA

Cabos de cobre flexivel 0,6/1kV com seccdo nominal transversal de
1x240mm? para as fases e de 1x240mm? para o condutor neutro, isolacdo em
PVC 90°C, instalados em eletroduto de PVC 3 1/2”.

11 -QUADRO DE CARGAS DO TRANSFORMADOR DE 300
KVA(EXISTENTE))-SE-01.

ILUMINACAO E TOMADAS
DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
ILUMINACAO E T.U.G.S 220,6

AR CONDICIONADO
DESCRICAO | QDE POT. UNIT. (KW) POT. TOTAL (kW)
18000Btu/h 10 5,26 52,6
21000Btu/h 15 6,15 92,25
30000Btu/h 8 8,8 70,4
215,25

BOMBAS D' AGUA
DESCRICAO QUANT | P.UNIT(CV) | P.TOTAL(CV) | P.UNIT KW | P.TOTAL KW
BOMBAS D' AGUA 2 5 10 3,68 7,36
7,36

MOTORES DE 3/4 - 2,5 CV
DESCRICAO | QUANT | P.UNIT(CV) | P.TOTAL(CV) | P.UNIT KW | P.TOTAL KW
MOTOR 2 2,5 5 1,84 3,68
3,68

Este documento ndo pode ser copiado ou cedido fora dos termos contratuais ou sem
autorizaco por escrito dos elaboradores.
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Carga total instalada: 446,89kW.

11.1 - QUADRO DE CARGA DO TRANSFORMADOR DE 225 KVA (A SER
IMPLANTADO))-SE-02.

ILUMINACAO E TOMADAS

DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
ILUMINACAO E T.U.G.S 126,8
AR CONDICIONADO

DESCRICAO | QDE POT. UNIT. (kW) POT. TOTAL (kW)

18000Btu/h 10 5,26 52,6

21000Btu/h 12 6,15 73,8

30000Btu/h 6 8,8 52,8
179,2

BOMBAS D' AGUA
DESCRICAO QUANT | P.UNIT(CV) | P.TOTAL(CV) | P.UNIT KW | P.TOTAL KW

BOMBAS D' AGUA 2 5 10 3,68 7,36
7,36

Carga total instalada: 313,36 kW.

11.2 - QUADRO DE CARGA DO TRANSFORMADOR DE 225 KVA (A SER
IMPLANTADO))-SE-03.

ILUMINACAO E TOMADAS

DESCRICAO POT. TOTAL (kW)
ILUMINACAO E T.U.G.S 126,8
AR CONDICIONADO

DESCRICAO | QDE POT. UNIT. (kW) POT. TOTAL (kW)

18000Btu/h 10 5,26 52,6

21000Btu/h 12 6,15 73,8

30000Btu/h 6 8,8 52,8
179,2

BOMBAS D' AGUA
DESCRICAO QUANT | P.UNIT(CV) | P.TOTAL(CV) | P.UNIT KW | P.TOTAL KW

BOMBAS D' AGUA 2 5 10 3,68 7,36
7,36

Carga total instalada: 313,36 kW.

L
Este documento ndo pode ser copiado ou cedido fora dos termos contratuais ou sem
autorizaco por escrito dos elaboradores.
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12 - CALCULO DA POTENCIA DEMANDADA.

A férmula utilizada para o célculo da demanda total da instalagéo é:

D :(ga+0,7b+0,950+0,59d +1,2e+ F +G)kVA
p

Onde:
D - demanda total da instalagdo, em kVA;

a - demanda das poténcias, em kW, para iluminacdo e tomadas de uso
geral (ventiladores,maquinas de calcular, televisdo, som, etc.) calculada
conforme Tabela 5 da NT-002/2011, COELCE;

Fp — fator de poténcia da instalacdo de iluminacdo e tomadas. Seu valor é
determinado em funcédo do tipo de iluminacédo e reatores utilizados;

b - demanda de todos os aparelhos de aquecimento, em kVA (chuveiro,
aquecedores, fornos, fogdes, etc.), calculada conforme Tabela 6 da NT-
002/2011, COELCE;

¢ - demanda de todos os aparelhos de ar condicionado, em kW, calculada
conforme Tabela 7 da NT-002/2011, COELCE;

d - poténcia nominal, em kW, das bombas d'agua do sistema de servico da
instalacdo (n&o considerar bomba de reserva);

e - demanda de todos os elevadores, em kW, calculada conforme Tabela 8 da
NT-002/2011, COELCE.

O valor de F deve ser determinado pela expresséao:

F =) (0,87Pnm*Fu*Fs)

Onde,

Pnm - poténcia nominal dos motores em CV utilizados em processo industrial;

Fu - fator de utilizacdo dos motores, fornecido na Tabela 9 da NT-002/2011,
COELCE;

Fs - fator de simultaneidade dos motores, fornecidos na Tabela 10 da
NT-002/2011, COELCE;

G - outras cargas nao relacionadas em kVA.

Este documento ndo pode ser copiado ou cedido fora dos termos contratuais ou sem
autorizaco por escrito dos elaboradores.
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12.1 - TRANSFORMADOR DE 225KVA (EXISTENTE)-SE-0O1.

12.1.1 - ILUMINA(;AO E TOMADAS
Pela Tabela 5 da NT002/2011:

a= ( 12 ) * 1 + ( 126,8 - 12 ) * 0,5
a= 69,4 kW

12.1.2 - AR- CONDICIONADO
Pela Tabela 7 da NT002/2011, com um total de 16 aparelhos:FD=0,8

c=179,2*0,8=143,36kW
12.1.1 - BOMBAS D'AGUA
d=7,36 kW

Aplicando a formula da NT — 002/2011:

*
D— 0’7F7 2 L 0.7b+0,95%c+0,50*d +1 2%+ F +G
p
*
p=077"69.4 ) 95%143 36+ 0.59%7.36
0,92
D =198, 62kVA
DEMANDA MAXIMA PRESUMIVEL 198,62 | kVA
TRANSFORMADOR ADOTADO 225 | kVA
RESERVA PARA FUTURA APLlCAQAO 11,72% 26,38 | kVA

Dessa forma verifica-se que um transformador de 225kVA atende
perfeitamente as cargas da instalagao.

12.2 - TRANSFORMADORDE 225 KVA (A SER IMPLANTADO))-SE-02

12.2.1 - ILUMINA(;AO E TOMADAS
Pela Tabela 5 da NT002/2011:

a=( 12 ) * 1 + ( 126,8 - 12 ) * 0,5
a= 69,4 kW
12.2.2 - AR- CONDICIONADO
Pela Tabela 7 da NT002/2011, com um total de 16 aparelhos:FD=0,8
c=179,2*0,8=143,36kW
12.2.3 - BOMBAS D’AGUA

d=7,36 kW

Este documento ndo pode ser copiado ou cedido fora dos termos contratuais ou sem
autorizaco por escrito dos elaboradores.
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Aplicando a formula da NT — 002/2011:

*
D— 0*7F7 2 L 0.7b+0,95%c+0,50*d +1 2%+ F +G
p
*
_0.77769.4 | ) 95%143,36 +0,50*7, 36
0,92
D =198, 62kVA
DEMANDA MAXIMA PRESUMIVEL 198,62 | kVA
TRANSFORMADOR ADOTADO 225 | kVA
RESERVA PARA FUTURA APLlCAQAO 11,72% 26,38 | kVA

Dessa forma verifica-se que um transformador de 225kVA atende
perfeitamente as cargas da instalagao.

12.3 - TRANSFORMADORDE 225 KVA (A SER IMPLANTADO))-SE-03

12.3.1 - ILUMINA(;AO E TOMADAS
Pela Tabela 5 da NT002/2011:

a=( 12 ) * 1 + ( 126,8 - 12 ) * 0,5
a= 69,4 kW
12.3.2 - AR- CONDICIONADO
Pela Tabela 7 da NT002/2011, com um total de 16 aparelhos:FD=0,8
c=179,2*0,8=143,36kW
12.3.3 - BOMBAS D’AGUA
d=7,36 kw

Aplicando a formula da NT — 002/2011:

*
D— 0*7F7 2 L 0.7b+0,95%c+0,50*d +1 2%+ F +G
p
*
p=077"69.4 ) 95%143 36+ 0.59%7.36
0,92
D =198, 62kVA
DEMANDA MAXIMA PRESUMIVEL 198,62 | kVA
TRANSFORMADOR ADOTADO 225 | kVA
RESERVA PARA FUTURA APLlCAQAO 11,72% 26,38 | kVA

Dessa forma verifica-se que um transformador de 225kVA atende
perfeitamente as cargas da instalagao.

Este documento ndo pode ser copiado ou cedido fora dos termos contratuais ou sem
autorizaco por escrito dos elaboradores.
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13 - ESPECIFICACAO DOS TRANSFORMADORES

13.1.1 - TRANSFORMADORES DE 225kVA

Os Transformadores de distribuicéo trifasicos terdo poténcia nominal cada
de 225 kVA, relacdo de transformacdo de 13.800/380-220V.Priméario ligado em
DELTA e secundéario em ESTRELA com centro estrela aterrado, impedancia nominal
percentual de 4,5% na tensdo 13.800V, nivel de isolamento 15kV — NBI 95kV,
frequéncia 60Hz, refrigeracdo a 6leo mineral e buchas primérias classe de 25kV.

14 - PREVISAO DE LIGACAO:

Logo apés apresentacdo e aceitacdo do projeto.

Fortaleza, 08 de Abril de 2014.

Este documento ndo pode ser copiado ou cedido fora dos termos contratuais ou sem
autorizaco por escrito dos elaboradores.
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Cat® C27

Diesel Generator Sets

Image shown may not reflect actual configuration

Standby
60 Hz ekW (kVA)

Prime
60 Hz ekW (kVA)

Standby

CAT

Bore — mm (in) 137.2 (5.4)
Stroke — mm (in) 152.4 (6.0)
Displacement — L (in®) 27.03 (1649.47)
Compression Ratio 16.5:1
Aspiration TA

Fuel System MEUI
Governor Type ADEM™ A4

Prime

Emissions Performance

60 Hz ekW (kVA)

750 (937) 680 (850) 800 (1000)

60 Hz ekW (kVA)

Optimized for

725 (906) Low Fuel Consumption

Standard Features

Cat® Diesel Engine

+ Designed and optimized for low fuel
consumption

* Reliable performance proven in thousands of
applications worldwide

Generator Set Package

* Accepts 100% block load in one step and meets
other NFPA 110 loading requirements

» Conforms to ISO 8528-5 G3 load acceptance
requirements

* Reliability verified through torsional vibration,
fuel consumption, oil consumption, transient
performance, and endurance testing

Alternators

 Superior motor starting capability minimizes
need for oversizing generator

 Designed to match performance and output
characteristics of Cat diesel engines

Cooling System

» Cooling systems available to operate in ambient
temperatures up to 50°C (122°F)

» Tested to ensure proper generator set cooling

LEHE1212-03

EMCP 4 Control Panels

» User-friendly interface and navigation

» Scalable system to meet a wide range of
installation requirements

» Expansion modules and site specific
programming for specific customer requirements

Warranty

* 24 months/1000-hour warranty for standby and
mission critical ratings

* 12 months/unlimited hour warranty for prime
and continuous ratings

» Extended service protection is available to
provide extended coverage options

Worldwide Product Support

» Cat dealers have over 1,800 dealer branch
stores operating in 200 countries

* Your local Cat dealer provides extensive
post-sale support, including maintenance and
repair agreements

Financing

» Caterpillar offers an array of financial products
to help you succeed through financial service
excellence

* Options include loans, finance lease,
operating lease, working capital, and revolving
line of credit

» Contact your local Cat dealer for availability in
your region

Page 1 of 4




C27 Diesel Generator Sets
Electric Power

Optional Equipment

Engine

Air Cleaner

4 Single element
Q4 Dual element
U Heavy duty

Muffler
O Residential grade (25 dB)

Starting

Q Standard batteries

Q Oversized batteries

U Standard electric starter(s)
O Jacket water heater

Alternator

Output voltage
Q 208V
Q 240V
Q 480V
Q 600V

Temperature Rise
(over 40°C ambient)

a150°C
a125°C
a105°C

a80°C

Winding type

1 Random wound

Excitation
Q Internal excitation (IE)

Attachments

U Anti-condensation heater

Q Stator and bearing temperature
monitoring and protection

Power Termination

Type

4 Bus bar

QA Circuit breaker

Q 400A Q 800A
Q 1200A Q1 1600A
0 2000A Q1 2500A
Q 3000A

QUL QlEC

Q 3-pole Q1 4-pole

4 Manually operated
U Electrically operated

Trip Unit
aLsi
Q LSIG-P

U LSI-G

Factory Enclosure
Q4 Sound attenuated

Attachments

Q Cold weather bundle
Q4 DC lighting package
U Motorized louvers

Fuel Tank

Q1000 gal (3785 L)
Q2000 gal (7571 L)
Q3600 gal (13627 L)

Control System

Controller

U EMCP 4.2B
U EMCP 4.3
U EMCP 4.4

Attachments

QA Local annunciator module
O Remote annunciator module
U Expansion /O module

O Remote monitoring software

Note: Some options may not be available on all models. Certifications may not be
available with all model configurations. Consult factory for availability.

LEHE1212-03

CAT

Charging

U Battery charger — 10A
U Battery charger — 20A
U Battery charger — 30A

Vibration Isolators

1 Rubber
Q Spring
O Seismic rated

Cat Connect

Connectivity
4 Ethernet
Q Cellular
O Satellite

Extended Service Options

Terms

U 2 year (prime)
Q 3 year

4 5 year

Q 10 year

Coverage

Qa Silver

4 Gold

Q Platinum

A Platinum Plus

Ancillary Equipment

O Automatic transfer switch
(ATS)

Q4 Uninterruptible power supply
(UPS)

U Paralleling switchgear

U Paralleling controls

Certifications

Q UL2200

Q IBC seismic certification

O OSHPD pre-approval

Q EU Certification of
Conformance (CE)

O EEC Declaration of Conformity

Page 2 of 4



C27 Diesel Generator Sets
Electric Power

Package Performance

CAT

Performance Standby Prime Standby Prime
Frequency 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Gen set power rating with fan 750 ekW 680 ekW 800 ekW 725 ekW
Gen set power rating with fan @ 0.8 power factor 937 kVA 850 kVA 1000 kVA 906 kVA
Emissions Low Fuel Low Fuel Low Fuel Low Fuel
Performance number DM9072-01 DM9074-02 DM9068-01 DM9070-02

Fuel Consumption

100% load with fan — L/hr (gal/hr) 2003  (52.9) | 183.1 (48.4) | 2133 (56.3) | 1962  (51.8)
75% load with fan — L/hr (gal/hr) 1544  (40.8) | 1416 (37.4) | 1646 (435) | 1504 (39.7)
50% load with fan — L/hr (gal/hr) 1112 (29.4) | 1029 (27.2) | 1173  (31.0) | 108.3  (28.6)
25% load with fan — L/hr (gal/hr) 69.1  (18.3) | 648  (17.1) | 720 (19.0) | 675  (17.8)

Cooling System

Inlet Air

Radiator air flow restriction (system) — kPa (in. water) | 0.12 (0.48) 0.12 (0.48) 0.12 (0.48) 0.12 (0.48)
Radiator air flow — m*min (cfm) 1200 (42377) | 1200 (42377)| 1200 (42377)| 1200 (42377)
Engine coolant capacity — L (gal) 55.0 (14.5) 55.0 (14.5) 55.0 (14.5) 55.0 (14.5)
Radiator coolant capacity — L (gal) 41.0 (10.0) 41.0 (10.0) 41.0 (10.0) 41.0 (10.0)
Total coolant capacity — L (gal) 96 (24.5) 96 (24.5) 96 (24.5) 96 (24.5)

Combustion air inlet flow rate — m*min (cfm) 55.0 (1942.9)| 52.0 (1835.4)| 58.2 (2055.3)| 56.2 (1984.1)

Exhaust System

— kPa (in. water)

Exhaust stack gas temperature — °C (°F) 5159 (960.6) | 503.0 (937.4) | 523.6 (974.4) | 506.5 (943.6)
Exhaust gas flow rate — m*min (cfm) 150.2 (5303.8)| 139.0 (4907.9)| 160.3 (5661.7)| 151.6 (5351.4)
Exhaust system backpressure (maximum allowable) 6.7 (27.0) 6.7 (27.0) 6.7 (27.0) 6.7 (27.0)

Heat Rejection

Heat rejection to jacket water — kW (Btu/min) (19012) | 316 (17959) | 350 (19909) | 330  (18760)
Heat rejection to exhaust (total) — kW (Btu/min) 713  (40526) | 651 (37011) | 765  (43510)| 708  (40287)
Heat rejection to aftercooler — kW (Btu/min) 121 (6855) 105 (5998) 140 (7966) 129 (7319)
Heat rejection to atmosphere from engine —

KW (Btu/min) 109 (6208) 96 (5477) 105 (5950) 93 (5285)
Heat rejection from alternator — kW (Btu/min) (2673) 41 (2337) 57 (3213) 50 (2866)

Emissions (Nominal)

NOx mg/Nm? (g/hp-h) 33595 (6.74) | 3178.9 (6.37) | 33712 (6.20) | 28475 (5.71)
CO mg/Nm* (g/hp-h) 119.8  (0.24) | 118.0 (0.23) | 137.1  (0.25) | 120.2  (0.24)
HC mg/Nm? (g/hp-h) 6.9  (0.02) | 87 (0.02) | 77  (0.02) | 94  (0.02)
PM mg/Nm?® (g/hp-h) 77 (002 | 75 (002 | 50  (0.01) | 44  (0.01)

Emissions (Potential Site Variation)

NOx mg/Nm? (g/hp-h) 4065.0 (8.15) | 3846.5 (7.71) | 4079.2 (7.51) | 34455 (6.91)
CO mg/Nm* (g/hp-h) 2240 (0.45) | 220.6 (0.44) | 256.4  (0.48) | 2248  (0.45)
HC mg/Nm? (g/hp-h) 130  (0.03) | 165  (0.04) | 146  (0.03) | 17.7  (0.04)
PM mg/Nm® (g/hp-h) 150  (0.04) | 147 (0.04) | 98  (0.02) | 87  (0.02)

LEHE1212-03
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C27 Diesel Generator Sets
Electric Power

Weights and Dimensions

Dim “A” Dim “B”

mm (in) mm (in)

Dim “C” Dry Weight
mm (in) kg (Ib)

4674 (184.0) 1723 (67.8) 2162 (85.1) 6622 (14,600)

Note: For reference only. Do not use for installation design. Contact your local Cat dealer for precise weights and dimensions.

Ratings Definitions

Standby Applicable Codes and Standards

Output available with varying load for the duration of AS1359, CSA C22.2 No100-04, UL142, UL489, UL869,
the interruption of the normal source power. Average UL2200, NFPA37, NFPA70, NFPA99, NFPA110, IBC,
power output is 70% of the standby power rating. Typical IEC60034-1, 1ISO3046, 1ISO8528, NEMA MG1-22,
operation is 200 hours per year, with maximum expected NEMA MG1-33, 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU.

usage of 500 hours per year.

Note: Codes may not be available in all model
configurations. Please consult your local Cat dealer for

Prime

Output available with varying load for an unlimited time. availability.

Average power output is 70% of the prime power rating. Data Center Applications

Typical peak demand is 100% of prime rated ekW Tier 1lI/Tier IV compliant per Uptime Institute

with 10% overload capability for emergency use for a requirements. ANSI/TIA-942 compliant for Rated-1
maximum of 1 hour in 12. Overload operation cannot through Rated-4 data centers.

exceed 25 hours per year.

C27 PGBG
LEHE1212-03 (5-17)

Fuel Rates

Fuel rates are based on fuel oil of 35° API [16°C (60°F)]
gravity having an LHV of 42,780 kJ/kg (18,390 Btu/Ib)
when used at 29°C (85°F) and weighing 838.9 gl/liter
(7.001 Ibs/U.S. gal.)

www.cat.com/electricpower
©2017 Caterpillar
All rights reserved.

Materials and specifications are subject to change without notice.
The International System of Units (Sl) is used in this publication.

CAT, CATERPILLAR, their respective logos, ADEM, “Caterpillar Yellow”,
the “Power Edge” trade dress as well as corporate and product identity used
herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.



G, GERAFORTE

MOTOR ALTERNADOR
~— [re— *  MOTORES DE INJEGAO DIRETA *  BRUSHLESS(SEM ESCOVAS)
=GRUPOS GERADORES®= +  ABASTECIDOS COM OLEO LUBRIFICANTE E LIQUIDO ARREFECIMENTO NO RADIADOR * IP210U IP23 CONFORME MODELO
»  AMORTECEDORES DE VIBRAGAO ENTRE A MAQUINA E A BASE E ENTRE A BASE E O PISO »  FATOR DE POTENCIA 0,8
*  FLEXIVEL DE INOX *  RECONECTAVEL PARA 220/127V, 380/220V,
*  BATERIA COM GARANTIA NACIONAL LIVRE DE MANUTENGAO 440/254V OU 480/277V
*  HELICE DO RADIADOR TOTALMENTE PROTEGIDA *  CLASSE DE ISOLAMENTO - H (180°C)
* TANQUES EM POLIETILENO, ACO CARBONO, ENTRE OUTROS CONFORME DEMANDA *  REGULADOR DE TENSAO ELETRONICO
*  PRE AQUECIMENTO CONTROLADO POR TERMOSTATO *  THD<5% A VAZIO
»  CERTIFICADO NR12/ NR10 * |EC60034-1
*  ATENDE NORMAS DE EMISSOES TIER-2( VERIFICAR COM DEPTO DE ENGENHARIA) * ABNT 5410

*  ESPECIFICAGOES DE POTENCIA PARA USO ATE 2000m DE ALTITUDE CONFORME 1SO3046.. CONSULTE NOSSO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA OUTRAS APLICAGOES.

DEFINIGAO DE POTENCIAS(ISO8528)

Stand-by : E aplicével para o fornecimento de energia elétrica em emergéncia, com carga varidvel em areas com redes elétricas bem estabelecidas no caso de falha normal da energia da rede elétrica. Nenhuma capacidade de
sobrecarga estd disponivel para esta classificagdo. Limite de operagdo 200 horas/ano

Prime: Dimensionado para operagdes de cargas varidveis em servicos programados e / ou servigos de emergéncia. Nesta operagdo o equipamento suporta sobrecarga de 10 % durante 01 hora a cada 12 horas. Uso
recomendado 1000 horas / ano.

COP: Aplicavel ao fornecimento de energia elétrica a uma carga constante de 100% para um ndmero ilimitado de horas por ano. Nenhuma capacidade de sobrecarga estd disponivel para esta classificagdo

POTENCIAS(kVA) POTENCIAS(kVA)
COMP. LARG.  ALT.  TANQUEE PESO
STBAL“D PRIME COP  STANDBY  PRIME (mm) — (mm)  (mm)  AUTONOMIA  (kg)

GGC-75 4BTAA3.3-G12 75 68 48 = 0,0 1790 950 1350 100L/ 6H 1000 1X100A/h 12V-3A AUT. MEC 7,9 SAE 15W40 ACEAES

GGC-115 4BTA3.9-G4 115 106 74 100 91 147 4 27 2100 950 1400 100L/ 4H 1150 12 1X100A/h 12V-3A AUT. MEC 10,9 SAE 15W40 ACEAES 15
GGC-136 6BTA5.9-G6 136 123 77 = = 179 6 35 2200 950 1450 200L/ 6H 1190 12 1X100A/h 12V-3A AUT. MEC 16,4 SAE 15W40 ACEAES 19,75
GGC-170 6BTA5.9-G3 170 155 109 150 136 209 6 40,0 2200 980 1450 200L/ 6H 1200 12 1X100A/h 12V-3A AUT. MEC 16,4 SAE 15W40 ACEAES 27
GGC-200 6CTA8.3-G1 200 180 126 187 163 243 6 43,3 2400 1100 1550 200L/ 5H 1600 12 1X150A/h 12V-3A AUT. MEC 18,4 SAE 15W40 ACEAES 27
GGC-230 6CTA8.3-G2 230 210 147 200 182 281 6 53,0 2400 1100 1550 200L/ 4,3H 1600 12 1X150A/h 12V-3A AUT. MEC 23,8 SAE 15W40 ACEAES 27
GGC-260 6CTAA8.3-G1 260 240 168 220 200 322 6 59,0 2500 1200 1550 200L/ 4H 1600 12 1X150A/h 12V-3A AUT. MEC 23,8 SAE 15W40 ACEAES 32
GGC-313 QSL9-G3 313 284 199 275 250 404 6 77,0 3000 1300 1800 400L / 6H 2200 24 2X150A/h 24V-5A ELETRONICO 26,5 SAE 15W40 ACEAES 36
GGC-400 QSL9-G5 400 360 252 330 300 483 6 89,0 3000 1300 1900 400L / 5H 2300 24 2X150A/h 24V —-5A ELETRONICO 26,5 SAE 15W40 ACEAES 36
GGC-500 NTA855-G5 500 = = 400 364 605 6 110,0 3100 1400 1900 400L / 4H 3100 24 2X150A/h 24V —-5A ELETRONICO 48 SAE 15W40 ACEAES 60

GGC-625 QSX15-G9 625 570 399 653 593 762 6 135,9 3300 1700 2000 400L / 3H 3500 24 2X150A/h 24V —-5A ELETRONICO 48 SAE 15W40 ACEAES 60



G GERAFORTE

PR I ot o NIVEIS DE ISOLAGAO DE RU/DO PADRAO: 85DB@1,5m,
mm mm mm AUTONOMIA KG
“=GRUPOS GERADORES=" o) o) (o (K6) 7508@7m OU 750B@1,5m
GGC-75  4BTAA33-G12 2230 1070 1551 100L/ 7H 1300 +  REVESTIMENTO INTERNO: ESPUMA ANTI INCENDIO
*  COR: CINZA MUNSELL N6,5 TEXTURIZADA E BASE NA COR PRETA
GGC-115  4BTA3.9-G4 2830 1100 1700 200L / 8H 1700 *  ESPESSURA DE CAMADA DE TINTA: 80 MICRAS (MINIMO)
*  FURO PARA ESGOTAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE
GGC-136  6BTAS.9-G6 2830 1100 1700 200L/7H 1850 *  PORTAS COM FECHADURAS COM CHAVE DE SEGREDO UNICO
*  VISOR EM POLICARBONATO
HECLL | e B2y ey | At 200L / 6H LAY *  POSSIBILIDADE DE QTA SEPARADO DIMINUINDO OS CUSTOS
COM INSTALACAO
COM CHAVE GGC-200  6CTA8.3-G1 3580 1320 2160  250L/6,5H 2500 . SILENCIOSO ENCLAUSURADO DENTRO DA CARENAGEM
*  TUBULAGAO DE ESCAPE TOTALMENTE ISOLADA TERMICAMENTE
SECe | Qe | R e ) R L 2500 . REGISTRO NO CARTER PARA ESGOTAMENTO DE OLEO
DO TANQUE
GGC-260  6CTAA8.3-G1 3580 1320 2160 250L / 5H 2500 . E%f:;';@':?w ZAMAK (ANT! FERRUGEM)
66C.313 —_— v | o | oan e 3100 +  EQUIPAMENTOS FORNECIDOS COM SISTEMA DE

AMORTECIMENTO ENTRE MAQUINA E BASE E ENTRE BASE E

GGC-400 QSL9-G5 4070 1320 2160 400L/5H 3200 SOLO. .
«  ALCA DE ICAMENTO NAS MAQUINAS ACIMA DE 300KVA

GGC-500 NTA855-G5 4900 1540 2560 500L /5H 4250
ACESSE NOSSO SITE
GGC-625 QSX15-G9 4920 1920 2600 500L / 4H 4700 E g E
et
Al o
- i
OBS.: AAUTONOMIA INDICADA PARA O TANQUE DE COMBUSTIVEL FOI CALCULADA PARA O USO DA # - E
MAQUINA EM 100% DE CARGA. A TOLERANCIA DE 30 MIN. NO TEMPO DEVE SER CONSIDERADA. -:

f EQUIPAMENTOS MANUAIS \ K VARIACOES \

) QUADRO DE COMANDO QTA - QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA . PAINEIS PARA TRABALHO EM R
) e USCA ELETRONICA DEEP SEA, DEIF OU COMAP CONTATORES SUPERIORES A POTENCIADO - SINCRONISMO(RAMPA) COM | -
* USCA ELETRONICA DEEP SEA, DEIF OU =] COMUNICACOES OPCIONAIS SOB CONSULTA GMG PARA CORRENTES ATE 800 AMPERES E i [ MODULOS DSE8620 OU DEIF AGC150 s
COMAP : ‘ CONVERSORES RS 232, RS 485, MODBUS RTU, DISJUNTOR NA SAIDA DA CARGA *  PAINEISESPECIAISPARA :
* DISJUNTOR MANUAL OU MOTORIZADO  _cm SNMP, DNP3.0, FIBRA OPTICA DISJUNTORES MOTORIZADOS PARA ~ ATENDIMENTO A ESPECIFICACOES .
COMPATIVEL COM A POTENCIA DO T CARREGADOR DE BATERIAS COMPATIVEL = : CORRENTES ACIMA DE 850 AMPERES £e ' FURNAS, ANEEL, CEMIG, ELETROBRAS,
GRUPO R COM O SISTEMA (= INTERTRAVAMENTO MECANICO PARA SABESP, DENTRE OUTROS L
* BOTAO DE PARADA DE EMERGENCIA BOTOES DE PARADA EMERGENCIA E o TRANSFERENCIAS ABERTAS g » PAINEIS CERTIFICADOS IEC60439-1 E | .
+ PROTEGAO TOTAL DO EQUIPAMENTO BLOQUEIO DE HORA DE PONTA . COMPONENETES ABB OU SIEMENS e - ENORME GAMA DE ATENDIMENTO A |
TOMADA DE USO COMUM 127 OU 220V 1P-42 SISTEMAS EM PARALELO. ) - s
ITENS SOB CONSULTA o TODOS OS EQUIPTOS. AUTOMATICOS SAO — *  TRANSFERENCIAS EM MEDIATENSAQ r\;
\ COTADOS COM QTA = kp 54, IP-55, IP-65 /

’ FABRICA: Rua Rio Branco, 214 — Agua Branca — Contagem — MG — CEP: 32.371-490 — Fone: (31)3396-9694 — WWW.GERAFORTE.COM - GERAFORTE@GERAFORTE.COM
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Anexo IV - Planilha Estimativa de Custos e Formacao
de Precos (Nao Desonerada).pdf
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MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAGAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolicdo, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Reden¢do/CE, CEP 62.790-970
Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos

L - . Quantidade | Custo Unitario | BDI - Servigcos | BDI - Reduzido | Valor Unitario | Valor Total
Item Fonte Cédigo Descrigao Unid. .
Estimada (R$) (R$) (R$) (R$) (R$)
Servigos comuns de engenharia inerentes a manutengdo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos e instalagbes de média tensao, com fornecimento de
1 equipamentos, ferramentas, materiais pegas e componentes, na Universidade da Integra¢do Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redengdo e
Acarape, no Ceara.
Emissdo de Anotagdo de Responsabilidade
1.1 CREA-CE - Técnica junto ao Conselho Regional de Unid. 1 233,94 62,09 0,00 296,03 296,03
Engenharia e Agricultura (CREA).
Visita para Execugdo de Rotinas Mensais de
Manutencdo  Preventiva em  Grupos
Geradores GE-01, GE-02, GE-04, Cubiculo de
. Protecdo CP-01 e Subestacdes Elétricas SE-
Composicao .
1.2 Préor UNLBO1 |01, SE-02, SE-03, SE-04, SE-08 e SE-09, Unid. 12 1.237,95 328,55 0,00 1.566,50 18.798,00
répria

incluindo linhas/codutores de média tens3o,
nos campi de Liberdade e Auroras, na cidade
de Reden¢do/CE, com emissdo de Lista de
Verificagdo.




Visita para Execugdo de Rotinas Mensais de
Manutengao  Preventiva em  Grupos
Geradores GE-03, Cubiculo de Protecdo CP-02

Composicao e Subestagdes Elétricas SE-05, SE-06 e SE-07, .
1.3 L. UNLBO2 . . . L N Unid. 12 884,25 234,68 0,00 1.118,93 13.427,16
Propria incluindo linhas/codutores de média tensdo,
na Unidade Académica dos Palmares, na
cidade de Acarape/CE, com emissdo de Lista
de Verificagao.
Composicao Emissdo de Relatério Técnico Gerencial, .
1.4 L. UNLBO3 . N . Unid. 12 351,54 93,30 0,00 444,84 5.338,08
Propria comprobatdrio da Execugdo dos Servigos.
- Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo
Composigao . oL .
1.5 Propri UNLBO4 |Gerador Caterpillar, 906 kVA, com emissdo de Unid. 2 6.227,87 1.652,88 0,00 7.880,75 15.761,50
répria
P Lista de Verificagao.
- Manutengdao Preventiva Anual de Grupo
Composigao . . .
1.6 Propri UNLBO5 |Gerador Caterpillar, 906 kVA, com emissao de Unid. 1 5.199,33 1.379,90 0,00 6.579,23 6.579,23
répria
P Lista de Verificagao.
- Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo
Composigao L. . . .
1.7 Propri UNLBO6 |Gerador Kiari, 60 kVA, com emissdo de Lista Unid. 2 1.250,36 331,85 0,00 1.582,21 3.164,42
répria
P de Verificagdo.
- Manutengdo Preventiva Anual de Grupo
Composigao L. . . .
1.8 Propri UNLBO7 |Gerador Kiari, 60 kVA, com emissdo de Lista Unid. 1 1.721,70 456,94 0,00 2.178,64 2.178,64
répria
P de Verificagdo.
- Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo
Composigao . oL .
1.9 Propri UNLB0O8 |Gerador Cummins, 150 kVA, com emissdo de Unid. 4 1.233,26 327,31 0,00 1.560,57 6.242,28
répria
P Lista de Verificagao.
- Manutengdao Preventiva Anual de Grupo
Composigao . - .
1.10 Propri UNLB09 |Gerador Cummins, 150 kVA, com emissdo de Unid. 2 2.163,36 574,16 0,00 2.737,52 5.475,04
répria
P Lista de Verificagao.
. Manutengdo Preventiva Anual em Cubiculo
Composigao - o N . .
1.11 Préori UNLB10 |de Protecdao de Média Tensdao, com emissao Unid. 2 1.786,65 474,18 0,00 2.260,83 4.521,66
répria
P de Lista de Verificagdo.
. Manutengao Preventiva Anual em
Composigao . . .
1.12 Propri UNLB11 [Subestacdo Elétrica de 1.500 kVA, com Unid. 1 1.786,65 474,18 0,00 2.260,83 2.260,83
répria

emissdo de Lista de Verificagdo.




Manutengao Preventiva Anual em

Composicao ~ . .
1.13 Préori UNLB12 [Subestacdo Elétrica de 650 kVA, com Unid. 1 1.609,80 427,24 0,00 2.037,04 2.037,04
répria
P emissdo de Lista de Verificagdo.
- Manutengao Preventiva Anual  em
Composicao - L. .
1.14 Préori UNLB13 [Subestacdo Elétrica de 300 kVA, com Unid. 2 1.432,95 380,30 0,00 1.813,25 3.626,50
répria
P emissdo de Lista de Verificagdo.
- Manutengao Preventiva Anual  em
Composicao - L. .
1.15 Préori UNLB14 [Subestacdo Elétrica de 225 kVA, com Unid. 3 1.256,10 333,37 0,00 1.589,47 4.768,41
répria
P emissdo de Lista de Verificagdo.
- Manutengao Preventiva Anual  em
Composicao - L. .
1.16 Préori UNLB15 [Subestacdo Elétrica de 150 kVA, com Unid. 2 1.079,25 286,43 0,00 1.365,68 2.731,36
répria
P emissdo de Lista de Verificagdo.
- Chamado para verificagdo ndo emergencial
Composicao . . . Lo .
1.17 Préori UNLB16 [de equipamento, incluindo a emissdo de Unid. 2 707,40 187,74 0,00 895,14 1.790,28
répria
P Laudo Técnico.
- Chamado para verificagdo emergencial de
Composicao . . . Lo .
1.18 Préori UNLB17 |equipamento, incluindo a emissdo de Laudo Unid. 4 884,25 234,68 0,00 1.118,93 4.475,72
répria
P Técnico.
Manutengdo Corretiva de Transformador Até
Composicao 750 kVA, incluindo Retirada, Transporte, .
1.19 L. UNLB18 . oL Unid. 1 9.456,25 2.509,69 0,00 11.965,94 11.965,94
Prépria Desmontagem, Troca de Oleo e Substituicdo
de Bucha.
Pintura em Latex, Duas Demaos, em Paredes Metro
1.20 SEINFRA C1615 40 20,99 5,57 0,00 26,56 1.062,40
Internas, s/ Massa. Quadrado
Reboco ¢/ Argamassa de Cimento e Areia, s/ Metro
1.21 SEINFRA C3407 . 40 33,92 9,00 0,00 42,92 1.716,80
Peneirar, Trago 1:6. Quadrado
. o , 0 Metro
1.22 SEINFRA C1910 Pintura p/ Piso a Base Latex Acrilico. 40 25,02 6,64 0,00 31,66 1.266,40
Quadrado
Metro
1.23 SEINFRA C1522 Jateamento em Estrutura de Aco Carbono. 20 30,87 8,19 0,00 39,06 781,20
Quadrado
Primer em Estrutura de Aco Carbono, c/ Metro
1.24 SEINFRA C2038 ) 20 6,60 1,75 0,00 8,35 167,00
Revoélver. Quadrado
Pintura Esmalte Sintético, em Estrutura de Metro
1.25 SEINFRA C1281 i 20 9,75 2,59 0,00 12,34 246,80
Aco Carbono, ¢/ Revdlver. Quadrado




Pintura em Esmalte, Duas Demdos, em Metro
1.26 | SEINFRA C1279 . 12 41,17 10,93 0,00 52,10 625,20
Esquadrias de Ferro. Quadrado
: " - Metro
1.27 SEINFRA C3425 Pintura a Oleo em Superficie de Ferro. 12 19,72 5,23 0,00 24,95 299,40
Quadrado
Fornecimento e Instalacdo de Tela Metalica Metro
1.28 | SEINFRA C2423 . 8 104,75 27,80 0,00 132,55 1.060,40
em Aco Galvanizado, Malha (13 x 13) mm2. Quadrado
Transporte de Equipamento em Caminhdo .
1.29 SEINFRA C4991 . . Quilémetro 300 2,39 0,63 0,00 3,02 906,00
Equipado ¢/ Guindaste.
Fornecimento e Instalacdo de Porta de Ferro Met
etro
1.30 SEINFRA C1958 Compacta em Chapa, Incluindo Batentes e Quadrad 4 331,27 87,92 0,00 419,19 1.676,76
uadrado
Ferragens.
Ma3o de Obra para Execucdo de Servicos de
Composicao Manutengdo Corretiva, com Substituicdo de .
1.31 L. UNLB19 . Unid. 36 596,70 158,36 0,00 755,06 27.182,16
Prépria Pecas e/ou Componentes (por Servico
Solicitado).
1.32 ORSE 12853 Bateria Estacionaria Selada, 100 - 185 Ah. Unid. 4 1.110,00 0,00 169,61 1.279,61 5.118,44
Pesquisa de " :
1.33 - Bloco de Contato Auxiliar, p/ Contator. Unid. 8 55,18 0,00 8,43 63,61 508,88
Mercado
Pesquisa de Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo .
1.34 - . Unid. 1 11.875,80 0,00 1.814,62 13.690,42 13.690,42
Mercado Gerador Caterpillar 906 kVA.
Pesquisa de Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo .
1.35 - . Unid. 1 5.907,42 0,00 902,65 6.810,07 6.810,07
Mercado Gerador Cummins 150 kVA.
Pesquisa de Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo .
1.36 - O Unid. 1 2.668,99 0,00 407,82 3.076,81 3.076,81
Mercado Gerador Kiari 60 kVA.
1.37 ORSE 11073 Bucha de Passagem, 15 kV. Unid. 2 635,00 0,00 97,03 732,03 1.464,06
Cabo de Cobre Isolado EPR, 35 mm?, 8,7/15
1.38 SINAPI 901 Metro 220 88,94 0,00 13,59 102,53 22.556,60
kV (ou 12/20 kV).
Pesquisa de . .
1.39 - Carregador de Bateria, 12/24V,5 A. Unid. 2 1.297,10 0,00 198,20 1.495,30 2.990,60

Mercado




1.40

Pesquisa de

Carregador de Bateria, 12/24 V, 10 A.

Unid.

2.626,17

0,00

401,28

3.027,45

3.027,45

Mercado
1.41 ORSE 2969 Chave Fusivel, Classe de Tensdo 15 a 25 kV. Unid. 2 421,00 0,00 64,33 485,33 970,66
Chave Seccionadora Tripolar, Corrente .
1.42 ORSE 4356 . , Unid. 2 2.046,47 0,00 312,70 2.359,17 4.718,34
Nominal 400 A, Nivel de Isolamento 95 kV.
1.43 SEINFRA 16005 Contator Tripolar, 250A, p/ Grupo Gerador. Unid. 1 3.498,48 0,00 534,57 4.033,05 4.033,05
1.44 SINAPI 34653 Disjuntor Monopolar, Curva C,16 a 25 A. Unid. 12 10,03 0,00 1,53 11,56 138,72
Pesquisa de Disparador Capacitivo, Média Tensdo, 250 .
1.45 - Unid. 2 510,56 0,00 78,01 588,57 1.177,14
Mercado Vca /360 Vcc.
Pesquisa de , .
1.46 - Elo Fusivel, 10 a 25k. Unid. 22 23,20 0,00 3,54 26,74 588,28
Mercado
Estrado de Borracha Isolante, 15 a 20 kV - .
1.47 ORSE 1284 Unid. 4 416,54 0,00 63,65 480,19 1.920,76
1.000 x 1.000 x 25 mm.
Pesquisa de .
1.48 - Fonte Chaveada, 12V, 10 A. Unid. 1 107,17 0,00 16,38 123,55 123,55
Mercado
Pesquisa de , .
1.49 - Fusivel HH, 15a 17,5 kV. Unid. 4 429,77 0,00 65,67 495,44 1.981,76
Mercado
1.50 SEINFRA 12352 Haste Copperweld, 5/8" x 2,40 m. Unid. 37,40 0,00 571 43,11 172,44
1.51 SINAPI 3394 Isolador Epdxi ou Porcelana, 15 a 25 kV. Unid. 517,36 0,00 79,05 596,41 3.578,46
Pesquisa de Medidor Digital de Energia (Tensdo, Corrente, .
1.52 - . o Unid. 1 207,69 0,00 31,74 239,43 239,43
Mercado Poténcia, Temperatura e Frequéncia).
Pesquisa de Mdédulo de Comando (Controlador), p/ Grupo .
1.53 - Unid. 1 2.981,30 0,00 455,54 3.436,84 3.436,84
Mercado Gerador.
Mufla Interna/Externa 8,7/15 kV (ou 12/20 .
1.54 SEINFRA 11535 kV) Unid. 4 272,02 0,00 41,56 313,58 1.254,32
1.55 ORSE 1649 No-Break 1.200 VA, 220 V. Unid. 1 762,46 0,00 116,50 878,96 878,96




Pesquisa de Oleo Mineral lIsolante p/ Transformador, .
1.56 - . Unid. 7 513,47 0,00 78,46 591,93 4.143,51
Mercado Tambor ¢/ 20 Litros.
Para-Raio Polimérico, Tipo Distribui¢do, c/
1.57 ORSE 1664 Desligador Automatico, Tensdo Nominal 12 Unid. 2 249,15 0,00 38,07 287,22 574,44
kV.
Pesquisa de i .
1.58 - Porta Fusivel, 15 kV. Unid. 4 143,00 0,00 21,85 164,85 659,40
Mercado
Poste de Concreto Armado de Secgao Circular,
1.59 SINAPI 5059 Extensdo de 9 (Nove) Metros, Resisténcia de Unid. 1 1.057,23 0,00 161,54 1.218,77 1.218,77
300 a 400 DAN, Tipo C-17.
Poste de Concreto Armado de Segdo Duplo T,
1.60 SINAPI 5033 Extensdo de 9 (Nove) Metros, Resisténcia de Unid. 1 794,00 0,00 121,32 915,32 915,32
300 a 400 DAN, Tipo C-17.
Pesquisa de , . .
1.61 - Relé de Partida/Parada, 12V, 40 A. Unid. 6 11,51 0,00 1,76 13,27 79,62
Mercado
Pesquisa de , . .
1.62 M q - Relé de Prote¢do 72 a 250 Vca/Vcc. Unid. 1 10.343,50 0,00 1.580,49 11.923,99 11.923,99
ercado
Pesquisa de , , .
1.63 - Relé p/ Bomba de Combustivel, 12 V. Unid. 2 83,81 0,00 12,81 96,62 193,24
Mercado
1.64 ORSE 11940 Sinalizador Led Liga/Desliga. Unid. 8 18,00 0,00 2,75 20,75 166,00
Pesquisa de . L. .
1.65 - Terminal Magnético Lateral 3/8". Unid. 10 43,06 0,00 6,58 49,64 496,40
Mercado
Transformador de Corrente 15 a 17,5 kV, 300- .
1.66 ORSE 13821 Unid. 3 1.731,00 0,00 264,50 1.995,50 5.986,50
5 ou 200-5.
Transformador de Potencial, Isolagdo em .
1.67 ORSE 10216 L Unid. 1 3.946,24 0,00 602,99 4.549,23 4.549,23
Epoxi, Nivel de Isolamento 95 kV.
Total Estimado (RS) 267.791,10
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Memorial de Calculo - Quantitativos Estimados

- . Quant. . ’ P
Item Descrigdo Unid. i Memorial de Calculo / Justificativa
Estimado
Servigos comuns de engenharia inerentes a manutengdo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos e instalacbes de média tensao, com fornecimento de
1 equipamentos, ferramentas, materiais pe¢as e componentes, na Universidade da Integra¢do Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redengdo e
Acarape, no Ceara.
L N . L O quantitativo estimado se baseia na necessidade de emissdo de 01 (uma)
Emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho . N . L. .
1.1 . . . Unid. 1 Anotagdo de Responsabilidade Técnica a cada 12 (doze) meses de vigéncia
Regional de Engenharia e Agricultura (CREA). . ,
do Contrato a ser celebrado. Memorial de Calculo: 1x12/12=1.
Visita para Execu¢do de Rotinas Mensais de Manutengao Preventiva em
Grupos Geradores GE-01, GE-02, GE-04, Cubiculo de Protegdo CP-01 e O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
1.2 |SubestacGes Elétricas SE-01, SE-02, SE-03, SE-04, SE-08 e SE-09, nos campi Unid. 12 (uma) visita por més para execugdo de rotinas de manutengdo preventiva
de Liberdade e Auroras, na cidade de Redeng¢do/CE, com emissdo de Lista de com periodicidade mensal. Memorial de Célculo: 1x12/1=12.
Verificagdo.
Visita para Execu¢do de Rotinas Mensais de Manutengdo Preventiva em o . . . L
i N N O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
Grupos Geradores GE-03, Cubiculo de Prote¢do CP-02 e Subestacdes . . R R . R .
1.3 L . . Unid. 12 (uma) visita por més para execugdo de rotinas de manutengdo preventiva
Elétricas SE-05, SE-06 e SE-07, na Unidade Académica dos Palmares, na Lo . B
. oL . L com periodicidade mensal. Memorial de Célculo: 1x12/1=12.
cidade de Acarape/CE, com emissdo de Lista de Verificacdo.
14 Emissdo de Relatdrio Técnico Gerencial, comprobatério da Execugdo dos Unid 12 O quantitativo estimado se baseia na necessidade de emissdo de 01 (um)
. nid.
Servigos. Relatdrio Técnico Gerencial por més. Memorial de Célculo: 1x12/1=12.
N . . O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, . . . o .
1.5 Unid. 2 (uma) manutencdo preventiva com periodicidade semestral a cada 06 (seis)

com emissdo de Lista de Verificagao.

meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 1x12/6=2.




1.6

Manutengdo Preventiva Anual de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 1x12 /12 =1.

1.7

Manutengdao Preventiva Semestral de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutencgdo preventiva com periodicidade semestral a cada 06 (seis)
meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 1x12 /6 =2.

1.8

Manutengao Preventiva Anual de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 1x12 /12 =1.

1.9

Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA,
com emissdo de Lista de Verificagdo.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutencgdo preventiva com periodicidade semestral a cada 06 (seis)
meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 2x12 / 6 = 4.

1.10

Manutengdo Preventiva Anual de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 2x12 /12 =2.

1.11

Manutengdo Preventiva Anual em Cubiculo de Prote¢do de Média Tensdo,
com emissdo de Lista de Verificagdo.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 2x12 /12 =2.

1.12

Manutengdao Preventiva Anual em Subesta¢do Elétrica de 1.500 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 1x12 /12 =1.

1.13

Manutengdao Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 650 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 1x12 /12 =1.

1.14

Manutengdao Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 300 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 2x12 /12 =2.

1.15

Manutengdao Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 225 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 3x12 /12 =3.

1.16

Manutengdao Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 150 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 2x12 /12 =2.




Chamado para verificagdo ndo emergencial de equipamento, incluindo a

O quantitativo estimado se baseia no histérico de chamados emergenciais
nos ultimos 12 (doze) meses, no ambito do Contrato atualmente vigente,

1.17 oL L Unid. 2 que foi de 02 (dois), projetando-se igual quantitativo para o caso de
emissdo de Laudo Técnico. . o . .
chamados ndo emergenciais para os préximos 12 (doze) meses. Memorial
de Calculo: 2x12/12=2.
O quantitativo estimado se baseia no histdrico de chamados emergenciais
nos ultimos 12 (doze) meses, no ambito do Contrato atualmente vigente,
L . . o que foi de 02 (dois). Tendo em vista que mais instalagOes e equiamentos de
Chamado para verificagdo emergencial de equipamento, incluindo a . o . . .
1.18 o L. Unid. 4 média tensdo entraram em funcionamento recentemente, projeta-se a
emissdo de Laudo Técnico. . . L . .
incidéncia de 100% sobre o referido quantitativo, totalizando a previsao de
04 (quatro) chamados para os préximos 12 (doze) meses. Memorial de
Célculo: 2x2x12/12=4.
N . i . . . O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de realizagao
Manutengdo Corretiva de Transformador Até 750 kVA, incluindo Retirada, . . . .
1.19 . L Unid. 1 de 01 (uma) manutengdo corretiva desse tipo a cada 12 (doze) meses.
Transporte, Desmontagem, Troca de Oleo e Substituicdo de Bucha. . )
Memorial de Clculo=1x12/12=1.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsao de necessidade de pintura de
etro
1.20 |Pintura em Latex, Duas Demd&os, em Paredes Internas, s/ Massa. Quadrad 40 10 (dez) metros quadrados de paredes a cada 03 (trés) meses. Memorial de
uadrado
Célculo=10x12 /3 =40.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
etro
1.21 |Reboco ¢/ Argamassa de Cimento e Areia, s/ Peneirar, Trago 1:6. 40 manutengdo de 10 (dez) metros quadrados de paredes a cada 03 (trés)
Quadrado . i
meses. Memorial de Calculo=10x 12 / 3 = 40.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsao de necessidade de pintura de
etro
1.22 |Pintura p/ Piso a Base Latex Acrilico. Quadrad 40 10 (dez) metros quadrados de pisos a cada 03 (trés) meses. Memorial de
uadrado
Célculo=10x12 /3 =40.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
etro
1.23 |Jateamento em Estrutura de Ago Carbono. Quadrad 20 manutengdo de 10 (dez) metros quadrados de equipamentos de média
uadrado
tensdo a cada 06 (seis) meses. Memorial de Calculo=10x12 /6 = 20.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
etro
1.24 |Primer em Estrutura de Ago Carbono, ¢/ Revdlver. Quadrad 20 manutengdo de 10 (dez) metros quadrados de equipamentos de média
uadrado
tensdo a cada 06 (seis) meses. Memorial de Calculo=10x12 /6 = 20.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
etro
1.25 |Pintura Esmalte Sintético, em Estrutura de Ago Carbono, ¢/ Revdlver. Quadrad 20 manutengdo de 10 (dez) metros quadrados de equipamentos de média
uadrado

tensdo a cada 06 (seis) meses. Memorial de Calculo=10x12 /6 = 20.




O quantitativo estimado se baseia na previsao de necessidade de pintura de

Metro
1.26 |Pintura em Esmalte, Duas Demaos, em Esquadrias de Ferro. Quadrad 12 06 (seis) metros quadrados de esquadrias a cada 06 (seis) meses. Memorial
uadrado
de Célculo=6x12/6=12.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsao de necessidade de pintura de
. etro
1.27 |Pintura a Oleo em Superficie de Ferro. Quadrad 12 06 (seis) metros quadrados de superficies de ferro a cada 06 (seis) meses.
uadrado
Memorial de Calculo=6x12/6=12.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
etro
1.28 |Tela Metdlica em Ago Galvanizado, Malha (13 x 13) mm2. 8 manutengdo de 04 (quatro) metros quadrados de tela metdlica a cada 06
Quadrado . . )
(seis) meses. Memorial de Célculo=4x12/6=8.
O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de 01 (uma)
retirada de equipamento para manutengdo a cada 12 (doze) meses.
. L . . . Considerando a distancia Fortaleza-Redengdo de 75 km aproximadamente,
1.29 |Transporte de Equipamento em Caminhdo Equipado ¢/ Guindaste. Quilémetro 300 L . . .
e o fato de que o caminhdo teria que dar 04 (quatro) viagens (ida a
Redengdo para retirar, volta a Fortaleza, ida a Redencdo para entregar e
volta a Fortaleza), segue o Memorial de Calculo: 4 x 75 = 300.
. N . O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
Fornecimento e Instalagdo de Porta de Ferro Compacta em Chapa, Incluindo Metro . . .
1.30 4 manutencdo de 02 (dois) metros quadrados de porta a cada 06 (seis)
Batentes e Ferragens. Quadrado . j
meses. Memorial de Calculo=2x12/6=4.
5 N . . . O quantitativo estimado se baseia na previsdao de necessidade de servigos
Mado de Obra para Execugdo de Servigos de Manuten¢do Corretiva, com . o .
1.31 L . . Unid. 36 gue envolvam substituicdo de pecas e componente, conforme subitens 1.32
Substituicdo de Pecas e/ou Componentes (por Servico Solicitado). . . .
a 1.63, totalizando 32 (trinta e duas) unidades.
. o . O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
1.32 |Bateria Estacionaria Selada, 100 - 185 Ah. Unid. 4 o . . .
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 04 (quatro) unidades.
O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
1.33 |Bloco de Contato Auxiliar, p/ Contator. Unid. 8 substituicdo de 01 (um) Bloco de Contato, para cada Grupo Gerador, a cada
06 (seis) meses. Memorial de Calculo: 1x4x12/6=38.
O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
1.34 |Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo Gerador Caterpillar 906 kVA. Unid. 1 substituicdo de 01 (uma) bomba desse tipo nos préoximos 12 (doze) meses.
Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.
O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
1.35 |Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo Gerador Cummins 150 kVA. Unid. 1 substituicdo de 01 (uma) bomba desse tipo nos préximos 12 (doze) meses.

Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.




1.36

Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo Gerador Kiari 60 kVA.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
substituicdo de 01 (uma) bomba desse tipo nos préoximos 12 (doze) meses.
Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.

1.37

Bucha de Passagem, 15 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de bucha de passagem em 02 (duas) das 07 (sete)
subestactes do tipo drea nos proximos 12 (doze) meses. Memorial de
Célculo: 2x12/12=2.

1.38

Cabo de Cobre Isolado EPR, 35 mm?,8,7/15 kV (ou 12/20 kV).

Metro

220

O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 220 (duzentos e vinte)
metros.

1.39

Carregador de Bateria, 12/24 V,5 A.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
substituicdo de 01 (um) carregador de bateria desse tipo, por Grupo Gerador
Cummins 150 kVA nos proximos 12 (doze) meses. Memorial de Calculo: 1 x
2x12/12=2.

1.40

Carregador de Bateria, 12/24 V, 10 A.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
substituicdo de 01 (um) carregador de bateria desse tipo nos préximos 12
(doze) meses. Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.

1.41

Chave Fusivel, Classe de Tensdo 15 a 25 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituigdo de chave fusivel em 02 (duas) das 07 (sete) subestag¢Ges do
tipo drea nos préximos 12 (doze) meses. Memorial de Célculo: 2x 12/ 12 =
2.

1.42

Chave Seccionadora Tripolar, Corrente Nominal 400 A, Nivel de Isolamento
95kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (uma) chave seccionadora a cada 06 (seis) meses.
Memorial de Célculo: 1x12/6=2.

1.43

Contator Tripolar, 250A, p/ Grupo Gerador.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
substituicdo de 01 (um) contator desse tipo nos proximos 12 (doze) meses.
Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.

1.44

Disjuntor Monopolar, Curva C, 16 a 25 A.

Unid.

12

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 03 (uma) trés disjuntores desse tipo a a cada 03 (trés)
meses. Memorial de Calculo: 3x12 /3 =12.

1.45

Disparador Capacitivo, Média Tens&o, 250 Vca / 360 Vcc.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (um) disparados, por cubiculo de prote¢do, nos
préximos 12 (doze) meses. Memorial de Célculo: 1x2x12/12=2.




1.46

Elo Fusivel, 10 a 25k.

Unid.

22

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (um) elo fusivel, por subestagdo ou cubiculo, a cada 06
(seis) meses. Memorial de Célculo: 1x(9+2)x12/6=22.

1.47

Estrado de Borracha Isolante, 15a 20 kV - 1.000 x 1.000 x 25 mm.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de instalacdo de 01 (um) estrado em cada uma das substacGes abrigadas e
cubiculos de prote¢do. Memorial de Calculo: 4x1x12 /12 =4.

1.48

Fonte Chaveada, 12V, 10 A.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
substituigdo de 01 (uma) fonte desse tipo nos préximos 12 (doze) meses.
Memorial de Célculo: 1x1x12/12=1.

1.49

Fusivel HH,15a 17,5 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (um) fusivel desse tipo a a cada 03 (trés) meses.
Memorial de Célculo: 1x12 /3 =4.

1.50

Haste Copperweld, 5/8" x 2,40 m.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (uma) haste desse tipo a a cada 03 (trés) meses.
Memorial de Célculo: 1x12 /3 =4.

1.51

Isolador Epdxi ou Porcelana, 15 a 25 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 06 (seis) unidades.

1.52

Medidor Digital de Energia (Tensdo, Corrente, Poténcia, Temperatura e
Frequéncia).

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (um) medidor nos préximos 12 (doze) meses.
Memorial de Célculo: 1x1x12/12=1.

1.53

Médulo de Comando (Controlador), p/ Grupo Gerador.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (um) mddulo de comando nos préximos 12 (doze)
meses. Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.

1.54

Mufla Interna/Externa 8,7/15 kV (ou 12/20 kV).

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 04 (quatro) unidades.

1.55

No-Break 1.200 VA, 220 V.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdao do no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 01 (uma) unidade.

1.56

Oleo Mineral Isolante p/ Transformador, Tambor ¢/ 20 Litros.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no histdrico de utilizagdo do item no
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 140 (cento e quarenta)
litros.




Para-Raio Polimérico, Tipo Distribuicdo, ¢/ Desligador Automatico, Tensdo

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade

1.57 . Unid. 2 de substituicdo de 01 (um) pdra-raio a cada cada 06 (seis) meses. Memorial
Nominal 12 kV. i
de Célculo: 1x12/6=2.
O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
1.58 |Porta Fusivel, 15 kV. Unid. 4 de substituicdo de 01 (um) porta fusivel a cada 03 (trés) meses. Memorial
de Célculo: 1x12 /3 =4.
. . O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que haverd necessidade
Poste de Concreto Armado de Segdo Circular, Extensdo de 9 (Nove) Metros, . L . o
1.59 .. . Unid. 1 de substituicdo de 01 (um) poste desse tipo nos préximos 12 (doze) meses.
Resisténcia de 300 a 400 DAN, Tipo C-17. . i
Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.
N N O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que haverd necessidade
Poste de Concreto Armado de Seg¢do Duplo T, Extensdo de 9 (Nove) Metros, . L . o
1.60 .. . Unid. 1 de substituicdo de 01 (um) poste desse tipo nos préximos 12 (doze) meses.
Resisténcia de 300 a 400 DAN, Tipo C-17. . i
Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.
O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
1.61 |Relé de Partida/Parada, 12 V,40 A. Unid. 6 de substituicdo de 03 (trés) relés desse tipo a cada 06 (seis) meses.
Memorial de Célculo: 3x12/6=6.
i N . O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
1.62 |Relé de Prote¢do 72 a 250 Vca/Vcc. Unid. 1 L . . .
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 01 (uma) unidade.
O quantitativo estimado se baseia na previsao de que havera necessidade
1.63 |Relé p/ Bomba de Combustivel, 12 V. Unid. 2 de substituigdo de 01 (um) relé desse tipo a cada 06 (seis) meses. Memorial
de Calculo: 1x12/6=2.
O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
1.64 |Sinalizador Led Liga/Desliga. Unid. 8 de substituigdo de 02 (dois) sinalizadores a cada 03 (trés) meses. Memorial
de Calculo: 2x12/3=8.
. L . O quantitativo estimado se baseia no histdrico de utilizagdo do item no
1.65 |Terminal Magnético Lateral 3/8". Unid. 10 L . . .
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 10 (dez) unidades.
. O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
1.66 |Transformador de Corrente 15 a 17,5 kV, 300-5 ou 200-5. Unid. 3 o . . . ]
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 03 (trés) unidades.
O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
1.67 |Transformador de Potencial, Isolagdo em Epdxi, Nivel de Isolamento 95 kV. Unid. 1 de substituicdo de 01 (um) tranformador de potencial nos préximos 12

(doze) meses.
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Planilha de ComposicGes Proprias

. L . . Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
Composi¢ao n2 Fonte Codigo Descrigao Unidade .
Estimada (RS) (RS)
UNLBOL Visita para Execucdo de Rotinas Mensais de Manutengdo Preventiva em Grupos Geradores GE-01, GE-02, GE-04, Cubiculo de Prote¢do CP-01 e Subestagdes Elétricas SE-
01, SE-02, SE-03, SE-04, SE-08 e SE-09, nos campi de Liberdade e Auroras, na cidade de Reden¢do/CE, com emissdo de Lista de Verificacio.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 117,18 820,26
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 25,13 175,91
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 7 34,54 241,78
Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 1.237,95
UNLED2 Visita para Execu¢do de Rotinas Mensais de Manutengao Preventiva em Grupos Geradores GE-03, Cubiculo de Prote¢do CP-02 e Subestac¢des Elétricas SE-05, SE-06 e SE
07, na Unidade Académica dos Palmares, na cidade de Acarape/CE, com emissdo de Lista de Verificagdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 117,18 585,90
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 25,13 125,65
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 5 34,54 172,70
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 884,25
UNLBO3 Emissdo de Relatdério Técnico Gerencial, comprobatdrio da Execugdo dos Servigos.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 3 117,18 351,54
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 351,54
UNLB04 Manutencdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, com emissdo de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 8 117,18 937,44
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 8 25,13 201,04
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 8 34,54 276,32
D Mercado - Filtro de Ar p/ Grupo Gerador Caterpillar 906 kVA Unidade 2 922,81 1.845,62
E Mercado - Filtro de Oleo do Motor p/ Grupo Gerador Caterpillar 906 kVA Unidade 2 568,12 1.136,24
F Mercado - Filtro Separador p/ Grupo Gerador Caterpillar 906 kVA Unidade 1 350,23 350,23




G Mercado - Filtro de Combustivel p/ Grupo Gerador Caterpillar 906 kVA Unidade 698,49 1.396,98
H SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 42,00 84,00
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 6.227,87
UNLBO5 Manutencdo Preventiva Anual de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, com emissédo de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 9 117,18 1.054,62
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 9 25,13 226,17
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 9 34,54 310,86
D Mercado - Agua Destilada Litro 96 7,83 751,68
E SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 68 42,00 2.856,00
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 5.199,33
UNLBO6 Manutencdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com emissao de Lista de Verificagdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 117,18 585,90
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 25,13 125,65
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 5 34,54 172,70
D Mercado - Filtro de Ar p/ Grupo Gerador Kiari, 60 kVA Unidade 1 60,05 60,05
E Mercado - Filtro de Oleo do Motor p/ Grupo Gerador Kiari, 60 kVA Unidade 2 135,38 270,76
F Mercado - Filtro de Combustivel p/ Grupo Gerador Kiari, 60 kVA Unidade 1 24,80 24,80
G SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 0,25 42,00 10,50
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 1.250,36
UNLBO7 Manutencgdo Preventiva Anual de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com emissdo de Lista de Verificagdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 117,18 703,08
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 25,13 150,78
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 6 34,54 207,24
D Mercado - Agua Destilada Litro 20 7,83 156,60
E SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 12 42,00 504,00
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 1.721,70
UNLBO8 Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA, com emissao de Lista de Verificagao.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 117,18 703,08
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 25,13 150,78
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 6 34,54 207,24
D Mercado - Filtro de Agua p/ Grupo Gerador Cummins 150 kVA Unidade 1 49,07 49,07
E Mercado - Filtro de Oleo do Motor p/ Grupo Gerador Cummins 150 kVA Unidade 1 77,29 77,29
F Mercado - Filtro de Combustivel p/ Grupo Gerador Cummins 150 kVA Unidade 1 24,80 24,80
G SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 0,5 42,00 21,00




Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 1.233,26
UNLBO9 Manutengdo Preventiva Anual de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA, com emissdo de Lista de Verificagao.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 117,18 820,26
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 25,13 175,91
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 7 34,54 241,78
D Mercado - Agua Destilada Litro 27 7,83 211,41
E SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 17 42,00 714,00
Custo Unitario Total da Composigdo (RS) 2.163,36
UNLB10 Manutengdo Preventiva Anual em Cubiculo de Protegao, com emissdo de Lista de Verificagao.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 10 117,18 1.171,80
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 10 25,13 251,30
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 10 34,54 345,40
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 1.786,65
UNLB11 Manutengdo Preventiva Anual em Subestacao Elétrica de 1.500 kVA, com emissdo de Lista de Verificagao.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 10 117,18 1.171,80
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 10 25,13 251,30
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 10 34,54 345,40
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composig3o (RS) 1.786,65
UNLB12 Manutencgdo Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 650 kVA, com emissdo de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 9 117,18 1.054,62
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 9 25,13 226,17
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 9 34,54 310,86
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 1.609,80
UNLB13 Manutencgdo Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 300 kVA, com emiss3o de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 8 117,18 937,44
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 8 25,13 201,04
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 8 34,54 276,32
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33




E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composigdo (RS) 1.432,95
UNLB14 Manutencgdo Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 225 kVA, com emissao de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 117,18 820,26
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 25,13 175,91
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 7 34,54 241,78
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composig3o (RS) 1.256,10
UNLB15 Manutencgdo Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 150 kVA, com emissdo de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 117,18 703,08
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 25,13 150,78
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 6 34,54 207,24
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 1.079,25
UNLB16 Chamado para verificacdo ndo emergencial de equipamento, incluindo a emissdo de Laudo Técnico.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 4 117,18 468,72
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 4 25,13 100,52
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 4 34,54 138,16
Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 707,40
UNLB17 Chamado para verificacdo emergencial de equipamento, incluindo a emissdo de Laudo Técnico.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 117,18 585,90
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 25,13 125,65
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 5 34,54 172,70
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 884,25
UNLB18 Manutenc3o Corretiva de Transformador Até 750 kVA, incluindo Retirada, Transporte, Desmontagem, Troca de Oleo e Substituicio de Bucha.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 20 117,18 2.343,60
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 20 25,13 502,60
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 20 34,54 690,80
D SINAPI 100954 Transporte ¢/ Caminhdo Munck Quilébmetro 300 8,63 2.589,00
E Mercado - Oleo Mineral Isolante p/ Transformador, Tambor ¢/ 20 Litros Unidade 5 513,47 2.567,35
F ORSE 7379 Fornecimento e Instalacdo de Bucha de Passagem, 15 kV Unidade 1 762,90 762,90

Custo Unitario Total da Composigdo (RS)

9.456,25




UNLB19 M3o de Obra para Execugdo de Servicos de Manutengdo Corretiva com Substituicdo de Pecas e/ou Componentes (por Servigo Solicitado).
A SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 10 25,13 251,30
B SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 10 34,54 345,40

Custo Unitario Total da Composigdo (RS)

596,70
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BDI (Servigos)

Item Descricao Percentual
1 |Administragdo Central (AC) 5,92
2 [Seguro e Garantia (SG) 0,51
3 |Risco (R) 1,48
4 Despesas Financeiras (DF) 1,07
5 [Tributos (T) 6,65

5.1 |[PIS 0,65
5.2 |ISSQN 3,00
5.3 [COFINS 3,00
5.4 |CPRB 0,00
6 |Lucro(L) 8,31
Total 26,54%
BDI (Pegas e Componentes)

Item Descricao Percentual
1 |Administragdo Central (AC) 3,45
2 [Seguro e Garantia (SG) 0,48
3 |Risco (R) 0,85
4 |Despesas Financeiras (DF) 0,85
5 [Tributos (T) 3,65

5.1 |[PIS 0,65

5.2 |ISSQN 0,00

5.3 [COFINS 3,00

5.4 |CPRB 0,00

6 |Lucro(L) 511
Total 15,28%

Nota" Os percentuais utilizados para os itens 1, 2, 3, 4 e 6 da composi¢io da taxa de BDI estdo em

consonancia com as faixas aceitaveis contidas no Acorddo TCU - Plenario n2 2622/2013;

2 . P
Nota“: Uma vez que o mero fornecimento de pegas e componentes representa percentual significativo do

preco global da contratagdo, atuando a Contratada como intermediaria entre o(s) fabricante(s) e a

Contratante, o Percentual de BDI incidente sobre tais itens serd reduzido em relagdo ao aplicavel sobre os

itens de servigos;
Nota®: Quanto aos tributos PIS e COFINS, considerou-se o regime de tributacdo pelo Lucro Presumido, em

conformidade com o disposto nas Leis n2 9.430/1996,9.718/1998 e 12.814/2013;

Nota*: Quanto ao ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza), levou-se em conta o disposto na
Lei n2 1.663, de 29 de setembro de 2017 (Cddigo Tributdrio do Municipio de Redeng¢do/CE) e na Lei
Complementarn? 535, de 20 de dezembro de 2017 (Cédigo Tributario do Municipio de Acarape/CE).




UNIVERSIDADE DA INTEGRAGAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Aboli¢do, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenc¢do/CE, CEP

Telefone: +55 (85) 3332-6242 - http://www.unilab.edu.br/

Planilha de Composicao de Encargos Sociais

Item Descricdo | Percentual
1 132 Salario, Férias e Adicional de Férias
A 132 Salario 8,333%
B Férias 8,333%
C Adicional de Férias 2,778%
Total 19,44%
2 GPS, FGTS e Outras Contribuigoes
A INSS 0,00%
B Salario Educacdo 2,50%
C Seguro Acidente de Trabalho (SAT) 3,00%
D SESC/SESI 1,50%
E SENAI/SENAC 1,00%
F SEBRAE 0,60%
G INCRA 0,20%
H FGTS 8,00%
Total 16,80%
3 Provisao para Rescisao
A Aviso Prévio Indenizado 0,417%
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033%
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847%
D Incidéncia do GPS/FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,310%
E Multa do FGTS 3,200%
Total 5,81%
4 Reposicao de Profissional Ausente
A Férias 0,556%
B Auséncia Justificada 0,005%
C Afastamento por Doenga 0,082%
D Consulta Médica Filho 0,005%
E Obitos na Familia 0,010%
F Paternidade 0,057%
Total 0,72%
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Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos

L - . Quantidade | Custo Unitario | BDI - Servigcos | BDI - Reduzido | Valor Unitario | Valor Total
Item Fonte Cédigo Descrigao Unid. .
Estimada (R$) (R$) (R$) (R$) (R$)
Servigos comuns de engenharia inerentes a manutengdo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos e instalagbes de média tensao, com fornecimento de
1 equipamentos, ferramentas, materiais pegas e componentes, na Universidade da Integra¢do Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redengdo e
Acarape, no Ceara.
Emissdo de Anotagdo de Responsabilidade
1.1 CREA-CE - Técnica junto ao Conselho Regional de Unid. 1 233,94 77,08 0,00 311,02 311,02
Engenharia e Agricultura (CREA).
Visita para Execugdo de Rotinas Mensais de
Manutencdo  Preventiva em  Grupos
Geradores GE-01, GE-02, GE-04, Cubiculo de
. Protecdo CP-01 e Subestacdes Elétricas SE-
Composicao .
1.2 Préor UNLBO1 |01, SE-02, SE-03, SE-04, SE-08 e SE-09, Unid. 12 1.083,04 356,86 0,00 1.439,90 17.278,80
répria

incluindo linhas/codutores de média tens3o,
nos campi de Liberdade e Auroras, na cidade
de Reden¢do/CE, com emissdo de Lista de
Verificagdo.




Visita para Execugdo de Rotinas Mensais de
Manutengao  Preventiva em  Grupos
Geradores GE-03, Cubiculo de Protecdo CP-02

Composicao e Subestagdes Elétricas SE-05, SE-06 e SE-07, .
1.3 L. UNLBO2 . . . L N Unid. 12 773,60 254,90 0,00 1.028,50 12.342,00
Propria incluindo linhas/codutores de média tensdo,
na Unidade Académica dos Palmares, na
cidade de Acarape/CE, com emissdo de Lista
de Verificagao.
Composicao Emissdo de Relatério Técnico Gerencial, .
1.4 L. UNLBO3 . N . Unid. 12 304,26 100,25 0,00 404,51 4.854,12
Propria comprobatdrio da Execugdo dos Servigos.
- Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo
Composigao . oL .
1.5 Propri UNLBO4 |Gerador Caterpillar, 906 kVA, com emissdo de Unid. 2 6.050,83 1.993,75 0,00 8.044,58 16.089,16
répria
P Lista de Verificagao.
- Manutengdao Preventiva Anual de Grupo
Composigao . . .
1.6 Propri UNLBO5 |Gerador Caterpillar, 906 kVA, com emissao de Unid. 1 5.000,16 1.647,55 0,00 6.647,71 6.647,71
répria
P Lista de Verificagao.
- Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo
Composigao L. . . .
1.7 Propri UNLBO6 |Gerador Kiari, 60 kVA, com emissdo de Lista Unid. 2 1.139,71 375,53 0,00 1.515,24 3.030,48
répria
P de Verificagdo.
- Manutengdo Preventiva Anual de Grupo
Composigao L. . . .
1.8 Propri UNLBO7 |Gerador Kiari, 60 kVA, com emissdo de Lista Unid. 1 1.588,92 523,55 0,00 2.112,47 2.112,47
répria
P de Verificagdo.
- Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo
Composigao . oL .
1.9 Propri UNLB0O8 |Gerador Cummins, 150 kVA, com emissdo de Unid. 4 1.100,48 362,61 0,00 1.463,09 5.852,36
répria
P Lista de Verificagao.
- Manutengdao Preventiva Anual de Grupo
Composigao . - .
1.10 Propri UNLB09 |Gerador Cummins, 150 kVA, com emissdo de Unid. 2 2.008,45 661,78 0,00 2.670,23 5.340,46
répria
P Lista de Verificagao.
. Manutengdo Preventiva Anual em Cubiculo
Composicao N Ly o - .
1.11 Préori UNLB10 |de Protecdao de Média Tensdao, com emissao Unid. 2 1.565,35 515,78 0,00 2.081,13 4.162,26
répria
P de Lista de Verificagdo.
. Manutengao Preventiva Anual em
Composigao . . .
1.12 Propri UNLB11 [Subestacdo Elétrica de 1.500 kVA, com Unid. 1 1.565,35 515,78 0,00 2.081,13 2.081,13
répria

emissdo de Lista de Verificagdo.




Manutengao Preventiva Anual em

Composicao ~ . .
1.13 Préori UNLB12 [Subestacdo Elétrica de 650 kVA, com Unid. 1 1.410,63 464,30 0,00 1.875,43 1.875,43
répria
P emissdo de Lista de Verificagdo.
- Manutengao Preventiva Anual  em
Composicao - L. .
1.14 Préori UNLB13 [Subestacdo Elétrica de 300 kVA, com Unid. 2 1.255,91 413,82 0,00 1.669,73 3.339,46
répria
P emissdo de Lista de Verificagdo.
- Manutengao Preventiva Anual  em
Composicao - L. .
1.15 Préori UNLB14 [Subestacdo Elétrica de 225 kVA, com Unid. 3 1.101,19 362,84 0,00 1.464,03 4.392,09
répria
P emissdo de Lista de Verificagdo.
. Manutengao Preventiva Anual em
Composicao ~ s .
1.16 Préori UNLB15 [Subestacdo Elétrica de 150 kVA, com Unid. 2 946,47 311,86 0,00 1.258,33 2.516,66
répria
P emissdo de Lista de Verificagdo.
. Chamado para verificagdo ndo emergencial
Composicao . . . Lo .
1.17 Préori UNLB16 [de equipamento, incluindo a emissdo de Unid. 2 618,88 203,92 0,00 822,80 1.645,60
répria
P Laudo Técnico.
- Chamado para verificagdo emergencial de
Composicao . . . Lo .
1.18 Préori UNLB17 |equipamento, incluindo a emissdo de Laudo Unid. 4 773,60 254,90 0,00 1.028,50 4.114,00
répria
P Técnico.
Manutengdo Corretiva de Transformador Até
Composicao 750 kVA, incluindo Retirada, Transporte, .
1.19 L. UNLB18 . oL Unid. 1 8.965,65 2.954,18 0,00 11.919,83 11.919,83
Prépria Desmontagem, Troca de Oleo e Substituicdo
de Bucha.
Pintura em Latex, Duas Demaos, em Paredes Metro
1.20 SEINFRA C1615 40 19,38 6,39 0,00 25,77 1.030,80
Internas, s/ Massa. Quadrado
Reboco ¢/ Argamassa de Cimento e Areia, s/ Metro
1.21 SEINFRA C3407 . 40 31,13 10,26 0,00 41,39 1.655,60
Peneirar, Trago 1:6. Quadrado
. o , 0 Metro
1.22 SEINFRA C1910 Pintura p/ Piso a Base Latex Acrilico. 40 23,19 7,64 0,00 30,83 1.233,20
Quadrado
Metro
1.23 SEINFRA C1522 Jateamento em Estrutura de Aco Carbono. 20 29,60 9,75 0,00 39,35 787,00
Quadrado
Primer em Estrutura de Aco Carbono, c/ Metro
1.24 SEINFRA C2038 i 20 6,33 2,09 0,00 8,42 168,40
Revalver. Quadrado
Pintura Esmalte Sintético, em Estrutura de Metro
1.25 SEINFRA C1281 i 20 9,30 3,06 0,00 12,36 247,20
Aco Carbono, ¢/ Revdlver. Quadrado




Pintura em Esmalte, Duas Demdos, em Metro
1.26 | SEINFRA C1279 . 12 37,76 12,44 0,00 50,20 602,40
Esquadrias de Ferro. Quadrado
: " - Metro
1.27 SEINFRA C3425 Pintura a Oleo em Superficie de Ferro. 12 18,09 5,96 0,00 24,05 288,60
Quadrado
Fornecimento e Instalacdo de Tela Metalica Metro
1.28 | SEINFRA C2423 . 8 99,48 32,78 0,00 132,26 1.058,08
em Aco Galvanizado, Malha (13 x 13) mm2. Quadrado
Transporte de Equipamento em Caminhdo .
1.29 SEINFRA C4991 . . Quilémetro 300 2,34 0,77 0,00 3,11 933,00
Equipado ¢/ Guindaste.
Fornecimento e Instalacdo de Porta de Ferro Met
etro
1.30 SEINFRA C1958 Compacta em Chapa, Incluindo Batentes e Quadrad 4 323,70 106,66 0,00 430,36 1.721,44
uadrado
Ferragens.
Ma3o de Obra para Execucdo de Servicos de
Composicao Manutengdo Corretiva, com Substituicdo de .
1.31 L. UNLB19 . Unid. 36 533,00 175,62 0,00 708,62 25.510,32
Prépria Pecas e/ou Componentes (por Servico
Solicitado).
1.32 ORSE 12853 Bateria Estacionaria Selada, 100 - 185 Ah. Unid. 4 1.110,00 0,00 169,61 1.279,61 5.118,44
Pesquisa de " :
1.33 - Bloco de Contato Auxiliar, p/ Contator. Unid. 8 55,18 0,00 8,43 63,61 508,88
Mercado
Pesquisa de Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo .
1.34 - . Unid. 1 11.875,80 0,00 1.814,62 13.690,42 13.690,42
Mercado Gerador Caterpillar 906 kVA.
Pesquisa de Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo .
1.35 - . Unid. 1 5.907,42 0,00 902,65 6.810,07 6.810,07
Mercado Gerador Cummins 150 kVA.
Pesquisa de Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo .
1.36 - O Unid. 1 2.668,99 0,00 407,82 3.076,81 3.076,81
Mercado Gerador Kiari 60 kVA.
1.37 ORSE 11073 Bucha de Passagem, 15 kV. Unid. 2 635,00 0,00 97,03 732,03 1.464,06
Cabo de Cobre Isolado EPR, 35 mm?, 8,7/15
1.38 SINAPI 901 Metro 220 88,94 0,00 13,59 102,53 22.556,60
kV (ou 12/20 kV).
Pesquisa de . .
1.39 - Carregador de Bateria, 12/24V,5 A. Unid. 2 1.297,10 0,00 198,20 1.495,30 2.990,60

Mercado




1.40

Pesquisa de

Carregador de Bateria, 12/24 V, 10 A.

Unid.

2.626,17

0,00

401,28

3.027,45

3.027,45

Mercado
1.41 ORSE 2969 Chave Fusivel, Classe de Tensdo 15 a 25 kV. Unid. 2 421,00 0,00 64,33 485,33 970,66
Chave Seccionadora Tripolar, Corrente .
1.42 ORSE 4356 . , Unid. 2 2.046,47 0,00 312,70 2.359,17 4.718,34
Nominal 400 A, Nivel de Isolamento 95 kV.
1.43 SEINFRA 16005 Contator Tripolar, 250A, p/ Grupo Gerador. Unid. 1 3.498,48 0,00 534,57 4.033,05 4.033,05
1.44 SINAPI 34653 Disjuntor Monopolar, Curva C,16 a 25 A. Unid. 12 10,03 0,00 1,53 11,56 138,72
Pesquisa de Disparador Capacitivo, Média Tensdo, 250 .
1.45 - Unid. 2 510,56 0,00 78,01 588,57 1.177,14
Mercado Vca /360 Vcc.
Pesquisa de , .
1.46 - Elo Fusivel, 10 a 25k. Unid. 22 23,20 0,00 3,54 26,74 588,28
Mercado
Estrado de Borracha Isolante, 15 a 20 kV - .
1.47 ORSE 1284 Unid. 4 416,54 0,00 63,65 480,19 1.920,76
1.000 x 1.000 x 25 mm.
Pesquisa de .
1.48 - Fonte Chaveada, 12V, 10 A. Unid. 1 107,17 0,00 16,38 123,55 123,55
Mercado
Pesquisa de , .
1.49 - Fusivel HH, 15a 17,5 kV. Unid. 4 429,77 0,00 65,67 495,44 1.981,76
Mercado
1.50 SEINFRA 12352 Haste Copperweld, 5/8" x 2,40 m. Unid. 37,40 0,00 571 43,11 172,44
1.51 SINAPI 3394 Isolador Epdxi ou Porcelana, 15 a 25 kV. Unid. 517,36 0,00 79,05 596,41 3.578,46
Pesquisa de Medidor Digital de Energia (Tensdo, Corrente, .
1.52 - . o Unid. 1 207,69 0,00 31,74 239,43 239,43
Mercado Poténcia, Temperatura e Frequéncia).
Pesquisa de Mdédulo de Comando (Controlador), p/ Grupo .
1.53 - Unid. 1 2.981,30 0,00 455,54 3.436,84 3.436,84
Mercado Gerador.
Mufla Interna/Externa 8,7/15 kV (ou 12/20 .
1.54 SEINFRA 11535 kV) Unid. 4 272,02 0,00 41,56 313,58 1.254,32
1.55 ORSE 1649 No-Break 1.200 VA, 220 V. Unid. 1 762,46 0,00 116,50 878,96 878,96




Pesquisa de Oleo Mineral lIsolante p/ Transformador, .
1.56 - . Unid. 7 513,47 0,00 78,46 591,93 4.143,51
Mercado Tambor ¢/ 20 Litros.
Para-Raio Polimérico, Tipo Distribui¢do, c/
1.57 ORSE 1664 Desligador Automatico, Tensdo Nominal 12 Unid. 2 249,15 0,00 38,07 287,22 574,44
kV.
Pesquisa de i .
1.58 - Porta Fusivel, 15 kV. Unid. 4 143,00 0,00 21,85 164,85 659,40
Mercado
Poste de Concreto Armado de Secgao Circular,
1.59 SINAPI 5059 Extensdo de 9 (Nove) Metros, Resisténcia de Unid. 1 1.057,23 0,00 161,54 1.218,77 1.218,77
300 a 400 DAN, Tipo C-17.
Poste de Concreto Armado de Segdo Duplo T,
1.60 SINAPI 5033 Extensdo de 9 (Nove) Metros, Resisténcia de Unid. 1 794,00 0,00 121,32 915,32 915,32
300 a 400 DAN, Tipo C-17.
Pesquisa de , . .
1.61 - Relé de Partida/Parada, 12V, 40 A. Unid. 6 11,51 0,00 1,76 13,27 79,62
Mercado
Pesquisa de , . .
1.62 M q - Relé de Prote¢do 72 a 250 Vca/Vcc. Unid. 1 10.343,50 0,00 1.580,49 11.923,99 11.923,99
ercado
Pesquisa de , , .
1.63 - Relé p/ Bomba de Combustivel, 12 V. Unid. 2 83,81 0,00 12,81 96,62 193,24
Mercado
1.64 ORSE 11940 Sinalizador Led Liga/Desliga. Unid. 8 18,00 0,00 2,75 20,75 166,00
Pesquisa de . L. .
1.65 - Terminal Magnético Lateral 3/8". Unid. 10 43,06 0,00 6,58 49,64 496,40
Mercado
Transformador de Corrente 15 a 17,5 kV, 300- .
1.66 ORSE 13821 Unid. 3 1.731,00 0,00 264,50 1.995,50 5.986,50
5 ou 200-5.
Transformador de Potencial, Isolagdo em .
1.67 ORSE 10216 L Unid. 1 3.946,24 0,00 602,99 4.549,23 4.549,23
Epoxi, Nivel de Isolamento 95 kV.
Total Estimado (RS) 260.503,54
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Memorial de Calculo - Quantitativos Estimados

- . Quant. . ’ P
Item Descrigdo Unid. i Memorial de Calculo / Justificativa
Estimado
Servigos comuns de engenharia inerentes a manutengdo preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos e instalacbes de média tensao, com fornecimento de
1 equipamentos, ferramentas, materiais pe¢as e componentes, na Universidade da Integra¢do Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nas cidades de Redengdo e
Acarape, no Ceara.
L N . L O quantitativo estimado se baseia na necessidade de emissdo de 01 (uma)
Emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho . N . L. .
1.1 . . . Unid. 1 Anotagdo de Responsabilidade Técnica a cada 12 (doze) meses de vigéncia
Regional de Engenharia e Agricultura (CREA). . ,
do Contrato a ser celebrado. Memorial de Calculo: 1x12/12=1.
Visita para Execu¢do de Rotinas Mensais de Manutengao Preventiva em
Grupos Geradores GE-01, GE-02, GE-04, Cubiculo de Protegdo CP-01 e O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
1.2 |SubestacGes Elétricas SE-01, SE-02, SE-03, SE-04, SE-08 e SE-09, nos campi Unid. 12 (uma) visita por més para execugdo de rotinas de manutengdo preventiva
de Liberdade e Auroras, na cidade de Redeng¢do/CE, com emissdo de Lista de com periodicidade mensal. Memorial de Célculo: 1x12/1=12.
Verificagdo.
Visita para Execu¢do de Rotinas Mensais de Manutengdo Preventiva em o . . . L
i N N O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
Grupos Geradores GE-03, Cubiculo de Prote¢do CP-02 e Subestacdes . . R R . R .
1.3 L . . Unid. 12 (uma) visita por més para execugdo de rotinas de manutengdo preventiva
Elétricas SE-05, SE-06 e SE-07, na Unidade Académica dos Palmares, na Lo . B
. oL . L com periodicidade mensal. Memorial de Célculo: 1x12/1=12.
cidade de Acarape/CE, com emissdo de Lista de Verificacdo.
14 Emissdo de Relatdrio Técnico Gerencial, comprobatério da Execugdo dos Unid 12 O quantitativo estimado se baseia na necessidade de emissdo de 01 (um)
. nid.
Servigos. Relatdrio Técnico Gerencial por més. Memorial de Célculo: 1x12/1=12.
N . . O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, . . . o .
1.5 Unid. 2 (uma) manutencdo preventiva com periodicidade semestral a cada 06 (seis)

com emissdo de Lista de Verificagao.

meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 1x12/6=2.




1.6

Manutengdo Preventiva Anual de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 1x12 /12 =1.

1.7

Manutengdao Preventiva Semestral de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutencgdo preventiva com periodicidade semestral a cada 06 (seis)
meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 1x12 /6 =2.

1.8

Manutengao Preventiva Anual de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 1x12 /12 =1.

1.9

Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA,
com emissdo de Lista de Verificagdo.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutencgdo preventiva com periodicidade semestral a cada 06 (seis)
meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 2x12 / 6 = 4.

1.10

Manutengdo Preventiva Anual de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento. Memorial de Calculo: 2x12 /12 =2.

1.11

Manutengdo Preventiva Anual em Cubiculo de Prote¢do de Média Tensdo,
com emissdo de Lista de Verificagdo.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 2x12 /12 =2.

1.12

Manutengdao Preventiva Anual em Subesta¢do Elétrica de 1.500 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 1x12 /12 =1.

1.13

Manutengdao Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 650 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 1x12 /12 =1.

1.14

Manutengdao Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 300 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 2x12 /12 =2.

1.15

Manutengdao Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 225 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 3x12 /12 =3.

1.16

Manutengdao Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 150 kVA, com
emissdo de Lista de Verificagao.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na necessidade de realizagdo de 01
(uma) manutengdo preventiva com periodicidade anual a cada 12 (doze)
meses, por equipamento/instalacdo. Memorial de Calculo: 2x12 /12 =2.




Chamado para verificagdo ndo emergencial de equipamento, incluindo a

O quantitativo estimado se baseia no histérico de chamados emergenciais
nos ultimos 12 (doze) meses, no ambito do Contrato atualmente vigente,

1.17 oL L Unid. 2 que foi de 02 (dois), projetando-se igual quantitativo para o caso de
emissdo de Laudo Técnico. . o . .
chamados ndo emergenciais para os préximos 12 (doze) meses. Memorial
de Calculo: 2x12/12=2.
O quantitativo estimado se baseia no histdrico de chamados emergenciais
nos ultimos 12 (doze) meses, no ambito do Contrato atualmente vigente,
L . . o que foi de 02 (dois). Tendo em vista que mais instalagOes e equiamentos de
Chamado para verificagdo emergencial de equipamento, incluindo a . o . . .
1.18 o L. Unid. 4 média tensdo entraram em funcionamento recentemente, projeta-se a
emissdo de Laudo Técnico. . . L . .
incidéncia de 100% sobre o referido quantitativo, totalizando a previsao de
04 (quatro) chamados para os préximos 12 (doze) meses. Memorial de
Célculo: 2x2x12/12=4.
N . i . . . O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de realizagao
Manutengdo Corretiva de Transformador Até 750 kVA, incluindo Retirada, . . . .
1.19 . L Unid. 1 de 01 (uma) manutengdo corretiva desse tipo a cada 12 (doze) meses.
Transporte, Desmontagem, Troca de Oleo e Substituicdo de Bucha. . )
Memorial de Clculo=1x12/12=1.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsao de necessidade de pintura de
etro
1.20 |Pintura em Latex, Duas Demd&os, em Paredes Internas, s/ Massa. Quadrad 40 10 (dez) metros quadrados de paredes a cada 03 (trés) meses. Memorial de
uadrado
Célculo=10x12 /3 =40.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
etro
1.21 |Reboco ¢/ Argamassa de Cimento e Areia, s/ Peneirar, Trago 1:6. 40 manutengdo de 10 (dez) metros quadrados de paredes a cada 03 (trés)
Quadrado . i
meses. Memorial de Calculo=10x 12 / 3 = 40.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsao de necessidade de pintura de
etro
1.22 |Pintura p/ Piso a Base Latex Acrilico. Quadrad 40 10 (dez) metros quadrados de pisos a cada 03 (trés) meses. Memorial de
uadrado
Célculo=10x12 /3 =40.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
etro
1.23 |Jateamento em Estrutura de Ago Carbono. Quadrad 20 manutengdo de 10 (dez) metros quadrados de equipamentos de média
uadrado
tensdo a cada 06 (seis) meses. Memorial de Calculo=10x12 /6 = 20.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
etro
1.24 |Primer em Estrutura de Ago Carbono, ¢/ Revdlver. Quadrad 20 manutengdo de 10 (dez) metros quadrados de equipamentos de média
uadrado
tensdo a cada 06 (seis) meses. Memorial de Calculo=10x12 /6 = 20.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
etro
1.25 |Pintura Esmalte Sintético, em Estrutura de Ago Carbono, ¢/ Revdlver. Quadrad 20 manutengdo de 10 (dez) metros quadrados de equipamentos de média
uadrado

tensdo a cada 06 (seis) meses. Memorial de Calculo=10x12 /6 = 20.




O quantitativo estimado se baseia na previsao de necessidade de pintura de

Metro
1.26 |Pintura em Esmalte, Duas Demaos, em Esquadrias de Ferro. Quadrad 12 06 (seis) metros quadrados de esquadrias a cada 06 (seis) meses. Memorial
uadrado
de Célculo=6x12/6=12.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsao de necessidade de pintura de
. etro
1.27 |Pintura a Oleo em Superficie de Ferro. Quadrad 12 06 (seis) metros quadrados de superficies de ferro a cada 06 (seis) meses.
uadrado
Memorial de Calculo=6x12/6=12.
Met O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
etro
1.28 |Tela Metdlica em Ago Galvanizado, Malha (13 x 13) mm2. 8 manutengdo de 04 (quatro) metros quadrados de tela metdlica a cada 06
Quadrado . . )
(seis) meses. Memorial de Célculo=4x12/6=8.
O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de 01 (uma)
retirada de equipamento para manutengdo a cada 12 (doze) meses.
. L . . . Considerando a distancia Fortaleza-Redengdo de 75 km aproximadamente,
1.29 |Transporte de Equipamento em Caminhdo Equipado ¢/ Guindaste. Quilémetro 300 L . . .
e o fato de que o caminhdo teria que dar 04 (quatro) viagens (ida a
Redengdo para retirar, volta a Fortaleza, ida a Redencdo para entregar e
volta a Fortaleza), segue o Memorial de Calculo: 4 x 75 = 300.
. N . O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
Fornecimento e Instalagdo de Porta de Ferro Compacta em Chapa, Incluindo Metro . . .
1.30 4 manutencdo de 02 (dois) metros quadrados de porta a cada 06 (seis)
Batentes e Ferragens. Quadrado . j
meses. Memorial de Calculo=2x12/6=4.
5 N . . . O quantitativo estimado se baseia na previsdao de necessidade de servigos
Mado de Obra para Execugdo de Servigos de Manuten¢do Corretiva, com . o .
1.31 L . . Unid. 36 gue envolvam substituicdo de pecas e componente, conforme subitens 1.32
Substituicdo de Pecas e/ou Componentes (por Servico Solicitado). . . .
a 1.63, totalizando 32 (trinta e duas) unidades.
. o . O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
1.32 |Bateria Estacionaria Selada, 100 - 185 Ah. Unid. 4 o . . .
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 04 (quatro) unidades.
O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
1.33 |Bloco de Contato Auxiliar, p/ Contator. Unid. 8 substituicdo de 01 (um) Bloco de Contato, para cada Grupo Gerador, a cada
06 (seis) meses. Memorial de Calculo: 1x4x12/6=38.
O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
1.34 |Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo Gerador Caterpillar 906 kVA. Unid. 1 substituicdo de 01 (uma) bomba desse tipo nos préoximos 12 (doze) meses.
Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.
O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
1.35 |Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo Gerador Cummins 150 kVA. Unid. 1 substituicdo de 01 (uma) bomba desse tipo nos préximos 12 (doze) meses.

Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.




1.36

Bomba Injetora de Combustivel p/ Grupo Gerador Kiari 60 kVA.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
substituicdo de 01 (uma) bomba desse tipo nos préoximos 12 (doze) meses.
Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.

1.37

Bucha de Passagem, 15 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de bucha de passagem em 02 (duas) das 07 (sete)
subestactes do tipo drea nos proximos 12 (doze) meses. Memorial de
Célculo: 2x12/12=2.

1.38

Cabo de Cobre Isolado EPR, 35 mm?,8,7/15 kV (ou 12/20 kV).

Metro

220

O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 220 (duzentos e vinte)
metros.

1.39

Carregador de Bateria, 12/24 V,5 A.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
substituicdo de 01 (um) carregador de bateria desse tipo, por Grupo Gerador
Cummins 150 kVA nos proximos 12 (doze) meses. Memorial de Calculo: 1 x
2x12/12=2.

1.40

Carregador de Bateria, 12/24 V, 10 A.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
substituicdo de 01 (um) carregador de bateria desse tipo nos préximos 12
(doze) meses. Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.

1.41

Chave Fusivel, Classe de Tensdo 15 a 25 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituigdo de chave fusivel em 02 (duas) das 07 (sete) subestag¢Ges do
tipo drea nos préximos 12 (doze) meses. Memorial de Célculo: 2x 12/ 12 =
2.

1.42

Chave Seccionadora Tripolar, Corrente Nominal 400 A, Nivel de Isolamento
95kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (uma) chave seccionadora a cada 06 (seis) meses.
Memorial de Célculo: 1x12/6=2.

1.43

Contator Tripolar, 250A, p/ Grupo Gerador.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
substituicdo de 01 (um) contator desse tipo nos proximos 12 (doze) meses.
Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.

1.44

Disjuntor Monopolar, Curva C, 16 a 25 A.

Unid.

12

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 03 (uma) trés disjuntores desse tipo a a cada 03 (trés)
meses. Memorial de Calculo: 3x12 /3 =12.

1.45

Disparador Capacitivo, Média Tens&o, 250 Vca / 360 Vcc.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (um) disparados, por cubiculo de prote¢do, nos
préximos 12 (doze) meses. Memorial de Célculo: 1x2x12/12=2.




1.46

Elo Fusivel, 10 a 25k.

Unid.

22

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (um) elo fusivel, por subestagdo ou cubiculo, a cada 06
(seis) meses. Memorial de Célculo: 1x(9+2)x12/6=22.

1.47

Estrado de Borracha Isolante, 15a 20 kV - 1.000 x 1.000 x 25 mm.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de instalacdo de 01 (um) estrado em cada uma das substacGes abrigadas e
cubiculos de prote¢do. Memorial de Calculo: 4x1x12 /12 =4.

1.48

Fonte Chaveada, 12V, 10 A.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdo de necessidade de
substituigdo de 01 (uma) fonte desse tipo nos préximos 12 (doze) meses.
Memorial de Célculo: 1x1x12/12=1.

1.49

Fusivel HH,15a 17,5 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (um) fusivel desse tipo a a cada 03 (trés) meses.
Memorial de Célculo: 1x12 /3 =4.

1.50

Haste Copperweld, 5/8" x 2,40 m.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (uma) haste desse tipo a a cada 03 (trés) meses.
Memorial de Célculo: 1x12 /3 =4.

1.51

Isolador Epdxi ou Porcelana, 15 a 25 kV.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 06 (seis) unidades.

1.52

Medidor Digital de Energia (Tensdo, Corrente, Poténcia, Temperatura e
Frequéncia).

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (um) medidor nos préximos 12 (doze) meses.
Memorial de Célculo: 1x1x12/12=1.

1.53

Médulo de Comando (Controlador), p/ Grupo Gerador.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
de substituicdo de 01 (um) mddulo de comando nos préximos 12 (doze)
meses. Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.

1.54

Mufla Interna/Externa 8,7/15 kV (ou 12/20 kV).

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 04 (quatro) unidades.

1.55

No-Break 1.200 VA, 220 V.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdao do no ambito do
Contrato atualmente vigente, que foi de 01 (uma) unidade.

1.56

Oleo Mineral Isolante p/ Transformador, Tambor ¢/ 20 Litros.

Unid.

O quantitativo estimado se baseia no histdrico de utilizagdo do item no
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 140 (cento e quarenta)
litros.




Para-Raio Polimérico, Tipo Distribuicdo, ¢/ Desligador Automatico, Tensdo

O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade

1.57 . Unid. 2 de substituicdo de 01 (um) pdra-raio a cada cada 06 (seis) meses. Memorial
Nominal 12 kV. i
de Célculo: 1x12/6=2.
O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
1.58 |Porta Fusivel, 15 kV. Unid. 4 de substituicdo de 01 (um) porta fusivel a cada 03 (trés) meses. Memorial
de Célculo: 1x12 /3 =4.
. . O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que haverd necessidade
Poste de Concreto Armado de Segdo Circular, Extensdo de 9 (Nove) Metros, . L . o
1.59 .. . Unid. 1 de substituicdo de 01 (um) poste desse tipo nos préximos 12 (doze) meses.
Resisténcia de 300 a 400 DAN, Tipo C-17. . i
Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.
N N O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que haverd necessidade
Poste de Concreto Armado de Seg¢do Duplo T, Extensdo de 9 (Nove) Metros, . L . o
1.60 .. . Unid. 1 de substituicdo de 01 (um) poste desse tipo nos préximos 12 (doze) meses.
Resisténcia de 300 a 400 DAN, Tipo C-17. . i
Memorial de Calculo: 1x1x12/12=1.
O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
1.61 |Relé de Partida/Parada, 12 V,40 A. Unid. 6 de substituicdo de 03 (trés) relés desse tipo a cada 06 (seis) meses.
Memorial de Célculo: 3x12/6=6.
i N . O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
1.62 |Relé de Prote¢do 72 a 250 Vca/Vcc. Unid. 1 L . . .
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 01 (uma) unidade.
O quantitativo estimado se baseia na previsao de que havera necessidade
1.63 |Relé p/ Bomba de Combustivel, 12 V. Unid. 2 de substituigdo de 01 (um) relé desse tipo a cada 06 (seis) meses. Memorial
de Calculo: 1x12/6=2.
O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
1.64 |Sinalizador Led Liga/Desliga. Unid. 8 de substituigdo de 02 (dois) sinalizadores a cada 03 (trés) meses. Memorial
de Calculo: 2x12/3=8.
. L . O quantitativo estimado se baseia no histdrico de utilizagdo do item no
1.65 |Terminal Magnético Lateral 3/8". Unid. 10 L . . .
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 10 (dez) unidades.
. O quantitativo estimado se baseia no histérico de utilizagdo do item no
1.66 |Transformador de Corrente 15 a 17,5 kV, 300-5 ou 200-5. Unid. 3 o . . . ]
ambito do Contrato atualmente vigente, que foi de 03 (trés) unidades.
O quantitativo estimado se baseia na previsdao de que havera necessidade
1.67 |Transformador de Potencial, Isolagdo em Epdxi, Nivel de Isolamento 95 kV. Unid. 1 de substituicdo de 01 (um) tranformador de potencial nos préximos 12

(doze) meses.
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Planilha de ComposicGes Proprias

. L . . Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
Composi¢ao n2 Fonte Codigo Descrigao Unidade .
Estimada (RS) (RS)
UNLBOL Visita para Execucdo de Rotinas Mensais de Manutengdo Preventiva em Grupos Geradores GE-01, GE-02, GE-04, Cubiculo de Prote¢do CP-01 e Subestagdes Elétricas SE-
01, SE-02, SE-03, SE-04, SE-08 e SE-09, nos campi de Liberdade e Auroras, na cidade de Reden¢do/CE, com emissdo de Lista de Verificacio.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 101,42 709,94
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 22,59 158,13
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 7 30,71 214,97
Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 1.083,04
UNLED2 Visita para Execu¢do de Rotinas Mensais de Manutengao Preventiva em Grupos Geradores GE-03, Cubiculo de Prote¢do CP-02 e Subestac¢des Elétricas SE-05, SE-06 e SE
07, na Unidade Académica dos Palmares, na cidade de Acarape/CE, com emissdo de Lista de Verificagdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 101,42 507,10
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 22,59 112,95
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 5 30,71 153,55
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 773,60
UNLBO3 Emissdo de Relatdério Técnico Gerencial, comprobatdrio da Execugdo dos Servigos.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 3 101,42 304,26
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 304,26
UNLB04 Manutencdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, com emissdo de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 8 101,42 811,36
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 8 22,59 180,72
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 8 30,71 245,68
D Mercado - Filtro de Ar p/ Grupo Gerador Caterpillar 906 kVA Unidade 2 922,81 1.845,62
E Mercado - Filtro de Oleo do Motor p/ Grupo Gerador Caterpillar 906 kVA Unidade 2 568,12 1.136,24
F Mercado - Filtro Separador p/ Grupo Gerador Caterpillar 906 kVA Unidade 1 350,23 350,23




G Mercado - Filtro de Combustivel p/ Grupo Gerador Caterpillar 906 kVA Unidade 698,49 1.396,98
H SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 42,00 84,00
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 6.050,83
UNLBO5 Manutencdo Preventiva Anual de Grupo Gerador Caterpillar, 906 kVA, com emissédo de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 9 101,42 912,78
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 9 22,59 203,31
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 9 30,71 276,39
D Mercado - Agua Destilada Litro 96 7,83 751,68
E SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 68 42,00 2.856,00
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 5.000,16
UNLBO6 Manutencdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com emissao de Lista de Verificagdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 101,42 507,10
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 22,59 112,95
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 5 30,71 153,55
D Mercado - Filtro de Ar p/ Grupo Gerador Kiari, 60 kVA Unidade 1 60,05 60,05
E Mercado - Filtro de Oleo do Motor p/ Grupo Gerador Kiari, 60 kVA Unidade 2 135,38 270,76
F Mercado - Filtro de Combustivel p/ Grupo Gerador Kiari, 60 kVA Unidade 1 24,80 24,80
G SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 0,25 42,00 10,50
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 1.139,71
UNLBO7 Manutencgdo Preventiva Anual de Grupo Gerador Kiari, 60 kVA, com emissdo de Lista de Verificagdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 101,42 608,52
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 22,59 135,54
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 6 30,71 184,26
D Mercado - Agua Destilada Litro 20 7,83 156,60
E SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 12 42,00 504,00
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 1.588,92
UNLBO8 Manutengdo Preventiva Semestral de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA, com emissao de Lista de Verificagao.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 101,42 608,52
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 22,59 135,54
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 6 30,71 184,26
D Mercado - Filtro de Agua p/ Grupo Gerador Cummins 150 kVA Unidade 1 49,07 49,07
E Mercado - Filtro de Oleo do Motor p/ Grupo Gerador Cummins 150 kVA Unidade 1 77,29 77,29
F Mercado - Filtro de Combustivel p/ Grupo Gerador Cummins 150 kVA Unidade 1 24,80 24,80
G SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 0,5 42,00 21,00




Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 1.100,48
UNLBO9 Manutengdo Preventiva Anual de Grupo Gerador Cummins, 150 kVA, com emissdo de Lista de Verificagao.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 101,42 709,94
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 22,59 158,13
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 7 30,71 214,97
D Mercado - Agua Destilada Litro 27 7,83 211,41
E SINAPI 4227 Oleo Lubrificante p/ Motor Diesel Litro 17 42,00 714,00
Custo Unitario Total da Composigdo (RS) 2.008,45
UNLB10 Manutengdo Preventiva Anual em Cubiculo de Protegao, com emissdo de Lista de Verificagao.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 10 101,42 1.014,20
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 10 22,59 225,90
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 10 30,71 307,10
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 1.565,35
UNLB11 Manutengdo Preventiva Anual em Subestacao Elétrica de 1.500 kVA, com emissdo de Lista de Verificagao.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 10 101,42 1.014,20
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 10 22,59 225,90
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 10 30,71 307,10
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composig3o (RS) 1.565,35
UNLB12 Manutencgdo Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 650 kVA, com emissdo de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 9 101,42 912,78
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 9 22,59 203,31
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 9 30,71 276,39
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 1.410,63
UNLB13 Manutencgdo Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 300 kVA, com emiss3o de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 8 101,42 811,36
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 8 22,59 180,72
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 8 30,71 245,68
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33




E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composigdo (RS) 1.255,91
UNLB14 Manutencgdo Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 225 kVA, com emissao de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 101,42 709,94
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 7 22,59 158,13
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 7 30,71 214,97
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composig3o (RS) 1.101,19
UNLB15 Manutencgdo Preventiva Anual em Subestacdo Elétrica de 150 kVA, com emissdo de Lista de Verificacdo.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 101,42 608,52
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 6 22,59 135,54
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 6 30,71 184,26
D SINAPI 4229 Graxa Lubrificante Kg 0,2 61,66 12,33
E ORSE 3092 Alcool Isopropilico Litro 0,2 29,09 5,82
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 946,47
UNLB16 Chamado para verificacdo ndo emergencial de equipamento, incluindo a emissdo de Laudo Técnico.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 4 101,42 405,68
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 4 22,59 90,36
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 4 30,71 122,84
Custo Unitario Total da Composi¢do (RS) 618,88
UNLB17 Chamado para verificacdo emergencial de equipamento, incluindo a emissdo de Laudo Técnico.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 101,42 507,10
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 5 22,59 112,95
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 5 30,71 153,55
Custo Unitario Total da Composi¢io (RS) 773,60
UNLB18 Manutenc3o Corretiva de Transformador Até 750 kVA, incluindo Retirada, Transporte, Desmontagem, Troca de Oleo e Substituicio de Bucha.
A SINAPI 91677 Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares Hora 20 101,42 2.028,40
B SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 20 22,59 451,80
C SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 20 30,71 614,20
D SINAPI 100954 Transporte ¢/ Caminhdo Munck Quilébmetro 300 8,47 2.541,00
E Mercado - Oleo Mineral Isolante p/ Transformador, Tambor ¢/ 20 Litros Unidade 5 513,47 2.567,35
F ORSE 7379 Fornecimento e Instalacdo de Bucha de Passagem, 15 kV Unidade 1 762,90 762,90

Custo Unitario Total da Composigdo (RS)

8.965,65




UNLB19 M3o de Obra para Execugdo de Servicos de Manutengdo Corretiva com Substituicdo de Pecas e/ou Componentes (por Servigo Solicitado).
A SINAPI 88265 Eletricista com Encargos Complementares Hora 10 22,59 225,90
B SINAPI 88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares Hora 10 30,71 307,10

Custo Unitario Total da Composigdo (RS)

533,00
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BDI (Servigos)

Item Descricao Percentual
1 |Administragdo Central (AC) 5,92
2 [Seguro e Garantia (SG) 0,51
3 |Risco (R) 1,48
4 Despesas Financeiras (DF) 1,07
5 [Tributos (T) 11,15

5.1 |[PIS 0,65
5.2 |ISSQN 3,00
5.3 [COFINS 3,00
5.4 |CPRB 4,50
6 |Lucro(L) 8,31
Total 32,95%
BDI (Pegas e Componentes)

Item Descricao Percentual
1 |Administragdo Central (AC) 3,45
2 [Seguro e Garantia (SG) 0,48
3 |Risco (R) 0,85
4 |Despesas Financeiras (DF) 0,85
5 [Tributos (T) 3,65

5.1 |[PIS 0,65

5.2 |ISSQN 0,00

5.3 [COFINS 3,00

5.4 |CPRB 0,00

6 |Lucro(L) 511
Total 15,28%

Nota" Os percentuais utilizados para os itens 1, 2, 3, 4 e 6 da composi¢io da taxa de BDI estdo em
consonancia com as faixas aceitaveis contidas no Acorddo TCU - Plenario n2 2622/2013;

Nota’: Uma vez que o mero fornecimento de pegas e componentes representa percentual significativo do
preco global da contratagdo, atuando a Contratada como intermediaria entre o(s) fabricante(s) e a
Contratante, o Percentual de BDI incidente sobre tais itens serd reduzido em relagdo ao aplicavel sobre os

itens de servigos;
Nota®: O percentual referente 3 Contribuicio Previdencidria sobre a Receita Bruta (CPRB) estd em

consonancia com o disposto no art. 72 da Lei n2 12.546, de 14 de dezembro de 2011;
Nota*: Quanto aos tributos PIS e COFINS, considerou-se o regime de tributagao pelo Lucro Presumido, em

conformidade com o disposto nas Leis n2 9.430/1996,9.718/1998 e 12.814/2013;
Nota’: Quanto ao ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza), levou-se em conta o disposto na

Lei n2 1.663, de 29 de setembro de 2017 (Cédigo Tributdrio do Municipio de Redeng¢do/CE) e na Lei
Complementar n2 535, de 20 de dezembro de 2017 (Cédigo Tributario do Municipio de Acarape/CE).
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Planilha de Composicao de Encargos Sociais

Item Descricdo | Percentual
1 132 Salario, Férias e Adicional de Férias
A 132 Salario 8,333%
B Férias 8,333%
C Adicional de Férias 2,778%
Total 19,44%
2 GPS, FGTS e Outras Contribuigoes
A INSS 0,00%
B Salario Educacdo 2,50%
C Seguro Acidente de Trabalho (SAT) 3,00%
D SESC/SESI 1,50%
E SENAI/SENAC 1,00%
F SEBRAE 0,60%
G INCRA 0,20%
H FGTS 8,00%
Total 16,80%
3 Provisao para Rescisao
A Aviso Prévio Indenizado 0,417%
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,033%
C Aviso Prévio Trabalhado 1,847%
D Incidéncia do GPS/FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,310%
E Multa do FGTS 3,200%
Total 5,81%
4 Reposicao de Profissional Ausente
A Férias 0,556%
B Auséncia Justificada 0,005%
C Afastamento por Doenga 0,082%
D Consulta Médica Filho 0,005%
E Obitos na Familia 0,010%
F Paternidade 0,057%
Total 0,72%
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2022/104140%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
TULIO PINHEIRO MOURA
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 0600739945

Registro: 40274D CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Universidade da Integracao Internacional da Lusofonia Afro-brasileira CPF/CNPJ: 12.397.930/0001-00
AVENIDA da Aboli¢édo N°: 3

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: REDENGAO UF: CE CEP: 62790000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.438,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Aco Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

AVENIDA da Aboli¢édo N°: 3

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: REDENGAO UF: CE CEP: 62790000

Data de Inicio: 22/12/2022 Previséo de término: 22/12/2023 Coordenadas Geograficas: -4.223072, -38.723958
Finalidade: Codigo: N&o Especificado

Proprietario: Universidade da Integracao Internacional da Lusofonia Afro-brasileira CPF/CNPJ: 12.397.930/0001-00

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
47 - Execugdo de manutengdo > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE 3.725,00 kva
SUBESTAGAO > #11.9.17.1 - AEREA DE ENERGIA ELETRICA
47 - Execugdo de manutengdo > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE 3.725,00 kva
SUBESTAGAO > #11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELETRICA
47 - Execugdo de manutengdo > ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE 3.725,00 kva
INSTALAGOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAO > #11.10.4.2 - PARA FINS COMERCIAIS
47 - Execugdo de manutengdo > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > 1.266,00 kva

#11.9.3 - DE GERAGAO DE EMERGENCIA PROPRIA DO CONSUMIDOR

Ap6s a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacdes

Elaboragdo de Termo de Referéncia, Caderno de Especificacdes Técnicas, Termo de Justificativas Técnicas e Planilhas Orgcamentarias referentes a
contratacdo de servigcos de manutengéo de grupos geradores e equipamentos e instalacdes de média tenséo.

6. DeclaragGes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.
Documento assinado digitalmente

___ 7.Entidade de Classe g ub TULIO PINHEIRO MOURA

~ Data: 24/08/2022 08:56:26-0300
NENHUMA - NAO OPTANTE Verifique em https://verificador.iti.br

8. Assinaturas

TI'll 10 PINHFIRO MOILIRA - CPF- 829 B8R 07218
Documento assinado digitalmente

) de de ‘Lb JONH WESLEY LOPES DA SILVA
— Data: 26/08/2022 16:51:13-0300

Local data Univers Verifique em https://verificador.iti.br eira -

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 23/08/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8215577877

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4ZxBb
Impresso em: 24/08/2022 as 08:51:51 por: , ip: 200.129.19.225

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - C REA- c
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 O Romoma o Coud

e Agronomia do Ceara
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