SECRETARIA DA SAUDE
. DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC
COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

INFORMACOES PARA PARTICIPACAOQ:

OS DOCUMENTOS QUE COMPOEM UM PROCESSO ADMINISTRATIVO
DEVEM SER SEMPRE APRESENTADOS COM FORMATACAO DE UMA
FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4, NOTADAMENTE, A FIM DE QUE HAJA
UMA PADRONIZACAO E POSSIBILITE UMA REGULAR ANALISE DAS
INFORMACOES NELES CONTIDAS. VALE SOPESAR QUE TAL
PADRONIZACAO, INCLUSIVE, ENCONTRA GUARIDA NO PRINCIPIO DA
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.

A COMPROVACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA ELENCADA NO ITEM 1.4, PARTE I - HABILITACAO, SECAO I
- DOCUMENTOS DE HABILITACAO DESTE INSTRUMENTO
CONVOCATORIO, DEVERA SER APRESENTADA NO DIA DA ABERTURA
DO TORNEIO DE MODO ATUALIZADO.

NOTADAMENTE, E EM VISTA DISSO, A DECLARACAO DA RELACAO DE
COMPROMISSOS ASSUMIDOS, CONFORME MODELO CONSTANTE DA
SECAO VI DA PARTE II, DEVERA CONSTAR O VALOR TOTAL DOS
CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRACAO PUBLICA E/OU COM A
INICIATIVA PRIVADA, VIGENTES NA DATA DA SESSAO PUBLICA DE
ABERTURA DESTA LICITACAO SEM QUE SEJAM SUPRIMIDAS
INFORMACOES SOB PENA DE INSTAURACAO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO PARA APURACAO DE EVENTUAL ILICITO
ADMINISTRATIVO.

COMISSAO DE LICITACAO.
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SECRETARIA DA SAUDE
. DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC
COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

EDITAL-PADRAO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

(Conforme matriz aprovada pela Portaria PGE no 063/20 rev.1)

( X') Sistema de Registro de Pregos

PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitacdo obedecera as disposicdes da Lei estadual no 9.433/05, da Lei Complementar no 123/06, das normas gerais
da Lei no 8.666/93, e ainda, do Decreto estadual no 19.252/19 (no Sistema de Registro de Pregos), e respectivas
alterages, além dos da legislacdo especifica aplicavel.

2. Requisito de participacao:

( X ) Ampla Participacao

3. Processo administrativo/SEI: 4. Orgdo/entidade e setor: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA
BAHIA — SESAB / COORDENACAO EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DA
REDE FISICA - CEIRF

019.13643.2021.0164918-32

5. Modalidade/nimero de ordem:
( X ) Concorréncia ne
003/2022

6. Tipo de Licitagao:

( X') Menor Prego (fator “k") (x) Por lote

7. Objeto da licitacao/Codificacao no Certificado de Registro — SAEB:

PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO A ELABORAICAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E SEUS COMPLEMENTARES, ALEM DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO
AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DA CAPITAL,
REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR E INTEGRANTES DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA,
CONSTANTES NOS ANEXOS “I-E” E “I-F”, EM 02 (DOIS) LOTES, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE

PRECOS.
Familia: 06.18 Cédigo: 06.18.26.00000473-1 (LOTE 1)
Familia: 06.12 Cédigo: 06.12.26.00000297-6 (LOTE 2)

8. Regime de execucao/fornecimento

( X ) Empreitada por prego unitario
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SECRETARIA DA SAUDE
. DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC
COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

9. Dotagao orcamentaria:
( X') Sistema de Registro de Pregos

As despesas decorrentes da contratagdo correrdo a conta da dotacao orcamentaria concernente aos 6rgaos ou entidades
solicitantes, devendo cada contratacdo ser precedida da emissao da declaracdo de compatibilidade com a LRF.

10. Prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente:
( X') Sistema de Registro de Pregos
10.1 O prazo de validade do registro sera de 01 (um) ano, improrrogavel.

10.2 O(s) fornecedor(es) sera(ao) convocado(s) para assinar a Ata de Registro de Pregos no prazo de até 10 (dez) dias,
prorrogavel por igual periodo.

10.3 O prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente sera de 15 (quinze) dias.

11. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessao publica da licitacao:

Endereco: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA-SESAB, 42 AVENIDA, PLATAFORMA VI, TERREO, SALA DE
LiciTAcOEs — DLC/CEAC, ALA A, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR/BA. CEP 41.750-300.

Data Horario:

05/08/2022 09h30min

12. Exame prévio da minuta e aprovagao da assessoria juridica:
(X ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo 6rgdo legal de assessoramento juridico,
conforme o Parecer N PA-NSESAB-154-2022, de 18/05/2022.

13. Intersticio minimo para o recebimento das propostas:
( X ) 30 dias corridos [concorréncia do tipo menor preco e tomada de precos técnica e preco]

14. Indice:

PARTE I — PROPOSTAS

( v ) SECAO I. Especificacdes para elaboracdo da proposta de precos
( v ) SECAO II. Termo de Referéncia do objeto da licitacdo
( v ) SECAO III. Orcamento estimado em planilha
( v ) SECAO IV. Modelo de Descricdo da Proposta
( v ) 1-Modelo de descrigao da proposta de pregos

(v ) SECAO V. Modelo de declaragdo de elaboracdo independente de proposta e de inexisténcia de
impgdimento a participagdo no certame
( v ) SECAO VI. Modelo de procuragao

( v ) SEGAO VII. Modelo de declaragdo de enquadramento (Lei Complementar ne 123/06) [NOTA: exclusiva
para microempresa e empresa de pequeno porte]

PARTE II — HABILITAGAO
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SECRETARIA DA SAUDE
. DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC
COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

( v ) SECAO I. Documentos de Habilitacdo

( v ) SECAO II. Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS

( v ) SECAO III. Modelos de Prova de Qualificagio Técnica
( v ) Comprovacao de Aptiddo para o Desempenho
() Declaracdo de Ciéncia dos Requisitos Técnicos (Visita técnica) — NAO SE APLICA
( X)) Indicacdo das Instalacdes, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico

( v ) SECAO IV. Modelo de Declaracdo de Protecdo ao Trabalho do Menor

( v ) SEGAO V. Modelo de declaragdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar n2 123/06)
[NOTA: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte]

( X ) SECAO VI. Modelo de Prova de Qualificacao EconOmico-financeira - Declaracao da relacao dos
compromissos assumidos

PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

( v ) SECAO I. Amostras/demonstracdo de compatibilidade
( x) Nao
( v ) SECAO II. Participacdo de empresas reunidas em consércio
( ) Sim
( X) Nao
( v ) SECAO III. Participagdio de cooperativas
( x ) Nao
( ) SECAO 1V. Avaliacdo das propostas técnicas [NOTA: assinalar no tipo técnica e preco]
( x ) Nao se aplica
( X ) SEGCAQ V. reserva de cota para microempresas e empresas de pequeno porte

( X)) Nao se aplica [NOTA: licitagbes restritas a ME e EPP/licitagdes de servigos/hipé6teses do art.
49 da LC n° 123/06]

( X ) SECAO VI. Ades3o posterior a ata de registro de precos (carona)
( X )Nao

PARTE IV — CONTRATO

( v ) Minuta do contrato

PARTE IV-A — DOS PROJETOS [NOTA: excluir quando objeto for a contratacdo de projeto basico]

( X ) Projeto Basico
( ) Projeto Executivo

PARTE V — ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Minuta da ata de registro de pregos

PARTE FIXA- RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E CONTRATACAO

( v ) Titulo I — Dos Principios

( v* ) Titulo II — Dos Impedimentos

( v ) Titulo III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitagdo
( v ) Titulo IV — Do Procedimento €& na Licitagao

( v ) Titulo V — Das Impugnactes

( v* ) Titulo VI — Das DisposigOes Finais

( v ) Titulo VII — Da Revogacdo e Anulacao

( v ) Titulo VIII - Da Contratacdo

( v ) Titulo IX — Das Penalidades
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SECRETARIA DA SAUDE
. DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC
COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

( v ) Titulo X — Do Foro

ANEXOS

ANEXO I. TERMO DE REFERENCIA — LOTES 1 E 2 ] ]

ANEXO II. TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I-G — CRITERIOS DE CALCULO

ANEXO III. PLANILHA ORCAMENTARIA - LOTE 1

ANEXO IV. PLANILHA ORCAMENTARIA - LOTE 2

ANEXO V. COMPOSICANO DO B.D.I.

ANEXO VI. COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VII. CADERNO DE ENCARGOS - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EM ESTABELECIMENTOS
ASSISTENCIAIS DE SAUDE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS

15. Informagoes e esclarecimentos adicionais

15.1 As informagGes e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitagdo poderdo ser
obtidos no portal www.comprasnet.ba.gov.br, no caminho: Licitagdo\Editais\Secretaria da Salde\Unidade: SECRETARIA
DA SAUDE\"Pesquisar” \CONCORRENCIA 003/2022\ acessar as abas ‘Baixar Edital” e “Consultar Anexos” ou
solicitados ao responsavel pela expedigdo do instrumento convocatério.

15.1.1 Todas as dividas deverdo ser comunicadas por escrito, diretamente &8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO —
CPL, no endereco conforme item 16, ou através do e-mail fernanda.fiscina@saude.ba.gov.br, até 3 (trés) dias uteis
antes da realizagdo da licitagao.

15.1.2 A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO disponibilizara as respostas as duvidas suscitadas, na aba “Consultar
Anexos” no site www.comprasnet.ba.gov.br, até 1 (um) dia util antes da realizacdo da licitacdo. OBSERVAMOS
QUE AS LICITANTES DEVERAO CONSULTAR FREQUENTEMENTE A DISPONIBILIZACI\O DOS
ESCLARECIMENTOS NO SITE DO COMPRASNET.

16. Responsavel pela expedicao do convocatério e meio de contato:
Servidor responsavel e portaria de designagdo: Emmanuel Santos de Oliveira
Portaria n® 396 de 28/06/2021 publicada no DOE de 29/06/2021.

ENDERECO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA-SESAB, 42 AVENIDA, PLATAFORMA VI, TERREO,
SALA DE Lic1TAGOES — DLC/CEAC, ALA A, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR/BA. CEP 41.750-300.

Horario: 08:30 as 12h e 14 as 18h  Tel.: (71) 3115-8446 E-mail: fernanda.fiscina@saude.ba.gov.br

Salvador, 28 de junho de 2022.

Emmanuel Santos de Oliveira
Presidente da Comissdao Permanente de Licitacao
Matricula: 19.599.691-2
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC
COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PARTE I — PROPOSTAS

SECAO I
ESPECIFICACOES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

1. A proposta de precos tera validade minima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para inicio
da sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que nao a consigne.
1.1 Serd considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as licitantes
amplia-lo.
2. O prazo maximo de entrega ou de execucao do objeto sera o fixado no Projeto Basico, ainda que a licitante, em sua
proposta, consigne prazo maior ou que nao o estipule.
2.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de entrega ou de execugdo superior ao estabelecido no Projeto
Basico, ficando facultado as licitantes reduzi-lo.
3. O prazo de garantia técnica sera o fixado no Projeto Basico, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo
menor ou que ndo o estipule.
3.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Projeto Basico,
ficando facultado as licitantes amplia-lo.
[COM FATOR "K"]
4. O proponente devera elaborar a sua proposta de precos de acordo com as exigéncias constantes do Projeto Basico,
em consonancia com o modelo proposto neste convocatdrio, a qual devera ser expressa em multiplicador “k”, em duas
casas decimais, ficando esclarecido que nao serao admitidas propostas alternativas.
4.1 O multiplicador "K" incidira linearmente sobre os precos unitarios do orcamento de referéncia elaborado pela
Administracao.
4.2 O multiplicador ndo podera ser superior a 1,00 (um virgula zero).
4.3 Caso o multiplicador seja apresentado com numero de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou
excedente sera considerada igual a zero.
4.4 Quando o produto do multiplicador pelos itens do orgamento de referéncia resultar em dizima periddica, serao
desprezadas as demais casas decimais.
4.5 O orcamento de referéncia da obra ou servigo contera todos os itens que compdem o objeto da contratacdo,
elaborado a partir das composicdes dos custos unitarios do sistema de referéncia utilizado, com fundamento no
projeto basico previamente aprovado.
4.6 A licitante devera apresentar, juntamente com a proposta financeira, o cronograma fisico-financeiro da obra ou
servico de engenharia. [NOTA: NAO SE APLICA]

5. No valor da proposta deverdo estar contempladas todas e quaisquer despesas necessarias ao fiel cumprimento do
objeto desta licitagdo, inclusive todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciacdo, aluguéis, administragdo, tributos,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela Contratada das obrigagoes.

6. Precedentemente a elaboracdo da proposta, a licitante devera observar as clausulas e disposicoes deste edital, de
Seus apensos e anexos, especialmente as constantes do instrumento de contrato e as informagbes e condigbes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, ndo podendo alegar desconhecimento supervenientemente.

7. A licitante devera incluir no envelope de proposta de preco, sob pena de desclassificacdo, os seguintes
documentos: .
( v ) Descricao da proposta de precos (PARTE I — PROPOSTAS/SECAQO 1V.1)
( v) Declaracdo de elaboracao independente de proposta e de inexisténcia de impedimento a
participacdo no certame (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO V)
( v) Procuragdo, na hipétese de a proposta e/ou documentos subscritos por mandatario/procurador,
acompanhada da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO
VI)
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SECRETARIA DA SAUDE
. DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC
COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os beneficios da Lei Complementar ne
123/06 deverdo indicar esse enquadramento tributario na Declaracdo de Enquadramento, a qual também deve
ser incluida no envelope da proposta de preco. A nao apresentacao da declaracdo ndo implicara
desclassificacdo da proposta, mas impedira a concessao do tratamento diferenciado. (PARTE I -
PROPOSTAS/SECAQ VII)
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SECRETARIA DA SAUDE
. DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC
COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

_ SECAOII j
TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO DA LICITACAO

1. Descritivo: A presente licitagdo tem por objeto os itens abaixo descritos, conforme caracteristicas, quantitativos,

condigBes e especificacdes disciplinadas nesta Secdo.
[NOTA: observar a Instrugdao SAEB n° 027/15]

2. Especificagoes, caracteristicas, quantitativos, cronograma/prazo de execucdo e local da prestacdo dos
servicos: Conforme Termo de Referéncia com seus anexos e Planilha Orcamentaria (ANEXOS DESTE EDITAL).

2.1 Ambito do registro: o dmbito deste registro de precos é o designado abaixo:

( X ) Estadual: Salvador, Regido Metropolitana de Salvador e demais municipios do Estado da Bahia,
conforme Anexos I-E e I-F do Termo de Referéncia, para os Lotes 1 e 2, respectivamente.

2.2 Unidades contratantes: NAO SE APLICA (conforme subitem 3.2.6 do Termo de Referéncia)

3. Garantia Técnica:

( X ) Conforme Termo de Referéncia, subitem 15.5.

4. Responsavel pelas informacgoes constantes do termo de referéncia:
Servidor responsavel: LUCAS LEONARDO MUCARZEL ROSA — Coordenador de Projetos
Lotagdo: SESAB/CEIRF/CAS
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SECRETARIA DA SAUDE
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SECAO III

ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA

Para efeito do art. 81, II, da Lei estadual n® 9.433/05, o orcamento estimado em planilha de quantitativos e pregos
unitarios é o descrito abaixo, os quais correspondem ao critério maximo de aceitabilidade dos pregos unitarios e global:

DESCRIGCAO

CODIGO SIMPAS

LOTES

VALOR PARA 12 MESES
(subitem 6.1 do TR)

Prestacdo de Servicos de Engenharia e
Arquitetura, visando a Elaboracdo de Projetos
Executivos de  Arquitetura e  seus
Complementares, além de Servigos Técnicos
de apoio ao desenvolvimento dos projetos das
Unidades da Secretaria da Salde da Capital,
Regido Metropolitana de Salvador e
integrantes dos municipios do Estado da Bahia
constantes no ANEXO I-E, pelo Sistema de
Registro de Pregos.

06.18.26.00000473-1

R$ 5.000.000,00

Prestacdo de Servicos de Engenharia e
Arquitetura, visando a Elaboragao de Projetos
Executivos de  Arquitetura e  seus
Complementares, além de outros Servigos
Técnicos de apoio ao desenvolvimento dos
projetos das Unidades da Secretaria da Saude
da Capital, Regido Metropolitana de Salvador
e integrantes dos municipios do Estado da
Bahia constantes no ANEXO I-F, pelo Sistema
de Registro de Precos.

06.12.26.00000297-6

R$ 5.000.000,00

PLANILHA ORGAMENTARIA

LOTES CODIGO PLANILHA ANEXO DO EDITAL
01 21004E-PLANILHA DE PROJETOS - I
LOTE 01
02 21005E-PLANILHA DE PROJETOS - v
LOTE 02

Tabela de preco/sistema de referéncia adotado e a data base:
CADASTRO BASE SINAPI - ABR/22, CUB-ABR/22
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAUDE
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC

COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

SECAO 1V
MODELO DE DESCRICAO DA PROPOSTA

1.Modelo de descricao da proposta de pregos

Modalidade de Licitacdo

NUmero

DESCRICAO:

LOTE:

[OBS.: maximo admitido de 1,00, limitado a 02 (duas) casas decimais em
algarismo, conforme disposto no subitem 2.1.1, II do Anexo Unico do
Decreto n° 9.534/05]

MULTIPLICADOR "K"

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA/SERVICO:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | (

) DIAS [=60]

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP) REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECRETARIA DA SAUDE
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SECAO V
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE
INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A PARTICIPACAO NO CERTAME

Modalidade de Licitacdo Numero

[Identificacdo completa do representante da licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacdo completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para fins de participacdo no certame
licitatorio acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitacdo foi elaborada de maneira independente por mim e o contetido da proposta ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitacao ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitacdo quanto a participar ou ndo dela;

(d) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo antes da adjudicagdo do objeto;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do drgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detenho plenos poderes e informagoes para firma-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, ndo estar sujeito as hipdteses de impedimento de
participacdo elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n® 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - N3o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execugao de obras ou servigos e do fornecimento de bens a
eles necessarios: I - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; II - a empresa responsavel, isoladamente ou em
consorcio, pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsével técnico, subordinado ou subcontratado;

I1I - servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou responsével pela licitagdo; IV - demais agentes publicos, assim definidos
no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administracdo Publica por vedacdo constitucional ou legal.

§ 1°- E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitacio ou na execugdo
da obra ou servigo, como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da
Administragdo interessada.

§ 29- O disposto neste artigo ndo impede a licitagdo ou contratagao de obra ou servigo que inclua, como encargo do contratado ou pelo
preco previamente fixado pela Administracdo, a elaboracdo do projeto executivo.

§ 39 Considera-se participagdo indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.

§ 49 - Aplica-se o disposto no paragrafo anterior aos membros da comissdo de licitagdo.

Art. 125 - E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar contratos com a
Administracdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excegles legais.
Paragrafo Unico - N3o se inclui na vedacdo deste artigo a prestagdo de servicos em carater eventual, de consultoria técnica,
treinamento e aperfeigopamento, bem como a participagdo em comissdes examinadoras de concursos, no ambito da Administracdo
Publica.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO VI N
MODELO DE PROCURAGAO

Modalidade de Licitagdo NUmero

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a)

(nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de Identidade n° .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o ne ..... , residente a rua
................................................... , N2 ........ cOMO nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedimento licitatério indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de precos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos e
demais condigdes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO VII
MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitacdo Numero

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, declaramos:
que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo puUblica da licitacdo, na condicdo

( ) de microempresa [ou] ( ) de empresa de pequeno porte
e que ndo estamos incursos nas vedagOes a que se reporta o §4° do art. 32 da Lei Complementar n 123/06.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE II — HABILITACAO

SECAO I ,
DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

1. Para a habilitacao dos interessados, exigir-se-ao os documentos relativos a:

1.1 Habilitacdo juridica, comprovada mediante a apresentacao:

( x ) Para pessoas juridicas:

a)
b)

@)

d)

de registro publico, no caso de empresario individual.

em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteragdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,
dos documentos societarios comprobatorios de eleicdo ou designacdo e investidura dos atuais

administradores.

no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteracOes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatorios de

eleicdo e investidura dos atuais administradores.

decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o

exigir.

1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

( x ) Para pessoas juridicas:
1.2.1. Regularidade fiscal, mediante a apresentacao de:

a)
b)

<)
d)
e)

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte (x) Municipal - servigos, relativo ao domicilio ou sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.
prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a

apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

1.2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentagdo
exigida para efeito de comprovacdao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condicdo nos campos correspondentes na Declaragao
Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II deste

instrumento.

1.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentacgao de:

f)

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, através de certidao negativa,
ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

1.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverao apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condicdo nos campos correspondentes na
Declaracdao Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II

deste instrumento.

1.3 Qualificagdo Técnica, comprovada através de:
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registro ou inscricdo na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja CREA/CAU.

al. Em se tratando de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o
registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do
Conselho local antes da assinatura do contrato.

comprovacdo de capacitacao técnico-operacional, que demonstre a aptidao para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, através da
apresentagdo de um ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo, sendo admitida a execucdo minima dos
quantitativos: (art. 101, II c/c §1° e §2° da Lei n® 9.433/05).

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR .
SIGNIFICATIVO QUANTITATIVO CQM PROVACAO
(conforme subitem 8.2.1.1 do Termo de Referéncia — TOTAL (100%) MINIMA (50%)
ANEXO I)
Projeto de Arquitetura para EAS - Estabelecimentos 10.000,00 m? 5.000,00 m2
Assistenciais de Saude (*)
Projeto Estrutural 10.000,00 m2 5.000,00 m2
Projeto de Instalacdes hidrossanitarias 10.000,00 m2 5.000,00 m2
Projeto de InstalagGes Elétricas de baixa tensdo, inclusive IT 10.000,00 m? 5.000,00 m2
Médico, e média tensao (*)
Projeto de Protecdao Seguranca e Combate a Incéndio 10.000,00 m2 5.000,00 m2
Projeto de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA 10.000,00 m2 5.000,00 m2
Projeto de Climatizacdo Complexa para Estabelecimentos ’ )
Assistenciais de Saude (*) 10.000,00 m >.000,00 m
Projeto de Gases Medicinais (*) 10.000,00 m2 5.000,00 m2

(*) Experiéncia comprovada com atestados de elaboracao de projetos para construcdo / reforma
/ampliacao de Unidades Hospitalares.

Serao considerados para todos os projetos apenas atestados referentes a empreendimentos com no
minimo 5.000,00 m2 de area construida, ampliada ou reformada (conforme subitem 8.2.1.3 do Termo de

Referéncia — ANEXO I).

NOTA:

1. A licitante podera apresentar 01 (um) atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um)

atestado para cada item requerido (isolado).

Concorréncia n2 003/2022
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c) comprovacdo de capacitacdao técnico-profissional, através da demonstracdo de possuir, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitacdo, limitadas estas, simultaneamente, as
parcelas de maior relevancia e valor significativo a seguir definidas:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO
(conforme subitem 8.3.2 do Termo de Referéncia — ANEXO 1)

Projeto de Arquitetura para EAS — Estabelecimentos Assistenciais de Saude (*)

Projeto Estrutural
Projeto de InstalacGes hidrossanitarias

Projeto de Instalacoes Elétricas de baixa tensdo, inclusive IT Médico, e média tensao(*)

Projeto de Protecao Seguranca e Combate a Incéndio
Projeto de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA

Projeto de Climatizacao Complexa para Estabelecimentos Assistenciais de Saude (*)

Projeto de Gases Medicinais (*)

(*) Experiéncia comprovada com atestados de elaboracdo de projetos para construcdo / reforma /
ampliacao de Unidades Hospitalares.

Serao considerados atestados referentes a construcao, ampliacao ou reforma para todos os projetos
(conforme subitem 8.3.2.1 do Termo de Referéncia — ANEXO I).

c.1 A comprovacao de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execucdo de servico de
caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitagdo devera ser feita através de uma das
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social;
d) Contrato de prestacdo de servicos; e€) Termo através do qual o profissional assuma a
responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico
da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2 A comprovacao do atestado/registro de responsabilidade técnica sera feita mediante a exibicdo da
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho da regido onde a obra ou servico tenha
sido executado.

c.3 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacitagdo técnica deverdo
participar da obra ou servigo objeto da licitagao, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

c.4 Nao sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais
de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

d) indicacao das instalacoes, do aparelhamento e da equipe técnica/pessoal técnico, adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos. (art. 101, III e §6° e §79)

d.1 A licitante comprovara a aptiddo operacional mediante a juntada, no envelope de habilitacdo, sob as penas
da lei, em especial do disposto no art. 184, V, da Lei estadual n2 9.433/05, de relacdo explicita e
declaracao formal de disponibilidade, das instalacées, do aparelhamento e da equipe técnica
(subitem 8.4.1, acompanhada dos documentos relacionados no subitem 8.4.1.1 do Termo de Referéncia —
ANEXO I, para cada profissional indicado), de acordo com as especificacdes do TERMO DE REFERENCIA —
SECAO II DA PARTE I deste instrumento, preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE
II. [NOTA: observar os §6%e §7° do art. 101]
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d.2 A relacdo da equipe técnica indicada pela licitante (em conformidade com o subitem 8.4.1 do Termo de
Referéncia - ANEXO I) devera estar acompanhada da demonstracdo de vinculagdo a futura execucdo
contratual, mediante a juntada no envelope de habilitagdo, de quaisquer dos seguintes documentos: a)
Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacdo de
servicos; €) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da
empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

1.4 Qualificacdo econdmico-financeira:

( x ) aser comprovada mediante:

a)

b)

<)

d)

balanco patrimonial e demonstragbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios. A licitante apresentara, conforme o caso, publicacdo no Diario Oficial ou Jornal
de Grande Circulagdo do Balanco ou cépia reprografica das paginas do Livro Didrio numeradas sequencialmente
onde foram transcritos o Balanco e a Demonstracao de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas a tributagdo com base no lucro
real, o Balanco Patrimonial e Demonstracdo de Resultado emitido através do Sistema Publico de Escrituracao
Digital —SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticacao,
podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgdo de Registro.

a.1 A boa situacdo financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (LC) > 1,50, de
Endividamento Geral (IEG) < 0,60 e Disponibilidade Financeira Liquida (DFL) = ao orgcamento oficial da
obra.

a.2 O cdlculo dos indices sera feito com base nos valores extraidos do balanco patrimonial ou, para as licitantes
cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes formulas:

Ativo Circulante Passivo Circulante + Exigivel a
ILC= 1IEG = Longo Prazo DFL = (10 X Patriménio Liquido ) - VA
Passivo Circulante Ativo Total

VA: Somatdrio dos saldos contratuais das obras e servicos em andamento ou a iniciar, devidamente
comprovados através do documento exigido na relagdo de compromissos assumidos, conforme Secdo VI,
deste Instrumento Convocatorio.

certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de
expedicdo ou revalidagdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagdo da licitagdo, prevista no
PREAMBULO, caso o documento ndo consigne prazo de validade.

demonstragdo de patrimonio liquido no montante minimo de 10% do valor a ser contratado, o qual sera obtido

com base na proposta final apresentada pela propria licitante, admitindo-se a sua atualizagdo com base no INPC

do IBGE, ou por outro indice oficial que lhe vier substituir, com a apresentacdo dos calculos devidamente
subscritos por um representante legal da empresa e pelo contador, para tal qualificados.

c.1  Na hipdtese de licitagdo por lotes, o patrimonio liquido exigivel sera calculado em fungdo da soma de tantos
quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas. Quando for atingido o
limite da capacidade econémico-financeira da licitante, esta serd declarada inabilitada para o(s) lote(s)
subseqiientes, observada a ordem seqiiencial dos lotes constante do instrumento convocatério, sendo
vedada a escolha, pela licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitacdo.

declaracio da relacdo de compromissos assumidos, conforme modelo constante da SECAO VI da PARTE
II, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administracdo Plblica e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data da sessdo publica de abertura desta licitacao.

1.5 Declaracdo de Protegdo ao Trabalho do Menor
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Conforme o inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei
estadual ne 9.433/05, devera ser apresentada declaragdo quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da
SECAO IV DA PARTE II deste instrumento.

2. Regras acerca da participacao de matriz e filial

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislacdo
permita ou exija a emissdao apenas em nome da matriz;

c¢) A comprovacao de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitacdo podera ser feita em nome da matriz ou da filial;

d) Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitacdo da matriz e desejar executar o
contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasiao da assinatura do contrato, da regularidade do
estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual devera ser mantida durante todo o curso da avenca.

3. A licitante devera incluir no envelope de habilitagdo os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitacdo,
sendo-lhe facultado apresentar, alternativamente, o Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro
Simplificado-CRS, que possibilitara a substituicao dos documentos de habilitagdo, na forma indicada neste instrumento.

3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, a licitante devera apresentar a versdo atualizada do referido
documento junto aos demais documentos de habilitacdo.

3.2 No pregdo eletronico, os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados conforme o disposto na Parte Fixa —
Rito do procedimento licitatério e da contratagdo.

SECAO II
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS

1. Pressupostos para participacao (inscricao facultativa ou obrigatoria no Registro Cadastral/SAEB):

( x ) Serdo admitidos a participar desta licitacio os interessados, inscritos ou ndo no Orgdo Central de Registro
Cadastral da Secretaria da Administracdo do Estado da Bahia — SAEB, que atenderem a todas as exigéncias
contidas neste instrumento, e que pertencam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
[Concorréncia]

2. Documentos passiveis de substituicdo pelo extrato do Certificado de Registro:

2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS, estando no prazo de validade,
podera substituir os documentos relativos a habilitagdo constantes do sistema de registro, exceto os concernentes a
Qualificacdo Técnica.

2.2 A substituicdo dos documentos estd condicionada a verificagdo da regularidade destes, mediante a emissdo do
extrato do fornecedor pelo 6rgao licitante.
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SECAO III .
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA

COMPROVAGAO DE APTIDAO PARA O DESEMPENHO

(ATENCAO: A COMPROVACAO DE APTIDAO PARA O DESEMPENHO, CONTENDO AS INFORMACOES
DESCRITAS ABAIXO, DEVERA SER APRESENTADA, PREFERENCIALMENTE, COMO FOLHA DE ROSTO
DOS ATESTADOS/CAT’S APRESENTADOS PELOS LICITANTES, COM AS PARCELAS DE RELEVANCIA

EM DESTAQUE NOS RESPECTIVOS ATESTADOS)

Modalidade de Licitacdo Numero
Declaramos, para fins de habilitacao em processo licitatdrio, que a empresa
)9,90.0.0.9.0.0.0.0.0.0.¢.0.9.9.9.0.0.9.9.9.0.6.9.900.09¢0.0.0¢ ¢ CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com enderego na

XXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou servico de  XXXXXXXXXXXxxxxX, atendendo integralmente as especificagbes
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestacao.

Parcela de relevancia e valor | Quantitativo realizado pela | Atestado/CAT n° (informar qual o
significativo, conforme alineas 'b’ | empresa (informar a quantidade |documento que evidencia a
e 'c’, item 1.3 Qualificacdo Técnica | realizada para as parcelas de|execucdo das parcelas de
relevancia e valor significativo) relevancia e valor significativo
requeridas)

Projeto de Arquitetura para EAS -
Estabelecimentos  Assistenciais de
Salde (*)

Projeto Estrutural

Projeto de Instalacdes hidrossanitarias

Projeto de Instalagbes Elétricas de
baixa tensdo, inclusive IT Médico, e
média tensao (*)

Projeto de Protecdo Seguranca e
Combate a Incéndio

Projeto de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas — SPDA

Projeto de Climatizagdo Complexa para
Estabelecimentos  Assistenciais de
Saude (*)

Projeto de Gases Medicinais (*)

(*) Experiéncia comprovada com atestados de elaboracao de projetos para construcdao / reforma
/ampliacao de Unidades Hospitalares.

Salvador de de 20__ .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP) REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Concorréncia n2 003/2022 fls. 19/55




SECRETARIA DA SAUDE
. DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC
COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

INDICAGAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO

Modalidade de Licitacdo Numero

Declaracao formal de disponibilidade

Declaro, em observancia ao art. 101, §6°, da Lei estadual n® 9.433/05, para fins de prova de qualificagdo técnica, que
disporei das instalacGes, do aparelhamento e da equipe técnica, conforme relagdo abaixo, em estrita consonancia com
0s requisitos estabelecidos do instrumento convocatorio, conforme estipulado no item 1.3 Qualificagdo Técnica da Secao
I - DOCUMENTOS DE HABILITACAO da PARTE II — HABILITACAO deste edital, estando ciente de que a declaragdo falsa
caracteriza o ilicito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual n° 9.433/05.

Instalacoes, Aparelhamento (Maquinas/Equipamentos) Quantidade

Equipe Técnica Qualificagao

[Obs.: o licitante deve anexar ao envelope de habilitacdo a comprovacéao de que o pessoal técnico indicado
pela licitante vincular-se-a a execucgao contratual, a qual pode ser feita através de uma das seguintes
formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidao do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de
prestacdo de servicos; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o
quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.]

Salvador de de 20__ .

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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_ SEGAOIV
MODELO DE DECLARAGAO DE PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitacdo Numero

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual n¢ 9.433/05, que nhdao empregamos menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

ou

() nem menor de 16 anos.

() nem menor de 16 anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP) REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

SECAO V
MODELO DE DECLARACAO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(LEI COMPLEMENTAR n¢ 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
QUE TENHA RESTRICAO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA]

Modalidade de Licitacdo NUmero

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatdrio acima identificado, declaro, para os efeitos da Lei
Complementar ne 123/06

Haver restricao na comprovacao da nossa regularidade () fiscal ( ) trabalhista, a cuja regularizagcdo procederemos
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaragdo do vencedor.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP) REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO VI .
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Modalidade de Licitacdo Numero

DECLARAGAO DA RELAGAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, em observancia ao art. 102, §3¢, da Lei estadual ne 9.433/05, para fins de prova de qualificagdo econémico-
financeira, que, na data da sess3o publica de abertura deste procedimento licitatério, esta licitante tem em vigor os
contratos abaixo indicados, firmados com entidades publicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informacgdes estdo sujeitas a verificacao por parte da Unidade licitante para a
finalidade para a qual se destina.

Contratante Contrato Objeto Local da prestacao dos Data de Prazo de | Valor do | Saldo contratual
ne Servigos inicio execugao contrato (valor do contrato —
(inclusive medigBes)
aditivos, se
houver)
Salvador de de20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

SECAO I
AMOSTRAS/DEMONSTRACAO DE COMPATIBILIDADE

(X ) N&o se exigira a apresentacdo de demonstracao de compatibilidade

} SECAO II ]
PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

(X ) Nao poderdo participar desta licitacao pessoas juridicas reunidas em consorcio.

() Poderdo participar do certame as pessoas juridicas reunidas em consodrcio constituido especificamente para
executar o objeto desta licitacdo, vedado ao consorciado competir isoladamente ou através de mais de um
consorcio, devendo ser observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/05 e as seguintes regras:

SEGAO III
PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

(X ) Nao poderdo participar cooperativas nesta licitagdo.

SECAO 1V
AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS [NOTA: TIPO TECNICA E PRECO]

( x ) Nao se aplica

SECAO V
RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(x ) N&o se aplica [NOTA: licitagbes restritas a ME e EPP, servicos e hipéteses do art. 49 da LC n® 123/06]

] . SEGAO VI
ADESAO POSTERIOR A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS (CARONA)

( X ) N&o podera haver adesdo posterior a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo
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PARTE IV — CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Ne¢ [ CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA
BAHIA E A [PESSOA JURIDICA], PARA OS FINS QUE
NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo XXxxXxxxxXXXXXXXXXxxxxxx, titular da Secretaria da Saude do Estado
da Bahia - SESAB, CNPJ no 05.816.630/0001-52, situada na Av. Luiz Viana Filho, s/n°, 4@ Avenida, Plataforma VI —
Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador-Ba, autorizado pelo Decreto de delegagdo de competéncia publicado no

D.O.E. de 08/01/2015, doravante denominado CONTRATANTE, e a (EMPRESA), CNPJ n° , Inscrigao
Estadual n© , Inscricdo  Municipal n© , Situado a

, CEP , heste ato representada pelo Sr. , portador
da cédula de identidade ne , emitida por , inscrito no CPF/MF sob o ne

, adjudicatdria  da LICITAGAO n° OXX/XXXX, processo administrativo ne
, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regera pela Lei
estadual n2 9.433/05, pelas normas gerais da Lei n2 8.666/93, e respectivas alteracdes, bem como pela legislacao
especifica, mediante as clausulas e condicOes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a XXXXXXXXOOOOOXXXXX XXX XXX XXXXXXX, de acordo com a planilha
orcamentaria e cronograma fisico financeiro, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II,
respectivamente.

§12 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, acréscimos ou supressdes que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqiienta por cento) para os seus acréscimos, na forma dos §12 e 2° do
art. 143 da Lei estadual n® 9.433/05.

8§22 As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

<]

E admitida a subcontratacio de parte do objeto, qual seja: [indicar], ficando esclarecido que o
CONTRATANTE nao se responsabiliza por nenhum compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

§3
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CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO

[OBRAS E/OU SERVICOS NAO-CONTINUOS DE ENGENHARIA]

O prazo de vigéncia do contrato, a contar da data () da sua assinatura ( ) da subscricdo da Autorizagdo de Prestacdo

de Servigos — APS, sera de

(]

§1

§2°

() meses/dias.

O prazo de execugdo do objeto, a contar da data da expedicdo da Ordem de Servico, sera de ()
meses/dias. [NOTA: < prazo de vigéncia do contrato]

A prorrogagao do prazo de vigéncia e/ou de execugdo estd condicionada a ocorréncia de, ao menos, uma das
hipéteses do art. 141 da Lei estadual n? 9.433/05.

A prorrogacao devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste
e sera realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato, contemplando a correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA

(X ) A garantia contratual sera de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das

§1°

§2°

§3°

§4°

§5°

§6°

§7°

§8¢

modalidades previstas no §12 do art. 136 da Lei estadual n® 9.433/05.

Sob pena da caracterizagdo de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipdtese de opcdo pela
modalidade caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devera ser apresentada no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para o seguro-garantia e a fianga bancaria,
que a comprovacao seja feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em
qualquer caso, a realizacdo de pagamento.

A garantia responderda pelo inadimplemento das obrigacdes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominagdes legais, devendo, ainda, observar as seguintes especificacdes adicionais:

I.a garantia devera abranger os débitos trabalhistas e previdenciarios;

II.a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual ou o lapso necessario a que se processe 0
recebimento definitivo da totalidade do objeto.

A CONTRATADA ficara obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu
valor nas mesmas condigOes do contrato.

No caso de seguro-garantia ou fianca bancaria, ndo sera admitida a existéncia de cldusulas que restrinjam ou
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

A CONTRATADA devera atualizar a garantia sempre que houver alteragdo contratual, no mesmo prazo deferido
para a comprovagao da garantia originaria, visando assegurar a cobertura das modificagGes procedidas.

Sera recusada a garantia que ndo atender as especificacoes solicitadas, devendo ser notificada a CONTRATADA
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorregdo apontada ou, no caso de titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, promova a substituicdo por caucao em dinheiro.

O retardamento, a falta da apresentacao ou a ndo substituicdo da garantia impedira a realizacdo do pagamento
das faturas apresentadas, sem prejuizo da incidéncia de multa moratdria, da rescisdao do contrato nos termos do
art. 167, inc. III, da Lei n2 9.433/05 e das demais cominagdes legais.

A devolucao da garantia ocorrera apds o recebimento definitivo da totalidade do objeto do contrato, com a
demonstragdo de cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigacdes pactuadas.

CLAUSULA QUARTA — REGIME DE EXECUGAO

( x ) Empreitada por preco unitario
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CLAUSULA QUINTA — PRECO

O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelo objeto efetivamente executado o valor resultante da aplicagdo do
multiplicador “k” de N,NN [em duas casas decimais], incidente linearmente sobre os pregos unitarios do orgamento de
referéncia elaborado pela Administragdo.

812 Estima-se para o contrato o valor global de R$

8§2° Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigacoes.

CLAUSULA SEXTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotagdo Orcamentaria a seguir
especificada:

Unidade FIPLAN Fungao Subfuncdo Programa P/A/OE

Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagdo do recurso Tipo de recurso orcamentdrio

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinac0es contidas no instrumento convocatério, bem como daquelas decorrentes de lei,
obriga-se a:

I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita execucdao do
contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de comunicagdo entre as
partes;

II. executar o objeto deste contrato de acordo com as especificacOes técnicas constantes do instrumento
convocatdrio e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horarios determinados;

III. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisdo, direcdo e recursos humanos para execugao
completa e eficiente do objeto deste contrato;

IV. zelar pela boa e completa execugdao dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla agdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observagdes
e exigéncias que Ihe forem solicitadas;

V. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos;

VI. atender com presteza as reclamacgdes sobre a qualidade dos servicos executados, providenciando sua imediata
correcdo, sem Onus para o CONTRATANTE;

VII. respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranca do trabalho, disciplina e demais
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serdao
executados os servigos;
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reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicdes e especificagdes, dentro do prazo que for determinado, os
equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste contrato, deixando as
instalagdes na mais perfeita condicao de funcionamento;

arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em conseqiéncia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagdo ou interrupcao
dos servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito
ou forca maior, circunstancias que deverao ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua
ocorréncia;

manter durante toda a execucdao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao, inclusive de apresentar, ao setor de liberagdo de
faturas e como condigdo de pagamento, os documentos necessarios;

providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticbes competentes, necessarios a
execugao dos servigos;

efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execucdo do objeto do presente contrato;

adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatdrio e pelos quais se obriga, visando a perfeita
execugao deste contrato;

emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacao;

observar a legislacdo federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato;

executar os servigos sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do contrato;
prover as instalagOes, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitagao;

alocar durante todo o periodo de execucdo do objeto a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatdrio, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo CONTRATANTE.

XIX. providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br,
para a pratica de atos através do Sistema Eletronico de InformagGes — SEI.

Além das determinacdes acima descritas, a CONTRATADA que estiver sujeita a determinacdo do art. 429 do
Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943 (Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo
Decreto n? 5.598, de 12 de dezembro de 2005, devera, no que concerne a aprendizagem:

recrutar, preferencialmente, para a contratacao de aprendizes prevista no art. 429 da CLT, os estudantes
indicados nos incisos I e II do art. 92 da Lei estadual n® 13.459, de 10 dezembro de 2015, regulamentada pelo
Decreto estadual n® 16.761, de 07 de junho de 2016, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do quadro
de aprendizes da CONTRATADA;

apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestao e acompanhamento do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis contado do inicio efetivo da execucdo do servico, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles
selecionados no banco de dados de que trata o Decreto estadual n? 16.761/16, devendo justificar, perante o
CONTRATANTE, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacGes especificas pertinentes ao pessoal destinado a
execugao do objeto, sem embargo de outras previstas na legislagao pertinente:
I. alocar durante todo o periodo de execugdo do contrato a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatodrio, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo CONTRATANTE;
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promover medidas de protecao para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de protecdo individuais — EPI, necessarios,
fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo
de suas integridades fisicas;

adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica de
acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus técnicos e empregados,
no desempenho dos servigos ou em conexdo com estes;

realizar regularmente os exames de saude dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar
com todas as despesas de transporte, alimentacdo, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes
de trabalho e outras obrigagGes legais ou derivadas de dissidios, convengdes ou acordos coletivos;
pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, inclusive as obrigacdes acessorias,
bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;

responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus
empregados e efetuar as substituicdes daqueles que venham a se ausentar do servico, por motivo
justificado ou ndo, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE,
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituicdo ou inclusdo de qualquer um dos seus
empregados vinculados a execugdo do presente contrato;

arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados,
inclusive as de iluminagao;

matricular os servigos no INSS e entregar ao CONTRATANTE as guias de recolhimento das contribuicdes
de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da legislacdo especifica em vigor, a quais
deverdo estar acompanhadas de declaracao elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e
assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servigos contratados;

apresentar, juntamente com a primeira medigdo, comprovagdo de matricula da obra/servico junto a
Previdéncia Social;

responder por todos os Onus e obrigagdes concernentes as legislagbes Fiscal, Previdenciaria, Trabalhista
e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional exergam as suas atividades com
uso dos equipamentos de segurancga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagdo especifica.

8§32 Deverda a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacdes especificas pertinentes ao canteiro de
obras/servicos e local de execucdo, sem embargo de outras previstas na legislacdao pertinente:

L

II.

III.

1v.

fornecer e manter tudo que for necessario a execugdo dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
com a qualidade desejada;

manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugao dos servicos, recolhendo os
entulhos e dando-lhes o destino adequado;

manter instalacbes compativeis para realizacdo dos servicos, com a observancia da legislacdo
pertinente;

executar as obras/servigos de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas
no local e em seu entorno;

manter no local das obras/servicos um "Diario de Ocorréncias", no qual serdo feitas anotacdes devidas,
quando necessarias, referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc.,
como também reclamagGes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo por uma das partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela Contratada em
todas as vias, ficard em poder da Contratante apos a conclusdo das obras/servicos;

Concorréncia n2 003/2022 fls. 28/55



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARINA DA SAUDE
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC

COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

§4° Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigagdes especificas pertinentes a execugdo dos servigos,
além das que foram previstas no PROJETO BASICO:

L

II.

III.

Iv.

V.

VI

VIL

VIII.

registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da
Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissdo da primeira fatura;

emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constardo todas as
informac0es técnicas do objeto contratado;

supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratacdo,
assumindo total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos
Servigos;

comunicar sempre o inicio ou conclusdo de cada atividade do servico, mantendo estreita comunicacdo
com a fiscalizagao;

adotar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos, arcando com todas
as despesas, sem oOnus adicional ao CONTRATANTE;

submeter ao CONTRATANTE o nome das empresas subcontratadas, na hipétese em que admitida a
subcontratacdo;

abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividades objeto desta
licitacdo, sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE;

executar todos servicos de acordo com os projetos, especificacdes e demais elementos técnicos que
integram o procedimento licitatdrio, seguindo rigorosamente, as Normas Técnicas aplicaveis;

§52 Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacdes concernentes a responsabilidade pela execucado
do objeto:

L

II.

II1.

responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer agdes civeis ou trabalhistas, demandas que
gerem custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento do presente contrato;

a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere
a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo, nem podera onerar o CONTRATANTE,
renunciando expressamente, a CONTRATADA, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com o0 CONTRATANTE;

responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer
danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucdo das obras/servigos.

8§62 Deverd a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigagdes:

L.
II.

II1.

1v.

retirar todo o entulho decorrente da execugao das obras/servicos, deixando o local totalmente limpo;

prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,

independente de solicitagdo;

realizada a medicdo final, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos:

a) relacdo nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminagdo de
categoria(s) e numero(s) de registro(s) profissional(is), funcdo(Ges) e periodo de atuacdo de cada
um, conforme ART/RRT e proposta do licitante;

b) cdpia do Didrio de Ocorréncias;

realizada a medigdo final, a CONTRATADA deverd solicitar ao responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo dos servigos, formalmente, o recebimento provisorio;

apresentar a baixa definitiva da matricula da obra/servico junto ao INSS com respectiva certidao
negativa de débito — CN.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigagGes contidas neste contrato por determinacdo legal, obriga-se a:
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fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato no prazo maximo de 10 (dez)
dias da assinatura;

realizar o pagamento pela execucao do objeto contratual;

proceder a publicacao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo
legal.

avaliar o desempenho da CONTRATADA, registrando as ocorréncias e as deficiéncias verificadas em diario de
ocorréncias, e determinar a imediata correcdo das irregularidades apontadas.

CLAUSULA NONA — FISCALIZAGAO DO CONTRATO

Competira ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execucdo do contrato, na forma do art. 154 da Lei
estadual ne 9.433/05, ficando esclarecido que a acdo ou omissdo, total ou parcial da fiscalizagdo ndo eximira a
CONTRATADA da total responsabilidade pela execucdo do contrato.

§1°

§2¢

§3¢

O adimplemento da obrigacdo contratual por parte da CONTRATADA ocorrera com a efetiva prestagdo do servico,
a realizagao da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja
ocorréncia esteja vinculada a emissdo de documento de cobranga, nos termos do art. 82, inc. XXXIV, da Lei
estadual n29.433/05.

Cumprida a obrigacdo pela CONTRATADA, caberd ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de
aferir os servicos ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissdo da habilitacdo de pagamento, conforme o
art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual n® 9.433/05.

Compete especificamente a fiscalizagdo, sem prejuizo de outras obrigacoes legais ou contratuais:
I. exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das obrigagOes pactuadas;

II. exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas Técnicas inerentes ao
objeto contratual;

III. exigir a imediata substituicdo dos componentes da equipe técnica que ndo correspondam tecnicamente ou
disciplinarmente as necessidades dos servigos;

IV. esclarecer prontamente as dlvidas que Ihes sejam apresentadas pela CONTRATADA;

V. promover, com presenca da CONTRATADA, as medigOes dos servigos executados;

VI. transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacdes dos servicos que porventura venham a ser feitos,
bem como as alteragdes de prazo e cronograma;
VII. relatar ao Gestor do Contrato ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar dificuldades no
desenvolvimento dos servigos;
VIII dar a autoridade superior imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao de penalidades contra a
CONTRATADA, ou mesmo a rescisao do contrato;
IX. validar o Boletim de Medicao;

X. por meio do diario de ocorréncias:
a) anotar as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA;
b) avaliar as anotagdes feitas pela CONTRATADA;

c) registrar o andamento dos servicos, tendo em vista os projetos, as especificacdes, o prazo e o
cronograma;
d) responder as consultas feitas pela CONTRATADA;

e) registrar as restricoes que Ihe parecam cabiveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

f) determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das
Especificagbes e das Normas Técnicas pertinentes;
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g) anotar os fatos ou alegacgdes cujo registro se faca necessario.

XII. intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada a incapacidade técnica da CONTRATADA ou
deficiéncia dos equipamentos e da mdo de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da
mesma pleitear indenizacao, seja a que titulo for.

Fica indicada como a area responsavel pela gestdo do contrato: [NOTA: indicar
a area respectival.

Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor , Mmatricula:
[NOTA: alternativamente, a nomeacao do gestor do contrato pode ser feita por portaria].

Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): matricula:
[NOTA: alternativamente, a nomeacao do fiscal e/ou comissao pode ser feita por portaria].

CLAUSULA DECIMA — RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto, consistente na afericao da efetiva prestacdo do servico, realizagcdo da obra, entrega do bem ou
de parcela destes, se dara segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual ne 9.433/05, observando-se os seguintes
prazos, se outros nao houverem sido fixados no Termo de Referéncia:

§1°

§2¢

§4°

§5¢°

§6°

§7°

L provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado,
firmado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, com a duragdo maxima
de 90 (noventa) dias;

II.  definitivamente, em razao de parecer circunstanciado de servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo assinado pelas partes, apds o decurso de prazo de observacdo ou de vistoria,
comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds sanadas as eventuais pendéncias
apontadas no checklist do recebimento provisorio, obedecido o disposto no art. 157 da Lei estadual ne
9.433/05.

Nos casos de aquisicdo de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-a mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

O prazo a que se refere o inciso II desta cldusula ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificado.

Na hipotese de ndo ser lavrado o termo circunstanciado ou de ndo ser procedida a verificacdo dentro dos prazos
fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo dos mesmos

O recebimento definitivo de obras ou servigos, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros.

Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisério sem qualquer manifestagdo do CONTRATANTE, ndo
dispondo o PROJETO BASICO de forma diversa, considerar-se-a definitivamente aceito pela Administracao o objeto
contratual, para todos os efeitos.

Podera ser dispensado o recebimento provisério nos seguintes casos:
L. servigos profissionais;

II.  obras e servigos de valor até o limite previsto para compras e servicos, que nao sejam de engenharia, na
modalidade de convite, desde que ndo se componham de aparelhos, equipamentos e instalagbes sujeitos a
verificagdo de funcionamento e produtividade.

Salvo disposicdes em contrario constantes do PROJETO BASICO, os ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento em desacordo com as condiges
pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as dedugdes cabiveis.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

Com a conclusdo da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar as nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

No que diz respeito a obras e/ou servicos de escopo de engenharia, deverdo ser adicionalmente observados:

I. ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, a
CONTRATADA apresentara a medicdo prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada;

II. uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades correspondentes previstas no
cronograma fisico-financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

III. os boletins de medicao conterdo as quantidades de servicos efetivamente executados em periodos
sucessivos de, no maximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de inicio do primeiro periodo com a
data de inicio do prazo de execucdo constante da Ordem de Servico;

IV. apds a aprovacao, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar as nota fiscal/fatura no valor da medicdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servicos e de memdria de calculo detalhada;

V. a(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que ndo tiver(em) correspondéncia com o Boletim de Medicdo podera(ao)
ser glosada(s) ou rejeitada(s);

VI. o atesto de obras ou servigos, cujo valor seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite,
devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros;

VII. na medicdo final, o recebimento provisorio deve sera acompanhado dos seguintes documentos: Relagdo
nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminagdo de categoria(s) e
numero(s) de registro(s) profissional(is), funcao(des) e periodo de atuacdo de cada um, conforme ART e
proposta do licitante; Copia do diario de ocorréncias;

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no
prazo ndo superior a 08 (oito) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da fatura, apds concluido o recebimento
definitivo, em consonancia com o disposto no art. 62, §52; art. 82, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei
estadual n2 9.433/05.

§1°

§2¢

§3¢

§4°

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclusao da etapa
do recebimento definitivo, indicativo da satisfacdo pela CONTRATADA de todas as obrigacdes pertinentes ao objeto
contratado.

Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para
pagamento somente fluird apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.

O CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigacdo, com base no valor do prego vigente.

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) devera(ao) atender as exigéncias legais pertinentes aos tributos e encargos
relacionados com a obrigacdo, sujeitando-se as retencgdes tributarias previstas em lei, e, as situacdes especificas,
a adogdo da forma eletronica.
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O processo de pagamento, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual ne 9.433/05, devera ser instruido
com a prova da manutencdo das condigGes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no certame, o que podera ser
aferido mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais, considerando-se como marco final desta
demonstragao a data de conclusdo da etapa do recebimento definitivo.

Em havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentacado da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, de circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
como obrigac0es financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

Em caso de mora nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, sera observado o que se segue:

L. a atualizagdo monetdria sera calculada considerando a data do vencimento da obrigagdo e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variacdo do INPC do IBGE pro rata tempore;

II.  nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 15 (quinze) dias
contados da data da celebragdo do ajuste, sera dispensada a atualizacdo financeira correspondente ao
periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que nao
superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei n® 9.433/05.

§80 Optando a CONTRATADA por receber os créditos em instituicdo financeira diversa da indicada no caput,
devera arcar com os custos de transferéncias bancarias, os quais serdo deduzidos dos pagamentos devidos.

No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou servicos de engenharia, deverdao ser adicionalmente
observados:

I. qualquer pagamento somente sera efetuado mediante apresentagdo das respectivas nota(s)
fisca(l)is/fatura(s) em 03 (trés) vias, emitida em nome do CONTRATANTE;

II. o atesto da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das
contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social) e da regularidade
trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execucao contratual;

III. o pagamento da primeira parcela esta condicionado a apresentagao:

a) do registro do contrato no Conselho de Classe respectivo;
b) da Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
c) no caso de obra, da comprovacao de instalagdo da placa de divulgacao e identificagao;

d) da prova da matricula da obra/servico junto a Previdéncia Social;

€) guias de recolhimento das contribuicdes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da
legislagdo especifica em vigor, as quais deverdo estar acompanhadas de declaracdo elaborada em papel
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim,
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra
empregada nos servigos contratados.

IV. quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel, e ainda:
a) Os servicos serdo medidos mensalmente, em cujo processo devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo Municipio no qual os servigos foram executados;
b) Nas medicbes que abrangerem mais de um municipio, o célculo do ISS devera ser realizado para cada
municipio abrangido, sendo que as extensdes de cada municipio serdo verificadas em campo e
informadas pelo engenheiro fiscal da obra;

Concorréncia n2 003/2022 fls. 33/55



S
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE
DIRETORIA DE LICITAC@ES E CONTRATOS - DLC
COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

V. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicard em
aprovacao definitiva dos servigos executados total ou parcialmente;

VI. para efeito do pagamento da Ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a baixa definitiva da
matricula da obra/servico junto ao INSS com respectiva certidao negativa de débito — CND, observando-se
0 que se segue, na hipdtese da impossibilidade do atendimento ao disposto neste inciso: [NOTA:
conforme parecer Sistémico n° 001658/2020 (processo SEI n° 006.0419.2020.0004907-19
PGE.Net n° 2020.02.001366)

a) ao final da obra, se houver comprovacdo de que a Contratada apresentou ao Orgdo competente os
documentos necessarios para expedicdo de CND e se a Administracdo tiver como aferir e atestar, de forma
expressa, em documento assinado e com identificacdo do seu subscritor, que todas as obrigacdes
previdenciarias relacionadas a obra realizada foram cumpridas, podera ser liberado o pagamento;

b) devera ser instaurado procedimento administrativo prdprio para apurar o descumprimento contratual;

¢) antes da instauracao de procedimento administrativo de apuracdo e aplicagdo de penalidade, devera a
Administragdo fixar um prazo razoavel para que a empresa comprove a baixa da matricula e apresente a
CND.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — MANUTENGAO DAS CONDIGCOES DA PROPOSTA

O reajustamento de precos sera efetuado na periodicidade de 12 (doze) meses, considerando-se, para o lapso inicial, a
variacdo ocorrida desde a data da elaboracdo do orgamento de referéncia pelo CONTRATANTE.

No caso de um contrato de escopo, com entrega certa e determinada, prevista para um prazo inferior a 12 meses, caso
0 prazo venha a ser fixado dentro deste limite, a pretensdo de reajuste estara sujeita a andlise da fiscalizagao, tendo em
vista uma possibilidade de reajuste e ndo um dever.

§1

(]

Ap0s o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessao de reajustamento sera feita mediante a aplicacdo
do INCC, nos termos do inc. XXV do art. 82 da Lei estadual ne 9.433/05, e afetara exclusivamente as parcelas do
objeto cujo atraso ndo decorra de culpa da CONTRATADA. [NOTA: parte final aplicavel em contratos de escopo]

8§22 A revisdo de precos, nos termos do inc. XXVI do art. 82 da Lei estadual n® 9.433/05, dependera de requerimento
da CONTRATADA quando visar recompor o preco que se tornou /nsuficiente, devendo ser instruido com a
documentagdo que comprove o desequilibrio econdémico-financeiro do contrato.

§32 O requerimento de revisdo de pregos devera ser formulado pela CONTRATADA no prazo maximo de um ano a
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lei n© 10.406/02.

§4° A revisdo de pregos pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possivel a reducdo do preco ajustado para
compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos
insumos basicos utilizados no contrato, conforme o art. 143, inc. I, alinea “e”, da Lei estadual n2 9.433/05.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA— ALTERAGCOES CONTRATUAIS
A prorrogacdo, suspensao ou rescisdo sujeitar-se-do as mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato.

§12 A admissdo da fusdo, cisao ou incorporacdo da CONTRATADA estad condicionada a manutengao das condigbes de
habilitacdo e a demonstragdo, perante o CONTRATANTE, da inexisténcia de comprometimento das condigdes
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execucao do contrato.

822 Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila:
I. a simples alteragdo na indicacdo dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem
modificagdo dos respectivos valores;

Concorréncia n2 003/2022 fls. 34/55



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC
COMISSSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

II. reajustamento de pregos previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizagdes, compensagdes ou
apenacoes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento dos mesmos constantes;

III. o empenho de dotacdes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido.

8§32 Os pregos unitarios referentes aos acréscimos que se fizerem no objeto serdo obtidos multiplicando-se o fator "K”,
proposto pela empresa, pelo preco de referéncia da tabela adotada pelo érgdo, nas mesmas bases vigentes a
época da licitacdo. [NOTA: item 2.1.3, I, do Anexo Unico do Decreto n2 9.534/05]

84° Nao existindo preco de referéncia, este sera fixado mediante acordo entre as partes, observado o preco médio de
mercado e os limites previstos no §3° desta cladusula. [NOTA: item 2.1.3, III, do Anexo Unico do Decreto n°
9.534/05]

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - INEXECUCAO E RESCISAO

A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas na Lei
estadual n2 9.433/05.

8§12 A rescisao podera ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos
incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual n® 9.433/05.

8§2° Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual n? 9.433/05, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do §22 do art. 168 do mesmo diploma.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA — PENALIDADES

Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual ne 9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominagles legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.

8§12 Para a aplicacdo das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n2 13.967/12.

8§2° Serdo punidos com a pena de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade
competente para aplicar a punicao, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos
II, IIT e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n® 9.433/05.

§32 Serdo punidos com a pena de suspensdo temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar
com a Administragdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e
VII do art. 185 da Lei estadual n2 9.433/05.

§4° A CONTRATADA sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razao da ocorréncia das faltas
previstas na Lei estadual n2 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitagdo juridica, qualificagdo
técnica, qualificagdo econdmico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

8§52 A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucao do contrato, sujeitara a CONTRATADA a
multa de mora, na forma prevista na cladusula seguinte, que sera graduada de acordo com a gravidade da infracdo,
observado o disposto na Lei estadual n 9.433/05 e no Decreto estadual n® 13.967/12.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA — SANGCAO DE MULTA

A pena de multa serd aplicada em funcdo de inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucgdo do
contrato, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicacdo das demais sangOes previstas
na Lei estadual ne 9.433/05.
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Quanto a obrigagdo principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigacdo principal, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

II. Caso o cumprimento da obrigacao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto &, sobre a diferenga entre o valor global
do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do servigo ja realizado.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo principal ensejara a aplicacdo de multa no percentual de 0,3% (trés
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia
subsequiente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do servico em mora.

Quanto a obrigagdo acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, sera observado o que se segue:

I. Em caso de descumprimento total da obrigacdo acessoria, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

II. Caso o cumprimento da obrigacdo acessdria, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo acessoria ensejara a aplicagdo de multa no percentual de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia
subseqiiente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

IV. Caso ndo seja possivel identificar o valor ou custo da obrigacdo acessoria descumprida, a multa sera
arbitrada pelo CONTRANTE, em valor que ndo supere 1% da sancdo pecunidria que seria cabivel pelo
descumprimento da obrigacdo principal.

Se a multa moratdria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, devera, salvo
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuizo da aplicagdo
das demais sangOes previstas em lei.

Na hipdtese de o contratado se negar a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacdo, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global
do contrato.

As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatorio e o seu pagamento nao eximira a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do contratado faltoso.

Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela sua
diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.

Caso ndo tenha sido exigida garantia, a Administracdo se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condicdes estabelecidas no processo
licitatdrio, referido no predmbulo deste instrumento, inclusive anexos e adendos, e na proposta da licitante vencedora.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA - COMUNICAGAO ELETRONICA

Fica pactuado que os atos de comunicagdo processual com a CONTRATADA poderdo ser realizados por meio eletronico,
na forma do disposto na Lei n® 12.290, de 20 de abril de 2011, e do Decreto n 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
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Paragrafo Unico. A CONTRATADA devera manter atualizado o endereco eletrénico cadastrado no Sistema Eletronico de
InformagOes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimagdo de atos processuais.

CLAUSULA DECIMA-NONA- FORO

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, quando
for o caso, na presenca das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 20__.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunha (nome/CPF) Testemunha (nome/CPF)
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PARTE IV-A — DOS PROJETOS

( X ) Projeto Basico

( ) Projeto Executivo
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PARTE V — ATA DE REGISTRO DE PRECOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Modalidade de Licitagdo NUmero

[NOTA: incluir, exclusivamente, no SRP]
Aos dias do més de do ano de , O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a)
Dr(a). , titular da Secretaria , CNPJ ne , Situada na , autorizado pelo Decreto de
delegagdo de competéncia publicado no D.O.E. de /__/__, doravante denominado ESTADO, e os proponentes
[PESSOA JURIDICA], CNPJ/CPF ne____ , Inscricao Estadual (serwgos do art. 155 da CF) /Municipal ne
situada na , neste ato representada pelo Sr. , portador da cédula de identidade n0

, emitida por , inscrito no CPF/MF sob o n® , doravante denominado FORNECEDOR, em
decorréncia do [concorréncia] ne , processo administrativo ne , firmam a presente ATA DE

REGISTRO DE PRECOS, que se regera pela Lei estadual ne 9.433/05, pelas normas gerais da Lei n? 8.666/93, e
respectivas alteracoes, pelo Decreto estadual ne 19.252/19, bem como pela legislacao especifica pertinente ao objeto
licitado, mediante as clausulas e condicdes a seguir ajustadas:

1. Objeto

1.1 O objeto desta ata é o registro de precos decorrentes do procedimento licitatério grafado no preambulo, conforme
especificagbes, condicdes gerais, prazos e quantitativos constantes do instrumento convocatdrio, que a este termo
integram como se literalmente transcritos, assim como o contelido da proposta apresentada pela licitante.

1.2 Nos termos do art. 17, §12, do Decreto estadual ne 19.252/19, é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
pela ata de registro de pregos, inclusive o aumento de que trata o art. 143, §12, da Lei estadual n® 9.433/05.

2. Orgdo gerenciador e participantes

2.1 O 6rgéo gerenciador deste registro de precos é a SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA — SESAB.

2.2 O cadastro de reserva sera composto consoante o disposto no art. 16 do Decreto estadual ne 19.252/19, e
formalizado mediante a juntada da ata da sessao publica da licitacdo, a qual serd anexada a esta Ata de Registro de
Pregos.

3. Prazo de validade do registro:
3.1 O prazo de validade do registro sera de 01 (um) ano, improrrogavel.
3.1.1 Sendo o prazo de validade do Registro de Prego inferior a 01 (um ano), sera admitida a prorrogacdo da vigéncia

da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, desde que prevista no edital, sempre que as condigbes de
contratacao continuarem se mostrando vantajosas para a Administragao.

3.2 Durante o prazo de validade do registro de pregos, as propostas selecionadas ficardo a disposicdo da Administragao
para que efetue as contratagGes nas oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniéncia dos drgaos
e/ou entidades contratantes, até o limite estabelecido.

3.3 A existéncia de precos registrados nao obriga a Administracdo a firmar as contratacdes que deles poderao advir,
ficando-lhe facultada a utilizacdo de outros meios, respeitada a legislagdo relativa as licitagbes, sendo assegurado ao
beneficiario do registro a preferéncia em igualdade de condigbes.
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4. Prego
4.1 Os pregos a serem praticados encontram-se especificados no Anexo Unico desta Ata.

4.2 O 6rgao gerenciador disponibilizara no site oficial de compras eletronicas do Estado da Bahia os precos registrados,
para orientacdo dos demais 6rgaos e entidades da Administracdo Publica Estadual.

4.3 Em nenhuma hipdtese serdo registrados precos incompativeis com os precos correntes no mercado ou fixados pela
Administragdo Publica Estadual ou por érgdo oficial competente ou constantes da tabela de pregos referenciais

4.4 O 6rgao gerenciador realizara pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos precos
registrados nesta Ata.

5. Dotagdo orcamentaria

5.1 As despesas decorrentes da contratacdo correrdo & conta da dotacdo orcamentaria & SECRETARIA DA SAUDE DO
ESTADO DA BAHIA - SESAB, devendo cada contratacdo ser precedida da emissao da declaracao de compatibilidade com
a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

6. Contratacao

6.1 A contratagdo com o FORNECEDOR obedecera as condigdes do instrumento convocatério e da minuta de contrato
dele constante, que a esta ata integram independentemente de transcricao, especialmente as disposicbes quanto: ao
objeto; ao prazo de vigéncia contratual; a prestacdo de garantia; ao regime de execucdo ou forma de fornecimento; as
obrigagOes das partes; a fiscalizagdo do contrato; ao recebimento do objeto; as condicdes de pagamento; a manutencao
das condigGes da proposta; as alteragOes contratuais; a inexecugdo e rescisdo e penalidades.

6.1.1 A critério da Administragdo, € facultada a substituicdo do contrato por instrumento equivalente, Autorizacdo de
Fornecimento de Material - AFM ou Autorizacdo de Prestacdo de Servicos — APS, conforme o caso, desde que
presentes as condicdes do art. 132 da Lei estadual ne 9.433/05.

6.1.2 Considerar-se-3o literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as clausulas e condicdes previstas na
minuta de contrato constante do convocatorio.

6.1.3 A ocorréncia de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior que prejudique, ainda que
temporariamente, o cumprimento da ata de registro de precos, devera ser comunicada pelo fornecedor antes do
pedido de fornecimento, o qual ficara liberado do compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidade, se
confirmada a veracidade dos motivos e alegacbes apresentadas. [NOTA: conforme §1° do art. 14 do Decreto n®
19.252/19].

6.1.4 - Na hipotese do item 6.1.3, alternativamente ao cancelamento do item registrado, podera ser admitida a
substituicdo da marca do produto por outro de qualidade equivalente ou superior, mediante parecer técnico
fundamentado, no qual seja demonstrado o atendimento das especificacdes e dos requisitos pertinentes ao objeto,
bem como a adequacdo do preco, vedada a fixacdo de valor superior ao anteriormente registrado. [NOTA:
conforme §22 do art. 14 do Decreto n2 19.252/19].

6.2 O FORNECEDOR sera convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo
fixado no edital, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas em lei, podendo
solicitar sua prorrogagao por igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administracao.

6.2.1 A assinatura do contrato devera ser realizada pelo representante legal do FORNECEDOR ou mandatario com
poderes expressos.

6.2.2 A recusa injustificada do fornecedor em subscrever o termo de contrato ou instrumento equivalente ensejara a
aplicacdo das penalidades legalmente estabelecidas. [NOTA: conforme §1° do art. 25 do Decreto n2
19.252/19]

6.2.3 Equipara-se a recusa prevista no item 6.2.2 a circunstancia de o fornecedor deixar de manter as condigdes de
habilitagdo exigidas na licitacdo, ou, por qualquer meio, dar causa a impossibilidade de subscricdo do contrato.
[NOTA: conforme §2° do art. 25 do Decreto n? 19.252/19]
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6.2.4 O disposto neste artigo também se aplica aos integrantes do cadastro de reserva, que, convocados na forma do
caput deste artigo, ndo honrem o compromisso assumido, sem justificativa ou com justificativa recusada pela
Administracdo. [NOTA: conforme §32 do art. 25 do Decreto n¢ 19.252/19]

6.2.5 A critério da Administracdo, a assinatura do contrato ou do instrumento equivalente se dard por meio do
Sistema Eletronico de Informacdes - SEI, caso em que a licitante devera providenciar o cadastramento de seu
representante legal ou procurador no endereco eletrénico www.comprasnet.ba.gov.br.

6.2.6 A recusa da adjudicataria em se cadastrar ou a subscrever eletronicamente o contrato ou instrumento
equivalente implicara na decadéncia da contratacdo e a sujeicao as sangdes cominadas na legislagdo.

6.3 Como condigdo para celebragdo do contrato, o FORNECEDOR devera manter, durante todo o prazo de validade do
registro, todas as condicdes de habilitacdo, ficando esclarecido que ndo serdo contratados os fornecedores ou
prestadores de servico que ndo estejam com documentagdo regular no Cadastro Unificado de Fornecedores,
disponibilizado no Sistema de Material, Patrimonio e Servigos — SIMPAS.

6.4 Na hipotese de o FORNECEDOR convocado ndo assinar o termo de contrato, ou ndo aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e nas condicdes estabelecidas no edital, a Administracdo podera convocar os demais
FORNECEDORES integrantes do cadastro de reserva, obedecendo a ordem de classificacao.

7. Reajustamento dos precos registrados em ata

7.1 Os precos sdo fixos e irreajustaveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentacdo da proposta,
apods 0 que a concessdo de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 82 da Lei estadual n® 9.433/05, sera feita
mediante a aplicacdo do INPC/IBGE.

8. Revisao dos precos registrados em ata

8.1 Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos pregos praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, observados os parametros definidos na alinea "d” do inciso 1II
do caputdo art. 143 da Lei estadual n 9.433/05.

8.1.1 A alteracdo ou revisao de precos registrados em Ata ndo implica a revisao automatica dos pregos dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Pregos.

8.2 Quando o prego registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o 6rgao
gerenciador convocara os fornecedores constantes da ata de registro de precos e do cadastro de reserva para
negociarem a reducdo dos precos aos valores praticados pelo mercado.

8.2.1 Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado serdo liberados do
compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidade.

8.2.2 A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de mercado
observara a classificagdo original.

8.3 Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados, podera o fornecedor, se ndo puder cumprir o
compromisso, pleitear a revisdo de seu preco, instruindo o pedido com a demonstracdo da efetiva ocorréncia do
desequilibrio.

8.3.1 A apreciacdo do pedido deve ocorrer no prazo maximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o fornecedor ficara
obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execucdo dos servicos, sendo que este prazo podera ser
reiniciado, caso haja necessidade de diligéncia para complementar a analise do pleito.

8.3.2 Confirmada a veracidade dos motivos e alegacOes apresentados, o fornecedor estara liberado do compromisso
assumido, sem aplicagdo de penalidade, caso a comunicacdo ocorra antes do pedido de fornecimento.

8.3.3 Ndo comprovada a veracidade das alegagGes apresentadas no pleito de revisdo, devera ser instaurado processo
administrativo para aplicacdo de sangao, em face dos compromissos que tenha deixado de honrar.

8.3.4 Na hipdtese do 8.3.2, o 6rgdo gerenciador podera convocar os demais fornecedores constantes do cadastro de
reserva para que se manifestem acerca da manutengao do prego registrado.
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8.3.5 Havendo manifestacao pela manutencao do preco registrado, o 6rgao gerenciador promovera as necessarias
modificacBes na ata, compondo novo cadastro de reserva e disponibilizando-o no site oficial de compras eletronicas
do Estado, observada a ordem original de classificacdo, se presente mais de um interessado.

8.3.6 Nao havendo interessados na manutencgdo do preco, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogacado da ata
de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratacdo mais vantajosa, sendo-lhe
facultado deflagrar processo de negociacdo de pregos com todos os fornecedores constantes da ata de registro de
pregos e do cadastro de reserva, nas seguintes hipdteses:

I - constatacdo do carater geral do fato gerador da revisao, especialmente na hipétese de mercados regulados,
em que os pregos sofrem variagdes de modo uniforme ou homogéneo;

II - majoragdo dos precos correspondentes em tabela de pregos referenciais adotada pela Administragdo Publica
Estadual;

III - existéncia de prejuizo ante a impossibilidade de imediata deflagracdo de novo procedimento licitatdrio.

8.3.7 No processo de negociacdo, somente poderdo apresentar novo preco os fornecedores constantes da ata de
registro de pregos e do cadastro de reserva.

8.3.8 O prego resultante da negociacao devera observar o disposto na clausula 4.4 desta ata.

9. Cancelamento do registro
9.1 Os precos registrados poderdo ser cancelados:
9.1.1 por iniciativa da Administragdo Publica Estadual, em razdo de interesse publico fundamentado;
9.1.2 quando o fornecedor estiver liberado do compromisso, nas situagdes previstas no Decreto n® 19.252/19.
9.1.3 quando o fornecedor:
a) descumprir as condicdes do edital ou da ata de registro de pregos;

b) ndo assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao
Publica Estadual, sem justificativa aceitavel;

c) for declarado inidoneo ou suspenso do direito de licitar ou contratar, na forma da lei;

d) der causa a rescisdo administrativa de contrato decorrente do registro de pregos, por um dos motivos
elencados nos incisos de III a XII do art. 167 da Lei estadual n® 9.433/05.

9.1.4 O cancelamento de pregos registrados nas hipoteses previstas na clausula 8.1.3 sera formalizado por despacho
do drgdo gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

9.1.5 Sera admitida a suspensdo cautelar dos pregos registrados em caso de risco iminente da ocorréncia de fatos
que possam trazer prejuizo ao erario ou lesao ao interesse publico de dificil ou impossivel reparacao.

10. Penalidades

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas no Edital.
10.2 Cabera ao 6rgao gerenciador adotar as providéncias necessarias a apuragao de ilicitos decorrentes:

a) de infragGes concernentes ao procedimento licitatdrio;

b) do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos;

c) do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias contratagdes.
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10.3 Cabera a 6rgao ou entidade participante adotar as providéncias necessarias a apuracdo de ilicitos decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou das obrigacdes contratuais em relacdo as suas proprias
contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

11. Utilizagdo da ata por 6rgdos ou entidades nao participantes [NOTA: assinalar]

( X) Ndo podera haver adesdo posterior a ata de registro de pregos decorrente desta licitacdo

12. Vinculagao ao edital de licitacdo

Integram a presente Ata, como se nela estivessem transcritas, todas as clausulas e condicbes estabelecidas no processo
licitatorio referido no preambulo deste instrumento, inclusive anexos e adendos, e a proposta do FORNECEDOR.

13. Da Comunicagao Eletronica

13.1 Fica pactuado que os atos de comunicagao processual com o FORNECEDOR poderdo ser realizados por meio
eletronico, na forma do disposto na Lei n® 12.290, de 20 de abril de 2011, e do Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro
de 2014.

13.1.1 O FORNECEDOR devera manter atualizado o endereco eletrénico cadastrado no Sistema Eletronico de
InformagOes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimagdo de atos processuais.
14. Foro

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ddvidas oriundas deste instrumento.

Local (Municipio e Estado), de de 20__.
ESTADO DA BAHIA FORNECEDOR
Testemunha (nome e CPF) Testemunha (nome e CPF)
PARTE FIXA

RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E DA CONTRATACAO

CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS E CONVITE - MENOR PRECO
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TITULO I
DOS PRINCIPIOS

1. A licitagdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administracdo e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa,
da vinculacdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e dos que |hes sdo correlatos.

TiTULO I
DOS IMPEDIMENTOS

2. Ndo sera admitida a participagdo de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar e/ou
declarados inidoneos, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual n2 9.433/05.

3. Em consonancia com o art. 200 da Lei estadual ne 9.433/05, fica impedida de participar de licitagbes e de contratar
com a Administracdo Publica a pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua
criagdo, haja sofrido penalidade de suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragdo ou tenha sido
declarada inidonea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.

4. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacao, da execucao de obras ou servicos e do fornecimento de
bens a eles necessarios: a) o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa natural fisica ou juridica; b) a empresa
responsavel, isoladamente ou em consorcio, pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado; c) servidor ou dirigente do 6rgdao ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacdo; d) demais agentes publicos, assim definidos no art. 207 da Lei estadual ne
9.433/05, impedidos de contratar com a Administragdo Publica por vedagdo constitucional ou legal.

4.1 E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alinea b deste item na licitagdo ou na
execucao da obra ou servico como consultor ou técnico, nas funcles de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento,
exclusivamente a servico da Administracdo interessada.

4.2 O disposto neste item ndo impede a licitacdo ou contratacdo de obra ou servico que inclua, como encargo do
contratado ou pelo preco previamente fixado pela Administracao, a elaboragao do projeto executivo

4.3 Considera-se participacdo indireta, para os fins do disposto neste item, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 32 grau entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e a licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens
e Sservicos a estes necessarios.

4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissao de licitagdo, ao pregoeiro e equipe de apoio.

5. E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar contratos com
a administracdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
excecoes legais, conforme o art. 125 da Lei estadual n2 9.433/05.

6. Os servidores publicos civis deverao observar as vedacdes contidas na Lei estadual ne 6.677/94, especialmente do inc.
XI do art. 176, assim como as proibicdes especificas das respectivas carreiras e grupos ocupacionais.

7. Os policiais militares da ativa deverdo atender as prescrigoes do art. 40 e 57 da Lei estadual ne 7.990/01.

TITULO 111 y
DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

CAPITULO I
QUANTO A FORMA

8. Os documentos relativos a habilitagdo poderdo ser apresentados em original, cdpia autenticada ou cdpia simples
acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
9. As certidoes extraidas pela /nternet somente terao validade se confirmada sua autenticidade.
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10. Os documentos da proposta de precos e da habilitacdo deverdo estar dispostos ordenadamente, contidos em 02
(dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverdo estar rubricados pelo representante legal da
licitante, ou por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razdo social da licitante, o
orgao/entidade e setor promotor da licitagdo, a modalidade licitatdria e o niUmero de ordem, o processo administrativo, o
tipo de licitacdo, o objeto da licitacao, além da expressdo, conforme o caso, ENVELOPE A — Proposta de Precos, ou
ENVELOPE B — Habilitagdo.

11. A proposta de pregos devera estar em original, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu
mandatario, sendo necessaria, nesta Ultima hipotese, a juntada da procuracdo que contemple expressamente este
poder.

CAPfTULOTI
QUANTO AO CONTEUDO

12. A proponente devera elaborar a sua proposta de precos em moeda nacional (reais e centavos), observando as
disposicoes do Termo de Referéncia, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas.

13. Ocorrendo divergéncia entre o preco por item em algarismo e 0 expresso por extenso, sera levado em conta este
altimo.

14. A proposta apresentada devera incluir as despesas necessarias ao fiel cumprimento do objeto da licitacao.

15. Os pregos cotados deverdo ser referidos a data de recebimento das propostas, considerando a condicdo de
pagamento a vista, ndo devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o periodo de processamento das
faturas.

16. N3o sera permitida previsdao de sinal, ou qualquer outra forma de antecipacdo de pagamento na formulacao das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

17. Ndo sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no instrumento convocatério, nem propostas com
preco global ou unitario simbdlico, irrisorio ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

18. A formulacdo da proposta implica para a proponente a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
tornando-a responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados.

19. Na concorréncia, tomada de precos e convite do tipo técnica e preco, a proponente devera apresentar proposta
técnica observando as disposicOes relativas ao modelo de descricao da proposta técnica e aos critérios para avaliagdo
das propostas técnicas.

20. Para a habilitacdo dos interessados na licitacdo, exigir-se-ao, exclusivamente, os documentos relacionados no
instrumento convocatorio.

20.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar n® 123/06, deverao apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

TITULO IV 3
DO PROCEDIMENTO NA LICITAGAO

CAPITULO I
DA FASE INICIAL

21. A sessdo publica da licitacdo tera inicio no dia, hora e local designados no instrumento convocatdrio, facultado as
licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem o0s
necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.

21.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatdrio.
21.2 O credenciamento de sécios far-se-a mediante a apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, €, no
caso das sociedades por acOes, acompanhado do documento de eleicdo e posse dos administradores.
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21.3 O credenciamento de mandatarios far-se-4 mediante a apresentacdo de procuragdo por instrumento publico ou
particular que contenha, preferencialmente, o conteldo constante do modelo de procuragdo integrante do instrumento
convocatodrio, devendo ser exibida, no caso de procuracdo particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os
poderes.

21.4 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera representar uma
Unica licitante.

21.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou copia
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

21.6 A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na sessdo publica em nome da licitante.

22. Procedido ao credenciamento, a Comissdo recolhera o ENVELOPE A — Proposta de Precos e o ENVELOPE B —
Habilitagdo, apds o que ndo mais sera admitida a entrega de envelopes.

22.1 O ENVELOPE A — Proposta de Precos e o ENVELOPE B — Habilitagdo deverao conter os elementos exigidos no
instrumento convocatorio.

23. Apds a entrega da proposta, ndo mais cabera a desisténcia da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissao.

24. Sempre que houver interrupcao da sessao, as licitantes deverao ser notificadas do dia e hora em que a sessao tera
continuidade.

24.1 A notificagdo do dia e hora em que a sessdo terd continuidade devera ser realizada mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisdo, caso em que
podera ser feita por comunicacgdo direta aos interessados, lavrada em ata.

25. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitagdo sera realizada sempre em ato
publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada assinada pelas licitantes e pela Comissao.

26. Todos os documentos contidos nos envelopes serdo rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissao.

CAPITULO II
DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

Secao I
Da abertura das propostas de pregos

27. O presidente da Comissdo fara, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES A — Proposta de Precos.

28. A Comissao verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificacdoes do
instrumento convocatoério, julgando, classificando e ordenando as propostas.

28.1 Serdo desclassificadas as propostas que: ndo atenderem as condicdes e exigéncias do instrumento convocatorio;
nao contiverem informacdo que permita a perfeita identificagdo e/ou qualificacdo do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a nao permitir a sua compreensao.

28.2 Serdo desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou,
quando for o caso, que contemplem pregos superiores aos precos maximos definidos no instrumento convocatdrio,
fixados pela Administracdo ou por érgdo oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de pregos.
28.3 Serao também desclassificadas as propostas que consignarem precos manifestamente inexeqiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que
os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execugao do objeto do contrato.

28.4 No caso de licitacdes de menor prego para obras e servicos de engenharia, devera ser observado, para efeito de
manifesta inexequibilidade, o disposto nos §§12 e 22 do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05.

Secao II
Do empate

Subsecao I
Do empate em licitagoes de itens de ampla participacao
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29. Em caso de empate, real ou ficto, serd assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar n® 123/06, a
preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiarias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:

29.1 Entende-se por empate ficto as situacdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam
iguais.

29.2 Em qualquer das hipoteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela de menor valor exeqtiivel.

29.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada ndo exercer o direito, ou se sua oferta ndo
for aceita, ou se for inabilitada, sera concedido idéntico direito a microempresa ou empresa de pequeno porte
subseqiiente em situagdo de empate, se houver, na ordem classificatoria, até a apuragdo de uma proposta que atenda
as condicOes estabelecidas no edital.

29.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem precos iguais sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

29.5 O disposto neste item somente se aplica quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

29.6 Se ndo ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.

29.7 Se a melhor oferta ndo puder ser aceita, ou se for inabilitada a sua proponente, o responsavel pela licitagdo avaliara
a proposta subsequente, procedendo a nova verificagdo da ocorréncia do empate ficto, se for o caso, de acordo com a
disciplina ora estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida.

30. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que nao detenham a condicao de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, serd observado o disposto na Lei estadual n¢ 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a
sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas, vedado qualquer outro critério.

30.1 No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, sera
realizado sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas.

31. Sempre que houver sorteio devera ser lavrada ata especifica.

Subsecgao II
Do empate em licitacoes de itens restritos a microempresa e empresa de pequeno porte

32. No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, sera
realizado sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas.
33. Havendo sorteio, devera ser lavrada ata especifica.

Secdo III
Das amostras ou demonstracdao de compatibilidade

34. Havendo necessidade de apresentacao de amostras ou de demonstracdao de compatibilidade, o presidente da
comissdo comunicard a todas as licitantes a suspensdo da sessdo, franqueara aos detentores das trés melhores
propostas a sua realizacdao, no prazo e forma assinalados, ficando facultado aos demais licitantes o acompanhamento.
35. Se inexitosa a afericdo de qualquer amostra ou demonstracao de compatibilidade, a Comissdo procedera a
convocacao, na ordem de classificacdo de tantos quantos forem os desclassificados em razao da desconformidade a fim
de completar o nimero de 3 (trés) propostas validas.

36. A amostra ou a demonstracdo de compatibilidade sera analisada com o objetivo de aferir a sua adequacdo com os
requisitos e as especificagbes contidas no instrumento convocatério, bem como com as consignadas na proposta
apresentada pela licitante, para o que podera ser solicitada a avaliagdo e andlise por parte de unidade técnica
competente.

37. A ndo apresentacdo de amostra ou de demonstracdao de compatibilidade sera reputada desisténcia do certame, com
as conseqliéncias estabelecidas em lei.

38. A desconformidade ou incompatibilidade com os requisitos e especificagdes do instrumento convocatério implicara na
desclassificacao da proposta, devendo observar-se o que se segue:
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38.1 A amostra devera ser entregue contra-recibo, no prazo e endereco fixados pelo presidente da Comissao, devendo
estar em embalagem lacrada, que contenha as informagdes que permitam identificar a licitante e o procedimento
licitatorio ao qual se refere.

38.2 Os produtos apresentados como amostras poderdo ser abertos, desmontados, instalados e submetidos aos testes
necessarios, sendo devolvidos a licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliacdo, ndo cabendo
ressarcimento do valor do objeto.

38.3 A amostra apresentada devera possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a identificacdo do objeto,
bem como a constatacdo de suas propriedades e do seu rendimento, além do nimero do registro no érgao competente,
quando exigido.

38.4 Entregue a amostra, ndo serdo permitidas quaisquer modificagdes no produto apresentado para fins de adequa-lo a
especificagdo constante do instrumento convocatorio.

38.5 A amostra aprovada permanecera em poder do drgdo licitante para fins de confrontacdo quando do recebimento do
material licitado, sendo liberada somente apds a conclusdo do contrato.

38.6 As amostras reprovadas deverdo ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicacdo da homologagdo da
licitacdo, ficando esclarecido que as que nao forem retiradas nesse prazo serao descartadas, sem direito a indenizacao.
38.7 Em nenhuma hipdtese as amostras apresentadas serao tidas como inicio de entrega dos materiais ofertados.

Secgdo IV
Do encerramento da fase de classificacao

39. A Comissdo franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.

40. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaragdo expressa de renuincia a recurso, consignada em
ata, ou a apresentacdo do termo de renuncia por todas as licitantes, a Comissdo devolvera os envelopes fechados,
contendo a respectiva documentacdo de habilitagdo, aos concorrentes desclassificados, e procedera a abertura dos
ENVELOPES B - Habilitacdo das licitantes classificadas com os trés menores precos.

41. Se ndo houver a renlncia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES B — Habilitacdo, sendo devidamente rubricados pelos presentes, recolhidos e guardados em poder da
Comissdo, que providenciara a intimacao das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

42. Concluida a fase de julgamento das propostas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessdo, mediante publicagdo na imprensa
oficial.

42.1 A desclassificacdo da licitante importa a preclusao do seu direito de participar das fases subseqgiientes.

43. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administragdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacdo de nova proposta, apds sanadas as
causas que motivaram a desclassificacao.

43.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPITULO III
DA HABILITACAO

44. A Comissdo de licitacao conferira e examinara os documentos de habilitacdo das licitantes classificadas com as trés
melhores propostas, bem como a autenticidade dos mesmos, emitindo, de logo, caso disponivel a utilizagdo do Sistema
Integrado de Material, Patrimonio e Servicos — SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade
da documentacao exigida no instrumento convocatario.

45. A licitante que deixar de apresentar a documentagdo de habilitacdo valida sera inabilitada.

46. A existéncia de restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte, beneficidrias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n® 123/06, ndo implica a
inabilitacdo automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitacdo
com ressalva de existéncia da restricao e diferindo-se a comprovacao da regularidade.

47. A Comissdo deliberara sobre a habilitagdo das trés primeiras classificadas, franqueando a palavra uma vez mais aos
participantes para que registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de
imediato.
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48. Procedido ao julgamento da habilitagdo, e desde que haja declaracdo expressa de rentincia a recurso, consignada em
ata, ou a apresentacdo do termo de rendncia por todas as licitantes, a Comissdo dara seqiiéncia ao procedimento.

49. Se ndo houver a renlncia expressa a interposicdao de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES de Habilitagdo das demais proponentes, guardados em poder da Comissdo, que providenciara a intimacdo
das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

50. Julgados os recursos eventualmente interpostos, a Comissdo procedera a convocagdo de tantas licitantes
classificadas quantas forem as inabilitadas no julgamento, a fim de completar o nimero de 3 (trés) propostas validas,
franqueando-lhes a apresentacdo de amostra ou demonstracao de compatibilidade, se for o caso.

51. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n? 9.433/05, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas,
podera a Administracdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para apresentagdo de nova
documentagdo, apds sanadas as causas que motivaram a inabilitagdo.

51.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPITULO IV
DOS RECURSOS

52. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitagdo cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacao do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

52.1 A intimacdo dos atos referidos neste item sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os
prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

52.2 As razoes do recurso deverdo ser apresentadas em linguagem clara.

52.3 Ap0s interposto o recurso, que tera efeito suspensivo, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

52.4 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.

52.5 O prazo de recurso ndo se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

52.6 Em se tratando de licitagdes efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposicdo de recurso e de contra-
razbes serdo de 02 (dois) dias Uteis.

52.7 No prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidird sobre os
recursos, ouvido o 6rgao legal de representagao juridica da unidade.

CAPITULO V
DA REGULARIZAGAO FISCAL E TRABALHISTA
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

53. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficidria do regime
diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, cuja habilitacao tenha sido procedida com a ressalva de existéncia de
restricdo fiscal e/ou trabalhista, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

53.1 A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto neste item implicard decadéncia do direito a contratagdo,
sem prejuizo das sancgoes previstas pelo ilicito tipificado no art. 184, VI da Lei estadual ne 9.433/05, sendo facultado a
Comissao de Licitagdo ou ao pregoeiro, conforme o caso, proceder a convocacado das licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, ou revogar a licitagao.

y CAPITULOVI-A
DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA, NA HIPOTESE DE REGISTRO DE PREGOS
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53-A. Tratando-se de concorréncia para registro de precos, serao incluidos na respectiva ata, na forma de anexo, os
licitantes que aceitarem cotar os bens ou servicos com precos iguais aos do licitante vencedor, observada a sequéncia da
classificagdo do certame.
53-A.1 A inclusdo a que se refere este item tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.
53-A.2 O responsavel pela licitagdo facultara as licitantes que desejem integrar o cadastro de reserva a apresentagdo de
amostras ou demonstracdo de compatibilidade e a realizagdo da habilitagdo, como condigdo para que seus pregos sejam
registrados, para o que sera adotado, no que couber, os mesmos ritos e prazos definidos neste Titulo.
53-A.2.1 Na hipotese de licitacdo por lotes, o patrimoénio liquido exigivel sera calculado em fungdo da soma de
tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha concordado em praticar os pregos iguais aos do
licitante vencedor, até que seja atingido o limite da capacidade econémico-financeira, sendo vedada a escolha,
pela licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitagdo.
53-A.3 A formalizacao do cadastro de reserva far-se-4 mediante a juntada da ata de realizacdo da sessdo publica da
licitacdo que contenha a informagdo dos licitantes que aceitaram praticar os mesmos precos ofertados pelo vencedor do
certame.
53-A.4 Nao poderao compor o cadastro de reserva as propostas que nao tenham sido classificadas e cujos licitantes nao
tenham sido habilitados.
53-A.5 Se houver mais de um licitante na situagcdo de que trata este item, a formacdo do cadastro de reserva devera
obedecer a sequéncia da classificacdo do certame.
53-A.6 Para os licitantes beneficiarios do regime diferenciado da Lei complementar n2 123/06, que manifestarem
interesse em integrar o cadastro de reserva e cuja habilitacdo tenha sido procedida com a ressalva de existéncia de
restricdo fiscal e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacdo,
pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa, computando-se o termo inicial da data da convocacdo para substituicao do fornecedor originario.

CAPITULO VI )
DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

54. A autoridade superior competente examinara as vantagens da proposta vencedora em relacdo aos objetivos de
interesse publico colimados pela licitacdao, homologard o procedimento licitatério e adjudicard o objeto contratual a
licitante vencedora, em despacho circunstanciado.

55. Quando a licitagdo acudir apenas um interessado, podera ser homologada a licitagdo e com este celebrado o
contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preco proposto é compativel com o de mercado e sejam
satisfeitas todas as exigéncias legais e regulamentares, bem como as especificagbes do ato convocatdrio.

56. A homologacdo e a adjudicacdo do objeto desta licitagdo ndo implicara direito a contratacdo.

TiTULOV _
DAS IMPUGNAGOES

57. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar, perante a autoridade maxima do 6rgdo ou entidade licitante, o
instrumento convocatorio por irregularidade na aplicacdo da Lei estadual ne 9.433/05, observadas as seguintes regras:
57.1 A impugnacdo, feita em linguagem clara, devera ser protocolada até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes das propostas, sem prejuizo da faculdade de representagdo ao Tribunal de Contas.

57.2 Cabe a Administragdo julgar a impugnacgdo em até 03 (trés) dias Uteis.

57.3 Decaira do direito de impugnar, perante a Administracao, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatdrio,
a licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e inicio
da abertura dos envelopes das propostas, hipotese em que tal impugnagdo ndo tera efeito de recurso.

57.4 A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatorio até que seja
proferida decisdo final na via administrativa.

58. Se reconhecida a procedéncia das impugnacdes ao instrumento convocatério, a Administracdo procedera a sua
retificacdo e republicacdo, com devolucdo dos prazos, exceto quando a alteracdo ndo afetar a formulagdo das propostas.
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TITULO VI
DAS DISPOSIGOES FINAIS

59. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentacdo das propostas, podera o responsavel pela licitacdo, se
necessario, modificar este instrumento, hipdtese em que devera proceder a divulgagao, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacdo das propostas.

60. E facultado a comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrugdo do processo.

61. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissao de licitagdo.

62. Nos termos do §62 do art. 78 da Lei estadual ne 9.433/05, a Comissdo de licitacdo podera conceder, se requerido
pela licitante, o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdao de documento comprobatdrio da regularidade fiscal,
previdenciaria ou da inexisténcia de processo de faléncia ou recuperagdo judicial da requerente, desde que a
documentagdo a ser apresentada retrate situagdo fatica ou juridica ja existente na data da apresentagdo da proposta.
62.1 A concessao do prazo de que trata este item ficara condicionada a apresentacdo, pela licitante, por intermédio do
seu representante legal ou mandatario, com poderes expressos, de declaragdo de que se encontrava, na data da entrega
da proposta, em situagdo regular perante as fazendas publicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo, conforme o caso, ou que ndo se encontrava em processo de faléncia ou recuperagdo judicial.

62.2 Expirado o prazo concedido pela comissao de licitagdo, sem que a licitante apresente o documento que se
comprometeu a apresentar, além de ser inabilitada, ficara sujeita as penalidades previstas na Lei estadual ne 9.433/05,
observando-se o disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo diploma legal.

63. A teor do §11 do art. 78 da Lei estadual ne 9.433/05, podera a autoridade competente, até a assinatura do contrato,
excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da
licitacdo, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

64. Os envelopes de habilitacdo que ndo tenham sido abertos deverdo ser retirados em até 60 (sessenta) dias, contados
da publicacdo da homologacdo da licitagdo, ficando esclarecido que os envelopes ndo retirados nesse prazo serdao
descartados.

65. Os casos omissos serao dirimidos pela comissdo, com observancia da legislacao em vigor.

TITULO VII )
DA REVOGACAO E ANULAGAO

66. A licitagdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual n® 9.433/05.

TITULO VIII
DA CONTRATAGAO

CAPITULO I
DA FASE PRE-CONTRATUAL

Secao I-A
Da Ata de Registro de Precos, no Sistema de Registro de Pregos

66-A. Tratando-se de concorréncia para registro de pregos, homologado o resultado da licitagdo, o fornecedor mais bem
classificado sera convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo definido no PREAMBULO deste edital,
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administracdo Publica Estadual.

66-A.1 A recusa injustificada do fornecedor classificado a assinar a ata, dentro do prazo de validade da proposta,
ensejara a aplicacao das penalidades legalmente estabelecidas, especialmente, nos termos do inciso IV do art. 33, da Lei
estadual n® 9.433/05, a aplicacdo de multa prevista no art. 192, inciso I, ¢/c art. 19, paragrafo Unico do Decreto estadual
n® 13.967/12 e a suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragao, nos termos do art. 184, inciso VI, combinado com o art. 194 Lei estadual n® 9.433/05.
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66-A.2 Equipara-se a recusa prevista no item 66-A.1 a circunstancia de o adjudicatario do registro de precos deixar de
manter as condigbes de habilitagdo exigidas na licitacdo, ou, por qualquer meio, dar causa a impossibilidade de
subscricdo da ata.

66-A.3 E facultado a Administragdo Publica estadual, quando o convocado nao assinar a ata de registro de precos no
prazo e condicOes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, constantes do cadastro de reserva, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado.

66-A.4 A assinatura da ata de registro de precos implicara compromisso de fornecimento nas condicGes estabelecidas.
66-A.6 A critério da Administracdo, a assinatura da ata de registro de precos se dara por meio do Sistema Eletronico de
InformacgOes - SEI, caso em que a licitante devera providenciar o cadastramento de seu representante legal ou
procurador no enderego eletrénico www.comprasnet.ba.gov.br.

66-A.6.1 A recusa da adjudicataria em obter o credenciamento ou a subscrever eletronicamente a ata de registro de
pregos implicard na decadéncia ao direito de contratacdo, sem prejuizo das sangoes previstas na legislacao especifica.

Secao 1
Da verificagdo da manutencao das condigoes de habilitacdo

67. Como condicdo para celebracao do contrato, a licitante vencedora devera fazer prova da manutencdo de todas as
condigBes de habilitacao, o que também podera ser aferido, se disponivel, mediante consulta ao Registro Cadastral ou a
sites oficiais.

Secao II
Da minuta de contrato

68. A contratagdo com a licitante vencedora obedecera as condicdes da minuta de contrato constante do instrumento
convocatorio, facultada a substituicdo, a critério da Administracdo, por instrumento equivalente, desde que presentes as
condicOes do art. 132 da Lei estadual n 9.433/05.

69. Considerar-se-ao literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as clausulas e condicbes previstas na
minuta de contrato constante do convocatério.

CAPITULO II
DA ASSINATURA DO CONTRATO

Secao I
Da Convocacgao

70. O adjudicatario sera convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo
fixado no edital, na forma dos §§3° e 4° do art. 124 da Lei estadual n° 9.433/05, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual n° 9.433/05,
podendo solicitar sua prorrogacado por igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administragao.

70.1 A assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, devera ser realizada pelo representante legal
da empresa ou mandatario com poderes expressos.

70.2 No sistema de registro de pregos, a recusa injustificada do fornecedor em subscrever o termo de contrato ou
instrumento equivalente ensejara a aplicagdo das penalidades legalmente estabelecidas. [NOTA: conforme §1¢ do art.
25 do Decreto n? 19.252/19]

70.2.1 Equipara-se a recusa prevista a circunstancia de o fornecedor deixar de manter as condigbes de habilitagdo
exigidas na licitacdo, ou, por qualquer meio, dar causa a impossibilidade de subscricdo do contrato. [NOTA: conforme
§2° do art. 25 do Decreto n® 19.252/19]

70.2.2 O disposto neste item também se aplica aos integrantes do cadastro de reserva, que, convocados na forma do
caput deste item, ndo honrem o compromisso assumido, sem justificativa ou com justificativa recusada pela
Administracdo. [NOTA: conforme §32 do art. 25 do Decreto n¢ 19.252/19]
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71. A critério da Administracdo, a assinatura do contrato ou do instrumento equivalente se dara por meio do Sistema
Eletronico de Informacoes - SEI, caso em que a licitante devera providenciar o cadastramento de seu representante legal
ou procurador no enderego eletronico www.comprasnet.ba.gov.br.

71.1 A recusa da adjudicataria em se cadastrar ou a subscrever eletronicamente o contrato ou instrumento equivalente
implicara na decadéncia da contratagdo e a sujeicdo as sangoes cominadas na legislagdo.

Secao II
Da impossibilidade de contratagdo

72. Na contratacdo delegada desenvolvida sob as modalidades concorréncia, tomada de precos ou convite, quando o
convocado ndo assinar o termo de contrato ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condicoes
estabelecidos, € facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes que tenham sido habilitados, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato convocatério. [NOTA: art. 64, §22 da Lei n° 8.666/03].
72.1 Na hipotese do item 72, a licitante classificada que ndo aceitar a contratagdo nas mesmas condigGes propostas pelo
primeiro adjudicatario ndo serdo aplicadas as sangGes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual n®
9.433/05.

72.1.1 Caso ndo haja manifestacao de aceitacao, a licitacdo sera revogada.

72.2 Na concorréncia para registro de pregos, quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e condigdes
estabelecidos, € facultado a Administracdo Publica convocar os licitantes remanescentes, constantes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro
classificado. [NOTA: art. 16 do Decreto n® 19.252/19]

CAPfTULOIIT
DOS PRAZOS DE DURAGAO

73. A vigéncia contratual observara o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatério,
sendo vedada a fixacdo de prazo de vigéncia indeterminado.

CAPITULO IV
DAS GARANTIAS

74. As garantias contratuais, quando exigidas, deverao recair sobre uma das modalidades previstas na lei, observadas as
disposicoes da minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio.

CAPITULO V
DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO DA PROPOSTA

75. O reajustamento dos precos contratuais observara os indices especificos ou setoriais mais adequados a natureza da
obra, compra ou servico, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatorio.

75.1 Os pregos poderdo ser revistos nas hipdteses previstas na Lei estadual n® 9.433/05, observados os parametros
definidos na minuta de contrato constante do instrumento convocatério.

CAPITULO VI
DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

76. O contrato podera ser alterado, mediante justificagdo expressa, nas hipoteses previstas na Lei estadual n® 9.433/05.
77. Os atos de prorrogacdo, suspensao ou rescisdo dos contratos administrativos sujeitar-se-do as formalidades exigidas
para a validade do contrato originario.
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78. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteracao na
indicagdo dos recursos orgamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem modificagdo dos respectivos valores; b)
o reajustamento de pregos previsto no edital e no contrato; c) as atualizagbes, compensagdes ou apenagdes financeiras
decorrentes das condicdes de pagamento dos mesmos constantes.

y CAPITULO VII
DA EXECUGAO E FISCALIZAGAO DO OBJETO CONTRATUAL

79. A execucao e a fiscalizagdo do objeto contratual obedecerdo as disposicOes previstas na minuta de contrato
constante do instrumento convocatério, ficando esclarecido que a acao ou omissdo, total ou parcial da fiscalizagdo nao
eximira a Contratada da total responsabilidade pelas obrigagGes assumidas.

CAPITULO VIII
DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

80. O recebimento do objeto contratual obedecera as disposicGes previstas na minuta de contrato constante do
instrumento convocatorio.

CAPITULO IX y
DA INEXECUGAO E DA RESCISAO

81. A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as conseqliéncias contratuais e as previstas
na Lei estadual ne 9.433/05, observados os parametros definidos na minuta de contrato constante do instrumento
convocatario.

TiTULO IX
DAS PENALIDADES

82. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual ne 9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominacgdes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.

82.1 A Critério da Administracdo, nos termos do art. 82, IV c/c art. 89 e art. 95 da Lei n® 12.290, de 20 de abril de 2011,
as notificagGes e intimagGes de atos dos processos administrativos poderdo ser realizadas através do endereco eletronico
fornecido pela licitante no cadastro do Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI.

83. Para a aplicacdo das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n? 13.967/12.

CAPITULO I
DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

84. Serdo punidos com a pena de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade
competente para aplicar a punigdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos 1II, III
e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n® 9.433/05.

CAPfTULOTI
DA SUSPENSAO TEMPORARIA

85. Serao punidos com a pena de suspensado temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art.
185 da Lei estadual n® 9.433/05.
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CAPITULO III
DA ADVERTENCIA VERBAL

86. Sera advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessdo, podendo o
responsavel pela licitacdo determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

CAPITULO IV
DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL

87. A licitante ou contratada sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razao da ocorréncia das
faltas previstas na Lei estadual n° 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitacdo juridica, qualificacdo
técnica, qualificacdo econdmico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

CAPITULO V
DA MULTA

88. A recusa a assinatura do contrato, pelo adjudicatario, no prazo fixado no instrumento convocatério, ensejara a
aplicacdo da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato,
sem prejuizo das demais sangGes previstas na Lei estadual n® 9.433/05.

88.1 No sistema de registro de pregos, recusando-se o adjudicatario a subscrever ata, a multa sera de 5% (cinco por
cento) e incidira sobre o valor correspondente ao objeto que Ihe foi adjudicado

88.2 Equipara-se a recusa prevista no item 88.1 a circunstancia de o adjudicatario do registro de precos deixar de
manter, durante todo o periodo de validade do registro, as condigGes de habilitagdo exigidas na licitagdo, caso em que a
multa de 5% (cinco por cento) sera aplicada sobre a diferenca entre o valor global do objeto adjudicado e o valor da
parte do fornecimento ou do servico ja realizado.

89. A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucao do contrato, sujeitara o contratado a multa de
mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatério, que sera graduada de acordo
com a gravidade da infracdo, observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/05 e no Decreto estadual n® 13.967/12.

TiTULO X
DO FORO

90. Para quaisquer questoes judiciais oriundas do presente edital, prevalecera o Foro da Comarca de Salvador, Estado da
Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Concorréncia n2 003/2022 fls. 55/55
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SESAB (A) Obra: 21004E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 01
Loc: - Dt.Criagdo: 26/10/2021 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
001 TAXA DE DESLOCAMENTO
001-001 TAXA DE DESLOCAMENTO B.D..==> 2291
68-01-01-001 O ATE 200KM DE SALVADOR,INCLUSIVE REGIAO UN 0,00 783,50 0,00
METROPOLITANA
68-01-01-002 O DE 200 A 400KM DE SALVADOR UN 0,00 1.092,31 0,00
68-01-01-003 O DE 400 A 600KM DE SALVADOR UN 0,00 1.516,67 0,00
68-01-01-004 O DE 600 A 900KM DE SALVADOR UN 0,00 2.358,48 0,00
68-01-01-005 O ACIMA DE 900KM DE SALVADOR UN 0,00 2.493,45 0,00
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
002 SERVIGOS TECNICOS DE APOIO
002-001 CADASTRAMENTO B.D.l.==> 27,66
68-02-01-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PR M2 0,00 8,17 0,00
OJETO ARQUITETONICO
68-02-02-001 O LEVANTAMENTO CADASTRAL DE URBANIZACAO, P M2 0,00 2,37 0,00
AVIMENTAGAO E PAISAGISMO
68-02-06-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 5,35 0,00
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
68-02-07-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 1,54 0,00
INSTALAGOES ELETRICAS
68-02-08-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 0,75 0,00
INSTALAGCOES DE TELEFONIA
68-02-09-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 0,82 0,00
INSTALAGOES DE LOGICA
68-02-10-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 1,53 0,00
INSTALAGCOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
68-02-11-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 1,03 0,00
INSTALAGCOES DE PROTECAO, SEGURANGCA E COM
BATE A INCENDIO
68-02-12-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 0,75 0,00
INSTALACOES DE SONORIZACAO
68-02-13-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 0,71 0,00
INSTALAGCOES DE PROTEGAO DE DESCARGAS ATM
OSFERICAS
68-02-14-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 8,17 0,00
INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
68-02-16-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IN M2 0,00 0,47 0,00
STALACOES DE VACUO CLINICO
68-02-17-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IN M2 0,00 0,47 0,00
STALACOES DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
68-02-18-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IN M2 0,00 0,47 0,00
STALACOES DE OXIGENIO
68-02-19-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IN M2 0,00 0,47 0,00
STALCOES DE OXIDO NITROSO
Total da Etapa -> 0,00
002-002 SERVICOS DE VISTORIA B.D.l.==> 27,66
68-03-01-001 O EXECUCAO DE VISTORIA DE IMOVEL E EMISSAO M2 0,00 12,24 0,00

CADASTRO BASE SINAPI - ABR/22, CUB-ABR/22
SESAB/CEIRF - COORDENACAO DE CUSTOS

Dt.Cadastro: 23/04/2022
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SESAB (A) Obra: 21004E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 01

Loc: - Dt.Criagdo: 26/10/2021 Lic.

IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
DE RELATORIO FOTOGRAFICO CONCLUSIVO

68-03-02-001 O EXECUCAO DE VISTORIA EM TERRENO E EMISSA M2 0,00 0,36 0,00
O DE RELATORIO FOTOGRAFICO CONCLUSIVO

Total da Etapa -> 0,00

002-003 SERVICOS DE INSPECAO B.D.l.==> 27,66

68-07-01-001 O INSPECAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SUPER M2 0,00 29,44 0,00
ESTRUTURA)

68-07-02-001 O INSPECAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA (SUPER M2 0,00 29,44 0,00
STRUTURA)

68-07-03-001 O INSPECAO DE ESTRUTURAS METALICAS (SUPERE M2 0,00 29,44 0,00
TRUTURA)

68-07-04-001 O INSPECAO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS M2 0,00 58,89 0,00

68-07-05-001 O INSPECAO DE INSTALACOES ELETRICAS M2 0,00 29,44 0,00

68-07-06-001 O INSPECAO DE INSTALAGCOES DE PROTECAO, SEG M2 0,00 29,44 0,00
URANCA E COMBATE A INCENDIO

68-07-07-001 O INSPECAO DE INSTALACOES DE CLIMATIZACAO/ M2 0,00 58,89 0,00
EXAUSTAO

65-01-06-034 O INSPECAO DE SUBESTAGCAO AO TEMPO,EM PISO UN 0,00 6.034,53 0,00

65-01-06-037 O INSPECAO DE SUBESTAGCAO ABRIGADA UN 0,00 6.034,53 0,00

65-01-06-040 O INSPECAO DE SUBESTAGAO BLINDADA UN 0,00 6.034,53 0,00

68-07-09-001 O INSPECAO DE INSTALACOES DE FLUIDOS MEDIC M2 0,00 9,82 0,00
INAIS - AR COMPRIMIDO

68-07-09-009 O INSPECAO DE INSTALACOES DE FLUIDOS MEDIC M2 0,00 9,82 0,00
NAIS - OXIGENIO

68-07-09-013 O INSPECAO DE INSTALACOES DE FLUIDOS MEDIC M2 0,00 9,82 0,00
NAIS - OXIDO NITROSO

68-07-09-005 O INSPECAO DE INSTALACOES DE FLUIDOS MEDIC M2 0,00 9,82 0,00
NAIS - VACUO CLINICO

72-05-02-002 O INSPECAO DE ACESSIBILIDADE M2 0,00 29,44 0,00

Total da Etapa -> 0,00

002-004 LEVANTAMENTO DE SERVICOS, QUANTIDADES E ORCAMENTAGCAO B.D..==> 27,66

68-04-01-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 18,84 0,00
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO ARQUITETON
ICO

68-04-02-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 3,06 0,00
RITIVO E ORCAMENTO DE URBANIZAGCAO, PAVIM
ENTAGAO E PAISAGISMO

68-04-03-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 8,37 0,00
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE ESTRUTU
RA DE CONCRETO

68-04-04-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 8,66 0,00
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE ESTRUTU
RA DE MADEIRA

68-04-06-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 8,66 0,00
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE ESTRUTU
RAS METALICAS

68-04-07-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 12,33 0,00

RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA

CADASTRO BASE SINAPI - ABR/22, CUB-ABR/22
SESAB/CEIRF - COORDENACAO DE CUSTOS

Dt.Cadastro: 23/04/2022
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SESAB (A) Obra: 21004E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 01

Loc: - Dt.Criagdo: 26/10/2021

Lic.

IDENTIFICAGAO

DESCRICAO

UND

QTDE.

VALOR

PARCELA

68-04-08-001 O

68-04-09-001 O

68-04-10-001 O

68-04-12-001 O

68-04-13-001 O

68-04-14-001 O

68-04-15-001 O

68-04-16-001 O

68-04-17-001 O

68-04-26-001 O

68-04-27-001 O

68-04-28-001 O

68-04-29-001 O

68-04-30-001 O

68-04-31-001 O

COES HIDROSSANITARIAS

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES ELETRICAS

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE TELEFONIA

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE LOGICA

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE PROTECA
O, SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE SONORIZACAO

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE SISTEMAS DE PROTECAO DE DESCARGA
S ATMOSFERICAS

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE CLIMATI
ZAGAO

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE COZINHA
INDUSTRIAL

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE ACUSTIC
A

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE COMUNIC
ACAO VISUAL

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE VACUO CLINICO

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE OXIGENIO

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE OXIDO NITROSO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Etapa ->

3,56

1,74

1,89

3,54

2,40

1,74

1,65

18,86

3,54

4,71

2,36

1,09

1,09

1,09

1,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SESAB (A) Obra: 21004E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 01
Loc: - Dt.Criagdo: 26/10/2021 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
Total da Sub-Obra -> 0,00
003 PROJETOS
003-001 ARQUITETONICO SEM EXECUCAO DO ESTUDO PRELIMINAR B.D.l.==> 27,66
68-05-02-001 O ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITET M2 0,00 61,86 0,00
ONICO, TIPOLOGIA AMBULATORIO OU POSTO DE
SAUDE, SEM EXECUCAO DE ESTUDO PRELIMINA
R
68-05-02-006 O ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITET M2 0,00 81,65 0,00
ONICO, TIPOLOGIA CLINICA, CONSULTORIO OU
HOSPITAL, SEM EXECUGCAO DE ESTUDO PRELIM
INAR
68-05-02-007 O ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITET M2 0,00 81,65 0,00
ONICO, TIPOLOGIA INSTITUICAO E ORGAOS PU
BLICOS, SEM EXECUCAO DE ESTUDO PRELIMINA
R
68-05-03-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE MOBILIARIO, MAQ M2 0,00 15,31 0,00
UINAS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRI
AL
72-05-02-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE ADEQUAGAO E M2 0,00 20,41 0,00
ACESSIBILIDADE
Total da Etapa -> 0,00
003-002 PAISAGISMO B.D..==> 27,66
68-06-05-001 O ELABORAGAO DE PROJETO DE PAISAGISMO PARA M2 0,00 9,75 0,00
TERRENOS ATE 1000M2
68-06-05-002 O ELABORAGAO DE PROJETO DE PAISAGISMO PARA M2 0,00 5,21 0,00
TERRENOS ATE 3000M2
68-06-05-003 O ELABORAGAO DE PROJETO DE PAISAGISMO PARA M2 0,00 3,00 0,00
TERRENOS ATE 8000M2
68-06-05-004 O ELABORAGAO DE PROJETO DE PAISAGISMO PARA M2 0,00 2,13 0,00
TERRENOS ATE 15000M2
68-06-05-005 O ELABORAGAO DE PROJETO DE PAISAGISMO PARA M2 0,00 2,13 0,00
TERRENOS ACIMA DE 15000M2
Total da Etapa -> 0,00
003-003 INSTALACOES DE ACUSTICA B.D.l.==> 27,66
68-05-26-001 O ELABORAGAO DE PROJETO DE ACUSTICA M2 0,00 20,41 0,00
Total da Etapa -> 0,00
003-004 COMUNICAGAO VISUAL B.D.l.==> 27,66
68-05-24-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE COMUNICAGAO VIS M2 0,00 10,21 0,00
UAL
Total da Etapa -> 0,00
003-005 SISTEMA VIARIO B.D..==> 27,66
68-06-02-001 O ELABORAGAO DE PROJETO GEOMETRICO M2 0,00 0,97 0,00
68-06-03-001 O ELABORAGAO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM M2 0,00 1,35 0,00
68-06-04-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO M2 0,00 1,14 0,00
Total da Etapa -> 0,00
003-006 ESTRUTURA DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA B.D.l.==> 27,66
68-05-07-001 O ELABORAGAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 36,27 0,00

CADASTRO BASE SINAPI - ABR/22, CUB-ABR/22
SESAB/CEIRF - COORDENACAO DE CUSTOS
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SESAB (A) Obra: 21004E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 01
Loc: - Dt.Criagdo: 26/10/2021 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
TURA DE CONCRETO CONVENCIONAL EM UNIDADE
S HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS
68-05-07-006 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 37,48 0,00
TURA DE CONCRETO C/ PREVISAO PARA AR CON
DICIONADO EM UNIDADES HOSPITALARES E ADM
INISTRATIVAS
68-05-07-007 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 41,12 0,00
TURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM UNIDADES
HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS
Total da Etapa -> 0,00
003-007 FUNDACOES - INFRAESTRUTURA B.D..==> 27,66
68-05-08-001 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE INFRA M2 0,00 18,14 0,00
ESTRUTURA (FUNDACAO) EM CONCRETO
Total da Etapa -> 0,00
003-008 ESTRUTURAS DE MADEIRA E METALICAS B.D.l.==> 27,66
68-05-09-001 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 37,48 0,00
TURA EM MADEIRA SOB ACAO DE VENTO
68-05-10-001 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 36,27 0,00
TURA METALICA CONVENCIONAL
68-05-10-006 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 37,48 0,00
TURA METALICA SOB ACAO DO VENTO
Total da Etapa -> 0,00
003-009 CONTENGCOES E TALUDAMENTO B.D.l.==> 27,66
65-01-04-149 O ELABORACAO DE PROJETO DE CONTENCAO E ES M2 0,00 36,63 0,00
TABILIZACAO DE TALUDES
Total da Etapa -> 0,00
003-010 IMPERMEABILIZACAO B.D.l.==> 27,66
68-05-05-001 O ELABORAGAO DE PROJETO DE IMPERMEABILIZAC M2 0,00 6,13 0,00
Ao
Total da Etapa -> 0,00
003-011 INSTALACOES PARA AGUA FRIA, QUENTE, ESGOTO E PLUVIAL B.D..==> 27,66
68-05-11-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 53,45 0,00
AGUA FRIA, QUENTE, ESGOTO SANITARIO E PL
UVIAL EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-11-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 17,91 0,00
AGUA FRIA, QUENTE, ESGOTO SANITARIO E PL
UVIAL EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
68-05-12-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 11,63 0,00
TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO EM UNIDAD
ES HOSPITALARES
Total da Etapa -> 0,00
003-012 INSTALACOES ELETRICAS B.D.l.==> 27,66
68-05-14-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELE M2 0,00 15,41 0,00
TRICAS EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-14-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELE M2 0,00 9,45 0,00
TRICAS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
68-05-06-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO DE M2 0,00 3,17 0,00

CADASTRO BASE SINAPI - ABR/22, CUB-ABR/22
SESAB/CEIRF - COORDENACAO DE CUSTOS
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SESAB (A) Obra: 21004E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 01
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IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
ENFERMARIA
68-05-18-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 7,52 0,00
SONORIZAGAO EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-18-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
SONORIZACAO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Total da Etapa -> 0,00
003-013 INSTALACOES DE SUBESTAGAO B.D.l.==> 27,66
65-01-04-078 O SUBESTACAO AO TEMPO,EM PISO ATE 300KVA UN 0,00 4.163,69 0,00
65-01-04-081 O SUBESTACAO ABRIGADA ATE 225KVA UN 0,00 4.520,58 0,00
65-01-04-082 O SUBESTACAO ABRIGADA DE 300 A 500KVA UN 0,00 4.520,58 0,00
65-01-04-083 O SUBESTACAO ABRIGADA DE 750 A 1000KVA UN 0,00 7.494,64 0,00
65-01-04-084 O SUBESTACAO BLINDADA ATE 300KVA UN 0,00 5.472,27 0,00
65-01-04-085 O SUBESTACAO BLINDADA DE 500 A 750KVA UN 0,00 7.494,64 0,00
65-01-04-086 O SUBESTACAO BLINDADA DE 1000KVA UN 0,00 9.992,85 0,00
65-01-04-087 O SUBESTACAO BLINDADA DE 2000KVA UN 0,00 13.323,80 0,00
65-01-04-088 O SUBESTACAO BLINDADA DE 2500 A 5000KVA UN 0,00 19.985,71 0,00
65-01-04-075 O SUBESTACAO AO TEMPO,EM POSTE SIMPLES ATE UN 0,00 3.330,96 0,00
150KVA
Total da Etapa -> 0,00
003-014 INSTALACOES DE LOGICA E TELEFONIA / CABEAMENTO ESTRUTURADO B.D..==> 27,66
68-05-15-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 7,52 0,00
TELEFONIA EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-15-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
TELEFONIA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
68-05-16-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 8,18 0,00
LOGICA EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-16-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 8,60 0,00
LOGICA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
68-05-17-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 15,31 0,00
CABEAMENTO ESTRUTURA EM UNIDADES HOSPITA
LARES
68-05-17-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 11,60 0,00
CABEAMENTO ESTRUTURA EM UNIDADES ADMINIS
TRATIVAS
Total da Etapa -> 0,00
003-015 INSTALACOES DE SEGURANGCA (PSCI / SPDA / CFTV) B.D..==> 27,66
68-05-19-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE PROTEGAO, SEGUR M2 0,00 10,39 0,00
ANCA E COMBATE A INCENDIO EM UNIDADES HO
SPITALARES
68-05-19-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE PROTEGAO, SEGUR M2 0,00 7,52 0,00
ANCA E COMBATE A INCENDIO EM UNIDADES AD
MINISTRATIVAS
68-05-20-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALAGCOES DE M2 0,00 7,15 0,00
SISTEMAS DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSF
ERICAS EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-20-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 5,41 0,00

SISTEMAS DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSF
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SESAB (A) Obra: 21004E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 01

Loc: - Dt.Criagdo: 26/10/2021 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
ERICAS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
68-05-23-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
CIRCUITO FECHADO DE TV EM UNIDADES HOSPI
TALARES
Total da Etapa -> 0,00
003-016 INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO / EXAUSTAO B.D.l.==> 27,66
68-05-21-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE CLIMATIZACAO EM M2 0,00 81,72 0,00
UNIDADES HOSPITALARES (CLIMATIZAGAO COM
PLEXA)
68-05-21-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE CLIMATIZACAO EM M2 0,00 27,65 0,00
UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CLIMATIZAGAO
SIMPLES)
68-05-36-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 6,92 0,00
VENTILACAO/EXAUSTAO MECANICA EM UNIDADES
HOSPITALARES
68-05-36-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,09 0,00
VENTILACAO/EXAUSTAO MECANICA EM UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
Total da Etapa -> 0,00
003-017 INSTALACOES DE GASE MEDICINAIS / GLP B.D..==> 27,66
65-01-04-180 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
GLP
68-05-29-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
VACUO CLINICO
68-05-29-005 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
AR COMPRIMIDO MEDICINAL
68-05-29-009 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
OXIGENIO MEDICINAL
68-05-29-013 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
OXIDO NITROSO
Total da Etapa -> 0,00
003-018 INSTALACOES DE AUTOMAGAO PREDIAL B.D.l.==> 27,66
68-05-35-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 15,31 0,00
AUTOMACAO
Total da Etapa -> 0,00
003-019 PROJETO DE BLINDAGEM RADIOLOGICA B.D..==> 27,66
68-05-38-001 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE ACELERAD UN 0,00 16.930,06 0,00
OR LINEAR
68-05-38-002 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE BRAQUITE UN 0,00 8.465,03 0,00
RAPIA DE ALTA TAXA DE DOSE
68-05-38-003 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE RAIO X UN 0,00 1.335,67 0,00
68-05-38-004 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE HEMODINA UN 0,00 1.693,01 0,00
MICA
68-05-38-005 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE MAMOGRAF UN 0,00 1.316,94 0,00
IA
68-05-38-006 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE TOMOGRAF UN 0,00 1.414,33 0,00
IA COMPUTADORIZADA
68-05-38-007 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE CIRURGIA UN 0,00 1.975,41 0,00

CADASTRO BASE SINAPI - ABR/22, CUB-ABR/22
SESAB/CEIRF - COORDENACAO DE CUSTOS
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SESAB (A) Obra: 21004E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 01

Loc: - Dt.Criagdo: 26/10/2021 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
COM USO DE ARCO C
68-05-38-008 O RELATORIO PRELIMINAR DE ANALISE E SEGURA UN 0,00 6.584,70 0,00
NCA - RPAS
Total da Etapa -> 0,00
003-020 PRESSURIZACAO DE ESCADAS / ELEVADORES DE EMERGENCIA B.D.l.==> 27,66
68-05-37-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE PRESSURIZAGCAO D M2 0,00 4,09 0,00
E ESCADAS/ELEVADORES DE EMERGENCIA
Total da Etapa -> 0,00
003-021 RESERVATORIO ENTERRADO B.D.l.==> 27,66
68-05-32-001 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE 40 M3 0,00 154,75 0,00
M3
68-05-32-002 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE M3 0,00 94,29 0,00
100 M3
68-05-32-003 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE M3 0,00 45,94 0,00
250 M3
68-05-32-004 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE M3 0,00 29,00 0,00
600 M3
68-05-32-005 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE M3 0,00 21,78 0,00
2.000 M3
68-05-32-006 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE M3 0,00 14,51 0,00
5.000 M3
68-05-32-007 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ACIMA M3 0,00 9,66 0,00
DE 5.000 M3
Total da Etapa -> 0,00
003-022 RESERVATORIO SEMI ENTERRADO B.D.l.==> 27,66
68-05-33-001 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 149,92 0,00
ATE 40M3
68-05-33-002 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 91,89 0,00
ATE 100M3
68-05-33-003 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 48,34 0,00
ATE 250M3
68-05-33-004 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 29,00 0,00
ATE 600M3
68-05-33-005 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 21,78 0,00
ATE 2.000M3
68-05-33-006 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 12,10 0,00
ATE 5.000M3
68-05-33-007 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 7,26 0,00
ACIMA DE 5.000M3
Total da Etapa -> 0,00
003-023 RESERVATORIO ELEVADO B.D.l.==> 27,66
68-05-34-001 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 40 M M3 0,00 236,96 0,00
3
68-05-34-002 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 100 M3 0,00 109,51 0,00
M3
68-05-34-003 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 250 M3 0,00 77,39 0,00

68-05-34-004 O

M3

CADASTRO BASE SINAPI - ABR/22, CUB-ABR/22
SESAB/CEIRF - COORDENACAO DE CUSTOS
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SESAB (A) Obra: 21004E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 01
Loc: - Dt.Criagdo: 26/10/2021 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 600 M3 0,00 65,29 0,00
M3
68-05-34-005 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 2000 M3 0,00 55,61 0,00
M3
68-05-34-006 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 5000 M3 0,00 38,68 0,00
M3
68-05-34-007 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ACIMA DE M3 0,00 24,18 0,00
5000M3
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
004 PROJETOS DE IMPLANTAGCAO
004-001 IMPLANTACAO DE ARQUITETURA/URBANISMO B.D..==> 27,66
68-06-01-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE IMPLANTAGCAO DE M2 0,00 2,37 0,00
ARQUITETURA/URBANISMO
68-06-09-001 O PROJETO DE IMPLANTAGCAO DE COMUNICACAO VI M2 0,00 2,55 0,00
SUAL
Total da Etapa -> 0,00
004-002 IMPLANTACAO DE INSTALACOES PREDIAIS B.D.l.==> 27,66
68-06-07-001 O PROJETO DE IMPLANTAGCAO DE AUTOMACAO PARA M2 0,00 1,53 0,00
TERRENOS
68-06-08-001 O PROJETO DE IMPLANTAGCAO DE SEGURANGCA ELET M2 0,00 3,15 0,00
RONICA CFTV
68-06-10-001 O PROJETO DE IMPLANTAGAO DE INSTALACOES DE M2 0,00 5,35 0,00
AGUA QUENTE, AGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIA
L
68-06-12-001 O PROJETO DE IMPLANTACAO DE INSTALACOES TE M2 0,00 1,51 0,00
LEFONICAS
68-06-13-001 O PROJETO DE INSTALAGOES DE LOGICA M2 0,00 2,04 0,00
68-06-14-001 O PROJETO DE IMPLANTAGAO DE INSTALACOES EL M2 0,00 5,08 0,00
ETRICAS
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
005 PERSPECTIVAS ELETRONICAS
005-001 PERSPECTIVAS ELETRONICAS B.D.l.==> 27,66
65-01-09-001 O PERSPECTIVAS ELETRONICAS M2 0,00 4,09 0,00
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
006 ESTUDOS E LICENGCAS
006-001 ESTUDOS ESPECIFICOS DE ELETRICA B.D..==> 27,66
65-01-04-257 O MEDICAO GRAFICA EM BAIXA TENSAO DE TODOS DIA 0,00 6.899,83 0,00
0OS PARAMETROS COM EMISSAO DE RELATORIO
Total da Etapa -> 0,00
006-002 SERVICOS DE ESTUDOS E RELATORIOS AMBIENTAIS B.D.l.==> 27,66
72-05-03-001 O ELABORAGAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE M2 0,00 4,09 0,00
RESIDUOS SOLIDOS
72-05-04-001 O ELABORAGAO DE LAUDO DE ESTUDOS DE IMPAC UN 0,00 26.524,95 0,00
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SESAB/CEIRF - COORDENACAO DE CUSTOS

Dt.Cadastro: 23/04/2022



WinMaster - Planilha Orgcamentéria L.S (P/A): 114,47 %- 70,91 % 25/05/2022 16:09:19 Pag. 10

SESAB (A) Obra: 21004E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 01
Loc: - Dt.Criagdo: 26/10/2021 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
TO AMBIENTAL - EIA/RIMA
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
007 ANALISE CRITICA DE PROJETOS
007-001 ANALISE CRITICA DE PROJETOS B.D..==> 27,66
65-01-11-001 O ANALISE CRITICA DE PROJETO ARQUITETONICO M2 0,00 12,24 0,00
65-01-11-002 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE COZINHA IN M2 0,00 2,30 0,00
DUSTRIAL
65-01-11-004 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE FUNDAGCOES M2 0,00 5,44 0,00
E ESTABILIZACOES (CONTENCOES)
65-01-11-005 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE SUPERESTRU M2 0,00 5,44 0,00
TURA DE CONCRETO / MADEIRA
65-01-11-006 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE SUPERESTRU M2 0,00 5,44 0,00
TURA METALICA
65-01-11-007 O ANALISE CRITICA DEPROJETO DE AGUA FRIA/ M2 0,00 8,02 0,00
QUENTE / ESGOTAMENTO SANITARIO
65-01-11-008 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE ENERGIA E M2 0,00 2,31 0,00
FORCA EM BT COM OU SEM SPDA
65-01-11-009 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE ENERGIA E M2 0,00 2,31 0,00
FORGCA DE SUBESTAGCAO
65-01-11-010 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE TELEFONIA M2 0,00 2,30 0,00
E LOGICA (NAO CUMU-LATIVA)
65-01-11-011 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE SONORIZAGA M2 0,00 0,70 0,00
O/CFTV
65-01-11-012 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE SEGURANCA M2 0,00 1,56 0,00
CONTRA INCENDIO
65-01-11-013 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE CLIMATIZA M2 0,00 12,26 0,00
GCAO/EXAUSTAO
65-01-11-014 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE AUTOMAGAO M2 0,00 2,30 0,00
PREDIAL
65-01-11-015 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE FLUIDOS M2 0,00 2,82 0,00
GASOSOS (MEDICINAIS /GLP / VAPOR)
65-01-11-016 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE IMPLANTAGA M2 0,00 0,36 0,00
O / SISTEMA VIARIO/ URBANIZAGAO
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
Total da Obra -> 0,00

govb
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SESAB (A) Obra: 21005E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 02
Loc: - Dt.Criacéo: 28/03/2022 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
001 TAXA DE DESLOCAMENTO
001-001 TAXA DE DESLOCAMENTO B.D..==> 2291
68-01-01-001 O ATE 200KM DE SALVADOR,INCLUSIVE REGIAO UN 0,00 783,50 0,00
METROPOLITANA
68-01-01-002 O DE 200 A 400KM DE SALVADOR UN 0,00 1.092,31 0,00
68-01-01-003 O DE 400 A 600KM DE SALVADOR UN 0,00 1.516,67 0,00
68-01-01-004 O DE 600 A 900KM DE SALVADOR UN 0,00 2.358,48 0,00
68-01-01-005 O ACIMA DE 900KM DE SALVADOR UN 0,00 2.493,45 0,00
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
002 SERVIGOS TECNICOS DE APOIO
002-001 CADASTRAMENTO B.D.l.==> 27,66
68-02-01-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PR M2 0,00 8,17 0,00
OJETO ARQUITETONICO
68-02-02-001 O LEVANTAMENTO CADASTRAL DE URBANIZACAO, P M2 0,00 2,37 0,00
AVIMENTAGAO E PAISAGISMO
68-02-06-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 5,35 0,00
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
68-02-07-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 1,54 0,00
INSTALAGOES ELETRICAS
68-02-08-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 0,75 0,00
INSTALAGCOES DE TELEFONIA
68-02-09-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 0,82 0,00
INSTALAGOES DE LOGICA
68-02-10-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 1,53 0,00
INSTALAGCOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
68-02-11-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 1,03 0,00
INSTALAGCOES DE PROTECAO, SEGURANGCA E COM
BATE A INCENDIO
68-02-12-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 0,75 0,00
INSTALACOES DE SONORIZACAO
68-02-13-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 0,71 0,00
INSTALAGCOES DE PROTEGAO DE DESCARGAS ATM
OSFERICAS
68-02-14-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE M2 0,00 8,17 0,00
INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
68-02-16-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IN M2 0,00 0,47 0,00
STALACOES DE VACUO CLINICO
68-02-17-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IN M2 0,00 0,47 0,00
STALACOES DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
68-02-18-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IN M2 0,00 0,47 0,00
STALACOES DE OXIGENIO
68-02-19-001 O EXECUCAO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IN M2 0,00 0,47 0,00
STALCOES DE OXIDO NITROSO
Total da Etapa -> 0,00
002-002 SERVICOS DE VISTORIA B.D.l.==> 27,66
68-03-01-001 O EXECUCAO DE VISTORIA DE IMOVEL E EMISSAO M2 0,00 12,24 0,00
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SESAB (A) Obra: 21005E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 02

Loc: - Dt.Criacéo: 28/03/2022 Lic.

IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
DE RELATORIO FOTOGRAFICO CONCLUSIVO

68-03-02-001 O EXECUCAO DE VISTORIA EM TERRENO E EMISSA M2 0,00 0,36 0,00
O DE RELATORIO FOTOGRAFICO CONCLUSIVO

Total da Etapa -> 0,00

002-003 SERVICOS DE INSPECAO B.D.l.==> 27,66

68-07-01-001 O INSPECAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SUPER M2 0,00 29,44 0,00
ESTRUTURA)

68-07-02-001 O INSPECAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA (SUPER M2 0,00 29,44 0,00
STRUTURA)

68-07-03-001 O INSPECAO DE ESTRUTURAS METALICAS (SUPERE M2 0,00 29,44 0,00
TRUTURA)

68-07-04-001 O INSPECAO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS M2 0,00 58,89 0,00

68-07-05-001 O INSPECAO DE INSTALACOES ELETRICAS M2 0,00 29,44 0,00

68-07-06-001 O INSPECAO DE INSTALAGCOES DE PROTECAO, SEG M2 0,00 29,44 0,00
URANCA E COMBATE A INCENDIO

68-07-07-001 O INSPECAO DE INSTALACOES DE CLIMATIZACAO/ M2 0,00 58,89 0,00
EXAUSTAO

65-01-06-034 O INSPECAO DE SUBESTAGCAO AO TEMPO,EM PISO UN 0,00 6.034,53 0,00

65-01-06-037 O INSPECAO DE SUBESTAGCAO ABRIGADA UN 0,00 6.034,53 0,00

65-01-06-040 O INSPECAO DE SUBESTAGAO BLINDADA UN 0,00 6.034,53 0,00

68-07-09-001 O INSPECAO DE INSTALACOES DE FLUIDOS MEDIC M2 0,00 9,82 0,00
INAIS - AR COMPRIMIDO

68-07-09-009 O INSPECAO DE INSTALACOES DE FLUIDOS MEDIC M2 0,00 9,82 0,00
NAIS - OXIGENIO

68-07-09-013 O INSPECAO DE INSTALACOES DE FLUIDOS MEDIC M2 0,00 9,82 0,00
NAIS - OXIDO NITROSO

68-07-09-005 O INSPECAO DE INSTALACOES DE FLUIDOS MEDIC M2 0,00 9,82 0,00
NAIS - VACUO CLINICO

72-05-02-002 O INSPECAO DE ACESSIBILIDADE M2 0,00 29,44 0,00

Total da Etapa -> 0,00

002-004 LEVANTAMENTO DE SERVICOS, QUANTIDADES E ORCAMENTAGCAO B.D..==> 27,66

68-04-01-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 18,84 0,00
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO ARQUITETON
ICO

68-04-02-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 3,06 0,00
RITIVO E ORCAMENTO DE URBANIZAGCAO, PAVIM
ENTAGAO E PAISAGISMO

68-04-03-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 8,37 0,00
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE ESTRUTU
RA DE CONCRETO

68-04-04-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 8,66 0,00
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE ESTRUTU
RA DE MADEIRA

68-04-06-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 8,66 0,00
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE ESTRUTU
RAS METALICAS

68-04-07-001 O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC M2 0,00 12,33 0,00

RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA

CADASTRO BASE SINAPI - ABR/22, CUB-ABR/22
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SESAB (A) Obra: 21005E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 02

Loc: - Dt.Criagao: 28/03/2022

Lic.

IDENTIFICAGAO

DESCRICAO

UND

QTDE.

VALOR

PARCELA

68-04-08-001 O

68-04-09-001 O

68-04-10-001 O

68-04-12-001 O

68-04-13-001 O

68-04-14-001 O

68-04-15-001 O

68-04-16-001 O

68-04-17-001 O

68-04-26-001 O

68-04-27-001 O

68-04-28-001 O

68-04-29-001 O

68-04-30-001 O

68-04-31-001 O

COES HIDROSSANITARIAS

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES ELETRICAS

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE TELEFONIA

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE LOGICA

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE PROTECA
O, SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE SONORIZACAO

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE SISTEMAS DE PROTECAO DE DESCARGA
S ATMOSFERICAS

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE CLIMATI
ZAGAO

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE COZINHA
INDUSTRIAL

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE ACUSTIC
A

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE COMUNIC
ACAO VISUAL

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE VACUO CLINICO

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE OXIGENIO

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESC
RITIVO E ORCAMENTO DE PROJETO DE INSTALA
COES DE OXIDO NITROSO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Etapa ->

3,56

1,74

1,89

3,54

2,40

1,74

1,65

18,86

3,54

4,71

2,36

1,09

1,09

1,09

1,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SESAB (A) Obra: 21005E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 02
Loc: - Dt.Criacéo: 28/03/2022 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
Total da Sub-Obra -> 0,00
003 PROJETOS
003-001 ARQUITETONICO SEM EXECUCAO DO ESTUDO PRELIMINAR B.D.l.==> 27,66
68-05-02-001 O ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITET M2 0,00 61,86 0,00
ONICO, TIPOLOGIA AMBULATORIO OU POSTO DE
SAUDE, SEM EXECUCAO DE ESTUDO PRELIMINA
R
68-05-02-006 O ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITET M2 0,00 81,65 0,00
ONICO, TIPOLOGIA CLINICA, CONSULTORIO OU
HOSPITAL, SEM EXECUGCAO DE ESTUDO PRELIM
INAR
68-05-02-007 O ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITET M2 0,00 81,65 0,00
ONICO, TIPOLOGIA INSTITUICAO E ORGAOS PU
BLICOS, SEM EXECUCAO DE ESTUDO PRELIMINA
R
68-05-03-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE MOBILIARIO, MAQ M2 0,00 15,31 0,00
UINAS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRI
AL
72-05-02-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE ADEQUAGAO E M2 0,00 20,41 0,00
ACESSIBILIDADE
Total da Etapa -> 0,00
003-002 PAISAGISMO B.D..==> 27,66
68-06-05-001 O ELABORAGAO DE PROJETO DE PAISAGISMO PARA M2 0,00 9,75 0,00
TERRENOS ATE 1000M2
68-06-05-002 O ELABORAGAO DE PROJETO DE PAISAGISMO PARA M2 0,00 5,21 0,00
TERRENOS ATE 3000M2
68-06-05-003 O ELABORAGAO DE PROJETO DE PAISAGISMO PARA M2 0,00 3,00 0,00
TERRENOS ATE 8000M2
68-06-05-004 O ELABORAGAO DE PROJETO DE PAISAGISMO PARA M2 0,00 2,13 0,00
TERRENOS ATE 15000M2
68-06-05-005 O ELABORAGAO DE PROJETO DE PAISAGISMO PARA M2 0,00 2,13 0,00
TERRENOS ACIMA DE 15000M2
Total da Etapa -> 0,00
003-003 INSTALACOES DE ACUSTICA B.D.l.==> 27,66
68-05-26-001 O ELABORAGAO DE PROJETO DE ACUSTICA M2 0,00 20,41 0,00
Total da Etapa -> 0,00
003-004 COMUNICAGAO VISUAL B.D.l.==> 27,66
68-05-24-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE COMUNICAGAO VIS M2 0,00 10,21 0,00
UAL
Total da Etapa -> 0,00
003-005 SISTEMA VIARIO B.D..==> 27,66
68-06-02-001 O ELABORAGAO DE PROJETO GEOMETRICO M2 0,00 0,97 0,00
68-06-03-001 O ELABORAGAO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM M2 0,00 1,35 0,00
68-06-04-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO M2 0,00 1,14 0,00
Total da Etapa -> 0,00
003-006 ESTRUTURA DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA B.D.l.==> 27,66
68-05-07-001 O ELABORAGAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 36,27 0,00

CADASTRO BASE SINAPI - ABR/22, CUB-ABR/22
SESAB/CEIRF - COORDENACAO DE CUSTOS
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SESAB (A) Obra: 21005E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 02
Loc: - Dt.Criacéo: 28/03/2022 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
TURA DE CONCRETO CONVENCIONAL EM UNIDADE
S HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS
68-05-07-006 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 37,48 0,00
TURA DE CONCRETO C/ PREVISAO PARA AR CON
DICIONADO EM UNIDADES HOSPITALARES E ADM
INISTRATIVAS
68-05-07-007 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 41,12 0,00
TURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM UNIDADES
HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS
Total da Etapa -> 0,00
003-007 FUNDACOES - INFRAESTRUTURA B.D..==> 27,66
68-05-08-001 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE INFRA M2 0,00 18,14 0,00
ESTRUTURA (FUNDACAO) EM CONCRETO
Total da Etapa -> 0,00
003-008 ESTRUTURAS DE MADEIRA E METALICAS B.D..==> 27,66
68-05-09-001 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 37,48 0,00
TURA EM MADEIRA SOB ACAO DE VENTO
68-05-10-001 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 36,27 0,00
TURA METALICA CONVENCIONAL
68-05-10-006 O ELABORACAO DE CALCULO E PROJETO DE ESTRU M2 0,00 37,48 0,00
TURA METALICA SOB ACAO DO VENTO
Total da Etapa -> 0,00
003-009 CONTENGCOES E TALUDAMENTO B.D..==> 27,66
65-01-04-149 O ELABORACAO DE PROJETO DE CONTENCAO E ES M2 0,00 36,63 0,00
TABILIZACAO DE TALUDES
Total da Etapa -> 0,00
003-010 IMPERMEABILIZACAO B.D..==> 27,66
68-05-05-001 O ELABORAGAO DE PROJETO DE IMPERMEABILIZAC M2 0,00 6,13 0,00
Ao
Total da Etapa -> 0,00
003-011 INSTALACOES PARA AGUA FRIA, QUENTE, ESGOTO E PLUVIAL B.D..==> 27,66
68-05-11-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 53,45 0,00
AGUA FRIA, QUENTE, ESGOTO SANITARIO E PL
UVIAL EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-11-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 17,91 0,00
AGUA FRIA, QUENTE, ESGOTO SANITARIO E PL
UVIAL EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
68-05-12-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 11,63 0,00
TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO EM UNIDAD
ES HOSPITALARES
Total da Etapa -> 0,00
003-012 INSTALACOES ELETRICAS B.D..==> 27,66
68-05-14-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELE M2 0,00 15,41 0,00
TRICAS EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-14-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELE M2 0,00 9,45 0,00
TRICAS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
68-05-06-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO DE M2 0,00 3,17 0,00
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SESAB/CEIRF - COORDENACAO DE CUSTOS
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SESAB (A) Obra: 21005E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 02
Loc: - Dt.Criacéo: 28/03/2022 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
ENFERMARIA
68-05-18-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 7,52 0,00
SONORIZAGAO EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-18-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
SONORIZACAO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Total da Etapa -> 0,00
003-013 INSTALACOES DE SUBESTAGAO B.D.l.==> 27,66
65-01-04-078 O SUBESTACAO AO TEMPO,EM PISO ATE 300KVA UN 0,00 4.163,69 0,00
65-01-04-081 O SUBESTAGAO ABRIGADA ATE 225KVA UN 0,00 4.520,58 0,00
65-01-04-082 O SUBESTACAO ABRIGADA DE 300 A 500KVA UN 0,00 4.520,58 0,00
65-01-04-083 O SUBESTACAO ABRIGADA DE 750 A 1000KVA UN 0,00 7.494,64 0,00
65-01-04-084 O SUBESTACAO BLINDADA ATE 300KVA UN 0,00 5.472,27 0,00
65-01-04-085 O SUBESTACAO BLINDADA DE 500 A 750KVA UN 0,00 7.494,64 0,00
65-01-04-086 O SUBESTACAO BLINDADA DE 1000KVA UN 0,00 9.992,85 0,00
65-01-04-087 O SUBESTACAO BLINDADA DE 2000KVA UN 0,00 13.323,80 0,00
65-01-04-088 O SUBESTACAO BLINDADA DE 2500 A 5000KVA UN 0,00 19.985,71 0,00
65-01-04-075 O SUBESTACAO AO TEMPO,EM POSTE SIMPLES ATE UN 0,00 3.330,96 0,00
150KVA
Total da Etapa -> 0,00
003-014 INSTALACOES DE LOGICA E TELEFONIA / CABEAMENTO ESTRUTURADO B.D..==> 27,66
68-05-15-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 7,52 0,00
TELEFONIA EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-15-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
TELEFONIA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
68-05-16-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 8,18 0,00
LOGICA EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-16-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 8,60 0,00
LOGICA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
68-05-17-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 15,31 0,00
CABEAMENTO ESTRUTURA EM UNIDADES HOSPITA
LARES
68-05-17-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 11,60 0,00
CABEAMENTO ESTRUTURA EM UNIDADES ADMINIS
TRATIVAS
Total da Etapa -> 0,00
003-015 INSTALACOES DE SEGURANGCA (PSCI / SPDA / CFTV) B.D..==> 27,66
68-05-19-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE PROTEGAO, SEGUR M2 0,00 10,39 0,00
ANCA E COMBATE A INCENDIO EM UNIDADES HO
SPITALARES
68-05-19-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE PROTEGAO, SEGUR M2 0,00 7,52 0,00
ANCA E COMBATE A INCENDIO EM UNIDADES AD
MINISTRATIVAS
68-05-20-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALAGCOES DE M2 0,00 7,15 0,00
SISTEMAS DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSF
ERICAS EM UNIDADES HOSPITALARES
68-05-20-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 5,41 0,00

SISTEMAS DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSF
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SESAB (A) Obra: 21005E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 02

Loc: - Dt.Criacéo: 28/03/2022 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
ERICAS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS
68-05-23-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
CIRCUITO FECHADO DE TV EM UNIDADES HOSPI
TALARES
Total da Etapa -> 0,00
003-016 INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO / EXAUSTAO B.D.l.==> 27,66
68-05-21-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE CLIMATIZACAO EM M2 0,00 81,72 0,00
UNIDADES HOSPITALARES (CLIMATIZAGAO COM
PLEXA)
68-05-21-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE CLIMATIZACAO EM M2 0,00 27,65 0,00
UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CLIMATIZAGAO
SIMPLES)
68-05-36-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 6,92 0,00
VENTILACAO/EXAUSTAO MECANICA EM UNIDADES
HOSPITALARES
68-05-36-002 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,09 0,00
VENTILACAO/EXAUSTAO MECANICA EM UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
Total da Etapa -> 0,00
003-017 INSTALACOES DE GASE MEDICINAIS / GLP B.D..==> 27,66
65-01-04-180 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
GLP
68-05-29-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
VACUO CLINICO
68-05-29-005 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
AR COMPRIMIDO MEDICINAL
68-05-29-009 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
OXIGENIO MEDICINAL
68-05-29-013 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 4,70 0,00
OXIDO NITROSO
Total da Etapa -> 0,00
003-018 INSTALACOES DE AUTOMAGAO PREDIAL B.D.l.==> 27,66
68-05-35-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES DE M2 0,00 15,31 0,00
AUTOMACAO
Total da Etapa -> 0,00
003-019 PROJETO DE BLINDAGEM RADIOLOGICA B.D..==> 27,66
68-05-38-001 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE ACELERAD UN 0,00 16.930,06 0,00
OR LINEAR
68-05-38-002 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE BRAQUITE UN 0,00 8.465,03 0,00
RAPIA DE ALTA TAXA DE DOSE
68-05-38-003 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE RAIO X UN 0,00 1.335,67 0,00
68-05-38-004 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE HEMODINA UN 0,00 1.693,01 0,00
MICA
68-05-38-005 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE MAMOGRAF UN 0,00 1.316,94 0,00
IA
68-05-38-006 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE TOMOGRAF UN 0,00 1.414,33 0,00
IA COMPUTADORIZADA
68-05-38-007 O PROJETO DE BLINDAGEM DE SALA DE CIRURGIA UN 0,00 1.975,41 0,00

CADASTRO BASE SINAPI - ABR/22, CUB-ABR/22
SESAB/CEIRF - COORDENACAO DE CUSTOS
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SESAB (A) Obra: 21005E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 02

Loc: - Dt.Criacéo: 28/03/2022 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
COM USO DE ARCO C
68-05-38-008 O RELATORIO PRELIMINAR DE ANALISE E SEGURA UN 0,00 6.584,70 0,00
NCA - RPAS
Total da Etapa -> 0,00
003-020 PRESSURIZACAO DE ESCADAS / ELEVADORES DE EMERGENCIA B.D.l.==> 27,66
68-05-37-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE PRESSURIZAGCAO D M2 0,00 4,09 0,00
E ESCADAS/ELEVADORES DE EMERGENCIA
Total da Etapa -> 0,00
003-021 RESERVATORIO ENTERRADO B.D.l.==> 27,66
68-05-32-001 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE 40 M3 0,00 154,75 0,00
M3
68-05-32-002 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE M3 0,00 94,29 0,00
100 M3
68-05-32-003 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE M3 0,00 45,94 0,00
250 M3
68-05-32-004 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE M3 0,00 29,00 0,00
600 M3
68-05-32-005 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE M3 0,00 21,78 0,00
2.000 M3
68-05-32-006 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ATE M3 0,00 14,51 0,00
5.000 M3
68-05-32-007 O PROJETO DE RESERVATORIO ENTERRADO ACIMA M3 0,00 9,66 0,00
DE 5.000 M3
Total da Etapa -> 0,00
003-022 RESERVATORIO SEMI ENTERRADO B.D.l.==> 27,66
68-05-33-001 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 149,92 0,00
ATE 40M3
68-05-33-002 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 91,89 0,00
ATE 100M3
68-05-33-003 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 48,34 0,00
ATE 250M3
68-05-33-004 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 29,00 0,00
ATE 600M3
68-05-33-005 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 21,78 0,00
ATE 2.000M3
68-05-33-006 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 12,10 0,00
ATE 5.000M3
68-05-33-007 O PROJETO DE RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO M3 0,00 7,26 0,00
ACIMA DE 5.000M3
Total da Etapa -> 0,00
003-023 RESERVATORIO ELEVADO B.D.l.==> 27,66
68-05-34-001 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 40 M M3 0,00 236,96 0,00
3
68-05-34-002 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 100 M3 0,00 109,51 0,00
M3
68-05-34-003 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 250 M3 0,00 77,39 0,00

68-05-34-004 O

M3
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SESAB (A) Obra: 21005E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 02
Loc: - Dt.Criacéo: 28/03/2022 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 600 M3 0,00 65,29 0,00
M3
68-05-34-005 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 2000 M3 0,00 55,61 0,00
M3
68-05-34-006 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ATE 5000 M3 0,00 38,68 0,00
M3
68-05-34-007 O PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO ACIMA DE M3 0,00 24,18 0,00
5000M3
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
004 PROJETOS DE IMPLANTAGCAO
004-001 IMPLANTACAO DE ARQUITETURA/URBANISMO B.D..==> 27,66
68-06-01-001 O ELABORACAO DE PROJETO DE IMPLANTAGCAO DE M2 0,00 2,37 0,00
ARQUITETURA/URBANISMO
68-06-09-001 O PROJETO DE IMPLANTAGCAO DE COMUNICACAO VI M2 0,00 2,55 0,00
SUAL
Total da Etapa -> 0,00
004-002 IMPLANTACAO DE INSTALACOES PREDIAIS B.D.l.==> 27,66
68-06-07-001 O PROJETO DE IMPLANTAGCAO DE AUTOMACAO PARA M2 0,00 1,53 0,00
TERRENOS
68-06-08-001 O PROJETO DE IMPLANTAGCAO DE SEGURANGCA ELET M2 0,00 3,15 0,00
RONICA CFTV
68-06-10-001 O PROJETO DE IMPLANTAGAO DE INSTALACOES DE M2 0,00 5,35 0,00
AGUA QUENTE, AGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIA
L
68-06-12-001 O PROJETO DE IMPLANTACAO DE INSTALACOES TE M2 0,00 1,51 0,00
LEFONICAS
68-06-13-001 O PROJETO DE INSTALAGOES DE LOGICA M2 0,00 2,04 0,00
68-06-14-001 O PROJETO DE IMPLANTAGAO DE INSTALACOES EL M2 0,00 5,08 0,00
ETRICAS
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
005 PERSPECTIVAS ELETRONICAS
005-001 PERSPECTIVAS ELETRONICAS B.D.l.==> 27,66
65-01-09-001 O PERSPECTIVAS ELETRONICAS M2 0,00 4,09 0,00
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
006 ESTUDOS E LICENGCAS
006-001 ESTUDOS ESPECIFICOS DE ELETRICA B.D..==> 27,66
65-01-04-257 O MEDICAO GRAFICA EM BAIXA TENSAO DE TODOS DIA 0,00 6.899,83 0,00
0OS PARAMETROS COM EMISSAO DE RELATORIO
Total da Etapa -> 0,00
006-002 SERVICOS DE ESTUDOS E RELATORIOS AMBIENTAIS B.D.l.==> 27,66
72-05-03-001 O ELABORAGAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE M2 0,00 4,09 0,00
RESIDUOS SOLIDOS
72-05-04-001 O ELABORAGAO DE LAUDO DE ESTUDOS DE IMPAC UN 0,00 26.524,95 0,00
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SESAB (A) Obra: 21005E-PLANILHA DE PROJETOS - LOTE 02
Loc: - Dt.Criacéo: 28/03/2022 Lic.
IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
TO AMBIENTAL - EIA/RIMA
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
007 ANALISE CRITICA DE PROJETOS
007-001 ANALISE CRITICA DE PROJETOS B.D..==> 27,66
65-01-11-001 O ANALISE CRITICA DE PROJETO ARQUITETONICO M2 0,00 12,24 0,00
65-01-11-002 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE COZINHA IN M2 0,00 2,30 0,00
DUSTRIAL
65-01-11-004 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE FUNDAGCOES M2 0,00 5,44 0,00
E ESTABILIZACOES (CONTENCOES)
65-01-11-005 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE SUPERESTRU M2 0,00 5,44 0,00
TURA DE CONCRETO / MADEIRA
65-01-11-006 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE SUPERESTRU M2 0,00 5,44 0,00
TURA METALICA
65-01-11-007 O ANALISE CRITICA DEPROJETO DE AGUA FRIA/ M2 0,00 8,02 0,00
QUENTE / ESGOTAMENTO SANITARIO
65-01-11-008 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE ENERGIA E M2 0,00 2,31 0,00
FORCA EM BT COM OU SEM SPDA
65-01-11-009 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE ENERGIA E M2 0,00 2,31 0,00
FORGCA DE SUBESTAGCAO
65-01-11-010 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE TELEFONIA M2 0,00 2,30 0,00
E LOGICA (NAO CUMU-LATIVA)
65-01-11-011 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE SONORIZAGA M2 0,00 0,70 0,00
O/CFTV
65-01-11-012 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE SEGURANCA M2 0,00 1,56 0,00
CONTRA INCENDIO
65-01-11-013 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE CLIMATIZA M2 0,00 12,26 0,00
GCAO/EXAUSTAO
65-01-11-014 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE AUTOMAGAO M2 0,00 2,30 0,00
PREDIAL
65-01-11-015 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE FLUIDOS M2 0,00 2,82 0,00
GASOSOS (MEDICINAIS /GLP / VAPOR)
65-01-11-016 O ANALISE CRITICA DE PROJETO DE IMPLANTAGA M2 0,00 0,36 0,00
O / SISTEMA VIARIO/ URBANIZAGAO
Total da Etapa -> 0,00
Total da Sub-Obra -> 0,00
Total da Obra -> 0,00

govb

Documento assinado digitalmente

EULALIOQ COHIM HEREDA DEFREITAS

Data: 25/05/2022 16:18:06-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

CADASTRO BASE SINAPI - ABR/22, CUB-ABR/22
SESAB/CEIRF - COORDENACAO DE CUSTOS

Dt.Cadastro: 26/04/2022



